
APÉNDICE IV

Listado de equipamientos de capacidad de transporte existentes a ser remunerados mediante el cuadro tarifario.

Tensión Nominal Longitud

kV (km)

1 1403 Bragado - Henderson 220 177,0 Existente a la toma de posesión

2 1402 Henderson - Trenque Lauquen 132 105,4 Existente a la toma de posesión

3 4715 Luján - Luján II 132 9,0
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 659/04

Nueva ET Luján II secciona LAT existente Luján - 

Malvinas terna 1. E/S Dic 2007

4 4716/1414/1415 Luján II - Morón 132 38,3
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 659/04

Nueva ET Luján II secciona LAT existente Luján - 

Malvinas terna 1. E/S Dic 2007

5 1412/4399/4400 Luján - Morón 2 132 44,8 Existente a la toma de posesión

6 1406 Bragado - Chacabuco 132 60,6 Existente a la toma de posesión

7 1404 Bragado - Chivilcoy 132 49,0 Existente a la toma de posesión

8 1405 Bragado - Saladillo 132 83,8 Existente a la toma de posesión

9 2043 Imsa - Junín 132 8,5 Existente a la toma de posesión

10 1429 Imsa - Lincoln 132 61,5 Existente a la toma de posesión

11 1410 Luján - Mercedes 132 41,3 Existente a la toma de posesión

12 1427 Papel Prensa - San Pedro 132 10,9 Existente a la toma de posesión

13 1436 Pehuajó - Trenque Lauquen 66 80,1 Existente a la toma de posesión

14 1441 Arrecifes - Pergamino 66 43,8 Existente a la toma de posesión

15 1997 Gral. Lagos - San Nicolás 132 13,6 Existente a la toma de posesión

16 1421 Arrecifes - Capitán Sarmiento 66 31,9 Existente a la toma de posesión

17 1424 Atucha - Zárate 132 22,1 Existente a la toma de posesión

18 1434 Bragado - 9 de Julio 66 60,9 Existente a la toma de posesión

19 1416 Bragado - Lincoln 132 109,4 Existente a la toma de posesión

20 1536 Carlos Casares - 9 de Julio 66 46,8 Existente a la toma de posesión

21 1530 Carlos Casares - Pehuajó 66 53,1 Existente a la toma de posesión

22 3796 Capitán Sarmiento - San A. de Areco 66 31,5 Existente a la toma de posesión

23 1401 Coronel Suarez - Henderson 132 126,9 Existente a la toma de posesión

24 4696 Campana 132 - Siderca 0 132 0,3 Existente a la toma de posesión

25 1428 Campana 132 - Zárate 132 9,4 Existente a la toma de posesión

26 2715 San A. de Areco - "T" Campana /Villa Lía 132 18,4
Construída por el Estado Provincial por 

compromisos contraídos previo a la toma de 

posesión

E/S Año 1998

27 4701 Chacabuco - Chacabuco Industrial 132 15,9
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 206/05

ET Chacabuco Industrial secciona LAT existente 

Chacabuco - Salto. E/S Ene 2008

28 4702 Chacabuco Industrial - Salto 132 48,6
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 206/05

ET Chacabuco Industrial secciona LAT existente 

Chacabuco - Salto. E/S Ene 2008

29 1409 Chivilcoy - Mercedes 132 69,1 Existente a la toma de posesión

30 3556 Campana - Corcemar 132 5,0
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 199/99

ET Corcemar secciona LAT existente Campana 500 - 

Zárate. E/S Nov-1999

31 3286 Eastman - Protisa 132 1,0
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 274/98
E/S Jun 1998

32 1407 Las Flores Saladillo 132 76,3 Existente a la toma de posesión

33 1418 Junín - Rojas 132 47,7 Existente a la toma de posesión

34 1433 Campana - Siderca 0 132 2,2 Existente a la toma de posesión

35 2648 Campana - Siderca 1 132 3,2 Existente a la toma de posesión

36 2714 Campana - "T" Campana /Villa Lía 132 35,0 Existente a la toma de posesión

37 3575 Campana - Praxair 132 6,1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 402/99

ET Praxair secciona LAT existente Campana 500 - 

Campana 132. E/S Ene-2000

38 3535 Baradero - Papel Prensa 132 24,0
Construída por el Estado Provincial por 

compromisos contraídos previo a la toma de 

posesión

E/S Marzo 2000

39 2740 Pergamino - Ramallo 132 66,8 Existente a la toma de posesión

40 1420 Pergamino - Rojas 132 36,0 Existente a la toma de posesión

41 1419 Pergamino - San Nicolás 132 70,8 Existente a la toma de posesión

42 2712 General . Pico - Trenque Lauquen 132 77,4
Construída por el Estado Provincial por 

compromisos contraídos previo a la toma de 

posesión

E/S Abril 1999

43 3576 Campana 132 - Praxair 132 1,1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 402/99

ET Praxair secciona LAT existente Campana 500 - 

Campana 132. E/S Ene-2000

44 4934 Las Palmas - Protisa 132 4,4
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resoluciónes ENRE 393/2000 y 282/2007
E/S Ago 2009

45 4277 Ramallo Industrial - San Pedro 132 58,0
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 554/04

Seccionamiento de línea existente San Nicolás - San 

Pedro. E/S Ene-2005

46 2741 San Nicolás Urbana - Ramallo 132 12,9 Existente a la toma de posesión

47 4935 Las Palmas - San Pedro 132 67,3
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resoluciónes ENRE 393/2000 y 282/2007
E/S Ago 2009

48 3797 Luján - San A. de Areco 66 49,8 Existente a la toma de posesión

49 1382 San Nicolás - San Nicolás Urbana 132 6,5 Existente a la toma de posesión

50 1999 San Nicolás - Villa Constitución Ind. 132 14,7 Existente a la toma de posesión

51 4914 Ramallo - Ramallo Industrial 132 17,7
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 554/04

Seccionamiento de línea existente San Nicolás - 

Ramallo Industrial. E/S Ago-2009

52 5043 Ramallo - Siderar 132 6,4
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 1116/2006

Seccionamiento de línea existente San Nicolás - 

Ramallo 2. E/S Nov-2010

53 5042 San Nicolás - Siderar 132 1,2
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 1116/2006

Seccionamiento de línea existente San Nicolás - 

Ramallo 2. E/S Nov-2010

54 2713 Villa Lía - "T" Campana /Villa Lía 132 8,0 Existente a la toma de posesión

55 4889 Campana III - Matheu 132 21,0
Ampliación por Contrato entre Partes - Nota 

ENRE 83.503

ET Campana III secciona LAT existente Matheu - 

Zárate. E/S Feb 2009

56 4888 Zárate - Campana III 132 16,8
Ampliación por Contrato entre Partes - Nota 

ENRE 83.503

ET Campana III secciona LAT existente Matheu - 

Zárate. E/S Feb 2009

57 5685 Toyota - Zárate 132 4,1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 328/2014

Seccionamiento de línea existente Corcemar - 

Zárate. E/S Nov-2015

58 5684 Corcemar - Toyota 132 2,9
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 328/2014

Seccionamiento de línea existente Corcemar - 

Zárate. E/S Nov-2015

59 4933 Las Palmas - Zárate 132 8,7
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resoluciónes ENRE 393/2000 y 282/2007
E/S Ago 2009

60 4671 Colón - Pergamino 132 52,7
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 478/07
E/S Ene 2008

61 1532 Bahía Blanca - Pedro Luro 132 141,0 Existente a la toma de posesión

62 5270 PI.Dorrego - Monte Hermoso 132 24,0
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 267/2011

Seccionamiento de línea existente Bahía Blanca - 

Cnel. Dorrego. E/S Dic-2012

63 5299 Dorrego - PI.Dorrego 132 11,4
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 267/2011

Seccionamiento de línea existente Bahía Blanca - 

Cnel. Dorrego. E/S Dic-2012

64 5271 PI.Dorrego - Monte Hermoso 132 24,0
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 267/2011

Seccionamiento de línea existente Bahía Blanca - 

Cnel. Dorrego. E/S Dic-2012

65 5269 PI.Dorrego - Bahía Blanca 132 66,0
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 267/2011

Seccionamiento de línea existente Bahía Blanca - 

Cnel. Dorrego. E/S Dic-2012

66 1531 Bahía Blanca - Coronel Pringles 132 102,1 Existente a la toma de posesión

N°

Código de 

Identificación 

CAMMESA 

(IDPAGOTRAN).

 Descripción Origen Regulatorio (*) Observ.



67 1524 Bahía Blanca - Tornquist 132 77,3
Ampliación a cargo del Estado Provincial por 

compromisos contraídos previo a la toma de 

posesión

ET Tornquist secciona LAT existente Bahía Blanca - 

Pigué. E/S May 1.999

68 1534 Bahía Blanca - Norte 2 132 19,0 Existente a la toma de posesión

69 1543 Bahía Blanca - Punta Alta 132 24,1 Existente a la toma de posesión

70 1535 Bahía Blanca - Petroquímica 1 132 29,8 Existente a la toma de posesión

71 3482 Bahía Blanca - Petroquímica 2 132 29,8
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 938/98
E/S Mar-1999

72 3483 Bahía Blanca - Petroquímica 3 132 29,8
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 938/98
E/S Mar-1999

73 2617 Patagones - Viedma 132 2,7 Existente a la toma de posesión

74 1533 Patagones - Pedro Luro 132 151,0 Existente a la toma de posesión

75 1537 Coronel Suarez - Pigué 132 47,6 Existente a la toma de posesión

76 1538 Coronel Dorrego - Tres Arroyos 132 99,0 Existente a la toma de posesión

77 1456 Coronel Pringles - Laprida 132 71,5 Existente a la toma de posesión

78 2229 Los Chañares - Petroquímica 132 15,7
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 836/2006

ET Los Chañares secciona LAT existente Norte II - 

Petroquímica. E/S Dic 2008

79 2230 Norte II - Los Chañares 132 15,7
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 836/2006

ET Los Chañares secciona LAT existente Norte II - 

Petroquímica. E/S Dic 2008

80 3596 Coronel Rosales - Punta Alta 132 4,1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 712/98
E/S Dic-1999

81 1544 CT Luis Piedrabuena - Punta Alta 132 25,0 Existente a la toma de posesión

82 1547 CT Luis Piedrabuena - Urbana Bahía Blanca 132 1,9 Existente a la toma de posesión

83 2516 Guatraché - Pigué 132 102,0 Existente a la toma de posesión

84 3541 Petroquímica - Profértil 132 1,8
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 422/99
E/S Jul-1999

85 1546 Bahía Blanca Urbana - Petroquímica 132 3,2 Existente a la toma de posesión

86 4074 Coronel Pringles - Indio Rico 132 44,4
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 364/01
E/S Dic-2002

87 1440 Pigué - Tornquist 132 55,0
Ampliación a cargo del Estado Provincial por 

compromisos contraídos previo a la toma de 

posesión

ET Tornquist secciona LAT existente Bahía Blanca - 

Pigué. E/S May 1.999

88 1516 González Chaves - Necochea 132 138,9 Existente a la toma de posesión

89 1529 Miramar - Necochea 132 103,3 Existente a la toma de posesión

90 1449 Olavarría - Tandil 132 133,2 Existente a la toma de posesión

91 1438 Chascomús - Verónica 132 70,8 Existente a la toma de posesión

92 1526 Mar de Ajó - Mar del Tuyú 132 16,5 Existente a la toma de posesión

93 1435 Mar del Plata - Quequén 132 126,3 Existente a la toma de posesión

94 1527 Necochea - Quequén 132 2,7 Existente a la toma de posesión

95 4293 Las Toninas - San Clemente 132 14,6
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 585/04

ET Las Toninas secciona LAT existente San 

Clemente - Mar del Tuyú. E/S Ene-2005

96 4294 Las Toninas - Mar del Tuyú 132 13,1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 585/04

ET Las Toninas secciona LAT existente San 

Clemente - Mar del Tuyú. E/S Ene-2005

97 4075 Azul - Cacharí 132 55,7
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 364/01

ED Cacharí secciona línea existente Azul - Las 

Flores. E/S Nov-2002

98 1450 Azul - Olavarría 132 51,4 Existente a la toma de posesión

99 1522 Balcarce - Mar del Plata 132 62,9 Existente a la toma de posesión

100 1517 Balcarce - Tandil 132 103,6 Existente a la toma de posesión

101 1518 Barker - Tandil 132 47,7 Existente a la toma de posesión

102 4076 Cacharí - Las Flores 132 51,3
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 364/01

ED Cacharí secciona línea existente Azul - Las 

Flores. E/S Nov-2002

103 4077 Cacharí - Rauch 132 19,6
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 364/01
E/S Nov-2002

104 1453 Calera Avellaneda - Loma Negra 132 5,3 Existente a la toma de posesión

105 1454 Calera Avellaneda - Olavarría 132 132 6,3 Existente a la toma de posesión

106 1437 Chascomús - Dolores 132 90,2 Existente a la toma de posesión

107 1417 Chascomús - Monte 132 114,0 Existente a la toma de posesión

108 4070 Chillar - González Chaves 132 89,1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 364/01

Seccionamiento de línea existente González Chaves - 

Olavarría. E/S Oct-2002

109 1520 Dolores - Las Armas 132 88,2 Existente a la toma de posesión

110 1439 Dolores - San Clemente 132 102,6 Existente a la toma de posesión

111 4095 Las Flores - Rosas 132 28,4
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 364/01

ED Rosas secciona línea existente Las Flores - 

Monte. E/S Mar-2003

112 1515 González Chaves - Tres Arroyos 132 40,2 Existente a la toma de posesión

113 1452 Loma Negra - Olavarría 132 51,5 Existente a la toma de posesión

114 1521 Las Armas - Tandil 132 122,2 Existente a la toma de posesión

115 1442 Mar de Ajó - Pinamar 132 46,4 Existente a la toma de posesión

116 1525 Mar del Plata - Miramar 132 39,3 Existente a la toma de posesión

117 1444 Gral. Madariaga - Las Armas 132 64,4 Existente a la toma de posesión

118 1445 Gral. Madariaga - Villa Gesell 132 35,0 Existente a la toma de posesión

119 1519 Necochea - Tandil 132 149,2 Existente a la toma de posesión

120 1451 Olavarría 132 - Olavarría 132 35,6 Existente a la toma de posesión

121 3829 Barker - Olavarría 132 139,4
Ampliación por Concurso Público - 

Resolución ENRE 130/00
E/S Oct-2001

122 4067 Chillar - Olavarría 132 73,4
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 364/01

Seccionamiento de línea existente González Chaves - 

Olavarría. E/S Oct-2002

123 1446 Henderson - Olavarría 132 139,9 Existente a la toma de posesión

124 3690 La Pampita - Olavarría 132 27,5
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 1216/99

ET La Pampita secciona línea existente Olavarría - 

Laprida. E/S Nov-2000

125 3689 Laprida - La Pampita 132 72,2
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 1216/99

ET La Pampita secciona línea existente Olavarría - 

Laprida. E/S Nov-2000

126 4965 Valeria del Mar - Villa Gesell 132 13,4
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 311/2007

ED Valeria del Mar secciona línea existente Pinamar - 

Villa Gesell. E/S Ene-2010

127 4964 Pinamar - Valeria del Mar 132 7,0
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 311/2007

ED Valeria del Mar secciona línea existente Pinamar - 

Villa Gesell. E/S Ene-2010

128 4096 Monte - Rosas 132 58,4
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 364/01

ED Rosas secciona línea existente Las Flores - 

Monte. E/S Mar-2003

129 4097 Newton - Rosas 132 11,0
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 364/01
E/S Mar-2003

TOTAL 6.158,3

(*):Se debe presentar una tabla por tipo de equipamiento que incluye los existentes a la toma de posesión, ampliaciones por Resoluciones ENRE/SE , ampliaciones especiales, etc.

Se deberán incluir por separado los equipamientos de las Transportistas Independientes (TI) de su sistema, indicando si la operación y mantenimiento es realizada por el Transportista o el TI



APÉNDICE IV

Listado de equipamientos de conexión (transformadores) existentes a ser remunerados mediante el cuadro tarifario.

 existentes a ser remunerados mediante el cuadro tarifario

Tensión Nominal Dimensión

kV (MVA)

1 2136 ET ARRECIFES - T1AS 66/13,2 10 Existente a la toma de posesión

2 2137 ET ARRECIFES - T4AS 66/13,2 7,5 Existente a la toma de posesión

3 2138 ET ARRECIFES - T2AS 66/33 5 Existente a la toma de posesión

4 2139 ET ARRECIFES - T5AS 66/33 5 Existente a la toma de posesión

5 2663 ET ARRECIFES - T3AS 66/33/13,2 7,5 Existente a la toma de posesión

6 3816 ET BARADERO - T1BD 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Nota ENRE N° 32.515. Reemplazo de 

transformador de 15 MVA

E/S Abr 2001

7 5242 ET BARADERO - T2BD 132/33/13,2 30
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 601/10
E/S Oct 2.012

8 3086 ET BRAGADO - T5BG 132/33/13,2 10
Ampliación a cargo del Estado Provincial por 

compromisos contraídos previo a la toma de 

posesión

E/Sep 1998

9 4430 ET BRAGADO - T3BG 132/66/13,2 20
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Nota ENRE N°28.271.

E/S Dic 2.001. Es remunerado a partir de Jun 2.005 

(Acta Acuerdo UNIREN)  

10 4431 ET BRAGADO - T4BG 132/66/13,2 20
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Nota ENRE N°28.271.

E/S Dic 2.001. Es remunerado a partir de Jun 2.005 

(Acta Acuerdo UNIREN)  

11 2172 ET BRAGADO - T2BG 220/132/13,2 150 Existente a la toma de posesión

12 3085 ET BRAGADO - T1BG 220/132/13,2 150
Ampliación a cargo del Estado Provincial por 

compromisos contraídos previo a la toma de 

posesión

E/S Mar 1999

13 5288 ET BRAGADO - T6BG 132/33/13,2 15
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 307/11
E/S Dic 2012

14 2607 ET CAMPANA - T1CM 132/33/13,2 30 Existente a la toma de posesión

15 2608 ET CAMPANA - T2CM 132/33/13,2 30 Existente a la toma de posesión

16 5015 ET CAMPANA III - T1CP 132/33/13,2 40
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 156/07
E/S May 2010

17 5014 ET CAMPANA III - T2CP 132/33/13,2 40
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 156/07
E/S Abr 2010

18 2186 ET CARLOS CASARES - T1CJ 66/33 5 Existente a la toma de posesión

19 2187 ET CARLOS CASARES - T2CJ 66/13,2 5 Existente a la toma de posesión

20 2188 ET CARLOS CASARES - T3CJ 66/13,2 5 Existente a la toma de posesión

21 5261 ET CARLOS CASARES - T4CJ 66/33/13,2 15
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 135/11
E/S Nov 2012

22 4676 ET COLON - T1CN 132/33/13,3 30
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 478/07
E/S Ene 2008

23 5358 ET CORCEMAR - T2CO 132/33/13,3 30
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 477/07
E/S Sep 2013

24 5553 ET CHACABUCO - T1CB 132/33/13,2 30
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 011/15.  Reemplazo de 

transformador de 15 MVA

E/S Mar 2015

25 2287 ET CHACABUCO - T2CB 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

26 4703 ET CHACABUCO INDUSTRIAL - T1CD 132/33/13,2 15
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 206/05
E/S Ene 2008

27 4520 ET CHIVILCOY - T1CI 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE N° 749/05. Reemplazo de 

transformador de 15 MVA

E/S Ene 2006

28 4521 ET CHIVILCOY - T2CI 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE N° 749/05. Reemplazo de 

transformador de 15 MVA

E/S Abr 2006

29 2146 ET CAPITAN SARMIENTO - T1CT 66/33/13,2 10 Existente a la toma de posesión

30 2147 ET CAPITAN SARMIENTO - T2CT 66/33/13,2 10 Existente a la toma de posesión

31 2259 ET HENDERSON - T5HE 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

32 5759 ET HENDERSON - T6HE 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE N° 746/05. Reemplazo de 

transformador de 20 MVA

E/S Nov 2016

33 2258 ET HENDERSON - T4HE 220/132/13,2 40 Existente a la toma de posesión

34 2166 ET I.M.S.A. - T1IM 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

35 2171 ET I.M.S.A. - T2IM 33/13,2 5 Existente a la toma de posesión

36 4650 ET JUNIN - T1JU 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE N° 130/15. Reemplazo de 

transformador de 20 MVA

E/S Oct 2007

37 4585 ET JUNIN - T2JU 132/33/13,2 30
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE N° 746/05. Reemplazo de 

transformador de 20 MVA

E/S Dic 2006

38 4973 ET LAS PALMAS - T1LS 132/33/13,2 30
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 282/07
E/S Ene 2010

39 2246 ET LINCOLN - T1LI 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

40 2247 ET LINCOLN - T2LI 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

41 2667 ET LUJAN- GBA - T1LJ 132/33/13,2 30 Existente a la toma de posesión

42 5424 ET LUJAN- GBA - T2LJ 132/33/13,2 40
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE N° 206/12. Reemplazo de 

transformador de 30 MVA

E/S Jul 2014

43 4434 ET LUJAN- GBA - T3LJ 132/66 15 Existente a la toma de posesión
Es remunerado a partir de Jun 2.005 (Acta Acuerdo 

UNIREN)  

44 4435 ET LUJAN- GBA - T4LJ 132/66 15 Existente a la toma de posesión
Es remunerado a partir de Jun 2.005 (Acta Acuerdo 

UNIREN)  

45 4679 ET LUJAN II - T1LD 132/33/13,2 30
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 659/04
E/S Dic 2007

46 5732 ET LUJAN II - T2LD 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE N° 206/12. 
E/S Dic 2015

47 4420 ET MERCEDES BS.AS. - T1MD 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE N° 747/05. Reemplazo de 

transformador de 15 MVA

E/S Dic 2005

48 4485 ET MERCEDES BS.AS. - T2MD 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE N° 747/05. Reemplazo de 

transformador de 15 MVA

E/S Mar 2006

49 2065 ET PAPEL PRENSA - T1PS 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

50 2280 ET PEHUAJO - T3PH 66/13,2 16 Existente a la toma de posesión

51 2278 ET PEHUAJO - T1PH 66/13,2 5 Existente a la toma de posesión

52 2279 ET PEHUAJO - T2PH 66/13,2 5 Existente a la toma de posesión

53 4310 ET PERGAMINO - T6PO 132/33/13,2 30
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE N° 554/04. 
E/S Jul 2005

54 2122 ET PERGAMINO - T1PO 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Nota ENRE N° 25.272.  Reemplazo de 

transformador de 15 MVA

E/S Ago 1999

55 3509 ET PERGAMINO - T2PO 132/33/13,2 30 Existente a la toma de posesión

56 4275 ET RAMALLO INDUSTRIAL - T1RN 132/33/13,2 30
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE N° 178/05. 
E/S Ene 2005

57 2114 ET ROJAS - T1RF 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

58 2115 ET ROJAS - T2RF 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

59 5055 ET SALADILLO BS.AS. - T1SB 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE N° 262/09. Reemplazo de 

transformador de 15 MVA

E/S Dic 2010

N°

Código de 

Identificación 

CAMMESA 

(IDPAGOTRAN).

 Descripción Origen Regulatorio (*) Observ.



60 5037 ET SALADILLO BS.AS. - T2SB 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE N° 262/09. Reemplazo de 

transformador de 15 MVA

E/S Oct 2010

61 3716 ET SALTO BS.AS. - T1SA 132/33/13,2 30
Ampliación a cargo del Estado Provincial por 

compromisos contraídos previo a la toma de 

posesión

E/S Dic 2000

62 5386 ET SALTO BS.AS. - T2SA 132/33/13,2 30
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 228/11.
E/S Dic 2.013

63 4087 ET SAN NICOLAS - T6SN 132/33/13,2 30 Existente a la toma de posesión

64 2665 ET SAN NICOLAS - T7SN 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Nota ENRE N° 39.630. Reemplazo de 

transformador de 15 MVA

E/S Dic 2.002

65 2095 ET URBANA SAN NICOLAS - T1NU 132/13,2/13,2 44 Existente a la toma de posesión

66 2096 ET URBANA SAN NICOLAS - T2NU 132/13,2/13,2 44 Existente a la toma de posesión

67 2055 ET SAN PEDRO BS.AS. - T1SH 132/13,2/13,2 15 Existente a la toma de posesión

68 2056 ET SAN PEDRO BS.AS. - T2SH 132/13,2/13,2 15 Existente a la toma de posesión

69 5432 ET SAN ANTONIO DE ARECO - T4AA 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE N° 036/13. Reemplazo de 

transformador de 15 MVA

E/S Jun 2014

70 2233 ET SAN ANTONIO DE ARECO - T1AA 66/13,2/6,6 5 Existente a la toma de posesión

71 2234 ET SAN ANTONIO DE ARECO - T2AA 66/13,2/6,6 5 Existente a la toma de posesión

72 3727 ET TRENQUE LAUQUEN - T3TL 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Nota ENRE N° 33.424.  Reemplazo de 

transformador de 15 MVA

E/S Ene 2001

73 4432 ET TRENQUE LAUQUEN - T4TL 132/66/13,2 40
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Nota ENRE N° 28.271. Reemplazo de 

transformador de 20 MVA

E/S Mar 2.001. Es remunerado a partir de Jun 2.005 

(Acta Acuerdo UNIREN)  

74 4433 ET TRENQUE LAUQUEN - T5TL 132/66/13,2 40
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Nota ENRE N° 20.346. Reemplazo de 

transformador de 20 MVA

E/S Nov 1.998. Es remunerado a partir de Jun 2.005 

(Acta Acuerdo UNIREN)  

75 4718 ET TRENQUE LAUQUEN - T6TL 132/33/13,2 30
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 238/07.
E/S Feb 2.008

76 2069 ET VILLA LÍA - T1VL 220/132/13,2 150 Existente a la toma de posesión

77 2070 ET ZARATE - T1ZA 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

78 4258 ET ZARATE - T4ZA 132/33/13,2 15
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Nota ENRE N° 50.779
E/S Ago 2004

79 3454 ET ZARATE - T2ZA 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Nota ENRE N° 33.424.  Reemplazo de 

transformador de 15 MVA

E/S Nov 1998

80 2072 ET ZARATE - T3ZA 132/33/13,2 30 Existente a la toma de posesión

81 2179 ET 9 JULIO - BS.AS. - T19J 66/13,2 10 Existente a la toma de posesión

82 3688 ET 9 JULIO - BS.AS. - T29J 66/13,2 10
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Nota ENRE N°30.224. Reemplazo de 

transformador de 5 MVA

E/S Sep 2000

83 2557 ET CNEL. DORREGO - T1CG 132/33/13,2 10 Existente a la toma de posesión

84 2558 ET CNEL. DORREGO - T2CG 132/13,2/13,2 10 Existente a la toma de posesión

85 2561 ET CNEL. DORREGO - T3CG 13,2/33 10 Existente a la toma de posesión

86 2562 ET CNEL. DORREGO - T4CG 13,2/33 5 Existente a la toma de posesión

87 2547 ET CNEL. SUAREZ - T1CZ 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

88 2548 ET CNEL. SUAREZ - T2CZ 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

89 2573 ET C.PATAGONES - T1PK 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

90 5286 ET C.PATAGONES - T2PK 132/33/13,2 15
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 448/10. 
E/S Dic 2012

91 4832 ET LOS CHAÑARES - T1CH 132/33/13,2 30
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 836/06. 
E/S Dic 20008

92 4833 ET LOS CHAÑARES - T2CH 132/33/13,2 30
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 836/06. 
E/S Dic 2008

93 5272 ET MONTE HERMOSO - T1MH 132/33/13,2 15
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 267/11. 
E/S Dic 2012

94 5391 ET NORTE II - T2ND 132/33/13,2 45
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 025/12. Reemplazo de 

transformador de 20 MVA

E/S Nov 2013

95 2496 ET NORTE II - T1ND 132/33/13,2 40 Existente a la toma de posesión

96 2296 ET OLAVARRIA 132 - T1OA 132/33/13,2 30 Existente a la toma de posesión

97 2297 ET OLAVARRIA 132 - T2OA 132/33/13,2 30 Existente a la toma de posesión

98 4652 ET OLAVARRIA 132 - T3OA 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Nota ENRE N° 20.356.  Reemplazo de 

transformador de 15 MVA

E/S Oct 2007

99 2568 ET PEDRO LURO - T1PL 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

100 2517 ET PETROQ. B.BLANCA - T1PQ 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

101 3550 ET PETROQ. B.BLANCA - T2PQ 132/33/13,2 40
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 938/98. Reemplazo de 

transformador de 15 MVA

E/S Nov -1999

102 3558 ET PETROQ. B.BLANCA - T3PQ 132/33/13,2 40
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 938/98. Reemplazo de 

transformador de 15 MVA

E/S Nov -1999

103 2536 ET PIGUE - T1PF 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

104 2537 ET PIGUE - T2PF 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

105 2564 ET PRINGLES - T1CF 132/13,2/13,2 10 Existente a la toma de posesión

106 2565 ET PRINGLES - T2CF 132/13,2/13,2 10 Existente a la toma de posesión

107 5758 ET PUNTA ALTA - T1PV 132/33/13,2 20 Existente a la toma de posesión

108 2501 ET PUNTA ALTA - T2PV 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

109 2649 ET TORNQUIST - T1TO 132/33/13,2 15
Ampliación a cargo del Estado Provincial por 

compromisos contraídos previo a la toma de 

posesión

E/S May -1999

110 2510 ET URBANA B.BLANCA - T1BU 132/33/13,2 40 Existente a la toma de posesión

111 4210 ET URBANA B.BLANCA - T2BU 132/33/13,2 40
Ampliación a cargo del Estado Provincial por 

compromisos contraídos previo a la toma de 

posesión

El transformador fue trasladado desde la ex ET Ing. 

White. (dada de baja). E/S May 2003.

112 5302 ET AZUL - T1AZ 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 274/12. Reemplazo de 

transformador de 10 MVA

E/S Abr 2013

113 2387 ET AZUL - T2AZ 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

114 2696 ET AZUL - T3AZ 132/33/13,2 10 Existente a la toma de posesión

115 2349 ET BALCARCE - T1BL 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

116 3606 ET BALCARCE - T2BL 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Nota ENRE N° 28.275
E/S Mar 2000

117 2374 ET BARKER - T1BK 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

118 5240 ET BARKER - T2BK 132/33/13,2 40
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 006/12. Reemplazo de 

transformador de 15 MVA

E/S Sep 2012

119 2381 ET BARKER - T4BK 33/13,2 1,5 Existente a la toma de posesión

120 2380 ET BARKER - T3BK 33/13,2 5 Existente a la toma de posesión

121 5251 ET CHASCOMUS - T1CU 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 039/08. Reemplazo de 

transformador de 15 MVA

E/S Jun 2012

122 2410 ET CHASCOMUS - T2CU 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

123 3776 ET DOLORES - T1DO 132/33/13,2 15
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Nota ENRE N° 33.370. Reemplazo de 

transformador de 10 MVA

E/S Ene 2001

124 2423 ET DOLORES - T2DO 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

125 2320 ET GONZALEZ CHAVEZ - T1GC 132/33/13,2 10 Existente a la toma de posesión



126 2325 ET GONZALEZ CHAVEZ - T2GC 33/13,2 5 Existente a la toma de posesión

127 2455 ET GRAL. MADARIAGA - T1GD 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

128 4731 ET GRAL. MADARIAGA - T2GD 33/13,2 5
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE N° 487/07.
E/S Ene 2008

129 2482 ET LAPRIDA - T1LA 132/13,2/13,2 10 Existente a la toma de posesión

130 2483 ET LAPRIDA - T2LA 132/33/13,2 10 Existente a la toma de posesión

131 2485 ET LAPRIDA - T3LA 33/13,2 5 Existente a la toma de posesión

132 2404 ET LAS ARMAS - T1LM 132/33/13,2 10 Existente a la toma de posesión

133 2407 ET LAS ARMAS - T2LM 33/13,2 1 Existente a la toma de posesión

134 2477 ET LAS FLORES BAS - T1LF 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

135 2478 ET LAS FLORES BAS - T2LF 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

136 4295 ET LAS TONINAS - T1LO 132/33/13,2 30
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE N° 585/04. 
E/S Ene 2005

137 2441 ET MAR DE AJO - T2MJ 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

138 2440 ET MAR DE AJO - T1MJ 132/33/13,2 30 Existente a la toma de posesión

139 2442 ET MAR DE AJO - T3MJ 132/13,2/13,2 44 Existente a la toma de posesión

140 2465 ET MAR DEL TUYU - T1MU 132/33/13,2 20 Existente a la toma de posesión

141 2363 ET MIRAMAR - T1MR 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

142 2364 ET MIRAMAR - T2MR 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

143 2488 ET MONTE - T1ME 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

144 2489 ET MONTE - T2ME 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

145 4569 ET MONTE - T3ME 33/13,2 14
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE N° 811/05. Instalación 

provisoria

E/S Dic 2005

146 2329 ET NECOCHEA - T1NE 132/33/13,2 10 Existente a la toma de posesión

147 2331 ET NECOCHEA - T3NE 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

148 4573 ET NECOCHEA - T2NE 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Nota ENRE N° 56.390. Reemplazo de 

transformador de 10 MVA

E/S Nov 2006

149 2468 ET PINAMAR - T1PM 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

150 4284 ET PINAMAR - T2PM 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes -  

Reemplazo de transformador de 15 MVA
E/S Mar 2005

151 2343 ET QUEQUEN - T1QU 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

152 2458 ET SAN CLEMENTE - T1SE 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

153 2459 ET SAN CLEMENTE - T2SE 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

154 2309 ET TANDIL - T1TD 132/33/13,2 30 Existente a la toma de posesión

155 2310 ET TANDIL - T2TD 132/33/13,2 30 Existente a la toma de posesión

156 4280 ET TANDIL - T3TD 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Nota ENRE N° 56.390. 
E/S Ene 2005

157 4963 ET TRES ARROYOS - T1TY 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE N° 470/08. Reemplazo de 

transformador de 15 MVA

E/S Dic 2009

158 4418 ET TRES ARROYOS - T2TY 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE N° 558/05. Reemplazo de 

transformador de 10 MVA

E/S Dic 2005

159 5465 ET VALERIA DEL MAR - T1VA 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE N° 258/14. Reemplazo de 

transformador de 15 MVA

E/S Nov 2014

160 2431 ET VILLA GESELL - T3VG 132/13,2 40 Existente a la toma de posesión

161 2430 ET VILLA GESELL - T2VG 132/33/13,2 15 Existente a la toma de posesión

162 4266 ET VILLA GESELL - T1VG 132/33/13,2 30
Ampliación Menor por Contrato entre Partes - 

Nota ENRE N° 49.779. Reemplazo de 

transformador de 15 MVA

E/S Dic 2004

TOTAL 3.799,5



APÉNDICE IV

Listado de equipamientos de conexión (salidas) existentes a ser remunerados mediante el cuadro tarifario.

Tensión Nominal Dimensión

kV

1 2142 ET ARRECIFES - SALIDA 1 a ARRECIFES 13,2 1 Existente a la toma de posesión

2 2143 ET ARRECIFES - SALIDA 2 a ARRECIFES 13,2 1 Existente a la toma de posesión

3 2144 ET ARRECIFES - SALIDA 3 a ARRECIFES 13,2 1 Existente a la toma de posesión

4 2145 ET ARRECIFES - SALIDA 4 a ARRECIFES 13,2 1 Existente a la toma de posesión

5 2140 ET ARRECIFES - SALIDA a SALTO 1 33 1 Existente a la toma de posesión

6 2141 ET ARRECIFES - SALIDA a SALTO 2 33 1 Existente a la toma de posesión

7 3612 ET BARADERO - ALIM.1 A EDEN BARAD. RODRIGUEZ 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE 28.709.
E/S Mar 2000

8 4267 ET BARADERO - ALIM.2 EDEN BARAD.C.SUIZA 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE 28.709.
E/S Dic 2004

9 3818 ET BARADERO - ALIM.3EDEN BARAD. SAENZ 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE 28.709.
E/S Ago 2001

10 4090 ET BARADERO - ALIM.4(EDEN) SALIDA ARAOZ 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE 28.709.
E/S Oct 2002

11 3817 ET BARADERO - ALIM.1 EDEN BARAD.FAB.SUR 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE 32.515.
E/S Jul 2001

12 3611 ET BARADERO - ALIM.2 A EDEN BARADERO FABRICA IN 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE 28.709.
E/S Mar 2000

13 5243 ET BARADERO - ALIMENTADOR 4 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 601/10
E/S Oct 2012

14 5244 ET BARADERO - ALIMENTADOR 5 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 601/10
E/S Oct 2012

15 5245 ET BARADERO - ALIMENTADOR 6 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 601/10
E/S Oct 2012

16 5255 ET BARADERO - ALIMENTADOR 7 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 601/10
E/S Oct 2012

17 5256 ET BARADERO - ALIMENTADOR 8 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 601/10
E/S Oct 2012

18 2178 ET BRAGADO - SALIDA  WARNER-O'BRIEN 33 1 Existente a la toma de posesión

19 2174 ET BRAGADO - SALIDA    Linea a BRAGADO 1 66 1 Existente a la toma de posesión

20 2175 ET BRAGADO - SALIDA    Linea a 25 DE MAYO 66 1 Existente a la toma de posesión

21 2173 ET BRAGADO - SALIDA    Linea a Aceria 132 1 Existente a la toma de posesión

22 5109 ET BRAGADO - SALIDA  C.T. BRAGADO 132 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 147/11
E/S May 2011

23 3633 ET BRAGADO - SALIDA ALIMENTADOR ALBERTI 33 1
Ampliación a cargo del Estado Provincial 

por compromisos contraídos previo a la 

toma de posesión

E/S Mar 1999

24 5289 ET BRAGADO - SALIDA  ALIMENTADOR 1 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 307/11
E/S Dic 2012

25 5290 ET BRAGADO - SALIDA  ALIMENTADOR 2 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 307/11
E/S Dic 2012

26 2150 ET CPTAN. SARMIENTO - SALIDA  2 a C. SARMIENTO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

27 2149 ET CPTAN. SARMIENTO - SALIDA  3 a C. SARMIENTO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

28 2152 ET CPTAN. SARMIENTO - SALIDA  5 a C. SARMIENTO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

29 2151 ET CPTAN. SARMIENTO - SALIDA  6 a C. SARMIENTO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

30 2632 ET CPTAN. SARMIENTO - SALIDA  1 a C. SARMIENTO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

31 2148 ET CPTAN. SARMIENTO - SALIDA Linea a C. de Areco 33 1 Existente a la toma de posesión

32 2044 ET CAMPANA - SALIDA  a Siderca 132 1 Existente a la toma de posesión

33 2052 ET CAMPANA - SALIDA  a CAMPANA ESTE 13,2 1 Existente a la toma de posesión

34 2051 ET CAMPANA - SALIDA  a CAMPANA OESTE 13,2 1 Existente a la toma de posesión

35 2053 ET CAMPANA - SALIDA  a CARDALES 13,2 1 Existente a la toma de posesión

36 2049 ET CAMPANA - SALIDA  a SIDERCA 13,2 1 Existente a la toma de posesión

37 2050 ET CAMPANA - SALIDA  CAMPANA CENTRO 4-14 13,2 1 Existente a la toma de posesión

38 2054 ET CAMPANA - SALIDA  PAPEL. PEDOTTI4-16 13,2 1 Existente a la toma de posesión

39 3667 ET CAMPANA - SALIDA  a ESSO S.A.P.A. 132 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE 19.590
E/S Jul 2000

40 2048 ET CAMPANA - SALIDA  a CARDALES  4-34 33 1 Existente a la toma de posesión

41 2045 ET CAMPANA - SALIDA  a ESSO  4-31 33 1 Existente a la toma de posesión

42 2047 ET CAMPANA - SALIDA  a HURLINGHAM 4-33 33 1 Existente a la toma de posesión

43 2046 ET CAMPANA - SALIDA  a TOLUENO 4-32 33 1 Existente a la toma de posesión

44 2633 ET CAMPANA - SALIDA ESSO 4-35 33 1 Existente a la toma de posesión

45 4828 ET CAMPANA - SALIDA a VALOT 4-36 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 166/07
E/S Dic 2008

46 4985 ET CAMPANA III - SALIDA a PARQUE INDUSTRIAL 1 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 156/07
E/S Feb 2010

47 4986 ET CAMPANA III - SALIDA a HONDA 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 156/07
E/S Feb 2010

48 4988 ET CAMPANA III - SALIDA a PARQUE INDUSTRIAL 2 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 156/07
E/S Mar 2010

49 5066 ET CAMPANA III - SALIDA a CARDALES 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 156/07
E/S Dic 2010

50 5107 ET CAMPANA III - SALIDA a CARDALES 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 348/10
E/S Jun 2011

51 5106 ET CAMPANA III - SALIDA a CAMPANA CENTRO 1 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 348/10
E/S Jun 2011

52 5108 ET CAMPANA III - SALIDA a CAMPANA CENTRO 2 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 348/10
E/S Ago 2011

53 2189 ET CARLOS CASARES - SALIDA  a LAS TOSCAS 33 1 Existente a la toma de posesión

54 2190 ET CARLOS CASARES - SALIDA  1 RURAL 13,2 1 Existente a la toma de posesión

55 2191 ET CARLOS CASARES - SALIDA  2 URBANO-RURAL 13,2 1 Existente a la toma de posesión

56 2192 ET CARLOS CASARES - SALIDA  3 URBANO-RURAL 13,2 1 Existente a la toma de posesión

57 2193 ET CARLOS CASARES - SALIDA  4 a LA SOFIA 13,2 1 Existente a la toma de posesión

58 4672 ET COLÓN - ALIMENTADOR 1 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 478/07
E/S Ene 2008

59 4723 ET COLÓN - ALIMENTADOR 2 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 478/07
E/S Ene 2008

60 4724 ET COLÓN - ALIMENTADOR 3 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 478/07
E/S Ene 2008

61 4673 ET COLÓN - ALIMENTADOR 4 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 478/07
E/S Ene 2008

62 4674 ET COLÓN - ALIMENTADOR 5 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 478/07
E/S Ene 2008

63 5060 ET COLÓN - SALIDA C.T. COLÓN 13,2 1 Ampliación Menor E/S Dic 2010

64 5254 ET COLÓN - SALIDA a FERRÉ 33 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 081/12
E/S Nov 2012

65 2290 ET CHACABUCO - SALIDA  1 a CHACABUCO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

66 2291 ET CHACABUCO - SALIDA  2 a CHACABUCO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

67 2292 ET CHACABUCO - SALIDA  3 a CHACABUCO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

68 2707 ET CHACABUCO - SALIDA  4 a CHACABUCO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

69 2293 ET CHACABUCO - SALIDA  6 a CHACABUCO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

70 2294 ET CHACABUCO - SALIDA  7 a CHACABUCO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

71 2295 ET CHACABUCO - SALIDA  8 a CHACABUCO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

72 3469 ET CHACABUCO - SALIDA  9 a CHACABUCO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

73 2289 ET CHACABUCO - SALIDA  a JUNIN 33 1 Existente a la toma de posesión

74 2288 ET CHACABUCO - SALIDA  a RAWSON 33 1 Existente a la toma de posesión

75 4706 ET CHACABUCO INDUSTRIAL - Alimentador 1 Coop (CECH) 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 206/05
E/S Ene 2008

76 4720 ET CHACABUCO INDUSTRIAL - Alimentador 2 Coop (CECH) 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 206/05
E/S Ene 2008

77 4721 ET CHACABUCO INDUSTRIAL - Alimentador 3 Coop (CECH) 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 206/05
E/S Ene 2008

N°

Código de 

Identificación 

CAMMESA 

(IDPAGOTRAN).

 Descripción Origen Regulatorio (*) Observ.



78 4722 ET CHACABUCO INDUSTRIALAlimentador 4 Coop (CECH) 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 206/05
E/S Ene 2008

79 4704 ET CHACABUCO INDUSTRIAL - SALIDA LINEA CHACABUCO 132 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 206/05
E/S Ene 2008

80 4705 ET CHACABUCO INDUSTRIAL - SALIDA LINEA SALTO 132 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 206/05
E/S Ene 2008

81 2196 ET CHIVILCOY - SALIDA  1 a CHIVILCOY 13,2 1 Existente a la toma de posesión

82 2205 ET CHIVILCOY - SALIDA 10 a CHIVILCOY 13,2 1 Existente a la toma de posesión

83 2206 ET CHIVILCOY - SALIDA 11 a CHIVILCOY 13,2 1 Existente a la toma de posesión

84 2197 ET CHIVICOY - SALIDA 2 a CHIVILCOY 13,2 1 Existente a la toma de posesión

85 2198 ET CHIVICOY - SALIDA 3 a CHIVILCOY 13,2 1 Existente a la toma de posesión

86 2199 ET CHIVICOY - SALIDA 4 a CHIVILCOY 13,2 1 Existente a la toma de posesión

87 2200 ET CHIVICOY - SALIDA 5 a CHIVILCOY 13,2 1 Existente a la toma de posesión

88 2201 ET CHIVICOY - SALIDA 6 a CHIVILCOY 13,2 1 Existente a la toma de posesión

89 2202 ET CHIVICOY - SALIDA 7 a CHIVILCOY 13,2 1 Existente a la toma de posesión

90 2203 ET CHIVICOY - SALIDA 8 a CHIVILCOY 13,2 1 Existente a la toma de posesión

91 2204 ET CHIVICOY - SALIDA 9 a CHIVILCOY 13,2 1 Existente a la toma de posesión

92 2645 ET CHIVILCOY - SALIDA  Moquehua 33 1 Existente a la toma de posesión

93 2664 ET CHIVILCOY - SALIDA Suipacha 33 1 Existente a la toma de posesión

94 3564 ET CORCEMAR - SALIDA TRAFO 132/33/13.2 132 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 199/99
E/S Dic 1999

95 5359 ET CORCEMAR - SALIDA a COOP. ZÁRATE 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 477/07
E/S Sep 2013

96 5387 ET CORCEMAR - SALIDA a PETR1 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 477/07
E/S Dic 2013

97 5624 ET CORCEMAR - SALIDA a RUTA 6 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 477/07
E/S Sep 2015

98 3145 ET EASTMAN - SALIDA A TRAFO 132/6.6 132 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 274/98
E/S Oct 1998

99 2261 ET HENDERSON - SALIDA Trafo 500/132 kV 132 1 Existente a la toma de posesión

100 2263 ET HENDERSON - SALIDA Trafo 1 500/220 kV 220 1 Existente a la toma de posesión

101 2266 ET HENDERSON - SALIDA a M. L. HERRERA / BOLIVAR 33 1 Existente a la toma de posesión

102 2265 ET HENDERSON - SALIDA a DAIREAUX 33 1 Existente a la toma de posesión

103 2264 ET HENDERSON - SALIDA a HENDERSON 33 1 Existente a la toma de posesión

104 2267 ET HENDERSON - SALIDA a URDAMPILLETA 33 1 Existente a la toma de posesión

105 4872 ET HENDERSON - SALIDA a DAIREAUX 2 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 441/07
E/S Sep 2008

106 5231 ET HENDERSON - SALIDA a MONTE CAZÓN 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 108/12
E/S Jul 2012

107 2167 ET IMSA - SALIDA 1 13,2 1 Existente a la toma de posesión

108 2168 ET IMSA - SALIDA 2 13,2 1 Existente a la toma de posesión

109 2169 ET IMSA - SALIDA 5 13,2 1 Existente a la toma de posesión

110 2170 ET IMSA - SALIDA 4 13,2 1 Existente a la toma de posesión

111 2156 ET JUNÍN - SALIDA a ALEM-CHACABUCO 33 1 Existente a la toma de posesión

112 2158 ET JUNÍN - SALIDA a ARENALES 33 1 Existente a la toma de posesión

113 2157 ET JUNÍN - SALIDA a VIAMONTE 33 1 Existente a la toma de posesión

114 2159 ET JUNÍN - Alimentador 1 a JUNIN (9JNIN1)IN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

115 2160 ET JUNÍN - Alimentador 2 a JUNIN (9JNIN2)IN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

116 2161 ET JUNÍN - Alimentador 3 a JUNIN (9JNIN3)IN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

117 2162 ET JUNÍN - Alimentador 4 a JUNIN (9JNIN4)IN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

118 2163 ET JUNÍN - Alimentador 5 a JUNIN (9JNIN5)IN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

119 2164 ET JUNÍN - Alimentador 6 a JUNIN (9JNIN6)IN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

120 2165 ET JUNÍN - Alimentador 7 a JUNIN (9JNIN7)IN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

121 4568 ET JUNÍN - Alimentador 8 a JUNIN (9JNIN8)IN 13,2 1 Ampliación Menor E/S Nov 2006

122 4741 ET JUNÍN - Salida C.T.JUNIN 1 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 448/08.
E/S Abr 2008

123 4742 ET JUNÍN - Salida C.T.JUNIN 2 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 448/08.
E/S Abr 2008

124 4975 ET LAS PALMAS - SALIDA PARQUE INDUSTRIAL 1 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 282/07.
E/S Ene 2010

125 4976 ET LAS PALMAS - SALIDA LIMA 2 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 282/07.
E/S Ene 2010

126 4974 ET LAS PALMAS - SALIDA PARQUE INDUSTRIAL 2 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 282/07.
E/S Ene 2010

127 4980 ET LAS PALMAS - SALIDA LIMA 1 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 282/07.
E/S May 2010

128 4982 ET LAS PALMAS - SALIDA CERV. QUILMES 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 282/07.
E/S May 2010

129 2252 ET LINCOLN - SALIDA 1 a LINCOLN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

130 2253 ET LINCOLN - SALIDA 2 a LINCOLN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

131 2254 ET LINCOLN - SALIDA 3 a LINCOLN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

132 2255 ET LINCOLN - SALIDA 4 a LINCOLN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

133 2256 ET LINCOLN - SALIDA 5 a LINCOLN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

134 2257 ET LINCOLN - SALIDA 6 a LINCOLN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

135 5070 ET LINCOLN - SALIDA a C. T. LINCOLN 1 13,2 1 Nota S.E.E. N° 1078 E/S Ene 2011

136 5158 ET LINCOLN - SALIDA a C. T. LINCOLN 2 13,2 1 Nota S.E.E. N° 1079 E/S Nov 2011

137 2251 ET LINCOLN - SALIDA a ARENAZA 33 1 Existente a la toma de posesión

138 2248 ET LINCOLN - SALIDA a LAPLACETTE 33 1 Existente a la toma de posesión

139 2249 ET LINCOLN - SALIDA a PINTO 33 1 Existente a la toma de posesión

140 2250 ET LINCOLN - SALIDA a VEDIA 33 1 Existente a la toma de posesión

141 2226 ET LUJÁN - SALIDA 1 a Coop. LUJAN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

142 2227 ET LUJÁN - SALIDA 2 a Coop. LUJAN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

143 2228 ET LUJÁN - SALIDA 3 a Coop. LUJAN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

144 2229 ET LUJÁN - SALIDA 4 a Coop. LUJAN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

145 2230 ET LUJÁN - SALIDA 5 a Coop. LUJAN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

146 2231 ET LUJÁN - SALIDA 6 a Coop. LUJAN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

147 2232 ET LUJÁN - SALIDA 7 a Coop. LUJAN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

148 3595 ET LUJÁN - SALIDA 8 a Coop. LUJAN 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE N°23.600.
E/S Ene 2000

149 2225 ET LUJÁN - SALIDA a BRAHMA 33 1 Existente a la toma de posesión

150 2222 ET LUJÁN - SALIDA a CAP. DEL SEÑOR 33 1 Existente a la toma de posesión

151 2224 ET LUJÁN - SALIDA a Coop LUJAN 33 1 Existente a la toma de posesión

152 3545 ET LUJÁN - SALIDA a FLANDRIA 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE N°23.105.
E/S Sep 1999

153 2223 ET LUJÁN - SALIDA SAN A. DE GILES 33 1 Existente a la toma de posesión

154 2221 ET LUJÁN - Alimentador a LOBOS 66 1 Existente a la toma de posesión

155 4680 ET LUJÁN II - Alimentador 2 33 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 659/04
E/S Dic 2007

156 4681 ET LUJÁN II - Alimentador 3 33 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 659/04
E/S Dic 2007

157 4682 ET LUJÁN II - Alimentador 4 33 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 659/04
E/S Dic 2007

158 4683 ET LUJÁN II - Alimentador 2 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 659/04
E/S Dic 2007

159 4684 ET LUJÁN II - Alimentador 3 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 659/04
E/S Dic 2007

160 4685 ET LUJÁN II - Alimentador 4 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 659/04
E/S Dic 2007

161 4686 ET LUJÁN II - Alimentador 5 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 659/04
E/S Dic 2007

162 2210 ET - MERCEDES - SALIDA 1 a MERCEDES 13,2 1 Existente a la toma de posesión

163 2211 ET - MERCEDES - SALIDA 2 a MERCEDES 13,2 1 Existente a la toma de posesión

164 2212 ET - MERCEDES - SALIDA 3 a MERCEDES 13,2 1 Existente a la toma de posesión

165 2213 ET - MERCEDES - SALIDA 4 a MERCEDES 13,2 1 Existente a la toma de posesión

166 2214 ET - MERCEDES - SALIDA 5 a MERCEDES 13,2 1 Existente a la toma de posesión

167 2215 ET - MERCEDES - SALIDA 6 a MERCEDES 13,2 1 Existente a la toma de posesión

168 2216 ET - MERCEDES - SALIDA 7 a MERCEDES 13,2 1 Existente a la toma de posesión



169 2217 ET - MERCEDES - SALIDA 8 a MERCEDES 13,2 1 Existente a la toma de posesión

170 2706 ET MERCEDES - SALIDA a LUJAN 33 1 Existente a la toma de posesión

171 2209 ET MERCEDES - SALIDA a SUIPACHA 33 1 Existente a la toma de posesión

172 2066 ET PAPEL PRENSA - SALIDA Linea P.PRENSA  1 132 1 Existente a la toma de posesión

173 2067 ET PAPEL PRENSA - SALIDA Linea P.PRENSA  2 132 1 Existente a la toma de posesión

174 2068 ET PAPEL PRENSA - SALIDA Trafo 1 a San Pedro 33 1 Existente a la toma de posesión

175 2281 ET PEHUAJÓ - SALIDA 1 a PEHUAJO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

176 2282 ET PEHUAJÓ - SALIDA 2 a PEHUAJO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

177 2283 ET PEHUAJÓ - SALIDA 3 a PEHUAJO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

178 2284 ET PEHUAJÓ - SALIDA 5 a PEHUAJO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

179 2285 ET PEHUAJÓ - SALIDA 6 a PEHUAJO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

180 4747 ET PEHUAJÓ - SALIDA C.T.PEHUAJO (ENARSA) 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 445/08.
E/S May 2008

181 2129 ET PERGAMINO - SALIDA 2 a  PERGAMINO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

182 2130 ET PERGAMINO - SALIDA 3 a  PERGAMINO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

183 2132 ET PERGAMINO - SALIDA 4 a  PERGAMINO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

184 2131 ET PERGAMINO - SALIDA 5 a  PERGAMINO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

185 2133 ET PERGAMINO - SALIDA 7 a  PERGAMINO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

186 2134 ET PERGAMINO - SALIDA 8 a  PERGAMINO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

187 2135 ET PERGAMINO - SALIDA 9 a  PERGAMINO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

188 4714 ET PERGAMINO - SALIDA 10 a  PERGAMINO 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 033/07
E/S Ene 2008

189 2127 ET PERGAMINO - SALIDA a ALFONSO 33 1 Existente a la toma de posesión

190 2128 ET PERGAMINO - SALIDA a CONESA 33 1 Existente a la toma de posesión

191 2126 ET PERGAMINO - SALIDA a ROJAS 33 1 Existente a la toma de posesión

192 2124 ET PERGAMINO - SALIDA a UCRE 1 33 1 Existente a la toma de posesión

193 2125 ET PERGAMINO - SALIDA a UCRE 2 33 1 Existente a la toma de posesión

194 4783 ET PERGAMINO - SALIDA PARQUE IND. 3PARQ1 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 033/07
E/S Ago 2008

195 3577 ET PRAXAIR - SALIDA A TRAFO PRAXAIR 132 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 402/99
E/S Ene 2000

196 3146 ET PROTISA - -SALIDA A TRAFO 132/13.2 132 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 274/98
E/S Jun 1998

197 4281 ET RAMALLO INDUSTRIAL - SAL. ALIM. A BUNGE 33 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 554/04
E/S Mar 2005

198 4276 ET RAMALLO INDUSTRIAL - SAL. ALIM. 1 A COOP. RAMALLO 33 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 554/04
E/S Ene 2005

199 4419 ET RAMALLO INDUSTRIAL - SAL. ALIM. 2 A COOP. RAMALLO 33 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 554/04
E/S Dic 2005

200 2118 ET ROJAS - SALIDA 2 a Coop. ROJAS 13,2 1 Existente a la toma de posesión

201 2119 ET ROJAS - SALIDA 3 a Coop. ROJAS 13,2 1 Existente a la toma de posesión

202 2120 ET ROJAS - SALIDA 4 a Coop. ROJAS 13,2 1 Existente a la toma de posesión

203 2121 ET ROJAS - SALIDA 5 a Coop. ROJAS 13,2 1 Existente a la toma de posesión

204 2117 ET ROJAS - SALIDA a Coop. COLON 33 1 Existente a la toma de posesión

205 2116 ET ROJAS - SALIDA a Coop. PERGAMINO 33 1 Existente a la toma de posesión

206 4717 ET ROJAS - ALIM.1 COOP. SALIDA A MONSANTO 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 005/08
E/S Feb 2008

207 2235 ET S. A. DE ARECO - SALIDA 2 a S.A. ARECO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

208 2236 ET S. A. DE ARECO - SALIDA 3 a S.A. ARECO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

209 2237 ET S. A. DE ARECO - SALIDA 4 a S.A. ARECO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

210 2238 ET S. A. DE ARECO - SALIDA 5 a S.A. ARECO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

211 2239 ET S. A. DE ARECO - SALIDA 6 a S.A. ARECO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

212 3467 ET S. A. DE ARECO - SALIDA 7 a S.A. ARECO 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE N°22.232.
E/S Feb 1999

213 5743 ET S. A. DE ARECO - SALIDA 1 a CARMEN DE ARECO 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 036/13
E/S Dic 2015

214 2243 ET SALADILLO - SALIDA 2 a  SALADILLO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

215 2244 ET SALADILLO - SALIDA 3 a  SALADILLO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

216 2245 ET SALADILLO - SALIDA 6 a  SALADILLO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

217 5747 ET SALADILLO - SALIDA 4 a  SALADILLO 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 223/14
E/S Mar 2016

218 2242 ET SALADILLO - SALIDA a 25 de MAYO 33 1 Existente a la toma de posesión

219 4571 ET SALADILLO - Alim. a ROQUE PEREZ        33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 614/05
E/S Nov 2006

220 3807 ET SALADILLO - Alimentador a G.ALVEAR 33 1
Ampliación a cargo del Estado Provincial 

por compromisos contraídos previo a la 

toma de posesión

E/S Jun 2001

221 3717 ET SALTO - SALIDA ALIMENTADOR 3 13,2 1
Ampliación a cargo del Estado Provincial 

por compromisos contraídos previo a la 

toma de posesión

E/S Dic 2000

222 3718 ET SALTO - SALIDA ALIMENTADOR 4 13,2 1
Ampliación a cargo del Estado Provincial 

por compromisos contraídos previo a la 

toma de posesión

E/S Dic 2000

223 3719 ET SALTO - SALIDA ALIMENTADOR 5 13,2 1
Ampliación a cargo del Estado Provincial 

por compromisos contraídos previo a la 

toma de posesión

E/S Dic 2000

224 3720 ET SALTO - SALIDA ALIMENTADOR 6 13,2 1
Ampliación a cargo del Estado Provincial 

por compromisos contraídos previo a la 

toma de posesión

E/S Dic 2000

225 4590 ET SALTO - SALIDA ALIMENTADOR 1 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE N° 787/06
E/S Ene 2.007

226 4977 ET SALTO - SALIDA ALIMENTADOR 2 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE N° 017/09
E/S Feb 2010

227 5068 ET SALTO - SALIDA C.T. SALTO 13,2 1 Ampliación Menor E/S Ene 2011

228 5239 ET SALTO - SALIDA ALIMENTADOR 7 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE N° 274/11
E/S Sep 2012

229 4205 ET SALTO - SALIDA 2 a ARRECIFES 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre 

Partes. Nota ENRE N° 40.801/02
E/S Dic 2002

230 2769 ET SAN NICOLÁS - SALIDA a RAMALLO 132 1 Existente a la toma de posesión

231 2094 ET SAN NICOLÁS - SALIDA a ACA-BONELLI 33 1 Existente a la toma de posesión

232 2090 ET SAN NICOLÁS - SALIDA a ELEVADORES 33 1 Existente a la toma de posesión

233 2091 ET SAN NICOLÁS - SALIDA a LA EMILIA 33 1 Existente a la toma de posesión

234 2088 ET SAN NICOLÁS - SALIDA a OXIGENA terna 1 33 1 Existente a la toma de posesión

235 2089 ET SAN NICOLÁS - SALIDA a OXIGENA terna 2 33 1 Existente a la toma de posesión

236 2093 ET SAN NICOLÁS - SALIDA a RAMALLO 33 1 Existente a la toma de posesión

237 2092 ET SAN NICOLÁS - SALIDA a RyCSA 33 1 Existente a la toma de posesión

238 4220 ET SAN NICOLÁS - ALIMENT. A AES PARANA 132 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE N° 39.978.
E/S Dic 2003

239 4760 ET SAN NICOLÁS - SAL.TRAFO S.AUX.CENTR. 132 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 093/07
E/S Jun 2008

240 5463 ET SAN NICOLÁS - SALIDA a ALIM 20 CONESA 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 089/13
E/S Oct 2014

241 5464 ET SAN NICOLÁS - SALIDA a ALIM 21 CABLE 11 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 089/13
E/S Oct 2014

242 2062 ET SAN PEDRO - SALIDA a SAN PEDRO   2-11 13,2 1 Existente a la toma de posesión

243 2063 ET SAN PEDRO - SALIDA a SAN PEDRO   2-12 13,2 1 Existente a la toma de posesión

244 2064 ET SAN PEDRO - SALIDA a SAN PEDRO   2-13 13,2 1 Existente a la toma de posesión

245 5054 ET SAN PEDRO - SALIDA a SAN PEDRO   2-14 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 486/08
E/S Dic 2010

246 2057 ET SAN PEDRO -SALIDA a BARADERO    2-32 33 1 Existente a la toma de posesión

247 2058 ET SAN PEDRO -SALIDA a BARADERO    2-33 33 1 Existente a la toma de posesión

248 2061 ET SAN PEDRO - SALIDA a PARQUE IND. 2-35 33 1 Existente a la toma de posesión

249 2059 ET SAN PEDRO - SALIDA a SAN PEDRO   2-31 33 1 Existente a la toma de posesión

250 2060 ET SAN PEDRO - SALIDA a SAN PEDRO   2-34 33 1 Existente a la toma de posesión

251 2097 ET SAN NICOLÁS URBANA - SALIDA 1 13,2 1 Existente a la toma de posesión

252 2106 ET SAN NICOLÁS URBANA - SALIDA 10 13,2 1 Existente a la toma de posesión

253 2107 ET SAN NICOLÁS URBANA - SALIDA 11 13,2 1 Existente a la toma de posesión

254 2108 ET SAN NICOLÁS URBANA - SALIDA 12 13,2 1 Existente a la toma de posesión

255 2109 ET SAN NICOLÁS URBANA - SALIDA 13 13,2 1 Existente a la toma de posesión



256 2110 ET SAN NICOLÁS URBANA - SALIDA 14 13,2 1 Existente a la toma de posesión

257 2098 ET SAN NICOLÁS URBANA - SALIDA 2 13,2 1 Existente a la toma de posesión

258 2099 ET SAN NICOLÁS URBANA - SALIDA 3 13,2 1 Existente a la toma de posesión

259 2100 ET SAN NICOLÁS URBANA - SALIDA 4 13,2 1 Existente a la toma de posesión

260 2101 ET SAN NICOLÁS URBANA - SALIDA 5 13,2 1 Existente a la toma de posesión

261 2102 ET SAN NICOLÁS URBANA - SALIDA 6 13,2 1 Existente a la toma de posesión

262 2103 ET SAN NICOLÁS URBANA - SALIDA 7 13,2 1 Existente a la toma de posesión

263 2104 ET SAN NICOLÁS URBANA - SALIDA 8 13,2 1 Existente a la toma de posesión

264 2105 ET SAN NICOLÁS URBANA - SALIDA 9 13,2 1 Existente a la toma de posesión

265 4983 ET SAN NICOLÁS URBANA - SALIDA ALIM. 15 A SANTA CLARA 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 440/07
E/S Feb 2010

266 5049 ET SIDERAR - SALIDA ACERÍA 1 132 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 1116/06
E/S Dic 2010

267 5050 ET SIDERAR - SALIDA ACERÍA 2 132 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 1116/06
E/S Nov 2010

268 5051 ET SIDERAR - SALIDA CETE 1 132 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 1116/06
E/S Dic 2010

269 5052 ET SIDERAR - SALIDA CETE 2 132 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 1116/06
E/S Dic 2010

270 5736 ET TOYOTA - SALIDA A T1TOY 132 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 328/14
E/S Nov 2015

271 5737 ET TOYOTA - SALIDA A T2TOY 132 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 328/14
E/S Dic 2015

272 3613 ET TRENQUE LAUQUEN - SALIDA  6 a T. LAUQUEN 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE N°23.938.
E/S Mar 2000

273 2273 ET TRENQUE LAUQUEN - SALIDA  1 a T. LAUQUEN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

274 2274 ET TRENQUE LAUQUEN - SALIDA  2 a T. LAUQUEN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

275 2275 ET TRENQUE LAUQUEN - SALIDA  3 a T. LAUQUEN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

276 2276 ET TRENQUE LAUQUEN - SALIDA  4 a T. LAUQUEN 13,2 1 Existente a la toma de posesión

277 2270 ET TRENQUE LAUQUEN - SALIDA a RIVADAVIA 66 1 Existente a la toma de posesión

278 2269 ET TRENQUE LAUQUEN - Alimentador a TRES LOMAS 66 1 Existente a la toma de posesión

279 4216 ET TRENQUE LAUQUEN - Alim. 2 a 30 de Agosto Coop. 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE N° 33.424.  
E/S Nov 2003

280 4957 ET TRENQUE LAUQUEN - Alim. 1 a Cooperativa. 33 1 Ampliación Menor E/S Jul 2009

281 2079 ET ZÁRATE - SALIDA a Coop.Zarate  3-11 13,2 1 Existente a la toma de posesión

282 2080 ET ZÁRATE - SALIDA a Coop.Zarate  3-12 13,2 1 Existente a la toma de posesión

283 2081 ET ZÁRATE - SALIDA a Coop.Zarate  3-14 13,2 1 Existente a la toma de posesión

284 2082 ET ZÁRATE - SALIDA a Coop.Zarate  3-15 13,2 1 Existente a la toma de posesión

285 2083 ET ZÁRATE - SALIDA a Coop.Zarate  3-16 13,2 1 Existente a la toma de posesión

286 2073 ET ZÁRATE - SALIDA a Coop.Zarate  3-31 33 1 Existente a la toma de posesión

287 2074 ET ZÁRATE - SALIDA a Coop.Zarate  3-32 33 1 Existente a la toma de posesión

288 2075 ET ZÁRATE - SALIDA a Coop.Zarate  3-33 33 1 Existente a la toma de posesión

289 2076 ET ZÁRATE - SALIDA a Coop.Zarate  3-34 33 1 Existente a la toma de posesión

290 2077 ET ZÁRATE - SALIDA a Coop.Zarate  3-35 33 1 Existente a la toma de posesión

291 2078 ET ZÁRATE - SALIDA a Coop.Zarate  3-36 33 1 Existente a la toma de posesión

292 4259 ET ZÁRATE - Alimentador 9MCAB1 a Coop.ZARATE 13,2 1 Ampliación Menor - Nota ENRE N° 50.779 E/S Ago 2004

293 2181 ET 9 DE JULIO - SALIDA a Coop.9 DE JULIO 1 13,2 1 Existente a la toma de posesión

294 2182 ET 9 DE JULIO - SALIDA a Coop.9 DE JULIO 2 13,2 1 Existente a la toma de posesión

295 5260 ET 9 DE JULIO - SALIDA a Coop.9 DE JULIO 8 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 3634/08
E/S Nov 2012

296 2184 ET 9 DE JULIO - SALIDA a DUDIGNAC 13,2 1 Existente a la toma de posesión

297 2185 ET 9 DE JULIO - SALIDA a FRENCH 13,2 1 Existente a la toma de posesión

298 2183 ET 9 DE JULIO - SALIDA a Coop.9 DE JULIO 3 13,2 1 Existente a la toma de posesión

299 3598 ET CORONEL ROSALES - ALIM. 2 A TR2 COOP. P.ALTA 132 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 712/98
E/S Feb 2000

300 3597 ET CORONEL ROSALES - ALIM. 1 A TR1 COOP. P.ALTA 132 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 712/98
E/S Feb 2000

301 2563 ET DORREGO - SALIDA  1 a DORREGO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

302 5361 ET DORREGO - SALIDA  2 a DORREGO 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 148/06
E/S Oct 2013

303 2559 ET DORREGO - SALIDA  a MONTE HERMOSO 33 1 Existente a la toma de posesión

304 2560 ET DORREGO - SALIDA a ORIENTE 33 1 Existente a la toma de posesión

305 2515 ET BAHÍA BLANCA URBANA -Alim. a ET  B-1 33 1 Existente a la toma de posesión

306 2516 ET BAHÍA BLANCA URBANA -Alim. a ET  B-2 33 1 Existente a la toma de posesión

307 2513 ET BAHÍA BLANCA URBANA - Alim. a ET  D-1 33 1 Existente a la toma de posesión

308 2514 ET BAHÍA BLANCA URBANA - Alim. a ET  D-2 33 1 Existente a la toma de posesión

309 2511 ET BAHÍA BLANCA URBANA - SALIDA a ET ING. WHITE 1 33 1 Existente a la toma de posesión

310 2512 ET BAHÍA BLANCA URBANA - SALIDA a ET ING. WHITE 2 33 1 Existente a la toma de posesión

311 4834 ET LOS CHAÑARES - SALIDA PLANTA ETANO 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 836/06
E/S Dic 2008

312 4835 ET LOS CHAÑARES - SALIDA PUESTO A 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 836/06
E/S Dic 2008

313 4870 ET LOS CHAÑARES - SALIDA POZO ZELARRAYÁN 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 836/06
E/S Ene 2009

314 4946 ET LOS CHAÑARES - SALIDA A SESQUICENTENARIO 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 836/06
E/S May 2009

315 4992 ET LOS CHAÑARES - SALIDA A BARRIO LOS CHAÑARES 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 836/06
E/S Mar 2010

316 5056 ET LOS CHAÑARES - SALIDA A CUYO 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 836/06
E/S Dic 2010

317 5059 ET LOS CHAÑARES - SALIDA A POZO 1 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 603/10
E/S Dic 2010

318 5273 ET MONTE HERMOSO SALIDA A ALIMENTADOR 1 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 267/11
E/S Dic 2012

319 5274 ET MONTE HERMOSO SALIDA A ALIMENTADOR 2 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 267/11
E/S Dic 2012

320 5275 ET MONTE HERMOSO SALIDA A ALIMENTADOR 3 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 267/11
E/S Dic 2012

321 5276 ET MONTE HERMOSO SALIDA A ALIMENTADOR 4 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 267/11
E/S Dic 2012

322 5277 ET MONTE HERMOSO SALIDA A ALIMENTADOR 5 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 267/11
E/S Dic 2012

323 2498 ET NORTE II - Linea a E.T. B 1 33 1 Existente a la toma de posesión

324 2499 ET NORTE II - Linea a E.T. B 2 33 1 Existente a la toma de posesión

325 2497 ET NORTE II - Linea a E.T. Norte 1 33 1 Existente a la toma de posesión

326 4206 ET NORTE II - Linea a E.T. Norte 3 33 1 Ampliación Menor E/S May 2003

327 4692 ET NORTE II - SALIDA CAMARA LAPRIDA 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 723/06
E/S Dic 2007

328 4693 ET NORTE II - SALIDA CAMARA PARAGUAY 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 723/06
E/S Ene 2008

329 5390 ET NORTE II - SALIDA CAMARA COLÓN 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 025/12
E/S Nov 2013

330 5389 ET NORTE II - SALIDA CAMARA RIVADAVIA 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 025/12
E/S Nov 2013

331 2575 ET PATAGONES - SALIDA 1 a PATAGONES 13,2 1 Existente a la toma de posesión

332 2577 ET PATAGONES - SALIDA 3 a PATAGONES 13,2 1 Existente a la toma de posesión

333 2578 ET PATAGONES - SALIDA 4 a PATAGONES 13,2 1 Existente a la toma de posesión

334 2579 ET PATAGONES - SALIDA 5 a PATAGONES 13,2 1 Existente a la toma de posesión

335 2574 ET PATAGONES - SALIDA  Linea a Viedma 132 1 Existente a la toma de posesión

336 2571 ET PEDRO LURO - SALIDA 1 a PEDRO LURO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

337 2572 ET PEDRO LURO - SALIDA 2 a PEDRO LURO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

338 2569 ET PEDRO LURO - SALIDA a BURATOVICH-Coop 33 1 Existente a la toma de posesión

339 2570 ET PEDRO LURO -SALIDA a VILLALONGA 33 1 Existente a la toma de posesión

340 2520 ET PETROQUÍMICA - SALIDA Linea a INDUPA 1 132 1 Existente a la toma de posesión

341 2521 ET PETROQUÍMICA - SALIDA Linea a INDUPA 2 132 1 Existente a la toma de posesión

342 2522 ET PETROQUÍMICA - SALIDA Linea POLISUR 1 132 1 Existente a la toma de posesión

343 2523 ET PETROQUÍMICA - SALIDA Linea POLISUR 2 132 1 Existente a la toma de posesión

344 2530 ET PETROQUÍMICA - SALIDA a INDUPA 1 13,2 1 Existente a la toma de posesión



345 2531 ET PETROQUÍMICA - SALIDA a INDUPA 2 13,2 1 Existente a la toma de posesión

346 2535 ET PETROQUÍMICA - SALIDA a la Oxígena 13,2 1 Existente a la toma de posesión

347 2532 ET PETROQUÍMICA - SALIDA EG3 13,2 1 Existente a la toma de posesión

348 2533 ET PETROQUÍMICA - SALIDA PIQUETE 17-BBCA 13,2 1 Existente a la toma de posesión

349 2534 ET PETROQUÍMICA - SALIDA PIQUETE 18-P.IND 13,2 1 Existente a la toma de posesión

350 2709 ET PETROQUÍMICA - SALIDA a EG3 33 1 Existente a la toma de posesión

351 3540 ET PETROQUÍMICA - SALIDA AIR LIQUIDE 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE N°25.165.
E/S Ago 1999

352 2634 ET PETROQUÍMICA - SALIDA CARGILL 33 1 Existente a la toma de posesión

353 2985 ET PETROQUÍMICA - SALIDA TRANSP. GAS SUR 33 1 Existente a la toma de posesión

354 2612 ET PETROQUÍMICA - SALIDA MONOM. VINILICOS 1 33 1 Existente a la toma de posesión

355 2613 ET PETROQUÍMICA - SALIDA MONOM. VINILICOS 2 33 1 Existente a la toma de posesión

356 3614 ET PETROQUÍMICA - SALIDA 1 a MEGA 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE N°27.233
E/S Feb 2000

357 3615 ET PETROQUÍMICA - SALIDA 2 a MEGA 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE N°27.233
E/S Feb 2000

358 4675 ET PETROQUÍMICA - SALIDA a CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 345/06
E/S Dic 2007

359 2543 ET PIGUÉ - SALIDA 1  a Coop. PIGUE 13,2 1 Existente a la toma de posesión

360 2544 ET PIGUÉ - SALIDA 2  a Coop. PIGUE 13,2 1 Existente a la toma de posesión

361 2545 ET PIGUÉ - SALIDA 3 a  SAAVEDRA 13,2 1 Existente a la toma de posesión

362 2546 ET PIGUÉ - SALIDA 4 a Coop. GOYENA 13,2 1 Existente a la toma de posesión

363 2540 ET PIGUÉ - SALIDA a A.CORTO-Coop 33 1 Existente a la toma de posesión

364 2541 ET PIGUÉ - SALIDA a ESPARTILLAR 33 1 Existente a la toma de posesión

365 2542 ET PIGUÉ - SALIDA a PUAN 33 1 Existente a la toma de posesión

366 2566 ET PRINGLES - SALIDA 1 a Coop. PRINGLES 13,2 1 Existente a la toma de posesión

367 2567 ET PRINGLES - SALIDA 2 a Coop. PRINGLES 13,2 1 Existente a la toma de posesión

368 3542 ET PROFÉRTIL - Alimentador a PROFERTIL     IN 132 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 422/99
E/S Ago 1999

369 2508 ET PUNTA ALTA - SALIDA 5 a Coop. P. ALTA 13,2 1 Existente a la toma de posesión

370 2708 ET PUNTA ALTA - SALIDA a B. HONDO-PEHUENCO 33 1 Existente a la toma de posesión

371 2504 ET PUNTA ALTA - SALIDA a B. NAVAL P.BELG.4 33 1 Existente a la toma de posesión

372 2505 ET PUNTA ALTA - SALIDA a B. NAVAL P.BELG.6 33 1 Existente a la toma de posesión

373 2506 ET PUNTA ALTA - SALIDA a COOP PUNTA ALTA 3 33 1 Existente a la toma de posesión

374 2507 ET PUNTA ALTA - SALIDA a COOP PUNTA ALTA 5 33 1 Existente a la toma de posesión

375 2502 ET PUNTA ALTA - SALIDA a P.S. GRUNBEIN 1 33 1 Existente a la toma de posesión

376 2503 ET PUNTA ALTA - SALIDA a P.S. GRUNBEIN 2 33 1 Existente a la toma de posesión

377 2551 ET SUAREZ - SALIDA 1 a SUAREZ 13,2 1 Existente a la toma de posesión

378 2552 ET SUAREZ - SALIDA 2 a SUAREZ 13,2 1 Existente a la toma de posesión

379 2553 ET SUAREZ - SALIDA 3 a SUAREZ 13,2 1 Existente a la toma de posesión

380 2554 ET SUAREZ - SALIDA 4 a SUAREZ 13,2 1 Existente a la toma de posesión

381 2555 ET SUAREZ - SALIDA 5 a SUAREZ 13,2 1 Existente a la toma de posesión

382 2556 ET SUAREZ - SALIDA Aa LAS COLONIAS 13,2 1 Existente a la toma de posesión

383 2549 ET SUAREZ - SALIDA a A. CORTO 33 1 Existente a la toma de posesión

384 2550 ET SUAREZ - SALIDA a HUANGUELEN 33 1 Existente a la toma de posesión

385 5351 ET SUAREZ - SALIDA a LAMADRID 33 1
Ampliación por Menor Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 024/12
E/S Sep 2013

386 2654 ET TORNQUIST - ALIM. 1 PAPEL. TRONQUIST 13,2 1
Ampliación a cargo del Estado Provincial 

por compromisos contraídos previo a la 

toma de posesión

E/S May 1999

387 2655 ET TORNQUIST - ALIM. 2 PAPEL. TRONQUIST 13,2 1
Ampliación a cargo del Estado Provincial 

por compromisos contraídos previo a la 

toma de posesión

E/S May 1999

388 2650 ET TORNQUIST - ALIMENTADOR 1 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE N° 50.778.
E/S Nov 2009

389 2393 ET AZUL - SALIDA a CACHARI 33 1 Existente a la toma de posesión

390 2392 ET AZUL - SALIDA a SAN LORENZO 33 1 Existente a la toma de posesión

391 2394 ET AZUL -SALIDA a TAPALQUE-ALVEAR 33 1 Existente a la toma de posesión

392 2388 ET AZUL - SALIDA 1  a Coop. AZUL 33 1 Existente a la toma de posesión

393 2390 ET AZUL - SALIDA 3 a OLAVARRIA 33 1 Existente a la toma de posesión

394 2391 ET AZUL - SALIDA 4 a OLAVARRIA 33 1 Existente a la toma de posesión

395 2389 ET AZUL - SALIDA 2  a Coop. AZUL 33 1 Existente a la toma de posesión

396 2362 ET BALCARCE - SALIDA 4 a  ESTACION TERRENA 13,2 1 Existente a la toma de posesión

397 2355 ET BALCARCE - SALIDA 1 a Coop. BALCARCE 13,2 1 Existente a la toma de posesión

398 2356 ET BALCARCE - SALIDA 2 a Coop. BALCARCE 13,2 1 Existente a la toma de posesión

399 2357 ET BALCARCE - SALIDA 3 a Coop. BALCARCE 13,2 1 Existente a la toma de posesión

400 2358 ET BALCARCE - SALIDA 7 a Coop. BALCARCE 13,2 1 Existente a la toma de posesión

401 2359 ET BALCARCE - SALIDA 8 a Coop. BALCARCE 13,2 1 Existente a la toma de posesión

402 2360 ET BALCARCE - SALIDA 9 a Coop. BALCARCE 13,2 1 Existente a la toma de posesión

403 2352 ET BALCARCE - SALIDA  SAN AGUSTIN,LOBERIA 33 1 Existente a la toma de posesión

404 2353 ET BALCARCE - SALIDA  S.MANUEL y QUEBRACHO 33 1 Existente a la toma de posesión

405 2351 ET BALCARCE - SALIDA a EL DORADO y LAGUNA 33 1 Existente a la toma de posesión

406 2354 ET BALCARCE - SALIDA a Mc. CAIN 33 1 Existente a la toma de posesión

407 2378 ET BARKER -SALIDA  a Fca. LOMA NEGRA 1 33 1 Existente a la toma de posesión

408 2379 ET BARKER - SALIDA  a Fca. LOMA NEGRA 2 33 1 Existente a la toma de posesión

409 2377 ET BARKER - SALIDA  a J.N.FERNANDEZ 33 1 Existente a la toma de posesión

410 2609 ET BARKER - SALIDA  a JUAREZ 33 1 Existente a la toma de posesión

411 2384 ET BARKER - Alimentador a  Coop. BARKER 3 13,2 1 Existente a la toma de posesión

412 2415 ET CHASCOMÚS - SALIDA 2 a CHASCOMUS 13,2 1 Existente a la toma de posesión

413 2416 ET CHASCOMÚS - SALIDA 3 a CHASCOMUS 13,2 1 Existente a la toma de posesión

414 2417 ET CHASCOMÚS - SALIDA 4 a CHASCOMUS 13,2 1 Existente a la toma de posesión

415 2418 ET CHASCOMÚS - SALIDA 5 a CHASCOMUS 13,2 1 Existente a la toma de posesión

416 2419 ET CHASCOMÚS - SALIDA 6 a CHASCOMUS 13,2 1 Existente a la toma de posesión

417 2420 ET CHASCOMÚS - SALIDA 7 a CHASCOMUS 13,2 1 Existente a la toma de posesión

418 2421 ET CHASCOMÚS - SALIDA 8 a CHASCOMUS 13,2 1 Existente a la toma de posesión

419 2412 ET CHASCOMÚS - SALIDA a LEZAMA 33 1 Existente a la toma de posesión

420 2414 ET CHASCOMUS - SALIDA a RANCHOS/BELGRANO 33 1 Existente a la toma de posesión

421 2413 ET CHASCOMÚS - SALIDA V. DEL SUR-GANDAR 33 1 Existente a la toma de posesión

422 4871 ET CHASCOMÚS - SALIDA V. DEL SUR-CAS 33 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 039/08
E/S Sep 2008

423 3985 ET CHASCOMÚS - ALIM.9 B.CAPACITORES (CU9CA123) 13,2 1 Ampliación Menor E/S Ene 2002

424 5408 ET CHASCOMÚS - SALIDA 1 a CHASCOMUS 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 088/13
E/S Nov 2013

425 5409 ET CHASCOMÚS - SALIDA 9 a CHASCOMUS 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 088/13
E/S Nov 2013

426 4071 ET CHILLAR - SAL.ALIM.E.B.CHILLAR (REPSOL YPF) 132 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 364/01
E/S Oct 2002

427 2427 ET DOLORES - SALIDA  a  DOLORES 1 13,2 1 Existente a la toma de posesión

428 2428 ET DOLORES - SALIDA  a  DOLORES 2 13,2 1 Existente a la toma de posesión

429 2425 ET DOLORES - SALIDA Linea a CASTELLI 33 1 Existente a la toma de posesión

430 2424 ET DOLORES - SALIDA Linea a GUIDO 33 1 Existente a la toma de posesión

431 2457 ET GRAL. MADARIAGA - SALIDA a MADARIAGA 33 1 Existente a la toma de posesión

432 2456 ET GRAL. MADARIAGA - SALIDA a VILLA GESELL 33 1 Existente a la toma de posesión

433 3569 ET GRAL. MADARIAGA - SALIDA 1 A G.MADARIAGA 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE N° 23.938/99
E/S Dic 1999

434 3570 ET GRAL. MADARIAGA - SALIDA 2 A G.MADARIAGA 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE N° 23.938/99
E/S Dic 1999

435 2326 ET G. CHAVES - SALIDA 3 GONZALEZ CHAVES 13,2 1 Existente a la toma de posesión

436 2328 ET G. CHAVES - SALIDA 4 a DE LA GARMA 13,2 1 Existente a la toma de posesión

437 2327 ET G. CHAVES - SALIDA 5 GONZALEZ CHAVES 13,2 1 Existente a la toma de posesión

438 2321 ET G. CHAVES - SALIDA a JUAREZ 33 1 Existente a la toma de posesión

439 2322 ET G. CHAVES - SALIDA a SAN CAYETANO 33 1 Existente a la toma de posesión

440 2323 ET G. CHAVES - SALIDA 1 a TRES ARROYOS 33 1 Existente a la toma de posesión

441 2324 ET G. CHAVES - SALIDA 2 a TRES ARROYOS 33 1 Existente a la toma de posesión



442 3691 ET LA PAMPITA - SAL.ALIM. 1 A LA AMALI(L.NEGR) 132 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 1216/99
E/S Nov 2000

443 3728 ET LA PAMPITA - SAL.ALIM. 2 A LA AMALI(L.NEGR) 132 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 1216/99
E/S Nov 2000

444 2486 ET LAPRIDA - SALIDA a  LAPRIDA 1 13,2 1 Existente a la toma de posesión

445 2487 ET LAPRIDA - SALIDA a  LAPRIDA 2 13,2 1 Existente a la toma de posesión

446 2484 ET LAPRIDA - SALIDA a LAMADRID 33 1 Existente a la toma de posesión

447 2408 ET LAS ARMAS -SALIDA 1  a LAS ARMAS 13,2 1 Existente a la toma de posesión

448 2405 ET LAS ARMAS - SALIDA a MAIPU 33 1 Existente a la toma de posesión

449 2406 ET LAS ARMAS - SALIDA a PIRAN 33 1 Existente a la toma de posesión

450 5086 ET LAS ARMAS -SALIDA C.T. LAS ARMAS 13,2 1 Ampliación Menor E/S Jul 2010

451 5067 ET LAS ARMAS -SALIDA C.T. LAS ARMAS 132 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 358/11
E/S Ene 2011

452 2479 ET LAS FLORES - SALIDA 1 Coop. L. Flores 13,2 1 Existente a la toma de posesión

453 2480 ET LAS FLORES - SALIDA 2 Coop. L. Flores 13,2 1 Existente a la toma de posesión

454 2481 ET LAS FLORES - SALIDA 3 Coop. L. Flores 13,2 1 Existente a la toma de posesión

455 5278 ET LAS FLORES - SALIDA 1 Coop. L. Flores 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 177/11
E/S Dic 2012

456 4298 ET LAS TONINAS - SALIDA 1 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 585/04
E/S Ene 2005

457 4299 ET LAS TONINAS - SALIDA 2 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 585/04
E/S Ene 2005

458 4300 ET LAS TONINAS - SALIDA 3 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 585/04
E/S Ene 2005

459 4301 ET LAS TONINAS - SALIDA 4 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 585/04
E/S Ene 2005

460 4296 ET LAS TONINAS - SALIDA 1 33 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 585/04
E/S Ene 2005

461 4297 ET LAS TONINAS - SALIDA 2 33 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 585/04
E/S Ene 2005

462 2453 ET MAR DE AJÓ - SALIDA  a B. de Capacitores 1 y 2 13,2 1 Existente a la toma de posesión

463 2445 ET MAR DE AJÓ - SALIDA 1 a MAR DE AJO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

464 2454 ET MAR DE AJÓ - SALIDA  a B. de Capacitores 3 y 4 13,2 1 Existente a la toma de posesión

465 2446 ET MAR DE AJÓ -SALIDA 2 a MAR DE AJO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

466 2447 ET MAR DE AJÓ -SALIDA 3 a MAR DE AJO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

467 2449 ET MAR DE AJÓ - SALIDA 4 a SAN BERNARDO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

468 2450 ET MAR DE AJÓ - SALIDA 5 a SAN BERNARDO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

469 2451 ET MAR DE AJÓ - SALIDA 6 a SAN BERNARDO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

470 2448 ET MAR DE AJÓ - SALIDA 7 a SAN BERNARDO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

471 2452 ET MAR DE AJÓ - SALIDA 8 a SAN BERNARDO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

472 2444 ET MAR DE AJÓ - SALIDA a G. MADARIAGA 33 1 Existente a la toma de posesión

473 2443 ET MAR DE AJÓ - SALIDA a MAR DEL TUYÚ/SANTA TERESITA 33 1 Existente a la toma de posesión

474 5069 ET MAR DE AJÓ - SALIDA a COOP. SAN BERNARDO 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 524/09
E/S Dic 2010

475 5176 ET MAR DEL TUYÚ - SALIDA TRAFO 1  ALIM 13,2 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 419/11
E/S Ene 2012

476 2466 ET MAR DEL TUYÚ - SALIDA Trafo en 33 kV 33 1 Existente a la toma de posesión

477 2368 ET MIRAMAR - SALIDA 1 a LIBERTADOR 13,2 1 Existente a la toma de posesión

478 2369 ET MIRAMAR - SALIDA 2 a LIBERTADOR 13,2 1 Existente a la toma de posesión

479 2370 ET MIRAMAR - SALIDA 3 a MIRAMAR 13,2 1 Existente a la toma de posesión

480 2371 ET MIRAMAR - SALIDA 4 a MIRAMAR 13,2 1 Existente a la toma de posesión

481 2372 ET MIRAMAR - SALIDA 7 a CHAPADMALAL 13,2 1 Existente a la toma de posesión

482 2373 ET MIRAMAR - SALIDA 8 a EL MARQUESADO 13,2 1 Existente a la toma de posesión

483 5178 ET MIRAMAR - SALIDA 6 a MIRAMAR 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 387/11
E/S Ene 2012

484 5208 ET MIRAMAR - SALIDA 6 a CT MIRAMAR 13,2 1 Nota S.E.E. N° 0252/12 E/S Jun 2012

485 2367 ET MIRAMAR - SALIDA a MAR DEL SUR 33 1 Existente a la toma de posesión

486 2365 ET MIRAMAR - SALIDA a OTAMENDI 33 1 Existente a la toma de posesión

487 2491 ET MONTE - SALIDA  1 a MONTE 13,2 1 Existente a la toma de posesión

488 2492 ET MONTE - SALIDA  2 a MONTE 13,2 1 Existente a la toma de posesión

489 2493 ET MONTE - SALIDA  5 a MONTE 13,2 1 Existente a la toma de posesión

490 2494 ET MONTE - SALIDA  6 a MONTE 13,2 1 Existente a la toma de posesión

491 2490 ET MONTE - SALIDA a LOBOS 33 1 Existente a la toma de posesión

492 3813 ET MONTE - Alimentador a G. BELGRANO 33 1
Ampliación a cargo del Estado Provincial 

por compromisos contraídos previo a la 

toma de posesión

E/S Jun 2.001

493 2341 ET NECOCHEA - SALIDA a S.G. AEG 13,2 1 Existente a la toma de posesión

494 2342 ET NECOCHEA - SALIDA a S.G. ANS. 13,2 1 Existente a la toma de posesión

495 2340 ET NECOCHEA - SALIDA 10 Coop. NECOCHEA 13,2 1 Existente a la toma de posesión

496 2332 ET NECOCHEA - SALIDA 1 Coop. NECOCHEA 13,2 1 Existente a la toma de posesión

497 2333 ET NECOCHEA - SALIDA 2 Coop. NECOCHEA 13,2 1 Existente a la toma de posesión

498 2334 ET NECOCHEA - SALIDA 3 Coop. NECOCHEA 13,2 1 Existente a la toma de posesión

499 2335 ET NECOCHEA - SALIDA 4 Coop. NECOCHEA 13,2 1 Existente a la toma de posesión

500 2336 ET NECOCHEA - SALIDA 6 Coop. NECOCHEA 13,2 1 Existente a la toma de posesión

501 2337 ET NECOCHEA - SALIDA 7 Coop. NECOCHEA 13,2 1 Existente a la toma de posesión

502 2338 ET NECOCHEA - SALIDA 8 Coop. NECOCHEA 13,2 1 Existente a la toma de posesión

503 2339 ET NECOCHEA - SALIDA 9 Coop. NECOCHEA 13,2 1 Existente a la toma de posesión

504 2303 ET OLAVARRÍA - SALIDA 1 a Coop. OLAVARRIA 33 1 Existente a la toma de posesión

505 2306 ET OLAVARRÍA - SALIDA 10 a Coop. OLAVARRIA 33 1 Existente a la toma de posesión

506 2307 ET OLAVARRÍA - SALIDA 11 a Coop. OLAVARRIA 33 1 Existente a la toma de posesión

507 2308 ET OLAVARRÍA - SALIDA 12 a Coop. OLAVARRIA 33 1 Existente a la toma de posesión

508 2304 ET OLAVARRÍA - SALIDA 3 a Coop. OLAVARRIA 33 1 Existente a la toma de posesión

509 2305 ET OLAVARRÍA - SALIDA 4 a Coop. OLAVARRIA 33 1 Existente a la toma de posesión

510 2299 ET OLAVARRÍA - SALIDA 5 a AZUL 33 1 Existente a la toma de posesión

511 2300 ET OLAVARRÍA - SALIDA 6 a AZUL 33 1 Existente a la toma de posesión

512 2301 ET OLAVARRÍA - SALIDA 7 a S. BAYAS 33 1 Existente a la toma de posesión

513 2302 ET OLAVARRÍA - SALIDA 8 a S. BAYAS 33 1 Existente a la toma de posesión

514 4939 ET OLAVARRÍA - SALIDA a C.T. OLAVARRÍA 132 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 032/10
E/S Ago 2009

515 2475 ET PINAMAR - SALIDA B. Cap. Nro. 3 13,2 1 Existente a la toma de posesión

516 2476 ET PINAMAR - SALIDA B. Cap. Nro. 4 13,2 1 Existente a la toma de posesión

517 2474 ET PINAMAR - SALIDA 5 a  PINAMAR 13,2 1 Existente a la toma de posesión

518 2470 ET PINAMAR - SALIDA 1 a  PINAMAR 13,2 1 Existente a la toma de posesión

519 2471 ET PINAMAR - SALIDA 2 a  PINAMAR 13,2 1 Existente a la toma de posesión

520 2472 ET PINAMAR - SALIDA 3 a  PINAMAR 13,2 1 Existente a la toma de posesión

521 2473 ET PINAMAR - SALIDA 4 a  PINAMAR 13,2 1 Existente a la toma de posesión

522 4694 ET PINAMAR - SALIDA a  TG07-TG08 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 002/08
E/S Ene 2008

523 4713 ET PINAMAR - SALIDA a  TG09 -TG10 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 002/08
E/S Feb 2008

524 5735 ET PINAMAR - SALIDA 6 a  PINAMAR 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 179/13
E/S Nov 2015

525 2346 ET QUEQUÉN - SALIDA 1 a Coop. NECOCHEA 13,2 1 Existente a la toma de posesión

526 2347 ET QUEQUÉN - SALIDA 2 a Coop. NECOCHEA 13,2 1 Existente a la toma de posesión

527 2348 ET QUEQUÉN - SALIDA 3 a Coop. NECOCHEA 13,2 1 Existente a la toma de posesión

528 2345 ET QUEQUÉN - SALIDA a LA DULCE 33 1 Existente a la toma de posesión

529 2344 ET QUEQUÉN - SALIDA a LOBERIA.PIERES 33 1 Existente a la toma de posesión

530 3984 ET QUEQUÉN - Alim. a Banco de Capacitores 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE N° 39.977.

531 2461 ET SAN CLEMENTE - SALIDA a  1 SAN CLEMENTE 13,2 1 Existente a la toma de posesión

532 2462 ET SAN CLEMENTE - SALIDA a  2 SAN CLEMENTE 13,2 1 Existente a la toma de posesión

533 2463 ET SAN CLEMENTE - SALIDA a  3 SAN CLEMENTE 13,2 1 Existente a la toma de posesión

534 2464 ET SAN CLEMENTE - SALIDA a LAVALLE (S.CLEMEN) 13,2 1 Existente a la toma de posesión

535 2460 ET SAN CLEMENTE - SALIDA a SANTA TERESITA 33 1 Existente a la toma de posesión

536 4777 ET SAN CLEMENTE - Alim. GEN. EDEA 1 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 074/08
E/S Jul 2008



537 4776 ET SAN CLEMENTE - Alim. GEN. EDEA 2 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 074/08
E/S Jul 2008

538 2643 ET TANDIL - SALIDA A BANCO DE CAP. 1 y 2 13,2 1 Existente a la toma de posesión

539 2644 ET TANDIL - SALIDA A BANCO DE CAP. 3 y 4 13,2 1 Existente a la toma de posesión

540 2314 ET TANDIL - SALIDA 1 P.I.TANDIL 13,2 1 Existente a la toma de posesión

541 2315 ET TANDIL - SALIDA 2 P.I.TANDIL 13,2 1 Existente a la toma de posesión

542 2316 ET TANDIL -SALIDA 3  Coop. TANDIL 13,2 1 Existente a la toma de posesión

543 2317 ET TANDIL -SALIDA 4  Coop. TANDIL 13,2 1 Existente a la toma de posesión

544 2318 ET TANDIL -SALIDA 5  Coop. TANDIL 13,2 1 Existente a la toma de posesión

545 3837 ET TANDIL - Alimentador 6  Coop. TANDIL 13,2 1 Existente a la toma de posesión

546 3468 ET TANDIL -SALIDA 7  Coop. TANDIL 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE N° 34.364.
E/S Feb 1999

547 2313 ET TANDIL - SALIDA a  VELA 33 1 Existente a la toma de posesión

548 2312 ET TANDIL - SALIDA a EGANA y RAUCH 33 1 Existente a la toma de posesión

549 2311 ET TANDIL - SALIDA a IRAOLA y AYACUCHO 33 1 Existente a la toma de posesión

550 3345 ET TANDIL - SALIDA A USINA POPULAR Y MUNICIPAL 33 1 Existente a la toma de posesión

551 5457 ET TANDIL - SALIDA 5  Coop. TANDIL 33 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 275/11
E/S Sep 2014

552 2403 ET TRES ARROYOS -SALIDA a CLAROMECO,ORENSE 33 1 Existente a la toma de posesión

553 2397 ET TRES ARROYOS - SALIDA a G.CHAVES 1 33 1 Existente a la toma de posesión

554 2398 ET TRES ARROYOS - SALIDA a G.CHAVES 2 33 1 Existente a la toma de posesión

555 2610 ET TRES ARROYOS - SALIDA a MALTERIA QUILMES 1 33 1 Existente a la toma de posesión

556 2611 ET TRES ARROYOS - SALIDA a MALTERIA QUILMES 2 33 1 Existente a la toma de posesión

557 2399 ET TRES ARROYOS - SALIDA a TRES ARROYOS 1 33 1 Existente a la toma de posesión

558 2400 ET TRES ARROYOS - SALIDA a TRES ARROYOS 2 33 1 Existente a la toma de posesión

559 4695 ET TRES ARROYOS - SALIDA a CLAROMECO 33 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 712/07
E/S Dic 2007

560 4967 ET VALERIA DEL MAR - ALIMENTADOR 1 CARILÓ 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 311/07
E/S Ene 2010

561 4968 ET VALERIA DEL MAR - ALIMENTADOR 2 OSTENDE 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 311/07
E/S Ene 2010

562 4969 ET VALERIA DEL MAR - ALIMENTADOR 3 VALERIA 13,2 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 311/07
E/S Ene 2010

563 5494 ET VALERIA DEL MAR - ALIMENTADOR 4 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 258/14
E/S Dic 2014

564 2433 ET VILLA GESELL - SALIDA 1 a V. GESELL 13,2 1 Existente a la toma de posesión

565 2438 ET VILLA GESELL - SALIDA a Banco de Capac. 1 y 2 13,2 1 Existente a la toma de posesión

566 2812 ET VILLA GESELL - SALIDA 2 a V. GESELL 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE N° 16.993.
E/S Ene 1998

567 2439 ET VILLA GESELL - SALIDA a Banco de Capac. 3 y 4 13,2 1 Existente a la toma de posesión

568 2434 ET VILLA GESELL - SALIDA 3 a V. GESELL 13,2 1 Existente a la toma de posesión

569 2435 ET VILLA GESELL - SALIDA 4 a V. GESELL 13,2 1 Existente a la toma de posesión

570 2436 ET VILLA GESELL - SALIDA 5 a V. GESELL 13,2 1 Existente a la toma de posesión

571 2437 ET VILLA GESELL - SALIDA 6 a V. GESELL 13,2 1 Existente a la toma de posesión

572 4636 ET VILLA GESELL - Aliment. 8-COTO a V. GESELL 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 565/07
E/S Ene 2008

573 4224 ET VILLA GESELL - Alimentador 7 a V. GESELL 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Nota ENRE N° 49.779.
E/S Dic 2003

574 4707 ET VILLA GESELL - Alimentador 10 a V. GESELL 13,2 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 982/05
E/S Abr 2007

575 4447 ET VILLA GESELL - SALIDA TG14 132 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 947/05
E/S Ene 2006

576 5071 ET VILLA GESELL - SALIDA TG18 132 1
Ampliación Menor por Contrato entre Partes 

- Resolución ENRE 523/10
E/S Dic 2010

TOTAL 576,0



APÉNDICE IV

Listado de equipamientos de  reactivo  existentes a ser remunerados mediante el cuadro tarifario

Tensión Nominal Dimensión

kV (MVAr)

1 4452 ET CARLOS CASARES - K1CJ 13,2 1,5 Resolución SE 01/2003 E/S Ene 2005

2 4453 ET CARLOS CASARES - K2CJ 13,2 1,5 Resolución SE 01/2003 E/S Ene 2005

3 4456 ET CHACABUCO - K1CB 13,2 3 Resolución SE 01/2003 E/S Dic 2004

4 4457 ET CHACABUCO - K3CB 13,2 3 Resolución SE 01/2003 E/S Dic 2004

5 4458 ET CHIVILCOY - K1CI 13,2 1,5 Resolución SE 01/2003 E/S Ene 2005

6 4459 ET CHIVILCOY - K2CI 13,2 3 Resolución SE 01/2003 E/S Ene 2005

7 4460 ET JUNÍN - K1JU 13,2 1,5 Resolución SE 01/2003 E/S Dic 2004

8 4461 ET JUNÍN - K3JU 13,2 3 Resolución SE 01/2003 E/S Dic 2004

9 4450 ET MERCEDES - K1MD 13,2 1,5 Resolución SE 01/2003 E/S Ene 2005

10 4451 ET MERCEDES - K3MD 13,2 3 Resolución SE 01/2003 E/S Ene 2005

11 4448 ET NUEVE DE JULIO - K1NJ 13,2 1,5 Resolución SE 01/2003 E/S Dic 2004

12 4449 ET NUEVE DE JULIO - K2NJ 13,2 1,5 Resolución SE 01/2003 E/S Dic 2004

13 4462 ET PEDRO LURO - R1B3PL 33 6 Resolución SE 01/2003 E/S Ago 2004

TOTAL 31,5

N°

Código de 

Identificación 

CAMMESA 

(IDPAGOTRAN).

 Descripción Origen Regulatorio (*) Observ.



APÉNDICE IV

Listado de equipamientos de conexión (transformadores) existentes a ser remunerados mediante el cuadro tarifario.

Tensión Nominal Dimensión

kV (MVA)

1 2581 ET BAHÍA BLANCA 500 - T1BB 500/132/13,2 300 Existente a la toma de posesión

2 3547 ET BAHÍA BLANCA 500 - T2BB 500/132/13,2 300
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 1485/98
E/S Oct 1.999. 

3 2599 ET CAMPANA 500 - T1CA 500/132/13,2 300 Existente a la toma de posesión

4 4619 ET CAMPANA 500 - T2CA 500/132/13,2 300
Ampliación por Concurso Público - 

Resolución ENRE 550/03
E/S May 2.007 

5 2590 ET OLAVARRÍA 500 - T1OL 500/132/13,2 300 Existente a la toma de posesión

6 2591 ET OLAVARRÍA 500 - T2OL 500/132/13,2 300 Existente a la toma de posesión

7 ET OLAVARRIA - T3OL 500/132/13.2 300,00 Aprobado Nota SE N° 1431/10. Reserva - OyM TI

TOTAL 2.100,0

N°

Código de 

Identificación 

CAMMESA 

(IDPAGOTRAN).

 Descripción Origen Regulatorio (*) Observ.



APÉNDICE IV

Listado de equipamientos de conexión (salidas) existentes a ser remunerados mediante el cuadro tarifario.

Tensión Nominal Dimensión

kV

1 2635 ET Bahía Blanca 500 - Salida a Línea Piedrabuena 1 500 1 Existente a la toma de posesión

2 2636 ET Bahía Blanca 500 - Salida a Línea Piedrabuena 2 500 1 Existente a la toma de posesión

3 2588 ET Bahía Blanca 500 - Salida a Punta Alta 132 1 Existente a la toma de posesión

4 2583 ET Bahía Blanca 500 - Salida a Monte Hermoso 132 1 Existente a la toma de posesión

5 2587 ET Bahía Blanca 500 - Salida a Petroquímica 1 132 1 Existente a la toma de posesión

6 3480 ET Bahía Blanca 500 - Salida a Petroquímica 2 132 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 938/98
E/S Mar-1999

7 3481 ET Bahía Blanca 500 - Salida a Petroquímica 3 132 1
Ampliación por Contrato entre Partes - 

Resolución ENRE 938/98
E/S Mar-1999

8 2584 ET Bahía Blanca 500 - Salida a Tornquist 132 1 Existente a la toma de posesión

9 2585 ET Bahía Blanca 500 - Salida a Pringles 132 1 Existente a la toma de posesión

10 2586 ET Bahía Blanca 500 - Salida a Norte II 132 1 Existente a la toma de posesión

11 2589 ET Bahía Blanca 500 - Salida a Pedro Luro 132 1 Existente a la toma de posesión

12 2603 ET Campana 500 - Salida a Corcemar 132 1 Existente a la toma de posesión

13 2605 ET Campana 500 - Salida a Siderca 0 132 1 Existente a la toma de posesión

14 2710 ET Campana 500 - Salida a Siderca 1 132 1 Existente a la toma de posesión

15 2602 ET Campana 500 - Salida a Villa Lía 132 1 Existente a la toma de posesión

16 2604 ET Campana 500 - Salida a Praxair 132 1 Existente a la toma de posesión

17 2598 ET Olavarría 500 - Salida a Azul 132 1 Existente a la toma de posesión

18 2593 ET Olavarría 500 - Salida a Chillar 132 1 Existente a la toma de posesión

19 2596 ET Olavarría 500 - Salida a Henderson 132 1 Existente a la toma de posesión

20 2592 ET Olavarría 500 - Salida a La Pampita 132 1 Existente a la toma de posesión

21 2594 ET Olavarría 500 - Salida a Olavarría 132 1 Existente a la toma de posesión

22 2597 ET Olavarría 500 - Salida a Tandil 132 1 Existente a la toma de posesión

23 2595 ET Olavarría 500 - Salida a Loma Negra 132 1 Existente a la toma de posesión

24 3834 ET Olavarría 500 - Salida a Barker 132 1
Ampliación por Concurso Público - 

Resolución ENRE 130/00
E/S Oct-2001

TOTAL 24,0

N°

Código de 

Identificación 

CAMMESA 

(IDPAGOTRAN).

 Descripción Origen Regulatorio (*) Observ.



APÉNDICE IV

Listado de equipamientos de  reactivo  existentes a ser remunerados mediante el cuadro tarifario

Tensión Nominal Dimensión

kV (MVAr)

1 4327 ET BAHÍA BLANCA - K1BB 132 50 Resolución SE 01/2003 E/S Sep 2005

2 4286 ET BAHÍA BLANCA - K2BB 132 50 Resolución SE 01/2003 E/S Sep 2005

TOTAL 100

N°

Código de 

Identificación 

CAMMESA 

(IDPAGOTRAN).

 Descripción Origen Regulatorio (*) Observ.


