



Ministerio de Energía y Minería
 Secretaría de Energía Eléctrica
 Subsecretaría de Energías Renovables

Buenos Aires, 22 de Enero de 2018.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA – PRÉSTAMO BIRF 8484-AR – PERMER

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2017

“PROVISIÓN DE EQUIPOS DATALOGGER PARA ESCUELAS RURALES Y DESARROLLO DE SOFTWARE”

CIRCULAR N° 6

ENMIENDA AL DOCUMENTO N° 3

Donde dice:

N° de Artículo	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de Entrega Final	Fecha de Entrega (de acuerdo a los <i>Incoterms</i>)	
					Fecha Límite de Entrega	Fecha de Entrega Ofrecida por el Licitante ¹
Ítem 1	Equipos datalogger para escuelas rurales	500	160	Av. Eduardo Madero 942 Piso 15-CABA	130 días desde la firma del contrato.	
			160		160 días desde la firma del contrato.	
			160		190 días desde la firma del contrato.	
			140		220 días desde la firma del contrato.	
Ítem 2	Desarrollo de software en soporte físico	1	1		130 días desde la firma del contrato	



Ministerio de Energía y Minería
 Secretaría de Energía Eléctrica
 Subsecretaría de Energías Renovables

Anexo 5
LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS

Debe decir:

N° de Artículo	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de Entrega Final	Fecha de Entrega (de acuerdo a los <i>Incoterms</i>)	
					Fecha Límite de Entrega	Fecha de Entrega Ofrecida por el Licitante ²
Ítem 1	Equipos datalogger para escuelas rurales	500	120	Av. Eduardo Madero 942 Piso 15-CABA	130 días desde la firma del contrato.	
			120		160 días desde la firma del contrato.	
			120		190 días desde la firma del contrato.	
			140		220 días desde la firma del contrato.	
Ítem 2	Desarrollo de software en soporte físico	1	1		130 días desde la firma del contrato	
