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Ministerio de Transporte

Presidencia de la Nacion CARGAS

TRENES ARGENTINOS

‘ Circular Modificatoria con Consulta y de Oficio N° 3

Destinatario: POTENCIALES OFERENTES

y Contrataciones - Gerencia de Servicios

Remitente: BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. — Jefatura de Licitaciones

Fecha- Ruenne Airee N4 de Tunin de 2010

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: Licitacion Pablica Nacional [N 13 | Ejercicio: 2019

Clase: De Etapa Unica

| Rubro comercial: TRANSPORTE Y LOGISTICA

General Belgrano — Aiio 2019 — Provincia de Santa Fe.

Objeto de la contratacion: Mejoramiento de Via en Sector Santa Fe — Laguna Paiva — Linea

ACTO DE APERTURA

Lugar/Direccién Dia y Hora

Av. Santa Fe N° 4636, Piso 3°, CP 1425- C.A.B.A.
Tel. Rot. (54 11) 6091-8000 Int. 8213

13 de Junio de 2019 alas 11:30 hs

DESCRIPCION

Atento a las facultades previstas en el Art 7° de la Seccion 2 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares “Consultas y Aclaraciones del Pliego”, se comunica la siguiente Circular Modificatoria

con Consulta y de Oficio N° 3, de conformidad al siguiente detalle:

Consultas realizadas por potenciales oferentes:

Consulta N°1: Con el objeto de homogeneizar las Ofertas se solicita definir una distancia
unica en lo que respecta al traslado de materiales, como ser durmientes Q°C® y tirafondos
en los cuales se indican dos lugares con distancias muy dispares.

Respuesta N°1: Los oferentes deberan considerar el transporte del Material producido util
(Durmientes y tirafondos), desde la localidad de Avia Terai (739 km).

Llegado el caso que una vez iniciada la obra se solicite el retiro del material desde la
localidad de Logrofio (329 km); BCyL procedera a efectuar la correspondiente economia de
410 km en el “transporte del material”. Para ello los Oferentes deberan diferenciar en los
analisis de precios correspondientes a los items 2:”Clasifiacién, carga transporte y descarga
durmientes producidos”™ y 5: “Clasificacion, carga (ransporle y descarga tirafondos
producidos util tipo A0” el costo del transporte por km. Este CD afectado por el coeficiente
Empresa (IMP; GG; GF; BEN, etc), dara el precio unitario por km a economizar en caso de
corresponder.

Consulta N°2: Solicitamos conocer el lugar donde se deben llevar los elementos de via
producidos en los trabajos (durmientes, rieles, tirafondos, elementos de juntas). En la Visita
se hablé de Laguna Paiva como posible lugar de Acopio, solicitamos ratificacion de dicho
dato.

Respuesta N°2: Seglin lo informado por Infraestructura el lugar de entrega de los materiales
producidos de las tareas objeto de la presente licitacion, seran depositados en UP Santa Fe
 (Avellaneda 3998, esquina Domingo Silva).
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Modificacion de Oficio:

RCYIL, madifica la Planilla de Catizacidn tada vez aue le incornora ol item 12

“Alcantarilla de H°A° Premoldeada Km 13,070”.

Se adjunta a la presente Circular, el Anexo I “Especificacion Técnica: Construccion
de Alcantarilla — Km 13,070 — Ramal C - Provincia de Santa Fe — FCGB”
correspondiente a las tareas encomendadas para la ejecucion de dicho item, y el Anexo
II “Planilla de Cotizacion Modificada”.
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Queda usted debidamente notificado.
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UBICACION

Sobre vias del FCGB, se produjo el colapso de la estructura de mamposteria de la Obra de Arte
en cuestion. Se encuentra en cercanias de la localidad de Gallardo Provincia de Santa Fe Ramal
C de la Linea General Belgrano, progresiva 13,070 aproximadamente.

OBJETO DE LA CONTRATACION

El objeto de la contratacion es el proyecto y construccion de una alcantarilla, conformada por
modulos prefabricados de uso ferroviario (aprobada por la CNRT), dispuesta sobre solera
eldstica de H°A®. Asimismo, se deherd demoler la infraestructura actual de mamposteria y
acondicionar el terraplén para la inmediata colocacion de la infraestructura de via que
posibilite la circulacién.

La obra se llevara a cabo bajo trafico por lo que la contratista debera arbitrar los medios para
mantener la alcantarilla en circulacién en todo momento a excepcion de las AUV solicitadas
con anterioridad. Por lo expuesto, la contratista deberd ejecutar estructuras provisorias de
apuntalamiento, durante el periodo de obra, siendo responsabilidad suya garantizar la
circulacion segura por la alcantarilla.

La alternativa presentada en el presente Término de Referencia debera ser validada mediante
un Proyecto Ejecutivo aprobado por las autoridades de BCyL SA.



é Ministerio de Transporte TRENES ARGENTINOS

Presidencia de la Nacién CARGAS

RE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA - KM 13,070 - RAMAL C- FCGB

3. SITUACION ACTUAL
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Actualmente, se dispuso sobre la alcantarilla una cama de rieles de 10 metros de longitud
aproximadamente, para permitir el paso de las formaciones precaucionadas.

El ancho del gédlibo sobre la alcantarilla es de aproximadamente 3,20m.

Fl trafico se encuentra limitado _debido a la inestahilidad de 1a via en dicha Alcantarilla

4.  DESCRIPCION DE LOS TRABA]OS

Se deberdn realizar los siguientes trabajos:

v" Proyecto Ejecutivo que asegure la correcta puesta en servicio de la alcantarilla en su
funcionalidad estructural e hidraulica. Junto con el mismo, se deberdn entregar a BCyL las
siguientes memorias, planos e ingenieria de detalle: -

e Memorias descriptivas de los trabajos a realizar

e Memorias de calculo de todos los elementos estructurales (elementos premoldeados
y losas de H°A®)

¢ Planos de replanteo general de obra

e Planos de implantacion

e Planos de armaduras

e Planos de detalles

e Planilla de corte y doblado de hierros.

e Documentaciéon Conforme a obra

v" Limpieza de cauce del canal (10mts del eje de via, aguas abajo y aguas arriba).

v" Apuntalamiento provisorio (pilastras de durmientes), para realizar los trabajos bajo trafico.
El material producido para la conformacion de las pilastras, serd provisto por BCYL.

v Demolicién y retiro de la estructura de |a alcantarilla existente.

v Construccion de Platea de Hormigén Armado para apoyo de alcantarilla y para losa de
aproximacion aguas abajo y arriba de la misma (se estiman muy aproximadamente 16m3
de H°A® totales, incluyendo los dientes de arraigo de las plateas de aproximacidn, este dato
se ajustara seglin Proyecto Ejecutivo a presentar por la contratista).

v Provisién y Colocacién de los médulos de Hormigén armado prefabricados de uso
ferroviario para 22Ton/eje (3,75ml de MF seccion 2,00 x 2,00 m), de las 4 alas de hormigén
armado tipo “T” invertida con base y armadura en espera para soleray de los 2
guardabalastos tipo “L”.

v" Movimiento de suelos para relleno y restitucién del terraplén, debidamente compactado
en capas sucesivas, a la geometria correspondiente.

v" Aporte de balasto sobre la alcantarilla (en toda la altura medida entre |a losa superior del
maédulo premoldeado y el durmiente, a modo de garantizar al menos la tapada minimay el
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nivel de la via), y sobre el plano de formacion del terraplén reconstituido a ambos lados de
la alcantarilla.( Tapada minimima entre 0,6/0,40 m hasta lograr cota de via)

v Desarme y rearmado de via (la extensidn de via a desarmar y armar sera la minima
indispensahle, para garantizar la correcta nivelacidn de la via en la alcantarilla y terraplén a
reconstituir). Se reutilizaran los materiales de via actuales.

¥ Ligboracion y entrega e resuitados de ios siguientes ensayos:

e Ensayos de Hormigon.

Nota: Toda la documentacién (protocolos y resultados) de los ensayos se deherd entregar junto al
Conforme a Obra.

Ademas se deberd dejar el terraplén en condiciones dptimas de nivelacion, compactacién y
geometria, para la inmediata colocacion de la infraestructura de vias.

IMPORTANTE: Belgrano Cargas y Logistica S.A., dispondrad de personal para lo inspeccidn de las
tareas en campo necesarias, no prestard ayudo de gremio de ningiin tipo.
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5. ANEXOS

A. Normativa Complementaria a Considerar

En forma complementaria a la normativa indicada en la presente Documentacién Contractual, el
Lontratista depe considerar el cCumplimiento de ia siguiente normativa:

— LEY GENERAL DE FERROCARRILES NACIONALES Y SUS MODIFICATORIAS, REGLAMENTO GENERAL DE
FERROCARRILES, APROBADO POR DECRETO N2 90325/36, SUS ACTUALIZACIONES Y REGLAMENTO INTERNO
TECNICO OPERATIVO DE FERROCARRILES.

—  NORMAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION ¥ RENOVACION DE ViaS. (REsoLucion D. Ne 887/66).

—  NORMAS PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE via (MODIFICACIONES A LOS ART2 56, 57 ¥ 58 DE LAS
NORMAS TECNICAS PARA CONSTRUCCION ¥ RENOVACION DE Vias).

— [ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENOS
(REsoLUCION D. N2 887/66).

—~  NORMAS TECNICAS DE ViA Y OBRAS.

—  NORMAS TRANSITORIAS PARA LA CLASIFICACION DE MATERIALES DE VIA.

—  NORMAS ISO 9000 — CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTROS-.

- NoORwmA UIC 860-0 SUMINISTRO DE RIELES.

NORMAS IRAM FA L PARA ECLISAS, BULONES DE ViA, TIRAFONDOS Y ARANDELAS PARA BULONES DE VIA.

—  NORMAS TECNICAS PARA SOLDADURA ALUMINOTERMICA.

~  NORMAS PARA LOS CRUCES ENTRE CAMINOS Y Vias FERREAS (RESOLUCION SETOP 7/81 — DEcreTo Ne
747/88).

— REGLAMENTO DE PUENTES FERROVIARIOS DE HORMIGON ARMADO Y SU ANEXO DE PUENTES IMIETALICOS, PARA
PUENTES FERROVIARIOS DE FERROCARRILES ARGENTINQS.

~  PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y CALZADAS DE
LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD.

- NorwmAS IRAM —ASTM — AASHTO — DNV EN GENERAL.

- LEY N2 19587/72 DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, SU DECRETO REGLAMENTARIO Ne  351/79 v
NORMAS COMPLEMENTARIAS. DECRETO Ne 911/96 DE HIGIENE ¥ SEGURIDAD DE LA INDUSTRIA DE LA
CoNsTRUCCION Y NORMAS COMPLEMENTARIAS. LEY 24051 DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SU DECRETO
REGLAMENTARIO N2 831/93.

— NTVO N2 2. PERFILES TRANSVERSALES TIPO DE VIAS PRINCIPALES BALASTADAS CON PIEDRA O MATERIAL SIMILAR
Y DE LAS SENDAS, (PERFIL DE BALASTO PARA RIEL LARGO SOLDADQ).

=  NTVO Ne 4. RECTIFICACION DEL TRAZADO DE LAS CURVAS POR EL METODO DE LAS FLECHAS.

- NTVO Ne 7. ALINEACION DE ViA.

- NTVO N2 9. COLOCACION VIGILANCIA Y CONSERVACION DE LOS RIELES LARGOS SOLDADOS.

- NTVO N2 13. APILADO DE DURMIENTES.

- 1 GVO (V) 001. INSTRUCCION TECNICA SOBRE PASOS A NIVEL CON LOSETAS DE HORMIGON ARMADO.-
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENOS.
(ResoLucion D. N2 888/66).

- FA7001. SOLDADURA ALUMINOTERMICA.

— FA7006. BULONES PARA ViA.

- FA 7 008. ARANDELAS ELASTICAS PARA BULONES DE ViA.- FA 7 015. Ecusas.- FA 7 025. DURMIENTES DE
QUEBRACHO COLORADO.

- FA7040. BALASTO GRADO A.
H
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—  NORMAS PARA RECEPCION DE TRABAJOS DE VIA (MODIFICACIONES A LOS ARTICULOS 56, 57 Y 58 DE LAS
NORMAS TECNICAS PARA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE ViAS).

- NORMAS ISO 9000 - CALIDAD DE LOS TRABAIOS Y SUMINISTROS.

— DECRETO REGLAMENTARIC 914/97 DE LA LEY NACIONAL Ne 24.314 DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON
MoVILIDAD REDUCIDA.

—~m e~ B
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- NT GVO(OA) 001 - NORMA TECNICA SOBRE LA ORGANIZACION DE LA VIGILANCIA Y EL
MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ARTE

- | GVO(OA) 001 - ENSAYO DE CARGA EN PILOTES

- | GVO(OA) 002 - PRUEBAS DE RECEPCION DE PUENTES DE HORMIGON

- | GVO(OA)003 - NORMAS PARA APOYOS DE POLLCLOROPRENO ZUNCHADOS PARA PUENTES
FERROVIARIO

~  |GVO(OA) 006 - INSTRUCCION TECNICA SOBRE ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA FUNDACIONES
DE OBRAS DE ARTE

- | GVO(OA) 008 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTACION TECNICA DE
PUENTES FERROVIARIOS

- | GVO(OA) 009 - INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL CALCULO ESTRUCTURAL DE
PUENTES FERROVIARIOS

~ CNRT-RECOMENDACION TECNICA SOBRE LA COLOCACION DE ViA SOBRE OBRAS DE ARTE
CNRT - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA Y
LIMPIEZA DE TERRENOS

~  CNRT- NORMAS TECNICAS PARA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE VIAS

— CNRT - REGLAMENTO ARGENTINO PARA EL PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PUENTES
FERROVIARIOS DE ACERO REMACHADO

— CNRT - REGLAMENTO ARGENTINO PARA EL PROYECTO Y CON_TRUCCI@N DE PUENTES
FERROVIARIOS DE HORMIGEN ARMADO

—~  CNRT- INSTRUCCIGN TECNICA PARA LA DISTRIBUCION DE DURMIENTES EN VIAS NUEVAS O A
RENOVAR

— ASTM 04138: METODO DE ENSAYO PARA MEDIR ESPESORES DE CAPA SECA DE SISTEMAS DE PINTURAS O
RECUBRIMIENTOS POR MEDIOS DESTRUCTIVOS.

— SSPC-PA 2: MEDICION DEL ESPESOR DE PINTURA SECA CON INSTRUMENTOS MAGNETICOS.

— ASTM 04285: METODO DE ENSAYO PARA ESTABLECER LA PRESENCIA DE AGUA O ACEITE EN EL AIRE
COMPRIMIDO.

- ASTM 04417: METODO DE ENSAYO PARA LA MEDICION EN EL CAMPO DEL PERFIL DE ANCLAJE (RUGOSIDAD) DE
ACEROS QUE HAN SIDO TRATADOS POR CHORREADO ABRASIVO.

—  ASTM 04541: METODO DE ENSAYO DE RECUBRIMIENTO POR TRACCION, UTILIZANDO UN APARATO PORTATIL
PARA LA MEDICION DE LA ADHESIVIDAD, (ELCOMETER 106).

- ASTM 05162: MEDICION DE LA CONTINUIDAD (PORQS) DE RECUBRIMIENTOS NO CONDUCTORES APLICADOS
SOBRE LAS SUPERFICIES METALICAS.

- ASTME377: METODO PARA LA MEDICION DE HUMEDAD CON UN PSICROMETRO (MEDICION DE LAS
TEMPERATURAS DE BULBO SECO Y DE BULBO HUMEDQ).

— DIN 28053: REVESTIMIENTOS ORGANICOS INTERNOS Y EXTERNOS DE COMPONENTES METALICOS - REQUISITOS
PARA LAS SUPERFICIES METALICAS.

— ISO 8501-1: PREPARACION DE SUBSTRATOS DE ACERO ANTES DE LA APLICACION DE PINTURAS Y PRODUCTOS
ASOCIADOS - PATRONES VISUALES DEL GRADO DE LIMPIEZA - PARTE 1: GRADOS DE HERRUMBRE Y GRADOS DE
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PREPARACION DE SUBSTRATOS DE ACERO NO RECUBIERTOS, Y DE SUBSTRATOS DE ACERO DESPUES DE LA
REMOCION COMPLETA DE RECUBRIMIENTOS ANTERIORES.

— IS0 8502-3: PREPARACION DE SUBSTRATOS DE ACERO ANTES DE LA APLICACION DE PINTURAS Y PRODUCTOS
ASOCIADOS - ENSAYOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

— PARTE 3: DETERMINACION DE LA PRESENCIA DE POLVO SOBRE LAS SUPERFICIES PREPARADAS PARA SER
RECUBIERTAS (METODO DE LA CINTA SENSIBLE A LA PRESION].

— 1SO 12944-6: PREPARACION DE SUBSTRATOS DE ACERO ANTES DE LA APLICACION DE PINTURAS ¥ PRODUCTOS
ASOCIADOS - ENSAYOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE - PARTE 6: EXTRACCION DE
CONTAMINANTES SOLUBLES - MIETODO DE BRESLE.

- [SO 12944-7: PROTECCION ANTICORROSIVA DE ESTRUCTURAS DE ACERO POR MEDIO DE SISTEMAS DE
PROTECCION CON PINTURAS. PARTE 7: EJECUCION E INSPECCION DE TRABAJOS DE PINTURA.

— SSPCSP1: LIMPIEZA DE SOLVENTES

= SSPCSP2: LIMPIEZA CON HERRAMIENTAS MANUALES

—  SSPCSP3: LIMPIEZA CON HERRAMIENTAS METALICAS.

—  SSPC-SP11: LIMPIEZA MECANICA HASTA METAL DESNUDO.

—  SSPC-VIS 2: MEDICION DEL ESPESOR DE PINTURA SECA CON INSTRUMENTOS MAGNETICOS.

—  SSPC-VIS 3: NORMA DE PATRONES VISUALES PARA ACEROS QUE HAN SIDO TRATADOS POR MEDIOS MECANICOS.

—  ASTM: AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS.

—  DIN: DESTSCHE INSITUTE FUR NORMALISIERUNG.

= |SO: INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION.

—  NACE: NATIONAL ASSOCIATION OF CORROSION ENGINEERS, INTL.

—  SSPC: STEEL STRUCTURES PAINTING COUNCIL.

- AREMA: AMERICAN RAILWAY ENGINEERING AND MIAINTENANCE-OF-WAY ASSOCIATION

—  REGLAMENTO INTERNO TECNICO OPERATIVO (RITO)

—  LEY DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (LEY N* 24.4489 DEL23 DE DICIEMBRE DE 1994).

—~ DECRETO N° 7789 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1995 (REGLAMENTARIO DE LA LEY N° 24.449). Anexo "L".
SENALIZACION VIAL UNIFORME.

Aspecto a tener en cuenta para todos los trabajos

Garantizar el cumplimiento de todos los aspectos referidos a la Seguridad e Higiene del personal
propio y terceros, impartiendo las instrucciones pertinentes y exigiendo su cumplimiento. Copia
de las mismas la pondrd en conocimiento de la Inspeccién de Obra, previo al inicio de los trabajos,
para supervision.

El area de Seguridad e Higiene de BCyL S.A. se reserva el derecho de exigir al contratista, el
requerimiento de un Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo en forma permanente (Técnico
Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado), teniendo en cuenta la complejidad
de los trabajos y los riesgos asociados.

B. Medidas de Seguridad — Ocupacién de Vias

El Contratista sera responsable por los dafios y/o accidentes a terceros, incluso linderos al
Ferrocarril, que puedan producirse por ejecucién de los trabajos, debiendo proveer el personal
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necesario para efectuar la proteccidn de los lugares de trabajo de acuerdo a las instrucciones
que dard el Inspector de Obra y el REGLAMENTO OPERATIVO.

No se permitird el empleo de equipos mecdnicos sobre la via sin autorizacién expresa de la
Inspeccidn para la ocupacion de la misma, debiendo interrumpirse el trabajo vy librar la via
dentro del tiempo autorizado en cada caso. Se debera coordinar con la Inspeccion de Obras y
colocar las senales de advertencia de trabajos en la zona de via y obras de arte, de manera que
los trenes, vehiculos y personas circulen por la zona con la debida precaucidn y conocimiento
de “personal trabajando en zona de vias”. Para ello el Contratista deberd adoptar todas las
medidas necesarias, para evitar accidentes.

Los estudios se desarrollardn bajo trafico, solo en los periodos que la operacién ferroviaria lo
permita, siendo interrumpido de forma programada, por razones de extrema necesidad, las que
deberan estar debidamente fundadas por el Contratista y por un corto plazo de tiempo a
determinar con el Inspector de Obra.

Las tareas podran desarrollarse sin restricciones respecto al horario durante las 24 hs. del dia,
con adecuadas medidas de seguridad, iluminacidn e higiene en el trabajo.

De requerirse cortes de circulacién, los mismos deberan ser planificados y solicitados en tiempo
y forma a la Inspeccion de obra quien los gestionara y sélo una vez acordados se podrdn
concretar.

Cuando el Contratista necesite ingresar a la via con sus vehiculos deberd ajustarse al
Reglamento Operativo en vigencia.

Los oferentes deberan tener en cuenta que los trabajos se ejecutaran en forma tal que no
afecten, salvo las precauciones del caso, la circulacion de los trenes.

Todo trabajo parcial comenzado en la via fuera de las zonas de precauciones,
consiguientemente sin reduccion de la velocidad de los trenes, debera quedar completamente
terminado en el transcurso de la jornada de trabajo.

Para efectuar ocupaciones de via el Contratista deberad contar con la correspondiente AUV
(Autorizacién para Uso de Via) y/o la del Jefe de Patio segtin corresponda, en la cual se fijard el
tiempo de utilizacion del sector de via a ocupar.

A los efectos de ocupar la via para ejecutar trabajos, solo se dispondra de las horas que
establezca la Oficina de CCOy las correspondientes AUV y/o autorizacién del lefe de patio segin
corresponda, pudiéndose efectuar en un solo pedido o fraccionado.

El tiempo real de corte sera determinado por el Inspector en sitio, si corresponde.



Planilla de Cotizacion Ministario do Transporte.
"MEJORAMIENTO LIVIANO DE ViA SECTOR SANTA FE - LAGUNA PAIVA "LGB A
TRENES ARGENTINOS
1 SANTA FE (km 1,660) - LAGUNA PAIVA(km 38,601) ¢
Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente) - TRF 574 CARGAS
Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

1 |Reemplazo de Durmientes (incluye colocacion de tirafondos A0) $ $

2 |Clasificacion,carga, transporte y descarga Durmientes producidos. N°® 4.000| $ - $ -
3 |Reemplazo de rieles tipo 49,61 kg/m. m 6.000| § - $ -
4 |Reemplazo de fijaciones en durmientes de reempleo N°® 40.800| $ - $ -
2 1Clagilogcidn.caraa; transporte ydoesnaraa Tlrafondae arductdas Tlan AN 40,0008 13

6 jArmado de juntas en reemplazo de rieles N°® 170] $ = I $ .
7 |Tratamiento de via en 8 (Ocho) alcantarillas
7.1 |Reemplazo de durmientes en OA (incluye fijacion del riel de corrida) (Q°C": 0,15x0,24x2,00) N® 50 $ - 5 -
7.2 |Reemplazo de durmientes en cama de rieles {incluye fijacién del riel de corrida) (Q°C*: 0,12x0,24x2,00) N°® 125 $ - S -
7.3 |Colocacion contrariel y cama de rieles con sus respectivas fijaciones ( 12 mts) m 672 $ - $ -
8 |Tratamiento PAN de Tierra N°® 21 $ - $ -
9 |Tratamiento PAN Pavimentado N° 13 $ - |8 -
10 |Soldaduras Aluminotérmicas ( Incluye Kit de Soldadura) N°® 168 $ - $ -
11 |Movilizacion y Desmovilizacidn de Obra (Inc.Mov.Inspeccion). Gl 1 $ - $ 5
12 |Alcantarilla de H°A® Premoldeada Km 13,070 Gl 1 $ - 5 g

TOTAL| $ -
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