



<b>CIRCULAR MODIFICATORIA DE OFICIO N° 1</b>	
Destinatario	Potenciales Oferentes
Remitente	Belgrano Cargas y Logística S.A. – Gerencia de Abastecimiento
Fecha	24 Enero 2019
<b>Procedimiento de Selección</b>	
Modalidad	Licitación Pública
Clasificación	Nacional
Nº / Ejercicio	01/2019
Etapa	Única (presentación de un único sobre)
<b>Objeto de la contratación:</b> “Adquisición de durmientes de quebracho para las Líneas General San Martín y General Belgrano”	
<b>Acto de Apertura</b>	
Lugar / Dirección	Día y Hora
Av. Santa Fe N° 4636 – Piso 3° (1425) CABA	07 Febrero 2019 a las 15:30 hs.
<b>Descripción</b>	

Atento a las facultades previstas en el Artículo 4º Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales, se comunica la Circular Modificatoria de Oficio N° 1 de conformidad al siguiente detalle:

SE REEMPLAZA EL PCP CONFORME SIGUIENTE DETALLE:

### **SECCIÓN 3 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

#### **Anexo I: Identificación de Durmientes de Quebracho**

Durmiente de quebracho				Q
Color	Tipo	Tamaño	Entalle	
Blanco	Común	0,12 x 0,24 x 2 metros	Con entalle de 1:40	2.259
Colorado	Común	0,12 x 0,24 x 2,70 metros	Con entalle de 1:40	30.643
Blanco	Común	0,12 x 0,24 x 2,70 metros	Con entalle de 1:40	25.697
Colorado	Común	0,12 x 0,24 x 2 metros	Entallado	3.890

sf

ATL



Colorado	Especial p/puentes; cepilladas ambas caras	0,15 x 0,24 x 2 metros	Sin entalle	500
TOTAL				71.240

**SE REEMPLAZA EL “ANEXO IV”-Destino Final-, por el siguiente:**

**Anexo IV: Destino Final**

Renglón		Ítem		Q
Nº	Descripción	Nº	Destino de entrega: Posibles Obradores y Lugares de Entrega	
1	Durmiente de Q°B° común de 0,12 x 0,24 x 2 metros con entalle de 1:40	1.1	Estación Tucumán	2.259
		1.2	Estación Santa Fe	SE DEJA SIN EFECTO
		1.3	Estación Laguna Paiva	SE DEJA SIN EFECTO
2	Durmiente de Q°C° común de 0,12 x 0,24 x 2,70 metros con entalle de 1:40	2.1	SANTA TERESA (Prog. 49,2 Div. 67).	201
		2.2	V. TUERTO (Prog. 165,800 Div. 67)- SAN EDUARDO (Prog. 72,818 Div. 66).	5040
		2.3	SANCTI SPIRITU (Prog. 52,172 Div. 66)-AMENABAR (Prog. 30,068 Div. 66).	5040
		2.4	WASHINGTON (Prog. 608,882 Div. 33)-LAGUNA OSCURA (Prog. 624,395 Div. 33).	5040
		2.5	WASHINGTON (Prog. 608,882 Div. 33)-PETROT FREIRE (Prog. 594,049 Div. 33).	5040
		2.6	JUSTO DARACT (Prog. 654,434 Div. 33)-PAUNERO (Prog. 639,994 Div. 33)- LAGUNA OSCURA (Prog. 624,395 Div. 33)	5040
		2.7	VICUÑA MAKENA (Prog. 580,651 Div. 33)	202
		2.8	BEAZLEY (Prog. 820,893 Div. 34)- CAZADOR-ZANJITAS-ALTO PELADO (Prog. 754, 33 Div. 34) CHALANTA (Prog. 732,300 Div. 34).	5.040
3	Durmiente de Q°B° común de	3.1	SANTA TERESA (Prog. 49,2 Div. 67).	1.284

4  
48



0,12 x 0,24 x 2,70 metros con entalle de 1:40	3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10	V. TUERTO (Prog.165,800 Div. 67)- SAN EDUARDO (Prog.72,818 Div. 66).	3.360
		SANCTI SPIRITU (Prog.52,172 Div. 66)-AMENABAR (Prog.30,068 Div. 66).	3.360
		WASHINGTON (Prog.608,882 Div. 33)-LAGUNA OSCURA (Prog.624,395 Div. 33).	3.360
		WASHINGTON (Prog.608,882 Div. 33)-PETROT FREIRE (Prog.594,049 Div. 33).	3.360
		JUSTO DARACT (Prog.654,434 Div. 33)-PAUNERO (Prog.639,994 Div. 33)-LAGUNA OSCURA (Prog.624,395 Div. 33)	3.360
		VICUÑA MAKENA (Prog.580,651 Div. 33)	1.285
		JUSTO DARACT (Prog.654,434 Div. 33)	1.484
		RUFINO (Prog.421,065 Div. 33).	1.484
		BEAZLEY (Prog.820,893 Div. 34)- CAZADOR-ZANJITAS-ALTO PELADO (Prog.754, 33 Div. 34) CHALANTA (Prog.732,300 Div. 34).	3.360
4	Durmiente de Q°Cº común de 0,12 x 0,24 x 2 metros entallado	4.1 Estación Tucumán	3.890
		4.2 Estación Santa Fe	SE DEJA SIN EFECTO
		4.3 Estación Laguna Parva	SE DEJA SIN EFECTO
5	Durmiente de Q°Cº especial p/puentes; cepilladas ambas caras de 0,15 x 0,24 x 2 metros sin entalle	5.1 Estación Tucumán	500
TOTAL			62.989

SE REEMPLAZA PLANILLA DE COTIZACION POR LA SIGUIENTE:

Anexo IV: Formulario de Propuesta

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 1/2019

FECHA DE APERTURA: 07/02/2019 HORA DE APERTURA: 15:30 HORAS



El que suscribe .....  
Documento.....en nombre y representación de la  
Empresa.....  
con domicilio legal en la Calle .....  
Nº..... Localidad ..... Teléfono. .... Nº de  
CUIT..... y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en  
poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que  
rigen la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, cotiza los siguientes precios en  
pesos sin IVA:

Renglón	Ítem	Q	Precio Unitario en \$ sin IVA	Precio Total en \$ sin IVA
Nº	Nº			
1	1.1	2.259		
	<b>Precio Total Renglón 1 sin IVA</b>			
2	2.1	201		
	2.2	5.040		
	2.3	5.040		
	2.4	5.040		
	2.5	5.040		
	2.6	5.040		
	2.7	202		
	2.8	5.040		
	<b>Precio Total Renglón 2 sin IVA</b>			
3	3.1	1.284		
	3.2	3.360		
	3.3	3.360		
	3.4	3.360		
	3.5	3.360		
	3.6	3.360		
	3.7	1.285		
	3.8	1.484		
	3.9	1.484		
	3.10	3.360		
	<b>Precio Total Renglón 3 sin IVA</b>			
4	4.1	3.890		
	<b>Precio Total Renglón 4 sin IVA</b>			



5	5.1	500	
<b>Precio Total Renglón 5 sin IVA</b>			
<b>Precio Total de la Oferta en Pesos sin IVA</b>			

SON

PESOS.....

Firma del Oferente .....

LUGAR Y FECHA .....

**\*PLAZO DE ENTREGA:** SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES OBJETO DE LA PRESENTE, ENCUENTRA INTIMA RELACION CON LA ADJUDICACION Y DEFINICION DE CONTRATISTAS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL BCYL 22/2018 Mejoramiento de vía en sectores varios – Línea San Martín – Año 2019 – Provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis.

EN EFECTO, UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA DE LA PRESENTE LICITACION A AQUEL/LLOS OFERENTE/S QUE RESULTE/N ADJUDICATARIO/S; DEBERAN PROCURAR RESPETAR EL SIGUIENTE CRONOGRAMA DE PLAZOS DE ENTREGAS:

- ÍTEM 1.1; 2.1; 3.1, 3.9; 4.1 Y 5.1 EL 100% DE LA ENTREGA DEBERÁ MATERIALIZARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS CORRIDOS DE EMITIDA LA OC.
- ÍTEM 2.7; 3.7 Y 3.8 EL 100% DE LA ENTREGA DEBERÁ MATERIALIZARSE DENTRO DE LOS 45 DÍAS CORRIDOS DE EMITIDA LA OC.
- ÍTEM 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.8; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6 y 3.10 EL 30% DE LA ENTREGA DEBERÁ MATERIALIZARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS CORRIDOS DE EMITIDA LA OC, OTRO 35% DENTRO DE LOS 60 DÍAS CORRIDOS DE EMITIDA LA OC Y EL 35% RESTANTE DENTRO DE LOS 90 DÍAS DE EMITIDA LA OC.

EN CASO QUE, POR ALGUNA RAZÓN NO ESTE EMPLAZADO EL OBRADOR DEL CORRESPONDIENTE CONTRATISTA DE LA LPN 22/2018, AL MOMENTO DE REAIZAR LAS ENTREGAS, LOS DURMIENTES DEBERAN QUEDAR A RESGUARDO Y CUSTODIA DEL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICATARIO DE LA PRESENTE.

PARALELAMENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CRONOGRAMA DE LA PRESENTE LICITACION, ES EL SIGUIENTE, PREVALECIENDO ESTE ANTE CUALQUIER FECHA ESTIPULADA EN EL PCP, OPORTUNAMENTE A SABER:

Cronograma del llamado a Licitación



**16 y 17 de febrero de 2019** Publicidad del llamado a Licitación mediante publicación en el Boletín Oficial de la Nación

**A partir del 16 de febrero de 2019** Publicidad del llamado a Licitación en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones

**A partir del 16 de febrero de 2019** Publicidad del llamado a Licitación en la página web de BCyL S.A.

**07 de febrero de 2019 – 15.00hs.** Cierre de presentación de Ofertas

**Fecha y Lugar de Apertura**

**07 de febrero de 2019 – 15:30hs.**

**Av. Santa Fe N° 4636 – Piso 3º (1425) CABA – (54-11) 6091-8000**

**Obtención de Pliegos**

**Hasta 30 de Enero de 2019 (inclusive).**

**Consulta de Pliegos**

**Hasta el 31 de Enero de 2019 (inclusive)**

  
GUILLERMO FLORES  
Subgerente de Licitaciones, Contratos y Procesos  
Belgrano Cargas y Logística S.A.