®

TRENES ARGENTINOS

Ministerio de Transporte

Presidencia de la Nacion CARGAS

| Circular Modificatoria de Oficio N° 1

Destinatario: POTENCIALES OFERENTES

Remitente: BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. — Subgerencia de
Contrataciones, Licitaciones y Control de Terceros - Gerencia de
Abastecimiento

Fecha: Buenos Aires, 02 de Agosto de 2017

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: Licitacién Piblica Nacional [N° 06 | Ejercicio: 2017
Clase: De Etapa Unica

| Rubro comercial: TRANSPORTE Y LOGISTICA l

Objeto de la contratacion: REMODELACION DE PUENTES SOBRE ARROYOS SANTA
CLARA (KM 37,100) Y CEPEDA (KM 42,900) — DIV 67 — FCGSM — PROVINCIA DE
SANTA FE

ACTO DE APERTURA
Lugar/Direccion Dia y Hora
Av. Santa Fe N° 4636, Piso 2°, CP 1425- C.A.B.A. 14 de Agosto de 2017 a las 15:30 hs
Tel. Rot. (54 11) 6091-8000 Int. 8213

DESCRIPCION

Atento a las facultades previstas en el Art 7° de la Seccién 2 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares “Consultas y Aclaraciones del Pliego”, se comunica la siguiente Circular
Modificatoria de Oficio N° 1, de conformidad al siguiente detalle:

Modificacidon N°I:

Conforme a lo indicado en la Seccién 3 del PCP “Especificaciones y Memoria Técnica”
y Anexo I de la Seccion 4 del PCP “Planillas de Cotizacion”, la Gerencia de Obras
comunica lo siguiente:

Se suprime, en ambos puentes, la ejecucién del terraplén provisorio para garantizar la
circulacién y el armado de via sobre el mismo. El oferente debera contemplar que en
caso de resultar adjudicatario tendré que garantizar la circulacién de trenes durante toda
la obra, a excepcién de las AUV que sean debidamente solicitadas y concedidas, y que
de ninguna manera podré condicionar la circulacién mas alla de las ventanas de trabajo
que se autoricen.

Por lo expuesto se concluye que se suprimen los siguientes Sub-items de las
Planillas de Cotizacién:

Renglén 1: Puente sobre Arroyo Santa Clara

2.2 TERRAPLEN PROVISORIO PARA GARANTIZAR CIRCULACION: 6500m’
4.1 ARMADO DE VIA PROVISORIA SOBRE TERRAPLEN: 378ml /t
"\

Renglén 2: Puente sobre Arrovo Cepeda

2.1 TERRAPLEN PROVISORIO PARA GARANTIZAR CIRCULACION: 7000m? N
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5.1 ARMADO DE ViA PROVISORIA SOBRE TERRAPLEN: 395ml

Modificacion N°2:

Conforme a lo indicado en el Anexo I de la Seccion 4 del PCP “Planillas de Cotizacidn”,
la Gerencia de Obras comunica la necesidad de cotizar en detalle los siguientes items:

Renglon 1: Puente sobre Arroyo Santa Clara

4. Tratamiento de tramo metélico:
4.1 Arenado y Pintado (Gl: 1)
4.2 Montaje de Superestructura de Puente (Gl: 1)

Modificacion N°3:

Conforme a lo indicado en el Anexo I de la Seccién 4 del PCP “Planillas de Cotizacidén®,
la Gerencia de Obras comunica las siguientes modificaciones en cantidades consignadas:

Renglon 1: Puente sobre Arrovo Santa Clara

Donde dice:

3.2 Cabezales y Estribos: 35 m®

Debe decir:

3.2 Cabezales y Estribos: 45 m3

Renglon 2: Puente sobre Arroyo Cepeda
Donde dice:

5.2 Armado de via sobre alcantarilla: 68 ml
Debe decir:

5.1 Armado de via definitiva: 72 ml

Modificacion N°4: /

i
Conforme a lo indicado en la Seccion 3 del PCP “Especificaciones y Memoria Técnica”, f \
la Gerencia de Obras comunica lo siguiente: ALl

Renglon 1: Puente sobre Arroyo Santa Clara — Materiales a proveer por contrati@‘- / ) i{ ;

Donde dice:

Material Unidad de Medida Cantidad

Durmientes nuevos de Q°C® - 0,12m x 0,24m x 2,70m Ne© 56
Durmientes nuevos de Q°C® para puentes — 0,15m x 0,24m x 2,70m Ne 13
Durmientes nuevos de Q°C® especiales para copa encarriladora— 0.12m 5

x 0.25m x 2.70m M 24
Tirafondos A0 Ne 420
Bulones de anclaje Ne° 28
Eclisas de 42.16 Par 10
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Eclisas de 42.18 Par 12
Bulones, tuercas y arandelas N° 110
Piedra Balasto grado Al Tn 16
Encarriladores Juego 2
Debe decir:
Material Unidad de Medida Cantidad
Durmientes nuevos de Q°C° - 0,12m x 0,24m x 2,70m Ne 56
Durmientes nuevos de Q°C® para puentes — 0,15m x 0,24m x 2,70m Ne 13
Durmientes nuevos de Q°C° especiales para copa encarriladora—0.12m &
N 24
x 0.25m x 2.70m
Tirafondos A0 N° 420
Bulones de anclaje Ne 28
Eclisas de 42,16 Par
Eclisas de 42.18 Par
Bulones, tuercas y arandelas Ne 68
Piedra Balasto grado Al Tn 16
Encarriladores Juego 2
Renglon 2: Puente sobre Arroyo Cepeda — Materiales a proveer por contratista
Donde dice:
Material Unidad de Medida Cantidad
Durmientes nuevos de Q°C° - 0,12m x 0,24m x 2,70m Ne 56
Durmientes nuevos de Q°C° para puentes — 0,15m x 0,24m x 2,70m Ne 39
Durmientes nuevos de Q°C® especiales para copa encarriladora— 0.12m &
N 24
X 0.24m x 3.40m
Piedra Balasto Grado Al m? 50
Tirafondos A0 N° 596
Eclisas tipo 42.16 par 6
Eclisas tipo 42.18 Par 14
Bulones, tuercas y arandelas Ne 92
Encarriladores Juego 2
Debe decir:
Material Unidad de Medida Cantidad
Durmientes nuevos de Q°C® - 0,12m x 0,24m x 2,70m N° 96
Durmientes nuevos de Q°C® especiales para copa encarriladora — 0.12m 5
N 24
% 0.24m x 3.40m
Piedra Balasto Grado Al m? 50
Tirafondos AQ Ne 596 o
Eclisas tipo 42.16 par 8 7
Eclisas tipo 42.18 Par 6 'J
y"-’/-// ]
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Bulones, tuercas y arandelas _ N° 68
Encarriladores Juego 2
Modificacion IN°5:

CONFORME A LO INDICADO EN LAS MODIFICACIONES N° 1,2 Y3 DE LA
PRESENTE CIRCULAR, LAS PLANILLAS DE COTIZACION DEL ANEXO I
DE LA SECCION 4 DEL PCP DEBERAN SER REEMPLAZADAS POR LAS
QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

Renglén 1: Puente sobre Arroyo Santa Clara

N° [RUBRO -ITEM [Un.JCANT.]PRECIO UNITARIO |[MONTO

T Tareas Prelmmnares

1.1 |Movilizacion y Desmoviliacion Gl 1

1.2 |Proyecto Ejecutivo Gl 1

1.3 |[Demolicion de infraestructura existente Gl 1

2 Mowmiento de Suelos

2.1 |Limpieza de cauce Gl 1

2.2 |Relleno de estribos m3 | 200

3. Hormigon

3.1 |Hormigon: Pilotes para estribos diametro 800 mm ml | 144

3.2 |Hormigon: Cabezales y Estribos m3| 45

3.3 |Hormigon: Platea escalonada m3| 60

4 Tratamiento de tramo metalico

4.1 |Arenado y Pintado Gl 1

4.2 |Montaje de Superestructura de Puente Gl 1

& Tratamyento de via

5.1|Amado de via definitiva [ml [ 52 ]

& Ensayos

6.1 |De cargas Gl 1

6.2 |De hormigon Gl 1
TOTAL

Renglon 2: Puente sobre Arrovo Cepeda

N° [RUBRO - ITEWI [Un. [CANT.JPRECIO UNITARIO |MONTO

1. Tareas Preliminares

1.1 |Movilizacién y Desmouiliacion Gl 1

1.2 |Proyecto Ejecutivo Gl 1

1.3 |Demolicidn de infraestructura existente Gl 1

2 Movmiento de Suelos

2,1|Limpieza de cauce Gl 1

2,2|Relleno de estribos m3 | 200

3. Hormigon

3.1 |Hormigon: Pilotes para estribos diametro 1200mm ml | 120

3.2 |Hormigon: Cabezales y Estribos m3| 80

3.3 [Hormigon: Platea escalonada m3 | 126

4. Tablero

4.1 |Provision de tramo en H°A°P® Un. 1

4.2 |Montaje de superestructura de puente Gl 1

5 Tratamiento de via

5 |Armado de via definitiva [ml ] 72 ] |

6 Ensayos

6.1|De cargas Gl 1 ke

6.2 | De hermigén Gl 1 /

TOTAL 1

i s
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Modificacion N°6:

Conforme a las sucesivas modificaciones indicadas en la presente Circular, se procede a
modificar el Art 2° de la Seccion 2 del PCP “Presupuesto Oficial™:

Donde dice:

RENGLON 1 (PUENTE SOBRE ARROYO SANTA CLARA): Pesos TRECE MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 35/100
mas IVA ($13.278.396,35 + IVA).

RENGLON 2 (PUENTE SOBRE ARROYO CEPEDA): Pesos DIECISIETE MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA CON 74/100 mas IVA
($17.248.060,74 + IVA).

MONTO TOTAL DE LA LPN 06/2017: Pesos TREINTA MILLONES QUINIENTOS
VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 'Y SIETE CON 09/100 mas IVA
($30.526.457,09 + IVA).

Debe decir:

RENGLON 1 (PUENTE SOBRE ARROYO SANTA CLARA): Pesos DIEZ MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON 76/100 mas IVA ($10.333.544,76 + IVA).

RENGLON 2 (PUENTE SOBRE ARROYO CEPEDA): Pesos QUINCE MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON
71/100 mas IVA ($15.842.532,71 + IVA).

MONTO TOTAL DE LA LPN 06/2017: Pesos VEINTISEIS MILLONES CIENTO

SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE CON 47/100 mas IVA ($26.176.077,47 +
IVA).

Modificacion N°7:

En virtud de las modificaciones implementadas a partir de la presente Circular,
BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. otorga una extension en el plazo de
presentacion de las ofertas de 10 dias corridos, pero no asi del periodo para efectuar
consultas el cual ya se encuentra concluido. Por lo que se recibiran ofertas hasta el 14 de
Agosto de 2017 a las 15.00hs y el Acto de apertura sera el 14 de Agosto de 2017 a las
15.30hs.

Aclaracion N°1:

Conforme a lo indicado en la Seccion 3 del PCP “Especificaciones y Memoria Técnica”,
la Gerencia de Obras comunica las siguientes pautas de disefio que Recursos Hidricos de
la Provincia de Santa Fe, oportunamente comunicase a ADIFSE para la renovacién de
los puentes sobre los ramales F1 y C del FCGB. Esto no exime sobre la necesidad de
tomar contacto con Recursos Hidricos pero es de esperar que las pautas de disefio
solicitadas sean similares.

Lic. %_uan 3aravalle
Subserente de Dioftagie 85, Coniralos y Procesos
Beigrano/Cargas y Logistica S.A. Pagina 5
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Pautas de disefio para puentes ferroviarios
sobre ramales F1y C del Ferrocarril General Belgrano
en la Provincia de Santa Fe

Teniendo en consideracian las [icitaciones gue para renovacién de vias de los ramales Fly
C del Ferrocarril Beigrano en territorio santafesino que se hallan en curso, entre las cuales las
identificadas como 12/2016, 13/2016, 14/2016, 15/2016 y 66/2016 aluden a renovacidn de
puentes, se estima pertinente emitir el presente documento relativo exclusivamente a los ltems
de obra en los aspectos estrictamente hidraulicos y sélo en relacién a los puentes incluidos en
cada licitacion.

En la Seccion 4 de los Pliegos de Condiciones Particulares de ADIF SE se define que los
estudios hidrolégicos e hidraulicos deberdn realizarse segun los lineamientos establecidos por la
autoridad hidraulica de aplicacion, por lo que a continuacion se enumeran —con caracter
orientativo no limitativo— las pautas de disefio a aplicar.

Se sefala que en cardcter de Autoridad de Aplicacidn en materia de aguas, sclamente se
emite opinién en lo relativo a las secciones de paso transversales al terraplén ferreviario y no en
relacidn a aspectos estructurales u otros ltems de obra.

1 Recurrencias y criterios

DISENQ: se aplicard el Q,., {caudal generado por una tormenta de disefio de 100 afios de
recurrencia), considerando que el furcionamiento hidraulico del puente debe ser a superficie de
agua libre.

VERIFICACION: se aplicard el Q.. (caudal generado por una tarmenta de disefio de 200
afios de recurrencia), se establece una distancia minima de 0,30 m entre el pelo de agua hacia
aguas arriba y la base de los durmiesntes.

En el caso de que sea necesario plantear una nueva estructura de mayores dimensiones a
la actual, tener en consideracién que no es posible elevar la cota de vias.

2, Metodologias

Se aplicara un modelo de transformacion lluvia-caudal sobre el drea de aporte para la
determinacion de los caudales, o bien métodos estadisticos en caso de disponer de series de
alturas hidrométricas y/o aforos.

El funcicnamiento hidrdulico de los puentes debe modelarse con el HEC-RAS,
censiderando el efecto de la infraestructura vial préxima y el receptor final en condiciones
minimas, medias y mdximas —cuando se demostrare influencia de la curva de remanso-.

De acuerdo a las condiciones que indicare la dindmica hidrica, plantear estructuras
aliviadoras, sefialando ubicacidn, dimensiones y cota de fondo, pero no se las evaluard en
conjunto con la seccidn principal.
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Ante el caso que las evaluaciones demostraren gus existe impacto negativo sobre un drea
urbana proxima, se deberd consultar con los estamentos técnicos especificos de esta Secretaria
de Recursos Hidricos los criterios y metodologias a aplicar.

Para el anélisis de erosidon en cauce y localizada, justificar las metodologias aplicadas.

3. Aspectos formales

La Contratista realizara las presentaciones ante esta Secretaria de Recursos Hidricos para
su aprobacidn por parte de la autoridad hidrdulica provincial, debidamente firmada por
profesional responsable y representante técnico, y visada por el Colegio de Profesionales de la
Ingenieria Civil de |a Provincia de Santa Fe.

Se presentardn 3 {tres) copias en formato papel y 1 {(una) en formato digital, incluyendo
en estz ultima los archivos de las modelaciones.

Las memorias deben describir claramente las metodologias aplicadas y la propuesta
técnica, con planos de dinamica hidrica a escala adecuada para su correcta interpretacion, se
incluiran los antecedentes consultados y toda otra informacidn que se considerare relevante. Se
recomienda redactar un paragrafo final de Conclusiones y Recomendaciones.

Queda usted debidamente notificado. ~

Lic. Juan Baravaile
s DTz Contratos y Pracesos
o%argas y Logistica S.A.

Cliita

wvl

Be.gran ing. JORGE OMAR FERRARO

Subgerente Ingenlerfa de Obras
Gerencia de Obras-BCyL SA
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