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1 OBIETO
A continuacion, se presenta la planilla de computo y presupuesto de referencia. La misma debera ser
completada por el Proponente en el formato expuesto. No se aceptan modificaciones a la misma o planillas
alternativas.

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCION UN. CANT. UT\IIT'II'EACII?(IDO F.JI.%E%II(_)
1 | TRABAIJOS PREVIOS
1.1 :22;2252( s:g;iiu;:rg;fnto del terreno para la obra. Global 1 $0.00
1.2 Ei(::;;cer;:zf;: de obrador, oficina inspeccidn, bafios, Servicio Global 1 $0.00
1.3 |Otros* Global 1 $0.00
TOTAL ITEM 1 $0.00
2 | DISENO E INGENIERIA DE DETALLE
2.1 | Relevamiento y replanteo de la obra Global 1 $0.00
2.2 | Ingenieria apta para construccién PFV INTeA Global 1 $0.00
2.3 | Plan de Inspeccion y Ensayos FAT y SAT Global 1 $0.00
2.4 | Conforme a obra Global 1 $0.00
TOTAL ITEM 2 $0.00
3 | OBRACIVIL
3.1.1 | Nivelacién y preparacién del terreno Global 1 $0.00
3.1.2 | Cierre Perimetral y Porton de Acceso Global 1 $0.00
3.2 | Edificio Sala de Control y Celdas INTeA
3.2.1 | Movimiento de suelo (excavaciones, terraplén, etc.) Global 1 $0.00
3.2.2 | Platea de fundacién Global 1 $0.00
3.2.3 | Obra Gruesa de Mamposteria m2 $0.00
3.2.4 | Carpetay pisos m2 $0.00
3.2.5 | Carpinteria en general Global 1 $0.00
3.2.6 | Instalaciones sanitarias Global 1 $0.00
3.2.7 | Instalaciones eléctricas e IT Global 1 $0.00
3.2.8 | Tabiques Interiores yeso Durlock m?2 $0.00
3.2.9 | Pinturay Terminaciones Global 1 $0.00
3.2.10 | Mobiliario y Equipamiento Global 1 $0.00
3.3 | Estacion Transformadora Compacta y/o Sala de Celdas
MT/BT
3.3.1 \I;;Jggzlc;odn:iﬂ(;r;;;cgge transformacién Compacto BT- MT Global 1 $0.00
3.3.2 | Canalizaciones , Camaras y Cafieros BT Global 1 $0.00
3.3.3 | Canalizaciones, Camaras y Cafieros MT Global 1 $0.00
3.2b | Canalizaciones y Fundaciones GSFV DC
3.2.1b | Canalizaciones, Camaras y Cafieros CC Global 1 $0.00
3.2.2b | Fundaciones y Estructuras Montaje de Inversores CC/CA Global 1 $0.00
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3.2.3b | Canalizaciones malla PAT ‘ Global ‘ 1 $0.00
3.3b | Sistemas Auxiliares del Parque
3.3.1b Etgr;;jeicLocnSZ luminarias , barreras sistema de seguridad, y Global 1 $0.00
3.3.2b | Obras Civiles para Suministro SSAA Global 1 $ 0.00
3.4 | Caminos Internos y Desagues
3.4.1 | Excavaciones m3 $0.00
3.4.2 | Relleno y compactacion m3 $0.00
3.4.3 | Base de asiento m2 $0.00
3.4.4 | Perfilado, nivelacién y compactacion. m2 $0.00
3.4.5 | Drenes de Agua m2 $0.00
3.4.6 | Otros* Global 1 $0.00
TOTAL ITEM 3 $0.00
4 OBRA ELECTROMECANICA PFV
4.1 | Provision y Montaje de Puesta a Tierra
4.1.1 | Provisién y Tendido de conductores soterrados malla PAT m $0.00
4.1.2 | Conexionado a equipos y tableros Global 1 $ 0.00
o | coval|
4.2 | Montaje de Generadores
4.2.1 | Hincado estructuras moviles Trackers Uni $0.00
4.2.2 | Montaje de estructuras moviles Uni $ 0.00
4.2.3 | Montaje de paneles Solares FV Uni $0.00
4.2.5 | Montaje Centro de Transformacion MT/BT Global 1 $0.00
4.3 | Provision y Montaje de equipamiento eléctrico
4.3.1 | Montaje de Inversores Global $0.00
4.3.2 :/llf_?visién y Montaje de Estacion transformadora Compacta Global $0.00
4.3.3 | Montaje de Celdas de MT Global $0.00
4.3.4 Eroa/ij;?:a\(/:ilc\)/lnc;r;taje de Sistemas de Medicidn y Global $0.00
4.3.5 | Otros* Uni $0.00
4.4 | Provision, Tendidos y Conexionados
44.1 ;I'nevnec:::(ljoreysconexionado de Strings de Paneles FV a Global 1 $0.00
4.4.2 '(I;zr:;izty; conexionado BT Inversores a Estacion Transf. Global 1 $0.00
4.5 |Sistema de monitoreo y control
4.5.1 | Tendido de Red de Fibra Optica y/o UTP Cat 6 Global 1 $0.00
4.5.2 | Provisidon y Montaje Racks de comunicaciones Global 1 $0.00
4.5.3 | Sistemas de Seguridad CCTV, Accesos, Humos y Llama Global 1 $0.00
4.5.4 | Provision y Configuracion de Workstations Seguin ETP uni 2 $0.00
4.5.5 | Provision y Configuracion de Servidores Sistema SCADA Global 1 $0.00
4.5.6 | Software SCADA y Desaarrollo Global 1 $0.00
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4.6 | Suministro de SSAA
4.6.1 | Transformador SSAA Global 1 $0.00
4.6.2 | Tablero de Medicion, Protecciones y Distribucion de SSAA Global 1 $0.00
4.6.3 ?;E\e/r:a de UPS con Baterias y Tablero Transf Automatico Global 1 $0.00
4.6.4 | Canalizaciones, cdmaras y cafieros SSAA Global 1 $0.00
4.6.5 ;zzﬁl;;itec;res SSAA acometida y distribucidn a cargas Global 1 $0.00
4.7 | Equpos Principales Generador Solar FV - Acopio en Obra
4.7.1 | Paneles Solares FV Global 1 $0.00
4.7.2 | Trackers (estructuras de montaje) Global 1 $0.00
4.7.3 |Inversores Global 1 $0.00
4.7.4 | Conjunto Celdas MT 33kV - Sala Celdas INTA Global 1 $ 0.00
4.7.5 | Conjunto Celdas MT 33kV - Esacion de Maniobra INTA/ES) Global 1 $0.00
4.7.6 | Subestacion Transformadora Integrada Global 1 $0.00
TOTAL ITEM 4 $0.00
5 DISENO E INGENIERIA DE DETALLE VINCULACION LMT 33
kv
5.1 |Ingenieria LMT 33kV
5.1.1 | Relevamiento y replanteo de la obra Global 1 $0.00
5.1.2 | Ingenieria apta para construccion LMT y Ensayos Global 1 $0.00
5.1.3 | Conforme a obra Global 1 $0.00
5.2 | Obra Civil LMT 33 Kv
5.2.1 | Provision y Montaje postes c/herrajes segun ETP Global 1 $0.00
5.2.2 | Edificacion Estacion Maniobra segun req. ESJ Global 1 $0.00
5.2.3 | Platea de Fundacion, Camaras y Ductos Global 1 $0.00
5.2.4 | Otros* Global 1 $0.00
5.3 | Obras Electromecanicas LMT/33kV
5.3.1 - S';':':r;;(lz.elsilllijs;J:terranea 33 kV Subestacion Integrada Global 1 $0.00
5.3.2 Tramo li: LMT Sala de Celdas - EM INTA/ESJ 33kV m 1 $0.00
5.3.3 Tramo lll: Remonte y Vinculacion LMT 33kV m 1 $0.00
5.3.6 Equipamiento de Control y Comunicaciones uni 3 $0.00
5.3.7 Otros* Global 1 $0.00
TOTAL ITEM 5 $0.00

6 | Suministos de OyM

6.1 Ei::{::;:;?eseva de Agua (incluye bomba e Global 1 $0.00
6.2 E?dti’i:ﬁig;esésmosis inversa e instalaciones electricas e Global 1 $0.00
6.3 | Capacitacion y entrenamiento O&M PFV Global 1 $0.00
6.4 | Trailer Cisterna de Lavado Uni 1 $0.00
6.5 | Herramientas OyM Global 1 $0.00
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TOTAL ITEM 6 $0.00
7 | Gestion/habilitacién comercial/direccién técnica Global 1 $ 0.00
8 Puesta en Marcha Global 1 $0.00
Gastos generales e indirectos Global 1 $ 0.00
10 | Repuestos de componentes principales Global 1 $0.00
COSTO SECO TOTAL $0.00
BENEFICIO $0.00
PRECIO NETO TOTAL $0.00
INGRESOS BRUTOS $0.00
SUB-TOTAL $0.00
IVA 10,5% $0.00
IVA 21% $0.00
MONTO TOTAL DE OFERTA $0.00
DEDUCCION DE ANTICIPO $0.00
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