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1 OBJETO 
A continuación, se presenta la planilla de computo y presupuesto de referencia. La misma deberá ser 
completada por el Proponente en el formato expuesto. No se aceptan modificaciones a la misma o planillas 
alternativas. 

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO 

ITEM DESCRIPCION UN. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 TRABAJOS PREVIOS 

1.1 Limpieza y acondicionamiento del terreno para la obra. 
Accesos al Predio de Obra. 

Global 1 $ 0.00 

1.2 Construcción de obrador, oficina inspección, baños, Servicio 
Limpieza etc. 

Global 1 $ 0.00 

1.3 Otros* Global 1 $ 0.00 

TOTAL ITEM 1 $ 0.00 

2 DISEÑO E INGENIERIA DE DETALLE 

2.1 Relevamiento y replanteo de la obra Global 1 $ 0.00 

2.2 Ingeniería apta para construcción PFV INTeA Global 1 $ 0.00 

2.3 Plan de Inspección y Ensayos FAT y SAT Global 1 $ 0.00 

2.4 Conforme a obra Global 1 $ 0.00 

TOTAL ITEM 2 $ 0.00 

3 OBRA CIVIL 

3.1.1 Nivelación y preparación del terreno Global 1 $ 0.00 

3.1.2 Cierre Perimetral y Porton de Acceso Global 1 $ 0.00 

3.2 Edificio Sala de Control y Celdas INTeA 

3.2.1 Movimiento de suelo (excavaciones, terraplén, etc.) Global 1 $ 0.00 

3.2.2 Platea de fundación Global 1 $ 0.00 

3.2.3 Obra Gruesa de Mamposteria m2 $ 0.00 

3.2.4 Carpeta y pisos m2 $ 0.00 

3.2.5 Carpintería en general Global 1 $ 0.00 

3.2.6 Instalaciones sanitarias Global 1 $ 0.00 

3.2.7 Instalaciones eléctricas e IT Global 1 $ 0.00 

3.2.8 Tabiques Interiores yeso Durlock m2 $ 0.00 

3.2.9 Pintura y Terminaciones Global 1 $ 0.00 

3.2.10 Mobiliario y Equipamiento Global 1 $ 0.00 

3.3 Estacion Transformadora Compacta y/o Sala de Celdas 
MT/BT 

3.3.1 Fundaciones Centros de transformación Compacto BT- MT 
y/o Sala de Maniobras 

Global 1 $ 0.00 

3.3.2 Canalizaciones , Camaras y Cañeros  BT Global 1 $ 0.00 

3.3.3 Canalizaciones, Camaras y Cañeros  MT Global 1 $ 0.00 

3.2b Canalizaciones y Fundaciones GSFV DC 

3.2.1b Canalizaciones, Camaras y Cañeros  CC Global 1 $ 0.00 

3.2.2b Fundaciones y Estructuras Montaje de Inversores CC/CA Global 1 $ 0.00 
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3.2.3b Canalizaciones malla PAT Global 1 $ 0.00 

3.3b Sistemas Auxiliares del Parque 

3.3.1b Fundaciones luminarias , barreras sistema de seguridad, y 
Postes PCDA 

Global 1 $ 0.00 

3.3.2b Obras Civiles para Suministro SSAA Global 1 $ 0.00 

3.4 Caminos Internos y Desagues 

3.4.1 Excavaciones m3 $ 0.00 

3.4.2 Relleno y compactación m3 $ 0.00 

3.4.3 Base de asiento m2 $ 0.00 

3.4.4 Perfilado, nivelación y compactación. m2 $ 0.00 

3.4.5 Drenes de Agua m2 $ 0.00 

3.4.6 Otros* Global 1 $ 0.00 

TOTAL ITEM 3 $ 0.00 

4 OBRA ELECTROMECANICA PFV 

4.1 Provisión y Montaje de Puesta a Tierra 

4.1.1 Provisión y Tendido de conductores soterrados malla PAT m $ 0.00 

4.1.2 Conexionado a equipos y tableros Global 1 $ 0.00 

4.1.3 Provision y Montaje de Sistema Protección contra 
Descargas Atmosfericas - Vinculacion PAT 

Global 1 $ 0.00 

4.2  Montaje de Generadores 

4.2.1 Hincado  estructuras móviles Trackers Uni $ 0.00 

4.2.2 Montaje de estructuras móviles Uni $ 0.00 

4.2.3 Montaje de paneles Solares FV Uni $ 0.00 

4.2.5 Montaje Centro de Transformacion MT/BT Global 1 $ 0.00 

4.3 Provisión y Montaje de equipamiento eléctrico 

4.3.1 Montaje de Inversores Global $ 0.00 

4.3.2 Provisión y Montaje de Estacion transformadora Compacta 
MT 

Global $ 0.00 

4.3.3 Montaje de Celdas de MT Global $ 0.00 

4.3.4 Provisión y Montaje de Sistemas de Medición y 
Comunicaciones 

Global $ 0.00 

4.3.5 Otros* Uni $ 0.00 

4.4 Provisión, Tendidos y Conexionados 

4.4.1 Tendido y conexionado de Strings de Paneles FV a 
Inversores 

Global 1 $ 0.00 

4.4.2 Tendido y conexionado BT Inversores a Estacion Transf. 
Compacta 

Global 1 $ 0.00 

4.5 Sistema de monitoreo y control 

4.5.1 Tendido de Red de Fibra Óptica y/o UTP Cat 6 Global 1 $ 0.00 

4.5.2 Provisión y Montaje  Racks de comunicaciones Global 1 $ 0.00 

4.5.3 Sistemas de Seguridad CCTV, Accesos, Humos y Llama Global 1 $ 0.00 

4.5.4 Provision y Configuracion de Workstations Según ETP uni 2 $ 0.00 

4.5.5 Provision y Configuracion de Servidores Sistema SCADA Global 1 $ 0.00 

4.5.6 Software SCADA y Desaarrollo Global 1 $ 0.00 
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4.5.7 Estación Meteorológica Integrada, Celda POA, Medidor 
Comercial SMEC y Medidor de Respaldo. Sistema SOTR 

Global 1 $ 0.00 

4.6 Suministro de SSAA 

4.6.1 Transformador SSAA Global 1 $ 0.00 

4.6.2 Tablero de Medicion, Protecciones y Distribucion de SSAA Global 1 $ 0.00 

4.6.3 Sistema de UPS con Baterias y Tablero Transf Automatico 
50KVA 

Global 1 $ 0.00 

4.6.4 Canalizaciones, cámaras y cañeros SSAA Global 1 $ 0.00 

4.6.5 Conductores SSAA acometida y distribución a cargas 
Auxiliares 

Global 1 $ 0.00 

4.7 Equpos Principales Generador Solar FV - Acopio en Obra 

4.7.1 Paneles Solares FV Global 1 $ 0.00 

4.7.2 Trackers (estructuras de montaje) Global 1 $ 0.00 

4.7.3 Inversores Global 1 $ 0.00 

4.7.4 Conjunto Celdas MT 33kV - Sala Celdas INTA Global 1 $ 0.00 

4.7.5 Conjunto Celdas MT 33kV - Esacion de Maniobra INTA/ESJ Global 1 $ 0.00 

4.7.6 Subestacion Transformadora Integrada Global 1 $ 0.00 

TOTAL ITEM 4 $ 0.00 

5 DISEÑO E INGENIERIA DE DETALLE VINCULACION LMT 33 
kV  

5.1 Ingenieria LMT 33kV 

5.1.1 Relevamiento y replanteo de la obra Global 1 $ 0.00 

5.1.2 Ingeniería apta para construcción LMT y Ensayos Global 1 $ 0.00 

5.1.3 Conforme a obra Global 1 $ 0.00 

5.2 Obra Civil LMT 33 Kv 

5.2.1 Provisión y Montaje postes c/herrajes según ETP Global 1 $ 0.00 

5.2.2 Edificacion Estacion Maniobra segun req. ESJ Global 1 $ 0.00 

5.2.3 Platea de Fundacion, Camaras y Ductos Global 1 $ 0.00 

5.2.4 Otros* Global 1 $ 0.00 

5.3 Obras Electromecanicas LMT/33kV 

5.3.1 Tramo I: Salida subterránea 33 kV Subestacion Integrada 
- Sala de Celdas INTA 

Global 1 $ 0.00 

5.3.2 Tramo Ii: LMT Sala de Celdas - EM INTA/ESJ 33kV m 1 $ 0.00 

5.3.3 Tramo III: Remonte y Vinculacion LMT 33kV m 1 $ 0.00 

5.3.6 Equipamiento de Control y Comunicaciones uni 3 $ 0.00 

5.3.7 Otros* Global 1 $ 0.00 

TOTAL ITEM 5 $ 0.00 

6 Suministos de OyM 

6.1 Cisternas de Reseva de Agua (incluye bomba e 
instalaciones) 

Global 1 $ 0.00 

6.2 Equipo de ósmosis inversa e instalaciones electricas e 
hidraulicas 

Global 1 $ 0.00 

6.3 Capacitación y entrenamiento O&M PFV Global 1 $ 0.00 

6.4 Trailer Cisterna de Lavado Uni 1 $ 0.00 

6.5  Herramientas OyM Global 1 $ 0.00 
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TOTAL ITEM 6 $ 0.00 

7 Gestión/habilitación comercial/dirección técnica Global 1 $ 0.00 

8 Puesta en Marcha Global 1 $ 0.00 

9 Gastos generales e indirectos Global 1 $ 0.00 

10 Repuestos de componentes principales Global 1 $ 0.00 

COSTO SECO TOTAL $ 0.00 

BENEFICIO $ 0.00 

PRECIO NETO TOTAL $ 0.00 

INGRESOS BRUTOS $ 0.00 

SUB-TOTAL $ 0.00 

IVA 10,5% $ 0.00 

IVA 21% $ 0.00 

MONTO TOTAL DE OFERTA $ 0.00 

DEDUCCIÓN DE ANTICIPO $ 0.00 


