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1 OBIJETO
A continuacién, se presenta la planilla de computo y presupuesto de referencia. La misma deberd ser
completada por el Proponente en el formato expuesto. No se aceptan modificaciones a la misma o planillas
alternativas.

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCION UN. CANT. UTVTEEIIQ?O F.’I_%E_(;\ILO
1 | TRABAJOS PREVIOS
1.1 ;l(r:::;izsaa\l/ src;)c;cci)lzlgrgabn:;‘ento del terreno para la obra. Global 1 $0.00
1.2 | Construccién de obrador, oficina inspeccion, bafios, Servicio
Limpieza etc. Global 1 $0.00
1.3 | Otros* Global 1 $0.00
TOTAL ITEM 1 $0.00
2 DISENO E INGENIERIA DE DETALLE
2.1 | Relevamiento y replanteo de la obra Global 1 $0.00
2.2 | Ingenieria apta para construccion PFV INTeA Global 1 $0.00
2.3 | Plan de Inspeccién y Ensayos FAT y SAT Global 1 $0.00
2.4 | Conforme a obra Global 1 $0.00
TOTAL ITEM 2 $0.00
3 OBRA CIVIL
3.1.1 | Nivelacién y preparacién del terreno Global 1 $0.00
3.1.2 | Cierre Perimetral y Porton de Acceso Global 1 $0.00
3.2 | Edificio Sala de Control y Celdas INTeA
3.2.1 | Movimiento de suelo (excavaciones, terraplén, etc.) Global 1 $0.00
3.2.2 | Platea de fundacion Global 1 $0.00
3.2.3 | Obra Gruesa de Mamposteria m2 $0.00
3.2.4 | Carpeta y pisos m2 $0.00
3.2.5 | Carpinteria en general Global 1 $0.00
3.2.6 | Instalaciones sanitarias Global 1 $0.00
3.2.7 | Instalaciones eléctricas e IT Global 1 $0.00
3.2.8 | Tabiques Interiores yeso Durlock m?2 $0.00
3.2.9 | Pinturay Terminaciones Global 1 $0.00
3.2.10 | Mobiliario y Equipamiento Global 1 $0.00
3.3 | Estacion Transformadora Compacta y/o Sala de Celdas
MT/BT
331 \F/;lgcslzfgo;:iﬂienr;f)r;rsage transformaciéon Compacto BT- MT Global 1 $0.00
3.3.2 | Canalizaciones , Camaras y Cafieros BT Global 1 $0.00
3.3.3 | Canalizaciones, Camaras y Cafieros MT Global 1 $0.00
3.2b | Canalizaciones y Fundaciones GSFV DC
3.2.1b| Canalizaciones, Camaras y Cafieros CC Global 1 $0.00
3.2.2b| Fundaciones y Estructuras Montaje de Inversores CC/CA Global 1 $0.00
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3.2.3b| Canalizaciones malla PAT | Global | 1 $0.00
3.3b | Sistemas Auxiliares del Parque
3.3.1b EZZS::E?;; luminarias , barreras sistema de seguridad, y Global 1 $0.00
3.3.2b| Obras Civiles para Suministro SSAA Global 1 $0.00
3.4 | Caminos Internos y Desagues
3.4.1 | Excavaciones m3 $0.00
3.4.2 | Relleno y compactacion m3 $0.00
3.4.3 | Base de asiento m2 $0.00
3.4.4 | Perfilado, nivelacién y compactacion. m?2 $0.00
3.4.5 | Drenes de Agua m2 $0.00
3.4.6 | Otros* Global 1 $0.00
TOTAL ITEM 3 $0.00
4 OBRA ELECTROMECANICA PFV
4.1 | Provision y Montaje de Puesta a Tierra
4.1.1 | Provisién y Tendido de conductores soterrados malla PAT m $ 0.00
4.1.2 | Conexionado a equipos y tableros Global 1 $0.00
e e et " ool | som
4.2 | Montaje de Generadores
4.2.1 | Hincado estructuras moviles Trackers Uni $0.00
4.2.2 | Montaje de estructuras moviles Uni $0.00
4.2.3 | Montaje de paneles Solares FV Uni $0.00
4.2.5 | Montaje Centro de Transformacion MT/BT Global 1 $0.00
4.3 | Provision y Montaje de equipamiento eléctrico
4.3.1 | Montaje de Inversores Global $0.00
43.2 :/rl“_?visién y Montaje de Estacion transformadora Compacta Global $0.00
4.3.3 | Montaje de Celdas de MT Global $0.00
43.4 z;?]\qliusri]?:a\c/icl:/rl]zztaje de Sistemas de Medicién y Global $0.00
4.3.5 | Otros* Uni $0.00
4.4 | Provisidén, Tendidos y Conexionados
44.1 ;I':Vneciisdoc:glsconexionado de Strings de Paneles FV a Global 1 $0.00
4472 'clgzr;::lli)daczty; conexionado BT Inversores a Estacion Transf. Global 1 $0.00
4.5 | Sistema de monitoreo y control
4.5.1 | Tendido de Red de Fibra Optica y/o UTP Cat 6 Global 1 $0.00
4.5.2 | Provisién y Montaje Racks de comunicaciones Global 1 $0.00
4.5.3 | Sistemas de Seguridad CCTV, Accesos, Humos y Llama Global 1 $0.00
4.5.4 | Provision y Configuracion de Workstations Segun ETP uni 2 $ 0.00
4.5.5 | Provision y Configuracion de Servidores Sistema SCADA Global 1 $ 0.00
4.5.6 | Software SCADA y Desaarrollo Global 1 $0.00
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17 | B Mot sy CeiaPOn ety [oval|
4.6 | Suministro de SSAA
4.6.1 | Transformador SSAA Global 1 $0.00
4.6.2 | Tablero de Medicion, Protecciones y Distribucion de SSAA | Global 1 $0.00
46.3 zi;;e\:/n;a de UPS con Baterias y Tablero Transf Automatico Global 1 $0.00
4.6.4 | Canalizaciones, cdmaras y cafieros SSAA Global 1 $0.00
4.6.5 iz:i(lji::’;cs)res SSAA acometida y distribucién a cargas Global 1 $0.00
4.7 | Equpos Principales Generador Solar FV - Acopio en Obra
4.7.1 | Paneles Solares FV Global 1 $0.00
4.7.2 | Trackers (estructuras de montaje) Global 1 $0.00
4.7.3 | Inversores Global 1 $0.00
4.7.4 | Conjunto Celdas MT 33kV - Sala Celdas INTA Global 1 $0.00
4.7.5 | Conjunto Celdas MT 33kV - Esacion de Maniobra INTA/ESJ | Global 1 $0.00
4.7.6 | Subestacion Transformadora Integrada Global 1 $0.00
TOTAL ITEM 4 $0.00
5 DISENO E INGENIERIA DE DETALLE VINCULACION LMT 33
kv
5.1 | Ingenieria LMT 33kV
5.1.1 | Relevamiento y replanteo de la obra Global 1 $0.00
5.1.2 | Ingenieria apta para construccion LMT y Ensayos Global 1 $0.00
5.1.3 | Conforme a obra Global 1 $0.00
5.2 | Obra Civil LMT 33 Kv
5.2.1 | Provisién y Montaje postes c/herrajes segtin ETP Global 1 $0.00
5.2.2 | Edificacion Estacion Maniobra segun req. ESJ Global 1 $0.00
5.2.3 | Platea de Fundacion, Camaras y Ductos Global 1 $0.00
5.2.4 | Otros* Global 1 $0.00
5.3 | Obras Electromecanicas LMT/33kV
5.3.1 _ S;raarg:(lz.jj!;:ilal\f_ll:l:terranea 33 kV Subestacion Integrada Global 1 $0.00
5.3.2 Tramo li: LMT Sala de Celdas - EM INTA/ESJ 33kV m 1 $0.00
533 Tramo lll: Remonte y Vinculacion LMT 33kV m 1 $0.00
5.3.6 Equipamiento de Control y Comunicaciones uni 3 $0.00
5.3.7 Otros* Global 1 $0.00
TOTAL ITEM 5 $0.00
6 | Suministos de OyM
6.1 a:;;;:;;::sl;eseva de Agua (incluye bomba e Global 1 $0.00
6.2 E?duri:jigaesésmosis inversa e instalaciones electricas e Global 1 $0.00
6.3 | Capacitacién y entrenamiento O&M PFV Global 1 $0.00
6.4 | Trailer Cisterna de Lavado Uni 1 $0.00
6.5 | Herramientas OyM Global 1 $0.00
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TOTAL ITEM 6 $ 0.00
7 | Gestion/habilitacion comercial/direccion técnica Global 1 $0.00
8 | Puesta en Marcha Global 1 $0.00
9 Gastos generales e indirectos Global 1 $0.00
10 | Repuestos de componentes principales Global 1 $ 0.00
COSTO SECO TOTAL $0.00
BENEFICIO $0.00
PRECIO NETO TOTAL $0.00
INGRESOS BRUTOS $0.00
SUB-TOTAL $0.00
IVA 10,5% $0.00
IVA 21% $0.00
MONTO TOTAL DE OFERTA $0.00
DEDUCCION DE ANTICIPO $0.00
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