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Especificaciones Técnicas Generales del Pliego
1. Objeto

La presente especificacion establece las normas a seguir para la elaboracion,
instrumentacién y cumplimiento de un Plan de Gestién Ambiental (PGA) durante la etapa
constructiva de las obras, con el objeto de minimizar los impactos producidos por la
ejecucion de las tareas necesarias para la materializacion de las mismas, en el marco del
cumplimiento de la legislacién ambiental aplicable de los distintos niveles de gobierno y de
las politicas operacionales del organismo que co-financia (BIRF). Esta especificacion
constituye los Requerimientos Ambientales que se incorporan dentro de los Documentos de
Licitacion, como obligaciones a cumplir por el Contratista.

Las presentes Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales de las obras, sin perjuicio
de otros requerimientos de indole social y/o ambiental que se incorporan en diversas
especificaciones técnicas de los pliegos de obras, determinan las responsabilidades a asumir
por el Contratista, consideradas como obligaciones basicas a cumplir durante la etapa de
construccidn y operacion inicial de la obra hasta la Recepcién Definitiva.

2. Introduccidn

La Legislacion Ambiental vigente aplicable a las obras y los requerimientos de los
Organismos de Crédito en materia ambiental, deberdn ser considerados como requisitos de
cumplimiento obligatorio por parte del Contratista, en los ajustes de los disefios y de la
planificacién para ejecucién de la obra que comprende las etapas de construccién, puesta en
marcha, pruebas de recepcion e instrucciones para la operacion y el mantenimiento de la
obra.

El Contratista tendra la obligacion de respetar la totalidad de la legislacidon aplicable de
nivel nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, sin que
ello dé motivo a la solicitud de pagos adicionales ni de modificacion de los plazos de
entrega y ejecucion.

Se deberd tener en cuenta, que ante eventuales discrepancias en la Legislacion, las
disposiciones particulares referidas a las obras que pudieran emitir las autoridades de
aplicacion (tales como las vinculadas al licenciamiento ambiental de las mismas), los
requerimientos del organismo de crédito y lo indicado en los Pliegos y anexos, se deberan
considerar las obligaciones mas exigentes.

El Contratista debera designar una persona fisica como Especialista en Medio Ambiente
dentro de su personal clave (quien serd el Responsable Ambiental de la obra), con
formacion especifica y experiencia en proyectos similares, habilitado para ejercer la
profesion en la jurisdiccion. El rol del Especialista en Medio Ambiente serd incompatible



con cualquier otra funcion dentro de la obra y actuara como interlocutor en todos los
aspectos ambientales entre el Contratista, la Inspeccion de obra, la Unidad Ejecutora del
Proyecto, las Autoridades Competentes y las comunidades locales.

3. Glosario
A los efectos de estas especificaciones se entendera por:

Ambiente: (medio, entorno, medio ambiente); Sistema constituido por factores naturales
(aire, agua, suelo, flora y fauna), culturales y sociales, interrelacionados entre si, que
condicionan la vida del hombre a la vez que constantemente son modificados y
condicionados por éste.

Auditoria Ambiental: Proceso de verificacion sistémica, objetiva y documentada del Plan
de Gestion Ambiental a fin de evaluar la conformidad del mismo. La auditoria ambiental
contempla los procedimientos de comunicacion de los resultados de la misma al
Contratante.

Contaminacion Ambiental: Alteracion reversible o irreversible de los ecosistemas o de
alguno de sus componentes producida por la presencia en concentraciones superiores al
umbral minimo o la actividad de sustancias o energias extrafias a un medio determinado.

Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA): El procedimiento técnico-administrativo
destinado a identificar e interpretar, asi como a prevenir, las consecuencias o efectos que
acciones 0 proyectos publicos o privados, puedan causar al equilibrio ecolégico, al
mantenimiento de la calidad de vida y a la preservacion de los recursos naturales existentes.

Plan de Gestibn Ambiental: Documento que especifica la estructura organizativa, las
responsabilidades, las précticas, procedimientos, procesos y recursos que el Contratista
proveera para desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener los requerimientos de
las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales durante la ejecucién de la obra.

Proteccion Ambiental: La conservacion del ambiente en su estado natural, en el mayor
grado posible durante la ejecucion del proyecto y resaltar la apariencia natural en su
condicion final. La proteccién del ambiente requiere cuidar los recursos naturales (agua,
aire, suelo, flora y fauna) y el medio socio-econdémico; atendiendo los problemas del ruido,
de residuos solidos y otros contaminantes, etc.

Especialista en Medio Ambiente: Profesional designado por el Contratista encargado del
cumplimiento de los requisitos ambientales de las Especificaciones Técnicas Ambientales y
Sociales, durante el tiempo que demande la ejecucién del contrato.

4 Requisitos Generales
4.1- Etapa Constructiva

En este apartado se hace referencia a los requisitos definidos para la etapa constructiva de
las obras siendo también aplicables a los casos de ampliaciones y/o rehabilitaciones de
obras existentes.

A- Relevamientos previos: el estado inicial del ambiente debe estar especificado en un
informe que el Contratista presentara previo al inicio de cualquier tipo de tarea, tal como
construccién de planchadas, apertura de calles y/o construccién de huellas, instalacion de
obrador, etc., asi como todo espacio adicional al requerido por la obra en si misma. Dicho




informe sera acompariado por fotografias del &rea a ser intervenida. De ser pertinente,
contard con un relevamiento botanico en el que se describiran las distintas especies
vegetales presentes en la zona y su distribucion areal.

B- Aspectos relativos a los componentes del medio:

Medio Fisico
a- Agua

Se prohibe cualquier accién que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o
subterraneas en el area de la obra.

Se evitara la interrupcién de los drenajes naturales originados por las tareas de zanjeo,
desmonte y/o terraplenado, para ello se reacondicionaran las vias de drenaje siguiendo las
curvas de nivel hacia canalizaciones o conducciones naturales y/o artificiales, colocando el
alcantarillado necesario, en forma previa a la ejecucion de la tarea correspondiente. Cuando
las interrupciones sean temporarias, sera restituido una vez finalizados los trabajos, el
drenaje natural de la zona.

Se realizara el manejo de la escorrentia superficial conjuntamente con las aguas resultantes
de las excavaciones previniendo los procesos de erosion del terreno desmontado, y de
anegamientos o inundaciones en otros sectores del predio o del area del proyecto.

Se evitara la captacion de aguas de fuentes susceptibles de secarse 0 que presenten
conflictos con los usos por parte de las comunidades locales.

Cuando los trabajos confluyan a un curso, cuerpo o humedal, éstos tendrdn que estar
provistos de obras civiles que permitan la decantacion de sedimentos, y de ser necesario,
hacer algin tratamiento previo antes de conducirlos al cuerpo receptor.

Cuando se deba desviar un curso natural de agua o se deba construir un paso de agua, seré
restaurado a sus condiciones originales por el Contratista, cuando ya no sea requerido
posteriormente.

Se tomardn las medidas necesarias para garantizar que ningin material utilizado o
removido durante la construccion (asfalto, cemento, arenas, limos, arcillas u hormigén)
tenga como destino final cursos de agua, cuerpos de agua o0 humedales.

Los residuos de desmonte y destape, no deben alcanzar corrientes de agua. Estos deben ser
acopiados de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del area.

Queda prohibido que los materiales 0 agentes contaminantes tales como combustibles,
lubricantes, bitimenes, aguas servidas no tratadas, se descarguen en cuerpos de agua, sean
éstos naturales o artificiales.

Se evitara el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a cuerpos de
agua y conducciones, asi como de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de
mezclado de los hormigones.

b- Aire

Se tomaran los recaudos para evitar el desprendimiento innecesario de polvo. El control de
polvo se realiza de acuerdo con la fuente que lo genera, por cubrimiento, pantalla de viento
0 riego.



Las superficies de tierra propensas a desprender polvo se mantendran himedas mediante
riego o aplicaciones de reductores quimicos de polvo.

Los edificios o instalaciones que puedan ser afectadas por el polvo seran protegidos
convenientemente.

Se operaran las &reas de disposicion de modo de que los olores desagradables sean
reducidos o eliminados.

Se tomarén todas las medidas apropiadas para evitar ruidos innecesarios. Los vehiculos y
maquinarias de construccion seran operados de modo que causen el ruido méas bajo, de
acuerdo con las leyes provinciales y ordenanzas municipales vigentes, sin que esto influya
en la eficacia de la obra. Los motores de combustion interna estaran dotados de
silenciadores.

No se permitira la quema de ningin material.
Se priorizard la utilizacion de motores eléctricos.

Reducir al minimo las emisiones de particulas y gases causadas por el funcionamiento de
equipos (Ver equipos y maquinarias).

De resultar necesario se podran monitorear de manera periddica los niveles de calidad de
aire y ruidos.

c- Suelo

Se evitara la erosion de los suelos, producto de sus actividades de construccion en los sitios
de obras y adyacencias. Antes de comenzar las actividades de limpieza, perfilado,
excavacion u otras operaciones que disturben la proteccion natural, deberdn tomarse
medidas efectivas.

Las tareas seran programadas de modo que se expongan durante el menor tiempo posible,
las &reas susceptibles a erosion.

Las construcciones temporarias de obras, tales como obradores, depdsitos y el trafico por la
obra seran orientadas hacia areas preimpactadas de tal modo de minimizar la erosion.

Seré colocada temporalmente sobre el terreno, segln sea necesario, vegetacion de rapido
crecimiento u otra cubierta adecuada con la que se controlara la erosion hidrica.

Los depdsitos combustible, lubricantes y agentes quimicos susceptibles de producir
derrames contaminantes se ubicaran sobre un area impermeabilizada, de modo de crear un
volumen de almacenaje de al menos 1.5 veces la capacidad de los depositos. Estos
depdsitos se ubicaran en areas protegidas del trafico y de anegamientos.

Se tomaran las medidas necesarias para el control de erosion en las areas de disposicion de
excedentes y acopios.

Los terraplenes deben ser estables o estabilizados y protegidos para evitar procesos de
deslizamiento y erosién. El acondicionamiento en aquellos puntos susceptibles de erosién
debe realizarse por ejemplo con la utilizacion de suelo pasto.

La capa organica del suelo se manejara separada del material inerte, acopiandolos para su
utilizacion posterior en tareas de restauracion.



Cuando se prevea el empleo de explosivos, por razones técnicas debidamente justificadas,
debera solicitarse autorizacion a las autoridades competentes.

No se impermeabilizard ningun area que no sea prevista en los planos de proyecto.

La preparacion de los materiales (hormigones, morteros, etc.) debe ser realizada en lugares
previamente determinados y de ser posible ya intervenidos. Si procediera deberan ser re
vegetados al finalizar la obra.

d- Reservas Naturales, Areas Protegidas y Paisaje

En las areas donde las obras afecten Reservas Naturales 0 Areas Protegidas sean estas de
jurisdiccion nacional, provincial, municipal u otras, ademéas de la normativa propia de la
jurisdiccion se tendré en cuenta lo siguiente:

Previa al inicio de las actividades se debera tomar contacto con la entidad responsable del
manejo de la Reserva Natural 6 Area Protegida (Ej.: Administracion de Parques
Nacionales; Direccion de Bosques, etc.), a fin de establecer criterios comunes para la
ejecucion de los trabajos en el area.

Se extremaran las medidas de vigilancia en lo atinente a caza, pesca y trafico de especies
animales y vegetales las 24 horas del dia.

No se ubicaran plantas asfalticas, plantas de hormigon o plantas productoras de aridos
dentro de la Reserva Natural 6 Area Protegida.

Se prohibe dentro de las Reservas Naturales o Areas Protegidas la extraccion de aridos.

El impacto visual del area de trabajo y el obrador serd mitigado mediante la utilizacion de
pantallas. Para ello se podran emplear barreras vivas de arboles y arbustos que disimulen y
armonicen el emprendimiento con su entorno o barreras artificiales en los casos de obras
urbanas.

Medio Bidtico
a- Fauna

En todo momento, se ejecutaran los trabajos y se tomardn todos los recaudos para
minimizar interferencias o afectaciones a la vida silvestre.

Se prohibe la caza a cualquier persona perteneciente o ajena a las obras que circulen en las
areas aledafias a la zona de construccion, asi como la compra o trueque a lugarefios de
animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles y otros subproductos), cualquiera sea su
objetivo.

Se limitara la presencia de animales domésticos, tales como gatos, perros, cerdos, etc.

El Contratista sera responsable de mejorar las condiciones de infraestructura existente en el
area de la obra, (por €j., alambrados) con el fin de evitar la dispersién de la fauna silvestre y
domeéstica hacia zonas de trabajo.

Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en cualquier cuerpo de agua.
b- Flora

No se dafiaran o destruiran arboles o arbustos, ni se los quitara o cortara sin la autorizacion
de la Inspeccidn, salvo en las areas especificadas o indicadas en el proyecto. Cuando exista



la posibilidad de que la vegetacion pueda ser afectada por las operaciones del Contratista, el
mismo protegera adecuadamente dicha vegetacion.

La vegetacion que resulten dafiada en un grado irrecuperable serd removida y el area
revegetada a expensas del Contratista. Los arboles a plantar provendran de vivero, seran de
la misma especie o0 de otra aprobada por la Inspeccidén, quien también aprobara el tamafio y
calidad de las especies a plantar.

El corte de vegetacion previamente dispuesto debe hacerse con herramientas manuales, los
arboles deben estar debidamente identificados y orientados en su caida a efectos de lograr
el menor dafio en las zonas aledafias y a otra vegetacion cercana.

Cualquier area natural, arboledas o detalle paisajistico afectado por las tareas que
demandare la ejecucién del contrato, sera restaurado por el Contratista a satisfaccion de la
Inspeccion

Cuando sea necesario colocar una capa vegetal, el relleno se realizara teniendo en cuenta la
restitucion de las condiciones originales de la vegetacién y del terreno.

Para el mantenimiento de los arboles o arbustos dispuestos se deben establecer lineamientos
de manejo minimizando el empleo de plaguicidas, fungicidas u otros que pongan en riesgo
la preservacion de otros recursos naturales.

Se prohibe al personal de la obra, su desplazamiento fuera del area de trabajo en areas
silvestres, pertenezcan estas al dominio puablico o privado.

No se permitira la quema de ningn material sin el consentimiento escrito de la Inspeccion.
Se dotara a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para control de fuego.

Cuando las tareas se desarrollen en Reservas Naturales 6 Areas Protegidas y/o sensibles se
deberan consultar las disposiciones vigentes de la misma y trabajar en conjunto con los
organismos responsables para producir el minimo impacto perjudicial.

Medio Antropico
a- Poblacién:

Deben ser protegidas por razones de seguridad y calidad de vida de los habitantes todas las
edificaciones, muros, cafierias y otras obras de infraestructura que pudieran ser afectadas
por los trabajos.

Si fueran dafiadas las redes de los servicios publicos o privados estos deben reponerse a la
brevedad. La reposicion sera a costo del Contratista de acuerdo con la normativa vigente o
a través de cada una de las empresas concesionarias de los mismos, a los efectos de
disminuir los impactos de las actividades sobre los habitantes del medio.

Se mantendra la zona de obra aislada de peatones y toda persona ajena al proyecto para
evitar accidentes.

Se minimizaran los efectos sonoros en cuanto a intensidad y frecuencia afectando a la
menor cantidad de poblacion posible dentro del radio de alcance del frente de trabajo u
obradores.

El personal de obra no tomara en posesion de terrenos aledafios a las areas de trabajo.



Se prohibe a los trabajadores el consumo de bebidas alcohdlicas en obradores,
campamentos o frentes de trabajo.

Se prohibe estrictamente al personal de la obra la portacion y uso de armas de fuego o
blancas en el area de trabajo, excepto, de corresponder, por el personal de vigilancia
expresamente autorizado.

b- Actividades en la zona de Influencia
b.1. Circulacion vehicular y equipos

Efectuar la circulacion de maquinarias y vehiculos preferentemente por vias 0 caminos
secundarios, o sendas existentes.

El ejecutante debe respetar estrictamente el ancho de los caminos, sendas y trochas
establecidas, de modo de evitar la alteracion de suelos por compactacion, destruccion de la
cobertura vegetal u otras.

Si debido a las caracteristicas de las vias de circulacion fueran generadas emisiones de
polvos, el ejecutante sera el responsable de la mitigacion del efecto a través de riegos o
reductores de polvo.

b.2. Extraccién, Depdsitos y Acopios de Materiales

La extraccion de materiales se realizara en zonas seleccionadas tras una evaluacion de
alternativas. EI Contratante, a través de la Inspeccion y la UCGP aprobaran el Programa de
Explotacion y Recuperacion del sitio que el Contratista presentara como parte del Plan de
Gestion Ambiental de obra.

El suelo organico producto de destapes, sera apilado y cubierto con plastico con el fin de
resguardarlo para su utilizacion en restauraciones.

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharan los materiales de las
excavaciones para realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de
minimizar la necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y
econoémicos.

Los residuos de las excavaciones no podran ser dispuestos en las inmediaciones, ni
arrojados a los cursos de agua. Se los debera disponer de modo que no produzcan
modificaciones en el drenaje, en la calidad paisajistica u otros problemas ambientales.

Esta prohibida la destruccion de bosques o areas de vegetacion autdctona de importancia.

Todas las excavaciones deberan contar con drenaje adecuado que impida la acumulacién de
agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o propietarios
de los predios.

Una vez finalizados los trabajos las areas destinadas a la extraccion de materiales deberan
adecuarse a la topografia circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores
redondeados de modo que pueda arraigarse la vegetacion y no presentar problemas para
personas y animales.

Los fondos de las areas de extraccién de materiales tendran las pendientes adecuadas para
asegurar el escurrimiento de las aguas a fin de no modificar el drenaje del terreno.



Las areas destinadas al depoésito de excedentes de excavacion y escombros deberan tener
una localizacion adecuada, rellenandose con capas horizontales que no se elevaran por
encima de la cota del terreno natural. Se debera asegurar un drenaje adecuado y se impedira
la erosion de los suelos alli acumulados.

Los materiales gruesos deberan recubrirse con suelos finos. Los taludes laterales no
deberan ser menos inclinados que 3:2 (H-.V) y se deberan recubrir de suelos organicos,
pastos u otra vegetacion natural de la zona.

Las playas de acopio de materiales deberan contar con un vallado o alambrado perimetral,
que impida el ingreso de toda persona ajena a la obra, como asi también evitar el vertido de
elementos contaminantes por parte de terceros.

Los materiales polvorientos acopiados en pilas cuando sea factible seran cubiertos para
evitar el polvo.

Una vez finalizados los trabajos seran retirados de la vista todos los escombros y materiales
excedentes hasta restituir el sitio a la situacion pre-operacional.

Los materiales transportados hacia y desde el emprendimiento deben ser debidamente
cubiertos a los efectos de disminuir cargas o emisiones de polvos que afecten a la poblacién
y a otros recursos naturales.

Los materiales que puedan afectar las propiedades de los suelos tales como los empleados
para la preparacion de hormigon, se deben almacenar y manejar sobre cubiertas tales como
laminas de polietileno de resistencia adecuada, chapas metalicas apropiadas, plataformas de
hormigon, etc. En el caso de cubiertas fijas como las plataformas de hormigén, se deben
demoler una vez finalizados los trabajos.

Los materiales de aporte provendran de productores de suelos ¢ aridos autorizados por la
Autoridad Minera.

b. 3. Plantas de Producciéon de Materiales

La instalacion de plantas de hormigon, asfalticas, seleccionadoras de aridos, etc. deberan
cumplir con los estandares de emision, para asegurar una reducida emision de ruido,
humos, gases y residuos o particulas.

En &reas urbanas o sus proximidades, las tareas de produccién y construccion deberan
realizarse en horario diurno, excepto autorizacion de la Inspeccion.

No se ubicaran de manera que provoquen una modificacion relevante de la calidad visual
de la zona, ni una intrusion visual significativa, ni una fuente potencial de accidentes por
causa del ingreso/egreso de vehiculos.

Se delimitara, mediante el uso de postes y lona, el sector de las plantas, a fin de minimizar
la produccion de polvo en el ambiente.

Las plantas asfalticas deberan ser dotadas de colectores de polvo.

Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se debera restituir el terreno utilizado
a su estado pre-operacional.

Se fomentara el reciclado de pavimentos.
b.4. Maquinaria y Equipo




Todo vehiculo, equipo y maquinaria pesada a utilizar durante la ejecucion del contrato, que
utilice combustible liquido para su funcionamiento, debera contar con la Revisién Técnica
Obligatoria vigente, que verifique el buen estado mecénico y de carburacion.

Se adoptardn medidas de preventivas destinadas a evitar los escapes de combustibles o
lubricantes que puedan afectar los suelos o cuerpos de agua, temporarios 0 permanentes.

Preferentemente todo el aprovisionamiento y mantenimiento de los vehiculos, equipos y
maquinaria, se debera llevar a cabo en establecimientos externos debidamente autorizados
(estaciones de servicio, talleres, etc.). De no ser eso posible, el aprovisionamiento y
mantenimiento deberd realizarse en un sector del obrador destinado a tal efecto,
adecuadamente delimitado y sefializado. En su caso, para el almacenamiento de
combustible en dicho sector los tanques deberan i) situarse en recintos de contencion
estancos, que contengan al menos 1.5 el volumen del liquido almacenado, y ii) cumplir con
la normativa de la Secretaria de Energia de la Nacion. Los residuos provenientes de las
actividades de aprovisionamiento y mantenimiento de equipos deberan almacenarse de
manera adecuada para su ulterior traslado al sitio de tratamiento.

Cuando las tareas de aprovisionamiento y mantenimiento se realicen fuera del obrador, se
deberén tomar los recaudos para evitar la contaminacion del suelo y de cuerpos de agua.

Se minimizara la generacién de residuos, los cuales no seran vertidos al suelo o a corrientes
de agua, estableciéndose un lapso de 48 horas como el periodo méximo de permanencia en
el lugar de generacion.

El estado de los silenciadores de los motores debera ser tal que se minimice el ruido.

Se prohibe al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehiculos o maquinaria en
cursos y cuerpos de agua y/o arrojar alli sus desperdicios.

b.5. Obradores y Campamentos temporales

Se evitara ubicarlos en zonas ambientalmente sensibles, dandose prioridad a las areas ya
intervenidas.

El sitio de emplazamiento serd seleccionado de manera tal que no signifique una
modificacion de la dindmica socioecondémica de la zona.

La ubicacion se realizara de manera que no signifique una intrusion visual importante, ni
modifique la visibilidad del entorno.

Para la materializacion de las instalaciones temporales se evitara la realizacion de
desmontes, rellenos, remocion de vegetacién, de suelo y, en lo posible, se preservaran
arboles de gran tamario o de valor genético, paisajistico, cultural o historico.

El obrador debera diferenciar, los sectores destinados al personal (sanitarios, dormitorios,
comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina, laboratorio) o vinculados con
los vehiculos y maquinarias (garajes, talleres, mantenimiento, etc.).

Los talleres y areas destinadas al mantenimiento de vehiculos y equipos de cualquier tipo,
deberan ser acondicionados de modo tal que las tareas especificas no impligquen
modificaciones a la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterraneas y al suelo.
Los residuos producidos por estas actividades (aceites y lubricantes), seran recolectados y
trasladados a sitios autorizados para su tratamiento y disposicion final.



Los residuos de las actividades desarrolladas en el obrador, tales como residuos solidos
urbanos, aguas servidas no tratadas, seran gestionados adecuadamente.

Las instalaciones temporarias preferentemente seran prefabricadas.

Los obradores seran provistos de los servicios basicos (electricidad, agua potable, desagiies
cloacales, gas y telefonia). Las instalaciones sanitarias incluiran la evacuacion de los
liquidos cloacales (camara séptica, pozo absorbente); no permitiendo la contaminacion de
las napas fredticas para lo cual deberd observarse lo establecido en las Normas y
Reglamentos sanitarios vigentes.

Los obradores deberadn cumplir con la normativa vigente sobre Seguridad e Higiene.

Los obradores seran sefalizados adecuadamente, teniendo en cuenta los accesos, el
movimiento de vehiculos y peatones.

El area afectada por obradores sera restituida su estado anterior antes de la finalizacion del
contrato. Podra contemplarse al momento del desmantelamiento del obrador, la posibilidad
de su donacion a la comunidad local, para beneficio comdn.

En &reas urbanas se debe dar preferencia a espacios que ocasionen el menor impacto sobre
el transito vehicular y de peatones, asi como disminuir las molestias que se puedan
provocar a comercios e industrias.

b. 6. Colectores, conducciones y empalmes

Para trabajos en la ejecucion de redes primarias y secundarias se debera contemplar:

Todas las conducciones, accesorios y piezas especiales que queden al descubierto y/o
alcance del publico, deberan ser adecuadamente sefializados.

Se minimizaran los impactos por los trabajos producidos sobre conducciones existentes o
bocas de registro existentes, utilizando mecanismos para evitar inundaciones y otros efectos
indeseables tales como derrame de aguas servidas.

Los métodos de desinfeccion utilizados para equipos, conducciones y accesorios deben ser
aprobados previamente por la Inspeccién, preservando la salud de las personas, y el
mantenimiento de los lineamientos ambientales de este manual.

b. 7. Sitios de Interés Histérico, Argueoldgico, Paleontolégico vy Cultural.

Durante el desarrollo de las tareas que demande la ejecucion del contrato, todo elemento
gue tenga aparente valor histérico, arqueoldgico 6 paleontoldgico que se descubra, sera
cuidadosamente preservado, disponiéndose la suspension inmediata de las tareas que
pudieran afectar dichos hallazgos.

Se dejara personal de custodia y se procedera a dar aviso inmediatamente a la Inspeccion,
quien realizara los tramites pertinentes ante las autoridades competentes, a efectos de
establecer las nuevas pautas para la continuacion de la obra.

b.8. Residuos de la Obra

Se realizara la recoleccion diaria de los residuos urbanos y asimilables. EI material de
desecho no asimilable a RSU, efluentes, aceites, quimicos, etc. no deberan entrar en el agua
0 en las areas adyacentes o ser desparramado en el terreno. La disposicion de estos




materiales se conformard de acuerdo a la legislacién vigente para cada tipologia de
residuos.

Toda la basura resultante de operaciones realizadas bajo este contrato, ser& quitada del area
de trabajo y ubicada a costa del Contratista, tarea que sera totalmente a cargo del mismo.

No se permitira la entrada de sedimentos, material solido u otra sustancia que no sea
deshecho sanitario en los conductos cloacales y se tomaran todas las medidas razonables
para evitar que tales materiales entren en cualquier dren o curso de agua.

Si cualquier material residual es esparcido o dispuesto en areas no autorizadas, el
Contratista quitard tales materiales y restaurara el area a su condicion original; si fuera
necesario, el suelo contaminado sera excavado y dispuesto como lo indique la Inspeccién y
también remplazado con material adecuado de relleno, compactado, terminando y
plantando segln se requiera, a fin de restablecer la vegetacion.

La disposicion de excretas y agua servidas, generados tanto por la obra como por el
personal afectado, deberan ser tratados en forma adecuada. Cuando existan redes de
desaglies cloacales existentes, y siempre que sea posible, se realizara la conexion a la
misma.

b.9 Sustitucién de cafierias de asbesto — cemento

En caso de ser necesaria la sustitucion de tuberias de “asbesto cemento”, se evaluaran
primeramente todas las posibilidades de mantener la misma en el terreno sin retirarla, con
el fin de que el manejo de la tuberia no provoque efectos negativos en el personal de obra ni
en el medio ambiente.

De ser necesario el retiro de la tuberia de cemento-asbesto de su lugar actual de
emplazamiento, se deberan observar los siguientes procedimientos de seguridad:

= Planeamiento general - Antes de comenzar el trabajo de remocion, la empresa
Contratista debera tener un plan de trabajo especificando las tareas que se
relacionan con:
v" Procedimientos para la remocién de la tuberia, limitando el desprendimiento de
polvo de asbesto;
v" Proteccion de los trabajadores
v" Embalaje de los residuos
v" Destino final de los residuos de tuberias
= Latareas de remocidn deben ser ejecutadas previendo:
v Uso de herramientas manuales que provocan menor desprendimiento de polvo
fino;
v' La humidificacion previa de las piezas y el local de trabajo (de corresponder)
reduciendo la posibilidad de generacion de polvo;
v’ Evitar la rotura de las piezas;
v' La limpieza y lavado de las piezas de trabajo separadamente de las demas
piezas de uso diario.
= El empleado involucrado en la remocion de la tuberia debera utilizar:
v" Monos de trabajo y uniformes especiales que deben ser lavados por la empresa
contratista después del trabajo diario, en forma separada al lavado de otra
indumentaria de trabajo;



v" Proteccidn respiratoria (mascara) con filtro; nunca utilizar mascara descartable
v Después del trabajo, el empleado debe bafiarse antes de usar su ropa.
= Gestion de los residuos con contenidos de asbesto (0 amianto)
v" En un todo de acuerdo con lo dispuesto por la Resolucion 577/91 del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, “Normas para el uso, manipuleo y disposicion
del amianto y sus desechos”.

b.10 Derrames

El Contratista tendra el maximo cuidado para evitar el derrame de deshechos, combustibles,
aceite, quimicos u otras substancias de cualquier naturaleza.

Cuando se carguen combustibles en sitios adyacentes o proximos al agua, se instalara una
barrera contra el aceite alrededor del area de potencial derrame.

Durante la ejecucion del contrato, si se produjera derrames de aceite, combustibles o
quimicos, el Contratista notificara de inmediato al Contratante (Plan de Contingencias).

El Contratista sera el Unico responsable de la limpieza inmediata de cualquier derrame de
combustible, aceites, quimicos u otro material, la cual se hara a entera satisfaccion de la
Inspeccion y de la autoridad de aplicacion.

El personal serd entrenado acerca de los métodos adecuados para evitar dichos derrames,
ademas de los métodos de limpieza.

b.11. Contingencias

El Contratista propondra un Plan de Contingencia donde se especifiquen las medidas
correctivas y de emergencia en caso de presentarse una situacion que pueda ser causante de
contaminacion al ambiente.

Si ante contingencias el Contratista no realiza de manera inmediata la accion correctiva, la
Inspeccion podra emitir una orden de detencion de toda o parte de la obra, hasta que no se
realicen las mismas.

4.2- Abandono de la Construccién

Durante la etapa de abandono de las actividades constructivas se implementard un
programa de restauracion de las areas afectadas, que incluye la recuperacion topogréafica y
paisajistica del lugar donde se ejecutaron las obras

Se debe realizar la limpieza del lugar y en todos los casos proceder al retiro de los
materiales, maquinarias, construcciones, equipamiento y residuos.

Se adecuaran los terrenos de modo que queden en condiciones similares a las existentes al
inicio de las obras y se efectuara la disposicion final de los residuos de acuerdo con lo
dispuesto en estas especificaciones y la normativa vigente. Estas tareas se llevaran a cabo
no bien el avance de los trabajos lo permita.

Al finalizar las obras del emprendimiento, toda zona que haya quedado descubierta de
vegetacion debera ser protegida para evitar procesos de erosion.

No se debe dejar enterrado innecesariamente ningln elemento o accesorio.

Se sellaran los pozos que se dejan de utilizar, se vaciaran y rellenaran de manera tal que se
permita la reconformacion del terreno original.



Se debe prever la posibilidad, previa autorizacion municipal, provincial o nacional de dejar
la infraestructura fundamentalmente de los obradores para actividades comunitarias
(Instalacion de comedores, centros deportivos, salas de primeros auxilios, etc.).

5 Plan de Gestion Ambiental

El Plan de Gestion Ambiental de Obra, incluird, como minimo, los siguientes programas: i)
Programa de Medidas Preventivas y de Mitigacion, ii) Programa de Seguimiento y Control,
iii) Programa de Contingencia, iv) Programa de Divulgacion, y v) Programa de
Capacitacion, a instrumentar durante la ejecucion del proyecto.

El Plan de Gestion Ambiental deberd estar debidamente articulado, en cuanto corresponda,
con el Plan de Trabajos

Se detallan a continuacion los requerimientos minimos para la confeccion del Plan de
Gestion Ambiental, a elaborar para cada obra por parte del Contratista.

5.1 Programa de Medidas Preventivas y de Mitigacion
Debera contemplar y desarrollar, como minimo, los siguientes programas
5.1.1 Programa Gestién de Residuos

a- Control de Residuos: Durante la construccion se mantendra el lugar de la obra (frentes
de trabajo) y demas areas que ocupe (obradores, depositos, playas, etc.), en forma limpia y
ordenada, libre de cualquier acumulacién de residuos o escombros. Se eliminaran todos los
residuos y desechos producidos en la obra, disponiendo la recoleccion y eliminacién de
dichos materiales.

Se deberan identificar las distintas corrientes de materiales residuales (especiales,
industriales, domiciliarios, inertes, etc.) y especificar las medidas a tomar para cada etapa y
tipo de residuos.

Se deberé tener en cuenta para la elaboracion del programa las siguientes etapas a cumplir
para el tratamiento de las distintas corrientes residuales.

- Almacenamiento (en el lugar de produccion).
- Recoleccion y transporte.
- Disposicion final (en lugares habilitados).

Se debera proveer de recipientes adecuados, con tapa, resistentes a la corrosion, faciles de
llenar, vaciar y limpiar. El lugar donde se ubiquen los recipientes deber ser accesible,
despejado y de facil limpieza.

La eliminacion de residuos y materiales excedentes debera realizarse fuera de la obra de
construccion, en un todo de acuerdo con los codigos y ordenanzas locales que rijan los
lugares y métodos de eliminacién, y con todas las normas vigentes la seguridad e higiene
del trabajo.

No se permitira enterrar residuos o materiales de desecho en la zona de obra.
No se permitira el vuelco de materiales volatiles en cursos de agua o cloaca.
No se permitira la quema de residuos de ningun tipo.



Se adoptaran los cuidados debidos para evitar derrames sobre las rutas de transporte. Todo
derrame serd inmediatamente eliminado, limpiandose el area.

al- Residuos solidos domiciliarios: La recoleccion de los residuos asimilables a urbanos se
debe realizar por lo menos una vez al dia y en horario regular. Deben ser remitidos a un
centro de disposicion final de autorizado (pe. Relleno sanitario). Puede ser utilizado el
servicio de recoleccion local en los casos de disponerse del mismo.

a2- Residuos Peligrosos: Los residuos peligrosos o especiales generados durante la
ejecucion de las obras se deberan eliminar, de acuerdo con la legislacion vigente.

b- Aguas servidas: Se debe realizar la conexion directa a la red cloacal donde ello sea
posible, o utilizar bafios quimicos, los cuales se desinfectaran periddicamente.

c- Lavado de vehiculos, camiones y méaquinas: Se debe realizar en lugares y/o con
procedimientos tales que las aguas de enjuague no contaminen los suelos o bien desagiien
en cuerpos receptores hidricos.

d- Derrame de combustibles y lubricantes: Se deben extremar las precauciones para
evitar derrames. Los equipos y maquinarias no deben presentar pérdidas de lubricantes, de
existir estas se deben reparar inmediatamente. Los materiales provenientes de la remocion
de derrames seran gestionados de acuerdo al punto a2 (residuos peligrosos o especiales).

5.1.2 Programa de Control de Calidad de Aire
a- Ruido

Se deberan arbitrar las medidas necesarias para cumplir con la legislacion vigente sobre
control de ruidos y los requerimientos de las autoridades de aplicacion y ordenanzas
municipales del area de proyecto.

Se observard lo dispuesto en la Norma IRAM 4062 y sus modificatorias realizando
mediciones periddicas en el area de trabajo.

Se operara a través de rutas autorizadas para la circulacion de camiones, ajustandose a las
reglamentaciones municipales vigentes.

Se debe dar cumplimiento de los requisitos mas estrictos que dispongan las ordenanzas
vigentes para prevenir la contaminacién sonora, por ejemplo:

- Utilizacion de equipos de construccién de baja generacién de ruido (eléctricos).
- Empleo de sordinas y equipos auxiliares para amortiguar el ruido.

- Programacion de las actividades que producen més ruido para los periodos menos
sensibles.

- Programar las rutas del transito de camiones relacionado con la construccion por lugares
alejados de las areas sensibles al ruido.

- Reducir la de velocidad de vehiculos afectados a la construccion.
- Colocar pantallas acusticas temporarias.
b- Gases y Vapores



En todo lugar de trabajo en el que se efectlien operaciones y procesos que produzcan la
contaminacion del ambiente con gases, vapores, humos, niebla, polvos, fibras, aerosoles, y
emanacion de cualquier tipo, liquidos o sélidos, se debe disponer de medidas de precaucion
y control.

Se debe cumplir con las medidas sobre control de emisiones dispuestas por la autoridad
competente para minimizar las emisiones producidas por las tareas de construccion, por
ejemplo:

- Reducir las emisiones de los equipos de construccion, apagando todo equipo que no esté
siendo efectivamente utilizado.

- Reducir las congestiones de transito relacionadas con la construccion.

- Afinar y mantener adecuadamente los equipos de construccion.

Todo vehiculo, equipo y maquinaria pesada a utilizar durante la ejecucion de la obra, que
utilice combustible liquido para su funcionamiento, deber& contar con la Revisién Técnia
Obligatoria.

bl - Control de polvo suelto y humo: No se emitiran a la atmdsfera humo, polvo u otros
elementos contaminantes del aire, en cantidades que configuren una infraccion a las
reglamentaciones establecidas por la autoridad competente. Se debe controlar las emisiones
de los equipos segun los requerimientos de las autoridades competentes. Se debera

— Medir periodicamente la emision de polvo a fin de verificar de que se encuentra dentro de
los limites permitidos.

— Proporcionar cobertores o humedecer los materiales y areas secas para evitar la
dispersion de polvo y escombros.

— Cuando resulte necesario acudir a la aserradura 0 molido de hormigén, se podran utilizar
sierras y moledoras de tipo hiumedo con agua suficiente para prevenir la dispersion del
polvo.

c- Olores: El Contratista proporcionara toda la mano de obra, materiales y equipos que se
requieran, y adoptard medidas eficaces en los lugares y con la frecuencia que sea necesaria,
para evitar la descarga a la atmdsfera de olores molestos originados por su operacion.

Debera notificarse a la Inspeccion de Obras durante la construccion, con una anticipacion
minima de 48 horas, cuando se prevea la construccion de obras que potencialmente puedan
originar olores molestos.

5.1.3 Programa de Proteccion del Recurso Hidrico y Drenaje

a- Drenaje: se mantendran libre de obstaculos (tierra, materiales, etc.) los desagles
existentes (cunetas, cordones, zanjas, cruces, alcantarillas, sumideros, etc.) garantizando el
libre escurrimiento de las aguas en todo momento.

Cuando sea necesaria la realizacion de bombeos temporarios o depresiones de napas, los
mismos se proporcionaran para mantener la zona y las excavaciones libres de
acumulaciones de liquidos. Al efecto se estableceran procedimientos para la gestion de las
aguas provenientes del drenaje de excavaciones y depresion de napas. Los mismos deberan
incluir medidas para el control, metodologia de disposicion, y contar con las autorizaciones
de vertido de acuerdo a la legislacion vigente.



Los cursos liquidos producto del bombeo podran ser dirigidos hacia areas de retencion, de
absorcion o dirigirlos al sistema de drenaje pluvial natural o artificial después de practicar
el tratamiento adecuado y obtener los permisos requeridos.

Las instalaciones de tratamiento de agua se mantendran en buenas condiciones, removiendo
periddicamente todos los sedimentos depositados, y disponiéndolos de acuerdo con los
requerimientos de las autoridades competentes.

No se permite el vertido al sistema de desagles existente de fluidos ajenos a los
procedentes de los bombeos temporarios y depresiones de napa.

A los efectos de permitir el libre escurrimiento y minimizar el efecto barrera se disefiaran
colectores perimetrales de resultar necesario.

Se proporcionaran todos los accesos y la colaboracion para permitir los muestreos y
pruebas en las descargas que se produzcan producto de los trabajos.

b- Recursos hidricos superficiales: No se permitira el vuelco de residuos o efluentes en
cuerpos de agua, excepto las aguas provenientes del drenaje pluvial o aquellas debidamente
autorizadas.

No se debe verter material de excavacion, material de desecho o escombros en los cuerpos
de agua.

Durante la ejecucién de las obras no se deben operar equipos de construccion en los
cuerpos de agua.

No se deben utilizar los lechos de los cauces de agua para obtener material exportado para
rellenos.

Todos los almacenajes de materiales y las areas de aprovisionamiento de combustible se
deben ubicar en lugares alejados de los cuerpos de agua.

c- Recursos Hidricos Subterraneos: Cuando se deben desarrollar actividades de depresién
de la napa fredtica, durante las excavaciones, se debe realizar el monitoreo de los niveles y
la calidad del agua en la napa freatica durante el periodo de duracion de las obras, con el
objeto de contar con informacién sobre el comportamiento de los acuiferos frente a las
actividades de extraccion de agua.

El agua proveniente de la depresion de napas debe ser conducida y canalizada, evitando
estancamientos.

d- Provision de Agua: La provision de agua para la realizacion de los trabajos sera
realizada a partir de la red publica de distribucion de ser posible.

En el caso que no exista red de agua potable, para la construccion podra utilizarse agua
subterranea a partir de captacién individual. Para su materializacion se deberan obtener las
autorizaciones correspondientes para la realizacion de la mencionada captacion, y realizar
los andlisis de las aguas a emplear, a fin de verificar su calidad para el uso.

En el caso del agua para consumo humano, de no contarse con red de distribucion, se
utilizara agua envasada. La provision se producira en los obradores, campamentos y todos
los frentes de trabajo en lugares de facil acceso y alcance.



El agua para uso industrial debe ser claramente identificada como “NO APTA PARA
CONSUMO HUMANO”.

Al momento de la recepcion de las obras, deberdn retirarse completamente todas las
conexiones Yy cafierias provisorias instaladas, y deberan efectuarse todas las reparaciones de
manera que las zonas afectadas recuperen su forma original como minimo. Podran dejarse
las instalaciones en el caso de solicitud de los propietarios o responsables del predio.

5.1.4 Programa para Proteccion del Suelo y Control de Excavaciones

La realizacion de cualquier trabajo que pueda ocasionar erosion y / o sedimentacion, debera
desarrollarse instrumentando medidas necesarias para su control. Podrd colocarse
temporalmente sobre el terreno, vegetacion de rapido crecimiento u otra cubierta adecuada
con la que se controlara la erosion hidrica.

Previo a las tareas de excavacion se realizara un despalme del horizonte organico el cual
sera preservado adecuadamente a los efectos de utilizarlos en tareas de restitucion.

Los excedentes deberan acomodarse una vez finalizados los trabajos en el sitio de
disposicion de una manera acorde a la topografia.

Los excedentes producto de excavaciones podran ser reutilizados en la conformacién de
rellenos, terraplenes, etc. a los efectos de evitar la explotacion de otros yacimientos.

Cuando sea necesario el aporte de materiales para relleno, se utilizardn materiales
provenientes de canteras debidamente autorizadas. Se llevara un registro fechado de
identificacion de todos los camiones que ingresan del lugar de las obras y transportan
materiales destinados al relleno.

El terreno debe ser acondicionado de manera que facilite el escurrimiento de agua en forma
natural o asistida.

El escurrimiento de agua superficial debera ser desviado de las excavaciones.

Las excavaciones seran autorizadas diariamente por el servicio de Higiene y Seguridad,
adoptandose las medidas de seguridad recomendadas para su ejecucion.

Finalizados los trabajos de excavacion y/o relleno, sera acondicionado el lugar
procediéndose a la fijacidn del terreno a través de vegetacion de rapido crecimiento para
evitar procesos de degradacion fisica, o la restitucion de la cubierta pre existente.

Frente a la ocurrencia de un vuelco de hidrocarburos o productos quimicos la accion
inmediata es evitar su propagacion. Una vez contenido, debera aplicarse sobre los liquidos
derramados material absorbente especial para hidrocarburos (hidr6fugo), el residuo debe
disponerse de acuerdo con la normativa vigente.

5.1.5 Programa para Proteccion de la Vegetacion

Durante la ejecucion de las obras se deberd intervenir lo estrictamente necesario sobre
espacios verdes, césped, arbolado publico y vegetacion en general.

Se debe evitar el disefio de caminos que impliquen una mayor intervencion con retiro de
ejemplares arbéreos.



Se debe preservar la integridad de los arbustos y los &rboles adyacentes a la zona de
construccién, a las zonas de depdsito y de paso de camiones mediante estructuras de
madera hasta 2m de altura.

Proteger las raices de los arboles durante las excavaciones y el relleno para evitar
alteraciones y dafos.

Cuando el arbolado interfiera necesariamente con el disefio de la obra se deben desplazar y
replantar aquellos arboles que puedan ser desplazados, y s6lo cortar aquellos que no
resistiran el trasplante.

Se revegetara el lugar a la brevedad, una vez finalizados los trabajos, dejandolo en las
mismas 0 mejores condiciones en que se encontraba antes de iniciar las tareas de
construccion.

Replantar una cantidad de arboles por lo menos igual a los que han sido cortados.
Minimizar la remocion de la capa vegetal superior y de la vegetacion.

Se deben reconstruir en su totalidad los espacios verdes afectados reponiendo los sitios con
césped y especies arboreas y arbustivas adecuadas.

Barrera arbustiva

Cuando el proyecto lo requiera se colocaran barreras arbustivas consistentes en una doble
hilera de ejemplares arbustivos que no sobrepasen los 4 m de altura. Las caracteristicas
(especies, separacion minima, etc.) de la implantacion seran propuestas por el contratista de
las obras y autorizado por la Inspeccion.

5.1.6 Programa Control de Productos Quimicos

Todos los productos quimicos empleados durante la construccion del proyecto, ya sea
desfoliadores, esterilizadores de suelos, herbicidas, pesticidas, desinfectantes, polimeros,
reactivos, aditivos, o de cualquier otra clase, deberan verificar las disposiciones de la Ley
19.587 Decreto 351/79 Cap. 9 Anexo Il - Resolucion 444 MTSS. El uso de dichos
productos quimicos, y la eliminacion de sus residuos, debera efectuarse estrictamente de
acuerdo con las instrucciones impresas del fabricante y de la autoridad de aplicacion.

Cuando se realicen trabajos con sustancias toxicas, irritantes o infectantes, los trabajadores
expuestos a la misma seran provistos de vestimenta, equipo y elementos de proteccion
personal adecuados al tipo de riesgo y a las reglamentaciones vigentes.

5.1.7 Programa de Control de Transito y Transporte

a- Control del transporte de personal: Los vehiculos utilizados para el transporte de los
trabajadores dentro de la obra y fuera de la misma, deben cumplir con las disposiciones
legales vigentes respectivas a los vehiculos de transporte publico. Cuando existan frentes de
trabajo a los cuales no se pueda acceder con vehiculos de transporte de personal, se
permitira adecuar camiones los cuales deberan ser cubiertos, disponer de asientos fijos,
tener escalera para ascenso y descenso, y encontrarse debidamente higienizados.

Queda prohibido transportar en la caja de los vehiculos simultaneamente trabajadores con
materiales y equipos.

Se deben establecer rutas que minimicen el tiempo de transporte.



b- Control del transporte general: Las cajas de los camiones que se destinen al transporte
de tierra u otro tipo de material, tal como arena, cemento, etc., deben ser tapadas por medio
de lonas o cubiertas pléasticas de forma tal que se impida la propagacion al ambiente durante
su recorrido.

Los circuitos de transporte deberan estar convenientemente autorizados por la Inspeccion,
sefializados en forma adecuada, evitandose los dafios a caminos publicos, vehiculos y/o
peatones.

Se estableceran los procedimientos de planificacion de acciones conjuntas con los medios
de transporte (ferrocarril y transporte publico), y las autoridades locales para los sistemas
de desvio y/o utilizacién de vias alternas de circulacion en un todo de acuerdo con las
normas vigentes.

No se interrumpiran los accesos a los centros de salud y educacion, ejecutandose los pasos
temporales previstos y/o medidas correspondientes.

c- Control del Transito Prever lugares de estacionamiento para los vehiculos afectados a
la construccidn, a fin de minimizar interferencias con el transito.

Minimizar la obstruccién de carriles para transito de paso.

Proveer una persona para dirigir el transito, a fin de facilitar el paso del transito y evitar los
congestionamientos.

Para tareas que causan mayor impacto, se programaran las operaciones que deban realizarse
fuera del horario pico de circulacion vehicular.

La programacion podra contemplar el trabajo en dias feriados, horas nocturnas y turnos
extras con el fin de garantizar su ejecucion en el menor tiempo posible.

Donde se suspenda el transito y de acuerdo con la Inspeccién de Obra, se colocaran sefiales
informativas de la desviaciones provisionales del transito.

Para atenuar las incomodidades de los habitantes de los diferentes sectores, se deberan
proveer cintas y tabiques para cercar y aislar el perimetro de las obras, con los cuales se
lograra también impedir el paso de la tierra, residuos de construccion o cualquier otro
material a las zonas adyacentes a las de trabajo.

El Contratista debera suministrar, instalar y mantener en buen estado la cantidad de sefiales
y protecciones que a juicio de la Inspeccidn sean requeridas para las obras, en los sitios
indicados por la misma y de acuerdo con lo estipulado en estas especificaciones.

a- Vallas de identificacion: Al comienzo de la obra y a medida que avance la misma,
se suministrara e instalara en los sitios indicados por la Inspeccion, las vallas de
identificacion objeto de la obra.

b- Tabiques y/o Cintas Demarcadoras: Con el fin de cercar el perimetro de las obras
e impedir el paso de tierra o residuos a las zonas adyacentes a las de trabajo, el
Contratista deberad construir e instalar en forma continla tabiques de madera,
mallas o cintas demarcadoras.

c- Pasos temporales para peatones y para vehiculos:El contratista debera construir,
instalar y mantener pasos temporales peatonales adecuados para el libre paso de
peatones durante el dia y la noche, en los puntos de concentracion y otros sitios



indicados por la Inspeccion. Asimismo, en los cruces de calles, frente a
estacionamientos, garajes, sitios de trabajo, etc., se construiran pasos temporales
para vehiculos lo suficientemente amplios y seguros, debidamente sefializados e
incluiran barandas laterales de proteccion.

d- Sefiales de Transito: Con el fin de evitar accidentes, el Contratista debera colocar
las sefiales de transito que la Inspeccion considere necesarias. En general debera
utilizar vallas, conos y sefializacion luminica
Se podran utilizar sefiales luminosas intermitentes que demarquen la calzada de
transito, conectados en paralelo y distanciados cada 5 m, con una intensidad
suficiente para que su visibilidad sea efectiva.

f- Manejo del Transito Vehicular y Peatonal: El Contratista pondra todo su esmero para
evitar cualquier obstruccién del transito peatonal y vehicular en las areas de trabajo.

Cualquier desvio y/o utilizacién de vias alternas, debera ser programado cuidadosamente
con la Inspeccion y en coordinacion con las autoridades locales.

Las vias de acceso cerradas al transito deberan ser protegidas con vallas constituidas por
modulos de tipo mdvil. Durante la noche deberén estar iluminadas y si la Inspeccion lo
considera necesario se dejaran vigilantes debidamente equipados.

En los cruces o en otros sitios donde no fuere posible utilizar desvios provisionales, 10s
trabajos deberan ser efectuados por etapas de manera que se garantice el transito y deberan
ser programados para los fines de semana, o en los horarios diferentes a las horas pico.

5.2 Programa de Seguimiento y Control

El objetivo del Programa de Seguimiento y Control es verificar el cumplimiento de las
obligaciones y eficacia de las medidas de gestion implementadas a través de los distintos
Programas del PGA.

En funcidn de las caracteristicas del componente ambiental o social a ser monitoreado, el
Especialista en Medio Ambiente seleccionara los sitios de muestreo y los parametros a
monitorear con un nivel de detalle apropiado, a efectos de obtener informacion idénea
sobre de las fuentes de contaminacion y/o alteracion del medio, asi como de los niveles de
afectacion al mismo.

De acuerdo a las actividades y acciones a realizar durante la etapa de construccion de la
obra sobre los componentes socio ambientales, los parametros a monitorear estaran
orientados a verificar la correcta aplicacion y efectividad de las medidas de prevencion para
la proteccion ambiental y las medidas de mitigacion de los impactos previstos, con el objeto
de sostener la calidad ambiental, resguardar los recursos sociales y culturales
(arqueoldgicos, histdricos, paleontoldgicos, o de cualquier otro tipo de valor cultural) y
garantizar que la obra se ejecute de forma social y ambientalmente responsable.

PLAN DE MONITOREO

En la siguiente tabla se brinda un resumen orientativo de los componentes ambientales, y
las posibles medidas de gestion o control, los parametros (indicadores) sobre los que se
realizaran distintos tipos de determinaciones con frecuencias especificas a desarrollarse
durante el periodo que abarca la construccién de la obra. De esta forma, la tabla orienta



sobre la formulacion de un Plan de Monitoreo. EI mismo deberd ser adaptado por el
Contratista, bajo responsabilidad del Especialista en Medio Ambiente, en funcién de las
caracteristicas particulares de la Obra.

Comp_onente Mgdlda de Indicadores Frecuencia
Ambiental gestion o control
. Antes de
Montaje de Registro fotografico instalar y al
obrador
abandono
Suelo Determi fectacio talud t
Erosion. Obras de eterminar afectacion en taludes, cunetas
y alcantarillas. Registro fotografico e Mensual
control /
informes
Areas de HTP en super_f|C|e y al .
obrador m de prc;fundldad, Pre_wa insta-
cam arﬁento ¢/100 m=, DQOy lacion y al
P L coliformes en pozos abandono de
estacionamiento, de extraccion de agua | las mismas
otros a definir i g
utilizados
Generacion de Volumenes afectados por derrames en
Contaminantes los distintos sectores y ausencia de
pérdidas en equipos maviles de Mensual
lubricantes y combustibles. Registro
fotografico e informes descriptivos
Areas urbanas y Derram_es y pérdidas
. de lubricantes y Durante obra
periurbanas !
combustibles
Suelo / Agua Inspeccidn sectores de
Domiciliarios e | trabajo y registro de Mensual
inertes entrega
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tratamiento y/o
disposicion final
Aceptacion del Registros completos de consultas, Mensual
proyecto reclamos, quejas y resolucion
Accesibilidad Constancia de difusion en medios de
Social ., y avisos de cortes, modificaciones en obra 'y | Mensual
aceptacion .
desvios en el sector urbano
Accidentes viales Registro del namero, de |_nvolucrados, SUS | Mensual
causas y medidas correctiva




implementadas
Trimestral en
G in d area rural
rueizgg;auon € Control de Ruidos molestos (IRAM 4082) Dur,ante obra
en areas
pobladas
Registro de empresas contratadas y M
. ., . ensual
Socio- Generacion de proveedoras de servicios
econémico empleo Registro de personal en obra (mano de Mensual
obra directa)
Cultural Interés cientifico Registro de hallazgos culturales Ante
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Induccidn y capacitacion social,
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capacitacion y ocupaciopal y d_e prevencion y respuesta | Al ingreso del
fortalecimiento de | ante contingencias al personal de obra. personal
la gestion social, Registro de hora / hombre utilizada.
. ambiental, de salud
B'O_t,'c_o y seguridad ocupa-
Abigtico cional y de pre- Actividades de capacitacion y
vencion y fortalecimiento de la gestién social,
respuesta ante ambiental, de salud y seguridad Tri
X . . ” rimestral
contingencias ocupacional y de prevencion y respuesta
ante contingencias. Hora/ hombre
utilizada

El Especialista en Medio Ambiente de la obra presentard mensualmente un Informe de
seguimiento del Plan de Gestion Ambiental a la Inspeccion de la Obra, acompariando cada
certificado de obra ejecutada, destacando la situacién, las mejoras obtenidas, los ajustes
pendientes de realizacion y las metas logradas. Contendra un esquema de lo ejecutado en el
mes objeto del informe y lo programado para el mes siguiente.

El informe mensual debe contener, entre otros aspectos posibles, el avance y estado de
cumplimiento del PGA a través de una lista de chequeo que represente el monitoreo
realizado, los resultados correspondientes al periodo de la implementacion del Plan de
Monitoreo (conforme Tabla arriba descripta), un resumen de los incidentes y accidentes
ambientales y/o de seguridad ocupacional, y un listado de reclamos atendidos con fecha de
inicio, tipo de problema y fecha de resolucion. Podra también contener anexos que ilustren
los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto.

5.3 Programa de Contingencias

En este programa se analizard y especificara el tipo de contingencia, la deteccidén de
posibles eventos en el desarrollo de las obras, los niveles de alerta y ubicacion de los



mismos, el tipo de procedimientos a implementar, diagramas de emergencias vy
responsables, etc.

El Contratista a través de la capacitacion y entrenamiento -incluyendo simulacros segun
corresponda- adecuado de su personal (articulacion con el Programa de Capacitacion)
debera garantizar la implementacion de las medidas establecidas en el Programa de manera
inmediata ante cualquier tipo de contingencia.

El Programa de Contingencias implica planes y procedimientos que se activan al ocurrir
eventos inesperados, implementando y sistematizando medidas de prevencion, proteccion y
mitigacion de los efectos sobre el medio ambiente para cada una de las actividades
realizadas, dando a su vez maxima seguridad al personal de obra y a los pobladores del area
de influencia.

Los procedimientos del Programa deberian poder ser implementados por todo el personal
en caso de una emergencia (derrames de productos quimicos, incendios, etc.), para facilitar
rapidez y efectividad para salvaguardar vidas humanas y recursos ambientales.

La Programacion para actuar en emergencias y la preparacion previa, aseguran en caso de
accidentes que todas las acciones necesarias sean tomadas para la proteccion del publico,
del personal de la empresa, de sus activos y del ambiente. Los Programas de respuesta ante
las emergencias/contingencias seran documentados, de facil acceso y divulgados en forma
concisa, e incluiran:

= Estructura organizacional, responsabilidades y autoridades

= Procedimientos internos / externos de comunicacion
» Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos

» Procedimientos con otras organizaciones de respuesta ante emergencias (Bomberos,
Defensa Civil, etc.).

= Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape, puntos de concentracion
y conteo.

= Proceso para actualizaciones periddicas
= Acta de accidente ambiental

Todo el personal sera instruido en el sitio sobre procedimientos de reporte y respuesta en el
caso de una emergencia; los nimeros telefénicos de emergencia para reportar incidentes o
accidentes se expondran en todas las oficinas y sera suministrada durante la induccién del
empleado en la etapa de incorporacion.

Si ante contingencias el Contratista no realiza de manera inmediata la accién correctiva, la
Inspeccion podra emitir una orden de detencion de toda o parte de la obra, hasta que no se
realicen las mismas.

5.4 Programa de Divulgacion

Este programa contemplara los procedimientos a instrumentar para la efectiva difusion y
divulgacion de los objetivos ambientales de las obras, y de las actividades previstas por las
mismas que ocasionaran inconvenientes y/o molestias en el normal desarrollo de la vida
cotidiana de los vecinos.

Se estableceran estrategias de comunicacion generales a través de los medios locales de
mayor alcance (gréaficos, radiales, televisivos, etc.), asi como también podran establecerse



encuentros, consultas y/o reuniones informativas a la poblacién del area de influencia, de
manera previa al comienzo de las obras. Asimismo durante el desarrollo de las obras se
establecerdn estrategias puntuales de comunicacion a través de los medios locales e
instrumentos graficos (folletos, carteles, etc.) con la debida anticipacion a la ejecucion de
las tareas en cada uno de los frentes de obra previstos.

Sin ser excluyente, el Programa estara compuesto por las siguientes estrategias:
a. Cartel de Obra
b. Grafica en Frentes de Trabajo
c. Comunicacion Escrita
d. Comunicacidn radial y/o televisiva
e. Atencion de Sugerencias y Reclamos

Esta comunicacion con referencia a los beneficios del servicio a instalar debera vincular el
cronograma estimado de los trabajos, y las actividades del proyecto que modificaran el
normal desarrollo de la vida cotidiana: reduccion, obstruccion y desvios de calzada,
sobrecarga de la infraestructura de transporte publico y privado, congestionamiento de
algunas arterias de mucho transito, molestias para la infraestructura educacional y de salud
del partido, interrupcion en la prestacion de servicios basicos (agua, luz, gas, cloacas, etc.),
modificacion de la circulacion peatonal (escuelas, actividades recreativas, etc.).

Como parte de este Programa de Divulgacion, el Contratista debera implementar un
mecanismo para la atencion de consultas, quejas y reclamos, y su resolucion. Debera
indicar el responsable de esta actividad y proponer el canal de comunicacion que tendran
los pobladores para manifestar un reclamo (por ejemplo teléfono). El Especialista en Medio
Ambiente debera (i) coordinar el dialogo con los que reclaman y la resolucion de las quejas
y (ii) documentar el proceso de su resolucion.

En las actividades de comunicacion e informacién a la poblacion, el Contratista dard a
conocer el mecanismo para la atencién de quejas y resolucion y la forma de contactar a la
Contratista y a la Contratante. Colocara carteles en diferentes sectores de la obra y en sitios
visibles estratégicos (por ej., edificio municipal, escuelas, delegacion policial, etc.) donde
indicard teléfonos y otros medios disponibles (por ejemplo, fax, correo electrénico,
atencion en persona, horarios de atencién al publico) para que los pobladores puedan
comunicarse con la empresa o presentar quejas.

Se llevara un registro de consultas, quejas y reclamos del publico en general con los datos
de las personas intervinientes. El Especialista en Medio Ambiente se encargara de
evaluarlas y dar las respuestas adecuadas y verificar las medidas correctivas que eviten la
repeticion del evento. Esta informacion deberd ser brindada al Inspector de Obras,
encargado de supervisar el funcionamiento de estas tareas.

5.5 Programa de Capacitacion.

El Contratista serd responsable de la comunicacion, difusién y capacitacion de sus
trabajadores en los asuntos ambientales que la obra involucra.

A fin de potenciar las acciones de proteccion del ambiente, y la educacién ambiental,
previo y durante la ejecucion del contrato el Contratista serd responsable de la



comunicacion, difusién y capacitacion de sus trabajadores en los asuntos ambientales que la
ejecucion de la obra involucra (Plan de Gestion Ambiental de Obra, PGA) a través de
conferencias, avisos, informativos o a través de los medios que crea conveniente.

Esta capacitacion comprendera, entre otros temas, métodos de deteccion y eliminacion de la
contaminacion, familiarizacion con las normas ambientales, tanto locales como
contractuales, y otros medios para evitar y corregir la contaminacion del ambiente.

El Programa de Capacitacion define los lineamientos basicos para capacitar al personal en
temas ambientales durante el desarrollo de la obra. La aplicacion efectiva del Programa se
alcanzara a través de la concientizacién y capacitacion de todo el personal afectado a la
obra, en todos los niveles, quienes deberan conocer todas las normas, practicas y
procedimientos establecidos en el PGA.

El Especialista en Medio Ambiente proporcionara capacitacion y entrenamiento sobre
procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PGA. El
Especialista en Medio Ambiente realizard Capacitaciones al personal con el fin de dar a
conocer los impactos ambientales que las tareas a desarrollar provocaran y las acciones a
implementar para que cada operario contribuya a minimizar los mencionados impactos,
indicando el nimero de horas hombre de capacitacion prevista, cronograma con las fechas
de ejecucion y el temario a emplear. Durante la ejecucion del contrato, debe mantener
registros actualizados de las inducciones y capacitaciones realizadas.

La induccién esta dirigida a los trabajadores que ingresan a la obra y esta orientada a
informarles sobre las normas y procedimientos de medio ambiente entre otras. Todo
trabajador, al ser contratado por la empresa recibira una charla de induccion completa,
antes de ser enviado a sus labores. En ésta se detallan y explican temas como:

= Riesgos potenciales a los cuales estaran expuestos en el desempefio de sus labores
diarias e impactos ambientales asociados.

= Normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.

= Prevencion de accidentes ambientales.

= Enfermedades profesionales e higiene industrial.

= Prevencion de incendios.

= Proteccion ambiental.

= Uso y cuidado de las herramientas, equipos y sus componentes de trabajo.

= Cuidado de las instalaciones.

» Medidas a tomar en caso de accidentes.

= Ordeny limpieza.

= Normas y procedimientos de la empresa.

= Manejo de residuos

= Derrames y contingencias ambientales.

= Razones e importancia del cuidado del ambiente, incluyendo aspectos del medio
fisico y socio ambiental.

= Legislacion que rige en materia ambiental en el lugar de emplazamiento de la obra
(municipal, provincial, nacional).



Se orientard al nuevo trabajador, se le hard conocer el equipo y sus componentes, se le
instruird sobre los procedimientos hasta comprobar que el mismo asimilo las instrucciones
impartidas. Todos los trabajadores deberan llenar el formato de “Constancia de
Capacitacion”, en sefial de haber recibido la induccion correspondiente.

Para el personal ya en actividad, se realizaran reuniones de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente cumplimentando las normas vigentes, con el fin de revisar los aspectos
medioambientales de la obra y detectar posibles desviaciones o fallas y reforzar o afianzar
conocimientos relacionados con la materia. Las reuniones quedaran documentadas.

Como parte integral del adiestramiento, se elaboraran carteleras informativas para ser
colocadas en sitios estratégicos en la obra con informacion alusiva a la Seguridad, Higiene
y Ambiente

Una de las acciones mas significativas a considerar en la obra serd mantener el interés, la
motivacion, en los aspectos ambientales relacionados a la misma. Por tal motivo, se
mantendra una politica de orientacidn, informacion y divulgacion en la materia,
apoyandose en los recursos y medios necesarios para que la induccion sea relevante.

La Contratista, en su caso, asegurara el cumplimiento de los requerimientos ambientales en
los sub-contratistas y proveedores, que deberan cumplir con el programa de capacitacion de
medio ambiente y seguridad antes del inicio de sus operaciones.

6. Higiene y Seguridad.

Cada uno de los programas desarrollados en el Plan de Gestion Ambiental debera
complementarse con las medidas de Higiene y Seguridad previstas por la Ley 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Dec. Reglamentario 351/79 y otros; y la Ley 24557 de
Riesgos en el Trabajo (ART).

En particular debera tenerse en cuenta lo dispuesto Decreto 911/97 Reglamentario de
Seguridad e Higiene para la Industria de la Construccion.

Las medidas desarrolladas para cada uno de los programas del Plan de Gestion Ambiental
deberan ser consolidadas en el Programa de Seguridad e Higiene, el cual estd bajo la
responsabilidad del especialista pertinente, y deberd contar con la aprobacion
correspondiente.

7. Fiscalizacion y Control de Obra

La responsabilidad del control de lo establecido en las presentes especificaciones y en el
Documento de Licitacion, sera del Contratante, a través de su Inspeccion.

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de jurisdiccion
nacional, o municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberan ajustarse a la legislacion
de esas jurisdicciones y la Autoridad de Aplicacion de las mismas sera el Organismos
Competente.

8. Responsabilidad Ambiental del Contratista

El Contratista sera responsable de implementar el PGA durante la etapa constructiva, del
cumplimiento de la legislacion vigente y de lo establecido en el Documento de Licitacion.

El Contratista debera proveer de los servicios de seguridad e higiene del trabajo y medicina
laboral de acuerdo a las leyes y disposiciones vigentes en la provincia.



El Contratista sera responsable por los dafios y perjuicios derivados de la ejecucion del Plan
de Gestion Ambiental, respondiendo directamente ante el Contratante y ante terceros
afectados por los dafios causados a personas, a los semovientes, al ambiente o a las cosas a
su exclusivo cargo.

El Contratista contara entre su equipo profesional afectado a la obra con un Especialista en
Medioambiente encargado de la implementacion y seguimiento del Plan de Gestion de
Obra, que estard disponible durante todo el desarrollo de la obra para interactuar con la
Inspeccion.

8.1 Permanencia de Documentacion en Obra: El Contratista debe mantener en el obrador
copia de la Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales, del Plan de Gestidn
Ambiental aprobado, y de la documentacion y ensayos realizados para el seguimiento del
mismo.

8.2 Suspension Temporal de los Trabajos

En los casos de suspension temporal de los trabajos, el Contratista debera asegurar
escurrimiento del agua de las precipitaciones provocando la minima erosion posible y
tomando los recaudos con respecto a la seguridad de hombres, animales y bienes.

Deberd mantener la sefializacion y la vigilancia en forma permanente obradores y frentes de
trabajo, y todo otro lugar que indique la Inspeccion.

9. Régimen de Infracciones

El incumplimiento de los requerimientos de las presentes especificaciones, las
especificaciones técnicas ambientales particulares, leyes y reglamentaciones seran pasibles
de apercibimiento, multa y/o paralizacion de los trabajos segun sea la gravedad del mismo.

La Inspeccion notificara del incumplimiento al Contratista, a través de ordenes de servicio,
la cual después de recibir tal notificacion, informara de inmediato a la Inspeccion acerca de
cudles serén las medidas correctivas o de remediacion pertinentes a efectos de corregir el
dafio ambiental provocado y que propone aplicar. Procedera a ejecutar las mismas en la
medida en que hayan sido aprobadas; todo esto a su costo y cargo.

Si el Contratista no ha corregido el incumplimiento en el plazo fijado por la Inspeccion o se
niega a ejecutar las medidas, la Inspeccion podra emitir una orden de paralizacién de todo o
parte de los trabajos, hasta que se tomen las medidas correctivas satisfactorias, ademas de la
aplicacion de una multa.

En este caso la Inspeccidn queda facultada para corregir el defecto utilizando otras vias y
con cargo al Contratista.

Los dias de aplicacion de la multa seran contabilizados desde la notificacién al Contratista
por parte de la Inspeccion, hasta que se haya corregido el incumplimiento.

El tiempo perdido a raiz de las 6rdenes de paralizacion no dard derecho a reclamos de
ampliaciones de plazo 0 mayores costos para el Contratista.



