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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
ANEXO IV

ESTACIONES DE COBRO,
OBRAS DE ARQUITECTURA Y PATRIMONIO EDILICIO

CORREDOR VIAL “E”

El presente Anexo forma parte del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
(PETP) destinado a regir los aspectos vinculados con la Arquitectura y el patrimonio
edilicio, existente o a ser construido, pertenecientes al CORREDOR VIAL “E”, durante
la totalidad del periodo de vigencia del CONTRATO PPP. Se incorporan las
exigencias al CONTRATISTA PPP que conciernen a las Obras de Arquitectura,
incluyendo aquellas nuevas, de remodelaciones, de mantenimiento o demoliciones,
afectando todas las instalaciones edilicias destinadas a ESTACIONES DE COBRO,
BIENES CEDIDOS EN COMODATO, AREAS DE DESCANSO PARA
TRANSPORTISTAS, ESTACIONES DE PESAJES y toda otra intervencion edilicia
que forme parte del CORREDOR VIAL.

A continuacion se detalla el listado de la documentacion grafica y planillas
complementarias incorporadas, con su correspondiente codigo de identificacion (ID),

que serviran de referencia al presente Anexo.
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LAMINA CORRESPONDE A TIPO ID
1 Estacion de Cobro Planta General EC-01
2 Estacion de Cobro Cortes - Vistas EC-02
3 Estacion de Cobro Imagenes EC-03
4 Estacion de Cobro Imagenes EC-04
5 Estacién de Cobro Imagenes EC-05
6 Elemento Estructural Vertical Detalles + Esq. EEV-01
7 Informacion de Marquesina Detalles esq. IMQ-01
8 Totem - Estructura Identitaria Planta y Vista ITO-01
9 Ubicacion de logo y carteleria Vistas LYC-01
10 Pautas de Proyecto Esq. en vista PPV-01
11 Pautas de Proyecto Esq. en plantas DV-01
12 Circulaciones bajo semicubierto Esq. 01 CIR-01
13 Circulaciones bajo semicubierto Esqg. 02 CIR-02
14 Circulaciones bajo semicubierto Esqg. 03 CIR-03
15 Diagrama Mdédulos de Sanitarios Esquemas SAN-01
16 Estacionamientos exclusivos Esquemas EST-01
17 Vias automaticas no canalizadas Planta - Corte -Vista EFL-01
18 Vias automaticas no canalizadas Imagenes EFL-02
Control de Obra Planillas CON-01
cg Planilla de Programa Minimo Planillas PPM-01
;l' Plan de Mantenimiento Periddico Planillas PMP-01
% Plan de Mantenimiento Extraordinario Planillas PME-02
. Informe de Mantenimiento Periédico Planillas IMP-03
Informe de Mantenimiento Extraordinario Planillas IME-04
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1. ESTACIONES DE COBRO

1.1. Conceptos adoptados

Con las intervenciones incorporadas en el presente Anexo se plantea crear una
imagen institucional de las ESTACIONES DE COBRO, integrando los perfiles
identitarios del CORREDOR VIAL del CONTRATISTA PPP y el ENTE
CONTRATANTE; para ello se requiere utilizar los siguientes elementos constitutivos
en el disefo de los Proyectos Ejecutivos que debera elevar el CONTRATISTA PPP:

MARQUESINA. Elemento de la cubierta de las ESTACIONES DE COBRO,
observada desde la via de circulacion, visible en ambos sentidos, resuelta con
elementos metalicos (ver: ITEM 1.2.1.2. “Semicubierto — Marquesina”; ID: EC-
03 a EC-05, IMQ-01)

COLOR. A los efectos de unificar criterio para homogeneizar la imagen de las
edificaciones de las ESTACIONES DE COBRO en todo el territorio nacional, se
adoptara a tal fin el color “hueso”, paleta de colores RGB (R:227, G:217,
B:201), considerando que RGB se refiere al sistema de paletas de colores
llamado aditivo permitiendo representar un color mediante la mezcla por

adicion de los tres colores de luz primarios: Rojo (R), Verde (G) y Azul (B)

Como elemento de refuerzo de imagen identitaria de las ESTACIONES DE
COBRO, cada CONTRATISTA PPP podra sumar en las edificaciones bajo
competencia del CORREDOR VIAL (ya sean nuevas y existentes a ser puestas
en valor), un elemento de color caracteristico que lo identifique (pudiendo ser
franjas horizontales en mamposterias, franjas verticales en mamposterias,
caras completas de mamposteria en volumen edilicio, etc.) procurando un
disefio armonioso con el conjunto que debera obtener, por parte del ENTE
CONTRATANTE, la aprobacién de su inclusion y disefio. Las cabinas de las
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ESTACIONES DE COBRO poseeran en la totalidad de la superficie de su

imagen exterior, el mismo color que el asumido en las intervenciones edilicias.

TOTEM. Se constituye como un hito reconocible desde las proximidades de la
calzada, conteniendo informacion referencial al CORREDOR VIAL y la
ESTACION DE COBRO. Deberan construirse sendos “totem” sobre ambas
manos de circulacién de la calzada tal como se muestra en el ITEM 1.2.4.3.
“Estructura identitaria”; ID EC-03 a EC-05, ITO-01.

Estos elementos seran incorporados en el disefio de las ESTACIONES DE COBRO
nuevas y existentes que se identifican en el Art. 7 del PETP “ESTACIONES DE
COBRO?”, y en las instalaciones que correspondan a ESTACIONES DE COBRO con
Vias Automaticas No Canalizadas que se solicitan y habilitan ejecutar en el Art. 8 del
PETP “OPERACION DE LAS ESTACIONES DE COBRO”; debiendo cumplimentar

con las particularidades que se desarrollan en el cuerpo de este Anexo.

1.2. Proyectos y requerimientos de disefio

Se especifica a continuacion las condiciones que seran exigidas incorporar en el
disefo de la totalidad de las ESTACIONES DE COBRO que integran el CORREDOR
VIAL, sean estas nuevas o existentes y las condiciones para la demolicion de las

construcciones actuales indicadas en el PETP.

1.2.1. Nuevas ESTACIONES DE COBRO

Se exigira cumplir en la elaboracion de los Proyectos Ejecutivos que debera presentar
el CONTRATISTA PPP, los parametros y lineamientos de disefio aqui detallados,
siendo de aplicacion para las localizaciones identificadas en el Art. 7 del PETP
‘ESTACIONES DE COBRO”, punto 7.2 “Nuevas Estaciones de Cobro que
comenzaran a operar a partir de la terminacion de Obras”, exceptuando aquellas que
se indican en el Art. 8 del PETP “OPERACION DE LAS ESTACIONES DE COBRO’
que deberan operar como ESTACIONES DE COBRO con Vias Automaticas No
Canalizadas, las cuales deberan cumplir con las exigencias descriptas en el ITEM

1.2.2. del presente Anexo.
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1.2.1.1. Condiciones basicas

El programa de las edificaciones sera definido por el CONTRATISTA PPP en el
PROYECTO EJECUTIVO segun sus propias necesidades integrando las mismas a
las condiciones detalladas en el presente Anexo; las pautas de disefio que debera
cumplir con respecto a los limites de calzada, dimensiones y distancias entre bloques
edilicios y el semicubierto sobre cabinas de la ESTACION DE COBRO se detallan a

continuacion:

El limite desde el corddn de borde de la calzada hacia el comienzo de cualquier
construccion en los bloques edilicios que contienen la administracion y sus
anexos debera ser no menor a 4,00 m., en el caso de las edificaciones situadas

sobre calzada opuesta al bloque administrativo sera de 9,00 m. (ver: ID: EC-01)

El edificio principal debera estar centrado con respecto al semicubierto de la
plaza de cabinas de cobro. Cuando se incorporen edificaciones sobre calzada
opuesta al bloque edilicio principal, deberan ubicarse a una distancia previa de
5,00 m., contabilizados desde una linea de proyeccién trazada desde el borde

frontal de inicio del semicubierto. (ver: ID: EC-01)

En caso de incorporar mas de un bloque edilicio, la distancia de separacion
entre los mismos debera ser no menor a 5,00 m., y en caso de edificios con

galeria semicubierta separadora de bloques edilicios, no menor a 7,00 m.

Se podra desarrollar el Proyecto en UNA (1) o mas plantas, dependiendo del
programa que cubra las necesidades del CONTRATISTA PPP. En el caso de
proyectar mas de una planta, la accesibilidad a la pasarela peatonal aérea

estara circunscrita dentro del bloque edilicio administrativo principal.

Las medidas de las edificaciones, deberan cumplir con los siguientes
parametros (ver: ID: DV-01; PPV-01)

a) Cuando se desarrolle el Proyecto en unico nivel de planta baja
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= Bloque Edilicio Principal:

Se debera proyectar con una dimensién que podra variar entre los 4,50
m. - 7,00 m., constante de ancho edificado. La longitud resultante,
siendo paralela al eje de la calzada, no podra ser mayor a la prevista por
la proyeccion del frente y el contrafrente del semicubierto de la
ESTACION DE COBRO. La altura de la edificacion sera la resultante de
respetar una separacion minima de 1,50 m. entre el cielorraso del
semicubierto de referencia y el coronamiento o remate propio del edificio

desarrollado en la planta baja.

Solamente podran superar la altura arriba mencionada los volumenes,
de ser necesarios, con elementos pertenecientes a instalaciones
sanitarias, eléctricas, aire acondicionado y otras, previa aprobacion del
PROYECTO EJECUTIVO por parte del ENTE CONTRATANTE.

= Bloques Edilicios Secundarios

Deberan respetar el mismo ancho constante del bloque principal y
alinearse al mismo. Este requerimiento es aplicable tanto a las
edificaciones situadas anteriormente al bloque edilicio principal, como a
las que se situen posteriormente, siempre tomando como referencia un

eje paralelo a la calzada de manera longitudinal.
b) Edificaciones de mas de un nivel
= Bloque principal
Cuando se desarrolle en mas de un nivel el edificio se debera proyectar

con un ancho minimo de 3,50 m. y un maximo de 6,00 m. La longitud

paralela a la calzada debera disponerse con un sobreancho entre 3,00

8
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m. y hasta 5,00 m. medidos a cada lado desde la proyeccion del frente y

el contrafrente del semicubierto. (ver: ID: DV-01)

La altura del remate o coronamiento debera superar sin excepcién y en
todo su perimetro el nivel superior del semicubierto sobre las cabinas de

cobro.

Se debera procurar incluir todas las funciones del programa en un unico
bloque edilicio, para adicionar otros volumenes edificados debera ser
justificado debidamente por el CONTRATISTA PPP en su PROYECTO
EJECUTIVO y ser aprobado expresamente por el ENTE
CONTRATANTE.

La circulacion peatonal medida en el area situada entre el borde de la calzada
y los bloques edilicios debera poseer un ancho entre 1,50 m. y 2,00 m. y
debera presentarse libre de todo obstaculo: elementos de seguridad, columnas

estructurales, sistemas circulatorios, elementos verticales de iluminacion, etc.

Las veredas entre los bloques edilicios deberan tener un ancho de 1,50 m. y en
caso de ser necesaria galeria semicubierta entre edificaciones ésta debera ser

no menor a 2,00 m.

Debera existir una circulacion peatonal con galeria semicubierta que conecte
todos los bloques edilicios, esta tendra un ancho minimo de 2,00 m. y
preferentemente se ubicara en la contrafachada de los edificios (ver: ID: EC-
01), salvo causa debidamente justificada por el CONTRATISTA PPP en su
Proyecto y puesta a consideraciéon del ENTE CONTRATANTE quien debera

autorizarla.

En todos las ESTACIONES DE COBRO se incorporaran bloques edilicios
exclusivos para servicios a usuarios tal como se detalla en el [TEM 1.2.4.2.

“Sistema de Centro Atencién Usuarios (CAU)” del presente Anexo.
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Las cotas de nivel de los edificios deberan definirse por sobre la cota de
calzada y terreno natural, en funcion del analisis que debe efectuarse previo a
la elaboracion del PROYECTO EJECUTIVO, procurando evitar desniveles en
las circulaciones peatonales y evitando toda dificultad de desagues y conflictos

con la estructura de la autopista.

La altura desde el nivel de calzada hasta el nivel inferior de la marquesina sera
de 5,80 m. disponiendo un galibo minimo libre de 5,70 m. a cualquier elemento

adosado al semicubierto como ser sefalizacion, carteleria, semaforos, etc.

El borde lateral del semicubierto de la plaza de cabinas debera extenderse 5,00
m. hacia los bloques edilicios, contabilizados desde el borde de la calzada
(ver: ID: EC-01; PPV-01)

Quedara a criterio del CONTRATISTA PPP la morfologia a adoptar para las
edificaciones, procurando que las mismas tengan una composicion de volumenes

simples.

Todas las estructuras deberan verificarse mediante Normas CIRSOC e INPRES-
CIRSOC relativas a la materia, a fin de determinar la accion del suelo, viento, nieve y

zonas sismicas conforme a la regidn geografica donde se proyecte construir.

También deberan ser aplicadas las Normas IRAM correspondientes para todos los

materiales empleados en la construccion.
1.2.1.2. Semicubierto — Marquesina
Su esquema estructural estara definido por:

Sistema de fundaciones, que sera determinado a partir de un estudio
estructural.
Elementos verticales, compuestos de columnas de hierro tubular, articulacion y

anclajes.

10
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Estructura de cubierta, conformada por una estructura metalica principal,
cubierta de chapas, pasarela, marquesina con su correspondiente estructura

secundaria de sujecion de envolvente, carteleria y cielorraso.

Se debera mantener el disefo, la estética y la forma geométrica del semicubierto tal
como se puede apreciar en las imagenes ID: EC-03 a EC-05; conservando esta
premisa el CONTRATISTA PPP podra desplegar otra alternativa estructural a la que
se puede observar en los planos y figuras de los croquis de Anteproyecto basico del
presente Anexo (ver ID: IMQ-01)

El CONTRATISTA PPP presentara en el PROYECTO EJECUTIVO la documentacién
pertinente para la compresion del sistema estructural y sus elementos constitutivos,
junto al dimensionado de todas las partes (fundaciones, columnas, vigas, envolvente y
estructura general del semicubierto); toda la documentacion sera rubricada por un

profesional idoneo en la materia.

Debera independizarse la estructura vertical del semicubierto con la horizontal de la
calzada o cualquiera otra para no afectar su capacidad de carga y aislarla de

vibraciones y ruidos que ellas pudieran transmitir.

1.2.1.2.1. Fundaciones

Para la determinacion de las caracteristicas, disefio y dimensionado de las
fundaciones del semicubierto se debera realizar el analisis de carga propio de la
estructura, del estudio del suelo del sitio y de las solicitaciones pertinentes de cada
region geografica (viento, nieve, sismo) conforme a las Normas reglamentarias a la

tematica.

1.2.1.2.2. Elementos verticales

Comprende el disefo y la ejecucidén de columnas tubulares en forma de "V", de acero,
prepintadas de color blanco. Las secciones y anclajes de estas columnas se deberan

disefar y ejecutar de acuerdo a un pormenorizado estudio de cargas.

11
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La condicion de disefio excluyente estara dada por los angulos que conforman las
columnas tubulares con respecto al plano del piso que no podran ser menor a 65° ni
mayor a 70° (ver: ID:EEV-01)

1.2.1.2.3. Cubierta

El area de ESTACION DE COBRO, debera observar la continuidad del espacio
semicubierto desde las cabinas hasta las edificaciones principales dispuestas en el
programa del PROYECTO EJECUTIVO, a los efectos de preservar a usuarios y
personal de las contingencias climaticas. Se entiende como cubierta a todo el
conjunto de semicubierto como ser estructura, subestructura, revestimiento de chapa,
zinguerias, babetas, etc., ya sea que estén especificados en los planos de croquis de
Anteproyecto basico del presente Anexo o0 sean imprescindibles para la correcta
terminacién del techado adoptado. Todos los materiales deberan ser de primera

calidad.

El semicubierto debera verificar la ausencia de vicios constructivos, como fisuras en
los elementos constitutivos, incorrecto desaglie de aguas pluviales, y todos aquellos

vicios en apariencia y estructurales.

El CONTRATISTA PPP presentara en el PROYECTO EJECUTIVO la solucién
constructiva de la cubierta para su analisis y aprobacion, siguiendo los lineamientos

generales que a continuacién se detallan.

1.2.1.2.3.1. Estructura principal

La propuesta podra tener resoluciones constructivas variables manteniendo la

superficie, geometria y dimensiones generales establecidas en el presente Anexo.

Se debera definir el sistema constructivo empleado para la estructura principal, siendo

condicionante excluyente su ejecucion en acero.

Todos los elementos que conformen la estructura metalica deberan ser pretratados o

tratados in situ con un correcto acabado anticorrosivo en todas sus caras.

12
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La ejecucion de los frentes del semicubierto que se aprecian desde las vias, se
ejecutaran mediante una marquesina adosada a vigas de cierre/arriostramiento, tal

cual se detalla en el ITEM 1.2.1.2.3.3. “Marquesina”

La tornilleria y buloneria serdan en acero galvanizado con arandelas de neopreno

flexible en lugares donde la fijacion quede expuesta a la intemperie.

Todas las fijaciones, accesorios y demas elementos que se utilicen seran
galvanizados, no se admitiran materiales ferrosos sin proteccion. Opcionalmente,
cuando no queden ubicados a la intemperie, llevaran el mismo tratamiento de pintura

que la estructura metalica.

Por debajo de las chapas de la cubierta se colocara aislante hidrofugo que puede
variar en sus caracteristicas técnicas y dimensiones, pero debera asegurar la

estanqueidad de la cubierta impidiendo cualquier tipo de filtracién.

La cubierta tendra un ancho fijo de 20,00 m. (desde comienzo de marquesina hasta
final de marquesina, con eje en sentido transversal a la calzada), un largo variable
(segun la cantidad de vias), su pendiente minima sera del 8% y se debera garantizar
el correcto escurrimiento de las aguas conforme a las precipitaciones de la zona (ver
ID:EC-01, EC02)

1.2.1.2.3.2. Pasarela

Las ESTACIONES DE COBRO que posean mas de SEIS (6) vias, deberan incorporar
una pasarela peatonal aérea agregada en la estructura de la cubierta para uso
exclusivo del personal operario de la Estacion. La misma tendra una escalera metalica
en cada extremo de la pasarela permitiendo circular de un lado a otro y contara con

las siguientes caracteristicas:

+ debera tener proteccion contra la lluvia.

+ tendra iluminacion artificial y natural.

' SU acceso sera a través del nucleo de escalera.

+ contara con la sefalizacion correspondiente de medidas de seguridad.

+ estara incorporada a la estructura del semicubierto.

13
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su altura minima interna sera de 2,20 m. y su ancho minimo de 1,20 m.

en edificios administrativos de DOS (2) niveles la accesibilidad a la pasarela
estara incorporada en el bloque edilicio administrativo.

deberan incorporarse escaleras intermedias con bajada en las isletas de

manera que el personal de la Estacion no deba cruzar mas de TRES (3) vias.
1.2.1.2.3.3. Marquesina

1.2.1.2.3.3.1. Estructura de sostén secundaria

El CONTRATISTA PPP debera presentar en su PROYECTO EJECUTIVO una
estructura secundaria que adosada a la estructura principal de la cubierta se
construira segun las pautas y planos geométricos definidos para su realizacion,
respetando las consideraciones geométricas de la envolvente como se define en el

siguiente item.
1.2.1.2.3.3.2. Envolvente

El CONTRATISTA PPP en su PROYECTO EJECUTIVO tendra que respetar la altura
y radio de curvatura que dependeran de la cantidad de vias de la ESTACION DE

COBRO conforme al siguiente cuadro (ver también ID: IMQ-01)

N° DE VIAS H DE MARQUESINA | RADIO DE CURVATURA MEDIATRIZ
Hasta 7 Vias 1,50 m 1,65 1,02 m
Desde 8 hasta 12 1,80 m 1,98 1,23 m
Mas de 13 2,20 m 2,42 1,50 m

Las caras visibles del semicubierto (frente, contrafrente y ambos laterales) se
ejecutaran con placas de ALUMINIO COMPUESTO (ACM) Alucobond® o de
caracteristicas similares (constituidas por dos laminas de aluminio de 0.5 mm. de
espesor, las cuales se fusionan a un nucleo de polietileno de baja densidad); el
espesor total de la placa sera de 4 mm. a 5 mm. y se montara sobre una estructura
secundaria ejecutada en perfileria metalica y atornillada. Las juntas seran del tipo

“ocultas” o “junta tope”.

14
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Se utilizara el color GRIS METALICO, prepintado y pretratado con pintura de poliester
de alta durabilidad. Las curvaturas exigidas deberan hacerse mediante el método de
CILINDRADO MECANICO, dando como resultado una superficie lisa.

1.2.1.2.3.3.3. Carteleria y Sefalizacion

Se dispondran carteles de identificacion en la marquesina que deberan colocarse en

ambos sentidos de circulacion conteniendo la siguiente informacion:

Nombre y Logotipo del CONTRATISTA PPP.
Nombre de la ESTACION DE COBRO.
Logo de la DNV.

La carteleria sera resuelta en un bastidor de 4,80 m. x 1,20 m, de perfiles
galvanizados recubierto con laminas de chapa de acero galvanizado N° 16 de 1,6
mm. de espesor, terminacion prepintado color, con esmalte de poliéster de alta
durabilidad y fondo anticorrosivo y con sistema de soportes al que se sujetara a la
marquesina; dicha resolucion debera ser documentada en el PROYECTO
EJECUTIVO.

Las técnicas de aplicacién de logotipos y textos quedaran sujetas a opcidn propuesta
por el CONTRATISTA PPP, pudiendo utilizarse pintura, vinilos o cualquier otro
método que garantice su legibilidad y durabilidad; el diseiio debera respetar las
condiciones establecidas en ID: LYC-01; las dimensiones de las letras del cartel
podran ser variables entre los 0.20 m. y 0.30 m. de altura, siendo estas siempre
mayusculas. El color, la tipologia y el logo del mismo serda a eleccién del
CONTRATISTA PPP y debera presentarse en el MANUAL DE IDENTIDAD
INSTITUCIONAL.

Se debera procurar la iluminacion adecuada a la carteleria, en conformidad a un
estudio luminotécnico especifico que debera acompanar al PROYECTO EJECUTIVO.
El mismo debera ser realizado por un especialista en la materia que debera rubricar la

documentacion en conformidad a su incumbencia.
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Ademas se deberan contemplar en el disefio de la ESTACION DE COBRO todos los
carteles de sefializacién de las vias segun su modalidad de pago, conforme a los

lineamientos del Manual de Sefialamiento Vertical (edicion 2017).

1.2.1.2.3.3.4. Cielorraso

En el PROYECTO EJECUTIVO se debera presentar documentacion técnica del
disefio de los cielorrasos sobre ESTACIONES DE COBRO, incluyendo detalles de
sujecion, soportes, dimensiones, acabados, etc.; para la elaboracion de dicha
documentacion técnica se deberan considerar las siguientes pautas:

las placas de terminacion se ejecutaran en laminas de chapa de acero
galvanizado de 2 mm. de espesor, terminacion prepintado blanco con esmalte
de poliéster de alta durabilidad y fondo anticorrosivo.

las placas de terminacidén deberan ser perforadas con un patrén cuadrado en
fila y el area abierta de perforacion debera ser mayor al 10% y menor al 20%.
las laminas se montaran sobre perfiles perimetrales, largueros y travesafos
ensamblados y atornillados de acero galvanizado y secciones variables segun
calculo; la disposicion y distancia de los perfiles se proyectaran a los efectos de
evitar el alabeo de las placas de terminacion.

la altura del cielorraso, considerada a filo de la placa de terminacién, debera
ser no menor a 5,80 m., medidos desde la cota superior del perfil transversal
de la calzada.

las juntas deberan ser siempre del tipo “junta cerrada” o “junta perdida”, dando

como resultado una superficie lisa.

1.2.1.2.4. Escaleras

En los proyectos donde exista pasarela peatonal se deberan construir DOS (2)
escaleras en los extremos de la misma. La escalera situada junto al edificio principal
estara exenta de cerramientos laterales, la escalera ubicada en el sentido contrario
del bloque edilicio principal debera estar contenida por un cerramiento metalico en
todo su perimetro. La escalera sera de hierro tipo industrial, de DOS (2) tramos y
debera salvar la altura desde nivel de vereda hasta nivel de la pasarela.
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Su configuracion debera respetar las siguientes medidas:

ancho minimo de 1,10 m.

huella entre 0,24 y 0,30 m, contrahuella de 0,175y 0,190 m.

tendra en todo su recorrido una baranda a 0,90 m. de altura

los tramos tendran un maximo de 21 contrahuellas corridas entre descansos.

el descanso minimo debera ser igual a 1,10 m. de ancho

Cada nucleo de escaleras tendra su propia estructura independiente. Los elementos

constitutivos se listan a continuacion:

columnas metalicas de perfiles cuadrados/rectangulares de acero.

vigas tipo dintel de perfiles cuadrados/rectangulares de acero.

viga superior de perfiles cuadrados/rectangulares de acero, a fin de arriostrar la
estructura.

envolvente metalica ejecutada con laminas de chapa de acero galvanizado de
2 mm. de espesor; las placas de terminacion deberan ser perforadas con un
patrén cuadrado en fila y el area abierta debera ser mayor al 20% y menor al
30%.

El acabado de todas las piezas metalicas visibles de la estructura y de la envolvente
que constituyen el nucleo de escaleras, debera ser de color gris pizarra (paleta de
colores RGB = R:77, G:88, B:99), tratado con esmalte de poliéster de alta durabilidad

y fondo anticorrosivo.

En el PROYECTO EJECUTIVO se debera presentar documentacion técnica detallada
sobre el disefio de las escaleras, detalles de sujecion, soportes, dimensiones,

acabados, etc.

El dimensionado de cada una de las partes constitutivas del nucleo de escalera
debera ser realizado por un especialista en estructuras que debera rubricar la

documentacién en conformidad a su incumbencia.

1.2.1.2.5. lluminacion del semicubierto
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Se debera incluir un esquema grafico de ubicacion de luminarias del semicubierto de
la ESTACION DE COBRO proyectada, que debera estar en concordancia con el
plano de cielorrasos. Dicho esquema se realizara segun los estudios pertinentes de
luminotecnia y debera estar rubricado por un profesional de la materia, considerando

las siguientes pautas:

las luminarias deberan estar centradas con respecto al eje de cada una de las
vias.

deberan colocarse al menos DOS (2) luminarias por cada via, la cantidad
definitiva necesaria dependera del artefacto escogido y del respectivo calculo
luminotécnico.

la ubicacion de las luminarias, respecto al sentido longitudinal de la via,
deberan situarse a una distancia no menor de 2,50 m. desde el borde exterior
(frente — contrafrente) del semicubierto y no mayor a 4,00 m. del mismo borde.
las luminarias deberan estar embutidas dentro del cielorraso y conservando

una altura no menor a 5,80 m. desde la calzada.

Los artefactos de luminaria deberan tener las siguientes caracteristicas técnicas:

cuerpo: carcasa metalica color blanco o similar con disipadores de calor
integrados.

acabado: tratamiento resistente a la corrosidn de pintura anticorrosiva de polvo
de poliéster o de caracteristicas similares.

caracteristicas eléctricas: LED de alto brillo, CRI de 65 a 75, 120-277 VOLTS,
50/60 Hz y temperatura de color de 4000k a 6000 k.

montaje: de embutir sobre una lamina metalica o perfiles metalicos, no

pudiendo sobresalir mas de 50 mm. del plano de soporte.

1.2.1.2.6. Instalacién eléctrica y redes

Todas las instalaciones deberan cumplir las exigencias planteadas en el iTEM 1.4.
“Condiciones exigibles para las Obras y el estado del patrimonio edilicio”, pudiendo
canalizarse las mismas mediante bandejas portacables suspendidas en el interior del

semicubierto de la marquesina.
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1.2.1.2.7. Desague Pluvial

Se debera planificar y disefar el sistema de desagues pluviales de manera que no
interrumpan visualmente la estética del semicubierto proyectado y efectuen el correcto
escurrimiento de las aguas (ver ITEM 1.4. “Condiciones exigibles para las Obras y el

estado del patrimonio edilicio”)

La evacuacion pluvial debera resolverse y proyectarse como sistema integrado que
contemple tanto a las cubiertas como a las superficies de calzadas, veredas y/o

sectores parquizados.

Todos los conductos, y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja
del techo, iran previstos de un sistema de babetas y todo elemento necesario que
asegure la perfecta protecciéon hidraulica del semicubierto y su estanqueidad. Todos

los elementos de zingueria se confeccionaran con chapa galvanizada.
1.2.1.3. Condiciones de disefio de espacios exteriores

1.2.1.3.1. Rampas y Veredas Perimetrales

El PROYECTO EJECUTIVO debera contemplar el diseno de la edificacion y las
veredas de aproximacion entre edificios como asi del area circundante. A los efectos
de procurar el ingreso a los edificios del conjunto edilicio se deberan incorporar, de
ser necesario por diferencias en los niveles de piso, rampas con pendientes, medidas,
superficies y accesorios, en conformidad a la Ley N° 24.314 sobre “Accesibilidad para

las personas con movilidad reducida” y su Decreto Reglamentario 914/97.

En los solados exteriores las pendientes longitudinales deberan ser menores al 4 % y

se utilizara como piso superficies antideslizantes.

Se debera presentar un plano de solados exteriores donde se indicara los diferentes
niveles y rampas a ejecutar contemplando los movimientos circulatorios peatonales,
especialmente aquellos destinados a usuarios desde el estacionamiento hacia los

distintos bloques edilicios a ser utilizados por los mismos.

1.2.1.3.2. Plaza seca
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Vinculada directamente con el sector de estacionamiento y el Centro de Atencion a
Usuarios (CAU), debera implementarse un area de uso y expansion, tipo plaza seca,
que debera contar con luminarias, bancos y cestos para residuos (ver ID: EC-03 a
EC-05; EC-01)

Los tipos y disefios del mobiliario urbano, deberan estar especificados en el
PROYECTO EJECUTIVO, debiendo implementarse la misma tipologia a lo largo del
Corredor Vial.

El sector de uso tipo plaza seca con mobiliario urbano arriba mencionada debera
estar separado de la calzada, a una distancia minima de 4,00 m. y sera constituida
con espacios disefiados con arbolados, existentes o forestados a sus efectos por el
CONTRATISTA PPP. El solado debera ser antideslizante, sin resaltos ni aberturas.
Todo sector que no posea solado y esté parquizado debera estar en perfecto estado

de mantenimiento, el césped corto y los arboles debidamente mantenidos.

1.2.1.3.3. Galerias sobre veredas exteriores

Se realizara una galeria semicubierta que tendra como premisa unir los bloques
edilicios de la ESTACION DE COBRO, manteniendo un lenguaje arquitectdnico

asimilable al adoptado para las construcciones de los edificios.

Su disefio considerara los siguientes parametros:

la altura libre minima sera de 2,40 m. de piso a cubierta.

la cubierta tendra una pendiente minima entre 5 y 10 % que garantice el libre
escurrimiento de las aguas.

debera existir una circulacién peatonal con galeria semicubierta que conecte
todos los bloques edilicios, la misma debera tener un ancho minimo de 2,00 m.
salvo condiciones de proyecto debidamente justificadas se ubicara en la

contrafachada de los edificios tal como se puede observar en ID: EC-01

1.2.1.4. Edificaciones
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La definicion del diseno arquitectonico quedara a criterio del CONTRATISTA PPP,
aunque considerando los siguientes aspectos que deberan ser observados y

analizados por el ENTE CONTRATANTE al momento de aprobar los mismos:

1.2.1.4.1. Disefo bioclimatico

El disefio de la ubicacion, forma, volumenes, semicubiertos y envolvente edilicia
debera dar respuesta a los factores bioclimaticos de la zona donde se implante cada
edificacion, aprovechando los recursos naturales como sol, vegetacion, lluvia y

vientos y otros.

Como estrategia de disefio para una edificacion sustentable se deberan considerar los

siguientes factores:

Clima y ubicacion: la localizacion donde se emplacen las edificaciones
determinaran las condiciones bioclimaticas a las que se someteran los
edificios.

Asoleamiento: se debera observar la radiacién solar con el fin de controlar su
ingreso mediante una adecuada proteccion, considerando también la ganancia
solar directa.

Forma y orientacion: aplicada al disefio edilicio, se debera estimar las pérdidas
0 ganancias calorificas y las posibilidades de utilizacion de la iluminacién
natural.

Ventilacién: se debera mantener la calidad del aire interior por el constante
recambio del mismo mediante ventilacion cruzada, obteniendo entornos

saludables.

El analisis de los puntos solicitados deberan incorporarse en la Memoria de Proyecto
que presentara el CONTRATISTA PPP como parte integrante del PROYECTO
EJECUTIVO, donde justificara la adopcion del disefio y donde el ENTE
CONTRATANTE podra constatar y observar el cumplimiento del disefio bioclimatico,
pudiendo exigir las correcciones al Proyecto que crea necesarias a los efectos de

optimizar el mismo.
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1.2.1.4.2. Necesidades programaticas

Si bien el CONTRATISTA PPP definira el programa a adoptar para cada caso
particular, a continuacion se detallan las necesidades minimas aplicables al
PROYECTO EJECUTIVO que seran exigidas para aprobar los mismos:

Edificio/s de administracién general, control y anexos: debera/n estar provisto/s
de los espacios necesarios e indispensables para el correcto funcionamiento
de la ESTACION DE COBRO, garantizando las condiciones de habitabilidad,

higiene, seguridad y confort.

El CONTRATISTA PPP debera confeccionar un proyecto arquitecténico que
incorpore sus funciones programaticas respetando las superficies minimas

expresadas en la Planilla PPM-01 incorporada a este Anexo.

También podra adicionar al programa edilicio, funciones que considere
necesarias, que debidamente justificadas debera incorporarlas al PROYECTO
EJECUTIVO, quedando sujeto a la aprobacion y/o modificacién por parte del
ENTE CONTRATANTE.

Centro de Atencion a Usuarios (CAU): se debera facilitar la accesibilidad al
mismo, y respetar las condiciones que se exigen en el ITEM 1.2.4.2. “Sistema
de Centro Atencion Usuarios (CAU)".

Sanitarios Publicos: se deberan disponer unidades de sanitarios en bloques
edilicios para cada sentido de circulacién, en ambos margenes de la calzada, a
los efectos de evitar el cruce del usuario para acceder a dicho servicio, con las
restricciones y requerimientos de ubicacién y disefio que se estipulan en el

presente Anexo.

Se requiere dotar de instalaciones sanitarias para usuarios de ambos sexos y
para personas con movilidad reducida. Las instalaciones deberan contar con al
menos 3 (tres) boxes de inodoros y en el caso del bafio de caballeros podra ser
reemplazado UN (1) box por DOS (2) mingitorios. En el caso de ESTACIONES
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DE COBRO con mas de SIETE (7) vias se deberan disponer edificaciones que
contengan como minimo UN (1) box adicional cada DOS (2) vias de cobro,
hasta el maximo de SEIS (6) unidades, también pudiendo reemplazarse UN (1)
box por DOS (2) mingitorios en los sanitarios para caballeros. EIl
CONTRATISTA PPP debera presentar una propuesta en el PROYECTO
EJECUTIVO, donde especifique cantidad, disposicion y ubicacion y quedara
sujeto a la aprobacion y/o modificacion por parte del ENTE CONTRATANTE.

El sanitario para personas con movilidad reducida podra estar incorporado en
los bloques de sanitarios y debera estar equipado con todas las disposiciones
reglamentarias previstas en la Normativa vigente sobre accesibilidad de
personas con movilidad reducida (Ley 24314 y Decreto Reg. 914/97) Se
requerira una unidad para ambos sexos por cada bloque edilicio, o al menos
uno por cada sexo en caso de estar incorporada dentro del bloque sanitario,
respetando la exigencia de provision para ambos sentidos de circulacion.

Todos los sanitarios deberan contar con el servicio de duchas, que podran
estar incluidos en el mismo nucleo edilicio o como edificacion independiente;
deberan ser equipados con los accesorios correspondientes y los espacios
necesarios. Se dispondran en cantidad suficiente, debiendo presentar la
propuesta en el PROYECTO EJECUTIVO que estara sujeto a la aprobacion y/o
modificacién por parte del ENTE CONTRATANTE.

No se requerira incorporar el servicio de duchas a los sanitarios en las
ESTACIONES DE COBRO, cuando se desarrollen los servicios conforme al
ITEM 4. “Areas de descanso para transportistas” del presente Anexo y se
ubiquen los mismos a una distancia hasta de 100 km. entre el mismo y la
ESTACION DE COBRO.

Todos los locales sanitarios deberan contar con la provision de agua fria y
caliente y las instalaciones deberan contar con todos los accesorios

correspondientes (perchas, portarrollos, tacho de basura, etc.)
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Para el disefo de sanitarios publicos se puede observar ID: SAN-01,
correspondiendo a esquemas orientativos que deberan servir como guia de

disefo de los servicios para usuarios.

+ Estacionamiento Publico: deberan disponerse en cantidad suficiente, previo a
la linea de cobro y los parametros de disefio deberan respetar las normas
vigentes relativas a seguridad vial. Estaran delimitados, claramente
sefalizados con pintura para demarcacion vial y deberan respetarse las
condiciones de disefio previstas en la Normativa vigente sobre Accesibilidad de
personas con movilidad reducida (Ley 24314 y Decreto Reg. 914/97).

Para el disefio de los estacionamientos se puede observar ID: EST-01,
correspondiendo a esquemas orientativos que deberan servir como guia de
disefio de los servicios para usuarios. Estos diagramas incorporan tipologias

de disefio y dimensiones minimas.

1.2.1.4.3. Aspectos constructivos

El CONTRATISTA PPP podra optar por cualquiera de los métodos tradicionales de
construccion (estructura independiente de hormigon armado, estructura metalica,
mamposteria de ladrillos, etc.) e incluso combinar los distintos subsistemas
(fundaciones, estructuras, envolvente), o utilizar sistemas industrializados; no
obstante, la eleccidon de los sistemas constructivos y de los materiales a emplear

deberan evaluarse y responder a los siguientes aspectos:

» Eficiencia energética

= Economia de recursos

» Disponibilidad de los materiales en el medio
= Condiciones de mantenimiento minimas

= Seguridad estructural

= Salubridad

= Durabilidad

=  Proteccion frente al ruido.
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Las oficinas y areas de espera deberan contar con los servicios basicos de confort

exigibles para ambientes habitables.

La iluminacion natural debera ser acorde a las funciones a desempenar. Todos los
locales deberan ventilar naturalmente de manera preferente, aunque podra adoptarse
ventilacion forzada en caso de justificarse debidamente por condiciones de disefio
bioclimatico, y estar equipados con todos los elementos necesarios (muebles e

inmuebles) para su correcto funcionamiento.

Los pisos, paredes y cielorrasos deberan poseer terminaciones que faciliten la

limpieza e higiene.
1.2.1.4.4. Eficiencia energética edilicia

Se debera procurar la eficiencia energética edilicia para la eleccion de la envolvente,
debiendo cumplir con los parametros estipulados a continuacion que justificara la
eleccion de la misma, garantizando un correcto aislamiento térmico acorde a las
variables climatologicas, a la orientacidn geografica de la construccidon, a las
caracteristicas de los materiales a utilizar u otras condiciones que se determinen por

la normativa vigente.

Este requerimiento sera aplicable a las Nuevas ESTACIONES DE COBRO que el
CONTRATISTA PPP debera construir, y procurar mejoras en las prestaciones
energéticas edilicias mediante intervenciones en los bloques edilicios existentes que

estén sujetos a las tareas exigidas como “Puesta en Valor”.

Seran de aplicacion obligatoria las siguientes Normas I|IRAM referidas al

acondicionamiento térmico de edificios y ventanas de edificios:

¢ Norma IRAM N° 11601. Aislamiento térmico de edificios. Propiedades térmicas
de los materiales para la construccion. Método de calculo de la resistencia
térmica total.

e Norma IRAM N° 11603. Aislamiento térmico de edificios. Clasificacion

Bioambiental de la Republica Argentina.
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Norma IRAM N° 11604. Aislamiento térmico de edificios. Ahorro de energia en
calefaccion. Coeficiente volumétrico G de pérdidas de calor.

Norma IRAM N° 11605. Aislamiento térmico de edificios. Condiciones de
habitabilidad en viviendas. Valores maximos admisibles de Transmitancia
Térmica “K”.

Norma IRAM N° 11625. Aislamiento térmico de edificios. Verificacion del riesgo
de condensacion del vapor de agua superficial e intersticial en pafios centrales.
Norma IRAM N° 11630. Aislamiento térmico de edificios. Verificacion del riesgo
de condensacién del vapor de agua superficial e intersticial en puntos
singulares.

Norma IRAM N° 11507-1. Carpinteria de obra. Ventanas exteriores. Requisitos
basicos y clasificacion.

Norma IRAM N° 11507-4. Carpinteria de obra. Ventanas exteriores. Requisitos

complementarios. Aislacion térmica.

Se debera anexar a la presentacion de la documentacion técnica de cada Proyecto

Ejecutivo la siguiente documentacion:

Planilla de calculo de la Resistencia térmica “R” y de transmitancia térmica “K”,
para cada componente de la envolvente para condicion invierno y verano, con
la verificacion de la transmitancia térmica maxima admisible igual o menor a las
establecidas para los niveles A o B de IRAM 11605.

Planilla de verificacidon de coeficiente “G” y carga térmica admisible segun
IRAM 11604.

Verificacion de las condiciones higrotérmicas de los pafos centrales, riesgo de
condensacion superficial e intersticial segun IRAM 11625.

Verificacion de las condiciones higrotérmicas de puntos singulares, riesgo de
condensacion superficial e intersticial segun IRAM 11630.

1.2.2. ESTACION DE COBRO en vias automaticas no canalizadas

El CONTRATISTA PPP debera respetar en la elaboracion del PROYECTO

EJECUTIVO los parametros y lineamientos de disefio estipulados en el presente item,
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siendo de aplicacion para las localizaciones tal lo expresado en el PETP, Art 8
“Operacion de las ESTACIONES DE COBRO”.

Se debera observar el cumplimiento del disefio propuesto en la documentacién ID:
EFL-01.

1.2.2.1. Requerimientos edilicios

Sera requerido para dichas instalaciones un moédulo edilicio de minima superficie a
efectos de servir al personal destinado al control operativo del sistema, en

conformidad a los siguientes lineamientos:

Ubicacion relativa al sistema de control: el mddulo edilicio no podra localizarse
a una distancia menor a 6,00 m. del borde de calzada y debera alinearse al
arco de cobro automatico.

Superficie cubierta total: minima de 20 m2 y maxima de 30 m2.

Programa: oficina de control de ocupacion permanente para UNA (1) persona y
eventualmente DOS (2) agentes durante la transicién de cambio de turno, con
el equipamiento necesario para su correcto funcionamiento; debera contener
kitchenette con pileta y artefacto de cocina; bafio de una superficie no menor a
4,00 m2 con inodoro, lavabo, bidet y ducha. También debera incorporar un
espacio de descanso que podra estar integrado a la oficina de control.
Aspectos constructivos e imagen: el tratamiento exterior del médulo debera ser
coincidente con la lectura edilicia que se adopte incorporar en las
ESTACIONES DE COBRO nuevas, con su misma configuracion morfologica,
colores, texturas, etc.

Ahorro energético: se requiere incorporar en el proyecto el disefio bioclimatico
pasivo (eleccion de sistema constructivo, aislaciones, orientacion, proteccion
solar y control de asoleamiento, utilizacion de inercia térmica, etc.) y la
eficiencia energética edilicia conforme lo sefialado en los ITEM 1.2.1.4.1.
“‘Disefio Bioclimatico”, 1.2.1.4.3. “Aspectos Constructivos” y 1.2.1.4.4.

“Eficiencia energética edilicia”
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 Instalaciones: se deberan incluir todas las necesarias para proveer servicios de
iluminacion, electricidad, sistemas de control, telefonia, desagues primarios y
secundarios con sus respectivos tratamientos, desagtes pluviales, gas, agua,
etc., con sus necesarios conductos, cafierias, canalizaciones, camaras,
artefactos y griferia que sirvan para el correcto y completo suministro de los
servicios.

+ Mobiliario: debera incluir bajo mesada en zona de kitchenette, escritorio con su
correspondiente silla telescépica de disefio ergonométrico, mesa y 2 sillas de
apoyo.

+  Climatizacion: se exige incluir equipo de aire acondicionado frio/calor tipo split
o sistema alternativo debidamente justificado; sus caracteristicas daran
respuesta a un Balance Térmico que debera presentar la empresa con la
documentacion de PROYECTO EJECUTIVO.

+ Estacionamiento: se debera disponer de un espacio con medidas suficientes
para minimo DOS (2) vehiculos, resuelta su superficie con capa de rodamiento
similar a la proyectada en la calzada principal y disefio geométrico de
accesibilidad acorde a maximizar la seguridad de los movimientos vehiculares.

+  Espacio exterior: la edificacion debera contar con veredas perimetrales con un
ancho no menor a 1,20 m. y la correspondiente vinculacion de las mismas al

sector de estacionamiento con semicubierto peatonal

1.2.2.2. Diseno del Arco

En el PROYECTO EJECUTIVO que presentara el CONTRATISTA PPP debera
considerarse el montaje de las estructuras del sistema de la ESTACION DE COBRO,
teniendo en cuenta la adecuacién al terreno, la preparacion de las canalizaciones de
comunicaciones e instalaciones eléctricas para que el equipamiento del poértico
funcione correctamente y la colocacién de los elementos de contencién para

protegerlo de cualquier colision.

+  Esquema estructural

28



-

VIALIDAD A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

El arco de sostén del sistema automatico de cobro estara compuesto por una
estructura tipo portico (vigas + columnas) incorporando una plataforma - pasarela y
una escalera tipo marinera para su accesibilidad, a los efectos que un operario pueda

realizar tareas de montaje, mantenimiento o reparacion en forma segura.

El sistema de fundacién, los elementos verticales y la estructura principal del poértico,
deberan estar determinados a partir de un estudio estructural, disefiado por el
CONTRATISTA PPP y rubricado por un especialista.

Envolvente

Se disefiara en ALUMINIO COMPUESTO vy debera sujetarse con una estructura
secundaria al pértico, debiendo ajustarse en sus generalidades al disefio preliminar
(ver ID: EFL-01) y a las condiciones establecidas en el ITEM 1.2.1.2.3.3. “Marquesina”

- “Estructura de sostén secundaria” y “Envolvente”
Carteleria

La carteleria sera resuelta en un bastidor de medidas 4,00 x 1,00 m, ajustando su
disefio a lo establecido en el ITEM 1.2.1.2.3.3. “Marquesina” - “Carteleria y

Senalizacion”
1.2.2.3. Estructura identitaria

Se debera observar las condiciones determinadas en el ITEM 1.2.4.3 “Estructura

identitaria” del presente Anexo.
1.2.2.4. Energias alternativas

Se debera considerar las condiciones determinadas en el ITEM 1.2.4.5 “Incorporacion

y utilizacién de energias alternativas” del presente Anexo

1.2.3. ESTACIONES DE COBRO existentes

En ESTACIONES DE COBRO existentes, los PROYECTOS EJECUTIVOS que
debera presentar el CONTRATISTA PPP, consideraran su puesta en funcionamiento
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conforme a lo estipulado en el Art. 7 del PETP "ESTACIONES DE COBROQO", punto 7.1
"Estaciones de Cobro Existentes a la Toma de Posesion que Continuaran Operando".
Asi el destino previsto para cada una de las ESTACIONES DE COBRO existentes,

deriva que podran intervenirse de la siguiente manera:

a) ESTACIONES DE COBRO que deberan readecuarse mediante una Puesta en
valor manteniendo su operatividad desde el momento de la toma de posesion.

b) ESTACIONES DE COBRO que deberan intervenirse con Puesta en valor y su
inicio operativo se prevé con plazo diferido a la toma de posesion.

c) ESTACIONES DE COBRO a demoler.

Para el caso de “c) ESTACIONES DE COBRO a demoler” deben ser observados y
cumplimentados los requerimientos detallados en el ITEM 1.2.5. “Demolicién de
instalaciones edilicias” del presente Anexo.

1.2.3.1. Requerimientos edilicios para ESTACIONES DE COBRO con

Puesta en Valor

Para los casos a) y b) mencionados se debera cumplir en la elaboracion del
PROYECTO EJECUTIVO con las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
estipuladas a continuacion para la totalidad de las instalaciones edilicias que
conforman cada una de las ESTACIONES DE COBRO.

Se debera reparar y reacondicionar la totalidad de las cubiertas que presenten
deficiencias evitando todo tipo de filtraciones. La intervencion minima requerida
se informa en el ITEM 2 del presente Anexo.

Reparar y reacondicionar los muros exteriores e interiores y cielorrasos que
presenten roturas, fisuras, oquedades, humedad y/o cualquier deficiencia en el
acabado de los mismos.

Reparar las capas aisladoras verticales y horizontales donde fuere necesario
evitar humedades en mamposterias.

Reemplazar los revestimientos que presenten fisuras, roturas o faltantes, tanto
€en muros como en pisos y zécalos; se debera procurar la lectura uniforme de

los mismos (en color, tipo y tamafio de las piezas, dimensiones y espesor de
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juntas, etc.) y en caso de ser necesario para ello reemplazar la totalidad del
revestimiento en el piso o paramento.

+ Efectuar un tratamiento integral de las carpinterias exteriores e interiores en la
totalidad de las edificaciones (marcos, placas, panos vidriados, etc.), segun el
estado en que se encuentren, reparando y/o recambiando las piezas, no
debiendo presentar ningun tipo de anomalia o deficiencia en su constitucion; en
el caso de los locales que sean de uso publico se debera cumplir en las
puertas de acceso con las condiciones de accesibilidad para las personas con
movilidad reducida segun la legislacion vigente.

 Verificar el estado y funcionamiento de todas las instalaciones (electricidad,
gas, agua, aire acondicionado, sistemas, red de datos, pluviales, etc.), tanto
sus canalizaciones, cafierias, accesorios como bocas, camaras y artefactos.
Debera renovarse donde no se encuentren en perfecto estado de
funcionamiento y/o mantenimiento,

* Adecuar todos los sistemas de desagues primarios y secundarios y cada uno
de sus elementos constitutivos (pozos absorbentes, camaras sépticas,
camaras de inspeccion, caferias, camaras de patio, etc.) que no se encuentren
en perfecto estado de funcionamiento y mantenimiento.

+ Efectuar la pintura y la correspondiente reparacion previa de todas las
superficies y elementos constitutivos de la edificacién.

+  Demoler y ejecutar nuevamente las veredas perimetrales y de aproximacién a
las edificaciones que presenten roturas y/o desniveles, considerando las
condiciones de accesibilidad a los servicios para las personas con movilidad
reducida segun la legislacion vigente.

* Reacondicionar los elementos constitutivos del semicubierto sobre las cabinas
de cobro (cielorrasos, estructuras de hormigén, elementos metalicos, sistema
de desagues pluviales, sistema de iluminacion, etc.)

+ Efectuar el reemplazo de la totalidad de las cabinas de cobro, sus defensas y
todos los elementos e instalaciones que estas necesitan para su correcto
funcionamiento y su confort (observar ITEM 1.2.4.1.1. “Cabinas” del presente
Anexo)
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Proveer mobiliario nuevo, de primera calidad, en cantidad y caracteristicas
adecuadas para el correcto funcionamiento de la totalidad de las actividades
desarrolladas en la ESTACION DE COBRO. Incluir nuevos muebles bajo

mesadas y alacenas.

El area de ESTACION DE COBRO, debera observar la continuidad del espacio
semicubierto desde las cabinas hasta las edificaciones principales dispuestas en el
programa del PROYECTO EJECUTIVO, a los efectos de preservar a usuarios vy
personal de las contingencias climaticas, pudiendo resolver dicho requerimiento con
ampliacion de la estructura existente sobre cabinas o con camineria semicubierta de
circulaciéon peatonal. Ambas posibilidades deberan demostrar en el PROYECTO
EJECUTIVO una continuidad estética con las instalaciones existentes, adaptandose al

entorno.

Las condiciones de cumplimiento particulares se detallan en el ITEM 2.
‘INTERVENCIONES PARTICULARES EN ESTACIONES DE COBRO”
correspondientes al CORREDOR VIAL E.

Para todos los requerimientos detallados se debera observar que sean incorporados
al Proyecto Ejecutivo el cumplimiento de las exigencias establecidas en este mismo
Anexo, ITEM 1.4.“Condiciones exigibles para las Obras y el estado del patrimonio

edilicio”

Cada 4 (cuatro) afos de vigencia del CONTRATO PPP, dentro de los 3 (tres) meses
previos al cumplimiento de dicho plazo, el CONTRATISTA PPP debera verificar las
condiciones de cada uno de los puntos mencionados, incorporando las tareas
necesarias para el cumplimiento de estas condiciones al PLAN DE MANTENIMIENTO
que se detalla en el ITEM 5 “MANTENIMIENTO EDILICIO” del presente Anexo.

1.2.3.2. Modificacion en la marquesina e iluminacion

Se debera adecuar el frente de marquesina en ambos sentidos de circulacién, en sus

condiciones estéticas y de materialidad, a los efectos de asimilar su imagen a la
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adoptada en los proyectos para ESTACIONES DE COBRO nuevas; en conformidad a
ello se debera determinar la aplicacion de técnicas de resolucion, sujecion y montaje
para cada caso particular, que debera incorporar el CONTRATISTA PPP a la
presentacion del PROYECTO EJECUTIVO de Puesta en Valor de la ESTACION DE
COBRO. Estas propuestas deberan estar acompafadas de sus respectivos calculos
estructurales debidamente rubricados por un responsable en la materia. A modo de
orientacién, en ID: IMQ-01 se muestra las intervenciones requeridas para el caso de

semicubiertos existentes de elementos prefabricados de hormigén.

La altura de la marquesina variara en el proyecto conforme a la cantidad de vias que
deban ser cubiertas en la ESTACION DE COBRO vy, ajustandose a las
consideraciones establecidas en el iITEM 1.2.1.2.3.3. “Marquesinas” de ESTACIONES
DE COBRO nuevas, donde se indican las condiciones técnicas y estéticas que

deberan adoptarse para su imagen final.

En cuanto a la iluminacion bajo semicubierto se debera presentar un plano de
ubicacién de luminarias sobre plaza de Estaciones de Cobro en conformidad a lo

estipulado en el ITEM 1.2.1.2.5. “lluminacion del semicubierto”

Dicho plano se realizara segun estudios pertinentes de luminotecnia y debera estar

rubricado por un profesional con incumbencia en la materia.
1.2.3.3.  Ampliacién del numero de vias en ESTACIONES DE COBRO

En cada una de las estaciones existentes a ser intervenidas, se debera contemplar en
caso de corresponder, la ampliacion de la cantidad de vias de cobro ya sean
automaticas canalizadas o mixtas conforme lo estipulado en el PETP, Art 8
“Operacion de las ESTACIONES DE COBRO” en su punto 8.1. “ESTACIONES DE
COBRO EXISTENTES A LA TOMA DE POSESION QUE CONTINUAN OPERANDO”.

A tal fin y en caso de tener que incorporar vias de cobro, el CONTRATISTA PPP
debera tener en cuenta en la elaboracion del PROYECTO EJECUTIVO, los siguientes
aspectos:
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Ampliar el semicubierto sobre vias de cobro, debiendo quedar todas las
cabinas a resguardo de este, adoptando para su resolucién constructiva un
disefio estructural idéntico al existente.

Establecer todo equipamiento bajo semicubierto con disefio homogéneo y de
unica lectura, afectando todos los elementos constitutivos como bumpers de
proteccion, estructuras de proteccion de cabinas, cabinas de cobro,
senalizacion, etc.

Redisenar e instalar el sistema luminico del bajo semicubierto, en toda la zona
de cobro, otorgandole unidad conforme al estudio luminotécnico que debera
acompanar en la documentacion de PROYECTO EJECUTIVO.

Ampliar y reinstalar todas las instalaciones, tanto eléctrica, como de sistema de
cobro y toda aquella que correspondiere, incluyendo recambio de camaras de
piso, conductos, cables existentes, etc.

El cielorraso del semicubierto debera reemplazarse en su totalidad, adoptando
un unico elemento en toda su extension, lo que le dara un criterio de
uniformidad. Se debera ejecutar con placas de laminas de chapa de acero
galvanizado y con las condiciones establecidas en el Item
1.2.1.2.3.3.4.Cielorraso del presente Anexo.

Mantener los aspectos técnicos y estéticos exigidos en la reconversion de la
vista de la marquesina, conforme a lo estipulado en el punto precedente del
presente Anexo.

1.2.4. Aspectos a incorporar en el diseio de ESTACIONES DE COBRO
nuevas y ESTACIONES DE COBRO existentes

Las siguientes condiciones seran validas de aplicacion para la totalidad de las
ESTACIONES DE COBRO que formen parte del CORREDOR VIAL, sean estos

nuevos o existentes con Puesta en Valor.
1.2.41. Zona de Plaza de ESTACION DE COBRO

El CONTRATISTA PPP debera presentar junto al PROYECTO EJECUTIVO el disefio
de la zona de plaza y cabinas de cobro de las Estaciones.
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1.2.4.1.1. Cabinas

Sus dimensiones seran previstas de acuerdo a las isletas de cada ESTACION DE
COBRO y deberan estar a una distancia minima de 0.20 m. del borde de calzada en

ambos laterales.

Los materiales y las dimensiones de los elementos constitutivos de las cabinas,
deberan ser especificados en el PROYECTO EJECUTIVO, teniendo en cuenta la
durabilidad y la posibilidad de recepcion de impactos, asi como también el

mantenimiento peridédico necesario.

La apertura de la puerta debera ser por el extremo de la cabina, hacia la isleta y con
relacion directa a la circulacion prevista para el personal. No se permitira tener

apertura y salida directa hacia la via de cobro.

La circulacién peatonal del personal debera estar correctamente demarcada y libre de
obstaculos, debiendo llevar a nivel de piso las tapas de camara que se localicen en el
recorrido, asi como también cualquier sobresalto. La circulacion entre isletas se
debera implementar con criterios de proteccion al personal operario peatdn,
incorporando objetos de seguridad como barandas tipo “laberinto” a los extremos de

la circulacion o sistemas similares.

El CONTRATISTA PPP debera desarrollar y disefiar la defensa de la cabina de cobro,
que tendra que tener como respaldo un calculo estructural de impactos con rubrica de

un profesional idéneo en la materia.

Se atendera la provisidon de mobiliario adecuado nuevo y de primera calidad. Se
proveera una silla que debera cumplir con condiciones ergonométricas adecuadas,
con altura a la funcién. Asimismo, el aventamiento del espacio de trabajo debera ser
disefiado en base a los principios de ergonomia y con perfecto corrimiento de sus
hojas. El interior de la cabina debera tener los elementos necesarios para el bienestar

del personal: cajon extra, perchas, iluminacion, etc.
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Todas las cabinas de las ESTACIONES DE COBRO deberan estar debidamente
acondicionadas, con equipos de aire frio-calor individuales de la potencia adecuada,
de conformidad con lo indicado por un balance térmico que debera ejecutarse a esos
efectos y que la empresa debera presentar en el PROYECTO EJECUTIVO.

En las ESTACIONES DE COBRO que adopten para la totalidad de vias el sistema
TelePASE de cobro automatico, debera procurar la existencia de UNA (1) cabina por
cada DOS (DOS) vias.

De ser necesario por cuestiones de asoleamiento, en caso que las cabinas de cobro
fueran localizadas a los extremos del semicubierto, debera proporcionarse un sistema
de proteccion del mismo, pudiendo ser fijo o movil, y adosado al lateral del

semicubierto de proteccion de la zona de cobro.

1.2.4.1.2. Sistema circulatorio peatonal y elementos bajo
semicubierto

No se permitira el cruce de peatones usuarios en la zona de calzada de
ESTACIONES DE COBRO, ni entre isletas de cabinas. EI CONTRATISTA PPP
debera establecer en el PROYECTO EJECUTIVO las circulaciones previstas para el
personal de la estacidon de cobro, y los elementos de seguridad en la zona de isletas,

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Elementos de seguridad

Se debera implementar una defensa de hormigdn que bordeara el perimetro de la
isleta, en continuidad con el “bumpers” de proteccion, debera tener una altura de 0,90
m. desde el nivel de piso. El disefio sera definido por el CONTRATISTA PPP y podra
ser modificado por el ENTE CONTRATANTE.

La defensa tipo new jersey debera estar interrumpida para la circulacion peatonal
transversal a las vias para el personal de la estaciéon de cobro, y continuara con
barandas metalicas de proteccién de una altura total de 0,80 a 0,90 m. desde nivel de

piso de isleta.
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Todos aquellos elementos de seguridad a utilizar deberan estar especificados en el
PROYECTO EJECUTIVO, en una memoria técnica descriptiva y en planos con cotas

de distancias, definiendo materiales y secciones correspondientes.
+  Circulaciones peatonales

Para ESTACIONES DE COBRO se prevé solo una circulacion para el personal,
puesto que los servicios a usuarios dispondran de instalaciones en ambos sentidos de

circulacion.

Las separaciones de las defensas en isletas para la circulacion del personal seran
como minimo de 1,20 m., la demarcacion de la senda peatonal abarcara de una isleta
a otra y tendra un ancho minimo de 1,50 m. y debera estar centrada con el eje de
circulacién, con continuidad en el ancho de toda la calzada. La senda peatonal debera
estar en perfecto estado de conservacion, delimitada y correctamente sefalizada de

manera permanente.

En los casos de ESTACIONES DE COBRO nuevas que tengan mas de SEIS (6) vias
o ESTACIONES DE COBRO con Vias Automaticas No Canalizadas, la circulacién para

personal de la estacion sera resuelta con pasarela peatonal, como se puede observar
en ID: EC-02; EFL-01.

La disposicion de escaleras intermedias en vias de cobro para su vinculacion con la
pasarela peatonal se puede observar en la siguiente documentacion: ID: CIR-01 a
CIR-03.

+  Semicubiertos Peatonales

El semicubierto sobre la camineria debera estar disefiado en mdédulos, estableciendo
independencia entre ellos, para facilitar la reposicion y mantenimiento de cada una de

las partes que lo componen.

Como opcidn orientativa para su disefio se puede observar las imagenes ID: EC-03 a
EC-05, donde la estructura de soporte es una viga - ménsula metalica adosada a una

columna de iguales caracteristicas, cuyas dimensiones seran determinadas por el
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analisis de cargas que debera documentarse, verificando especialmente la accion del
viento sobre el sistema estructural segun la norma CIRSOC 102. Se procurara una

cubierta traslucida con una pendiente minima de 2%.

Las condiciones de disefio podran modificarse cuando se justifique por condiciones de
disefio bioclimatico y condiciones de zonas sismicas y/o vientos incompatibles con la

solucion propuesta.
Estacionamientos

Deberan instalarse en cantidad suficiente, dispuestos para ambos sentidos de
circulacién y en lugares adecuados por su accesibilidad y proximidad a las areas de
uso publico. Estaran constituidos por capa de rodamiento y paquete estructural
acorde a su funcién, con pendiente que permita su correcto escurrimiento y facilite la
utilizacién a personas con movilidad reducida, delimitados claramente y sefalizados

horizontal y verticalmente.

La determinacion del numero de plazas totales estara en funcion de la cantidad de
vias que posea la ESTACION DE COBRO:

= Para ESTACIONES DE COBRO de 6 vias o menos

Debera contar con un minimo de CINCO (5) plazas para usuarios y UNA (1) plaza
preferencial para usuarios con discapacidad por sentido de circulacion.

= Para ESTACIONES DE COBRO de mas de 6 vias

Las ESTACIONES DE COBRO con SIETE (7) vias contaran minimamente con SEIS
(6) plazas para usuarios y UNA (1) plaza preferencial para usuarios con discapacidad
por sentido de circulacion; luego cada TRES (3) vias adicionales se debera incorporar
UNA (1) plaza mas de estacionamiento en ambos sentidos de circulacion.

Se deberan adicionar plazas exclusivas destinadas al personal de la ESTACION DE

COBRO, pudiendo estar integradas o no al area de estacionamiento para usuarios.

1.2.4.2. Sistema de Centro Atencion Usuarios (CAU)
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El CONTRATISTA PPP debera proveer en todas las ESTACIONES DE COBRO
nuevas o existentes con Puestas en Valor oficinas para atencién al usuario, donde se
podran resolver los reclamos de los mismos, segun se detalla en el Articulo del Pliego

de Especificaciones Técnicas Generales “Centros de Atencién al Usuario”.

El ingreso vehicular a los servicios para usuarios debera estar dispuesto de manera
tal que los mismos accedan al correspondiente estacionamiento previo a su paso por
la ESTACION DE COBRO.

Los servicios se dispondran en relacion directa al estacionamiento, con una distancia
maxima de 10,00 m. lineales de recorrido, medidos desde el bloque edilicio hasta el
comienzo del estacionamiento, como se puede observar en ID: EC-01 del presente
Anexo. El solado de vinculacion debera tener un ancho minimo de 2,00 m. y
cumplimentar las condiciones exigidas en el ITEM 1.2.4.4. “Cumplimiento de la
Normativa para personas con movilidad reducida”, incluyendo su correspondiente
semicubierto, el cual debera asistir las condiciones técnicas especificadas en el item

1.2.1.3.2. “Galerias sobre veredas exteriores”.

El CONTRATISTA PPP debera presentar en su PROYECTO EJECUTIVO Ila
resolucion adoptada para los servicios de atencidn al usuario que a continuacion se

detallan:
1.2.4.2.1. Oficina para atencion a usuarios

Las ESTACIONES DE COBRO deberan contar con una oficina para atencion al
usuario vinculada al bloque edilicio principal y otra sobre calzada opuesta de dicha
edificacion, cuyas dimensiones seran variables dependiendo del numero de vias de
la ESTACION DE COBRO:

menor a DOCE (12) vias: minimo 12 m ?
DOCE (12) vias 0 mas: minimo 20 m ?
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Se debera contar con un sistema de comunicacion integrado entre ambas oficinas a
los efectos se apersone un empleado para atender las solicitudes y requerimientos de

los usuarios.
1.24.21.1. En nuevas ESTACIONES DE COBRO

Se debera disponer la oficina de atencion al usuario en un bloque edilicio exento al
edificio de administracion. El bloque edilicio de servicios al usuario debera estar
implantado a 4,00 m. del borde de la calzada y a una distancia de 5,00 m. lineales

desde la proyeccion del comienzo del semicubierto sobre cabinas.
El programa a incluir en el bloque edilicio sera:

oficina para atencién al usuario, con las dimensiones arriba determinadas,
sanitarios publicos para ambos sexos, cumplimentando las condiciones del
ITEM 1.2.1.4.2. “Necesidades programaéticas”,

sanitario para personas con movilidad reducida, cumplimentando con las
condiciones exigidas en el ITEM 1.2.4.4. “Cumplimiento de la Normativa para
personas con movilidad reducida”. Este podra resolverse con un local separado

0 podra ser un cubiculo integrado a cada sanitario.

Cuando el CONTRATISTA PPP decidiera que el edificio de administracion estara
resuelto en mas de un nivel o planta, la oficina de atencién a usuarios y los sanitarios

estaran integrados al mismo, dispuestos en planta baja.
1.24.21.2. En ESTACIONES DE COBRO existentes

En estos casos la oficina de atencion al usuario se debera adaptar a cada condicién
particular, pudiendo estar integrada o no al edificio de administracion,

cumplimentando las condiciones de superficies exigidas previamente indicadas.

1.2.4.2.2. Centro de TelePASE
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El CONTRATISTA PPP debera designar la ubicacion del Centro de TelePASE,
pudiendo decidir su localizacién en cualquiera de las ESTACIONES DE COBRO
pertenecientes al CORREDOR VIAL.

El Centro de TelePASE debera estar provisto de los espacios necesarios e
indispensables para el correcto funcionamiento de la adhesion a sistemas de pago

automatico. Debera materializarse en un bloque exento al bloque de administracion.

Se debera disponer en la calzada opuesta al Centro de TelePASE, un bloque edilicio
con las mismas exigencias impuestas en el item 1.2.4.2.1. “Oficina para atencion a

usuarios”.

El programa de locales a ser incorporados al PROYECTO EJECUTIVO sera definido

por el CONTRATISTA PPP debiendo incluir los siguientes requerimientos minimos:

Una oficina de atencién al usuario: minimo 30 m2.

Sanitario para el personal (no es necesario uno para cada sexo): minimo 4 m.
Sector comedor con office integrado: minimo 10 m2.

Sector estacionamiento, con capacidad minima de 12 espacios vehiculares.
Bafios publicos, para ambos sexos y personas con movilidad reducida
conforme a lo estipulado en el ITEM 1.2.1.4.2. “Necesidades programaticas”.

1.2.4.3. Estructura identitaria

Con el fin de reforzar la imagen institucional de las ESTACIONES DE COBRO de los
CORREDORES VIALES, tanto en instalaciones nuevas como localizaciones con
sistemas de vias automaticas no canalizadas y ESTACIONES DE COBRO con
Puesta en Valor, seran acompanados de la estructura identitaria; el CONTRATISTA
PPP debera ejecutar una estructura metalica revestida en aluminio compuesto con las

siguientes caracteristicas:

Ubicacién: se dispondran DOS (2) estructuras por cada localizacion de
ESTACION DE COBRO situando UNO (1) hacia cada sentido de circulacion,

dentro de la zona de camino. No deberan situarse a una distancia menor de
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20,00 m., medidos desde la proyeccion del borde del semicubierto sobre la
calzada, ni mayor a 40,00 m. a la misma. La distancia desde el borde de
calzada no podra ser menor a 2,00 m. ni mayor a 3,00 m.

Dimensionado: la estructura debera ser ejecutada en perfiles metalicos, sus
dimensiones y secciones deberan estar en funcion de un calculo realizado por
un experto en estructuras, considerando en el mismo las condiciones de suelo
y especialmente de viento.

Geometria: el detalle de la resolucién se observa en ID: ITO-01; debera
respetar el disefio de su envolvente pudiendo sufrir modificaciones en su
estructura y/o anclaje. El anclaje debera ejecutarse sobre un dado de hormigén
o similar cuyas dimensiones y profundidad de fundacion deberan justificarse
con un calculo estructural.

Materialidad: la resolucidon de su envolvente debera ser integramente en
ALUMINIO COMPUESTO (ver especificacion en ITEM 1.2.1.2.3.3.2.
“Envolvente”, debera ser ejecutada en una pieza unica hacia cada sentido de
circulacién sin uniones de ningun tipo. Podra estar abulonada a la estructura y

todas sus aristas deberan evitar bordes vivos.

Se dispondran logos identificatorios y textos informativos sobre una lamina de chapa
blanca, tal como se detalla en ID: ITO-01, conteniendo la informacién que se lista a

continuacion:

Logotipo de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.
Nombre y Logotipo del CONTRATISTA PPP.
Nombre de la ESTACION DE COBRO.

1.2.4.4. Cumplimiento de la Normativa para personas con movilidad
reducida.

Se debera dar estricto cumplimiento en todos sus aspectos a la normativa emanada
de la Ley N° 24.314 “Accesibilidad de personas con movilidad reducida” y su

correspondiente Decreto Reglamentario N°914/97

42



VIALIDAD = A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

Deberan incorporarse los detalles graficos correspondientes en la documentacién de
PROYECTO EJECUTIVO, en escala 1:50 o superior para la correcta realizacion de

dichas intervenciones.
Se prestara especial atencidn a los siguientes parametros de disefio:
1.2.4.4.1. Circulaciones

Las circulaciones horizontales deberan tener un lado minimo de 1,20 m. Se deberan
disponer zonas de ensanchamiento de 1,50 m x 1,50 m en los extremos y lugares

destinados al cambio de direccion.
Los desniveles mayores de 0,02 m, seran salvados por rampas.

La pendiente transversal tendra un valor maximo de 2 % y un minimo de 1 %. La
pendiente longitudinal sera inferior al 4 %, superando este valor se la tratara como

rampa.
1.2.4.4.2. Rampas

Tendran facil acceso. La superficie de rodamiento debera ser plana y no podra

presentar en su trayectoria cambios de direccion en pendiente.

El ancho libre de una rampa se medira entre zocalos y tendra un ancho minimo de
1,10 m y maximo de 1,30 m; para anchos mayores se deberan colocar pasamanos

intermedios.

La pendiente transversal de las rampas exteriores, sera inferior al 2 % y superior al 1
%.

Al comenzar y finalizar cada tramo de rampa se colocara un solado de textura en
relieve y color contrastante, con un largo de 0,60 m por el ancho de la rampa. Ademas
debe existir una superficie de aproximacion que permita inscribir un circulo de 1,50 m

de diametro como minimo.
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Los pasamanos colocados a ambos lados de la rampa seran dobles y continuos. La
altura superior sera de 0,90 m (+ 0,05 m.) y la del inferior sera de 0,75 m (+ 0,05 m.)

medidos a partir del solado de la rampa.
1.2.4.4.3. Puertas

La minima luz util admisible de paso sera de 0,80 m. Su apertura debera ser para

afuera.

En hojas con bisagras, pomelas o fichas de eje vertical, se colocaran en ambas caras
manijas de doble balancin, con curvatura interna hacia la hoja, a una altura de 0,90 m

(+ 0,05 m.) sobre el nivel del solado.

Los herrajes suplementarios se colocaran en las puertas de los servicios sanitarios
especiales para personas con movilidad reducida. Seran constituidos por barras de
seccion circular de 0,40 m de longitud como minimo, colocadas horizontales a una
altura de 0,85 m del nivel del solado, o verticales u oblicuas con su punto medio a una

altura de 0,90 m del nivel del solado.

En puertas y/o paneles fijos podra usarse el vidrio, supeditado a la utilizacion de
cristal templado o vidrio inastillable, de espesor adecuado a sus dimensiones tal lo

establece la Normativa.
1.2.4.4 4. Estacionamiento

Se dispondran "modulos de estacionamiento especiales", tendran como medidas
minimas un ancho de 3,50 m y un largo 6,50 m., los que deberan ubicarse lo mas

cerca posible de los accesos.

En caso de disponerlos de a pares, el ancho total de ambos mdodulos sera de 6,00 m;
en el sector central y con un ancho de 1,00 m, se sefalizara en el solado el corredor

comun de acceso.

La linea natural de libre trayectoria entre cualquier modulo de estacionamiento

especial y su destino no superara los 30,00 m.
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1.2.4.4.5. Sanitarios

Contara con un "servicio sanitario especial para personas con movilidad reducida",

dentro de las siguientes opciones y condiciones.

* En un local independiente con inodoro y lavabo.
' Integrando los servicios convencionales para cada sexo con los de personas

con movilidad reducida en los cuales se instalara un inodoro y un lavabo.

Los locales permitiran el giro de una silla de ruedas en su interior. No obstante si esto
no fuera factible, el giro podra realizarse fuera del local en una zona libre y al mismo

nivel, inmediata al local.
Inodoro

Se colocara un inodoro tipo pedestal cuyas dimensiones minimas de aproximacion
seran 0,80 m de ancho a un lado del artefacto y 0,30 m del otro lado del artefacto y

frente al artefacto el ancho del mismo por 0,90 m de largo.

El accionamiento del sistema de limpieza estara ubicado 0,90 m (+ 0,30 m.) del nivel

del solado.

El artefacto sera reglamentario y en caso de readecuacion de las condiciones
existentes, se colocara sobre una plataforma que no sobresalga de la base del
artefacto, con una altura de 0,50 m a 0,53 m del nivel del solado.

Lavabo

Se colocara un lavabo de colgar (sin pedestal) o una mesada con bacha, a una altura
de 0,85 m. con respecto al nivel del solado, ambos con espejo ubicado a una altura de
0,90 m del nivel del solado, con ancho minimo de 0,50 m, ligeramente inclinado hacia

adelante con un angulo de 10°.

La superficie de aproximacion minima tendra una profundidad de 1,00 m por un ancho
de 0,40 m. a cada lado del eje del artefacto. Entre el solado y un plano virtual

horizontal habra una altura igual o mayor de 0,70 m. con una profundidad de 0,25 m

45



VIALIDAD = A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

por un ancho de 0,40 m a cada lado del eje del artefacto y claro libre debajo del

desague.
Barandas

Se deberan implementar a ambos laterales del inodoro DOS (2) barandas
reglamentarias, una fija y la otra rebatible. La baranda fija no podra estar a una

distancia mayor de 0,30 m. del artefacto
1.2.4.5. Incorporacién y utilizacion de energias alternativas

El CONTRATISTA PPP, a partir de su analisis de la red eléctrica y del emplazamiento
y el diagnostico de consumo energético de la zona, podra optar por uno o varios

sistemas de generacion de energia renovable (edlica, fotovoltaica, solar, térmica)

Una vez evaluados los distintos sistemas y seleccionado/s el/los mismo/s, debera

presentar por escrito la justificacién y un proyecto del/los sistemas adoptados.

El CONTRATISTA PPP debera ajustar su PROYECTO EJECUTIVO al marco
normativo vigente, basado en el cumplimiento de la Ley Nacional N° 26.190. A tales
efectos, en caso de corresponder encuadrarse como “gran consumidor”, cada
CONTRATISTA PPP estara obligado a alcanzar la incorporacion minima del (8%) del
total de consumo propio de energia (proveniente de energias renovables) al 31 de
diciembre de 2017, del 12% al 31 de diciembre del 2019; del 16% al 31 de diciembre
del 2021; del 18% al 31 de diciembre del 2023 y del 20% al 31 de diciembre del 2025.

1.2.5. Demolicion de instalaciones edilicias

Se incluye en el item a las instalaciones listadas en el Art. 7. “ESTACIONES DE
COBRO” del PETP que deberan demolerse y todas aquellas que sean indicadas por
el ENTE CONTRATANTE durante la vigencia del CONTRATO PPP.

Previo a la demolicidn de los edificios e instalaciones el CONTRATISTA PPP debera

presentar un PROYECTO EJECUTIVO de Demolicion ajustandose a las condiciones
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establecidas en el item 1.4.1.1. “De Demoliciones” del presente Anexo, donde se

indican los requerimientos técnicos a ser tenidos en cuenta.
1.3. Documentacién a presentar en el PROYECTO EJECUTIVO
1.3.1. Condiciones de Presentacion
La documentacion debera presentarse de la siguiente manera:

formato A4, memorias y textos,
formato A3 6 A2, documentacion grafica

formato A4 6 A3, conveniente para ser correctamente legibles, Planillas.

El texto, en documentacion grafica y planillas, no debera ser menor en tamafio a 2
mm.; la presentacion debera elevarse en formato impreso en papel y en formato
digital en las siguientes extensiones: dwg (planos), jpg, tiff, png (imagenes), doc

(textos), xlIs (planillas)

Cada plano de obra debera contener una caratula que estara ubicada en el angulo

inferior derecho del plano con la siguiente informacion:

Nombre del CONTRATISTA PPP con su logo correspondiente.

Tipo de Obra: A CONSTRUIR / A DEMOLER / A REFACCIONAR
/MANTENIMIENTO / PUESTA EN VALOR.

Numero de lamina y referencia

Escala del plano

Ubicacién de la obra - RN y km - (progresivas)

Fecha de confeccion de plano.

Croquis de ubicacion del predio y circundantes, dimensiones. El punto cardinal
norte debera estar sefialado y orientado hacia la parte superior del croquis.

Fecha de revisiéon (opcional)

La totalidad de la documentacién debera ser rubricada con firma y aclaracion por el
Representante Técnico del CONTRATISTA PPP, que a todos los efectos debera dar

respuesta a los requerimientos que luego fueran formulados por la Supervisidon
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durante la Obra. Asimismo se requerira la firma de responsable con matriculacién e

incumbencia técnica en las siguientes materias:

Estudios de suelo

Calculos estructurales
Calculo luminotécnico
Instalaciones de electricidad
Instalaciones de gas

Seguridad e Higiene

El CONTRATISTA PPP sera la responsable exclusiva de obtener los permisos de
construccion, las habilitaciones de los prestatarios de servicios y todo otro permiso
que corresponda obtener para poder ejecutar las obras comprometidas en el
PROYECTO EJECUTIVO que presente ante el ENTE CONTRATANTE.

1.3.2. Documentacion Requerida

Los Proyectos deberan incorporar en su disefio los lineamientos y consideraciones

impartidas en los siguientes apartados del presente Anexo:

= Exigencias dictadas en el ITEM 1.2. “Proyectos y Requerimientos de disefio”
= Especificaciones técnicas exigibles conforme al ITEM 1.4. “Condiciones
exigibles para las Obras y el estado del patrimonio edilicio”.

A continuacion se detalla la documentacién técnica minima que debera presentar el
CONTRATISTA PPP como PROYECTO EJECUTIVO de ESTACIONES DE COBRO

en su primera presentacion:
1.3.2.1. Obras nuevas

Memoria de Arquitectura y Memoria Técnico — Descriptiva de la Obra,
incluyendo las tareas a realizar, las maquinarias a utilizar y las especificaciones

de materiales a ser empleados.
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* Plano General de Conjunto. Esc. 1:200, con cotas de ubicacion del edificio
respecto a la calzada y cotas relativas entre edificios, incluyendo todos los
bloques edilicios de instalaciones complementarias que fueran a ser

construidos (talleres, pafol, etc.) y el semicubierto sobre cabinas de cobro.

+ Planos de Arquitectura, para cada uno de los bloques edilicios (Plantas, Cortes
y Vistas) Esc. 1:100, con cotas de niveles de piso y cotas de planta en cada
uno de los locales, con identificacion de los mismos en correspondencia a la
Planilla de Locales e identificacion de las carpinterias a utilizar con

correspondencia a la Planilla de Carpinterias.

+ Planos de Instalaciones, uno por cada servicio incorporado, en Esc. 1:100:
agua, desagles primarios y secundarios, desagles pluviales, electricidad,
telefonia, gas, incendio, aire acondicionado (incluir el balance térmico
respectivo en la documentacioén), etc. Cada Plano debera mostrar los detalles
técnicos de cada uno de los rubros e indicar las acometidas de los servicios
publicos a los efectos de identificar como se suministrara cada uno de ellos e

incluyendo las aprobaciones pertinentes de los entes prestatarios de servicios.

'+ Planos de Replanteo identificando la ubicacion de los ejes de replanteo y las

cotas de referencia.
+ Estudio de suelos del area de implantacién de las edificaciones.

*  Planos y Memoria de calculo de las estructuras. Esc. 1:100.; materiales y

secciones a ser utilizados, detalle de los mismos.

+ Planilla de Locales con especificacion de materiales y en correspondencia a los

Planos de Arquitectura.

+ Planilla de Carpinterias con especificacion de materiales y medidas en

correspondencia a los Planos de Arquitectura.

49



VIALIDAD Ministerio de Transporte
NACIONAL Presidencia de la Nacién

Proyecto de Marquesina. Planos: Plantas, Cortes y Vistas Esc. 1:100 y Detalles
Constructivos 1:10 6 1:5. Estudio de cargas y solicitaciones y Calculo

estructural.

Plano de disefio de zona de cobro bajo semicubierto incluyendo elementos de
seguridad, bumpers, barandas, cabinas, barreras, sefalizacién, etc. con

detalles graficos-descriptivos de los mismos.

Memoria y documentacién técnica en planta, corte, vista y detalles de las

cabinas de cobro a ser instaladas.

Esquemas de circulacion peatonal (Esc. 1:200) y detalles (Esc. 1:50) de las
intervenciones propuestas en cumplimiento de la normativa para personas con

movilidad reducida.
Proyecto Luminico de Semicubierto. Planos y Escala variables.

Planillas de calculo de Eficiencia Energética Edilicia (en conformidad a lo
exigido en el ITEM 1.2.1.4.4. “Eficiencia energética edilicia” del presente

Anexo)
Plan de emergencias, incluyendo el Plano de Evacuacién respectivo.
Computo métrico y Presupuesto de Obra.

Plan de Trabajos.
1.3.2.2. Obras de Puesta en Valor, Refacciones y Ampliaciones

Memoria de Arquitectura y Memoria Técnico — Descriptiva de la Obra,
incluyendo las tareas a realizar, las maquinarias a utilizar y las especificaciones

de materiales a ser empleados.
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Plano General de Conjunto con todos los edificios circundantes. Esc. 1:200.

Cotas y niveles entre si y en relacién a la calzada y zona de camino.

Planos de Arquitectura, para cada uno de los bloques edilicios: Plantas, Cortes
y Vistas. Esc. 1:100; Detalles Esc. 1:20; incluyendo documentacion técnica

actualizada en caso de existir modificaciones sobre la construccion original.

Planos de Instalaciones, uno por cada servicio, en Esc. 1:100: agua, desagues
primarios y secundarios, desagles pluviales, electricidad, telefonia, gas,
incendio, aire acondicionado (incluir el balance térmico respectivo en la
documentacion), etc. Cada Plano debera mostrar los detalles técnicos de cada
uno de los rubros e indicar las acometidas de los servicios publicos a los

efectos de identificar como se suministrara cada uno de ellos.

Planos de Replanteo identificando la ubicacion de los ejes de replanteo y las

cotas de referencia.

Estudio de suelos del area de implantacion de las edificaciones (de

corresponder)

Planos y Memoria de calculo de las estructuras. Esc. 1:100.; materiales y

secciones a ser utilizados, detalle de los mismos. (de corresponder)

Planilla de Locales con especificacion de materiales y en correspondencia a los

Planos de Arquitectura y la Memoria Técnica.

Planilla de Carpinterias con especificacion de materiales y medidas en

correspondencia a los Planos de Arquitectura.

Adecuacion de marquesina. Planos: Plantas, Cortes y Vistas Esc. 1:100 y
Detalles Constructivos 1:10 6 1:5. Estudio de cargas y solicitaciones y Calculo

estructural.

51



-

VIALIDAD A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

Plano de disefio de zona de cobro bajo semicubierto incluyendo elementos de
seguridad, bumpers, barandas, cabinas, barreras, sefalizacién, etc. con

detalles graficos-descriptivos de los mismos.

Memoria y documentacién técnica en planta, corte, vista y detalles de las

cabinas de cobro a ser instaladas.

Esquemas de circulacion (Esc. 1:200) y detalles (Esc. 1:50) de las
intervenciones propuestas en cumplimiento de la Normativa para personas con

movilidad reducida.

Proyecto Luminico de Semicubierto. Planos y Escala variables.

Plan de emergencias, incluyendo el Plano de Evacuacién respectivo.

Computo métrico y Presupuesto de Obra.

Plan de Trabajos.
1.3.2.3. Demoliciones

El CONTRATISTA PPP debera presentar un Plan de Trabajos de Demolicion sin cuya
aprobacion del ENTE CONTRATANTE no podra dar inicio a las tareas.

Se solicitara a la empresa documentacion técnica que constara de:

Planta de Conjunto con todos los edificios circundantes. Esc. 1:500. Cotas en

relacion a la calzada y zona de camino.

Plantas, Cortes y Vistas. Esc. 1:100.; cotas y niveles en relacién a calzada,

cunetas, niveles de excavacion.

Memoria descriptiva y toda documentacién que incluya los requisitos

necesarios a los efectos de dar cumplimiento a las exigencias de la Resolucion
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550/2011, incluyendo las modificatorias que estuvieren en vigencia, de la
Superintendencia de Riegos del Trabajo.

Programa de implantacién de carteleria nocturna y diurna vial preventiva en la
zona de obra respetando las condiciones de seguridad vigentes en la materia,

el que se debera mantener durante la ejecucion de la obra.
Computo métrico y Presupuesto.

Plan de Trabajos de demolicién; con especificaciéon de cada item y descripcién.
1.3.3. Plazos de presentacion y aprobacion

La aprobacion de la documentacion estara reservada al ENTE CONTRATANTE,
debiendo el CONTRATISTA PPP cumplimentar los siguientes plazos para efectuar la
primera presentacion del PROYECTO EJECUTIVO, siendo excluyente para aceptar la
misma por parte del ENTE CONTRATANTE el absoluto cumplimiento de la
documentaciéon minima exigida en el presente Anexo, ITEM 1.3.2. “Documentacién

Requerida”:

Para Obras Nuevas: debera incluirse la documentacion de Proyecto de
Arquitectura conjuntamente con la primera presentacion formal del
PROYECTO EJECUTIVO de la Obra Vial vinculada a la nueva ESTACION DE
COBRO.

Para Obras de Puesta en Valor e inmediato funcionamiento: TREINTA (30)
dias corridos desde la TOMA DE POSESION por parte del CONTRATISTA
PPP.

Para Obras de Puesta en Valor y plazo diferido de puesta en funcionamiento:
NOVENTA (90) dias corridos desde la TOMA DE POSESION por parte por
parte del CONTRATISTA PPP.

Para Demoliciones: TREINTA (30) dias corridos desde la TOMA DE
POSESION por parte del CONTRATISTA PPP para aquellas instalaciones

mencionadas a demoler en el PETP o desde fecha de recepciéon de notificacion
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que solicite demolicién por parte del ENTE CONTRATANTE respecto a otras

instalaciones edilicias.

Para los proyectos de Arquitectura, el ENTE CONTRATANTE tendra desde la fecha
de presentacion de los PROYECTOS EJECUTIVOS por parte del CONTRATISTA
PPP, un plazo de VEINTIUN (21) dias habiles para dar respuesta al mismo. Si el
Proyecto fuera observado, la empresa contara con un plazo maximo de DIEZ (10)
dias habiles para efectuar nueva presentacion del PROYECTO EJECUTIVO desde la
recepcion de la notificacion, con todas y cada una de las correcciones y
modificaciones solicitadas y requeridas por el ENTE CONTRATANTE.

En caso que en el PETP se otorguen plazos de ejecucion para las obras, el
CONTRATISTA PPP debera observar que durante dicho periodo se incluye la
presentacion y aprobacion del PROYECTO EJECUTIVO, no pudiendo alegar como
justificativo para ampliar el plazo de inicio de ejecucion de la obra el tiempo de
demora de aprobacion de los Proyectos.

1.4. Condiciones exigibles para las Obras y el estado del patrimonio

edilicio
1.4.1. Especificaciones Técnicas

A continuacién se detallan las condiciones generales que seran requerimiento
obligatorio para que el CONTRATISTA PPP obtenga la aprobacion de cada Obra de
Arquitectura que lleve adelante, por parte del ENTE CONTRATANTE.

La elaboracion de la documentacion y la ejecucion de los trabajos, se efectuaran de
acuerdo a las normas técnicas vigentes y a las reglas del buen arte.

El CONTRATISTA PPP debera acompanar el PROYECTO EJECUTIVO de cada Obra
con las especificaciones técnicas del sistema constructivo adoptado, ya sea este de

caracter tradicional o alternativo.

1.4.1.1. De Demoliciones
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Este item comprende la ejecucion de las tareas de demolicion de todos los elementos
que conforman la ESTACION DE COBRO existente (isletas, columnas, techos y toda
otra instalacién que interfieran con la normal circulacién del transito) y todas las
construcciones de hormigdn, estructuras metalicas, albafileria y de cualquier tipo de

instalacion de servicios.

Concluidos los trabajos de demolicion y retiro de materiales, el predio debera
recuperar su estado previo a la construccidon, no permitiéndose conservar estructura

alguna ya sean de superficie o subterraneas.

Se adoptaran las medidas de control ambiental a fin de reducir los efectos negativos
que pudieran producirse en razon de los trabajos de demolicién y asi evitar todo tipo

de perjuicios.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante el periodo de ejecucién de las
tareas, el CONTRATISTA PPP mantendra personal de vigilancia las 24 hs., y debera

también efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos.
Se debera proveer de un obrador a las tareas de demolicion.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA PPP la ejecucion de todos los trabajos
necesarios que garanticen la seguridad, estabilidad y proteccién de los sectores
afectados por las obras, debiéndose ejecutar ademas las reparaciones necesarias si

se produjera algun perjuicio como consecuencia de la obra en ejecucion.

1.4.1.1.1. Equipos y herramientas

El CONTRATISTA PPP debera prever todos los equipos necesarios para la ejecucion
de las tareas y todos los tipos de herramientas adecuados para cada una de las
tareas de demolicion. Por lo tanto sera imprescindible la verificacion de los trabajos a
realizar, ya que el ENTE CONTRATANTE no reconocera adicional alguno sobre los

equipos, herramientas, transportes, contenedores, etc. que deban usarse en la obra.
1.4.1.1.2. Edificios

1.4.1.1.21. Envolvente y paramentos interiores
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Este item es comprendido por el muro perimetral del bloque edilicio, la totalidad de los

muros divisorios interiores y sus correspondientes carpinterias.

El CONTRATISTA PPP debera realizar la demolicion total de los muros perimetrales y
de la totalidad de los muros divisorios de los bloques edilicios incluyendo sus
fundaciones hasta la profundidad indicada en los planos aprobados oportunamente
por el ENTE CONTRATANTE.

Las carpinterias seran removidas previamente a la demolicién de los muros, las que
se encuentren en estado de reutilizacién, seran puestas a disposicion del ENTE
CONTRATANTE.

1.4.1.1.2.2. Cubierta

Se debera cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de

detalles correspondientes y en el presente item.

El CONTRATISTA PPP debera realizar la remociéon de todos los elementos

constitutivos de la cubierta.

Las cubiertas inclinadas deberan desmontarse desde las capas situadas mas al
exterior hacia las interiores, de forma simétrica, evitando sobrecargas

descompensadas que pudiesen provocar hundimientos imprevistos.

En las cubiertas planas se comenzara con la demolicion de todos los elementos
sobresalientes de la misma. Se evacuaran los residuos previamente a la demolicion
propiamente dicha de la cubierta. Posteriormente se eliminara la proteccion de la
cubierta, la eliminacion del elemento de impermeabilizacion se realizara por medios
manuales, consecutivamente se dispondra a la remocion de los demas componentes

de la cubierta hasta llegar a su estructura.

Todos los elementos metalicos constitutivos de la cubierta deberan desmontarse con
especial cuidado y ponerse a disposicion del ENTE CONTRATANTE.

1.4.1.1.2.3. Contrapiso y piso
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El CONTRATISTA PPP debera realizar la demolicion del contrapiso existente en los
sectores indicados en planos hasta llegar al nivel de terreno absorbente verificando
los niveles actuales del proyecto con los futuros niveles. Asi también el piso en los
sectores indicados en los planos del PROYECTO EJECUTIVO de demolicion.

El CONTRATISTA PPP debera demoler la totalidad de la vereda perimetral de los
bloques edilicios hasta llegar a los niveles vertidos en los planos. Los cordones
existentes en el sector de intervencion, deberan ser removidos cuando se lo indique
en planos generales y de detalle. Se respetaran y conservaran los cordones

existentes cuando asi quede expresado en los planos.

1.4.1.1.2.4. Semicubiertos sobre cabinas de ESTACIONES DE
COBRO

El CONTRATISTA PPP debera realizar el desmontaje total del semicubierto sobre
cabinas, incluyendo la estructura, la cubierta, los artefactos de luminaria y todos

aquellos elementos que la conforman.

Se debera prestar especial cuidado durante el desmonte a las partes de la estructura
que deban ser mantenidas en su estado de conservacion y estabilidad, en caso que
asi lo requiera el ENTE CONTRATANTE.

1.4.1.1.2.5. Elementos bajo semicubierto

Las cabinas de las ESTACIONES DE COBRO vy los elementos de cobro, vigilancia,
etc. seran desmontados del lugar con especial cuidado y deberan seleccionarse,
clasificarse y mantenerse en obra hasta instrucciones de la Supervision del ENTE

CONTRATANTE para la reutilizacion o remodelacién de los objetos o su destino final.

1.4.1.1.2.6. Instalaciones

Las instalaciones de suministro de gas, agua, electricidad, cloacas, etc. deberan ser
anuladas o retiradas si correspondieren, previa tramitacion a su cargo con las

companias y empresas proveedoras de los servicios.

1.4.1.1.3. Destino de Demoliciones y Desechos
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Los materiales provenientes de la demolicion deberan ser cargados, transportados y
depositados en lugares apropiados cumpliendo las condiciones que se mencionan en

el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Seran puestos a disposicion del ENTE CONTRATANTE aquellos materiales
recuperables que resulten de desmontajes o demoliciones; ademas, el
CONTRATISTA PPP debera realizar un inventario de los mismos.

1.4.1.1.4. Movimiento de Suelos

Comprende la ejecucion de todas las excavaciones y rellenos necesarios para llegar a
los niveles requeridos por el PROYECTO EJECUTIVO debiendo quedar el terreno

totalmente limpio y nivelado.

Se debera asegurar el correcto escurrimiento de las aguas durante y después de la
ejecucion de la obra, dejando el sector en sus condiciones originales, ejecutando el

retiro de material sobrante, relleno y compactacion de excavaciones.

En caso de excavacion se debera cumplimentar la normativa vigente en la materia

Seguridad e Higiene.

1.4.1.1.4.1. Nivelacion

La nivelacion del lugar incluira todas las excavaciones, desmontes y rellenos
necesarios para mantener las cotas necesarias por PROYECTO EJECUTIVO; los
rellenos deberan hacerse con tosca apisonada hasta obtener el grado de
compactacion especificado en la documentacion presentada por el CONTRATISTA
PPP oportunamente.

El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con
una tolerancia en mas o menos 3 cm., luego de haber retirado solados, contrapisos y

pavimentos existentes, segun se indique en planos.

1.4.1.1.4.2. Relleno
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Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones,
siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacién del ENTE
CONTRATANTE.

En todas las areas donde se realicen rellenos y terraplenes, estos seran de suelo
seleccionado de caracteristicas equivalentes al existente y se compactaran en un todo
de acuerdo con lo especificado en el PROYECTO EJECUTIVO que debera elaborar el
CONTRATISTA PPP.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se iran
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la

tierra vegetal o negra para el recubrimiento ultimo en los casos de canteros.

En caso de que la calidad de la tierra proveniente de las excavaciones no fuera de la
calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el CONTRATISTA PPP debera
comunicarlo al ENTE CONTRATANTE.

Correra por cuenta del CONTRATISTA PPP el aporte extra de tierra apta para estos
trabajos hasta llegar a los niveles requeridos por el Proyecto.

1.4.1.1.4.3. Nivelacion Final

El CONTRATISTA PPP procedera a rellenar las areas afectadas segun Proyecto.
Estos niveles debidamente compactados, se cubriran con tierra vegetal la que se
distribuird en capas de 0,15 m de espesor y que deberan ser debidamente

compactadas hasta alcanzar la nivelacion adecuada.

Concluidos los trabajos de demolicion y retiro de materiales, el predio debera
recuperar su estado previo a la construccidon, no permitiéndose conservar estructura

alguna ya sean de superficie o subterraneas.
1.4.1.2. De semicubierto sobre cabinas y sector de cobro

Se entiende como semicubierto, la totalidad de la estructura y sus elementos
componentes, como ser: estructura, subestructura, revestimiento de chapa,

zinguerias, babetas, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos del
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PROYECTO EJECUTIVO o sean imprescindibles para la nueva y correcta
terminacion del techado adoptado. Los materiales, dispositivos de sujecion, etc.

deberan ser de primera calidad.

Todas las instalaciones deberan ser correctamente canalizadas y en caso de que
existan elementos, como artefactos de luminaria, estos deberan sujetarse a un

componente del semicubierto con la fijacion correspondiente.

El semicubierto debera verificar la ausencia de vicios constructivos, como fisuras en
los elementos constitutivos, incorrecto desaglie de aguas pluviales, y todos aquellos
vicios en apariencia y estructurales. Debera presentar perfectas condiciones de
estanqueidad.

El cielorraso debera estar especificado en el PROYECTO EJECUTIVO, se presentara

en adecuadas condiciones de conservacion, libres de vicios.

Todos los conductos, y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja
del techo, iran previstos de un sistema de babetas, o cualquier otro elemento
constructivo, que asegure la perfecta proteccion hidraulica del semicubierto. Todos los

elementos de zingueria se confeccionaran con chapa galvanizada.

Queda aclarado que correran por cuenta del CONTRATISTA PPP, todos los arreglos
necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra
por filtraciones, goteras, etc.

En cabinas las carpinterias deberan tener un perfecto corrimiento y encuadre,
permaneciendo estancas y selladas para evitar filtraciones. Las veredas deberan
realizarse con material antideslizante y no tener aberturas ni resaltos. Los cordones,
bumpers, barandas de proteccion asi como las barreras, camaras de seguridad y
demas elementos que forman parte del sector del semicubierto deberan ser
construidos con materiales de primera calidad. Todos los elementos deberan estar en

perfectas condiciones de conservacion y mantenimiento.

1.4.1.3. De Construcciones edilicias
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1.4.1.3.1. Fundaciones y componentes estructurales

El sistema de fundacién y la estructura sera definida en funcion del sistema de
construccién adoptado y los datos aportados por el informe de estudio de suelos y su
correspondiente calculo estructural que debera realizar el CONTRATISTA PPP,
asumiendo la responsabilidad integral y directa del calculo y preparacion de planos,

planos de detalles y planillas.

La estructura debera responder en un todo a las especificaciones de los reglamentos
vigentes y todos los elementos utilizados seran de primer uso y de primera calidad,
obteniendo estructuras bien construidas, durables y terminadas segun las
especificaciones aprobadas en el PROYECTO EJECUTIVO.

1.4.1.3.2. Envolvente edilicia

El PROYECTO EJECUTIVO de la envolvente debera resolverse en cada caso
particular, puesto las variaciones de solicitaciones debidas al clima, suelo,

condiciones sismicas, etc., segun su ubicacion.

Los sistemas constructivos empleados en la envolvente edilicia deberan ser
especificados en el PROYECTO EJECUTIVO.

1.4.1.3.3. Mamposterias

La terminacion de los muros tanto interiores como exteriores dependera de las
caracteristicas del material constitutivo del mismo y del material que se adopte para la
terminacion, debiendo en todos los casos presentar una superficie homogénea sin

oquedades ni rebabas, a plomo, sin pandeos y libres de rastros de humedad.

En caso de los mampuestos reuniran las siguientes cualidades: homogeneidad en
toda la masa; ausencia de humedad, fisuras y defectos; dureza suficiente para poder
resistir cargas; formas regulares para que las hiladas de los muros sean de espesor

uniforme; aristas vivas, angulos rectos y libre de rebabas.
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Los encuentros entre muros y de estos con cielorrasos y pisos seran aristas

rectilineas.
1.4.1.3.4. Carpinteria y herreria

Todas las carpinterias se colocaran a plomo de los paramentos y al filo que el
PROYECTO EJECUTIVO determine, manteniendo en esta operaciéon el perfecto
encuadrado de las mismas, sin movimientos en sus uniones y se proveeran con los
arriostramientos adecuados para su transporte y colocacion, de modo de no modificar

los angulos de union y encastre.

Todos los materiales constitutivos de las hojas deberan garantizar (con un
mantenimiento normal y una resistencia natural o afiadida, a los ataques biolégicos o
a la corrosion seca, humeda o electrolitica) una vida util igual a la estimada para el

elemento al que estan adheridas.

Las carpinterias seran perfectamente estancas, estaran selladas para evitar

filtraciones y los cierres no permitiran vibraciones y proveeran la seguridad adecuada.

El material a utilizar sera de primera calidad, libre de oxidaciones y de defectos de
cualquier indole. En caso de hojas moviles se colocaran de manera que corran o giren

sin tropiezo y con juego de 1 mm a 2 mm.

En las piezas de herreria (claraboyas, rejas, escaleras metalicas, barandas, etc.) se

observara la calidad de las soldaduras, amures, etc.
1.4.1.3.5. Contrapisos y carpetas

Sobre terreno natural, previo a la ejecucion del contrapiso, se limpiara, se nivelara y
apisonara convenientemente y toda la superficie se cubrira con un film de polietileno
de 200 micrones de espesor, debiendo preverse el espacio necesario para recibir el

piso que corresponda. El espesor minimo sera de DIEZ (10) cm.
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En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen caferias, el contrapiso
tendra un espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas cafierias, cajas, piezas

especiales, etc.

Los contrapisos seran de un espesor uniforme y se dispondran de manera que su
superficie sea regular, debiendo ser fuertemente apisonado en forma de lograr una

adecuada resistencia.

Sobre losa, y de acuerdo a lo indicado en el proyecto, se ejecutara un contrapiso con
espesores no menores a CINCO (5) cm.

En los locales en que se especifique, se ejecutara sobre los contrapisos, una carpeta
reforzada de DOS (2) cm. de espesor. No podran presentar roturas y se deberan
respetar los niveles especificados en el PROYECTO EJECUTIVO, evitando

oquedades y sobresaltos.
1.4.1.3.6. Pisos

Se contempla en esta denominacion a las terminaciones realizadas sobre los
contrapisos y/o carpetas sirviendo como acabado del piso, incluidos los elementos de

transicion y terminacion, de acuerdo a los materiales a utilizar.

Los pisos deberan resultar uniformes, antideslizantes, libres de roturas y desniveles,
sin falta de adherencia, resistentes al desgaste e impacto, impermeables y de facil
limpieza. No deberan presentar resaltos o depresiones y sus juntas seran lo mas

pequenas posibles.

Deberan cumplimentar con los aspectos establecidos en la Ley 24.314, y su Decreto

Reglamentario 914/97 de "Sistema de proteccion integral de los discapacitados”.
1.4.1.3.6.1. Pisos interiores y zécalos

El tipo de piso debera estar especificado en el PROYECTO EJECUTIVO, y este
debera ser aplicado en la totalidad de los locales, salvo justificacion expresa en la

documentacién del mismo. En las uniones de los pisos de distintos materiales,
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deberan proveerse solias. Bajo las puertas de entrada de los ambientes que dan al

exterior se colocara un umbral
Los pisos deberan cumplir con condiciones para alto transito.

Se exigira la presentacion de muestras (tipo, tamano, color y motivo) de todos los
pisos, debiendo, previo a su uso en la obra, ser aprobados por la Supervision.

Para la colocacién de los revestimientos el personal debera ser especializado.

En todos los locales se colocaran como elemento de terminacion de los pisos, zécalos
del mismo material al solado o el que la documentacion de PROYECTO EJECUTIVO
especifique. Se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser
uniforme, no admitiéndose luces entre el piso y el zécalo. Su altura no sera menor a

los 8 cm.
1.4.1.3.6.2. Veredas exteriores

El solado exterior del conjunto, debera replicarse en todos los conjuntos edilicios de la
zona del CORREDOR VIAL.

Las veredas perimetrales nunca podran ser menores a 1,20 m. de ancho, seran
antideslizantes, sin resaltos, ni aberturas. Se deberan dejar previstas las

correspondientes juntas de dilatacion.

Se aplicara la Ley 24.314, Decreto 914/97 de accesibilidad, "Sistema de proteccion

integral de los discapacitados".
1.4.1.3.7. Revoques y revestimientos

Seran considerados en este item los revoques interiores y exteriores. Una vez
terminados deberan resultar planos y uniformes, suaves al tacto, sin oquedades y
homogéneos. Los revoques tendran aristas rectas exentas de depresiones y las
intersecciones entre muros y de estos con los cielorrasos y z6calos seran vivas y

rectilineas.
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Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningun paramento hasta que hayan
concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios. electricidad. gas, etc.) y estén

colocados todos los elementos que van adheridos a los muros.
El espesor total del revoque, en general, no superara los 2,5 cm.

Revoque grueso: En todos los muros que den al exterior, y fondos y costados de
canaletas exteriores se aplicara, previo al revoque grueso, un alisado impermeable

con hidréfugo.

Revoque Fino: se ejecutaran unicamente después que el revoque grueso este

fraguado. No se admitiran espesores mayores de CINCO (5) mm.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas. Cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Los encuentros entre revestimientos y
revoques o cielorrasos seran rectos y sin piezas especiales, salvo indicacion en
contrario de la documentacion de PROYECTO EJECUTIVO.

1.4.1.3.8. Revestimientos sanitarios

Quedan comprendidos bajo esta denominacion todo elemento colocado con la
finalidad de impermeabilizar y favorecer la limpieza de paramentos de los pavimentos

de los locales que por su funcionalidad asi lo necesiten.

Las superficies revestidas deberan resultar planas y uniformes, suaves al tacto, sin
oquedades ni rebabas a plomo, homogéneas e impermeables. Las aristas entre

paramentos revestidos seran rectilineas.

Las juntas seran con separacion maxima de 1,5 mm, observandose una perfecta
alineacién y coincidencia entre ellas, seran debidamente limpiadas, tomandolas con
pastina del mismo color que el revestimiento colocado y se instalaran hasta la altura
del cielorraso en sanitarios, y en cocinas sobre las mesadas hasta una altura de 60

cm, mas los sectores destinados a colocacidn de artefactos.
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Se exigira la presentacion de muestras (tipo, tamafo, color y motivo) de todos los
materiales del revestimiento, debiendo, previo a su uso en la obra, ser aprobados por

la Supervision.
Para la colocacion de los revestimientos el personal debera ser especializado.
1.4.1.3.9. Cielorrasos

La terminacion de los cielorrasos dependera del tipo que se adopte y de la estructura
del techo y/o entrepiso existente, deberdan ser definidos para cada local y
especificados en el PROYECTO EJECUTIVO. Debiendo en todos los casos presentar
una superficie plana sin alabeos, depresiones, rebabas ni oquedades; conservara la
hermeticidad del ambiente y contendra los elementos adecuados para la transiciéon

con los paramentos.

Los cielorrasos deberan estar en adecuadas condiciones de conservacion, libres de

humedades y, en caso que corresponda, libres de piezas que presenten roturas.

No se admitiran molduras complejas donde la humedad, el vapor de agua y de
elementos grasos faciliten la formacion de hongos y suciedad, dificiles de ofrecer

adecuado mantenimiento.
1.4.1.3.10. Cubierta

Entendiendo como tal a todo el conjunto de cubierta, sistema de anclaje, aislaciones
termohidraulicas y estructura resistente; debiendo asegurar estanqueidad, rapido
escurrimiento de las aguas, aislacion del ambiente exterior y resistencia en cuanto al

comportamiento estructural, expansion, contraccion, asentamiento, flexién, etc.

Las partes integrantes de la cubierta se fijaran con sus elementos y sistemas

correspondientes.

En caso de obra nueva, o que las tareas de puesta en valor requieran la construccion
de una nueva cubierta, para la eleccion se debera contemplar la zona bioclimatica de

implantacion de cada conjunto edilicio, justificando asi el tipo de cubierta, plana o
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inclinada, y la eleccion de los materiales que debera adjuntarse al PROYECTO
EJECUTIVO.

Se verificara la ausencia de vicios constructivos, como fisuras en cargas, incorrecto

desague de aguas pluviales, y todos aquellos vicios en apariencia y estructurales.
1.4.1.3.11. Instalaciones

Todas las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la edificacion,

deberan cumplimentar la reglamentacion en la materia.
1.4.1.3.11.1. Instalacion eléctrica

Comprende todos los trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento de las
instalaciones de iluminacién, alimentacion (media y baja tension), fuerza motriz,
pararrayos y sefializaciones con su correspondiente dimensionamiento, distribucién,

instalacion y funcionalidad.

Para obras de puesta en valor y/o mantenimiento se debera proceder a la revision
total de las instalaciones, retirando todos aquellos sectores de caracteristicas

precarias o provisorias que no cumplan con condiciones reglamentarias.

El CONTRATISTA PPP proveera y colocara todos los materiales correspondientes a
esta instalacion y efectuara la ejecucién de todos los trabajos que, aun sin estar
especificados, formen parte de la misma y sean necesarios para su perfecto

funcionamiento y correcta terminacion asegurando el maximo rendimiento.

El CONTRATISTA PPP debera realizar el PROYECTO EJECUTIVO de la instalacién
eléctrica correspondiente a la obra, en los cuales se deberan efectuar los calculos de
carga de los circuitos y lineas, y el adecuado dimensionamiento de los conductores,

protecciones con sus respectivos escalonamientos, llaves e interruptores.

Sera por cuenta del CONTRATISTA PPP las gestiones y el pago de derechos e
impuestos que deban abonarse a los organismos gubernamentales, entes prestatarios

y a la compafia de electricidad que suministre el fluido eléctrico por conexion o
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provision de medidores, como asi también la obtencion y pago de la energia de obra
que se utilice; asumiendo la responsabilidad por dafos y accidentes que pudiera

ocasionar la instalacién eléctrica de caracter precario a utilizarse en la obra.

Se debera cumplir debidamente las exigencias legales, reglamentarias, normas vy
disposiciones técnicas aplicables sobre reglamentacion de instalaciones eléctricas.

1.4.1.3.11.2. Instalacién sanitaria

Comprende los trabajos para la ejecucion de las instalaciones de cloacas, pluviales y
provision de agua, los cuales deberan cumplir con la Reglamentacion en la materia e
incluira todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las
instalaciones segun las reglas del arte, incluyendo la provisién de cualquier trabajo
complementario o accesorio que sea requerido para el funcionamiento de la
instalacion, conforme a su fin, aunque no esté especificado en planos y

documentacion.

Todos los tendidos de las caferias, piezas especiales, camaras de inspeccion,
tanques de reservas, sistemas de evacuacién y captacion de liquidos, ventilaciones,
etc., que integren las instalaciones se ajustaran a los materiales, diametros, recorridos
y cotas sefaladas en la documentacion técnica del PROYECTO EJECUTIVO,
debiendo ejecutar toda otra obra que sea necesaria hasta obtener todos los servicios
sanitarios en correcto funcionamiento y considerando los reglamentos de los entes
competentes y las indicaciones que imparta la Supervisién de obra al momento de su

ejecucion.

La mano de obra se realizara con obreros especializados y de acuerdo a las normas

vigentes de trabajo.

Todos los materiales a emplear seran de marcas reconocidas y tipos aprobados por
Obras Sanitarias de la Nacién, normas IRAM y Organismos locales con injerencia en
la materia, y llevaran el correspondiente sello de aprobado por ellos. La calidad de los

mismos sera la mejor reconocida en plaza.
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Los materiales recibidos en obra seran revisados por el CONTRATISTA PPP antes de
su utilizacion a fin de verificar que estén libres de defectos por traslado o mal acopio,

y detectar cualquier falla de fabricacién o por mal trato, etc., antes de ser instalados.

Finalizados los trabajos se procedera a la limpieza total de las instalaciones
construidas asegurando la ausencia de obstrucciones que por cualquier circunstancia
ocupen las instalaciones, desde cada punto de desague, embudo, artefacto, pileta de

piso, canaleta, etc.
1.4.1.3.11.3. Instalacion de gas

Comprende todos los materiales y elementos necesarios para las instalaciones de
provision de gas natural y gas envasado, los cuales se ajustaran a las normas y
disposiciones de la distribuidora del fluido. Las secciones y tipos de materiales seran
los especificados en planos y planillas respectivas, conforme a la reglamentacion en

la materia.

Toda la instalacion debera ser embutida y correran a un nivel superior al del piso. Las

cafnerias que no se puedan ubicar en los muros deberan disponerse en el contrapiso.
1.4.1.3.11.4. Instalacion de telefonia y red de datos

La instalacion de red de datos debera cumplir con las exigencias estipuladas en el

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Se debera proceder a la revision total de las instalaciones, las que deberan estar en

perfecto estado de uso y funcionamiento y adecuarse a las exigencias mencionadas.

Se requiere tener siempre alimentacion eléctrica de calidad, debido a la necesidad de
estar en todo momento protegidos los equipos informaticos por fallos en el suministro

eléctrico.

La instalacién de telefonia comprende todos los trabajos necesarios para la puesta en
funcionamiento de timbre, portero eléctrico y/o television en caso de corresponder.

Los teléfonos a instalar, seran equipos de primera marca y calidad.
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Se debera instalar circuito para televisiéon e internet, con conexion por aire, por cable,

o satelital, segun se disponga.

Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentacion
técnica, no invalidaran la obligacion del CONTRATISTA PPP de ejecutar las obras,
proveer, montar y colocar los materiales y equipos en forma completa y correcta,

debiendo presentar la instalacion un funcionamiento perfecto.
1.4.1.3.11.1. Instalacion de Pararrayos

La proteccion de los edificios contra descargas eléctricas atmosféricas se realizara
mediante un sistema externo, el cual basicamente estara formado por un sistema

captor, las bajadas y un sistema dispersor o de puesta a tierra.

Se debera analizar la resistividad y naturaleza del terreno para establecer los
parametros bases del proyecto de proteccion por descargas atmosféricas.

Se deberan utilizar la cantidad adecuada de dispositivos captores, para proteger toda

la superficie de la edificacion e instalaciones, con su respectiva puesta a tierra.

Se entregara memoria de calculo y se debera utilizar el método del cono de
proteccion, segun el tipo de instalacion a colocar.

1.4.1.3.11.2. Acondicionamiento térmico

Se debera presentar adjunto al PROYECTO EJECUTIVO el balance térmico de los
locales habitables, y la propuesta de acondicionamiento térmico. Todos los artefactos
deberan ser nuevos y la eleccion debera dar respuesta al requerimiento del balance y

confort interior.

Los artefactos de acondicionamiento seran provistos en obra en su embalaje original,
sin dafios y con todos los elementos suministrados por el fabricante para su correcta

instalacion y funcionamiento.

1.4.1.3.11.3. Instalaciones contra incendio
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Debera cumplir con la normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene. Ley
19.587, Decreto 351/79.

Se debera presentar el Plan de Contingencia correspondiente a cada conjunto edilicio,

que debera ser rubricado por un idéneo en el tema.
1.4.1.3.12. Pintura y revestimientos

Teniendo en cuenta los diversos usos y causas de deterioro de los materiales y
elementos componentes de las edificaciones se debera prever las protecciones y

acabados adecuados a tal fin por medio de las pinturas correspondientes.

Sera condicién indispensable de los trabajos que tengan un acabado perfecto no
admitiéndose que presente sefiales de pinceladas, pelos, etc. Todos los materiales a
emplearse seran de primera calidad y responderdan en sus trabajos a las

caracteristicas del fabricante.

Todas las superficies que deban pintarse se prepararan prolijamente corrigiendo en
forma conveniente los defectos, manchas, asperezas, hundimientos, que pudieran
tener las maderas, revoques, metales, etc., antes de recibir las sucesivas capas de

pintura.

Se cuidara muy especialmente el “recorte”, bien limpio y perfecto con las pinturas y
blanqueos, en los contra vidrios, herrajes, zdcalos, contramarcos, cornisas, vigas,

cielorrasos, etc.

A los muros interiores se les aplicara un minimo de DOS (2) manos de pintura al latex.
Idéntico procedimiento se aplicara en exteriores, con terminacién de pintura al latex
acrilico para exterior. Se podra variar la cantidad de manos justificando la

modificacion con las especificaciones técnicas correspondientes del fabricante

En las carpinterias, se tomaran precauciones con las manijas y herrajes para que
queden limpios, previo a la aplicacion de pinturas seran lijadas y cubiertas sus

imperfecciones y oquedades con masilla.
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Las superficies metalicas, incluyendo carpinterias y estructuras, seran protegidas con
una mano de antiéoxido y dos de esmalte sintético. Se podra variar la cantidad de
manos justificando la modificacion con las especificaciones técnicas correspondientes

del fabricante

Se dispondra la pintura que corresponda a cada tipo de cielorraso de cada local, se
limpiaran con cepillo de cerda blanda retirando el polvo existente y luego se cubriran
las imperfecciones y oquedades segun el tipo. En los cielorraso de placas de yeso se
aplicara pintura de latex para cielorrasos y no se aplicaran selladores. Se utilizara
barniz en estructuras y entablonados de madera, previo tratamiento con preservador

de accion preventiva para evitar el ataque de hongos e insectos.
1.4.1.3.1. Vidrios y espejos

Todas las hojas de las ventanas del proyecto, procuraran estar provistas de doble
vidrio hermético, del tipo float incoloro transparente, sin rayas o defectos, de primera
calidad. En caso de adoptarse otra solucion debera justificarse la misma por
caracteristicas de disefio bioclimatico y condiciones superadoras de eficiencia
energeética edilicia, las que debera ser aceptadas por el ENTE CONTRATANTE en la
aprobacion del PROYECTO EJECUTIVO.

En los ambientes sanitarios u otros que fuera requeridos por la Supervision, se
colocaran espejos de cristal float incoloro de 4 mm. de espesor, de primera calidad,
sin rayas o defectos, con bordes pulidos, de dimensiones especificadas en los planos,

adheridos a la pared con silicona.
1.4.1.3.2. Mobiliario

Los distintos espacios, conforme a sus destinos, deberan contar con mobiliario nuevo
y de primera calidad. Su cantidad y tipo sera la adecuada a la cantidad de empleados
y la complejidad de la tarea a desarrollar. Dicho mobiliario debera preverse en
conformidad con lo indicado en el Proyecto Ejecutivo e incorporarse al momento de la

puesta en funcionamiento de las instalaciones edilicias.

72



VIALIDAD = A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

1.4.1.3.3. Locales destinados a cocina/comedor

Se debera contar con un espacio equipado con artefacto de cocina, heladera, mesada
con pileta de lavar, ventilaciones reglamentarias, provision de mesa y sillas en
cantidad suficiente para permitir el uso del personal en horarios de almuerzo o
refrigerios. El local de cocina/ comedor podra estar unificado o separado por uso. La

totalidad del equipamiento y mobiliario debera ser nuevo y de primera calidad.

Las mesadas del local no presentaran trozos rotos ni afadidos, picaduras, poros,
rinones, coqueras, grietas, ni otro defecto. Seran ejecutadas en una sola pieza y se
debera obtener una superficie vista plana y regular. El bajo mesada debera ser nuevo
y todas sus partes deberan estar en correcto estado de funcionamiento y

conservacion al igual que sus herrajes.
1.4.1.3.4. Instalaciones para eliminacién de residuos

El CONTRATISTA PPP debera procurar la acumulaciéon de residuos en condiciones
de higiene y sanidad, para lo cual debera prever los recipientes adecuados y su
alojamiento posterior en contenedores para su retiro final. El sistema debera respetar

las condiciones de higiene que deriven de la normativa vigente.
1.4.2. Aspectos vinculados a la ejecucién de las Obras
1.4.2.1. Seguridad e higiene

Durante el transcurso de la obra se debera cumplir con la Normativa vigente de
Seguridad e Higiene en la construccion. Al personal de obra se le proveeran todos los
elementos de seguridad de proteccion personal de manera de salvaguardar su
integridad fisica. Su uso sera obligatorio en forma permanente y en todo el ambito de

la obra.

El tablero de obra debera contar con disyuntor diferencial y llaves termo magnéticas
acordes a la capacidad a utilizar. Todas las instalaciones, conexiones a tomas y
lineas con fichas deberan tener la capacidad adecuada y estar debidamente

protegidos.
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Para trabajos en altura (mas de 2,50 m.) deberan utilizarse andamios seguros, con
doble tabléon y baranda de protecciéon. Si no hubiera proteccion de ningun tipo,
obligatoriamente se usaran arneses de seguridad con cabo y linea de vida si el

trabajo asi lo requiere.

Se debera senalizar correctamente las areas de trabajo, de manera que no ingrese

personal ajeno a estos sitios.
1.4.2.2. Cuidado del medio ambiente

Se deberan tomar todos los recaudos posibles para cuidar el medio ambiente del

lugar donde se desarrollara la actividad de la obra.

Se contemplaran los aspectos relacionados con el cumplimiento de la Normativa
vigente, los controles exigidos, los planes y programas, las buenas practicas
ambientales y la implementacion de gestion ambiental referido a los derrames,
residuos, basura, etc. producidos como consecuencia de la etapa de construccion de

la obra.
1.4.2.3. Servicios e instalaciones

Antes de comenzar con la construccion de la Obra, se debera verificar la existencia de
la prestacion de servicios e instalaciones necesarios para su ejecucion, a los fines de
tomar conocimiento del tipo de servicio tendido y determinar su ubicacion en el predio,
a los efectos de evitar dafos fortuitos a la instalacién, prever los adecuados trabajos
de proteccion o, en caso que se requiera, analizar la conexion necesaria al tipo de

servicio.
1.4.2.4. Trabajos Preliminares
1.4.2.4.1. Limpieza y nivelacion del terreno

Antes de iniciar los trabajos, se procedera a la limpieza del terreno retirando todos los

residuos y malezas si los hubiera, y se lo dejara en condiciones favorables para la
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ejecucion de las tareas. Se debera contar con la aprobacion de la Supervision, antes
de proceder al destronque o corte de cualquier arbol existente en el terreno.

También se debera efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios para obtener
una nivelacion correcta en el terreno de emplazamiento de la obra considerando su

correcto escurrimiento.

Todo suelo para terraplenamiento sera debidamente esparcido, apisonado previo
humedecimiento y perfectamente compactado en capas de 0,20 m. de espesor; el
suelo a emplear estara exento de cualquier cuerpo extrafio. Se debera reparar

debidamente cualquier posible asiento que se produjera.
1.4.2.4.2. Replanteo

Se materializaran los ejes principales de replanteo y los niveles conforme a los planos
de PROYECTO EJECUTIVO. Los ejes no seran retirados hasta tanto los muros

correspondientes no alcancen la altura de los mismos.

En el replanteo general de la obra, se fijaran puntos de referencia para lineas y
niveles, en forma inalterable y durante la construccion se tendra que conservar dichos

puntos.

El trazado de las obras se ajustara a los planos aprobados y todo tipo de indicaciones
que imparta la Supervision de Obra.

1.4.2.4.3. Instalaciones temporarias

ElI CONTRATISTA PPP procedera a la ejecucion y mantenimiento de las instalaciones
temporarias que por razones de obra requieran realizarse a fin de mantener la normal
actividad de las condiciones operativas y de seguridad durante la ejecucion de los
trabajos.

Se debera asegurar el acceso de equipos, materiales, vehiculos y personas mediante

la ejecucion de los caminos de acceso que pudieran requerirse; cuyas caracteristicas
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y especificaciones técnicas deberan satisfacer las necesidades propias de las obras a

ejecutar.
1.4.2.4.4. Locales para acopio de materiales

En caso de ser necesario se debera construir locales para acopiar materiales, de
caracteristicas tales que los protejan de las condiciones climaticas y provean
seguridad. El piso sera apropiado al material que se acopia. No se permitira acopiar

materiales a la intemperie o con recubrimientos de emergencia.
1.4.2.4.5. Instalaciones sanitarias para el personal

Se debera proveer sanitarios con bafos y duchas provisorias con su correspondiente
desague, en cantidad suficiente, para uso del personal de obra.

Contara con provision de agua suficiente a dichas instalaciones y se mantendra en
perfecto estado de aseo, debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento

de todos sus componentes.

Se adoptaran las medidas necesarias y se ejecutaran las obras adecuadas para
evacuar las aguas servidas de los servicios sanitarios durante el periodo de la obra,
evitando el peligro de contaminacién, malos olores, etc., no permitiéndose desagtue de

agua servida a canales o zanjas abiertas.
1.4.2.4.6. Seguridad del recinto de obra

El CONTRATISTA PPP adoptara todas las medidas necesarias para prevenir dafnos a
las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o

ajenos.

Se deberan tomar todos los recaudos necesarios a fin de garantizar la seguridad e
integridad fisica del personal de la obra, proteccion de los insumos, materiales,
herramientas, equipos, etc.

1.4.2.5. Materiales a utilizar
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Los materiales seran de primera calidad en su clase y seran entregados en obra en
sus envases originales perfectamente cerrados, rotulados de fabrica. Ningun material

envasado, podra ser retirado del envase, hasta su colocacion definitiva en obra.

Sus caracteristicas responderan a las normas y/o condiciones minimas especificadas
en cada caso. Se debera demostrar la calidad de los materiales cuando no respondan

a marcas especificadas.

Se tendra siempre en obra la provisidon de materiales necesarios para asegurar la
buena ejecucion de los trabajos, en tiempo y forma, acondicionados de manera que

no sufran deterioros ni alteraciones.

No se permiten degradaciones y averias que pudieran experimentar los materiales

como los trabajos realizados por efectos de la intemperie o por otras causas.
1.4.2.6. Trabajos de terminacion

Una vez finalizadas las tareas el CONTRATISTA PPP debera realizar una profunda
limpieza de la obra en si y de las areas existentes afectadas por los trabajos
realizados debiendo quedar todo el conjunto en perfectas condiciones para su

inmediata utilizacién, tanto en superficies cubiertas como descubiertas.

El CONTRATISTA PPP debera entregar la obra en perfectas condiciones de

habitabilidad y funcionamiento.
1.4.3. Supervisién de las Obras

La Supervision la realizara el ENTE CONTRATANTE mediante los siguientes
métodos:

un Procedimiento de Control Periddico, por el cual el CONTRATISTA PPP
debera remitir la documentacién, de manera constante y en lapsos estipulados
de tiempo en el presente Anexo.

por medio de Relevamientos de Obra in situ, con caracter de Supervision.

1.4.3.1. Procedimiento de Control Periédico (PCP)
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Tiene por objetivo regular y establecer un método de intercambio de informacion,
entre el CONTRATISTA PPP y el ENTE CONTRATANTE con el fin de examinar la

ejecucion de las Obras.

El Procedimiento de Control Periodico (PCP) sera susceptible de recibir
modificaciones a partir de su puesta en marcha, adaptandolo a los cambios y ajustes
que el ENTE CONTRATANTE considere pertinentes.

1.4.3.1.1. Documentacién a ser remitida

El CONTRATISTA PPP debera enviar al ENTE CONTRATANTE informacion grafica a
modo de INFORME TECNICO periédicamente, a partir de la firma de la
correspondiente Acta de Inicio de Obra, que debera constar de la siguiente

documentacion:
1.4.3.1.1.1. Memoria Técnica de avances de Obra.

Un profesional de la construccion matriculado (Arquitecto, Ingeniero o Técnico de la
Construccién) debera confeccionar una Memoria de Avance de Obra donde se
informen los progresos realizados, porcentajes de avance por rubro, etc. respecto al

ultimo periodo informado.
1.4.3.1.1.2. Material fotografico de respaldo.

El material fotografico requerido debera presentarse de forma impresa y en soporte
digital. Se imprimiran CUATRO (4) imagenes por hoja formato A4; el soporte digital
podra ser grabado en CD, DVD y/o Dispositivos de Memoria extraibles (Pendrive,
Tarjeta SD, etc.) La resolucion de las imagenes no debera ser menor a 5 megapixeles
y el formato de archivo debera ser JPEG, BMP, TIFF, GIF o cualquiera de los
formatos de archivo compatible con los distintos sistemas operativos Windows

existentes.

Técnica de captura:
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Fotografias exteriores: Se deberan realizar DOS (2) tomas del conjunto edilicio,
una por cada sentido de circulacion de calzada vehicular. Ademas debera
presentar al menos OCHO (8) fotografias que deberan capturar frontalmente
cada una de las caras de la edificacidon y en escorzo, de manera de darle
continuidad a las mismas en todo el perimetro, no pudiendo omitir caras o
zonas del edificio que queden sin documentar, siendo todas las tomas
claramente legibles sin areas de sombra que dificulten su visualizacion.
Fotografias interiores: Se debera realizar al menos DOS (2) fotografias por
cada local desde angulos opuestos de modo que no se omitan zonas, con una
correcta iluminacion natural o artificial de manera que no se observen
superficies 0 espacios oscuros que dificulten su visualizacion.

Detalles: Se realizaran capturas fotograficas que reflejen con un grado mayor
de precision determinados eventos constructivos, donde se pueda constatar
dimensiones relativas, tipos de materiales utilizados, técnicas y/o resoluciones
a pequefia escala, etc.. Las capturas deberan efectuarse a una distancia no
mayor de UN (1) metro, la luz debera ser uniforme ya sea natural o artificial y
se exigira al menos DOS (DOS) capturas por toma. El ENTE CONTRATANTE
solicitara en los casos que considere necesario el/los objetos a fotografiar y la
cantidad de tomas a efectuarse adicionales a los que fueran presentados
inicialmente por criterio del CONTRATISTA PPP.

Todas las imagenes deberan presentarse con una referencia que contenga
descripcion breve de las mismas y las consideraciones que el CONTRATISTA
PPP estime corresponder, a los efectos de una efectiva lectura de localizacion

de la toma vy el criterio de su generacion.
1.4.3.1.1.3. Planilla Tipo

Las particularidades del disefio de la planilla y las variables que debera contener se
detallan en la Planilla CON-01 de Obra Nueva del presente Anexo. Los items que
conforman la planilla mencionada podran ser modificados y/o ampliados a criterio y
necesidades de cada obra.
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El CONTRATISTA PPP completara la Planilla CON-01 donde se indicaran los
porcentajes de avance de obra por cada uno de los rubros a intervenir. Esta planilla
tipo debera ser tomada como modelo para el disefio del Plan de Trabajos que

incorporara en el Proyecto Ejecutivo.
1.4.3.1.2. Plazos

El PCP para la ejecucion de Obras entrara en vigencia una vez firmada el Acta de
Inicio de Obra, el CONTRATISTA PPP debera remitir el INFORME TECNICO en

periodos regulares de TREINTA (30) dias a partir del mencionado evento.
1.4.3.1.3. Intervencion del ENTE CONTRATANTE

El ENTE CONTRATANTE se reserva la potestad de exigir la modificacion y/o
actualizacion del PCP en el momento que lo considere necesario. EIl CONTRATISTA
PPP sera debidamente notificada mediante Ordenes de Servicio o Comunicaciones y
debera incorporar esas observaciones a la futura revision del PCP. Si la observacion
notificada fuera en caracter de URGENTE, la empresa debera subsanar las
observaciones en el plazo otorgado dentro de la Comunicacion u Orden de Servicio

emanada por la Supervision.
1.4.3.2. Relevamientos de Obra.

Para el seguimiento y control de obra, el ENTE CONTRATANTE podra realizar
auditorias sin previo aviso y con la frecuencia que considere necesaria, con la
finalidad de constatar la correcta ejecucion de las tareas y de los tiempos empleados
en la ejecucion de las mismas. E| ENTE CONTRATANTE llevara a cabo este trabajo

por medio de la Supervision, quien tendra como facultades principales:

Recepcionar el PROYECTO EJECUTIVO vy dictar su conformidad respecto a la
documentacion recibida.

Rubricar el Acta de Inicio de Obra y el Acta del Final de Obra.
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Verificar el correcto cumplimiento de los plazos de ejecucion, de la calidad de
los materiales, de las especificaciones técnicas, de las normativas vigentes y
de los trabajos ejecutados y en ejecucion.

Disponer modificaciones en la documentacion o en los trabajos, si lo estimara
necesario, en virtud de requerimientos especificos de la Obra.

Otorgar ampliaciones de los plazos de presentaciones o de obra, de ser
necesario en consideracién del ENTE CONTRATANTE.

El ENTE CONTRATANTE se reserva la facultad de introducir modificaciones en la
ejecucion de las tareas e incluso de detener las mismas en caso de detectar
irregularidades en el cumplimiento de los disefios, en la calidad de los trabajos o en la
seguridad e higiene de las personas afectadas a la construccion. En caso de detectar
anomalias en los aspectos mencionados, podra exigir la remocion o demolicion,
parcial o total, del/los items de Obra que fueren observados y exigir la nueva
ejecucion del/los mismos, lo que no habilitara al CONTRATISTA PPP a justificar

cobros adicionales por dichas tareas.
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2. INTERVENCIONES PARTICULARES EN ESTACIONES DE COBRO

A continuacion se detallan las condiciones que seran requeridas incorporar en el
PROYECTO EJECUTIVO que debera presentar el CONTRATISTA PPP, conforme las
edificaciones existentes al momento de la TOMA DE POSESION que corresponden a
las ESTACIONES DE COBRO identificadas en el Art.7.1. “Estaciones de Cobro
Existentes a la Toma de Posesién que Continuaran Operando” del PETP y exigibles
como intervenciones de ESPECIFICACIONES PARTICULARES en el patrimonio
edilicio:

a) ESTACION DE COBRO ZARATE

= Edificio Principal
Reparar integralmente las filtraciones detectadas en la cubierta sobre la planta alta.
Reparar cielorraso de yeso dafado por filtraciones provenientes de la cubierta.

Proveer pintura integral de calidad al interior del bloque edilicio, incluyendo el

tratamiento a juntas de placas de yeso.
Reemplazar el mobiliario de cocina.

Proporcionar pintura anticorrosiva en los marcos metalicos de las puertas de los
sanitarios y carpinterias. Reemplazo de aquellas carpinterias que denoten algun

estado de deterioro en su constitucion.

= Bloques anexos

Reparar filtraciones en mamposteria sobre la contrafachada en edificio utilizado por
Gendarmeria Nacional.

» Bloque de Sanitarios Publicos

Reparar fisuras y roturas en mamposteria de depdsito y en acceso a sanitarios

publicos.
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= Semicubierto y cabinas:
Realizar nivelacion de tapas de camaras a nivel de piso en isletas.

Realizar tareas de limpieza y pintura en semicubierto sobre cabinas de cobro.

b) ESTACION DE COBRO LAGOS

= Edificio Principal

Se deberan reparar integralmente las filtraciones detectadas en la cubierta y

humedades en muros
Reparar cielorraso de yeso dafiado por filtraciones provenientes de la cubierta.

Proporcionar pintura anticorrosiva en los marcos metalicos de las puertas de los
sanitarios y carpinterias. Reemplazo de aquellas carpinterias que denoten algun

estado de deterioro en su constitucion.

Adecuar todas las instalaciones que no se encuentren correctamente canalizadas,
tanto en el interior como en el exterior de las edificaciones (electricidad, gas, agua,

aire acondicionado, sistemas, red de datos, pluviales, etc.)

= Bloques anexos
Ejecutar tareas de reparacion en cajon hidréfugo en sectores puntuales.

Realizar las tareas necesarias para erradicar fisuras horizontales visibles en muros

exteriores.

Sellar fisuras en revoques exteriores y ejecutar correcta impermeabilizacion del

conjunto.

= Bloque de Sanitarios Publicos

Reparar integralmente la losa de cubierta, debido a humedades Yy filtraciones.
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= Semicubierto y cabinas:

Efectuar reparaciones en carpetas de isletas donde se verifican roturas, fisuras vy

faltantes.

Realizar nivelacion de tapas de camaras a nivel de piso en isletas.

3. BIENES CEDIDOS EN COMODATO

El CONTRATISTA PPP podra hacer uso de las instalaciones de los Bienes Cedidos
en Comodato que se registran en el Art. 15 “Bienes Cedidos en Comodato por la
Direccion Nacional de Vialidad” del PETP. Asi, en virtud de necesidades operativas
y/o administrativas las empresas propondran la utilizaciéon de las instalaciones acorde

a cubrir dichas necesidades.

ElI CONTRATISTA PPP tendra la obligaciéon de mantener las instalaciones en perfecto
estado de conservacién y mantenimiento, debiendo realizar las intervenciones
edilicias necesarias a los efectos de proveer correctamente los aspectos vinculados a
la seguridad del personal y a la habitabilidad de las instalaciones conforme a su

utilizacion.

En la totalidad de los locales habitables que utilicen personal propio del
CONTRATISTA PPP y/o terceros de empresas subcontratadas, se debera proveer

instalaciones de servicios reglamentarias.

También los rubros vinculados a las estructuras deberan presentarse sin ningun
riesgo aparente respecto a la preservacion de las instalaciones como a la seguridad

del personal.

En caso de no realizar obras o posteriormente a la ejecucion de las mismas, el
CONTRATISTA PPP debera aplicar un Plan de Mantenimiento de las instalaciones
conforme a lo estipulado en el ITEM 5. “MANTENIMIENTO EDILICIO”

3.1. Proyectos

84



-

VIALIDAD @  Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

En caso de incorporar nuevas instalaciones edilicias o modificar las existentes, ya
sean permanentes o transitorias y en conformidad a sus necesidades operativas, el
CONTRATISTA PPP debera presentar su propuesta de ocupacion de los predios

cedidos en comodato en un Proyecto Ejecutivo.
3.1.1. Documentacién

El CONTRATISTA PPP debera presentar la documentacion de PROYECTO
EJECUTIVO, cada vez que estime necesario modificar y/o ampliar las instalaciones
existentes, respetando las condiciones de la documentacién referida en el ITEM 1.3.2.
“‘Documentacion Requerida” del presente Anexo.

3.1.2. Plazos y aprobacion

En caso de corresponder elevar un PROYECTO EJECUTIVO de intervencion edilicia
la documentacion debera presentarse en un plazo no mayor a los NOVENTA (90)
dias desde la TOMA DE POSESION por parte del CONTRATISTA PPP.

Los PROYECTOS EJECUTIVOS deberan obtener la aprobacion por parte del ENTE
CONTRATANTE, quien analizara la documentacion recibida y remitira al
CONTRATISTA PPP sus observaciones en un plazo maximo de VEINTE (20) dias
habiles. EIl CONTRATISTA PPP dispondra de DIEZ (10) dias habiles desde la fecha
de notificacion para efectuar la presentacion de PROYECTO EJECUTIVO definitivo
donde debera incorporar las modificaciones y observaciones efectuadas por el ENTE
CONTRATANTE. La aprobacion del PROYECTO EJECUTIVO sera condicion

indispensable para comenzar la ejecucion de las obras.
3.2. Obras

Sera de estricto cumplimiento cuando se ejecutaren obras en los Bienes Cedidos en
Comodato respetar las condiciones técnicas exigidas en el iITEM 1.4. “Condiciones
exigibles para las Obras y el estado del patrimonio edilicio” del presente Anexo.

Para el caso del Plan de Mantenimiento, se deberan respetar las condiciones vy
parametros exigidos en el ITEM 5. “MANTENIMIENTO EDILICIO” del presente Anexo.
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3.2.1. Control de las Obras

A los efectos del control de las obras de readecuacion y/o rehabilitacién se adoptaran
las mismas exigencias y criterios estipulados en el iITEM 1.4.3. “Supervisién de las
Obras” del presente Anexo.

Para el caso de Plan de Mantenimiento edilicio se adoptaran las condiciones
impuestas en el ITEM 5. “MANTENIMIENTO EDILICIO” del presente Anexo.
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4. AREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS

En el presente item se especifican las condiciones a cumplir por las instalaciones
edilicias de servicio en conformidad a lo dispuesto en el Art. 24. “Areas de Descanso

para Transportistas” del PETP.

Las instalaciones a construir deberan incluir playa de estacionamiento con plazas
apropiadas para vehiculos pesados cubriendo la demanda de un minimo de
CINCUENTA (50) unidades. Dispondra de acceso canalizado a la playa, darsenas de
desaceleracidon para ingreso y aceleracidn para egreso, cerco perimetral, control de
accesos Yy salidas las 24 hs, monitoreo por videocamaras e identificacion automatica

de vehiculos.

Luego de realizar las Obras aprobadas por el ENTE CONTRATANTE, el
CONTRATISTA PPP debera aplicar sobre las instalaciones edilicias un Plan de
Mantenimiento conforme a lo estipulado en el ITEM 5. “MANTENIMIENTO EDILICIO”
a los efectos de lograr un excelente estado de conservacion y uso todas las

instalaciones.
41. Proyectos
4.1.1. Requerimientos

Los requerimientos técnicos especificos se establecen a partir de moddulos
VENTICINCO (25) unidades de transporte, cuya cantidad podra replicar el
CONTRATISTA PPP las veces necesarias conforme a las oportunidades detectadas y

las posibilidades de instalacion en los espacios fisicos donde fueran localizadas.

Se deberan destinar las siguientes condiciones y superficies minimas en las

instalaciones, por cada modulo:

a. Area de estacionamiento y accesos seguros:
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El CONTRATISTA PPP debera presentar el disefio geométrico vial con seguro
acceso, previendo en su disefio el patio de maniobras y estacionamiento requerido
para camiones de gran porte, con la combinacion de semirremolques, segregadas las

zonas de cargas peligrosas y de cargas generales.

Los pavimentos deberan estar disefados o calculados para los pesos legales.
Debera tenerse en cuenta que existen cargas que por sus pesos Yy
dimensiones, requieren Permiso de Transito.

Todo acceso y estacionamiento debera estar drenado adecuadamente y
debera contar con carriles debidamente separados y sefializados para el
ingreso y egreso del predio.

El disefo tendra especial cuidado con la definicion de la circulacion peatonal
que debera separarse del transito y demarcarse con veredas y sendas
peatonales sobre calzadas.

El area destinada al estacionamiento no podra ser menor a los TRES MIL
METROS CUADRADOS (3.000 m2) debiendo determinarse la superficie
definitiva en funcién del analisis del flujo de la ruta respecto al transito de

camiones.

Las zonas de aparcamiento deberan cumplir con los requisitos de seguridad y de
informacion al usuario que correspondan. Deberan estar debidamente senalizadas y
reunir necesariamente condiciones de accesibilidad universal para personas con

discapacidad, con arreglo a lo establecido en la normativa especifica aplicable.
b. Area de servicios y descanso

Son zonas disefiadas expresamente para albergar instalaciones y servicios
destinados a la cobertura de las necesidades del usuario transportista, pudiendo
incluir estaciones de servicio con expendio de combustible, hospedaje, bafios con
duchas, restaurantes, talleres de reparacion y otros servicios mecanicos analogos

destinados a facilitar la seguridad y comodidad de los transportistas de la carretera.

Expendido de combustible: requiere superficie de semicubierto minimo sobre
surtidores de TRESCIENTOS METROS CUADRADOS (300 m2). La cantidad
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de surtidores sera segun proyecto, debiendo estar siempre las instalaciones
bajo cubierta.

Edificio con servicios al cliente: deberan contar con las caracteristicas
funcionales, de tal forma que se garantice la prestacion de los servicios
esenciales, no podra ser menor a los DOSCIENTOS CUARENTA METROS
CUADRADOS (240 m2) cubiertos, proporcionando las instalaciones
complementarias que requiere un Comedor con cocina, depdsito, sanitarios
publicos y sanitarios para el personal; contando también con esparcimiento,
servicio de TV y acceso a WiFi. Los sanitarios publicos deberan contar con una
superficie minima de TREINTA METROS CUADRADOS (30 m2) incluyendo
indefectiblemente vestidores y un sector de ducha, al que se podra acceder
independientemente del sector comedor.

Servicios mecanicos: se dispondra de espacios que podran estar cubiertos o
no, destinados al taller de servicios mecanicos, pudiendo incluir espacio para el

lavado de camiones, lubricentro y otros.

Las areas de servicio y descanso deberan reunir necesariamente condiciones de
accesibilidad para personas con discapacidad, con arreglo a lo establecido en la
normativa especifica aplicable.

Se podran destinar superficies para hospedajes provistos de lo necesario para facilitar
el descanso de los usuarios, sujeto a la aprobacion del PROYECTO EJECUTIVO por
parte del ENTE CONTRATANTE.

c. Oficinas para uso del personal

Dentro del disefio se debera contemplar la realizacion de una edificacion
independiente con un minimo de superficie de CIEN METROS CUADRADOS (100
m2), que estara destinada a oficinas para el uso del personal del CONTRATISTA PPP
o uso del personal de organismos gubernamentales. Dicha superficie debera
ajustarse acorde lo establezca conveniente el CONTRATISTA PPP y debera contar
con el equipamiento necesario para su correcto funcionamiento, incluyendo cocina

con espacio comedor integrado a la misma, que contara con pileta, artefacto de
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cocina, microondas y heladera; este espacio no debera ser menor a QUINCE
METROS CUADRADOS (15 m2). Ademas debera incluir bafio completo con una
superficie no menor a CUATRO METROS CUADRADOS (4 m2) con espacio para
ducha. Esta edificacion tendra todas las instalaciones sanitarias, de iluminacion,
acondicionamiento térmico, sistema de control, telefonia, incendio y otros, con sus
necesarios conductos y cafierias, camaras, artefactos, etc. Los ambientes que
integran este edificio deberan ventilar naturalmente al exterior como también deberan
contar con iluminacion natural. El estacionamiento para el personal afectado a este

edificio debera ser exclusivo.

En el espacio exterior la edificacion debera tener veredas perimetrales de 1,20 m de

ancho y su correspondiente vinculacion con el sector del estacionamiento exclusivo.
4.1.2. Documentacion

El CONTRATISTA PPP debera presentar la documentacion de PROYECTO
EJECUTIVO respetando las condiciones de la documentacion referida en el ITEM

1.3.2. “Documentacion Requerida” del presente Anexo.
4.1.3. Plazos y aprobacién

El CONTRATISTA PPP debera presentar en el transcurso del primer afio de vigencia
del CONTRATO PPP ante el ENTE CONTRATANTE para su aprobacion el
PROYECTO EJECUTIVO del Area de descanso para transportista, debiendo obtener
la aprobacion por parte del ENTE CONTRATANTE, quien analizara la documentacion
recibida y remitira a la empresa sus observaciones en un plazo maximo de VEINTE
(20) dias habiles. EI CONTRATISTA PPP dispondra de DIEZ (10) dias habiles desde
la fecha de notificacién para efectuar la presentacion de PROYECTO EJECUTIVO
definitivo donde debera incorporar las modificaciones y observaciones efectuadas por
el ENTE CONTRATANTE. La aprobacion del PROYECTO EJECUTIVO sera

condicion indispensable para comenzar la ejecucion de las obras.

4.2. Obras
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Seréa de estricto cumplimiento respetar las condiciones técnicas exigidas en el iTEM
1.4. “Condiciones exigibles para las Obras y el estado del patrimonio edilicio” del

presente Anexo.

Para el caso del Plan de Mantenimiento, se deberan respetar las condiciones y
parametros exigidos en el ITEM 5. “MANTENIMIENTO EDILICIO” del presente Anexo.

4.2 1. Control de las Obras

A los efectos del control de las obras de readecuacion y/o rehabilitacién se adoptaran
las mismas exigencias y criterios estipulados en el iITEM 1.4.3. “Supervisién de las
Obras” del presente Anexo.

Para el caso de Plan de Mantenimiento edilicio se adoptaran las condiciones
impuestas en el ITEM 5. “MANTENIMIENTO EDILICIO” del presente Anexo.
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5. MANTENIMIENTO EDILICIO

Las obligaciones que debera cumplir el CONTRATISTA PPP respecto al
mantenimiento de las instalaciones edilicias que formen parte del CORREDOR VIAL

son desarrolladas a continuacion.

El CONTRATISTA PPP presentara un Plan de Mantenimiento Edilicio (PMED)
incorporando en el mismo todas las instalaciones mencionadas y remitiendo la

documentacion requerida en apartados para cada una de las ellas.

Tiene por objeto establecer condiciones para que el CONTRATISTA PPP lleve
adelante las tareas necesarias de mantenimiento, determinando los requerimientos
minimos a los efectos de preservar en 6ptimas condiciones el patrimonio edificado,

planificando la ejecucién en tiempo y forma de las tareas.
5.1. Tipos de Mantenimientos

Las tareas pertenecientes a los items de mantenimiento se dividiran en DOS (2)

categorias:

Tareas de Mantenimiento Peridédico: Son todas aquellas acciones que se
deberan ejecutar para corregir, reparar o conservar la edificacién, que se
efectian de manera periddica e incluso de manera preventiva. Estas se
ejecutaran mediante previa planificacion y con una periodicidad conforme a lo
sefalado en la Planilla PMP-01.

Tareas de Mantenimiento Extraordinario. Comprende todos aquellos trabajos
necesarios a efectuar cuando surjan averias o desperfectos extraordinarios
producto de sucesos climatologicos y/o ambientales, como asi también
desperfectos derivados del envejecimiento anticipado de los materiales o vicios
ocultos de la edificacion. Se debera considerar los plazos de revision de los

items identificados en Planilla PME-02.

5.2. Documentacién requerida

92



-

VIALIDAD A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

Para los DOS (2) tipos de mantenimientos mencionados, se completara una planilla
con las denominaciones Informe de Mantenimiento Periddico (IMP-03) e Informe de
Mantenimiento Extraordinario (IME-04), donde se desglosan items y sub items, y se
cuantifica individualmente cada tarea. Ambas planillas incluyen las tareas habituales
de mantenimiento para todo tipo de edificacién, la descripcion de las tareas y su
cuantificacion en tiempos de ejecucion. La confeccidn de estas planillas tienen la
finalidad de establecer un orden en la ejecucion de las tareas, en funcion de sus
variables se priorizaran unas sobre otras; y a su vez brindaran una herramienta de

seguimiento y control.

PLANILLA | - PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO Planillas | PMP-01

PLANILLA Il - PLAN DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO Planillas | PME-02

PLANILLA 11l - IMP - INFORME DE MANTENIMIENTO PERIODICO Planillas | IMP-03

PLANILLAS

PLANILLA IV - IME - INFORME DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO | Planillas | IME-04

El CONTRATISTA PPP debera remitir al ENTE CONTRATANTE la documentacion
técnica-grafica a modo de informe en intervalos regulares de tiempo, los detalles y

particularidades se listan a continuacion:
5.2.1. Plan de mantenimiento periédico (PMP)

El CONTRATISTA PPP debera presentar un PMP que contenga las tareas basicas de
mantenimiento edilicio, detallando cada item y el periodo de ejecucion de cada uno de
ellos; para esto debera confeccionar una planilla utilizando como base la PMP-01

donde se individualizan los items y la frecuencia en que se ejecutaran las tareas.

Luego, el CONTRATISTA PPP debera completar la Planilla Ill / INFORME DE
MANTENIMIENTO PERIODICO, en la cual se cuantificara individualmente cada tarea
realizada y debera volcar la descripcion de las mismas, la frecuencia de ejecucién y/o
control y la fecha de inicio y finalizacion de las tareas. La variable Frecuencia de
ejecucion minima, debera estimar el periodo de tiempo necesario para la realizacion

de las tareas que detecte ejecutar y no podra ser mayor a la expresada en la Planilla
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I. En caso de que el CONTRATISTA PPP determine un lapso de tiempo mayor al
enunciado, debera presentar un justificativo y quedara a consideraciéon del ENTE
CONTRATANTE la aceptacion de esta modificacion.

La variable Frecuencia de Ejecucidon/Control esta establecida por el ENTE
CONTRATANTE y podra ser modificada sin previo aviso.

Toda la documentacion solicitada debera presentarse en formato papel y digital (CD,
DVD y/o Dispositivos de Memoria extraibles). Debera ser rubricada por un profesional

de la construccion matriculado (Arquitecto, ingeniero o Técnico de la construccién)

5.2.2. Plan de Mantenimiento Extraordinario (IME)

El CONTRATISTA PPP debera presentar un PME que contenga las tareas de
mantenimiento extraordinario, detallando cada item y el periodo de ejecucion de cada
uno; para esto debera confeccionar una planilla utilizando como base la PMEO2 en
donde se individualizan los items y la frecuencia en que se ejecutan las tareas. Esta
planilla es susceptible a modificaciones de acuerdo al tipo de edificaciones a analizar,

pudiendo ampliarse o reducirse los items que la constituyen.

Luego, el CONTRATISTA PPP debera completar la Planilla IV / INFORME DE
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO en la cual se cuantificara individualmente
cada tarea ejecutada y debera volcar la descripcién de las mismas, la frecuencia de
ejecucion y/o control y la fecha de inicio y finalizacién de las tareas. En caso que el
CONTRATISTA PPP determine un lapso de tiempo mayor al enunciado, debera
presentar un justificativo y quedara a consideracion del ENTE CONTRATANTE la

aceptacion de esta modificacion.

La variable Frecuencia de Ejecucion/Control, debera estimar el periodo de tiempo
necesario para la realizacion de las tareas que ejecute y no podra ser mayor a la
expresada en la Planilla Il.

Toda la documentacion solicitada debera presentarse en formato papel y digital (CD,
DVD y/o Dispositivos de Memoria extraibles). Debera ser rubricada por un profesional

de la construccion matriculado (Arquitecto, ingeniero o Técnico de la construccion)
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5.2.3. Listado de documentacion para edificaciones existentes

Para las edificaciones existentes, donde no se deberan realizar intervenciones segun
lo estipulado en el PETP y el presente Anexo, el CONTRATISTA PPP debera
presentar por unica vez y en conjunto con el primer PMED la documentacién

correspondiente al relevamiento de las edificaciones segun se detalla a continuacion:

+ Planta de Conjunto con todos los edificios circundantes. Esc. 1:200 con cotas
de ubicacion del edificio respecto a la calzada (de estar situada en proximidad
a la misma) y cotas relativas entre edificios, incluyendo todos los bloques

edilicios de instalaciones complementarias

* Planos de Arquitectura con cotas de niveles de piso y cotas de planta en cada
uno de los locales, con identificacion de los mismos en correspondencia a la

Planilla de Locales: Plantas, Cortes y Vistas. Esc. 1:100

+ Detalles constructivos Esc. 1:20 o 1:50 segun corresponda

+ Planos de Instalaciones, uno por cada servicio, en Esc. 1:100: agua, desagues
cloacales primarios y secundarios, desagues pluviales, electricidad, telefonia,
gas, incendio, aire acondicionado, etc. Cada Plano debera mostrar los detalles
técnicos de cada uno de los rubros e indicar las acometidas de los servicios

publicos a los efectos de identificar como se suministrara cada uno de ellos.

 Planilla de Locales con especificacion de materiales y en correspondencia a los

Planos de Arquitectura.

+ Planilla de Carpinterias con especificacion de materiales y medidas en
correspondencia a los Planos de Arquitectura., en escala conocida y con

dimensiones acotadas.

+ Material fotografico y todo material que considere necesario para describir las

tareas ejecutadas.
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Toda la documentacion solicitada debera presentarse en formato papel y digital (CD,
DVD yl/o Dispositivos de Memoria extraibles) y debera ser rubricada por un
profesional de la construccién matriculado (Arquitecto, ingeniero o Técnico de la

construccion)
5.3. Plazos de Presentacion

Para las Obras Nuevas y Obras de Puesta en Valor sera requerido previamente a la
firma del Acta Final de Obra, y junto con la presentacion de la Documentacion
Conforme a Obra, el Plan de Mantenimiento Edilicio, siendo condicion excluyente para
poder efectivizar el Acta Final de Obra.

Para las Obras Existentes donde no se deberan realizar tareas segun lo estipulado en
el PETP vy el presente Anexo, el CONTRATISTA PPP debera presentar un Plan de
Mantenimiento en un plazo maximo de SESENTA (60) dias desde la fecha de TOMA
DE POSESION.

En caso de considerarlo necesario, el ENTE CONTRATANTE podra observar el Plan
(PMED) presentado y el CONTRATISTA PPP debera acatar las indicaciones que
fueran realizadas e incorporar las mismas en nueva documentacién y en un plazo

maximo de DIEZ (10) dias habiles desde la fecha de notificacién.

El PMED debera ser actualizado por el CONTRATISTA PPP en periodos regulares de
TRES (3) afios con la finalidad de corregirlo y/o perfeccionarlo; la empresa debera
presentar un nuevo PMED contabilizando el periodo mencionado desde la fecha de
notificacion de la aprobacién por parte del ENTE CONTRATANTE del Plan original o

sucesivos, segun corresponda.
5.3.1. Calidad de los trabajos

La calidad de las intervenciones de mantenimiento deberan cumplir con los
estandares impuestos en el ITEM 1.4. “Condiciones exigibles para Obras y estado del

patrimonio edilicio” del presente Anexo.

5.4. Procedimientos para el Control de Mantenimiento
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Con la finalidad de dar seguimiento a las tareas ejecutadas y planificar los trabajos
futuros, es que se solicita al CONTRATISTA PPP la confeccion de Informes
Periddicos, los cuales servirdn de base al ENTE CONTRATANTE en la tarea de

Supervisar el estado de las edificaciones.
5.4.1. Informes periddicos, Presentaciéon y Plazos

Debera confeccionarse a modo de informe y en periodos regulares de CUATRO (4)
meses un Informe Periédico de Mantenimiento (IPM) que detalle y cuantifique las
tareas ejecutadas en el periodo. El Informe debera contar minimamente con la
documentacion que se lista a continuacion, pudiendo adicionar cualquier otro tipo de

informacion que considere util:

Planillas IMP e IME de corresponder (debido a que las tareas listadas en esta

ultima pueden no ser ejecutadas en el periodo descripto)

Documentacién técnica actualizada (Plantas, Cortes, Vistas, etc.) en caso que
se realicen intervenciones que modifiquen el uso o la funcidon de las

edificaciones.

Memoria técnica descriptiva de todas las obras ejecutadas en el periodo

(pertenecientes al mantenimiento periddico y extraordinario)

Material fotografico: El material fotografico requerido debera presentarse de
forma impresa y en soporte digital. Se debera imprimir hasta CUATRO (4)
imagenes por hoja formato A4. La resolucion de las imagenes no debera ser
menor a CINCO (5) megapixeles y el formato de archivo debera ser JPEG,
BMP, TIFF, GIF o cualquier de los formatos de archivo compatible con los
distintos sistemas operativos Windows existentes.

Técnica de captura:

Fotografias exteriores: Se deberan realizar al menos OCHO (8) fotografias

que deberan capturar frontalmente cada una de las caras de la edificacion y

97



VIALIDAD = A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

en escorzo de manera de darle continuidad a las mismas en todo el
perimetro no pudiendo omitir caras o zonas del edificio que queden sin
documentar, siendo todas las tomas claramente legibles sin areas de

sombra que dificulten su visualizacion.

Fotografias interiores: Se debera realizar al menos TRES (3) fotografias por
cada local desde angulos opuestos de modo que no se omitan zonas con
una correcta iluminaciéon natural o artificial de manera que no se observen

superficies o zonas oscuras que dificulten su visualizacion.

Las tareas minimas que deberan incluirse en el Plan de Mantenimiento Edilicio
(PMED) estan detalladas en la Planilla | y Il del presente Anexo. Los items que
conforman la planilla mencionada podran ser modificados y/o ampliados a criterio y

necesidades de cada obra.
5.4.2. Supervisidon

Para la verificacion del cumplimiento del PMED, el ENTE CONTRATANTE podra
realizar auditorias sin previo aviso para constatar la ejecucion de los trabajos
expresados en el mismo y los tiempos empleados que fueran informados. También
podra realizar observaciones a los Informes elevados por el CONTRATISTA PPP
solicitando documentacion adicional aclaratoria de la que fuere presentada

oportunamente en el Plan de Mantenimiento Edilicio.

El CONTRATISTA PPP debera cumplir el cronograma en todas las instalaciones
edilicias de acuerdo a los tiempos presentados en el PMED.
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6. REPRESENTACION DEL CONTRATISTA PPP

Sera ejercida a todos los efectos por el Representante Técnico designado con las
condiciones establecidas en el Art. 3 del PETG. ElI Representante debera ser
acompanado para la totalidad de las intervenciones y en todos los aspectos que
debiera desarrollar la empresa a los fines de dar cumplimiento al presente Anexo por

un profesional idéneo en cada materia que fuera solicitada.

El CONTRATISTA PPP designara UN (1) especialista, quién debera poseer Titulo
oficial de grado y validez nacional en Arquitectura, con experiencia comprobable de
ejercicio en la profesion y antecedentes en la ejecucion de obras no menor a CINCO
(5) anos, a los efectos de poder interactuar con el ENTE CONTRATANTE en las
materias de su incumbencia, ya sea los aspectos de Proyectos como de la ejecuciéon

de las Obras y la conservacion y mantenimiento de las mismas.

El CONTRATISTA PPP podra designar distintos profesionales intervinientes para
cada uno de los proyectos y obras requeridas, quienes estaran a cargo de la
presentacion de los Proyectos, la correcta ejecucion de todas las Obras y el
Mantenimiento de la totalidad de las instalaciones edilicias exigidas en el presente
Anexo y en las especificaciones propias para el Mantenimiento de los bienes edilicios

que indique el ENTE CONTRATANTE, conservando una fluida relacién con el mismo.

La intervencion del profesional Arquitecto en ningun caso exime y/o disminuye la
responsabilidad asumida por el Representante Técnico designado por el
CONTRATISTA PPP, en conformidad a las condiciones estipuladas en el
CONTRATO PPP.

Las instancias en que debera el CONTRATISTA PPP notificar al ENTE

CONTRATANTE la designacién del profesional interviniente seran:

a) Con la primera presentacion de la documentacion del PROYECTO
EJECUTIVO (incluyendo Obras Nuevas, de Puesta en Valor, Demoliciones y
posteriores rehabilitaciones edilicias durante todo el periodo de
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CONTRATACION), donde notificara quien sera el profesional interviniente en el
desarrollo de las tareas proyectuales.

b) Dara intervencion al Profesional vinculado a la empresa en la firma del Acta de
Inicio de la Obra, junto al Representante Técnico del CONTRATISTA PPP,
haciéndose cargo en el acto de las tareas y acciones correspondientes a la
Obra.

c) Con la primera presentacion del Plan de Mantenimiento del patrimonio edilicio
de la totalidad del CORREDOR VIAL que el CONTRATISTA PPP debera
cumplir conforme a las especificaciones para el Mantenimiento de los bienes
edilicios que indique el ENTE CONTRATANTE.

En el caso en que se produjeran desvinculaciones durante el periodo que demande la
ejecucion de los proyectos, de las obras o de las tareas de mantenimiento, el
CONTRATISTA PPP debera notificar al ENTE CONTRATANTE la desvinculacion y
nuevo nombramiento, previo a su desvinculacién en un plazo de CINCO (5) dias

habiles, de un nuevo especialista idoneo en la materia.
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7. MEDICION DE LAS OBRAS

Para todas las acciones, tareas y obligaciones que se mencionan en el presente
Anexo se consideran incluidas la provisiéon de la mano de obra, materiales y equipos

necesarios para la ejecucion de las mismas.

Las MEDICIONES seran efectuadas en conformidad a lo estipulado en el presente
Anexo, para lo cual el CONTRATISTA PPP debera ajustarse a las exigencias de
presentacion de PROYECTOS EJECUTIVOS donde incluira su Computo Métrico, que
debera incluir la incidencia porcentual de cada item sobre el total de la Obra, y el
respectivo Plan de Trabajos, que serviran de referencia para establecer el porcentaje
de avance de las mismas por parte del ENTE CONTRATANTE.
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8. PUESTOS DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES

A continuacion se incorporan las Especificaciones Técnicas para la ejecucion de las
Estaciones de Pesaje dentro del ambito del Corredor Vial y que debera construir el
CONTRATISTA PPP en conformidad a lo sefialado en el Art. “Estaciones de Pesaje” y
en el Art. “Sistema de pesaje dinamico de alta velocidad” del PETP y en aquellas que
a futuro estime incorporar el ENTE CONTRATANTE al CORREDOR VIAL.

Las especificaciones establecidas en los siguientes apartados conforman la totalidad
de las exigencias que debera cumplir el CONTRATISTA PPP en la ejecucion de las

nuevas Estaciones de Pesajes que seran integradas al Corredor Vial.
APENDICE 1 -ESTACIONES DEPESAJE
APENDICE 2 - SISTEMA DE PESAJE DINAMICO DE ALTA VELOCIDAD

Asimismo, el CONTRATISTA PPP tendra la obligacion de mantener las instalaciones
en perfecto estado de conservacion y mantenimiento, debiendo realizar las
intervenciones edilicias necesarias a los efectos de proveer correctamente los
aspectos vinculados a la seguridad del personal y a la habitabilidad de las

instalaciones conforme a su utilizacion.

El CONTRATISTA PPP debera aplicar un Plan de Mantenimiento de las instalaciones
conforme a lo estipulado en el ITEM 5. “MANTENIMIENTO EDILICIO” del presente

Anexo.
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APENDICE 1 - ESTACIONES DE PESAJE

La presente Especificacién contempla el proyecto del “Puesto Modelo de Control de
Pesos y Dimensiones” que se ha desarrollado a fin de dar identidad y optimizar la
circulacion y operatividad de los controles que se efectuan sobre Rutas Nacionales
bajo fiscalizacion del ENTE CONTRATANTE a los vehiculos pesados. Se debera

construir en cada sentido de circulacion del transito (ascendente y descendente)

El Puesto de Control de Pesos y Dimensiones tiene por objetivo la fiscalizacion del
cumplimiento del Peso, Dimensiones y relacion Potencia Peso permitidos para los
vehiculos de carga que circulan en Rutas Nacionales, segun lo establecido en la Ley
de Transito N° 24449 y sus Decretos reglamentarios y modificatorios N° 779/95,
79/98, 574/14, 27/18, 32/18 y normas especificas y/o decretos o normas que los

reemplacen, modifiquen o complementen con posterioridad.
El Puesto de Control consta de:

a.- UN CIRCUITO CON AREA DE PESAJE Y PLAYA DE REGULACION DE
CARGA

b.- LOS ACCESOS DE ENTRADA DESDE LA CALZADA PRINCIPAL HACIA EL
CIRCUITO Y DE SALIDA DESDE EL CIRCUITO HACIA LA CALZADA
PRINCIPAL

a.- CIRCUITO CON AREA DE PESAJE Y PLAYA DE REGULACION DE CARGA

El circuito requiere de una zona de camino de como minimo 205 m de longitud y 53 m
de ancho contados desde el borde externo de la calzada principal. En los casos de un
puesto existente que no cuente con zona de camino suficiente para la construccion
del circuito aqui propuesto se debera proceder a la reubicacion del mismo,
efectuandose las adaptaciones que resulten necesarias, a fin de optimizar las

inversiones, contemplando la adquisicion de los terrenos lindantes.
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En el circuito propuesto se prevé:

PROVISION E INSTALACION DE UNA BALANZA DE PESO TOTAL,
CONJUNTO DE EJES.

La fiscalizacion del peso de los vehiculos se efectua a través de balanzas para pesar
el peso total del vehiculo y el peso por eje 6 tandem de ejes, las que seran completas
y suficientes para su cometido, debiendo cumplir con el SECCION 1
“ESPECIFICACION BALANZAS ESTATICAS, DE PESO TOTAL Y DE CONJUNTO
DE EJES".

Las balanzas a proveer por EL CONTRATISTA PPP, deberan cumplir con las normas
vigentes en materia de Metrologia Legal, Ley de Metrologia 19511, Decreto 79/98 -
Articulo 1 apartado 6, Resolucion N° 119/2001 S.C.D.y D.C. (modificatoria de la
Resoluciéon Conjunta S.D.C. y C. N° 86/2000, y S.I.C. y M. N°279/2000) y Decreto
788/03 o las que en el futuro eventualmente las reemplacen, modifiquen o

complementen.

Estos instrumentos de pesaje estaticos deberan tener aprobacion original del modelo
por parte de Metrologia Legal o INTI segun corresponda y deberan contar con el
certificado de conformidad y con Habilitacion Primitiva otorgada por el fabricante para
dar cumplimiento a la normativa vigente y para garantizar una correcta y adecuada
prestacion, o sea, permitir el uso para control punitivo de contravenciones a las leyes

vigentes en materia de pesos.

El equipo de pesaje debera cumplir con las especificaciones adjuntas y sera

compatible con el —Software de pesaje que instalara la D.N.V.

El puesto debera contar con la conectividad apropiada los efectos de mantener
actualizada de manera on line el Sistema de Base de Datos de Infractores de la DNV
para que ésta pueda dar cumplimiento al régimen de sanciones indicado en Art. 77 de
la Ley de Transito 24.449
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ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA A LAS BALANZAS DENTRO DEL
CIRCUITO

Los accesos de entrada y salida a las balanzas dentro del circuito se pavimentaran

con hormigon.

La zona de pesaje con las balanzas de peso total y de conjunto de ejes mas sus
accesos se desarrolla a lo largo de una longitud de 180 m. con un ancho de calzada
de 5,00 m., previéndose para su pavimentacion la construccion de 924 m2 de
pavimento de hormigén de 0,25 m. de espesor y 1.000 m2 de base cementada de

0,15 m. de espesor.

Los sectores aledafnos a las balanzas deben estar perfectamente nivelados para
asegurar la precisidon necesaria para el pesaje. En total son 43 metros lineales (3
metros para el acceso de entrada a la balanza de peso total y 20 m para los accesos
de entrada y salida de la balanza de pesaje por conjunto de ejes).

O sea dentro de los 924 m2 hay 215 m2 con exigencias de horizontalidad.
PLAYA DE REGULACION DE CARGA MAS SUS ACCESOS

La zona de regulacion de peso mas sus accesos sera de pavimento de concreto
asfaltico de 0,07 m de espesor en una superficie de 2600 m2; en esta superficie se
incluyen los accesos de ingreso y egreso a la playa de regulacién de carga y tres
darsenas de posicionamiento para que los camiones puedan efectuar las descargas

de los excesos de peso.

Se debera ejecutar asimismo una base de estabilizado granular de 0,20 m de espesor
en una superficie de 3.245 m2 en la que se incluyen las tres darsenas, donde se
efectuara la descarga y/o acomodamiento de los excesos de peso, que se encuentran

aledafnas a las darsenas de posicionamiento de los camiones.

OFICINAS PARA EL CONTROL
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Dentro del circuito se construiran dos oficinas intercomunicadas entre si. Una para el
personal del ENTE CONTRATANTE que realiza el control y la otra para el personal de
Policia 0 Gendarmeria, que avala las actas de infraccidn y otorga seguridad dentro del

puesto.

Detras de la oficina para el personal de Policia o Gendarmeria se han previsto

sanitarios para los transportistas.

Fuera del circuito, en proximidades del acceso de entrada desde la calzada principal
hacia el Puesto de Control, se construira una pequefa oficina que permitira dar
refugio a la fuerza de seguridad que constata el ingreso de los vehiculos pesados al

Puesto de Control.

En la construccion de las tres oficinas se han previsto todas las instalaciones
(sanitarias, iluminacion, aire acondicionado, pararrayos, etc) y el mobiliario

correspondiente.

b.- ACCESOS DE ENTRADA DESDE LA CALZADA PRINCIPAL HACIA EL
CIRCUITO Y DE SALIDA DESDE EL CIRCUITO HACIA LA CALZADA
PRINCIPAL

Para entrar al circuito de pesaje se cuenta con el acceso de entrada desde la calzada
principal y para retomar a la calzada principal, tras verificarse que tanto el peso como
las dimensiones cumplen con la normativa vigente, cuenta con el acceso de salida
hacia la calzada principal. Ambos accesos seran de pavimento de hormigon de 0,25
m de espesor con base cementada de 0,15 m de espesor.

El acceso de salida se desarrolla en una longitud de 365 m y hacen a una superficie

de pavimento de hormigén de 1.335 m2.

En cuanto al acceso de entrada, se considera necesaria la instalacion de una balanza
dinamica selectiva para optimizar el control sobre el transito de vehiculos de carga y
evitar demoras a aquellos que circulan en norma. Se requiere de una

bifurcacién/desvio adicional que permita continuar su viaje a los vehiculos que se
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haya constatado, con la balanza dinamica selectiva y el detector de dimensiones
maximas permitidas, que circulan en regla. En caso contrario, deberan dirigirse a la

zona del circuito donde se encuentran las balanzas estaticas punitivas.

El acceso de entrada se desarrolla a lo largo de 365 m en proyeccion a la calzada
principal y la superficie de pavimento de hormigon es de 2.650 m2.

Las plataformas son las secciones del acceso de entrada al circuito, que deben
cumplir una serie de requisitos particulares. Las mismas se ubican antes y después
del receptor de carga (balanza dinamica selectiva), y consistiran en una estructura
estable para las cargas previstas, ejecutadas mediante losas de hormigon (pavimento
rigido) Las plataformas estaran soportadas por una base adecuadamente preparada,
a fin de proporcionar una superficie de apoyo firme, estable, y con una capacidad
estructural acorde y suficiente a las cargas previstas, y a los espesores y materiales

componentes de la o las capas de pavimento inmediatamente superiores.

Las plataformas deben resultar adecuadas para soportar simultaneamente todos los
neumaticos del vehiculo mas grande que las regulaciones y leyes locales, provinciales

y nacionales permitan circular sobre el tramo de emplazamiento en cuestion.

La plataforma tendra las dimensiones exigidas a continuacion:

Longitud de plataforma Distancia
Antes del receptor de carga 35 [m] + (4 [S] * Vmax[M/s])
Después del receptor de carga 35 [m]
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Las plataformas deberan cumplir con los siguientes parametros geométricos:

item Valores requeridos
Pendiente Longitudinal <1%
Pendiente Transversal <3%
Radio de curvatura del eje longitudinal >1000m
Rugosidad IRI <1,3 m/Km
Ahuellamiento maximo <4mm

PROVISION E INSTALACION DE UNA BALANZA DINAMICA SELECTIVA

En el acceso de entrada a la zona de pesaje del Puesto de Control debera incluirse
una balanza dinamica para preseleccion a velocidad reducida, permitiendo,
eventualmente si correspondiere, derivar al pesaje estatico punitivo, donde se dirimira
la infraccion con equipos homologados, contrastados y verificados, de conformidad
con las normas vigentes en materia de metrologia legal. (SECCION 2: BALANZAS
DINAMICAS SELECTIVAS). Debera incluir la instalacién de una barrera (impulsada
con los sensores correspondientes) a posteriori de pasar por la balanza dinamica
selectiva, impidiendo el paso a la calzada principal de aquellos vehiculos con cuya
medicién indique un exceso de los parametros de cargas y/o dimensiones admisibles

por la Legislacién e impidiendo su fuga.

En la figura siguiente, se muestra un esquema general en planta del Puesto de

Control.
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Tal como se observa en el esquema, el ingreso se efectia mediante una rama que
lleva a un primer control, selectivo, a través de la balanza dinamica y el detector de
dimensiones. Si el vehiculo se encuentra dentro del peso y medidas reglamentarias
podra continuar su viaje mediante una rama de salida hacia la ruta. En caso que se
detecte exceso de peso o de dimensiones, el vehiculo debera dirigirse hacia el control
mediante balanza de peso estético total y luego por la bascula fija de peso estatico
por eje o conjunto de ejes. Si del control surge que el vehiculo se encuentra dentro de
los limites de pesos y dimensiones reglamentarias podra continuar su viaje, en caso
contrario circulara hacia la zona de la playa de regulacion de carga y debera
acomodar, trasvasar o descargar la mercaderia transportada. Una vez regularizado
debera dirigirse nuevamente a la balanza de peso total y la de conjunto de ejes donde

se verificara que el vehiculo esta regularizado y podra continuar su viaje.

Sobre la balanza de peso por conjunto de ejes se prevé una cubierta metalica
parabdlica, de 18 metros de longitud y 7 metros de ancho, con el objeto de que las
inclemencias climaticas no interfieran en los controles de peso por eje o conjunto de

ejes.

En medio de las dos oficinas ubicadas en el circuito se colocara una estructura tipo
tétem de altura total de 8 metros, en el que se identificara el Puesto de Control con la
insignia de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

En todo el perimetro del predio, se colocara un cerco olimpico perimetral, para
resguardo de los equipos e instalaciones, y un porton en el acceso de entrada al
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circuito y otro a la salida del circuito que evite el ingreso de personas ajenas al puesto

cuando éste no esté funcionando.

En el presente proyecto se ha incluido la iluminacion y sefalamiento vertical del

Puesto de Control.

Asimismo se incluye la provision y colocacion de camaras de fuga y evasion a fin de
sancionar a los que evaden el puesto y a los que se dan a la fuga habiendo sido

detectados por la balanza dinamica como probables infractores.
Los trabajos a ejecutar implican:

Tareas especificadas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas (Edicion
vigente) (limpieza de terreno, desagues, pavimentacion con hormigon, pavimentacion
con concreto asfaltico, etc.) que regird para la obra como asi también las
modificaciones que correspondan al momento de licitacion. Asimismo en SECCION 3
se agrega especificacion particular para dar mayor detalle para la construccion de las
“DARSENAS PARA CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES”

Provisidn e instalacion de Balanza Dinamica, Balanza de Peso Total y Balanza de
Conjunto de Ejes mas sus periféricos (semaforos, display, camaras de seguridad,
etc.) para los cuales se agregan las especificaciones particulares correspondientes en
SECCION 1 “ESPECIFICACION BALANZAS ESTATICAS, DE PESO TOTAL Y DE
CONJUNTO DE EJES” y SECCION 2 “BALANZA DINAMICA SELECTIVA”.

Obras de arquitectura relativas a la construccion de tres oficinas agregandose una
Memoria Técnica donde se establecen los trabajos y materiales a utilizar como asi
también una especificacién particular en el SECCION 4 “CONSTRUCCION DE LAS
TRES OFICINAS DE CADA PUESTO DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES”.

Provisién y colocacién de una camara de fuga y otra de evasién agregandose la

especificacion particular correspondiente.

lluminaciéon y sefialamiento del Puesto de Control agregandose los planos

planimétricos correspondientes. Las especificaciones particulares seran solicitadas a

110



VIALIDAD = A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

las areas competentes y agregadas al momento de implementacion del puesto de

control.

Siendo que hay trabajos que dependeran del lugar de emplazamiento del puesto de
control (terraplén, desagules, etc.) para cada caso en particular se debera ajustar los

trabajos segun sus necesidades.

8.1. Introduccion relativa a la construccion de las Oficinas para el Control

de Pesos y Dimensiones

Las tareas de control la efectua Vialidad Nacional / el CONTRATISTA PPP con la
presencia de una autoridad policial y/o Gendarmeria que asegura el efectivo ingreso
de los vehiculos al Puesto de Control otorgando seguridad dentro del mismo y
validando (con su firma) las actas de constatacion de infracciones que labra el

personal de Vialidad.
En funcion de ello, cada puesto de control conlleva la construccién de 3 oficinas:

La oficina de control donde operara el personal de Vialidad Nacional / el
CONTRATISTA PPP con una superficie cubierta de 70 m2 y de superficie
semicubierta de 37,50 m2.

La oficina para el personal policial y/o gendarmeria que rubrica las actas de
infraccion y que da seguridad al Puesto de Control. Asimismo en este sector se
incluyen los bafios para los transportistas. Todo hace a una superficie cubierta
de 65,50 m2.

La oficina proxima al acceso de entrada al Puesto de Control que permita dar
albergo eventual al personal policial y/o gendarmeria encargado de asegurar el
ingreso de los vehiculos al Puesto de Control con una superficie cubierta de
14m2 y de semicubierta de 10m2.

El Proyecto Ejecutivo sera elaborado por el CONTRATISTA PPP en base a los planos
que se adjuntan y podra contactarse con el ENTE CONTRATANTE ante alguna duda

respecto a los mismos.
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Las presentes disposiciones podran ser revisadas, modificadas y actualizadas
oportunamente con motivo de incorporar mejoras edilicias y tecnolégicas acordes a
las necesarias previstas de funcionamiento, con la finalidad de continuar asegurando

la efectividad de los controles.

La oficina de control donde operara el personal de Vialidad Nacional / el
CONTRATISTA PPP, cuenta con una entrada principal a la sala de recepcién y
espera, adjunta a la oficina de control de pesos donde se desarrolla la principal
actividad, con puerta de salida al exterior al espacio del patio semicubierto, también
posee cocina, bafio y un local destinado a depdsito. Posee ventanales en tres lados
laterales, por los cuales el operador podra visualizar y guiar toda la operacion de

registro, parada, verificacion y avance de los vehiculos de cargas a controlar.

La oficina para el personal policial y/o gendarmeria que rubrica las actas de infraccidn
y que da seguridad al Puesto de Control posee una sala, cocina y bafio para uso
exclusivo del personal de la fuerza. Adosado a este cuerpo, con entrada

independiente, se encuentran los sanitarios y duchas para uso de los transportistas.

Estas dos oficinas se encuentran unidas mediante un espacio de patio semicubierto

que comunica ambos volumenes.

La oficina préxima al acceso de entrada al Puesto de Control, que permite dar albergo
eventual al personal policial y/o gendarmeria encargado de asegurar el ingreso de los

vehiculos, esta compuesta de un estar y un bafio.

Los espacios que integran cada edificio, se disponen de manera funcional para su uso
cotidiano. Todos los ambientes ventilan naturalmente al exterior, permitiendo también
la iluminacion natural. El conjunto, al admitir luz natural, proporciona iluminacién a

todas las zonas, posibilitando la percepcidn del espacio exterior.
Asimismo se preve la realizacion de una vereda perimetral para estos edificios.

En medio de las dos oficinas ubicadas dentro del circuito de pesaje se colocara una

estructura tipo tétem de una altura total sera de 8 metros, en él se identificara el
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Puesto de Control de Pesos y Dimensiones, conteniendo el logo de la Direccion
Nacional de Vialidad. La forma de la estructura sera cuadrada hasta su maxima altura
de laminas metalicas revestida con el material de los marcos y dinteles de la

carpinteria.

Estas oficinas incluyen las instalaciones sanitarias, iluminacion, proteccion de
descargas atmosféricas, y también lo relativo al equipamiento de oficina, cocina y
servicios sanitarios, provision de matafuegos, y elementos de seguridad de proteccion

personal, 4 camaras de seguridad, etc.

Para una mejor interpretacién del proyecto, se acompafa la documentacion grafica
elaborada en un conjunto de planos de arquitectura, instalaciones, esquema de
estructuras, y planillas de carpinteria, que muestran el proyecto de arquitectura

disenado.

8.1.1. Memoria Técnica para la construccion de las Oficinas para el Control

de Pesos y Dimensiones

Esta Memoria Técnica, se refiere a disposiciones de caracter general para la
ejecucion de diferentes rubros involucrados en obras de arquitectura para la
construccion de las oficinas del Puesto de Control de Pesos y Dimensiones, que

complementan a las obras de infraestructura e instalaciones.

Tiene como finalidad dar lineamientos del proyecto propuesto para la ejecucion de los
trabajos de la obra a realizar y que se complementaran con la presentacién de la
documentacion elaborada por el CONTRATISTA PPP vy las instrucciones y

aprobaciones que requiera la Inspeccion para su correcta ejecucion.

Es de aclarar que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e
interpretacion del proyecto a los efectos de la presentacidon de cada proyecto ejecutivo

de la obra a construir.

La elaboracion de la documentacion y la ejecucion de los trabajos, se efectuaran de
acuerdo a las normas técnicas vigentes y a las reglas del buen arte.
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Los errores u omisiones que se pudieran producirse en el presente proyecto, deberan
ser salvados al momento de la presentacion de la documentaciéon definitiva para su

ejecucion.

Previo a la iniciacion de los trabajos, el CONTRATISTA PPP procedera a la
preparacion, confeccién y presentacion de la documentacion completa de planos
generales, de construccion y de detalles del proyecto completo de arquitectura, de
estructuras y de instalaciones. Si correspondiese, debera obtener la aprobacion

respectiva de los Entes prestatarios de servicios.

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran con materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto, especificaciones generales vy
particulares, memorias, planos e indicaciones oportunamente emitidas, siempre
respetando el proyecto arquitectdénico y los fines perseguidos segun memoria

descriptiva y técnica.

La propiedad intelectual del proyecto, en sus aspectos arquitectdnicos, estructurales,
infraestructura e instalaciones, pertenecera al ENTE CONTRATANTE. Por ello, dentro
de este ambito, se podra utilizar cuantas veces se estime necesario, en forma total o

parcial.

Donde en la documentacion técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se
entiende que se trata de un tipo o0 modelo indicado como ejemplo de calidad requerida

y exigida.
8.1.1.1. Alternativas propuestas

Se podran proponer alternativas de los materiales, equipos, sistemas, detalles
constructivos, etc., siempre y cuando que no altere el disefio arquitectonico propuesto,
y dichas alternativas igualen o superen las prestaciones técnicas previstas,
adjuntando la documentacion correspondiente. La aceptacion de la alternativa y su
calidad queda a exclusiva aprobacion del ENTE CONTRATANTE.

8.1.1.2. Seguridad e higiene

114



-

VIALIDAD A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

Durante el transcurso de la obra se debera cumplir con las normas de Higiene y

Seguridad.
Se debera prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, para el normal y
correcto desarrollo de las tareas.

Al personal de obra se le proveeran todos los elementos de seguridad de proteccion
personal de manera de salvaguardar su integridad fisica. Su uso sera obligatorio en

forma permanente y en todo el ambito de la obra.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura,

con medidas de proteccién adecuada y necesaria para prevencion de riesgos.

Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes,
tendran la obligacion de usar casco protector.

El tablero de obra debera contar ademas con disyuntor diferencial y llaves

termomagnéticas acordes a la capacidad a utilizar.

Todas las conexiones a tomas o lineas con fichas correspondientes y de capacidad
adecuada, los empalmes de cables deberan estar debidamente protegidos.

Para trabajos en altura (mas de 2,50 m) deberan utilizarse andamios seguros, con
doble tabléon y baranda de protecciéon. Si no hubiera proteccion de ningun tipo,
obligatoriamente se usaran arneses de seguridad con cabo y linea de vida si el

trabajo asi lo requiere.

Se debera senalizar las areas de trabajo, de manera que no ingrese personal ajeno a

estos sitios.

Se deberan proveer y montar matafuegos triclase ABC de 10 kg, cada uno con sus

respectivos soportes y tarjeta baliza reglamentarios en los locales erigidos.
Ademas se debera proveer botiquin completo para primeros auxilios.
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8.1.1.3. Cuidado del medio ambiente

Se deberan tomar todos los recaudos posibles para cuidar el medio ambiente del

lugar donde se desarrollara la actividad de la obra.

Se contemplaran los aspectos relacionados con el cumplimiento de la normativa legal,
los controles exigidos, los planes y programas, las buenas practicas ambientales y la
implementacion de gestion ambiental referido a los derrames, residuos, basura, etc.

producidos como consecuencia de la etapa de construccion de la obra.
8.1.1.4. Servicios e instalaciones existentes

Antes de comenzar con la construccion de las oficinas del Puesto, se debera verificar
la existencia de la prestacion por parte de la Reparticion a terceros, por servicios e
instalaciones existentes construidas dentro de la zona de camino, a los fines de tomar
conocimiento del tipo de servicio tendido y determinar su ubicacién en el predio, de
manera de evitar dafnos fortuitos a la instalacion, prever los adecuados trabajos de
proteccion, o en caso que se requiera analizar la conexidn necesaria al tipo de

servicio instalado.
8.1.1.5. Balance de superficies

A continuacién se muestra una tabla sobre el balance de las superficies de los
edificios involucrados en el proyecto de arquitectura de la estacion de control de

pesos y dimensiones.

Superficie Superficie Superficie Superficie de
Sector Cubierta Semicubierta Total Techo
(m?) (m?) (m?) (m?)

Oficina de Control de Pesos y Dimensiones. 70 61 131 100
Patio Semicubierto. 0 38 38 38
Oficina para Fuerza de Seguridad. 65 40 105 90
Oficina frente a Balanza Dinamica. 14 24 38 38
Superficie Total. 149 163 312 266
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8.1.2. Trabajos preliminares
8.1.2.1. Limpieza y nivelacién del terreno

Antes de iniciar los trabajos y dentro de los limites de la obra, se procedera a la
limpieza del terreno retirando todos los residuos y malezas si los hubiera, y se lo

dejara en condiciones favorables para la buena marcha de las tareas.

Se debera contar con la aprobacion de la Inspeccion, antes de proceder al destronque

o corte de cualquier arbol existente en el terreno.

Los arboles, incluyendo sus raices, seran retirados o conservados en buen estado, de

acuerdo a las indicaciones de la documentacion de obra.

También se debera efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios para obtener
una nivelaciéon correcta en el terreno de emplazamiento de las oficinas considerando

asimismo el correcto escurrimiento de patios y veredas.

Siempre que ello fuera posible a juicio de la Inspeccion, se empleara el suelo

proveniente de las excavaciones para utilizarla en el terraplenamiento.

Todo suelo para terraplenamiento sera debidamente esparcido, apisonado previo
humedecimiento y perfectamente compactado en capas de 0,20 m de espesor; el
suelo a emplear estara exento de ramas, residuos o cuerpos extrafos. Se debera

reparar debidamente cualquier posible asiento que se produjera.

El suelo a utilizar debera tener una calidad adecuada, sera suelo seleccionado, el

proveniente de excavaciones, etc., o el transportado desde fuera de la misma.
8.1.2.2. Replanteo
Se debera replantar todos los elementos que debera colocar y erigir.
Se materializaran los ejes principales de replanteo, los que verificara la Inspeccién de

Obra, y estaran relacionados con el nivel que se indiquen en los planos definitivos.
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Los ejes no seran retirados hasta tanto los muros correspondientes no alcancen la

altura de los mismos.

En el replanteo general de las obras, se fijaran puntos de referencia para lineas y
niveles, en forma inalterable y durante la construccion se tendra que conservar dichos

puntos.

El trazado de las obras se ajustara estrictamente a los planos aprobados y todo tipo

de indicaciones que imparta la Inspeccion de Obra.
8.1.2.3. Instalaciones temporarias

En caso que se requiera, el CONTRATISTA PPP procedera a la ejecucion y
mantenimiento de las instalaciones temporarias que por razones de obra requieran
realizarse a fin de mantener la normal actividad de las condiciones operativas y de

seguridad durante la ejecucion de los trabajos.

Se debera asegurar el acceso de equipos, materiales, vehiculos y personas mediante
la ejecucion de los caminos de acceso que pudieran requerirse; cuyas caracteristicas
y especificaciones técnicas deberan satisfacer las necesidades propias de las obras a

ejecutar.
8.1.2.4. Locales para acopio de materiales

En caso se debera construir locales para acopiar materiales, de caracteristicas tales
que los protejan de las condiciones climaticas: sol, lluvia, heladas, etc., y de

seguridad. El piso sera apropiado al material que se acopia.

No se permitira acopiar materiales a la intemperie o con recubrimientos de

emergencia.
8.1.2.5. Instalaciones sanitarias para el personal
En caso, se debera construir locales sanitarios con bafios y duchas provisorias con

desague, con cantidad suficiente, para uso del personal de obra.
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Se debera proveer agua suficiente a dichas instalaciones y mantenerlas en perfecto
estado de aseo y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente

funcionamiento de todos sus componentes.

Se adoptaran las medidas necesarias y se ejecutaran las obras adecuadas para
evacuar las aguas servidas de los servicios sanitarios durante el periodo de la obra,
evitando el peligro de contaminacién, malos olores, etc., no permitiéndose desagte de

agua servida a canales o zanjas abiertas.
8.1.2.6. Seguridad del recinto de obra

El CONTRATISTA PPP adoptara todas las medidas necesarias para prevenir dafnos a
las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o

ajenos.

Se deberan tomar todos los recaudos necesarios a fin de garantizar la seguridad e
integridad fisica del personal de la obra, proteccion de los insumos, materiales,

herramientas, equipos, etc.
8.1.3. Materiales

Los materiales seran de primera calidad en su clase y seran entregados en obra en

sus envases originales perfectamente cerrados, rotulados de fabrica.

Ningun material envasado, podra ser retirado del envase, hasta su colocacién

definitiva en obra.

Sus caracteristicas responderan a las normas y/o condiciones minimas especificadas

en cada caso.

Se debera demostrar la calidad de los materiales cuando no respondan a marcas

especificadas.
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Se tendra siempre en obra la provisidbn de materiales necesarios para asegurar la
buena ejecucion de los trabajos, acondicionados de manera que no sufran deterioros

ni alteraciones.

No se permiten degradaciones y averias que pudieran experimentar los materiales

como los trabajos realizados por efectos de la intemperie o por otras causas.

La aprobaciéon por parte de la Inspeccion de Obra de las muestras sera siempre
provisoria, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el

comienzo de los trabajos en obra.
8.1.4. Hormigdn Armado

La estructura resistente para los edificios a construir se prevé de hormigén armado,

ver plano correspondiente, compuesta por fundaciones, columnas, vigas y losas.
Las dimensiones definitivas seran de acuerdo al que surjan del calculo estructural.

Sobre el muro perimetral, a una altura de 3,50 m, se prevé colocar una viga cinta con
dimensiones de 15x30 cm con su respectiva armadura, encadenando la estructura

periférica y recibiendo la carga superior.

Sobre la saliente del bowindows, se ejecutara una losa. También se construira una

losa sobre los bafios donde apoyaran e instalaran los tanques de reserva.

Las columnas y vigas superiores, se elevaran hasta la altura indicada en los planos

respectivos, para acompanar la inclinacién en un solo sentido de la cubierta.

En el patio semicubierto, que une ambos edificios, se ejecutaran vigas a los efectos
de recibir el techo compuesto por losa ceramica, apoyadas a su vez en dos columnas

que se encontraran a la vista en los lados frontales de los edificios.

El sistema de fundacion sera definido en funcion de los datos aportados por el informe
de estudio de suelos y su correspondiente calculo estructural debera ser realizado por
el CONTRATISTA PPP.
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Se prevén estudios de suelo, que incluyen 2 sondeos de 6 m de profundidad, trabajos

de campo, ensayos de laboratorio e informe técnico.

El proyecto estructural tendra como base la estructura especificada en los planos,
pudiendo el CONTRATISTA PPP proponer cambios, los que seran analizados por la
Inspeccién de Obra.

8.1.4.1. Consideracion general

La estructura de hormigobn armado debera responder en un todo a las

especificaciones de los reglamentos vigentes.
Las dimensiones entregadas son consideradas como un predimensionado minimo.

Durante la ejecuciéon, el CONTRATISTA PPP tomara los recaudos del caso a fin de
trabajar en forma conexa con los criterios de la Inspeccidn, para asegurar que todas
las condiciones del proyecto y las especificaciones contenidas en la documentacién

referida se cumplan rigurosamente durante la construccion de la obra.

En caso de que la Inspeccion modifique parcialmente por necesidades arquitecténicas
u otras causas la distribucién de las estructuras, sin afectar al conjunto, es obligacién
del CONTRATISTA PPP ejecutar el recalculo correspondiente.

Esta a cargo y por cuenta del CONTRATISTA PPP la confeccion de todos los planos

que fueran necesarios y de la respectiva tramitacion.

Todos los elementos utilizados seran de primer uso y de primera calidad, que
cumplan las exigencias establecidas y de manera acorde a las posibilidades de

obtener estructuras bien construidas, durables, terminadas segun especificaciones.

El mezclado, transporte, colocacion, compactacion, proteccion y curado se realizaran
previendo que al retirar los encofrados se obtengan conjuntos compactos, de textura y

aspecto uniforme, resistentes, impermeables, seguros y durables.

8.1.4.2. Calculo de la estructura
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Corresponde al CONTRATISTA PPP la verificacion del calculo de la estructura de

hormigén armado.

Presentara a la aprobacién de la Inspeccion los calculos estaticos de la estructura

resistente de la obra de acuerdo a las normas vigentes.

A tal efecto asume la responsabilidad integral y directa del calculo y preparacion de

planos, planos de detalles y planillas.

El CONTRATISTA PPP efectuara el correspondiente estudio de suelos y justificacion

del tipo y dimension de las fundaciones adoptadas.

Realizara el calculo completo justificativo de las dimensiones adoptadas, secciones de

hormigén y de armadura.

Sobre cada plano debera consignarse claramente el tipo de acero a emplear y la
calidad del hormigén que se hayan fijjado en la memoria de calculo, no pudiendo

alterarse sus calidades.
8.1.4.3. Hormigon a utilizar
a) Disposiciones generales

Los hormigones a emplearse seran H21. EI CONTRATISTA PPP podra utilizar

hormigones de mayor calidad.

Las proporciones de sus materiales componentes seran las necesarias para permitir:
su adecuada colocacion, compactacién y terminacion en estado fresco; envolver
perfectamente las armaduras, asegurando su maxima proteccion contra la corrosion y
el mantenimiento de sus caracteristicas con el tiempo; obtener las resistencias
mecanicas, al desgaste y demas caracteristicas correspondientes al tipo de estructura

en las que sera empleado.

El método de compactacion sera el que resulte para cada tipo: vibrado y varillado o

apisonado.
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El hormigén contendra la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada
colocacion y compactacion, un perfecto llenado de los encofrados y la obtencién de

estructuras compactas y bien terminadas.

Solo se permitira realizar hormigon en obra para elementos no estructurales y de

relleno.
b) Cemento

Para la ejecucion de estructuras de hormigdn armado s6lo podran utilizarse cementos
del tipo portland, de marcas aprobadas oficialmente de primera calidad y en envases

originales perfectamente acondicionados.

Los cementos que por cualquier motivo sufrieran una degradacion de calidad durante

el transcurso de la obra seran rechazados y retirados de la obra.
c) Agregados inertes

Los agregados seran arenas naturales o de trituracion, gravas naturales o gravas

partidas, que cumplan las exigencias establecidas.

Los agregados estaran constituidos por particulas resistentes, duras, estables,
limpias, libres de peliculas superficiales, de raices y restos vegetales, yeso, anhidrita,

pirita y escorias.

No deberan contener sustancias perjudiciales o nocivas en cantidades tales que
puedan afectar en forma adversa a la resistencia y durabilidad del hormigdén, ni

producir ataque alguno sobre las armaduras.

En ningun caso se emplearan agregados finos que hayan estado en contacto con

aguas que contengan sales solubles o que contengan restos de cloruros o sulfatos.
d) Agua

El agua a utilizar para el amasado y curado sera clara, no debiendo contener
sustancias que produzcan efectos desfavorables sobre el fraguado, resistencia,
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durabilidad del hormigon o sobre las armaduras que recubriesen o con la cual esté en
contacto.

En general, podran utilizarse como agua de empaste y curado todas aquellas

reconocidamente potables, sin que ello signifique exclusién de ensayos y pruebas.
e) Acero

El acero a utilizar sera de superficie conformada con una tension de fluencia de 4200

kg/cm?.
No se aceptaran barras soldadas con soldadura autégena.

La superficie de las barras no presentara virutas, escamas, asperezas, torceduras,
picaduras, seran de seccion constante no habra signos de “sopladuras” y otros
defectos que afecten la resistencia, el doblado o hagan imposibles el manipuleo

ordinario por peligro de accidentes sobre los operarios que lo efectuasen.
8.1.4.4. Mezclado

El hormigon sera mezclado hasta obtener una distribucion uniforme de todos los

materiales componentes Unicamente en forma mecanica.
8.1.4.5. Consistencia

La consistencia del hormigon sera la necesaria y suficiente para que, con los medios
de colocacion disponibles, el hormigon se deforme plasticamente en forma rapida,
permitiendo un llenado completo de los encofrados, especialmente en los angulos y
rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin solucién de
continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigén. Ello
debera conseguirse sin que se produzca la segregacion de los materiales sdlidos, ni
se acumule un exceso de agua libre, ni de lechada sobre la superficie del hormigon.

Como regla general el hormigén se colocara con el menor asentamiento posible que

permita cumplir con las condiciones enunciadas.

124



-

VIALIDAD A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

Los pastones de hormigdn colocados en la misma seccién de la estructura, tendran

consistencia uniforme.
8.1.4.6. Transporte

El hormigon sera transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo mas
rapidamente posible, empleando métodos que impidan la segregacion o pérdida de

componentes.
8.1.4.7. Encofrados

Deberan ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas indicadas en

los planos.
Los encofrados podran ser de madera, plastico o metalicos.

Sera importante la utilizacién de encofrados aptos para conseguir superficies lisas y

planas.

Los encofrados seran planos y rigidos. Se asegurara su estabilidad, resistencia y
mantenimiento de su forma correcta durante el hormigonado arriostrandolos
adecuadamente a objetos que puedan resistir el transito sobre ellos y la colocacion

del hormigon.

Se armaran a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones,
disponiéndose de manera tal que puedan quitarse los encofrados de columnas,

costados de vigas y losas antes de los que correspondan a fondos de vigas.

Se emplearan maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos seran vivos,
de manera que el encofrado no presente separaciones entre tablas.

El CONTRATISTA PPP debera efectuar el proyecto, calculo y construccion de los
apuntalamientos, cimbras, encofrados y andamios y puentes de servicio teniendo en
cuenta las cargas del peso propio y del hormigon armado, sobrecargas eventuales y
esfuerzos varios a que se vera sometido el encofrado durante la ejecucion de la

estructura.

125



VIALIDAD = A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

Tendran la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para no sufrir
hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo
que las dimensiones resultantes de las piezas estructurales sean la prevista en los

planos.

A los encofrados de vigas se les dara una flecha hacia arriba de un milimetro por

metro, para tener en cuenta el asentamiento del andamiaje.

Los puntales seran de una sola pieza, permitiéndose como maximo, solo la tercera
parte de ellos con un empalme, estaran arriostrados lateralmente en ambos sentidos

para evitar el pandeo, seran acufiados en su base con un par de cuias encontradas.

Antes del colado del hormigén se limpiaran prolija y cuidadosamente, exigiéndose

aberturas proximas al fondo de columnas y tabiques para su limpieza.

Previo al hormigonado, los encofrados seran cuidadosamente limpiados y bien
mojados con agua limpia hasta lograr la saturacion de la madera. En verano o en dias
muy calurosos esta operacibn de mojado se practicara momentos antes del

hormigonado.

Para facilitar la inspeccion y la limpieza de los encofrados, en el pie de columnas y
tabiques se dejaran aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procedera
con el fondo y laterales de las vigas y en otros lugares de los encofrados de fondos

inaccesibles y de dificil inspeccion y limpieza.

Los puntales de madera no tendran seccidon transversal menor de 7 cm x 7 cm.
Podran tener como maximo un empalme y el mismo debera estar ubicado fuera del

tercio medio de su altura.

En el lugar de las juntas, las cuatro caras laterales seran cubiertas mediante listones
de madera de 2,5 cm de espesor y longitud minima de 70 cm perfectamente
asegurados y capaces de transmitir el esfuerzo a que esté sometida la pieza en

cuestion.
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Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocacion del hormigdén se
procedera a limpiar cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las

armaduras y de los elementos metalicos que deban quedar incluidos en el hormigén.
8.1.4.8. Armaduras

La armadura deberda ser doblada y colocada asegurando mantener la posicidon
indicada en los planos, debiendo respetar los recubrimientos y separaciones minimas

en todas las barras.

Las barras de armadura se cortaran y doblaran ajustandose expresamente a las

formas y dimensiones indicadas en los planos y otros documentos del proyecto.

No se permitiran empalmes o uniones de barras en estructuras especialmente

sometidas a tensiones maximas y a esfuerzos de traccion.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicién de las armaduras
ubicadas en los encofrados, debiendo verificar su correcta posicion antes de

hormigonar.

Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiara cuidadosamente el

encofrado; las barras deberan estar limpias, rectas y libres de 6xido.

Su correcta colocacion siguiendo la indicacion de los planos sera asegurada
convenientemente arbitrando los medios necesarios para ello (soportes o separadores

metalicos o plasticos, ataduras metalicas, etc.).

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularan firmemente y en la
forma mas conveniente con los estribos, zunchos, barras de reparticion y demas
armaduras. Para sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes
se emplearan soportes o espaciadores metalicos, de mortero, o ataduras metalicas.
No podran emplearse trozos de ladrillos, particulas de aridos, trozos de madera ni de

canos.

Todos los cruces de barras deberan atarse o asegurarse en forma adecuada.
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Todas las barras deberan estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre N°
16. El alambre debera cumplir la prueba de no fisuracién ni resquebrajarse, al ser

envuelto alrededor de su propio diametro.

Todas las armaduras quedaran recubiertas por el minimo espesor de hormigon

reglamentario.
En ningun caso se colocaran armaduras en contacto con la tierra.

En las fundaciones se debera ejecutar siempre un contrapiso de hormigdén simple de 5

cm como minimo.

Se preveran durante la construccion de la estructura la ubicacién, previa al
hormigonado, de los “pelos metalicos” y “elementos de enlace o fijacion” para evitar la

posterior remocion de hormigén fraguado.

En caso de acopiar armaduras previamente a su empleo, éstas deberan tener
suficiente resistencia y rigidez como para ser apiladas sin sufrir deformaciones que

luego no permitan ser colocadas en su correcta posicidon en los moldes.
8.1.4.9. Colocacion

El CONTRATISTA PPP debera proveer aquellos equipos y emplear solamente
aquellas disposiciones de los equipos y los métodos que reduzcan la segregacion de
los aridos gruesos del hormigébn a un minimo. El equipo debera ser capaz de
manipular o colocar con facilidad un hormigén con el asentamiento minimo compatible

con la buena calidad y mano de obra.

El hormigon se vertera cuidadosamente en los moldes, debiendo éstos ser golpeados,

varillados y vibrados para asegurar un perfecto llenado de los mismos.

La colada del hormigdén debera ser efectuada sin interrupcién, en capas horizontales y

continuas.

El hormigdn que no reuna las caracteristicas especificadas no sera colocado en obra,

dejandose constancia por escrito de las causas de su rechazo.
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No se colocara hormigén cuando las condiciones del tiempo sean, en opinion de la
Inspeccion de Obra, demasiado severas como para no permitir su colocacion

adecuada y un proceso normal de frague.

Como regla general, la interrupcion de las operaciones de hormigonado sera evitada

en todo lo que sea posible.

Cuando por cualquier circunstancia deba interrumpirse la construccion de la
estructura durante un tiempo prolongado, se adoptaran las precauciones necesarias

para proteger las barras salientes de las armaduras contra los efectos de la corrosion.

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado a los efectos de

controlar las fechas de desarme de los encofrados.
8.1.4.10. Compactacion y vibrado

El hormigon debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto

llenado de los mismos.

Para asegurar la maxima densidad posible, sin producir su segregacion, el hormigén

sera compactado por vibracion mecanica de alta frecuencia.

En ningun caso se permitira el uso de vibradores para desplazar el hormigdn dentro

de los moldes.

Los vibradores seran de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecanico o

neumatico, del tipo de inmersion.
8.1.4.11. Superficies y juntas de construccion o de trabajo

Por regla general, la interrupcién de las operaciones de hormigonado debera ser

evitada.

Cuando suceda una interrupcion accidental e inevitable, sera la Inspeccidon quien

decidira donde deben dejarse las juntas de trabajo.

129



VIALIDAD = A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en
varias etapas, se convendra con la Inspeccidn las juntas de trabajo y el procedimiento
a seguir para su unién con el resto de la estructura al reanudarse el hormigonado.
Dichas juntas se realizaran donde menos perjudiquen la resistencia, estabilidad y
aspecto de la estructura.

8.1.4.12. Proteccién y curado

Todo hormigdn debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la

terminacion de su colocacion hasta un periodo no inferior a 7 (siete) dias.

El curado del hormigén se realizara unicamente por humedecimiento continuo con
agua. El mismo se iniciara tan pronto como sea posible, sin perjudicar a las
superficies de la estructura, también se debera mantener humedecido todo encofrado

que esté en contacto con el hormigon.

Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar pérdida de humedad del
hormigén durante dicho periodo. En general el curado del hormigén se practicara

manteniendo la superficie humeda.

El agua para el curado debera cumplir los requisitos para el agua utilizada en la
elaboracion del hormigon.

No se permitird en ninguna circunstancia la exposiciéon del hormigdén colocado a

congelamientos y descongelamientos alternativos durante el periodo de curado.

Durante el tiempo frio, el CONTRATISTA PPP debera tomar las medidas necesarias

para curar el hormigdn en forma adecuada.

Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, liquidos o suelos
agresivos para el hormigén, se los mantendra fuera de contacto con el mismo, por lo

menos durante todo el periodo de colocacion, proteccidn y curado.

8.1.4.13. Desencofrado
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Antes de proceder a la remocién de los encofrados, elementos de sostén y
apuntalamientos, el constructor pondra en conocimiento a la Inspeccion las evidencias
disponibles sobre la resistencia del hormigén, la fecha en que se realizaran las

mencionadas operaciones y el programa de trabajo.

El constructor tendra la responsabilidad total emergente de las decisiones que adopte
y de la seguridad de la estructura. La remocion se realizara cuidadosa y
gradualmente, sin aplicacion de golpes ni vibraciones, mediante métodos vy

procedimientos que solamente se traduzcan en esfuerzos estaticos.

Los moldes y los puntales seran quitados con toda precaucién, sin darles golpes ni

someterlos a esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigon.

El orden en que dicha remocidn se efectue sera tal que en el momento de realizar las
tareas no aparezcan en las estructuras fisuras o deformaciones peligrosas o que
afecten su seguridad o estabilidad; también debera evitarse que se produzcan roturas

de aristas y vértices de los elementos.

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonadas de cada parte de la
estructura, para controlar las fechas de desarme del encofrado.

8.1.4.14. Terminacion y reparacion superficial del hormigén

Cualquiera sea el tipo de terminacion superficial requerido, los defectos superficiales
que, a juicio de la Inspeccidon puedan afectar la resistencia, impermeabilidad,

durabilidad y aspecto de la estructura, deberan ser adecuadamente reparados.

El CONTRATISTA PPP debera corregir todas las imperfecciones de las superficies de

hormigon.

Esta reparacion se realizara inmediatamente después del desencofrado de las

distintas partes de la estructura.

131



VIALIDAD = A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completaran tan
pronto como sea posible después del retiro de los encofrados y, cuando sea posible,

dentro de las 24 hs después de dicho retiro.

El hormigdn superficialmente defectuoso sera totalmente eliminado hasta la
profundidad que resulte necesaria para poner al descubierto el hormigon compacto y

de buena calidad y se colocara hormigon nuevo hasta obtener una buena terminacion.

Para facilitar la adherencia con el hormigon de la estructura, antes de aplicar el
mortero de reparacion, sobre la superficie a reparar se colocara una capa de mortero
de un espesor del orden de 5 mm, constituido por una parte de cemento Portland

normal y una parte, en masa, de arena silicea.

El hormigdn de reparacion estara constituido por los mismos materiales, y mezclados

en las mismas proporciones que el mortero original de la estructura.

Estas reparaciones recibiran un tratamiento de curado idéntico al del hormigén

comun.

La terminacion final de la superficie se realizara en forma manual, después de
alcanzado el tiempo de fraguado inicial del mortero. El curado de las zonas reparadas

se realizara manteniéndolas humedecidas durante un minimo de 7 (siete) dias.
8.1.4.15. Capa de compresion en losas

Constituida por hormigébn H17, colado in situ, correspondiente a una dosificacion
(1:2.5:2.5) (cemento, arena, canto rodado o arcilla expandida). Tendra un espesor

minimo de 7 cm, tomados sobre la cara superior del bloque.
8.1.4.16. Hormigonado con temperaturas extremas

Se evitara el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4°C o pueda
preverse dentro de las 48 hs siguientes al momento de su colocacion que la

temperatura alcance valores cercanos a los 0°C.

8.1.4.17. Hormigonado en tiempo frio
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Se considera tiempo frio, a los efectos de estas especificaciones, al periodo en el que
durante mas de 3 (tres) dias consecutivos la temperatura media diaria es menor de
5°C.

La utilizacion de aditivos con el propdsito de prevenir el congelamiento o acelerar el
endurecimiento del hormigdn se permitira unicamente bajo la autorizacion expresa de

la Inspeccién de Obra.
8.1.4.18. Hormigonado en tiempo caluroso

Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas especificaciones, a cualquier
combinacion alta de temperatura ambiente, baja humedad relativa y velocidad de
viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigén fresco o endurecido, o que

contribuya a la obtencién de propiedades anormales del citado material.
8.1.4.19. Control de calidad

Esencialmente los componentes del hormigéon armado, todos de caracteristicas
estrictamente especificadas, controlado en cantidad y calidad a los fines de asegurar
la obtencion de resistencias que respondan a los criterios del calculo, con los que se
dimensionaron los componentes individualizados, como asi también asegurarse
resultados positivos de aquellos omitidos en pliegos, planos y planillas y que sean de
singular aporte para la estabilidad de la estructura, cuya construccién sera regida por

la Inspeccién actuante y en base a normas y reglamentos vigentes.
8.1.4.20. Toma de muestras y ensayos

Durante la ejecucion de la obra se realizaran ensayos de control para verificar si las

caracteristicas previstas, que definen la calidad del hormigén, son obtenidas en obra.

La consistencia del hormigén sera continuamente vigilada y los ensayos de

asentamiento para verificarla se realizaran varias veces al dia.

8.1.4.21. Inspeccion
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Todos los trabajos de hormigdén armado deberan tener la aprobacion de la Inspeccion
de Obra, y el CONTRATISTA PPP debera ajustarse a las érdenes dadas en todo lo

referente a la ejecucion, uso y calidad de los materiales.
8.1.4.22. Documentacion técnica final de obra

La documentacion técnica final de obra sera elaborada por el CONTRATISTA PPP y
certificada por el profesional que realizé el calculo. Debera contener la informacion
actualizada, conforme a obra, sobre los mismos puntos especificados para la
documentacion técnica inicial con el agregado de la informacion, calculos y

comentarios.
8.1.4.23. Hormigon sin armar
8.1.4.23.1. Para base de caneria

Los cafos de cloacas y pluviales se asentaran sobre una base de hormigdn pobre
Ya,1, 3, 6 (cemento, cal, arena, cascote), que se echara sobre la zanja, previamente

limpiada y humedecida.

La superficie de apoyo de los cafios seguira la pendiente de los mismos y se
ejecutara a dos aguas hacia adentro, su ancho sera de 30 cm con un espesor minimo

de 5 cm en su centro y en los lados de 6,5 cm.
8.1.4.23.2. Para bases de camaras

Sobre el fondo previamente limpiado, humedecido y nivelado, se extendera una capa
de arena gruesa de 2 cm de espesor. Sobre esta se ejecutara la base para camara
con hormigén pobre V4,1, 3, 6 (cemento, cal, arena, cascote) al que se apisonara

perfectamente sobre el fondo. El espesor para camaras de inspeccion sera de 15 cm.
8.1.5. Aislaciones

8.1.5.1. Foil de polietileno
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Sobre suelo natural preparado, limpio, nivelado y compactado, y previa colocacion del
contrapiso, se pondra un foil de polietileno nylon de 200 micrones (de 3x50 m) sobre

el suelo natural, para evitar la contaminacion.
8.1.5.2. Carpeta impermeable

Sobre todos los contrapisos en contacto con la tierra, se debera ejecutar un tendido
de concreto no menor de 2 cm de espesor util con mezcla de mortero impermeable

(1:3), con agregado de hidrofugo al 10% en el agua de la mezcla.

Se deberan unir esta aislacion en forma continua con las capas aisladoras ejecutadas

en los muros.
8.1.5.3. Aislacion horizontal tipo cajon
En todos los muros se realizaran dos capas aisladoras horizontales.

La primera, sobre la ultima hilada de la mamposteria de cimientos y antes de
comenzar a ejecutar la mamposteria de elevacion, ubicada a 5 cm como maximo por
debajo del nivel del piso, cuando existan diferencias de nivel a ambos lados del muro
se tomara el nivel de piso mas bajo, sera continua no interrumpiéndose en vanos y/o

aberturas y cuidandose las uniones en los encuentros de muros.

La segunda se ubicara a 5 cm como maximo por sobre el nivel de piso, cuando exista
diferencia de nivel de piso a ambos lados del muro se tomara el nivel de piso mas

alto.

El espesor de ambas capas sera de 2 cm cada una como minimo, y su ancho sera

igual al del muro correspondiente sin revoque.

La capa aisladora horizontal se hara con mortero impermeable de (1:3) con adicién de
hidréfugo quimico inorganico, con la dosificacion de 1 kg de pasta en 10 litros de

agua, empleandose la solucién obtenida como agua de amasado.

Las dos capas horizontales se uniran por ambos lados del muro con una capa

aisladora vertical ejecutada mediante un azotado con mortero impermeable (1:3) con
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el agregado de hidrofugo en el agua de amasado. El azotado tendra un espesor de
1,5 cm como minimo y su superficie sera lo suficientemente rugosa para permitir la

perfecta adherencia del revoque.
8.1.6. Contrapisos

Antes de la ejecucion del contrapiso se procedera a limpiar el suelo, quitando toda
materia organica, desperdicio, etc. Se compactara el terreno mediante un
apisonamiento adecuado y riego en caso necesario. El terreno natural quedara

perfectamente limpio, nivelado y compactado.

El hormigdn debera ser preparado fuera del lugar de aplicacion, cuidando el perfecto

mezclado de los materiales.

Debajo de todos los pisos, que incluyen, Puesto de Pesaje, veredas perimetrales,
superficie del patio semicubierto, Puesto para Fuerza de Seguridad y Puesto de
Balanza Dinamica, en general se ejecutara un contrapiso de hormigon simple del tipo
(1:3:3) y de espesor no inferior a 12 cm, con armadura de acero de refuerzo.

En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen caferias, el contrapiso
tendra un espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas cafierias, cajas, piezas

especiales, etc.

Los contrapisos seran de un espesor uniforme y se dispondran de manera que su
superficie sea regular y lo mas paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser

fuertemente apisonado en forma de lograr una adecuada resistencia.

Los contrapisos seran armados con paneles de mallas electrosoldadas Acindar Sima
Q84, con diametro del alambre de 4 mm y separacion de 15 cm.

8.1.6.1. Juntas de dilatacién

Todos los contrapisos y pisos llevaran juntas coincidentes de dilatacién delimitando

panos no mayores a 16 m2. Tendran respaldo de polietileno expandido y estaran
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rellenas con sellador elastomérico Sikaflex 1A o Heydi Uvekol o equivalente,

siguiendo las instrucciones del fabricante.
8.1.7. Mamposteria
La mamposteria se ejecutara con sujecion a las siguientes pautas:
Se respetara en un todo las calidades de los materiales correspondientes.

Los ladrillos se colocardan mojados y se los hara resbalar sobre la mezcla,

apretandolos de manera que esta rebase las juntas.
El espesor de los lechos de mortero no excedera en un 1,5 cm.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de
modo que resulten horizontales, a plomo y alineadas, coincidiendo sus ejes con los

indicados o resultantes de los planos correspondientes.

Las juntas verticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una

perfecta y uniforme trabazén en el muro.

Los muros se levantaran simultaneamente al mismo nivel para regular el asiento y el

enlace de la albadileria.

La totalidad de la mamposteria a ejecutar, se realizara con ladrillos ceramicos huecos

de dimensiones 12x18x33 cm.
8.1.7.1. Mamposteria exterior

La mamposteria exterior sera de 30 cm, se ejecutara con ladrillos ceramicos huecos
de primera calidad, con doble muro con camara de aire (maximo 2,5 cm). Se elevaran
por encima de la capa aisladora horizontal y se asentaran con mortero de asiento con

dosaje de mezcla de (1/2:1:4).

8.1.7.2. Mamposteria interior
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La mamposteria interior sera de 15 cm, se ejecutara con ladrillos ceramicos huecos
de primera calidad. Se elevaran por encima de la capa aisladora horizontal y se

asentaran con mortero de asiento con dosaje de mezcla de (1/2:1:4).
8.1.7.3. Dinteles

Los dinteles se ejecutaran sobre todas las aberturas y en el perimetro total de la

mamposteria a ejecutar con 2 hierros de 8 mm., asentados con mortero (1:3).
8.1.7.4. Alfeizar

Seran de mortero alisado in situ con una pendiente de 2% para generar un buen

escurrimiento del agua y evitar filtraciones en las carpinterias.
8.1.8. Cubiertas
8.1.8.1. Cubierta de chapa trapezoidal

La cubierta de techo, segun proyecto arquitectdénico, sera inclinada con una sola
pendiente, sobre una estructura de madera compuesta por cabios y correas de
madera de pino Paranda, o similar, cepillado con seccién estimada de 2’x6” y 3"x8”
respectivamente, fijados firmemente. Sobre el bowindow de la oficina de control, en la
parte exterior, las correas avanzan en voladizo de 1,50 m, para mayor rigidez, se

colocaran en las correas puntales de refuerzo de 3"x8” y amurado a la pared.
Se prevé para la cubierta una pendiente, segun proyecto, aproximada de 21%.

La terminacion de la cubierta sera de chapa trapezoidal, antigranizo, prepintada de
color celeste. Las chapas se dispondran de forma que apoyen en sus extremidades y
en el medio sobre listdbn de 1”°x2”, fijadas a los cabios en la parte superior de las

ondas. Las chapas se montaran con solape adecuado.

Debajo de las chapas se instalara, segun especificacion del fabricante, un fieltro
semirigido de fibras de vidrio, revestido en una de sus caras con foil de aluminio
reforzado, tipo Isover lana le vidrio Rolac Plata, espesor 50 mm, de 1,20x18 m,

ignifuga, que provee aislacién térmica y acustica.
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En la parte inferior se colocaran tablas machimbre de pino Parana de 1/2” de espesor

de pino Elliotis, o similar, cepillado y clavado a los cabios.

Sobre el machimbre se colocara membrana aislante de fieltro asfaltico para techo,

fijado con liston de yesero.

La cubierta se prevé que sobrevolara en todo el perimetro del edificio una longitud de
60 cm.

Las partes integrantes de la cubierta se fijjaran con sus elementos y sistemas

correspondientes.
8.1.8.2. Cubierta de losa ceramica

En la superficie del patio semicubierto que une y comunica los dos edificios ubicados
frente a las balanzas estéaticas, se ejecutara el techo plano de losa ceramica, no
transitable, que estara compuesto por viguetas de hormigon pretensado de 5,40 a
5,90 m de luz aproximadamente, con bloque ceramicos para techo. Se realizara la
capa de compresion de hormigdn de 4 cm de espesor minimo, con una armadura de
acero con paneles de mallas electrosoldadas Acindar Sima Q84, con diametro del

alambre de 4 mm y separacion de 15 cm.

Ademas se ejecutara un contrapiso con un espesor promedio de 8 cm, aislacién con
mortero impermeable (1:3) con 10% de hidréfugo en agua, de espesor 2 cm, carpeta
de terminacion (%2:1:3) de 2 cm de espesor, muro de carga con una hilada de ladrillo

ceramico hueco de 12x18x33 cm, y una membrana asfaltica con geotexil (Megaflex).
8.1.8.3. Cubierta metalica sobre bascula

Sobre la bascula de peso por eje, se prevé una cubierta metalica, con dimensiones
aproximadas de 18 m x 7 m, con una altura superior de 6,80 m, ver planos, que
consta de una estructura reticulada de vigas y columnas de hierro, con cruces de
refuerzo, asentadas en bases de hormigdn, la cubierta sera a dos aguas, de chapas

cincalum onduladas N° 25.
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Tendra en su perimetro cerramiento lateral de chapa trapezoidal, antigranizo,
prepintada, color celeste, de 1,20 m en todo su perimetro, ocultando la vista de la
cubierta. Ademas en los dos laterales de mayor longitud en la parte superior, se
colocara un cerramiento de la misma chapa trapezoidal de 2 m de altura, como se

indica en el plano correspondiente.
8.1.9. Revoques

Los paramentos que deberan revocarse, seran perfectamente planos y preparados
con las mejores reglas del arte, desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo

convenientemente los paramentos antes de revocar.
No admitiéndose espesores mayores de 5 mm para el revoque fino.

La terminacién del revoque se realizara con alisado, seran perfectamente planos de
aristas, curvas y rehundidos, seran correctamente alineados, sin depresiones vy
alabeos, seran homogéneos en grano y color, libres de manchas, rugosidades,

uniones defectuosas y ondulaciones.

El terminado se hara con frataso al fieltro, de manera de obtener superficies

completamente lisas.

Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningun paramento hasta que hayan
concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios. electricidad. gas, etc.) y estén

colocados todos los elementos que van adheridos a los muros.
El espesor total del revoque, en general, no superara los 2,5 cm.
8.1.9.1. Revoque impermeable y grueso completo en muros exteriores

En el muro interno, segun se indican en los planos, se debera dar un azotado previo
con mortero impermeable de (1:3) con 10% de hidréfugo en agua de amasado, mas

una barrera de vapor de pintura asfaltica, en el muro segun corresponda.

En el muro externo, se ejecutara jaharro con mortero a la cal de (1/4:1:3).
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8.1.9.2. Revestimiento exterior

Se prevé para todas las paredes exteriores, se terminaran externamente con la
aplicaciéon de un revestimiento acrilico mineral de uso decorativo, que aporta
impermeabilidad, lavable, antihongos y antialgas. Como referencia se puede
mencionar el producto marca Weber plastsuperiggam P rulatotravertino.

Se colocara con un espesor de revestimiento de 1 a 2 mm. Consumo aproximado 2
kg/m2. Se extiende el material con llana metalica y a rodillo con el material diluido en

agua.

Antes de esta colocacion, se debera aplicar una base de revestimiento imprimante
acrilico, para regularizar las diferentes absorciones del soporte. Como referencia se

puede mencionar el producto marca Weber plastsuperiggam P base color.

Se colocara sobre el soporte de revoque grueso bien fratasado, sin presentar fisuras,
fallas, suciedad o irregularidades. Debe estar perfectamente limpio sin grasas, polvo,
aceites, verdin, moho, etc., que puedan afectar la adherencia. Se aplica una mano de

base sin diluir con rodillo o pincel.
8.1.9.3. Revoque grueso y fino completo a la cal en interiores

Se ejecutara jaharro con mortero de (1/4:1:3). Enlucido con mortero de (1/8:1:3),

terminado al fieltro.
8.1.9.4. Revoque grueso bajo revestimiento en sector sanitarios

Previo a la ejecucion del jaharro se efectuara un azotado impermeable, de 5 mm de
espesor, compuesto por (1:3) con 10 % de hidréfugo inorganico agregado al agua de
amasado. Posteriormente se efectuara un revoque grueso compuesto por mortero de
(1/4:1:3).

8.1.10. Instalaciones Sanitarias

8.1.10.1. Prescripciones generales
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Se establecen las prescripciones basicas a los fines de facilitar los requerimientos
minimos del proyecto de las instalaciones sanitarias, deben considerarse como la

expresion ilustrativa general de las mismas.

Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con los planos proyectados, con las
especificaciones generales y particulares de los materiales a utilizar y tareas a
realizar, con los reglamentos de los entes competentes, y con las indicaciones que

imparta la Inspecciéon de Obra.

Comprendera todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las
instalaciones segun las reglas del arte, incluyendo la provisién de cualquier trabajo
complementario o accesorio que sea requerido para el funcionamiento de la
instalacion, conforme a su fin, aunque no esté especificado en planos y

documentacion.

Los planos indican de manera general la ubicacidon de cada uno de los elementos
principales de la instalacion, los cuales podran instalarse en dicha posicién o
trasladarse buscando una mejor distribucion de recorrido o una mayor eficiencia,

siempre y cuando se cuente con el expreso consentimiento de la Inspeccién de Obra.

Para el replanteo, dimensiones, pendientes, colocacion de artefactos, ubicacién de
canillas y llaves, etc. y cualquier otro detalle que se hubiera omitido en el presente, se

deberan ajustar a las condiciones reales requeridas.

El CONTRATISTA PPP debera ejecutar toda otra obra que sea necesaria hasta

obtener todos los servicios sanitarios en correcto funcionamiento.

Finalizados los trabajos se procedera a la limpieza total de las instalaciones
construidas asegurando la ausencia de obstrucciones que por cualquier circunstancia
ocupen las instalaciones, desde cada punto de desague, embudo, artefacto, pileta de
piso, canaleta, etc.

El CONTRATISTA PPP debera entregar los trabajos totalmente terminados y en

perfecto estado de funcionamiento.
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Los trabajos seran inspeccionados parcial y progresivamente por la Inspeccion de
Obra.

8.1.10.2. Planos y documentacion
El constructor debera confeccionar la siguiente documentacion:

Planos reglamentarios: para las gestiones de aprobacién antes mencionadas —
incluso aunque la Empresa prestataria del servicio no los exigiera, bajo la
responsabilidad de su firma o la de su representante técnico habilitado, mas los

planos o croquis de detalle y modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos.

Planos de obra generales, replanteo, croquis, planos de detalles, de cadmaras, pozos,
equipos, etc., mas los que la Inspeccion de Obra requiera antes y durante la ejecucion

de los trabajos en las escalas mas apropiadas.

Planos conforme a obra: de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes
aprobaciones oficiales, si correspondiese. El CONTRATISTA PPP tendra a su cargo
la actualizacion de la documentacién por los ajustes de proyecto, entregando los

planos “conforme a obra”.
Se debera cumplir con las ordenanzas del ente correspondiente.
8.1.10.3. Descripcion de los trabajos

Los trabajos se haran de acuerdo a planos, especificaciones generales y particulares,

indicaciones de la Inspeccién de Obra, y a las reglas del buen arte.

La mano de obra se realizara con obreros especializados y de acuerdo a las normas

vigentes de trabajo.
8.1.10.4. Colocacién de canerias

Los recorridos subterraneos de las caferias sanitarias se canalizaran en zanjas de

ancho minimo de 30 cm y profundidad variable segun la pendiente de los cafios.
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En el fondo de las zanjas se ejecutara una base de hormigon simple sobre la que se
apoyaran los cafos. La superficie superior de esta base seguira la pendiente de los
canos y se ejecutara de forma cdncava (dos aguas hacia adentro) con un espesor

minimo en su centro de 5 cm, en sus lados de 6,5 cm y un ancho igual al de la zanja.

Una vez colocados los cafios se taparan con arena y se realizara una proteccién
mecanica, que debera ser realizada colocando una hilada de ladrillos transversales,

losetas de segunda mano o cuartas cafias de hormigon.

Finalmente las zanjas se recubriran de tierra compactandola convenientemente a los

efectos de restituir lo mejor posible la superficie del terreno.

Las juntas se realizaran convenientemente de acuerdo al material usado, brindando

maximas garantias de seguridad.

Todos los trabajos de colocacion de caferias deberan tener la aprobacién de la
Inspeccion de Obra, en todos sus pasos correspondientes, antes de ser tapadas,

fijadas, etc.
8.1.10.5. Caracteristicas de los materiales

Todos los materiales a emplear seran de marcas reconocidas y tipos aprobados por
Obras Sanitarias de la Nacion, normas IRAM y Organismos locales con injerencia en
la materia, y llevaran el correspondiente sello de aprobado por ellos. La calidad de los

mismos sera la mejor reconocida en plaza.

Los materiales recibidos en obra seran revisados por el CONTRATISTA PPP antes de
su utilizacion a fin de verificar que estén libres de defectos por traslado o mal acopio,

y detectar cualquier falla de fabricacién o por mal trato, etc., antes de ser instalados.

Para cualquier tipo de cafierias, ya sea por extension de tramos y/o por condiciones
variables de temperatura se colocaran los elementos dilatadores que el calculo

indique en las posiciones adecuadas.

8.1.10.6. Provision y distribucién de agua fria y caliente
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La provision de agua de estos edificios, se efectuara mediante perforacion en el suelo
realizado convenientemente para extraer una razonable calidad de agua en
condiciones de potabilidad y cantidad suficiente para abastecer a todo el complejo. Se
colocara un equipo extractor formado por motor bombeador con potencia necesaria

para impulsar el agua hacia los tanques de reserva ubicados en los edificios.

La distribucién de agua fria se ejecutara, a partir de la cafieria de alimentacién desde
el tanque de agua elevado, se proyectaran las derivaciones que se consideren
necesarias para obtener una correcta funcionalidad, independizando aquellas para

provision de agua caliente.

Las canerias de distribucion iran embutidas en los paramentos verticales vy

horizontales, para mayor seguridad.

Para aislar sectores terminales de la distribucién, es decir: en areas especificas,
locales sanitarios o artefactos que lo requieran se colocaran llaves de corte con

valvulas esféricas.

Se proveera de agua caliente a los servicios sanitarios, cocinas y areas de duchas,
segun indicaciones de acuerdo a lo sefalado en planos.

Se empleara para la distribuciéon de agua fria y caliente, cafio de polipropileno
copolimero, con uniones por termofusion de primera calidad y marca reconocida en el
mercado, con accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas especiales de

rosca metalica para la interconexion con elementos roscados donde corresponda.

Para el agua caliente sera del mismo tipo y marca, pero con capa interna de aluminio

para absorber mejor las dilataciones por temperatura y para evitar pérdidas de calor.

Las canerias en contrapisos se protegeran con envoltura de papel y se cubriran

totalmente con mortero de cemento.

La aislacion de la tuberia embutida para agua caliente tendra cobertura plastica.
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Se prevé instalar termotanque eléctrico de alta recuperacion, con capacidad

suficiente, para dotar a la instalacion de agua caliente.

Si los hubiere, se tomaran los recaudos de planificar los recorridos de la caferia con

anticipacion para garantizar los pases necesarios en la estructura de hormigén.
8.1.10.6.1. Tanques

El tanque elevado tendra la ubicacién indicada en los planos. Sera un tanque de
polietileno tricapa, del tipo aprobado, de primera calidad y marca reconocida, con
todos sus accesorios incluso tapa de inspeccion, bases y ventilacién. Los flotantes
seran de tipo alta presion.

Los tanques de reserva deberan estar perfectamente limpios previos a su llenado.

A la salida del tanque, por baja altura, se instalara una electrobomba presurizadora
tipo (Rowa Tango Sfl 9), el equipo se acciona al momento en que se abre un grifo o
ducha, aumentando instantaneamente la presion de agua, al cerrarlas el equipo se

apaga.

Como tanque de reserva elevado para el conjunto de oficinas de Vialidad Nacional /
CONTRATISTA PP y Fuerza de Seguridad, sera ubicado en el tétem, sobre estructura
metalica, apoyado sobre perfiles IPN de dimensiones determinadas segun calculo

estructural e instalado a una altura adecuada para posicionar las canerias.

Para el mantenimiento, se accedera al tanque por medio de una escalera exterior tipo

marinera.

El Tanque de Reserva correspondiente a la oficina de la Fuerza de Seguridad,
ubicada frente a la Balanza Dinamica, debera alojarse sobre losa, debajo de la

cubierta inclinada, segun plano.

8.1.10.6.2. Equipo de bombeo
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Para extraer y elevar agua desde la perforacion de bombeo al tanque de distribucién
se instalara un equipo de bombeo, segun se indica en planos, con valvula a flotante

del tipo para presion.

Se prevé equipo extractor formado por bombeador monofasico de % HP, caudal
600/700 litros por hora.

Su seleccidén sera la mas adecuada para el caudal y presion indicados en planos,

trabajando la bomba en el punto mas favorable de su curva.

Se complementara cada bomba con valvula de cierre tipo esférica en su succién e

impulsion, y valvula de retencion y junta elastica en la descarga de cada una.

El comando sera automatico por flotante de maxima y minima en el tanque de

distribucion y flotante de bajo nivel de agua en el tanque de bombeo.
8.1.10.6.3. Valvulas a flotante

Se instalaran valvulas a flotante con cuerpo y varilla de bronce, con doble juego de
palancas y bocha de poliestireno expandido del tipo para alta presion, con doble guia,
reforzadas, de marca reconocida. El diametro de las mismas sera igual a la cafieria a

la que se conecten.
8.1.10.7. Desagues cloacales

El sistema de evacuaciéon para los liquidos cloacales se determinara de acuerdo al
sistema a utilizar, a la zona circundante y a la capacidad de absorcion del terreno, a

partir de los resultados y recomendaciones del estudio de suelos.

Los desagues sanitarios cloacales, iran a camara de inspeccion, camara séptica y

pozo absorbente.

Se ejecutaran todos los desagues cloacales primarios y secundarios tratando de
optimizar el trazado en funcion de una facilidad de mantenimiento y/o reparaciones

futuras.
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La instalacién en su conjunto contara con todos los elementos necesarios y
suficientes para un Optimo funcionamiento, segun normas vigentes, como:
ventilaciones, bocas de acceso, camaras de inspeccién, pozo absorbente, etc., y

cualquier otro tipo que la funcidén del ambiente o area requiera.

En los tramos que la caneria vaya enterrada se asentara sobre base de hormigén de
0,30 m de ancho (con malla en el caso de ser necesario por caracteristicas del terreno
y por indicacion de la Inspeccion de Obra). La superficie de apoyo de los cafos
seguira la pendiente de los mismos y se ejecutara de forma céncava (dos aguas hacia

adentro) con un espesor minimo en su centro de 5 cm y en sus lados de 6,5 cm.

Los tendidos de cafierias, piezas especiales y las conexiones pertinentes que integran
las redes cloacales, se ajustaran a los tipos de material, diametros y recorridos

sefalados en la documentacion grafica.

Los tramos de canerias de la instalacion cloacal, remates exteriores de ventilaciones,

piletas de piso, etc., se empleara tuberia de polopropileno.

Debera tenerse especial cuidado durante el desarrollo de la obra en no deteriorar por
golpes o mal trato a los cafos instalados, por lo que se los protegera debidamente
hasta el tapado de zanjas o empotradas.

Las caferias en zanjas seran colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias.
Todas las cafierias se instalaran teniendo en cuenta su posible dilatacion.
8.1.10.7.1. Bocas de acceso

Se colocaran las bocas y tapas de acceso que permitan una facil desobstruccion de

acuerdo a los planos.
8.1.10.7.2. Piletas de patio
En bafios se colocaran piletas de patio de polipropileno con rejilla para recibir aguas

de limpieza.
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8.1.10.7.3. Camaras de inspeccion

Las camaras de inspeccion se ejecutaran con mamposteria de ladrillos comunes y
llevaran tapa y contratapa interior de hormigdn armado y con asa de acero inoxidable
de 10 mm de diametro. Seran terminadas interiormente con revoque impermeable al
estucado de cemento, debiendo siempre quedar las tapas a nivel de solados o

sobreelevadas 0,10 m si estan ubicadas en terreno natural.
Se asentaran siempre sobre base de hormigon de 0,10 m de espesor.
Se debera verificar la estanqueidad de las camaras.

Como alternativa se podran utilizar camaras de PVC de las dimensiones indicadas en

los planos.
Su ubicacion sera siempre en lugar accesible y en el exterior.
8.1.10.7 4. Marcos y tapas

En locales sanitarios, las bocas de acceso y bocas de desagle tapadas dispondran
de marco y tapa de 0,20x0,20 m, reforzadas, con la tapa tomada al marco con cuatro

tornillos.

Las piletas de patio y bocas de desagle abiertas tendran marco y reja a bastones,

sujetas al marco con 4 tornillos.
8.1.10.7.5. Pileta desengrasadora

En el desagle proveniente de la cocina se instalara una pileta desengrasadora con el
fin de retener aceites y grasas, con pantalla convenientemente dispuesta y con tapa

para realizar su limpieza.

Se puede instalar pileta desengrasadora de primera marca comercial reconocida en el

mercado, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

8.1.10.7.6. Camara séptica
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Con la ubicacion y capacidad indicadas en los planos, la cadmara séptica sera
construida con mamposteria de ladrillos comunes y asegurara una completa

digestion, sistema OMS.

La base de apoyo sera una cama de hormigén armado de 15 cm como minimo en el

fondo de la excavacion.
Interiormente se terminara con revoque impermeable y estucado a la llana.

La entrada del efluente cloacal se hara por intermedio de un codo a 90° de PVC de
3,2 mm de espesor, prolongado 50 cm por debajo del nivel del liquido, y la salida se
hara por intermedio de una T de igual material, también prolongado 70 cm por debajo
del nivel del liquido. Entre el intradds de la cafieria de entrada y la cafieria de salida,
debera haber una diferencia minima de 7 cm para permitir una carga que rompa toda

formacion de costra de la caneria de salida.

Se colocara un tabique de hormigén armado que dividird la camara en dos
compartimentos, realizandose orificios para el paso del liquido de uno a otro. Estos
orificios tendran una altura de 20 cm y un largo que dependera de la cantidad que se

disponga de los mismos, debiendo tener igual separacion entre los orificios.

Se cubrira toda la camara séptica con una losa de hormigén armado de 15 cm de

espesor como minimo.

Las tapas de inspeccion deberan contar con una contratapa sellada que asegure el

perfecto cierre hermético.

Se verificara la estanqueidad de la camara mediante el completo llenado con agua

antes del relleno de la excavacion perimetral, controlando que no haya pérdidas.

Con la aprobacién de la Inspeccion de Obra y siempre que cumplan con las

condiciones y capacidades requeridas, se podran utilizar camaras de PVC.

8.1.10.7.7. Pozo absorbente
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Se ejecutaran pozos absorbentes para la evacuacion de liquidos cloacales
respondiendo a las recomendaciones del estudio de suelos realizado por el

constructor.

Se excavaran de una dimension tal que una vez realizados tengan un diametro
interno no menor de 1,20 m, y la profundidad que se determine por medio de la

absorcién del suelo.

La separaciéon minima entre pozos debe ser de 6 m y debera distar no menos de 3,00

metros de los terrenos linderos.

Una vez realizada la excavacién y determinada la profundidad del manto absorbente,
se puede colocar una capa de 30 cm de espesor, de grava limpia de 6 a 10 cm de

diametro.

Se aconseja ubicarlo a una distancia mayor de 10 metros de los pozos de captacion
de agua, y aguas debajo de estos, si se conoce el sentido de escurrimiento de la

napa.

Tendra una cafieria de entrada de soélidos y una de ventilacion con sombrerete de
0,100 m, del mismo material que el resto de la instalacion.

El 6 los canos de descarga terminan dentro del pozo con un codo recto mirando hacia
abajo, distanciados como minimo 0,30 m del paramento de recalce. Cuando el terreno

es desmoronable se reviste el pozo con ladrillos en seco en aparejo nido de abejas.

El tramo superior, aproximadamente 1,5 metros, se calza con mamposteria de 0,30 y
se cubre con boveda de ladrillo o losa de hormigdn, quedando una distancia tapada
de 30 a 60 cm, quedando en la superficie una boca de inspeccion y desagote con

tapa hermética de 0,20x0,20 como minimo.

Pueden ejecutarse también con aros de hormigon premoldeado de dimensiones
convenientes, se ubicara el ultimo anillo como apoyo de la losa superior de hormigon
armado que servira de cerramiento de los pozos. Esta losa debera sobrepasar 40 cm

como minimo el perimetro exterior de la excavacion. Se dispondra en su parte
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superior de una camara de inspeccion de 40x40 cm que llevara tapa y contratapa de

cemento.
8.1.10.8. Artefactos sanitarios

Los artefactos y griferias responderan a las indicaciones generales que se detallan a
continuacion, incluyendo todos los accesorios necesarios para la correcta terminacion.
Las conexiones de agua seran cromadas flexibles y metalicas con rosetas para cubrir
los bordes del revestimiento. Los tornillos de fijacibn seran de bronce, no
permitiéndose los de hierro galvanizado. Todos los artefactos que a juicio de la
Inspecciéon de Obra no hayan sido perfectamente instalados, seran removidos y

vueltos a colocar.
8.1.10.8.1. Inodoros

Los inodoros seran sifonicos, de sujecidon con tornillos de fijacion de bronce con

tuercas ciegas cromadas.

De acuerdo a las indicaciones de los planos se empleara para su descarga de

limpieza una valvula automatica, mochila de loza.

Para la conexion de la cafieria de agua con el artefacto, se usaran conexiones
metalicas, de laton cromado, diametro %", con tuerca de ajuste, guarnicion de gomay

roseta cubregomas.
Los inodoros tendran asiento y tapa.
8.1.10.8.2. Mochilas de loza

Se indica la instalacién de mochilas para la descarga de limpieza de inodoros, éstas
seran de primera marca y calidad, de loza blanca. Tendran accionamiento por botén.

8.1.10.8.3. Bidets
Seran de loza blanca de primera marca y calidad, del mismo tipo y estilo del inodoro.

8.1.10.8.4. Mingitorios
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Los mingitorios seran de loza blanca de primera marca, con descarga directa a pileta

de patio.

Para la limpieza se empleara griferia valvula automatica de pared. La descarga sera
de latén cromado.

El desague sera por sifon de goma articulado.
8.1.10.8.5. Duchas

Se instalaran duchas, con receptaculos, con juego de llaves y transferencia con lluvia

y pico.
8.1.10.8.6. Lavatorios

Los lavatorios seran de material granito de mesadas con espesor de 2,50 cm, con tres

agujeros para griferia.
8.1.10.8.7. Bachas

Las bachas para bafios seran de acero inoxidable, con un diametro de 33 cm,

pegadas con material sintético de forma monolitica al granito de las mesadas.
Las griferias seran sobre mesada.
8.1.10.8.8. Piletas para cocina

Las piletas para cocina se proveeran e instalaran de acuerdo a planos, y sus
dimensiones seran 63x37x18 cm, largo, ancho y profundidad, seran de acero
inoxidable, de primera calidad, pegadas con material sintético de forma monolitica al
granito de las mesadas, con desague por sifon, de facil acceso y con desmonte para
recuperacion de objetos pequefios.

Las griferias seran sobre mesada con pico moévil monocomando.

La mesada sera de material granito con espesor minimo de 2,50 cm.
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8.1.10.8.9. Accesorios
Se proveeran los accesorios de loza para locales sanitarios.
Seran blancos, de embutir, de primera marca de los siguientes tipos y cantidades:
Portarrollos con piston a resorte, uno por cada inodoro.
Jabonera 15x7,5 cm, una por cada lavatorio.
Percha simple, una por cada inodoro.
8.1.10.9. Desagues pluviales

El sistema de desagues pluviales debe conducir todas las aguas de lluvia hasta la

descarga en el cordon cuneta y se realizara con una pendiente minima de 1:100.

El sistema evacuara la totalidad de las aguas de lluvia delos techos del patios
semicubierto. Se colocaran tantas bocas de desaglie abiertas como sean necesarias
para lograr una rapida evacuacion de esas aguas. Se deberan considerar las

normativas en cuanto a superficies.
Debera asegurarse una rapida y eficaz evacuacion.
8.1.10.9.1. Embudos

Seran de polipropileno de primera marca y calidad, de seccion y medidas de acuerdo
a superficies a desaguar y normativas al respecto.

8.1.10.9.2. Canerias

Para descargas pluviales, todas las cafierias a ejecutar embutidas en muros o
enterradas, se instalaran con caferias de polipropileno del mismo tipo y calidad que
para las descargas cloacales.

8.1.11. Instalaciones Eléctricas

8.1.11.1. Consideraciones generales
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El presente tiene por objeto dar los lineamientos y parametros para la provisiéon de
materiales y mano de obra para la ejecucion de los trabajos de instalacion eléctrica en
los edificios y tinglado del Puesto de Control de Pesos y Dimensiones. Es de aclarar
que la iluminacion de los accesos a las balanzas y playa de regulacién de carga se
efectuara separadamente mediante el Iltem "lluminacion del Puesto de Control”

El CONTRATISTA PPP proveera y colocara todos los materiales correspondientes a
esta instalacion, de acuerdo con las presentes pautas; ademas efectuara la ejecucion
de todos los trabajos que, aun sin estar especificados, forman parte de la misma y
sean necesarios para su perfecto funcionamiento y correcta terminacion asegurando

el maximo rendimiento.

ElI CONTRATISTA PPP debera realizar el proyecto ejecutivo de la instalacién eléctrica
correspondiente a la obra, por lo que se tendra en cuenta los planos eléctricos
confeccionados, que se tomaran como base, en las cuales se deberan efectuar los
célculos de carga de los circuitos y lineas, y el adecuado dimensionamiento de los
conductores, protecciones con sus respectivos escalonamientos, llaves e

interruptores.

Para el dimensionamiento, distribucion, instalacion y funcionalidad se exigira lo

especificado en el reglamento para instalaciones eléctricas.

Seran por cuenta del CONTRATISTA PPP las gestiones y el pago de derechos e
impuestos que deban de abonarse a la Municipalidad y a la compaiiia de electricidad
que suministre el fluido eléctrico por conexidn o provision de medidores, como asi
también la obtencién y pago de la energia de obra que se utilice; asumiendo la
responsabilidad por dafios y accidentes que pudiera ocasionar la instalacion eléctrica

de caracter precario a utilizarse en la obra.
8.1.11.2. Trabajos a efectuar

Los trabajos a efectuarse incluyen la mano de obra y los materiales para dejar en

perfectas condiciones de funcionamiento las siguientes instalaciones:
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 Instalacion eléctrica de Media Tension.

 Instalacion de Fuerza Motriz.

+ Instalaciones de Baja Tension: Datos — Alarmas — Sensores — Television —
Camaras — Perféricos.

' Provision y montaje de tableros.

+ Canalizaciones.

Provision y colocacion de artefactos de iluminacion.

' Instalacion de puesta a tierra y pararrayos.

Debiendo ser los trabajos completos, conforme a su fin, deberan quedar incluidos
todos los elementos y tareas necesarias para el correcto funcionamiento de las
instalaciones, aun cuando en la memoria o en los planos no se mencionen

explicitamente.

Las especificaciones técnicas, el juego de planos, esquemas, etc., que acompafian

son complementarios.
8.1.11.3. Obligaciones, reglamentaciones y permisos

El CONTRATISTA PPP debera proveer, ademas de los materiales y partes
integrantes de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque
nose detallen o indiquen expresamente en la memoria, planos y esquemas formen
parte de las mismas o0 sean necesarios para su correcta terminacion, o se requieran

para asegurar su perfecto funcionamiento, o maximo rendimiento.

Asi también esta obligada por todos los gastos que se originen en concepto de

transportes, inspecciones, pruebas y demas erogaciones.

El CONTRATISTA PPP debera gestionar la conexién de energia eléctrica y realizar
las tramitaciones necesarias ante el ente correspondiente. Debera cumplir todos los
requisitos que éste exija y ejecutar todos los trabajos que implique la correcta

conexion, con el objeto de dejar la instalacion en perfecto funcionamiento.
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Se debera cumplir debidamente las exigencias legales, reglamentarias, normas y
disposiciones técnicas aplicables para cumplimentar la resolucion, sobre

reglamentacion de instalaciones eléctricas.

La existencia de un precalculo y dimensionamiento adoptado, no eximira al
CONTRATISTA PPP de realizar la verificacion o un nuevo calculo de los mismos y de
su responsabilidad en forma integral y directa por el perfecto funcionamiento de la

instalacion.

Antes de realizar el hormigonado se deberan inspeccionar y aprobar todas las

instalaciones que luego quedaran ocultas.

Una vez terminadas las instalaciones el CONTRATISTA PPP debera entregar a la

Inspeccién de Obra toda la documentacion y los planos conforme a obra.
8.1.11.4. Descripcion de los trabajos y materiales

Las instalaciones descriptas a continuacién deberan ser ejecutadas a fines de dejar el
conjunto y todas sus partes en funcionamiento. Seguirdn todas las normas y

reglamentaciones correspondientes.

Toda la instalacion y cada una de sus partes se montaran de forma correcta y prolija,
y se incluiran todos los trabajos requeridos para su colocacion y puesta en

funcionamiento.
Las caracteristicas que se detallan para los materiales son de caracter general.
8.1.11.5. Toma de energia

La ubicacién de la toma de energia sera la conveniente segun el tendido eléctrico,
que se realizara con acceso desde el exterior. Los gabinetes seran normalizados
segun la categoria de suministro por la compafiia distribuidora en donde se alojaran la
proteccion de compania y el medidor. El interruptor principal se instalara cercano al
medidor y con acceso desde el exterior de los edificios. Se debera fijar una jabalina de

puesta a tierra de servicio, cercana al emplazamiento del medidor.
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Para la acometida del cable desde el exterior se deberan respetar los lineamientos

establecidos por la compafia de distribucion.

La acometida de neutro de la compafia no podra ser conectado a ninguna masa de la
instalacion del inmueble, salvo alguna indicacibn expresa de la compaiia

distribuidora.
8.1.11.6. Tableros

Los tableros principales y seccionales se colocaran en los lugares indicados en los

planos.

El tablero principal alojara las protecciones a los circuitos eléctricos de iluminacion,

tomacorrientes y fuerza motriz.
A partir de este tablero se debera extender las lineas hacia los tableros seccionales.
8.1.11.7. Gabinetes

Los tableros deberan ser pintados con dos manos de esmalte sintético y previo a ello
se deberan aplicar dos manos de antiéxidoalbicromato de zinc y dos manos de

tratamiento desgrasante y fosfatizante.

Las tapas frontales de los tableros llevaran centrada sobre la misma, una sefial de
advertencia con letras en blanco y la leyenda “PELIGRO ALTA TENSION” debajo de
una figura en forma de rayo color amarillo centrada sobre un triangulo de vértices

redondeados fondo negro.

Los tableros deberan contar con carteles identificadores de acrilico (con inscripcion

por ejemplo “Tablero Computacién”).

Los tableros seran construidos en gabinetes de chapa de hierro no menor de 1,6 mm
de espesor doblada y soldada, de dimensiones adecuadas, dejandose reserva de

espacio, rieles, barras, etc.
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La puerta se construira con un panel de chapa doblada y soldada, refuerzos para
impedir alabeo, cerradura de tambor interior, cierre a rodillo, bulén soldado de 2" con
tuerca y arandela dentada, fijandose al cuerpo con bisagras interiores autorretenidas
a 180°.

El montaje sobre el panel se efectuara mediante riel DIN simétrico a los efectos de

poder desmontar un elemento sin tener que desmontar todo el panel.

Formando la contratapa se montara una chapa calada, soportada en sus vértices
mediante prolongadores apropiados, que cubrira todos los componentes, dejando al
alcance de la mano solamente las manijas o botones de accionamiento y no asi las

partes con tension.

Se identificaran todos los interruptores, bipolares, tripolares o tetrapolares con

proteccion diferencial o termomagnética, identificando los circuitos que alimentan.

Todos los cables y borneras seran debidamente indicados mediante anillos

numeradores y/o carteles.
La estructura metalica de los tableros estara conectada a tierra.

Todas las entradas y salidas, de cada tablero, se realizaran por medio de borneras de

capacidad adecuada.

El CONTRATISTA PPP, debera presentar planos constructivos debidamente
acotados, esquema unifilar definitivo, esquema tri/tetrafilar con indicacion de secciéon
de cables, borneras, etc., esquemas funcionales, esquemas de cableado, planos de

herreria y dimensionado con detalles constructivos y memorias de calculo.
8.1.11.8. Interruptores automaticos termomagnéticos

Interruptores automaticos de sobreintensidad para usos domésticos y aplicaciones
similares. Seran para montaje sobre riel DIN simétrico, bipolares, tripolares o
tetrapolares con todos sus polos protegidos, cuya capacidad sera acorde con la

intensidad nominal de cada circuito a proteger.
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8.1.11.9. Interruptores diferenciales

Interruptores automaticos de corriente diferencial de fuga para usos domésticos y
analogos. Seran para montaje sobre riel DIN simétrico, bipolares o tetrapolares, de la
misma marca y linea correspondiente a los interruptores termomagnéticos con botén
de prueba de funcionamiento incorporado y cuya capacidad sera acorde con la

intensidad nominal de cada circuito a proteger.
8.1.11.10. Fusibles

Fusibles para corriente alterna en tensiones de hasta 250 V contra tierra. Para la
proteccion de circuitos se utilizaran cartuchos fusibles cilindricos, dispuestos en bases
portafusibles de montaje interior para cartuchos fusibles cilindricos sobre riel DIN

simétrico.
8.1.11.11. Borneras

Seran del tipo componibles, tipo viking 3, para bornes con conexién tornillo/prensa,

montaje riel DIN simétrico, numeracién unica borne-cable.
8.1.11.12. Canalizaciones
La instalacidn se realizara embutida, salvo casos donde se especifique en los planos.

Todos los extremos de caferia seran cortados en escuadra con respecto a su eje,
escariados, roscados y unidos por cuplas o con conectores a enchufe con fijacion a

tornillo.

Las curvas seran realizadas mediante accesorios especificos, curvas comerciales del
mismo material y diametro del cafio. En caso que entre boca y boca existan dos o

mas curvas se colocara camara de conexion entre ellas.

Las cafierias seran continuas entre cajas de salida o cajas de gabinetes o cajas de
pase y se fijaran a las cajas en todos los casos con conectores de fijacion por tornillo,

en forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extension.
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Todos los extremos de cafierias seran adecuadamente taponados, a fin de evitar

entrada de materiales extranos durante la construccion.
8.1.11.13. Canerias embutidas

Se entiende por caferias embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior

de muros, cielorrasos y canales técnicos, no a la intemperie.

Seran del tipo semipesado de hierro negro, salvo indicaciéon en contrario, en ningun

caso la cafieria sera de cafio corrugado.
Entre cajas, las cafierias embutidas se colocaran en linea recta o con curvas suaves.

No deberan ejecutarse curvas con menos de 90° y no se aceptaran tramos con mas

de dos curvas.

Cuando hubiere que introducir varios cambios de direccibn o derivaciones se

interpondra una caja de inspeccion.
Las canerias seran colocadas con cierta pendiente hacia las cajas.

La unién entre canos se hara por medio de cupla roscada y la unién con las cajas y

gabinetes de tablero por medio de conector de hierro galvanizado a rosca.

No se permitira colocar tramos de caferias mayores de 9 m. sin que se interponga

una caja de pase e inspeccion.

La caneria embutida sera tendida tratando que, en las paredes con terminacion de
junta enrasada, no queden marcadas con la colocacién de ésta, por lo que el
CONTRATISTA PPP tomara los recaudos necesarios para que la misma quede
debidamente disimulada.

8.1.11.14. Canalizaciones subterraneas

Para canalizacion subterranea, se emplearan cafios de PVC de 3,2 mm de espesor y
110 mm de diametro. Estos cafios se colocaran en zanjas de una profundidad que
permita un nivel de tapada minimo de 0,45 m, previa ejecuciéon de cama de 5 cm de
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espesor y recubrimiento del cafio con arena de todo el recorrido de la caferia. Se
debera realizar sobre la caferia una proteccidn mecanica, que debera ser realizada
colocando una hilada de ladrillos transversales o cuartas cafas de hormigon.
Finalmente las zanjas se recubriran de tierra compactandola convenientemente a los

efectos de restituir lo mejor posible la superficie del terreno.

En los tendidos subterraneos en espacios abiertos sera necesario tender por sobre la
capa de ladrillos y a 0,30 m de ésta un polietileno de 0,20 m de ancho de color rojo
con una inscripcion: “Peligro cable con tensién” de tipo continuo, con la finalidad de

indicar a maquinistas y personal de excavaciones esa existencia.

En los extremos de estos cafos camisa deberan preverse camaras de inspeccion a
fin de permitir dejar un rulo o revancha de cable para efectuar los pases y/o empalmes

comodamente.

Esta revancha o rulo de cable, cumplira funciones de reserva y se debera prever en
cada acometida a medidores, tableros, etc., y respondera a los radios de curvatura

minimos indicados por el fabricante.
8.1.11.15. Cajas de pase y de derivacion

Las cajas a utilizar seran de acero semipesado y en dimensiones adecuadas al
diametro y numero de cainos que se unan a ellas, segun sean para interior o exterior.
Se emplearan cajas octogonales grandes para los centros y rectangulares para llaves

y tomacorrientes.

El espesor de la chapa sera de 1,6 mm para cajas de hasta 20x20 cm; 2 mm hasta 40
cm y para mayores dimensiones seran de mayor espesor o convenientemente

reforzadas con hierro perfilado.

Las tapas seran protegidas contra oxidacion, mediante zincado o pintura anticorrosiva

similar a la caferia, en donde la instalacién es embutida.
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Las tapas cerraran correctamente, llevando los tornillos en numero y didmetro que
aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar

dificultades de colocacion.

En las cajas destinadas a la conexion de cables subterraneos se colocaran borneras
por lo que estas cajas deberan ser metalicas tipo intemperie. Los conductores seran
conectados mediante terminales preaislados, de la seccidn correspondiente, al igual

que el ojal para los tornillos. Los conectores seran de acero zincado.
8.1.11.16. Cajas de salida

En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las cajas para brazos, centros,
tomacorrientes, llaves, etc., seran del tipo reglamentario, estampadas en una pieza de

chapa de 1,5 mm de espesor.

Las cajas o bocas de techo seran octogonales grandes, las utilizadas para colgar
artefactos, llevaran ganchos centros galvanizados ajustados.

Para bocas de pared (apliques) se utilizaran octogonales chicas. Para tomas, puntos
u otro interruptor sobre pared se utilizaran rectangulares de 50x100x50 mm. Para
cajas de paso de pared no especificadas se usaran las cuadradas de 100x100x100

mm.

Todas las cajas de conexion en muros llevaran atornillados con terminal el cable de

puesta a tierra.
8.1.11.17. Llaves, tomas, pulsadores y accesorios

Los interruptores eléctricos manuales cumpliran para instalaciones domiciliarias y

similares, de tipo a tecla, 10 A, 250 V.

Se instalaran todos los tomacorrientes de uso general indicados en planos, y donde
se indique una boca de datos para PC deberan colocarse 2 tomacorrientes para

alimentar dicho puesto de trabajo.
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Se instalaran todos los tomacorrientes de uso especial que se indiquen en planos, y
en caso de no estar indicados, estos seran instalados para aquellos equipos que
demanden una corriente que se encuentre entre 10 A / 20 A o para todos aquellos

equipos que por su utilizacion sean instalados en una posicion fija de trabajo.

Los tomacorrientes seran tomacorrientes bipolares con toma de tierra para uso en
instalaciones fijas domiciliarias, de 10 A 'y 20 A, 250 V de corriente alterna, de tres

polos, espigas planas (2P+T).

Como norma general las llaves, pulsadores y todos los tomacorrientes de pared, iran
colocados a 1,20 m sobre el nivel del piso terminado (NPT), tomando como base la
parte inferior del mismo para llegar a dicha cota, salvo aquellos cuya altura se acota

expresamente.

Para el caso de informatica y de computacion la altura de los tomacorrientes sera de
0,40 m sobre NPT.

Para el caso de las mesadas, la altura de los tomacorrientes sera de 0,30 m sobre el
nivel de mesada terminada, tomando como base la parte superior de la misma para

llegar a dicha cota.
8.1.11.18. Conductores

Los conductores seran en todos los casos de cobre electrolitico de alta
conductibilidad, para tensiones nominales hasta 450/750 V y estaran aislados con

recubrimiento de PVC utilizandose de diferente color para facilitar su identificacion.

La seccion minima a utilizar es de 4 mm? para lineas principales, 2,5 mm? para lineas
seccionales, para lineas de circuitos para usos especiales y/o conexién fija, para

tomacorrientes monofasicos y de 1,5 mmz2 para centro de luz, bajadas a llaves de luz.
En general no se permitira seccién de conductor menor a 2,5 mm?2.

La seccion minima del conductor verde-amarillo de puesta a tierra es de 2,5 mm>.
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Todos los conductores seran de tipo normalizado, deberan tener grabado en la

cubierta de PVC la seccion de cobre correspondiente y la marca de fabrica.

Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no

contendran empalmes, que no sean los de derivacioén.
Seran provistos en obra en envoltura de origen.

En la obra los cables seran debidamente acondicionados, no permitiéndose la
instalacion de cables cuyo aislamiento dé muestras de haber sido mal acondicionado,
0 sometido a excesiva traccion y prolongado calor o humedad. Los conductores se
pasaran en las caferias recién cuando se encuentren perfectamente secos los
revoques Previo a colocar los conductores en las cafierias deberan sondearse las
mismas a fin de eliminar el agua de condensacion que pudiera existir o que hubiera

quedado del colado del hormigdn o salpicado de las paredes.

El manipuleo y la colocacion sera efectuada en forma apropiada, usando unicamente

lubricantes aprobados.

Todos los conductores seran conectados a los tableros y/ o aparatos de consumo
mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presion mediante
herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en
forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracion o tensiones bajo servicio

normal.

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, éstas se realizaran unicamente en
las cajas de paso mediante conectores preaislados colocados a presion, que
aseguren una junta de resistencia minima y un buen contacto eléctrico. En ningun
caso las uniones o derivaciones seran aisladas con una cinta de PVC a manera de

obtener un aislamiento equivalente al original de fabrica.

Se debe analizar en cada circuito la seccidn y cantidad de conductores que portara el

conductor.
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Los conductores de los diferentes circuitos deberan ser identificados, en cada caja de

salida, con anillos numeradores.

En todos los casos, los conductores no deberan ocupar mas del 35% de la superficie

interior del cafio que los contenga.
Se prohibe utilizacion de cables tipo TPR.
8.1.11.19. Cableados subterraneos

Cuando los cables deban colocarse en forma subterranea, ya sea directamente
enterrados o en caferias, se utilizaran conductores aislados con PVC, aptos para

instalacion subterranea.
8.1.11.20. Puesta a tierra

Se ejecutaran dos sistemas de puesta a tierra, uno denominado de servicio y otro de
proteccion.

Puesta a Tierra de Servicio: Cercano al gabinete de medidor se instalara el sistema
de puesta a tierra de servicio, conectando en un unico lugar (bornera del Medidor de

Energia Eléctrica) el conductor neutro con el conductor proveniente de la jabalina.

Puesta a Tierra de Proteccion: Se instalara el sistema de puesta a tierra de
proteccion, respetando en todo momento las condiciones arquitectonicas del lugar y

cumpliendo con lo indicado en estas especificaciones.

La puesta a tierra de todas las cajas, artefactos eléctricos o elementos metalicos
afectados a la instalacion, se hara fijando el conductor de puesta a tierra a los mismos
con tornillos y terminales galvanizados, asegurando un contacto efectivo entre ambos,

para lo cual se limpiara a la zona de contacto quitando la pintura protectora.
Se deberan tener presente en los calculos el escalonamiento de las protecciones.

Puesta a Tierra para Equipamiento Informatico: Se instalara el sistema de puesta a

tierra para equipotenciar la alimentacion del equipamiento informatico, respetando en
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todo momento las condiciones arquitectonicas del lugar y cumpliendo con lo indicado
en estas especificaciones.

Las cajas de inspeccién se colocaran en linea con la caja de la jabalina.
8.1.11.21. Sistemas de puesta a tierra

La toma a tierra esta formada por la totalidad de los dispositivos que permiten vincular

con tierra el conductor de proteccion.

Las jabalinas de puesta tierra deben ir en todos los casos en terreno natural (no

caliza) con su correspondiente camara de inspeccién de hierro fundido.

Se admite jabalina hincada tipo Copperweld, rematada en una camara de inspeccion

en fundicion donde se conectara el conductor de proteccion.

El conductor de proteccion que vinculara la toma de tierra, color verde/amarillo,
seccion no menor a la de los conductores activos de mayor calibre asociados a la
instalacion y tension de servicio de 450/750 Vca., y se rematara mediante terminal a

compresion en una bornera unipolar instalada para tal efecto.

La totalidad de tomas corriente, soportes, gabinetes, tableros, cajas de paso,
bandejas porta cables, equipos, etc. y demas componentes metalicos que
normalmente no estan bajo tensién, deberan ser conectados a tierra en forma

independiente del neutro de la instalacién, mediante conductores de proteccion.

La conexién de las caierias, cajas, bandejas, y en general todas las canalizaciones
metalicas se conectaran a un unico conductor de proteccion, los tomacorrientes a otro
conductor de proteccion, independiente y distinto del anterior, correspondiente al
circuito de tomas y de la misma manera las luminarias se conectaran a otro conductor
de proteccidn también independiente y correspondiente al circuito de iluminacion.
Dichos conductores seran de una seccién mayor o igual a los conductores activos

asociados con el elemento a proteger, admitiéndose un minimo de 2,5 mm>.
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El CONTRATISTA PPP debera verificar el valor de la resistencia de dispersion a tierra
del conjunto, es decir en todos los puntos factibles de quedar bajo tensién (cafios,
cajas, bandejas, etc.) garantizando en todos los casos una tension de contacto inferior

a los 12 (doce) Volts con una maxima exposicion en tiempo de 30 milisegundos.
En ningun caso se admitira la utilizacién de conductores de proteccion desnudos.

Todo el equipamiento informatico llevara una puesta a tierra independiente del resto

de las protecciones.
8.1.11.22. Artefactos de iluminacion

El CONTRATISTA PPP debera proveer, montar e instalar la totalidad de los artefactos

de iluminacion.

Los artefactos de iluminacion a colocar seran de primera marca y calidad, seran

provistos en obra, envueltos para su proteccion durante el traslado.

Todos los artefactos y equipos de iluminacion seran entregados en obra, completos,
incluyendo lamparas, portaldamparas, reflectores, difusores, marcos y cajas de

embutir; totalmente cableados y armados.

Todos los artefactos llevaran bornera o ficha macho hembra, para su desconexién en

caso de reparaciones.

Los artefactos se conectaran a tierra de proteccion mediante el terminal

correspondiente ubicado en el gabinete del mismo.

Las luminarias que llevan dispositivos de emergencia estaran orientadas hacia las

salidas de los recintos.
8.1.11.23. Aire acondicionado

El CONTRATISTA PPP debera proveer e instalar la cantidad de 2 aires

acondicionados frio/ calor de tipo split, segun especificacion del fabricante, con la
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capacidad y potencia suficiente, con control remoto, de primera calidad y marca

reconocida en el mercado.

Seran provistos en obra en su embalaje original, sin dafios y con todos los elementos

suministrados por el fabricante para su correcta instalacion y funcionamiento.
Los ambientes a acondicionar se indican en los planos respectivos.
8.1.11.24. Sistema de alimentacion ininterrumpida (UPS)

Se requiere tener siempre alimentacion eléctrica de calidad, debido a la necesidad de
estar en todo momento protegidos los equipos informaticos por fallos en el suministro

eléctrico.

El CONTRATISTA PPP debera proveer e instalar equipos UPS, sistema de
alimentacién ininterrumpida, para suministrar energia eléctrica a los equipos

informaticos. La cantidad y capacidad seran de acuerdo con los equipos a proteger.

Los equipos UPS cuentan con elementos almacenadores de energia que puede
proporcionar energia eléctrica por un tiempo limitado durante una interrupcion
eléctrica a todos los dispositivos que tenga conectados. También puede mejorar la
calidad de la energia eléctrica que llega a las cargas, filtrando subidas y bajadas de

tension.
8.1.11.25. Luces de emergencia
Se colocaran luces de emergencia en cada sector.
8.1.11.26. Instalaciones de baja tension
8.1.11.26.1. Telefonia

Los teléfonos a instalar, ubicados segun planos, seran equipos de primera marca y
calidad.

8.1.11.26.2. Television e internet
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Se debera instalar circuito para television e internet, para ello se prevén pases, segun
se indica en el plano correspondiente, a los fines de instalar la conexiéon por aire, por

cable, o satelital, segun se disponga.
8.1.11.27. Camara de derivacion

Se prevé ejecutar camara de derivacion frente al puesto de control, donde se
colocaran los conductos de pase de instalaciones del cableado de la bascula y de las

instalaciones de los periféricos que ingresan al puesto.

La camara de derivacion tendra una dimension de 60x60 cm y una profundidad de 60
cm, adecuada para colocar las secciones de los conductores, llevara una tapa
hermética recubierta con el mismo piso que la vereda, siendo la camara estanca al

paso de humedad.

Esta camara sera de nexo de los conductores de las instalaciones que deban ingresar
o salir del puesto de control y facilitara su colocacion.

Los conductos seran de PVC de diametro 110 mm y 60 mm, como se indican en los

planos respectivos.
8.1.11.28. Subestacion transformadora

En caso que se requiera, se debera proveer una subestacion transformadora (SET),
que sera necesario instalar de no disponer en el lugar la acometida de baja tension

eléctrica.

El CONTRATISTA PPP debera tramitar en la compaiia prestataria de energia
eléctrica local la autorizacion para el emplazamiento de la SET conforme a las
especificaciones que se requiera para la compra del equipamiento, la ubicacion y

montaje del mismo.

La SET puede consistir en una plataforma aérea montada sobre postes de hormigon,
sobre la que se montara el correspondiente transformador a baja tension con todos

sus componentes eléctricos.
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La tension nominal de los transformadores sera definida segun la necesidad,
conforme a la tension de distribucion de la empresa prestataria del servicio eléctrico

que surja del relevamiento de la zona y del proyecto.
8.1.11.29. Errores u omisiones

Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentacién
técnica, no invalidaran la obligacion del CONTRATISTA PPP de ejecutar las obras,
proveer, montar y colocar los materiales y equipos en forma completa y correcta,

debiendo presentar la instalacion completa un funcionamiento perfecto.

8.1.12. Instalacién de pararrayos
8.1.12.1 Objeto

La proteccion de los edificios contra descargas eléctricas atmosféricas se realizara
mediante un sistema externo, el cual basicamente estara formado por un sistema

captor, las bajadas y un sistema dispersor o de puesta a tierra.

Se debera tener en cuenta la proteccidn para los edificios, la superficie del patio

semicubierto y todos los dispositivos instalados en el predio de la estacion.

Se debera analizar la resistividad y naturaleza del terreno para establecer los
parametros bases del proyecto de proteccion por descargas atmosféricas.

Se deberan utilizar la cantidad adecuada de dispositivos captores, para proteger toda

la superficie de la edificacion e instalaciones, con su respectiva puesta a tierra.
El radio de cobertura del pararrayo sera la adecuada al sistema a implementar.

La altura de la punta se ajustara teniendo en cuenta la cobertura del punto mas alto

encontrado en la edificacidon del establecimiento.
8.1.12.2 Alcance

Alcanza al proyecto, la instalacién, el montaje, la puesta en marcha, el ensayo, la

certificacion, la inspeccion y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas y sus
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instalaciones complementarias destinadas a reducir a valores admisibles los efectos

de las descargas eléctricas atmosféricas.
8.1.12.3 Definiciones

El sistema de proteccién contra Descargas Eléctricas Atmosféricas debe comprender
el estudio de:

a) Sistema de proteccién contra rayos (SPCR)

Un SPCR es un sistema de proteccion completo, que se utiliza para reducir el peligro
de danos fisicos a las estructuras e instalaciones y lesiones a los seres vivientes

causados por rayos.
Un SPCR se compone de:
a) Sistema externo de proteccién contra rayos (SEPCR)

El sistema externo de proteccion contra el rayo SEPCR, estda formado por los

siguientes componentes:
v Sistema Captor

Es la parte de un SEPCR destinado a interceptar los rayos mediante elementos

metalicos tales como puntas captoras, mastiles o mallas de conductores.
v Sistema de bajadas

Es la parte de un SEPCR destinado a conducir las corrientes de los rayos desde el
sistema captor hasta el sistema de puesta a tierra.

v' Sistema de puesta a tierra

Es la parte del SEPCR destinado a conducir y dispersar, en la tierra, las corrientes

producidas por los rayos.

b) Sistema Interno de proteccion contra rayos (SIPCR)
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Comprende todas las medidas que incluyen las conexiones equipotenciales, las
distancias de seguridad y la reduccidon de los efectos electromagnéticos de la

corriente de los rayos, dentro de la estructura a proteger.
v' Conexion equipotencial contra rayos.

La equipotencialidad constituye un medio muy importante para reducir el riesgo de
incendio, de explosion y los riesgos de muerte por choque eléctrico en el espacio a

proteger.

Se logra una equipotencialidad conectando al SPCR, la armadura metalica de la
estructura, la instalacion metalica, los elementos conductores extrafios (externos) y
las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones interior al espacio a proteger

mediante conductores de equipotencialidad o DPS.
8.1.12.4.Consideraciones generales del proyecto.

El disefio debera responder a un sistema de proteccién contra rayos, segun lo
establecido en el “Protocolo de Protecciéon contra descargas atmosféricas para
Puestos de Control de Pesos y Dimensiones” del ENTE CONTRATANTE.

DATOS GARANTIZADOS

Todos los materiales que componen el proyecto del SPCR, deberan contar con una
planilla completa de datos garantizados y la cita de las normas de fabricacion, como

asi mismo la especificacion de marcas y de modelos previstos en el proyecto.
8.1.12.5 Referencias

Se entregara memoria de calculo y se debera indicar el método, segun el tipo de
instalacion a colocar, teniendo en cuenta las siguientes disposiciones validas o

consideraciones superadoras:

e Carta de Nivel Isocerautico Medio Anual, actualizada de la Republica
Argentina, segun Norma IRAM 2184-11.
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e |EC 22305-1 Proteccion contra Descargas Atmosféricas — Parte 1 — Principios

Generales.

e |EC 62305-2 Proteccion contra Descargas Atmosféricas — Parte 2 — Evaluacion

de Riesgo.

e |EC 62305-3 Proteccion contra Descargas Atmosféricas — Parte 3 — Dafios a

las Estructuras y Riesgo para la Vida Humana.

e |EC 62305-4 Proteccion contra Descargas Atmosféricas — Parte 4 — Redes de

Potencia y de Comunicaciones dentro de las Estructuras.
e AES 90364 parte 5, Seccion 54, Puestas a tierra, Materiales.

e AEA 90364 parte 5, seccion 53. Dispositivos de proteccion, Seccionamiento y

Maniobra o Comando.

e |EC 60664-1 Insulationcoordinationforequipmentwithinlow-voltagesystems -

Parte 1: principles, requeriments and tests.

e |IEC 61643-1 Low-voltage surge protectivedevice — Part 1: surge
protectivedevicesconnectedtolow-voltagepowerdistributionsystem —

Requeriments and test.

e Norma IRAM 2345-1: Dispositivos de proteccidn contra sobretensiones (DSP)
conectados a sistemas de distribucion de BT. Parte 1: requisitos de

funcionamiento y métodos de ensayo.

e |[EC 61643-12 Low-voltage surge protectivedevices — Part 12: Surge
protectivedevicesconnectedtolow-voltagepowerdistributionsystems  —Selection

and applicationprinciples.

e |RAM 2248 Pararrayos “Tipo Franklin”, y sus accesorios para la proteccién de
estructuras y de edificaciones. Condiciones generales de fabricacién y ensayos
de vida util Ed.2002.
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e |IRAM 2349 Materiales para PAT, conexiones de cobre por compresion

molecular con deformacién plastica en frio. (en estudio)
e |IRAM 2343 Materiales para PAT, morseteriaabulonada. Ed.20009.
e |IRAM 2315 Materiales para PAT, soldadura Cupro-aluminotérmica. Ed.1999

e IRAM 2309 Materiales para jabalinas @, Acero — Cobre y sus accesorios.
Ed.2001

e |RAM 2310 Materiales para PAT, jabalina cilindrica de Acero-Cincado y sus

accesorios. Ed.1990.
8.1.13. Cielorrasos
8.1.13.1. Cielorraso aplicado

En el techo del espacio del patio semicubierto se aplicara un cielorraso grueso bajo
cal fina con mortero de (1/4:1:3). La superficie vista se hara con un enlucido a la cal

terminado al fieltro con mortero de (1/8:1:3).
8.1.13.2. Cielorrasos suspendidos desmontables

Se colocara en los locales y sanitarios, indicados en los planos, a una altura de 2,70

m del piso terminado. Conformado la estructura por perfiles y montantes de chapa.

Se debe independizar, o colgar la estructura del cielorraso a la estructura del techo

con perfiles estructurales para tal fin.

El cielorraso formado por bastidor metalico compuesto por largueros y travesafos “T”
y perimetrales “L” de chapa zincados y pintados. Placas texturadas, color blanco,

espesor 6,4 mm, 0,606x1,216 m.

8.1.14. Pisos
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Los pisos deberan presentar siempre superficies regulares, dispuestas segun
pendientes, alineaciones y cotas de nivel determinadas en los planos

correspondientes y que la Inspeccion de la obra verificara en cada caso.

Se proveeran en obra en envases, que indiquen con claridad: marca, tipo o modelo,

calidad, color y numero de piezas.

Corresponderan estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones, color
y forma de colocacion que para cada caso particular se indique en los planos de
detalle correspondientes, debiendo someter a la aprobacién de la Inspeccion los
aspectos referidos, antes de comenzar los trabajos.

8.1.14.1. Carpeta de asiento

Comprende la ejecucion de carpeta de asiento de los solados interiores y exteriores.
La carpeta estara perfectamente nivelada y libre de imperfecciones, el espesor debera
ser no menor a 2 cm con mortero compuesto por (1/2:1:3), sobre la cual se colocaran

los pisos.
8.1.14.2. Piso interior
Se colocara ceramica esmaltada en todos los pisos interiores y sanitarios.

Seran en los ambientes interiores ceramicos de alto transito, responderan a un color
beige con acabado mate, de aproximadamente de 40x40 cm y se aplicaran sobre una
base nivelada y aplomada, firme y libre de polvo. Se utilizaran morteros adherentes de
marcas reconocidas en el mercado. Se realizara el empastinado, producto de marca
reconocida, entre las 24 y 48 horas después de la colocacion. Para la colocacion de

los revestimientos el personal debera ser especializado.

Los ceramicos para los ambientes sanitarios seran de alto transito, responderan a un

color gris con acabado mate, de aproximadamente de 30x30 cm.

8.1.14.3. Piso exterior
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En todas las veredas perimetrales y la superficie del patio semicubierto, se colocara
solado de baldosones de granito para veredas en piezas de 40x40 cm, con su

respectivo mortero de asiento de (1/4:1:3).
Se colocaran a junta cerrada al tope y rectas en ambos sentidos.
Todos los cortes seran realizados a maquina.

Se deberan dejar previstas las correspondientes juntas de dilatacion, que se llenaran
con sellador plastoelastico, a base de bitumen caucho, IgasMastic de Sika o

equivalente.
8.1.14.4. Zobcalos

Se realizaran en todo el perimetro inferior de los ambientes y se ejecutaran con
recortes de las mismas baldosas ceramicas colocadas en pisos, con medidas
adecuadas, y altura de 8 cm, adheridos a la pared con adhesivo cementicio de marca

comercial reconocida.
8.1.14.5. Solia

Bajo las puertas de entrada de los ambientes internos se colocara una solia de
material tipo granito, de color gris mara, de 80x15 cm, con espesor superior a 1,5 cm.

8.1.14.6. Umbrales

Bajo las puertas de entrada de los ambientes que dan al exterior se colocara un
umbral, de material tipo granito, de color gris mara, de 90x35 cm, con espesor de 2,5

cm.
8.1.15. Revestimientos
8.1.15.1. Ceramicos

Las superficies de terminacion deberan quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones,
aplomadas, con juntas alineadas, horizontales y coincidentes en los quiebres de

Mmuros.
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Se exigira la presentacion de muestras (tipo, tamafo, color y motivo) de todos los
materiales del revestimiento, debiendo, previo a su uso en la obra, ser aprobados por

la Inspeccidn.
Para la colocacion de los revestimientos el personal debera ser especializado.

Sobre el azotado y jaharro ejecutados al efecto, que se humedecera adecuadamente,
se colocaran los azulejos previamente mojados sobre una base de asiento de mortero

tipo adhesivo cementicio.

La mezcla cubrira totalmente el reverso del azulejo, recolocandose las piezas que

“suenen a hueco”.

Las juntas seran con separacion maxima de 1,5 mm, observandose una perfecta
alineacién y coincidencia entre ellas, seran debidamente limpiadas, tomandolas con

pastina del mismo color que el ceramico.

Los ceramicos seran esmaltados, con una dimension estimada de 30x30 cm y se
colocaran hasta la altura del cielorraso en sanitarios, y en cocinas sobre las mesadas
hasta una altura de 60 cm, mas un sector contiguo de ancho 0,60 m desde el zécalo

hasta una altura igual al revestimiento colocado en sobremesada.
8.1.16. Carpinterias

Se proveeran y colocaran todas las carpinterias con sus correspondientes herrajes

completos y tendran buen funcionamiento, segun la siguiente descripcion.
Seran estancas al paso del agua y permeables al aire en forma suficiente.

Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo del muro, no admitiéndose

entradas o salientes desiguales respecto al plano de los parametros.
8.1.16.1. Carpinteria de aluminio

Se proveeran y colocaran ventanas de carpinteria de aluminio color blanco, con todos

sus elementos componentes, con hojas corredizas desmontables, pafios fijos, y
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oscilobatiente, con dimensiones y cantidades segun correspondan y se indiquen en
los planos respectivos.

Los materiales a emplear seran de primera calidad y de marca reconocida en el

mercado, libre de oxidaciones y de defectos de cualquier indole.

Las superficies y uniones se terminaran alisadas y suaves al tacto. Las partes moéviles
se colocaran de manera que se deslicen y giren sin tropiezos, con el juego minimo

necesario.
8.1.16.2. Puertas de chapa metalica

Se proveeran y colocaran puertas exteriores con su correcta ejecucion. Las medidas y
cantidades seran las que se detallan en los planos de carpinteria. Las puertas seran
metalicas para exterior lisa ciega con marco y hoja en chapa 20, rellena de
poliuretano, con cerradura de seguridad de 4 combinaciones, 3 bisagras de 100x37
mm embutidas en el marco, antioxido horneado, de dimensiones estandar de 90x200

cm.

No tendran grietas o escamaduras que denoten una deficiente laminacién, oxidacién o

deterioro alguno vy el pintado sera uniforme.

Se deberan lograr las condiciones necesarias para asegurar un impedimento eficaz al
paso del aire, agua, polvo y se cuidara especialmente que el doble contacto sea

continuo en todo el perimetro, una vez cerradas las hojas.
8.1.16.3. Puertas placas de madera

Se proveeran y colocaran puertas placas de abrir, incluidos los herrajes
correspondientes, para los ambientes interiores. Seran de excelente calidad y

deberan tener una correcta ejecucion.

Las puertas seran puertas placa de cedro lustrado natural, libre de defectos, con

medidas estandar de 0,80x2,00 m y de 45 mm £ 1 mm de espesor. Las cantidades se
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especifican en los planos de carpinteria. Los marcos seran de chapa metalica, para
pared de 15 cm. Los materiales a emplear seran de primera calidad.

8.1.16.4. Puertas de madera en sanitarios

Las puertas del interior de boxes de inodoros y duchas, seran puertas placa de cedro
lustrado natural, con un ancho de 0,80x1,50 m y de 45 mm + 1 mm de espesor. Las
medidas y cantidades se especifican en la planos de carpinteria. Los marcos seran de

chapa metalica. Los materiales a emplear seran de primera calidad.
8.1.17. Pinturas

Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad y responderan a las
caracteristicas de fabrica.

Todas las superficies que deban pintarse se prepararan prolijamente corrigiendo en
forma conveniente los defectos, manchas, asperezas, hundimientos, que pudieran
tener las maderas, revoques, metales, etc., antes de recibir las sucesivas capas de

pintura.

No se permitira el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos,

debiendo utilizarse para tal fin enduidos de marca reconocida.

No se aplicara ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un periodo
de 48 horas, para su secado, salvo el caso de utilizacidon de esmaltes o barnices
sintéticos y pintura vinilica para las cuales el periodo debe reducirse a 24 horas.

Dentro de lo posible, debe terminarse una mano en toda la obra, antes de aplicar la

siguiente.

Deberan tomarse todas las precauciones necesarias con el fin de preservar los
trabajos de pintura del polvo, lluvia, etc., debiendo evitar que se cierren aberturas o

cortinas antes de que la pintura haya secado totalmente.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que estos tengan un
acabado perfecto, no admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos pegados, etc.
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Se debera efectuar el barrido diario de los locales antes de comenzar el pintado o

blanqueo.

Se debera proveer de lonas, papel, arpillera, cartdn, nylon, etc., para preservar los
pisos y umbrales existentes durante el trabajo de pintura y blanqueo.

Se cuidara muy especialmente el “recorte”, bien limpio y perfecto con las pinturas y
blanqueos, en los contra vidrios, herrajes, zdcalos, contramarcos, cornisas, vigas,

cielorrasos, etc.

Las superficies de paredes, cielorrasos, carpinteria, metales, o toda otra superficie,
que deban ser terminadas con la aplicacion de pinturas, responderan a las

indicaciones sobre muestras, tipo, color, tonos, etc., que considera la inspeccion.

La preparacion y aplicacion de la pintura, debe realizarse segun las especificaciones
del fabricante.

8.1.17.1. Pintura interior

Antes de pintar, se dard una mano de fijador hasta cubrir perfectamente todas las
superficies. Todas las paredes interiores se pintaran con pintura latex interior,
(acondicionado, 1 mano de fijador y 3 manos de latex). La primera mano sera a pincel
y la segunda a pincel o rodillo.

8.1.17.2. Marcos de carpinteria y superficies metalicas
La terminacion de esta superficie se ejecutara con pintura de esmalte sintético.

Todas las estructuras y piezas que constituyen la carpinteria metalica seran pintadas
en taller, previa perfecta limpieza y desengrase de su superficie con aguarras mineral,

con una mano de pintura estabilizadora de 6xidos en partes vistas.

Se aplicara a las partes vistas una segunda mano de pintura estabilizador de 6xidos,
posteriormente se aplicara un enduido con masilla a la piroxilina corrigiendo las

imperfecciones propias del material, soldaduras de armado y dobleces.
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Posteriormente, tras un adecuado lijado de la superficie, se aplicaran dos manos de
esmalte sintético de primera calidad brillante para exteriores e interiores o semi-mate

para interiores segun se especifique.
8.1.17.3. Tratamiento preservador para maderas

En maderas a ser utilizadas en estructuras y revestimientos de cubiertas se aplicara,
antes de la colocacién, un preservador de accidn preventiva para evitar el ataque de

hongos e insectos.
La madera a tratar debe estar estacionada y debe eliminarse el polvo y la suciedad.

La preparacion, aplicacion y dosis del producto, debe realizarse segun las

especificaciones del fabricante.
8.1.17.4. Barnices

En las terminaciones que deban quedar con maderas a la vista, se aplicara protector
de barniz sintético debiendo ser un producto de marca comercial reconocida. Se
acondicionara la superficie con 1 mano de barniceta y 2 manos de barniz, de acuerdo

con las especificaciones de preparacion y aplicacién del fabricante.
8.1.18. Vidrios y Espejos
8.1.18.1. Vidrios

Todas las hojas de las ventanas del proyecto, estaran provistas de doble vidrio
hermético, del tipo float incoloro transparente, sin rayas o defectos, de primera

calidad.

Como referencia, el panel estara compuesto por vidrio de 4 mm camara de 9 mm y

otro vidrio de 4 mm.

El doble vidrio hermético es un producto compuesto por dos vidrios float, separados
entre si por una camara de aire seco y quieto. Dando capacidad de aislante térmico,
sellando herméticamente el paso de humedad y vapor de agua. Mejora a su vez la
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aislacién acustica y disminuye el consumo de energia de climatizacién por las

pérdidas de calor a través del vidrio.
8.1.18.2. Espejos

En los ambientes sanitarios u otros requeridos de la Inspeccion, se colocaran espejos
de cristal float incoloro de 4 mm de espesor, de primera calidad, sin rayas o defectos,
con bordes pulidos, de dimensiones especificadas en los planos, adheridos a la pared

con silicona y en los lugares indicados por la Inspeccion.
8.1.19. Estructura tipo Tétem

Se preveé construir un tétem proximo al sector de sanitarios para los transportistas tal
como se indica en el plano correspondiente. Sus dimensiones, a partir del nivel de

piso terminado, sera su base de 0,80x0,80 m y su altura de 8 m.

Se ejecutara mediante un cuerpo de estructura metalica con perfiles laminados y
revestido con laminas metalicas en su exterior. Estara montado sobre una base o
pedestal adecuado para tal fin. El extremo superior sera cerrado y en el inferior tendra

una puerta de acceso al interior para realizar su mantenimiento.

En su interior se debera disponer una escalera vertical tipo gato, para acceder a su

extremo superior y a todas las partes internas para su conservacion.

El constructor debera realizar el dimensionado de la estructura y de su base en la
presentacion de su propuesta.

La estructura recibira la proteccion interna y externa con pintura antiéxido y pintura de

esmalte sintético.

Sobre la estructura del tétem, se colocara la identificacion de la Direccion Nacional de
Vialidad.

El tétem debera ser iluminado, principalmente en la parte superior para hacer visible

la identificaciéon de Vialidad Nacional en horario nocturno.
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Esta estructura podra utilizarse, si se la considera conveniente, para la instalacion de

la proteccién de los edificios contra descargas eléctricas atmosféricas.
8.1.20. Cerco de alambrado perimetral
8.1.20.1. Cerco de alambrado

Comprende la ejecucion en todo el perimetro del predio, como se indica en los planos
respectivos, un cerco olimpico, para resguardo de las instalaciones y equipos, con
una longitud de aproximadamente 500 m lineales, con todos los materiales
necesarios, con poste olimpico de cemento con brazo a 45°, tres hilos de puas,
alambrado romboidal por 2 m, caliber 14,5 alambre galvanizado, poste refuerzo,
puntales, accesorios (ganchos, torniquetes, planchuelas, etc). Debera incluir hormigén

para la colocacion de los postes.
8.1.20.2. Portdn de cafo estructural y tejido

Se proveeran y colocaran 2 portones de cafo estructural de acero galvanizado y
tejido, con todos sus elementos (marcos, herrajes, pasadores, trabas, etc.) y tipo de
abrir de dos hojas. Uno en el acceso al circuito y otro a la salida del mismo que cierre
el perimetro del cerco olimpico, segun se indican en los planos. Su disefio sera segun

plano de carpinteria.

Seran colocados alineados y a plomo, de manera de obtener siempre buen

funcionamiento de las puertas y sus accesorios.
8.1.21. Limpieza de Obra
8.1.21.1. Retiro de material sobrante

Se deberan retirar todos elementos sobrantes que no sean de utilidad en la

construccion, para no entorpecer el desarrollo normal de la obra.

8.1.21.2. Limpieza periodica vy final
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Durante la ejecucion de la construccion, se debera mantener limpio y despejado de

residuos el sitio donde se realizan de los trabajos.
Se mantendran los distintos lugares de trabajo en adecuadas condiciones de higiene.

Los locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados,
debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus

instalaciones.
Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendran limpios y ordenados.

Las superficies libres que queden dentro de los limites de la obra, se entregaran libres

de maleza, arbustos, residuos, etc.

Debera procederse al retiro de todas las maquinarias utilizadas y el acarreo de los

sobrantes de la obra (pastones, contrapisos, bases de maquinarias, etc.).

Se debera contar con todos los utiles, materiales y articulos de limpieza necesarios, a
los efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, carpinteria,

vidrios, etc.

Para la finalizacion de la obra se incluira una limpieza general, como asi también la
limpieza de los artefactos eléctricos y las instalaciones en general. La obra en su
totalidad debera contar con la conformidad de la Inspeccion para su aceptacion.

8.2. Especificaciones Técnicas

8.2.1. Proyecto y construccion de obras, instalaciones y equipamiento

completo para Puestos de Control de Pesos y Dimensiones

El CONTRATISTA PPP debera proveer la infraestructura y el equipamiento necesario
para el emplazamiento de un puesto de control de Pesos y Dimensiones conforme a
lo estipulado en el Art. “Estaciones de Pesaje” del PETP. sobre el lado (ascendente /
descendente) segun los planos adjuntos y cumplimentando las especificaciones del
Pliego General de Especificaciones Técnicas (Edicion vigente) mas las modificaciones

185



VIALIDAD Ministerio de Transporte
NACIONAL Presidencia de la Nacién

que correspondan al momento de licitacidon, la Memoria Técnica para las obras de
Arquitectura (construccion de oficinas) y los Anexos:

SECCION 1 - “ESPECIFICACION BALANZAS ESTATICAS, DE PESO TOTAL Y DE
CONJUNTO DE EJES”

SECCION 2- “BALANZA DINAMICA SELECTIVA”
SECCION 3- “DARSENAS PARA CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES”

SECCION 4- “CONSTRUCCION DE LAS TRES OFICINAS DE CADA PUESTO DE
CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES”.

SECCION 5 - “ESPECIFICACION CAMARAS DE RECONOCIMIENTO OPTICO DE
PATENTES (OCR) PARA DETECTAR LA EVASION Y FUGA DE LOS PUESTOS DE
CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES”

186



VIALIDAD = A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

SECCION 1: “ESPECIFICACION BALANZAS ESTATICAS DE PESO TOTAL Y DE
CONJUNTO DE EJES”

A) BALANZA ESTATICA PARA PESAR CAMIONES DEL TIPO DE PESO
COMPLETO

Esta especificacion establece condiciones técnicas minimas a ser cumplimentadas.
1) ALCANCE

El equipo sera completo y suficiente para su cometido, debiendo cumplir con las
reglamentaciones metrologicas vigentes de manera tal que permitan el uso para
control punitivo de contravenciones a las leyes vigentes en materia de pesos.
Deberan ser Clase lll de acuerdo a la clasificacion establecida por la Resolucion Ex
SEC y NEI 2307/80 y con Habilitacion Primitiva de acuerdo a las reglamentaciones

vigentes.
2) BALANZA ESTATICA DE PESO COMPLETO
Plataforma:

En funcion de futuras revisiones de la ley vial, en cuanto a las dimensiones y pesos
maximos permitidos en los vehiculos de transporte de cargas, se tendra
especialmente en cuenta la factibilidad de ampliar la longitud util de la plataforma y la
capacidad de la balanza a valores mayores a los estipulados en estas
especificaciones, con el solo agregado de nuevos modulos (sin necesidad de realizar
reformas o modificaciones de ningun tipo en su estructura y conservando las
caracteristicas constructivas originales y con la sola modificacion de la fundacion o
foso donde la misma esta instalada; aceptando en tal caso que sera necesaria una
nueva Habilitacién Primitiva por parte de las Autoridades de Aplicacién de la ley
19.511.

Las estructuras deberan ofrecer alta resistencia a la flexion tal lo exigido por los

sistemas de pesaje totalmente electrénicos.
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+ Tipo: Compuesta por Médulos en hormigén armado. Largo util Minimo: 20 m

* Ancho util Minimo: 3,00 m

 Instalacion: En foso

+  Capacidad Minima: 80.000 kg

Division Minima: 50 kg

+  Proteccion perfiles y chapas: 2 manos de Antioxido y 2 manos de esmalte
Epoxi

*  Proteccion piezas mecanicas: Cincado o Niquelado o Esmalte Epoxi salvo las
piezas de Acero Inoxidable

Los mddulos o pafios que componen la plataforma deben estar protegidos en todo su
perimetro por perfiles de acero tipo U, que cubran la altura total del mismo. Estos
perfiles pueden ser del tipo laminados (UPN) o realizados en chapa plegada, y los
mismos deberan asegurar su total integracién con el hormigon de la plataforma de
manera tal que no puedan desprenderse por el uso normal de la balanza e incluso en
los casos de golpes accidentales ocasionados por malas maniobras de los vehiculos

a ser controlados.
Celdas de carga:

Dada la variedad o diversidad de lugares en que estas balanzas de Peso Completo
podran ser instaladas, se requieren para las celdas de carga un aseguramiento real
de que las mismas son aptas para soportar todo tipo de condicién ambiental, tal como
roedores, nieve, hielo, barro, humedad ambiente maxima, inundaciones, calores
intensos, frios intensos, sobrecargas, sin por ello ocasionar fallos que interrumpan el
funcionamiento normal de la balanza, o afecten la exactitud de la misma en forma

permanente que hagan necesarias reparaciones o recalibraciones.

Es condicion necesaria que las celdas de carga estén protegidas en alojamientos que
impidan un facil acceso a las mismas a fin de evitar dafos por vandalismo. Las celdas
de carga no deberan estar expuestas al exterior de manera tal que sean accesibles en

forma directa y el cerramiento o tapa de acceso al alojamiento de las celdas debe ser
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lo suficientemente seguro como para no desprenderse por el simple paso de los
vehiculos sobre la plataforma.

Esta proteccion debe ser efectiva también para impedir dafios a los cables,
ocasionados por roedores y para impedir dafos a las celdas de carga debido a malas

maniobras de los vehiculos a ser controlados.

Todos los cables de celda de carga deben estar protegidos por caferias metalicas en
todo su recorrido y no debe ser posible el ingreso de roedores al interior de las

mismas.

En funcidn de las normativas en estudio por parte de las autoridades de aplicacion de
la Ley 19.511, se evaluaran especialmente aquellas ofertas en las que las celdas de
carga cuenten en la actualidad con Certificado de Aprobacién de acuerdo a la

recomendacion OIML R-60, emitida por organismo competente nacional o extranjero.

Cantidad de Celdas de Carga minima: 8 unidades

Tipo: de Compresion

Material: Acero Inoxidable

Estanqueidad: IP68 (Estanqueidad total al polvo y agua)

Capacidad nominal: 30.000 kg

Capacidad de sobrecarga: hasta 150 % C.N. sin afectacion / 300% C.N. para
destruccion

Proteccioén contra descargas: Incluida en la propia celda

Certificacion: de acuerdo a OIML R-60 (No Excluyente)

Caja suma:

La placa sumadora de sefales de las celdas de carga debe estar contenida en
gabinete metalico y su cierre debe estar adecuadamente asegurado para impedir un
facil acceso al interior del mismo. Debe asegurarse que la placa suma esté en el
interior de un alojamiento estanco con proteccion DIN 40.050 IP66 a fin de evitar el
ingreso de humedad ambiente y debe estar provista de un contenedor de Silica Gel
que absorba la posible humedad en el interior de dicho alojamiento. Este contenedor

debe ser accesible desde el exterior del alojamiento de la placa suma, para el
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recambio del Silica Gel, sin necesidad de abrirlo, ya que debe evitarse que este
recambio ocasione el corte de precintos del INTI o de los colocados eventualmente

por el fabricante o reparador autorizado por el INTI.
Indicador de peso:

Del tipo digital, en gabinete de chapa metalica, con display de 6 digitos del tipo 7
segmentos, con comunicacion a PC mediante puerto serie RS232 normalizado y
conexion a display remoto para visualizacién del peso por parte del chofer del

vehiculo cuyo peso total esta siendo controlado.
3) DISPLAY REMOTO:

Debera poseer un display remoto con 6 digitos e interface RS232 de hasta 50 metros
de alcance. La altura de los digitos como minimo tendra 100mm compuestos de LED
SMD de alta eficiencia (regulacion de la intensidad luminosa a través del programa)
con protocolo de Comunicacién Programable, gabinete Metalico para uso en interior,
excelente Angulo de Visibilidad. Tendra la comunicacion RS232 y aviso de tiempo de
espera agotado (Time Out), dos Salidas Programables de colector abierto,
alimentacién de 12 o 24 vdc opcional 220 Vca (x15%) — 50 a 60 Hz, cableado de
acceso posterior con prensacables. El Gabinete estanco de chapa con ventana de
PVC transparente resistente a los rayos ultravioleta y tapa trasera para el acceso a la
bornera de conexion a la alimentacion y la comunicacion. Dimensiones: altura minima

185 mm, largo minimo 400mm, profundidad maxima 100 mm.
4) SEMAFOROS:

Se incluiran 2 semaforos de 2 estados en el acceso y salida de la balanza, de forma
tal de instruir adecuadamente al chofer del vehiculo para que acceda a la balanza o
se retire de la misma. Estos semaforos estaran montados en columnas de adecuada
altura y podran usarse las mismas columnas en que se hayan montado el o los
displays repetidores. Los semaforos seran del tipo leds de alta luminosidad, de 2
estados (Cruz roja para ‘Alto’ y flecha verde para ‘Siga’), de un minimo de 30 cm de

190



VIALIDAD = A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

diametro, en gabinetes aptos para intemperie, disefiados especialmente para este
uso. Alimentacion de los mismos en 12 0 24 Vdc.

5) PROTOCOLO DE TRANSMISION DE DATOS A LA PC:

El indicador digital de peso, mediante el puerto serie disponible, transmitira a la PC los
datos de peso sobre la balanza, en forma continua y debera cumplir con las normas
del tipo de conexién serial RS 232.

6) CONTROL Y HABILITACION PRIMITIVA DE LA BALANZA PARA USO LEGAL:

El equipo de pesaje debera ser habilitado para su uso legal de acuerdo a las leyes y
reglamentaciones vigentes. El proveedor podra realizar dicha habilitacion mediante la
entrega de la Declaracion de Conformidad (Para los fabricantes habilitados por el INTI
a emitirlos) y su correspondiente inscripcion en Metrologia Legal dependiente de la

Secretaria de Comercio Interior.

Se exigira al proveedor, la realizacion ‘in-situ” (Tal como lo exige la Disposicion
DNCI_ML 756/2008 para los instrumentos de instalacion fija) de todos los ensayos de
Habilitacion Primitiva requeridos por la normativa vigente, con la utilizacion de al
menos 20.000 kg de pesas patrones certificadas con certificacion vigente emitida por
laboratorio o autoridad competente. Debera entregarse protocolo de los ensayos
realizados y copias de los certificados de los ensayos realizados, con indicacion de
los resultados antes y después de los ajustes de calibracion necesarios y ajustes
efectuados para lograr la conformidad total. Los ensayos deberan realizarse conforme

a las normas establecidas por el modelo aprobado del INTI.
7) ASESORAMIENTO TECNICO Y GARANTIA:

El suministro incluira el Asesoramiento Técnico necesario hasta la entrega final del
equipamiento, el Entrenamiento de Operadores antes de la entrega final del
equipamiento, garantia por el plazo minimo de 1 afo que debera incluir Mano de Obra
y Repuestos sin cargo, excepto gastos de viajes y viaticos del personal. Esta Garantia
comenzara a regir para cada equipo provisto, a partir de la entrega final del
equipamiento y una vez que esta reparticion haya dado la conformidad final.
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8) MANUALES Y OTROS SUMINISTROS:

Con el suministro de cada equipo, el adjudicatario debera proveer lo siguiente:
Manual de Operacion

Manual de Mantenimiento menor, con detalle de repuestos recomendados
Manual de calibracion para ser utilizado por esta reparticion en Verificaciones
Periddicas

Repuestos recomendados

El personal técnico especialista en informatica de la firma proveedora de la balanza
debera ponerse en contacto con los técnicos de informatica responsables del
SISTEMA CONTROL DE CARGAS del ENTE CONTRATANTE, para los
correspondientes ajustes de la metodologia para la transmision de datos, a través de

la Coordinacién de Operaciones Sustentables.
MEDICION:

Se medira por Unidad (Ud), estando contemplado dentro de la unidad de medida la
provision de materiales, equipos y herramientas, colocacion de la balanza de peso
total, la ejecucion, materiales de la fosa para la instalacion de la balanza, la provision
y colocacion de un (1) display de peso y dos (2) semaforos para indicar el acceso y
retiro de la balanza de peso total, los manuales y todo otro material o tarea que haga

a la correcta instalacion y funcionamiento de la balanza.

B) BALANZA ESTATICA PARA PESAR PESO POR EJE O CONJUNTO DE EJES
(TANDEM) DE VEHICULOS:

1) El equipo sera completo y suficiente para su cometido, y cumplird con las normas
vigentes en materia de metrologia legal (Resolucion N° 119/2001 S.C.D. Y D.C
modificatoria de Resolucion Conjunta S.D.C. y C./ N° 86/2000, S..C. y M. N°
279/2000 y Decreto 788/03 o las que en el futuro eventualmente las reemplacen,
modifiguen o complementen). El instrumento de pesaje debera tener aprobacién
original del modelo por parte de Metrologia Legal o INTI segun corresponda y debera

contar con el certificado de autoverificacion otorgada por el fabricante para dar
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cumplimiento a la normativa vigente y para garantizar una correcta y adecuada
prestacion, o sea, permitir el uso para control punitivo de contravenciones a las leyes
vigentes en materia de pesos. Los instrumentos deben cumplir las condiciones
establecidas por la Organizacion Internacional de Metrologia para instrumentos de

Clase llI.

2) El suministro incluira el Asesoramiento Técnico, la Garantia y Servicio Técnico

gratuito por un afo.

3) Con el suministro del equipo se debera proporcionar lo siguiente: a) Catalogos del
equipo; b) Manual de operacion del equipo; ¢) Manual de partes del equipo; d) Manual
de mantenimiento menor, repuestos y accesorios, y los elementos necesarios para la
realizacion de calibraciones periddicas del equipo conforme las normas vigentes; e)
Declaracion Jurada de auto-verificacion primitiva (Ley 19.511); f) Resolucién de
Metrologia Legal (o INTI segun corresponda) con la aprobacion de modelo y codigo
de aprobacion.

4) Caracteristicas Técnicas del equipo:
Debera cumplir con los parametros que se detallan a continuacion:

PLATAFORMAS DE PESAJE: Peso maximo admisible: 40 tn., medidas utiles:
ancho minimo: 3000 mm. y largo 3500 mm. para pesaje por grupos de ejes,
construida con perfiles de acero, de hormigon 6 con chapa antideslizante,
instalada en fosa de hormigén.

POSICION A CERO: automatica

PRECISION: +/- 1% en operacioén (minimo)

GRADUACION MINIMA: 20 a 50 Kg.

EMISION DE TICKET: se debera prever la emisién automatica de ticket de
comprobante de pesaje indicado: fecha, hora, patente del vehiculo, puesto de

control, pesos obtenidos por eje o conjunto, y peso total.

5) En cuanto a su estructura, esta brindara alta resistencia a la flexiéon y a la torsién,

esta rigidez debe ser la requerida para los sistemas de pesaje totalmente electrénicos.
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La construccion y proteccion de sus partes electronicas debe ser aptas para su uso en
este tipo de balanzas de camiones, de altas exigencias. El montaje protegera al
sistema de medicion (celdas, cables, strain gauge, etc.) de los dafos provocados por
roedores o accidentes fortuitos. Debera permitir continuidad de trabajo ante cortes de

energia con autonomia minima de dos (2) horas.

6) Se define expresamente que el equipo que se solicita, debe estar completo,
permitiendo la operacion de pesaje, con todos los elementos e interfases necesarios
para permitir su total operacién e impresién, a través de los datos procesados en el

equipo de PC, suministrado junto al equipamiento de pesaje.

7) Los equipos a proveer deberan corresponder con las normas ETAP (Estandares
Tecnoldgicos para la Administracién Publica Nacional, PC004), vigentes al momento
de la entrega, desarrollados por la Oficina Nacional de Tecnologias Informaticas, con
dependencia de la Subsecretaria de la Gestion Publica, estas normas constituyen un

conjunto de especificaciones estandares para la adquisicion de equipamiento.

8) Se incluiran dos (2) Computadoras de Escritorio Avanzada para Aplicaciones de
Disefio Gréfico / Desarrollo de Aplicaciones, provista con todos sus componentes y
accesorios para su correcta utilizacion. Ademas se debe incluir una (1) Impresora
Multifuncion Electrofotografica B&N de alto volumen, cuyas caracteristicas
particulares deberan corresponder con las normas ETAP (Estandares Tecnologicos
para la Administracion Publica Nacional, PC004), vigentes al momento de la entrega,
desarrollados por la Oficina Nacional de Tecnologias Informaticas, con dependencia
de la Subsecretaria de la Gestion Publica, estas normas constituyen un conjunto de
especificaciones estandares para la adquisicion de equipamiento.

Ademas de una (1) impresora color tipo PR-013 (Normas ETAP) se incluira una
Unidad de Energia Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo (Norma ETAP UPS-
001).

Las computadoras deben tener una antigiedad de lanzamiento al mercado no mayor
a doce (12) meses, al igual que todos sus componentes de hardware y el software.

Asimismo, deben tener las siguientes caracteristicas: disco rigido con capacidad
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mayor o igual a un terabyte (= 1 TB), memoria RAM mayor o igual a ocho gigabytes (=
8 GB), monitor de tamafio mayor o igual a veinticuatro pulgadas (= 24”), teclado
numeérico (padnumeérico), procesador con capacidad mayor o igual a tresgigahertz (=
3.0 GHz), uno o0 mas (= 1) puertos HDMI, dos 0 mas (= 2) puertos USB de tecnologia
igual o superior a la version 2.0. Debe incluir Raton (Mouse). Debe incluir sistema
operativo Windows, ultima version. Debe incluir paquete de Office completo, ultima

version.

Los requisitos para las computadoras son los listados anteriormente, con la excepcion
de que las caracteristicas particulares enumeradas en las normas ETAP (Estandares
Tecnoldgicos para la Administracion Publica Nacional, PC004) vigentes sean

superiores, en cuyo caso son de aplicacion estas ultimas.

Las computadoras deberan contar con un sistema operativo de ultima versién en
castellano y licencia original, paquete office ultima version en castellano y licencia
original, que debe incluir procesador de texto, planilla de calculo y base de datos,
instalado en el equipo. Antivirus: en castellano y licencia original, instalado en cada
equipo. Cada una de las partes componentes del equipo (hardware, software de
aplicacion etc.) deberan ser totalmente compatibles entre si, y se proveeran con su

correspondiente documentacion en castellano, segun el siguiente detalle:
HARDWARE:

Manual de la CPU y de sus periféricos.

SOTWARE

Sistema Operativo:

Manuales del Sistema Operativo y de sus utilitarios.

Manuales de Errores del Sistema Operativo.

CONEXION DEL SISTEMA APLICATIVO CON LA BASCULA Y LOS SENSORES.

El software Aplicativo sera suministrado por la DNV.
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La PC debe capturar los datos de la bascula por conexion serie RS-232.

La PC debe capturar los datos de los sensores de altura y semaforos con el Sistema

de Pesaje mediante interfaz digital de entrada/salida.

El personal técnico especialista en informatica de la firma proveedora de la balanza
debera ponerse en contacto con el ENTE CONTRATANTE, para los correspondientes
ajustes de la metodologia para la transmisién de datos para la aplicacion del régimen
sancionatorio de los Infractores (Art.77 LEY 24.4459), a través de la Coordinacion de

Operaciones Sustentables.

9) INDICADOR DIGITAL: se debera incluir un display exterior que le indicara al
conductor el peso exacto por eje que tiene en ese momento y otro display a la salida
de la balanza de dos estados donde se le indicara al conductor si puede continuar la
marcha (SIGA) o si debe entrar a la playa de regulacion de peso (REGULAR
CARGA). Las dimensiones del display no deberan ser inferiores a 100 mm. de altura

por digito.

10) CONJUNTO DE MICROFONO, AMPLIFICADOR Y ALTOPARLANTES: se debera
instalar un conjunto de micréfono, amplificador y parlantes en la oficina del puesto,
destinado a permitir la comunicacion del operador del puesto tanto con el transportista

como el resto del personal del puesto de pesaje.

11) SEMAFORO: debera instalarse un semaforo para sefializar los avances del

pesaje y el egreso de la zona de pesaje.

12) BARRERA: Debera incluir la instalacion de 1 (una) barrera a posteriori del pesaje
en la balanza de conjuntos de ejes, para evitar la fuga de los vehiculos que deban

regularizar la carga. Dicha barrera sera impulsada por los sensores correspondientes.

La barrera a instalar debe ser construccion simple sin caja de engranajes, ni bombas
de aceite, de forma tal que, al no tener mecanismos internos que estén expuestos a

desgaste bajo la pelicula de lubricante, se reduce a un minimo el incremento de
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huelgos por desgaste de mecanismos y, por lo tanto, se libera de controles de

lubricacion.

En el caso de averias por golpes o alteraciones en el suministro eléctrico, la

reparacion debe ser sencilla.

La barrera debe poseer un dispositivo que le permita al brazo ceder ante una
embestida a relativamente baja velocidad de modo que el brazo se rebata y no se

deteriore.

Debe poseer registros para la horizontalidad en el plano de giro del brazo y para la

verticalidad.

Cuando la barrera esté baja no debe existir ningun elemento sometido a la tension de

alimentacion.

El equipo debe poseer un dispositivo que trabe el brazo una vez que éste ha bajado y
que anule la posibilidad de "levantarlo con la mano" si hay un corte de energia

eléctrica.
La barrera debe estar compuesta por chapa de acero inoxidable AISI 304.
Al menos debe tener las siguientes caracteristicas:

« Largo de brazo minimo de 3,5 m.

» Poder operar con una U.P.S.

+ Brazo: circular metalico

* Proteccion anti UV de las partes no metalicas

+ Brazo acolchado

* Tension de alimentacion: 220 V,

» Entradas para indicar la posicion del brazo
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» Gabinete: al menos, IP 44 en pintura poliéster de color a determinar por la
DNV.

» Regulacion de posicion del brazo.

* Rango de temperatura de funcionamiento: de -30°C a 70°C,

* Viento maximo admisible, en cualquier direccion: 130 km/h
12) GRUPO ELECTROGENO:

El puesto debera contar con un grupo electrogeno para operar ante la eventual falta
de suministro eléctrico. EI mismo debera tener las siguientes caracteristicas o

superiores:

Potencia Stand By: 41 KVA.
Potencia Prime: 38 KVA
Factor de Potencia: 0,8
Tension: 380/220 V
Frecuencia: 50 Hz

Motor Turbo Diesel: 1500 rpm
Cilindros: 4

Potencia: 54 HP
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SECCION 2: “ESPECIFICACION BALANZA DINAMICA SELECTIVA”

Si bien el pesaje punitivo debera hacerse exclusivamente con balanzas estaticas
aprobadas, calibradas y contrastadas, se instalara una balanza dinamica de
preseleccion a fin de derivar, los vehiculos con posible exceso, al control punitivo.
Adicionalmente, dado los avances en la Reglamentacion de los sistemas de pesaje
dinamico, es esperable que dentro de los plazos del CONTRATO PPP sea

implementado el pesaje de tipo punitivo en base a sistemas de pesaje en movimiento.

Las especificaciones técnicas presentadas a continuacion contemplan los

componentes y funcionalidades necesarios para operar en este sentido.
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BALANZAS SELECTIVAS DINAMICAS
OBJETIVO:

Equipar a los puestos de control de pesos y Dimensiones estaticos ubicados en
tramos de rutas nacionales con elevados volumenes de camiones, con balanzas
selectivas dinamicas.Se emplazaran en ramas de desvio obligatorio, para detectar los
vehiculos excedidos o muy cercanos al limite de peso por eje y/o total, y derivarlos
hacia la balanza estatica punitiva, permitiendo que el resto de los camiones retornen a
la ruta mediante la sefal de un semaforo, evitando demoras innecesarias a los

transportistas y optimizando el uso de la balanza estatica.
DESCRIPCION DEL SISTEMA

El sistema debera contener elementos y programas de caracteristicas técnicas vy
metrologicas, tales que permitan la trazabilidad y la uniformidad de la medicién, como
también garantizar la correcta informacion de las 6rdenes a cumplir por los vehiculos
luego de ser pesados y la identificacion (dominio), fundamentalmente en caso de no

cumplir con las 6rdenes impartidas.

Este equipamiento se instalara en un carril de desvio obligatorio para pesaje segun el

plano adjunto.
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Aledafio al ingreso a la balanza dinamica se instalara un sensor de dimensiones, a fin

de detectar los camiones que violen la legislacion actual vigente.

El Sistema WIM debe vincularse con una unidad electrénica, la cual debe procesar las
sefales y a través de un software adecuado, controlar la barrera y un semaforo de
dos posiciones (retorno a la carretera o flecha de ingreso a la balanza estatica), segun

el vehiculo circule en condiciones reglamentarias o se encuentre excedido.

Esta unidad electronica debe tener entradas digitales que permitan recibir la
informacion del detector de altura y también entradas para captar la informacion de
los sensores inductivos colocados en el carril y debe poder comunicarse a un

computador central ubicado dentro de la Oficina de Control.

Asimismo debe estar comunicado con la camara indicadora de dominio y el Cartel
variable donde se establece que determinado dominio debe ingresar a las balanzas

estaticas o continuar su viaje.

Debera incluir la instalacién de 1 (una) barrera a posteriori de pasar por la balanza
dinamica impidiendo el paso a la calzada principal de aquellos vehiculos con probable
exceso y que deban a dirigirse al pesaje en las balanzas estaticas. Dicha barrera sera

impulsada por los sensores correspondientes.
1. DESCRIPCION

El presente pliego de especificaciones técnicas establece las prestaciones minimas
que se requieren para la provision e instalaciéon de sistemas de pesaje dinamico de
vehiculos que circulan en un carril de desvio obligatorio, y los requerimientos y
métodos de ensayo para los instrumentos automaticos intervinientes en dicha
aplicacién, en adelante WIM (por sus siglas, usadas internacionalmente, del inglés

“‘Weighing in Motion”).

El sistema WIM debera determinar la masa del vehiculo, las cargas de cada eje y las
cargas por grupos de ejes de vehiculos, cuando los mismos sean pesados en

movimiento en un carril de desvio obligatorio
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El sistema debera contener elementos y programas de caracteristicas técnicas vy
metroldgicas, tales que permitan la trazabilidad y la uniformidad de la medicién, como
también garantizar la correcta informacion de las 6rdenes a cumplir por los vehiculos
luego de ser pesados y la identificacidon (dominio) de los mismos en caso de no

cumplir con las 6rdenes impartidas.
2. ALCANCE
Esta especificacion aplica a sistemas WIM que:

+ Sean instalados tanto en un area de pesaje controlada (carriles de desvio

obligatorio), como en zonas de flujo vehicular normal en carreteras.

» Sean utilizados para determinar e indicar la masa total de un vehiculo, la carga
de ejes individuales y la carga de grupos de ejes de un vehiculo de carretera en

movimiento.

* Determinen la masa total por sumatoria de la carga de los ejes

correspondientes.

» Se empleen para fines estadisticos, para fines de preseleccion, en el cobro de
peajes 0 para penalizaciones por exceso de carga de vehiculos en una carretera.

Esta especificacion no se aplica a sistemas WIM que:

» Determinen la carga por eje individual midiendo una carga por rueda individual y

multiplicandola por dos;
* Estén instalados a bordo de un vehiculo para medir la carga por eje; o
* Estén instalados sobre o dentro de puentes o de cualquier otra estructura vial;

» Sean utilizados para pesaje de vehiculos con cargas liquidas a granel o

cualquier otra carga cuyo centro de gravedad cambie con el movimiento;

3. REQUISITOS METROLOGICOS
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3.1.  Medicion de masa total, y carga de eje y/o grupo de ejes
3.1.1. Exactitud

Los Sistemas WIM deberan cumplir la precision establecida en la Tabla N°1:

Tabla N°1 — ERROR RELATIVO MAXIMOPERMITIDO

Sistema de
pesaje dinamico

- Baja velocidad

Rango de velocidades (km/h) 0-15
Error en Masa Total % (*) +3
Error en Carga por grupo de ejes % (*) 5
Error en Carga por eje % (*) 7

(*) Con un nivel de confianza 95%
3.1.2. Division de la escala, d

Para un sistema particular de pesaje en movimiento y combinacion de receptores de
carga, todos los dispositivos de indicacion e impresion pertenecientes a un
instrumento tendran la misma division de escala. Los valores maximos admitidos de

“d” se especifican en la Tabla N°2.

Tabla N°2 - RESOLUCION DE LA MEDICION

Sistema de pesaje
dindmico - Baja

velocidad

Rango de velocidades (km/h) | 0-15
d (kg) <10

Un valor diferente de “d” debe ser justificado por el CONTRATISTA PPP para su

consideracion.
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3.1.3. Capacidades maxima y minima

Las capacidades minimas y maximas del sistema WIM para la determinacion de la
carga por eje individual y por masa total debe estar de acuerdo a la siguiente Tabla
N°3:

Tabla N°3 - RANGO DE MEDICION DE PESO

Capacidad Minima [kg] Maxima [kg]

Carga por eje 1.000 20.000

> 78.000 o de acuerdo a lo que se
Masa total 3.500 especifica en la Legislaciéon Nacional o

Provincial

3.1.4. Intervalo de la escala

El intervalo de la escala no debe exceder los valores listados en la Tabla N° 4:

Tabla N°4 — RANGO DE MEDICION DE PESO

Carga por eje (kg) 20

Masa total (kg) 50

Un valor diferente de este intervalo debe ser justificado por el CONTRATISTA PPP

para su consideracion.

3.1.5. Nivel de confianza para la velocidad
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Las regulaciones COST 323 definen al intervalo de confianza como aquél que
contiene el valor verdadero de un parametro presentado a través de una variable
aleatoria que produce una dada probabilidad. El nivel de confianza Phi es la
probabilidad de que un intervalo contenga el valor verdadero de un parametro
representado por una variable aleatoria. Se establece el nivel de confianza en el valor

phi= 95% para las velocidades de entre 5 a 120 Km/h.
3.2. Medicion de distancia

La medicion de la distancia consiste en la determinacion de la longitud del vehiculo
y/o la distancia entre los ejes extremos del vehiculo y las distancias entre ejes

sSucesivos.

* El error relativo maximo permitido para las mediciones de la longitud del vehiculo
debe ser igual al 10% de la longitud de referencia (a definir por la DNV).

* El error relativo maximo permitido para las mediciones de distancia entre el
primer y el ultimo eje deber ser igual al 10% de la longitud de referencia (a definir
por la DNV)..

* El error relativo maximo permitido para las mediciones de las distancias entre
ejes consecutivos debe ser igual al 10% de la longitud de referencia (a definir por
la DNV).. La diferencia maxima de la medicién de las distancias entre ejes
consecutivos, inferiores a 1,2 m, dentro de un grupo de ejes, debe ser 0,025 m, de
manera tal que se pueda determinar correctamente la capacidad maxima del

grupo de ejes, de acuerdo a la legislacién nacional.
3.3. Concordancia entre los dispositivos de indicacion e impresion

Para la misma carga, no debe haber diferencias entre los resultados de pesaje

provistos por cualquiera de los dos dispositivos.

3.4. Factores de influencia y condiciones nominales de funcionamiento
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Las condiciones nominales de funcionamiento son los intervalos de los valores de los
factores de influencia para los que el desempeno del sistema WIM se encuentra

dentro de las especificaciones.

Cada sistema WIM debe especificar, como minimo, las siguientes condiciones

nominales de funcionamiento:

* Intensidad del transito vehicular.

» Maxima velocidad vehicular en [km/h].
* Rango de Temperatura en °C.

* Rango de Humedad.

* Polvo / Resistencia al agua.

» Condiciones fisicas y mecanicas.

* Energia eléctrica.

3.5. Valores minimos

Los requisitos minimos para las condiciones nominales de funcionamiento y las

especificaciones que deben cumplir todos los sistemas WIM son los siguientes:
3.5.1. Temperatura

Los sistemas WIM deben cumplir con los requisitos técnicos y metrologicos

apropiados a temperaturas desde -10 °C hasta +60 °C.

Sin embargo, dependiendo de las condiciones medioambientales locales, los limites
del intervalo de temperaturas pueden diferir, previendo que la amplitud de este

intervalo no sea inferior a 30 °C, y esté especificado en las marcas descriptivas.
3.5.2. Humedad relativa

Los sistemas deben cumplir los requisitos técnicos y metroldgicos bajo humedad sin

condensacion hasta un 90%.

3.5.3. Polvo y agua
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Las partes expuestas a polvo y agua tendran un grado de protecciéon IP65 y deberan
cumplir los requisitos metroldgicos, estando el sistema en condiciones normales de

operacion y funcionamiento.
3.5.4. Campos electromagnéticos

El sistema no debera ser influenciado por interferencia electromagnética. Pero en el
caso de ser susceptible debera reaccionar a ella de una manera definida (por ejemplo,
informar de wun error, bloqueo de Ila medicién, etc.). Las interferencias

electromagnéticas incluyen:

* Corrientes conducidas generadas por campos electromagnéticos de

radiofrecuencia, segun OIML D 11, seccion 13.2, nivel 3

+ Campos Electromagnéticos Radiados de Radio Frecuencia, segun OIML D 11,

seccion 13.2, nivel 3
* Descarga electrostatica segun OIML D 11, seccién 13.3, nivel 3.
3.5.5. Variacion de tensién de alimentacion

Los sistemas deben cumplir los requisitos metrolégicos en condiciones de fluctuacién

de la tension de alimentacion.

En caso de alimentacién por tensioén de red (corriente alterna):

* Fluctuaciones de tensién entre segun OIML D 11, seccion 12.2, nivel 1
» Caidas de tensién, segun OIML D 11, seccién 12.3, nivel 2

» Rafagas, segun OIML D 11, seccion 12.3, nivel 2

» Sobretensiones segun OIML D 11, seccion 12.3, nivel 3

En caso de alimentacién con bateria (corriente continua):
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* Fluctuaciones de tension entre Umax y Umin, segun OIML D 11, seccion 12.1, nivel
1

Si la tension disminuye por debajo de la tension de funcionamiento minima, el sistema
debe bloquearse o su actividad fuera de las condiciones de funcionamiento
especificadas debe indicarse claramente, por ejemplo mediante una advertencia

adecuada.

Si la tensién esta fuera del rango de funcionamiento del sistema durante la medicién,

el sistema debe realizar alguna de las siguientes acciones:

* Invalidar automaticamente (bloquear) los resultados de la medicion al emitirse, o

eliminar automaticamente los resultados de medicion.
3.5.6. Velocidad de operacion

Los sistemas WIM deben cumplir con los requisitos técnicos y metrologicos
especificos para velocidades del vehiculo comprendidas dentro del intervalo de

velocidades de operacion:
» dada por el intervalo de velocidad operativa;
 determinada durante el pesaje.

La velocidad de operacion debe ser indicada y/o impresa so6lo después que todo el

vehiculo haya sido pesado en movimiento.

Para velocidades inferiores a 30 km/h el error absoluto no podra superar los 2 km/h.
La velocidad indicada debe tener una resolucion de un 1 km/h o mejor.

3.5.7. Intensidad del transito vehicular

Los sistemas WIM deben cumplir con los requisitos técnicos y metrolégicos
especificos para la maxima intensidad de transito vehicular declarada. La misma se

debe especificar como el tiempo minimo entre el ultimo eje de un vehiculo y el primer
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eje del vehiculo siguiente. Este flujo vehicular debe ser el flujo que el equipo pueda

sostener por al menos 24 h ininterrumpidas.
3.5.8. Unidades de medicién

Salvo indicacion expresa, se aceptaran las unidades del SIMELA para todas las
indicaciones del sistema WIM.

Las unidades de masa y de carga a ser utilizadas, son el kilogramo [kg] o la tonelada
[Tn].

La unidad de distancia entre ejes y longitud del vehiculo es el metro [m].

La velocidad operativa sera indicada e impresa en [km/h].

4. REQUISITOS TECNICOS

4.1. Seguridad de operacion
4.1.1. Uso fraudulento

Los sistemas WIM no deben tener caracteristicas que faciliten su uso fraudulento.
4.1.2. Averias accidentales y desajustes

Un sistema WIM debe ser construido de manera que una averia accidental o
desajuste de elementos de control que pueda perturbar su correcto funcionamiento no

pueda ocurrir sin que su efecto sea evidente.
4.1.3. Operacion fuera de las condiciones requeridas / Bloqueo automatico

El sistema WIM, en el caso de que las condiciones de operacion no sean compatibles
con la capacidad del mismo o no sean las adecuadas, debe indicarlo claramente en el

software del sistema.

El sistema debe advertir las situaciones andmalas como minimo para los siguientes

parametros:
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* Tension eléctrica de operacion

* Reconocimiento de vehiculo

* Posicion de la rueda sobre el receptor de carga
*Direccion de desplazamiento

* Intervalo de velocidades de operacion

* Intervalo de temperatura de operacion

* Intervalo de masa del vehiculo o carga del eje
* Intensidad de transito vehicular

* Vencimiento de verificacion periddica

* Ruptura o violacion de sellado, (leyenda “Sujeto a validacibn mediante control

metroldgico”).
4.1.4. Operacion automatica

Los sistemas WIM deben ser disefiados para garantizar un nivel de confianza tal que
su exactitud y operacion cumplan con los requerimientos de esta especificacion por
un periodo de, al menos, un (1) afio bajo condiciones normales de uso. Cualquier mal
funcionamiento debe ser claramente indicado automaticamente (con una indicacion

de falla o por el apagado automatico).

La documentacion suministrada con el instrumento debe incluir una descripcion sobre

la forma de cumplir con este requerimiento.
4.1.5. Dispositivo de puesta a cero
4.1.51. Exactitud del dispositivo de puesta a cero

Los sistemas WIM seran capaces de ponerse a cero dentro de 0,25 d y tendran un

Intervalo de ajuste que no excedera 4 % de la capacidad maxima.
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4.1.5.2. Dispositivo de seguimiento de cero

Un dispositivo de seguimiento de cero operara solo cuando:

e Jlaindicacion esté en cero;
e dentro de un Intervalo de 4 % de Max alrededor del cero indicado en la

medicion.
4.2. Dispositivos indicadores, impresores y de almacenamiento de datos
4.2.1. Calidad de las indicaciones

Las lecturas de las indicaciones primarias deben ser confiables, de facil lectura y
libres de ambiguedades bajo condiciones de uso normal:

* Las figuras, unidades y designaciones que forman las indicaciones primarias

deben ser de un tamafio, forma y claridad que permitan una facil lectura.

* La indicacion deben ser del tipo auto-indicativa y debe incluir el nombre o el
simbolo de la unidad de masa apropiada. Las escalas, numerado e impresion
permitiran que las figuras que componen los resultados deben ser leidas por

simple yuxtaposicion.
4.2.2. Indicacién e impresion para operacion normal

Los resultados de una indicacion deben incluir el nombre o el simbolo de la unidad de

masa apropiada.

Un registro del vehiculo se considera completo cuando, al menos, los siguientes datos

se registran y se miden correctamente dentro de las especificaciones:
* |dentificacion

- Numero de registro unico y secuencial
- Ubicacion (Carril + Sentido de circulacion)

- Fecha + hora (aa-mm-dd + hh:mm:ss)
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- Numero secuencial de la medicion (numero de vehiculo), ajustable por el

usuario
» Datos vehiculares

- Masa total del vehiculo

- Carga de grupos de ejes

- Carga de eje

- Velocidad del vehiculo *

- Clasificacion del vehiculo*

- Longitud del vehiculo*®

- Numero de ejes

- Sentido de circulacion

- Aceleracién/desaceleraciéon

- Base de ruedas y/o ejes (super ancha, dual, etc)

- Posicionamiento
+ Datos de ejes

- Carga de grupos de ejes
- Carga de eje

Conteo

» Datos de transito

- Headway (intervalo de tiempo entre el paso de las partes frontales de
vehiculos consecutivos)

- Gap (intervalo entre parte frontal y trasera de vehiculos consecutivos)

- Velocidad promedio

- Ocupacion
« Estado de la verificacion de validaciéon

- Aceleracion, desaceleracion, etc
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- Suma de verificacion de parametros de ajuste.

- Suma de verificacion de todo lo anterior.
*  Otros datos

- Distancia entre centros de ejes contiguos

- Distancia entre centros de ejes frontal y trasero

- Registro grafico donde se pueda identificar el vehiculo y la patente del
mismo.

- Foto de la placa patente automotor

- Foto del vehiculo

- Posicion del vehiculo

- Video en tiempo real de cada vehiculo pasante

- Ancho del eje

- Deteccion de rueda dual

- Altura, ancho y longitud del vehiculo

- Dimensiones admisibles excedidas, segun clasificacion de vehiculos vigente.

- Informe estadisticos

- Informes con filtros

- Contrasefia

- Carga equivalente en ejes sencillos

- Cddigo de violacién o infraccidn a los valores limites establecidos de pesos y

velocidades.
* Alarmas por mal funcionamiento de los sensores y electrénica

*Los datos indicados, no verificados en calibracidn, deben contar con una leyenda que
indique “Sin validez legal”.

Nota: Cuando se rompan los precintos para reparar el equipo, este debera marcar
todas las indicaciones con leyenda “Sujeto a validacién mediante control metrolégico”.

Ver Bloqueo por ruptura o violacién de sellado.
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4.2.3. Limites de Indicacioén

Los sistemas WIM no deben indicar ni imprimir cargas por eje individual, cargas por
grupo de ejes o la masa del vehiculo cuando la carga de eje individual (pesaje parcial)
sea menor que el Min. o mayor que el Max. + 9 d sin dar una clara advertencia en la

indicacion y/o impresion.
4.2 .4. Dispositivo de impresion
La impresion debe ser clara y permanente para el uso que pretenda darse.

Si se lleva a cabo una impresién, el nombre o el simbolo de la unidad de medicion

debe estar ubicado segun lo establecido en regulaciones nacionales.
4.2.5. Almacenamiento de datos

Los datos de medicion deben ser almacenados en una memoria del instrumento
(disco duro) y sobre un almacenamiento externo para posterior indicacion, impresion,
transferencia de datos, totalizacion, etc. En este caso, la informacion almacenada
debe ser adecuadamente protegida contra cambios intencionados o no-intencionados
durante la transmisién y/o proceso de almacenamiento, y debe contener toda la

informacion relevante y necesaria para reconstruir una medicion anterior.
Para asegurar la informacion almacenada, se aplica lo siguiente:
* Los requisitos apropiados para aseguramiento detallados;

* Los procesos de software para transmision y descarga deben ser asegurados de

acuerdo con los requerimientos;

* Los atributos de identificacién y seguridad del dispositivo de almacenaje externo

deben asegurar la integridad y autenticidad;

* Los medios de almacenamiento intercambiables para almacenar datos de
mediciones no deben necesitar estar sellados cuando se haya previsto que los
datos almacenados estan asegurados.
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4.3. Dispositivo de reconocimiento de vehiculo

Los sistemas WIM que sean aptos para operar sin la intervenciéon de un operador
deben ser provistos de un dispositivo de reconocimiento de vehiculo (por ejemplo:
lazos inductivos u otro sistema con la misma funcionalidad). El dispositivo debe
detectar la presencia de un vehiculo en el area de pesaje y debe detectar su paso

cuando todo el vehiculo ha sido pesado.

El sistema de lectura y reconocimiento de chapas patentes (LPR) debera poder
realizar lecturas de placas de multiples paises, como minimo de los paises

pertenecientes al Mercosur, incluyendo las nuevas Matriculas “Mercosur”.
El mismo debera contar como minimo con las siguientes caracteristicas:

» Las placas reconocidas deberan ser almacenadas en base de datos, en
conjunto con la foto, fecha y horario.

» Permitir incluir en la base de datos, cualquier informaciéon que pueda estar

relacionada a una placa reconocida.

» Permitir que la base de datos generada pueda ser integrada con una base
de datos externa, para identificacion de posibles irregularidades como:
vehiculo robado, vehiculos con permisos vencidos, conductor con licencia

expirada, vehiculos con pedido de captura, etc.;

» Permitir que el sistema funcione tanto con camaras IP como analdgicas,

digitalizadas a través de videoservers/encoders;

» Permitir que el sistema funcione con médulos de I/O ethernet, posibilitando

activar funciones especificas como: abrir y cerrar barreras, portones, etc.;

* Permitir el envio de POP-UPS visuales y sonoros en la pantalla de
monitoreo del software de LPR, cuando algun evento fuera detectado, por
ejemplo: vehiculo robado;
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* No debe poseer limite para la grabacion de registros en la base de datos,
estando esta limitacion restricta exclusivamente a la capacidad del hardware

utilizado (discos) y no al propio software.

» Permitir la lectura de placas de automoviles en cualquier velocidad, limitado
esto unicamente a la utilizacion de los recursos de la camara (shutter), y sin

necesidad de licencias adicionales y/6 especiales.

» Permitir la distribucion automatica de carga de imagenes recibidas entre los
servidores de LPR existentes (balance de carga), con la finalidad de compartir
las tareas a ser ejecutadas con los demas moédulos que componen la

solucioén.

» Permitir que el proceso de identificacion de las placas, pueda ser realizado
de forma centralizada, dependiendo unica y exclusivamente del medio de

comunicacion empleado entre las camaras y los servidores.

» Permitir la captura de imagenes de vehiculos en aproximacion (frente del

vehiculo).

* Permitir, en la captura de la imagen, seleccionar la cantidad de cuadros por
segundo deseados, hasta un maximo de 20 fps.

* Permitir captura de imagenes en MJPEG, MPEG-4 6 H.264 para

reconocimiento de las placas.
» Permitir importar una lista de placas a partir de un archivo de texto.
 Permitir la exclusion de varias placas simultaneamente.

4.4. Desplazamiento del vehiculo sobre el receptor de carga

Los sistemas WIM no deben indicar ni imprimir el valor de la masa del vehiculo, la
carga por eje individual o la carga por grupo de ejes si alguna de las ruedas de dicho
vehiculo no paso totalmente sobre el receptor de carga.

215



VIALIDAD = A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

Si para un instrumento se especifica un unico sentido de desplazamiento, un mensaje
de error debe ser dado o el instrumento no debe indicar o imprimir el valor de la masa
del vehiculo, la carga por eje individual o la carga por grupo de ejes si el vehiculo se

desplaza en el sentido equivocado.
4.5. Velocidad de operacion

El sistema WIM no debe indicar o imprimir los valores de la masa o de la carga por eje
para el vehiculo que haya transitado sobre el receptor de carga a una velocidad fuera
del intervalo de velocidades operativas especificado sin un claro mensaje de
advertencia asociado que indique que esos resultados no estan verificados.

4.6. Sistema de identificacion éptica de los vehiculos

Los sistemas WIM deben disponer de un dispositivo de identificacion optica para el
registro grafico automatico de la medicidén. La concordancia entre el vehiculo objeto
de la medicidén y el vehiculo que aparece en el registro grafico debe quedar asegurada
inequivocamente. Los sistemas WIM deben disponer de wuna unidad de
documentacion visual, que deber mostrar la situacidn durante el pesaje en

documentos visuales.

Las interfaces de acceso a las unidades visuales del sistema WIM deben estar
protegidas de manera tal que soélo personal autorizado pueda tener acceso a los datos

en bruto, asegurando el secreto de la informacién proveniente de la misma.
4.6.1. Registro grafico

Las unidades de documentacion visual que funcionen en modo automatico deben
mostrar en el registro del documento visual los valores admitidos por la Ley nacional

de transito para la configuracion registrada del vehiculo.

La situacion sobre los sistemas WIM se debe captar en fotografias digitales
individuales o en una secuencia de video mediante camara fotografica o una

videocamara respectivamente.
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Los reportes deben mostrar la informacion visual e informacion sobre los valores
medidos, de forma indivisible en un Unico archivo de datos. Ademas, se debe integrar
en la estructura de pixeles de la imagen del vehiculo los siguientes datos: Numero de
registro unico y secuencial, Fecha + hora (aa-mm-dd + hh:mm:ss), Numero secuencial
de la medicion (numero de vehiculo) que sea ajustable por el usuario. En la imagen

debe poder leerse la placa patente.

El archivo de datos del registro grafico debe ser protegido. El origen (autenticidad) del
archivo de datos completo de la fotografia digital debe estar codificado de forma
inequivoca y clara (por ejemplo, mediante el numero de identificacion del instrumento

de pesaje).
4.7. Tasa de registros completos

Todos los vehiculos que pasen correctamente (segun las especificaciones del equipo)
por el carril instrumentado del sistema WIM deben ser detectados por el sistema y
resultar en un registro. El sistema WIM debe ser capaz de detectar si un vehiculo no

pasa correctamente sobre el sistema.

El 100% de los registros de vehiculos pesados (> 4Tn), que fueron identificados por el

sistema y marcados como que pasaron correctamente, deben estar completos.
4.8. Registro de marca de tiempo

La resolucién maxima de la marca de tiempo del registro debe ser de 1 segundo. La
medida de tiempo utilizada por el sistema debe ser de horas, minutos y segundos
[hh:mm:ss].

4.9. Clasificacion del vehiculo

El esquema de clasificacién de vehiculos depende de la localizacion y de la aplicacion
del sistema WIM y debe ser totalmente compatible con la clasificacion de vehiculos
utilizada por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD segun lo establecido en los

decretos reglamentarios de la Ley N° 24.449, relativos a dimensiones maximas y
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pesos minimos transmitidos a la calzada para unidades afectadas al transporte de

carga.

La totalidad de los vehiculos registrados y que pasen correctamente por el sistema

deben ser clasificados correctamente.

Todos los vehiculos clasificados deben ser compatibles con el sistema de clasificacidon
en uso. La clase de vehiculo se debe poder determinar univocamente mediante la

medicion de la longitud del vehiculo, cantidad de ejes y la distancia entre ejes contemplando

las tolerancias definidas.

La clasificacion de grupos de ejes de un registro debe ser determinada correctamente de

acuerdo a la legislacion nacional vigente para la totalidad de los registros.
4.10. Hardware y software

Los sistemas WIM no deben tener caracteristicas que faciliten el uso fraudulento.
Ademas deben contar con un grado razonable de seguridad ante el uso fraudulento,
de acuerdo al estado del arte en las areas de conocimiento involucradas
(encriptacién, seguridad informatica, etc.). Los componentes que no estén disefiados
para ser desmontados o ajustados por el usuario deben ser protegidos de tal
actividad. El software debe ser no propietario.

4.10.1. Generalidades

Para evitar la desconexion y remocion de todos los componentes del sistema,
incluyendo software, dichos componentes deben estar equipados con un gabinete o

mecanismo de seguridad similar.

Debe ser posible sellar el gabinete después de su cierre; los puntos de sellado deben
ser de facil acceso en todos los casos. Todas las partes del sistema de medicion que
no pueden ser protegidas por gabinetes deben estar provistas con medios eficaces

para prevenir operaciones con influencia en la exactitud de la medicion.
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Se debe sellar cada elemento del sistema WIM cuya manipulacién pudiera influir en
los resultados de la medicion, principalmente equipos de calibracion y ajuste de las

escalas o para la correccion de los valores medidos.
4.10.2. Medios de proteccion

La proteccion debe consistir en gabinetes con grado de proteccién de, al menos, |P44,
luego sellados, encriptacion, contrasenas o herramientas de software similares de

manera tal que:

+ Se cumplan los requisitos de software y hardware definidos en esta
especificacion;

* La transmision de los resultados de medicion, a través de una interfaz, y la
transmision de datos, en toda la cadena legalmente relevante, deben estar

protegidas de los cambios intencionales, no intencionales y aleatorios;

* Los datos almacenados deben estar protegidos de los cambios intencionales, no

intencionales y aleatorios;

+ El sistema debe asegurar la autenticidad y el secreto de los registros
almacenados y transmitidos para que solo puedan ser visualizados por personal o

instrumentos autorizados;

* Si el sistema utiliza firmas digitales para asegurar la autenticidad e integridad de
los datos, se deben proporcionar herramientas para la verificacion de los datos

firmados;
* Las configuraciones deben poder ser aseguradas por separado.
4.10.3. Hardware y software sujeto al control metrolégico

Las alteraciones del software legalmente relevante utilizado en los sistemas WIM no
deben ser posibles sin romper un sello, cualquier cambio en el software debe ser
registrado de forma automatica y la naturaleza del cambio debe ser especificada por

medio de un cédigo de identificacion.
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Los sistemas WIM no podran contener otro software que no se utilice durante

el uso normal o las verificaciones.

Todos los textos que se muestren en el software asi como la documentacion que

acompanan al equipo deben estar escritos en idioma Castellano.

Las medidas de proteccion del software sujeto a control metrolégico de los

instrumentos de medicion deben ser, al menos, las siguientes:

» Solo las personas autorizadas pueden tener acceso, porejemplo usando cédigos
(contrasefias) o un dispositivo especial (llave de hardware, etc.); los codigos deben

ser variables

* La memoria del dispositivo de medicion debe almacenar todos los accesos,
registrando la fecha de acceso, la identificaciéon de la persona autorizada que

realiza el acceso y el tipo de acceso

* La capacidad de memoria debe ser suficiente para, al menos, dos (2) afios de
accesos previstos; si se agota la capacidad de memoria para el almacenamiento de
registros de acceso, no existe la posibilidad de un borrado automatico de registros
almacenados. Debe ser posible recuperar los registros de acceso correspondientes
completos. No debe ser posible borrar los registros de acceso sin retirar un sello

fisico

* La descarga del software sujeto a la verificacion metrolégica debe ser posible sélo

a través de una interfaz segura de manera apropiada

* El software debe incluir la identificacion de su version, que debe cambiar si se

producen cambios en el software (por ejemplo, un hash del cédigo ejecutable)

* Las funciones que se cumplan a través de una interfaz de software debe cumplir

con los términos y condiciones de esta especificacion.
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« El fabricante debe proporcionar algun método de verificacion de la integridad del
software presente en el instrumento en relacion con el software aprobado en el

proceso de evaluacion de modelo.
4.10.4. Documentacion
La documentacion de los sistemas WIM debe contener los siguientes componentes:

» Descripcion general de todo el software, incluyendo el sistema operativo,

aplicaciones, librerias y todo el software presente en el equipo

 Descripcion del software sujeto a la verificacion metrologica de los instrumentos

de medicion
* Descripcion de la interfaz de usuario, los menus y cuadros de dialogo;
* Identificacidn unica del software

» Descripcion general del sistema de hardware, por ejemplo, un diagrama de
bloques, el tipo de equipo(s), etc.

* Descripcidn de las medidas de proteccidén de software y claves criptograficas. En
caso que el sistema utilice firmas digitales, se debe proveer documentacion

adicional sobre el resguardo y proteccion de la clave privada;

* Enumeracion de todos los comandos que el firmware/software sea capaz de
interpretar, describiendo para cada uno de ellos la estructura, su efecto y la interfaz
de comunicacién a la cual corresponde. Se deben incluir los comandos que se
ingresan por teclados, pulsadores o cualquier otro medio. Se debe indicar el
comportamiento del firmware frente a comandos no validos en cada una de sus

interfaces.

» Descripcion de los mecanismos de seguridad implementados para proteger el
firmware/software ante modificaciones fraudulentas / accidentales y los
mecanismos para verificar en campo que el firmware/software no ha sido

modificado una vez que el equipo ha sido instalado.
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* Descripciéon de los procedimientos utilizados, tanto en fabrica como en campo,
para la carga y/o modificaciéon del firmware/software utilizado por el equipo

indicando el tipo de memoria en que se almacena.

* Manual de usuario y de servicio. Estos manuales deben incluir una descripcion
detallada de todas las funciones del sistema WIM (por ejemplo, menus de
opciones, ventanas de dialogos, protocolos de comunicacion, etc.), asi como, los

posibles problemas que se puedan presentar y su forma de solucion.

* Numero de partes para solicitar al proveedor y procedimientos de reemplazo de

las mismas.

* Registro de pruebas del software bajo control metroldgico (incluir pruebas
unitarias, de integracion y funcionales, indicando el nivel de cobertura de las

pruebas);

* Plan de sellado o precintado de gabinetes(s) del instrumento.

* Version del firmware/software cargado en el sistema entregado para ser evaluado.
Respecto a la version del firmware/software se debe indicar:

= Forma en que se genera.

» Formas de visualizacién de la misma una vez que el firmware/software esté
instalado en el sistema.

» Forma en cdmo estd inequivocamente ligada la versién exhibida con el

firmware/software cargado

Para todos los parametros de incumbencia metroldgica (por ejemplo: calibracién,
conversion, correccion, etc.), es decir de aquellos cuya modificacion afecta los

resultados de la medicién, se debe describir:

» Lugar de almacenamiento.
» Forma de visualizacion.

= Condiciones y comandos para modificarlos.
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= Modo de proteccion ante intentos de modificacion no autorizada y/o accidental.
» Procedimiento implementado para verificar su integridad (por ejemplo: suma de
comprobacion, copias de respaldo, etc.).

» Periodicidad de verificacién de la integridad de los parametros.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD se reserva, ademas, la potestad de
solicitar el cdédigo fuente para las funciones de software legalmente relevante. El
mismo debe estar escrito de acuerdo con las reglas del buen arte, sin técnicas de

ofuscacion y acompanado de diagramas que faciliten su interpretacion.

Nota: Toda la documentacion a entregar por el fabricante debe estar completa y con una

declaracién jurada correspondiente.
4.10.5. Deteccion de fallas

El instrumento de medicién debe tener funciones de deteccion de fallas. En caso de
falla de un elemento que forme parte de la cadena legalmente relevante, la funcion

“deteccioén de fallas” debe sefnalar el error y bloquear la medicién.

Al iniciarse el sistema, debe realizarse un chequeo inicial de todos los elementos de la
cadena legalmente relevante (memoria, firmware, software, etc.). Durante el tiempo
de encendido de un sistema WIM, no debe haber indicacién ni transmision alguna de
resultados del pesaje y se debe inhibir la operacién automatica. El equipo no debe
emitir ni registrar mediciones mientras dure el proceso de encendido/arranque y hasta

que se hayan culminado las comprobaciones iniciales.

Luego del arranque del sistema, y durante el funcionamiento normal, se deber
asegurar la integridad de la informacién en toda la cadena legalmente relevante; ésto

incluye, por ejemplo, el reaseguro de los datos en transmisiones entre dispositivos.
5. REQUISITOS PARA LOS INSTRUMENTOS ELECTRONICOS

Los instrumentos electronicos deben cumplir con los siguientes requisitos,

adicionalmente a los exigidos en las demas secciones de la presente especificacion.

5.1. Requisitos generales
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5.1.1. Condiciones operativas nominales

Los instrumentos de pesaje electrénicos deben ser disefiados y fabricados de modo
tal que no superen los errores relativos maximos permitidos (ERMP) bajo condiciones

operativas nominales.
5.2. Requisitos funcionales
5.2.1. Accidn ante una falla significativa

Cuando se detecte una falla significativa, el instrumento debe dejar de operar
automaticamente o debe proporcionar una indicacion visual o audible que debe

permanecer hasta que el usuario actue o la falla desaparezca.
5.2.2. Procedimiento de encendido

Al momento del encendido, se debe encender automaticamente la indicacién que
muestre todos los signos relevantes del indicador en sus estados activados y
desactivados durante un tiempo suficiente como para ser verificados por el operador.
Esto no aplica para representaciones no segmentadas, en las cuales las fallas se

hacen evidentes, por ejemplo, representaciones de pantallas, matrices, etc.
5.2.3. Tiempo de encendido

Durante el tiempo de encendido de un instrumento de pesaje electrénico, no debe
haber indicacion ni transmision alguna del resultado de pesaje y se debe inhibir la

operacion automatica.
5.2.4. Interfaz

El instrumento debe estar equipado con interfaces de comunicacion que permitan el
acoplamiento del instrumento a un equipo externo e interfaces de usuario que
permitan el intercambio de informacién entre un centro de gestion o un usuario
humano y el instrumento. Cuando se utiliza una interfaz, el instrumento debe
continuar funcionando correctamente y sus funciones metroldgicas (incluyendo todos

los parametros y software metrolégicamente relevantes) no deben afectarse.
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5.2.5. Documentacion de interfaces

La documentacioén sobre las interfaces del instrumento debe incluir:

Lista de todos los comandos (por €j., elementos del menu)

Descripcién de la interfaz del software

Lista de todos los comandos juntos

Descripcion detallada de su significado y su efecto sobre las funciones y los

datos del instrumento.
5.2.6. Aseguramiento de interfaces

Las interfaces de comunicacion y de usuario no deben permitir que el software
legalmente relevante y las funciones del instrumento y sus datos de medicién se
afecten inadmisiblemente por otros instrumentos interconectados o por perturbaciones

en la interfaz.

No es necesario asegurar una interfaz a través de la cual no se puedan realizar o
iniciar las funciones antes mencionadas. Otras interfaces deben ser aseguradas de la

siguiente manera:

* Los datos deben estar protegidos (por ej., con una interfaz protectora contra la

interferencia accidental o deliberada durante la transferencia

* Todas las funciones en la interfaz del software deben estar sujetas a los

requisitos de aseguramiento del software

+ Todas las funciones en la interfaz del hardware deben estar sujetas a los

requisitos de aseguramiento del hardware

* Debe ser posible verificar faciimente la autenticidad e integridad de los datos

transmitidos hacia y desde el sistema WIM
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» Las funciones realizadas o iniciadas por otros instrumentos conectados a través
de interfaces deben cumplir con los requisitos correspondientes de la presente

especificacion.

Todos los demas instrumentos requeridos por las regulaciones nacionales para ser
conectados a las interfaces de un sistema WIM deben ser asegurados para inhibir
automaticamente la operacion del sistema WIM por motivos de falta de presencia o

funcionamiento inadecuado del dispositivo requerido.
5.2.7. Interfaz uniforme de envio de registros

Se debe implementar una interfaz de comunicaciones, con capacidad de enviar datos

de los registros a un servidor central.
6. INSTALACION

La instalacion del sistema WIM debera realizarla el CONTRATISTA PPP, de manera

tal que posea las capacidades y funcionalidades requeridas en el presente Pliego.
6.1. Estructuras aéreas

Los receptores de carga no deben ser instalados debajo de un mecanismo de carga o
de transporte del cual podria caer material suelto.

6.2. Requisitos para la instalacion eléctrica de los sistemas.
6.2.1. Canerias

Las mismas tienen por objeto albergar los cables, cualquiera sea su tipo, que
intervengan en la instalacion, brindando una proteccion mecanica adecuada y

protegiéndolos de la accidn quimica que el suelo pueda ejercer sobre ellos.
En todos los casos las cafierias deben ser subterraneas.

6.2.2. Camaras subterraneas
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Las camaras subterraneas tienen por finalidad la vinculacién de las distintas caferias
utilizadas en las instalaciones semaféricas y de ITS, ya sea éstas para cables de
alimentacién de energia eléctrica, cables de interconexién, cables de comunicaciones,

cables de espiras, cables de acometidas a columnas y conductor de puesta a tierra.
No se permiten la vinculacion de lineas subterraneas fuera de ellas.

La conexion para suministro de energia eléctrica sera ubicada, segun las
posibilidades, en las proximidades de donde se instalara cada equipo controlador

(aproximadamente hasta un maximo de 15 m. del equipo controlador).

En ninguno de los casos indicados, la distancia entre la conexiéon para suministro de
energia eléctrica y la cdmara subterrdnea superara los 15 m. En otros casos
especiales, donde no se pueda dar cumplimiento a lo establecido, se resolvera sobre

el particular.
6.2.3. Instalacion eléctrica

La instalacion a ejecutar, se debe realizar en el lugar donde pueda encontrarse un

suministro de energia eléctrica existente.

A este efecto, se debe proceder a instalar, en el lugar adecuado y permitido, un
tablero eléctrico. El tablero eléctrico debe disponer de una llave termomagnética de
capacidad adecuada y una proteccion DIFERENCIAL apropiada. La capacidad de la

llave no debe ser superior a la corriente admisible de los cables de alimentacion.

La canalizacion entre el tablero eléctrico y el gabinete del controlador, debe realizarse

por la cara inferior del primero, y fijado a este.

Cuando resulte imposible acceder al tablero eléctrico por su cara inferior, la acometida
se debe efectuar por los laterales. En este caso, el caino debe ser curvado, no
admitiéndose el uso de curvas, lo cual es extensible a todos aquellos casos en que el

cano cambie de direccion.

6.2.3.1. Puesta a Tierra
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6.2.3.1.1. Instruccién

En cada columna o tablero eléctrico se debe llevar a cabo una instalacion de puesta a

tierra para todos los elementos y equipos montados en ellos.

A este fin, se debe efectuar una conexidén a tierra a la que se deben conectar las
estructuras metalicas, mediante el empleo de un conductor de cobre desnudo

especificado.
6.2.3.1.2. Conexion a Tierra

La conexion a tierra debe estar constituida por un electrodo o “jabalina” que reuna las
caracteristicas especificadas y cuya instalacion se debe ejecutar en base a lo indicado

a continuacioén, para obtener un valor inferior a 5 ohm:
6.2.3.1.3. Ubicacién

A los efectos de establecer la correcta localizacion de la conexidn a tierra, se deben
realizar en las proximidades de las camaras subterraneas, mediciones de la

resistividad del terreno.

La primera de las mediciones se debe efectuar donde se ubique el controlador. Si la
misma arrojase un resultado inferior o igual a 5 ohms, la conexion a tierra se debe

realizar en concordancia con ese punto.

De tenerse un valor de resistividad superior al consignado, se deben realizar las

instalaciones necesarias hasta obtener dicho valor.
6.2.4. Alimentacion eléctrica
6.2.4.1. Convencional

La alimentacion nominal de las sefales debe ser de 220Vca, con una tolerancia de +
/ - 20% y una frecuencia de 50 6 60 Hz + / - 5%.

6.2.4.2. Energia renovable
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El CONTRATISTA PPP podra presentar una propuesta de alimentaciéon eléctrica de
fuentes de energia renovables con sus caracteristicas técnicas y con un andlisis de
costos-beneficios y con una matriz de analisis de riesgos para su evaluacion por parte
del ENTE CONTRATANTE.

7. CARACTERISTICAS ELECTRONICAS
7.1. Modularidad

Las placas electronicas de igual funcion deben ser modulares, iguales e

intercambiables
7.2. Gabinete y Fuentes de alimentacion.

Un gabinete por cada estacién se debe instalar en una posicién definida al lado del
camino; éste debe contener las fuentes de alimentacién y la caja de fusibles para los
diferentes dispositivos, también debe contener al equipo de red que comunica el
sistema con la red externa y el controlador del sistema WIM.

El sistema se debe alimentar a través de la tension de red con 220 Vca +10% / -15%,
50 Hz +/- 5% o por un sistema de alimentacién por panel de energia solar para los

casos en que no se pueda acceder a una fuente de alimentacién cercana.

Debe poseer protecciéon termomagnética y diferencial (Id=30mA), puesta a tierra de
todas las partes, relé de corte por maxima tensién y minima tensién a fin de evitar
dafios a los circuitos eléctricos o electronicos e incluir una fuente de energia de back
up que garantice el suministro de energia en caso de corte de tension de red a todos
los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema incluyendo a las
fuentes de alimentacion y a los sistemas de ventilacion, si contiene. El tiempo

estimado de autonomia debe ser mayor de 60 minutos.

Ademas, el gabinete debe poseer, al menos, un tomacorriente de 230 Vca/10A e

iluminacion interior.

El gabinete debe cumplir con las siguientes exigencias:
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» Grado de proteccion IP66.
» Temperatura de operacion: - 40 °C a +70 °C.
+ Resistencia a radiacion UV8

7.3. Sistema y protocolo de comunicacion.

El protocolo ITS de comunicaciones a aplicar en la Infraestructura Vial de este
Proyecto debe ser un conjunto de reglas para la representacion, sefializacion,
autenticacién y deteccion de errores, necesario para enviar informacién a través de un

canal de comunicacion imperfecto y debe ser del tipo abierto, publico y gratuito.

El CONTRATISTA PPP debe describir las especificaciones del protocolo ofrecido, a

saber:
Su Sintaxis: debe especificarse como es y cOmo se construye.

Su Semantica: debe definirse cada comando o respuesta del protocolo respecto a sus
parametros/datos.

Sus Procedimientos de uso de los mensajes: debe describirse todo lo que hay que

programar realmente (errores y, forma de tratamiento, etc.).

Con el fin de evaluar el protocolo de comunicaciones ofrecido se deben describir los

siguientes parametros:
* Norma, normativa o acuerdo,
* Costo
» Propiedad

* Nivel de integracion: a través de funciones o a través de su disefo

operacional

» Costo de operacion
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El protocolo de comunicaciones ofrecido debe estar enfocado mas hacia los servicios
que hacia los productos para poder ampliar el sistema WIM a otras funcionalidades

ITS, de otras marcas y otros protocolos de comunicacion.

El protocolo de comunicaciones ofrecido debe definir también los perfiles que deben
ser estandares de comunicaciones de datos abiertos y consensuados, para que tanto
el sistema como los subsistemas y los productos a integrar ayuden a lograr la
interoperabilidad e intercambiabilidad como asi también a la coordinaciéon de acciones

e intercambio de informacion.

La interoperabilidad y la intercambiabilidad deben ser los objetivos clave del protocolo

de comunicaciones ofrecido.

Tanto la interoperabilidad como la intercambiabilidad del sistema ofrecido deben
reflejar la capacidad de utilizaciéon de multiples marcas de dispositivos similares en un

mismo canal de comunicaciones, junto con la capacidad de intercambiarlos.

La interoperabilidad del sistema debe reflejar su capacidad para intercambiar
informacion desde multiples sistemas centrales y/o dispositivos de diferentes tipos
para algun propdsito comun. La interoperabilidad del sistema debe permitir que los
componentes, a integrar en el sistema, de diferentes proveedores se comuniquen
entre si para proporcionar funciones del sistema y trabajar juntos como un sistema
completo. Esto es, se debe poder usar la misma infraestructura de comunicaciones
para interconectar el sistema WIM y sus subsistemas integrados con un sistema de
gestion superior y con distintos equipamientos viales de manera de gestionar la

movilidad con una real interoperabilidad.

La intercambiabilidad del sistema debe reflejar su capacidad para intercambiar
dispositivos del mismo tipo en el mismo canal de comunicaciones y hacer que dichos
dispositivos interactuen con otros dispositivos del mismo tipo utilizando funciones
basadas en estandares. Con la intercambiabilidad, los componentes del sistema
deben poder ser cambiados o conmutados por componentes similares de diferentes

proveedores porque deben poseer caracteristicas funcionales y fisicas comunes. La
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intercambiabilidad a ofrecer debe ser tal que los datos de diferentes fabricantes,

existentes y futuros, se puedan utilizar en un mismo formato para analisis del transito.

El protocolo de comunicaciones debe constituir una familia de procedimientos de
comunicaciones para transmitir datos y mensajes entre los sistemas informaticos
utilizados en Sistemas de Transporte Inteligentes (tecnologia genérica ITS). El
protocolo de comunicaciones debe especificar al conjunto de reglas para la
codificacion y transmisién de mensajes entre los dispositivos electronicos del sistema
y subsistemas. El equipo en cada extremo de una transmision de datos debe

comunicarse con éxito.

El protocolo de comunicaciones a implementar debe trabajar tanto intercambiando
mensajes entre el sistema WIM y un servidor local o remoto (como por ejemplo, un
centro de gestion de movilidad inteligente) como mensajes enviados entre dos o mas

sistemas centrales.

El protocolo de comunicaciones a implementar debe ser del tipo abierto, publico y

gratuito.

El CONTRATISTA PPP debe presentar antecedentes de obras realizadas en la
Republica Argentina y/o en otros paises donde el sistema WIM y el protocolo de
comunicaciones ofrecidos estén operando adecuadamente. Ademas, el
CONTRATISTA PPP debe garantizar la optima performance del funcionamiento

conjunto.
7.4. Controlador

El equipo controlador debe recibir las sefiales de los componentes instalados y debe
procesar las mismas para convertirlas en los datos necesarios como son los

parametros del vehiculo circulante.

Todas las variables medidas y calculadas se deben archivar en un registro dentro del
controlador de cada estacion WIM, por lo cual, se deben poder acceder a ellos
facilmente mediante una inspeccion en el sitio o remotamente con un servidor
conectado a la red de comunicacion. El controlador debe poseer la capacidad de
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comunicarse de manera estandar a dicha red y de interconectarse con otros sistemas
externos como pudiera ser un sistema central de gestion de movilidad, un sistema de

monitoreo de transito, un sistema de cobro electrénico de peaje u otro a definir.

Por otra parte, el controlador debe procesar otras sefales no relacionadas con los
vehiculos como la temperatura interior y la exterior del gabinete, la informacién de un
sistema GPS y sefales de alarma en el gabinete (al menos, puerta abierta, exceso de

temperatura).

El sistema WIM debe estar equipado -como minimo- con una unidad electronica de
control industrial o varias integradas en el interior del gabinete, de manera tal que
todos los subsistemas electronicos y eléctricos del sistema WIM sean controlados a
través del controlador, dependiendo de los sensores instalados y de la configuracion

del sistema integrado.

La(s) unidad(es) de control debe(n) gestionar las comunicaciones con el control local,
procesando el estado de funcionamiento y de diagndstico del sistema: fallas, niveles,
estados, fecha y hora internas, ademas de controlar y diagnosticar niveles de
magnitudes necesarias, informar sobre acciones realizadas, grabar copias de
mensajes predeterminados, reconocer si las comunicaciones con un Centro de

Gestion estan activas, etc.

Debe ser posible interrumpir la comunicacion a un Centro de Gestién, de manera de
permitir una conexiéon directa a través de una computadora portatil directamente al

CPU del sistema WIM para realizar tareas de mantenimiento.

La(s) CPU(s) debe(n) poder configurarse de manera de controlar todos los

parametros necesarios para su funcionamiento.
El controlador debe poseer, como minimo:

+ La cantidad de entradas de sensores WIM suficiente y necesaria para el uso
destinado y la clase elegida: estadistica, preseleccién, punitivo, baja o alta
velocidad de circulacion.
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» La cobertura de carriles suficiente y necesaria para el lugar en el cual sera
instalado, teniendo en cuenta si la circulacién sera unidireccional o bidireccional,

cantidad de carriles y si se debe tener en cuenta o no la banquina.

+ La cantidad de entradas de lazos inductivos necesaria para lograr la clase de
medicion elegida.

 La cantidad de entradas de sensores de deteccidn de doble neumatico

necesaria para lograr la clase de medicién elegida.

* La cantidad de entradas USB y VGA (al menos una de cada tipo) necesarias
para la buena performance del sistema.

* La cantidad de puertos Ethernet Ethernet 10/100/1000 Mbit necesarias para la
buena performance del sistema (al menos, uno para el sistema WIM y dos por
CPU).

» La cantidad de conectores para termémetros (al menos uno(1))
EI CONTRATISTA PPP debe informar:

* las dimensiones, tipo de montaje y demas dispositivos necesarios para la
buena performance del sistema para la obtencion de las funciones y de las

mediciones con las tolerancias requeridas.
* la potencia necesaria en W.
» el promedio de tiempo entre fallas garantizado un MBTF mayor a 40.000hs.

* Los sistemas WIM deben disponer, al menos, de un puerto RS232 configurable
para su conexion remota, al que se puedan conectar diferentes conversores de
medios y puerto Ethernet y/o puerto USB para colocar una computadora portatil, a

fin de posibilitar la configuracién de todo el cartel en forma local.
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* Asimismo, el sistema WIM debe poder vincularse a un servidor remoto
indistintamente a través de fibra éptica, o de conexion inalambrica a través de un

modem GPRS o a través de una conexioén IP, entre otras.

+ Las comunicaciones seriales deben ser bidireccionales y la velocidad debe ser
configurable, como minimo, a 1200, 2400, 4800 y 9600 baudios/seg.

* Ademas, deben tener la posibilidad de comunicarse, al menos, mediante un
conversor RS485/422, un conversor GSM/GPRS, una red 10/100 MB con una
direccion IP o con fibra optica.

» El protocolo de comunicaciones debe ser del tipo abierto, publico y gratuito, el
que debe ser informado y entregado a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

7.5. Alarmas

Se deben reportar las alarmas que sean necesarias para que el sistema funcione en

forma permanente las 24 horas del dia los 365 dias del afio.
8. SOFTWARE DE APLICACION

La condicién a cumplir es que debe proveerse un acceso basado en Web, para el
centro de control de la DNV con el fin de verificar su utilizacion.

El CONTRATISTA PPP debe presentar una aplicacion Web del sistema WIM que
compile todos los datos medidos y registros graficos, y los muestre en una pantalla

amigable para el usuario.

Esta aplicacion debe permitir generar informes altamente configurables para proveer
todo tipo de datos estadisticos requeridos y validar informacién de infracciones.

Debe funcionar desde cualquier navegador web y debe adaptarse a los
requerimientos de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD para monitorear los

vehiculos.
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Con esta aplicacién se tiene que poder revisar todas las mediciones realizadas a los
vehiculos, tales como la velocidad, la masa total, la distancia entre ejes, la carga por
ejes y por grupos de ejes como también poder obtener informes estadisticos, realizar

filtros, ver imagenes en tiempo real, ver las placas patentes, imprimir informes, etc.

Se debe poder configurar para especificar los valores en peso y dimensiones que
identifiquen los diferentes tipos de vehiculos infractores. Las listas se deben guardar y
enviar a un servidor remoto y pueden ser consultadas posteriormente para su analisis

y toma de decisiones.

La aplicacion no soélo debe guardar la informacion del vehiculo, sino también las

imagenes y el video correspondiente con registro del lugar y fecha del evento.

El software debe poseer la posibilidad de agregar en un futuro un software que
permita aplicar penalizaciones por infracciones a los valores admisibles directamente

desde el propio sistema.
9. INSTALACIONES ACCESORIAS.
9.1. Semaforo

El semaforo debe montarse en columnas de adecuada altura. Debe ser del tipo leds
de alta luminosidad, de 2 estados (Cruz roja para ‘Alto’ y flecha verde para ‘Siga’), de
un minimo de 30 cm de didmetro, en gabinetes aptos para intemperie, disefiados

especialmente para este uso.
El grado de proteccion como minimo debe ser IP53.

Debe cumplimentar con la norma IRAM 2442 “Semaforo luminoso para transito
vehicular” y la norma IRAM 62968 “Semaforos LED para el control de transito

vehicular”.

Se deben utilizar unicamente sistemas oOpticos a base de LED’s disefiados
exclusivamente para sefiales de transito. Las lamparas construidas con diodos

emisores de luz (led) deben formar un médulo unico, constituido por: placa de circuito
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impreso con circuito de diodos leds, fuente de alimentacion, terminales de conexién y

cuerpo de semaforo.

El encapsulado del diodo led debe estar protegido contra las radiaciones UV y

debera ser incoloro.

La alimentacion nominal de las sefales debe ser de 220Vca, con una
tolerancia de + /- 20% y una frecuencia de 50 6 60 Hz + / - 5%.

Todos los componentes utilizados para las lamparas leds deben estar
protegidos para operar normalmente cuando la tension de alimentacion varie entre los
144Vcay los 276Vca.

La alimentacion eléctrica, a través de la salida de los mdédulos de potencia de
los equipos controladores de transito, deben ser del tipo electrénico; el controlador de

transito debe tener la posibilidad de verificar el funcionamiento de las lamparas a leds.

La distribucion geométrica de los diodos leds debe ser matricial y debe
garantizar una visibilidad normal de la sefial, aun con un maximo de falla menor al

20% de leds apagados, para semaforos vehiculares.

Cualquier anomalia que ocurra en un diodo led, no debe afectar a mas del 3%,
de la totalidad de los diodos leds que conforman la lampara. La cantidad de diodos
leds en serie no debe ser mayor a cuatro (4).

La potencia nominal de cada lampara de leds debe ser igual o inferior a 10W,
para la lampara del semaforo vehicular de 200mm e igual o inferior a 15 W para la

lampara del semaforo vehicular de 300mm.

El factor de potencia de la lampara a leds no debe ser inferior a 0.95, operando en

condiciones normales de temperatura y tension eléctrica.

Las mismas deben contar con una proteccion contra variaciones de tension u otras

interferencias eléctricas.
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Debera poder soportar un rango de temperatura de trabajo de —40°C a 70°C., sin

perjuicio para todos sus componentes.

Los leds que conformen las unidades opticas deben poseer una vida util garantizada
por el fabricante de, al menos, 50.000 horas.

Los LEDs utilizados en los médulos deben ser de tecnologia AllnGaP (aluminio, indio,
galio, fésforo), para los colores rojo y amarillo, o GaN (nitruro de galio) para el color
verde, y ser del tipo ultra brillante para 100.000 horas de operacion continua para
temperaturas entre —30° C y +70° C. Se deben admitir otras tecnologias que cumplan

o superen las especificaciones de los componentes mencionados.

Los moddulos deben tener una vida util minima de 10 afios. Todos los médulos deben

cumplir todos los parametros de esta especificacion durante este periodo.

Los LEDs individuales deben estar conectados de tal modo que el apagado o la falta

de un LED no dé lugar al apagado del moédulo entero.

Las lamparas a leds deben cumplir con las intensidades luminosas y unidades
cromaticas especificadas en las recomendaciones de la CIE (Comisién Internacional
de lluminacion), en las normas IRAM y/o en la norma UNE - EN 12368/2009: puntos
6.3,6.4,6.5, 6.6 clase 2, 6.7 tabla 7 y ensayos 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5,

Las condiciones de operacién normal y los valores minimos de intensidad luminosa,
definido en las recomendaciones mencionadas en el parrafo anterior deben cumplirse

plenamente durante el periodo de garantia de utilizacidon de las lamparas de leds.

La distribucion luminosa de los diodos leds que conforman la lampara debe ser

uniforme.

Los colores monocromaticos emitidos por los leds para las épticas verde, ambar y roja
deben responder al diagrama de cromaticidad de la CIE, correspondiéndoles las

siguientes longitudes de onda:

e Verde: entre 499 nm y 508 nm.
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e Ambar entre 586 nm y 592 nm.
e Rojo: entre 616 nm y 631 nm.

La proteccidon mecanica debe ser tal que no se permita el acceso de liquidos o polvos

al circuito para evitar cortocircuitos y/o danos por contactos accidentales.

La lampara de leds debe satisfacer plenamente las normas técnicas correspondientes

para ser clasificada como IP55, como minimo.

El encapsulamiento de los diodos leds debe tener que ser resistente a las radiaciones

ultravioletas.

La lampara de leds se debe proteger contra las severas condiciones del ambiente
externo, (lluvia, radiacién solar, viento, vibraciones mecanicas, etc.) de manera de

garantizar su perfecto funcionamiento.
9.2. Barrera

La misma debe ubicarse en el “acceso de entrada” sobre la rama el desvio que
permite el reingreso a la carretera. En caso de exceso de los parametros admisibles
por la legislacion, la barrera debe impedir que el vehiculo se reincorpore a la via,

guiandolo hacia el area de fiscalizacion.

La barrera debe accionarse automaticamente en base a las indicaciones de los
sensores correspondientes (balanza dinamica selectica, sensor de dimensiones, etc),

y también debe poder operarse manualmente.

La barrera a instalar debe ser construccion simple sin caja de engranajes, ni bombas

de aceite, para evitar la realizacién de controles de lubricacion.

En el caso de averias por golpes o alteraciones en el suministro eléctrico, la

reparacion debe ser sencilla.
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La barrera debe poseer un dispositivo que le permita al brazo ceder ante una
embestida a relativamente baja velocidad, de modo que el brazo se rebata y no se

deteriore.

Debe poseer registros para la horizontalidad en el plano de giro del brazo y para la
verticalidad.

Cuando la barrera esté baja no debe existir ningun elemento sometido a la tensién de

alimentacion.

El equipo debe poseer un dispositivo que trabe el brazo una vez que éste ha bajado y
que anule la posibilidad de "levantarlo con la mano" si hay un corte de energia

eléctrica.
La barrera debe estar compuesta por chapa de acero inoxidable AISI 304.
Al menos debe tener las siguientes caracteristicas:

» Largo de brazo minimo de 3,5 m.

* Poder operar con una U.P.S.

* Brazo: circular metalico

* Proteccién anti UV de las partes no metalicas

* Brazo acolchado

» Tension de alimentacion: 220 V,

» Entradas para indicar la posicién del brazo

» Gabinete: al menos, IP 44 en pintura poliéster de color a determinar por la
DNV.

* Regulacién de posicion del brazo.

* Rango de temperatura de funcionamiento: de -30°C a 70°C,
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* Viento maximo admisible, en cualquier direccién: 130 km/h
9.3. Carteles de Mensajes Variables
9.3.1. Especificaciones generales del sistema

Se debe prever la instalacion de carteles de mensajes variables (VMS) y carteleria
fija, antes del area de pesaje, y en el area de pesaje para indicar a los conductores los

valores de las magnitudes medidas.

Para los sistemas de BAJA velocidad, la carteleria fija debe ser instalado 300 mts
antes de la zona de pesaje y en las proximidades del ingreso al sistema de pesaje, o
a los carriles de desvio obligatorio. La misma se debera emplazara antes del
comienzo del area de pesaje, de manera de informar a todos los conductores su

existencia.

En el area de pesaje el cartel de mensaje variable debe indicar los valores obtenidos
de la medicién: masa total, carga por eje y por grupo de ejes y velocidad de

operacion.

Este sistema debe estar vinculado e integrado con el sistema integrado. Los mensajes
mostrados deben poder ser cambiados de manera manual o automatica y con
mensajes preestablecidos o escritos en el momento a través de un operador local o
remoto. La informacion mostrada debe poder ser informativa, de advertencia o
restrictiva. El sistema debe permitir en un futuro la integracion de datos o
informaciones en tiempo real provenientes de aplicaciones tales como Google, Waze

u otras de similares caracteristicas.
9.3.2. Especificaciones particulares
Los VMS's deben ser de tecnologia de leds con la siguiente disposicion:

Los VMS's para el area de pesaje deben poseer al menos 1 linea de 8 caracteres

alfanuméricos en la misma.

Los carteles deben cumplir con la norma IRAM 62966.
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9.4. Videocamaras y sistema de reconocimiento de placa patente automotor
(ANPR/LPR)

Las videocamaras de reconocimiento automatico de placas deben crear un registro
evidente que contenga la imagen de la placa y los caracteres interpretados de cada

vehiculo.

El sistema debe garantizar el procesamiento de la informacion, dando la posibilidad

de integrarla a otros sistemas.
Debe ser apto para estar operativo los 365 dias del ano, las 24 horas.

El subsistema debe garantizar:

. Una excelente calidad de lectura.

. Una alta confiabilidad en las tasas de interpretacion.

. La posibilidad de realizar un disparo automatico o ser activado por sensores
externos.

. La capacidad de interactuar con otros sistemas.

. La informacion la cual debe ser encriptada.

La videocamara debe capturar imagenes detalladas, color blanco y negro, con un
campo de visidn estrecho de vehiculos en un carril (aproximadamente 3,6m + 0,60m

de cada lado).

La videocamara debe poseer una carcasa robusta con un grado de proteccion de, al
menos, |IP66 para asegurar el funcionamiento en cualquier condicioén climatica y debe
poseer un intervalo de temperatura extendido para asegurar la operacion con un alto

desempefio a lo largo del dia.

Sus sensores se deben ajustar a las diferentes condiciones de luminosidad

incluyendo a la oscuridad total y a la luz intensa.
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Se debe instalar una videocamara en el carril de desvio obligatorio, para la lectura de

la placa frontal de los vehiculos circulantes.

Estas videocamaras deben instalarse en un pértico o en una columna con pescante a
una altura de aproximadamente 5 a 6 metros de altura y a una distancia de 12 a 25 m
del area donde los sensores WIM sean instalados.

El modo disparador de la videocamara debe ser por software o por hardware.

El CONTRATISTA PPP debe especificar en su propuesta las caracteristicas de la
unidad de iluminacion, el sistema Optico, las lentes, las interfaces, el control y
procesamiento de las sefales, el tipo y cantidad de entradas y salidas y el tipo de
cantidad de puertos de salida, eléctricas, mecanicas, ambientales y cualquier tipo de

caracteristica adicional que mejore la performance del sistema.
9.5. Lazos inductivos

Se deberan instalar, lazos inductivos para detectar la presencia de un vehiculo antes
de acceder al receptor de carga e iniciar la operacion de pesaje automatizada.
También, se pueden detectar fuga de vehiculos que no pasen por el receptor de carga

0 que no sigan el recorrido indicado dentro del area de pesaje.
En general los valores y caracteristicas de los lazos inductivos seran:
* Inductancia 50 a 200 pH
* Resistencia Incluyendo cableado de conexion: <10 Q
* Resistencia de aislacion contra tierra > 1 MQ
» Cable de Alimentacion de espira < 100m - Par trenzado blindado
* Tamano: adecuado para las dimensiones de los carriles

El CONTRATISTA PPP debe indicar dichos valores.
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En la instalaciéon de los lazos magnéticos y de los sensores WIM, se debe hacer
ranurando la superficie, fijando los sensores y los cables en el pavimento, y sellando

las ranuras.

Tanto el cableado como las ranuras se deben sellar en la superficie de rodadura

usando un compuesto de sellado certificado.

El trabajo de instalacion debe ser realizado unicamente por personal certificado.
Después de la instalacion de los sensores se debe validar su funcionalidad y los
parametros de operacion. Este proceso se debe repetir para los lazos magnéticos. El
tiempo de secado en condiciones ambientales normales debe ser de

aproximadamente 6 horas. Se debe cerrar el carril donde se realicen los trabajos.
9.6. Sensor de dimensiones

Se debe instalar un dispositivo, en cercania de los sensores de cargas, mediante el
cual a través de un sistema de sefiales Opticas o de caracteristicas similares, permita
verificar si un vehiculo excede las dimensiones (altura, ancho 6 largo) reglamentarias

maximas.

El subsistema debe estar compuesto por dos torres o columnas de soporte (podra
estar instalado en un portico también) y dos sensores emisor y receptor, que activen
en el sistema WIM una alarma que marque que dicho vehiculo presuntamente no

cumple con las condiciones de dimensiones maximas.

No debe ser admitido dispositivo alguno cuyo funcionamiento se base en la reflexion

de un rayo oOptico sobre una superficie reflectante.
9.7. Sistema de lectura de tags RFID

Se debe instalar un sistema de lectura (lector/es y antena/s) de tags RFID UHF
pasivos tipo etiquetas (ubicadas en el parabrisas de los vehiculos). El sistema se
debe instalar en el carril de desvio obligatorio, debe ser apto para operar en el exterior

(bajo cualquier condicidn meteoroldgica y a toda hora), su velocidad de lectura debe
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ser compatible con la velocidad de circulacién de la via y su tasa de lectura debe ser
superior 95%.

La antena debe ser de polarizacion lineal y el lector fijo.

La informacion leida de la etiqueta debe ser recopilada por el sistema de integracion,
para su posterior entrecruzamiento con bases de datos de otros organismos
(Direccion Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de

Créditos Prendarios, por ejemplo)
9.8. Sistema de integracion

El sistema WIM debe ser integrado con todos los demas sistemas especificados tales

como:

» el sistema de Carteles de Mensajes Variables,

» el sistema de reconocimiento de placa patente automotor,

+ el sistema de barreras fisicas,

+ el sistema de lectura de tags RFID,

» el sistema de sefalizacién luminosa mediante semaforos,

» el sistema de transmisién de datos, imagenes y videos a un centro de
gestion remoto de la movilidad,

+ el sistema de control de altura y dimensiones,

+ el sistema de control de mercancias peligrosas,

* en el futuro, a un centro de fiscalizacién de velocidad puntual o en
tramos,

* efc.

Las pantallas deben poder ser operadas y vistas via internet en un centro remoto, a

través de autorizados operadores con su nombre de usuario y contrasefia.
9.8.1. Interface HMI con el usuario via web

A todos los datos medidos acumulados en una base de datos (compatible con SQL)
se debe poder acceder a través de una interface grafica basada en la red internet
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sobre cualquier navegador estandar. Los datos WIM deben incluir: datos actuales
WIM de la totalidad de los vehiculos circulantes por los receptores de carga, reportes,
estadisticas de vehiculos sobrecargados, etc. El usuario del sistema debe poder

filtrar los resultados (por ejemplo: solamente determinado tipo de vehiculos, etc.).

La integracion de todo el sistema debe poseer una interface HMI con el usuario via la
red de internet, la cual debe permitir:

» Seleccionar el criterio y las vistas en tiempo real de los datos de transito

medidos por el sistema.
» Elegir el criterio y las vistas de los datos de transito medidos por el sistema
» Elegir el criterio para elegir informes y estadisticas
* Administrar filtros
* Ver imagenes de video en tiempo real de los vehiculos y del entorno
» Ver la fotografia y reconocer la chapa patente automotor de los vehiculos

» Controlar, monitorear e intercambiar informacion con los carteles de mensajes

variables
» Ser informados por alarmas

* Conocer el estado de los elementos componentes del sistema integrado

(sensores, semaforos, carteles, barreras, controlador)
* |Intercambiar informacién con un Centro de Gestidon externo
* |Intercambiar informacién con el usuario

El usuario del sistema debe poder ingresar al mismo, a través de un nombre de
usuario y contrasefia individuales segun el grado de jerarquia, al menos: operador,
jefatura, administrador, superior, quedando grabado la fecha y hora, y operaciones

realizadas por cada usuario.
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En tiempo real se debe poder ver, al menos, los siguientes datos:
» Ubicacion

— Puedo ver todos los sitios donde se tienen instalados los sistemas

— Puedo elegir un lugar y direccién determinadas
+ Tipo de Filtro

— Sobrecarga

— Dimensiones admisibles excedidas, segun clasificacién de vehiculos
vigente.Vehiculos con peso mayor a una 0 mas masas determinadas

— Vehiculos con una longitud mayor a una o mas longitudes determinadas

— Sdlo Vehiculos de carga

— Vehiculos de una clase determinada
* Numero de registros

— El numero de filas que deseo ver en la pantalla
* Tipo de Vista

— Todos los datos en una fila

— Los datos se agrupan en dos filas

— Los datos se agrupan en varias filas

— Vista en miniatura: Se debe ver en tiempo real el vehiculo, su entorno

cercano Y la placa patente automotor.
* Rango de tiempo

— Pordia

— Por hora
* Periodo de actualizacion

— Entre 3 segundos y 30 segundos, al menos en intervalos de 5 o0 menos
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segundos
Sefal de alarma por sobrecarga
Senal de alarma por sobre altura

icono de prueba de sonido

Se debe poder ver un detalle por linea de:

identificacion de cada sensor

fecha dd-mm-aaaa y hora hh-mm-ss

clase del vehiculo

pictograma la categoria del vehiculo
categoria del vehiculo

longitud del vehiculo

descripcion breve del vehiculo

numero de la placa patente automotor frontal
fotografia de la placa patente automotor frontal
imagen de la placa de cargas peligrosas
masa total

velocidad

peso por cada eje

peso por cada grupo de ejes

distancia entre ejes consecutivos

8
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+ identificacion de existencia de remolque
» direccién y sentido de circulacion

+ si el vehiculo esta en lista negra

+ distancia entre el primer y ultimo eje

* headway

* gap

Y un informe detallado de cada vehiculo con las imagenes frontal, una imagen
descriptiva del vehiculo y su entorno, la masa total, los pesos por ejes, la fotografia y
el dato de la placa patente automotor, la clase y el pictograma correspondiente segun
DNV, la velocidad, el largo, un grafico con la distribucién de las cargas y las distancias
entre ejes, breve relato de la causa por la cual se informa el paso de cada vehiculo

(sobrecarga total, sobrecarga por eje, alarma del sistema, etc).

Todos los datos vistos en pantalla deben poder ser grabados en un archivo desde la

misma pantalla.

Al seleccionar ver el historial del sistema, se deben poder ver, al menos, los

siguientes elementos:
» Ubicacion

— Puedo ver todos los sitios donde se tienen instalados los sistemas

— Puedo elegir un lugar y direccién determinadas
* Tipo de Filtro

— Sobrecarga
— Dimensiones admisibles excedidas, segun clasificacién de vehiculos
vigente.

— Vehiculos con peso mayor a una o mas masas determinadas
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— Vehiculos con una longitud mayor a una o mas longitudes determinadas
— Solo Vehiculos de carga

— Vehiculos de una clase determinada
* Numero de registros

— El numero de filas que deseo ver en la pantalla
* Tipo de Vista

— Todos los datos en una fila

— Los datos se agrupan en dos filas

— Los datos se agrupan en varias filas

— Vista en miniatura: se deben ver dos fotografias: del vehiculo y su
entorno (al menos, su carril de circulacion, los dos carriles adyacentes y
banquina) y una mas cercana que muestre la placa patente automotor y

todos sus datos.
* Rango de tiempo

— Pordia

— Por hora
* Periodo de seguimiento

— Identificando el periodo calendario entre el inicio y el fin del informe del
historial mostrando en los mismos la fecha calendario en dia-mes-afo y

la hora-minuto-segundo.

Tipo de Ordenamiento

— Por fecha mas reciente
— Por fecha mas antigua
— Por vehiculos de mayor peso

— Por vehiculos de mayor largo
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— Por vehiculos de mayor ancho
— Por vehiculos de mayor altura

— Por vehiculos de mayor velocidad

Al seleccionar ver reportes del sistema, se deben poder ver, al menos, los siguientes

elementos:
» Ubicacion

— Puedo ver todos los sitios donde se tienen instalados los sistemas

— Puedo elegir un lugar y direccién determinadas
+ Tipo de Filtro

— Sobrecarga

— Dimensiones admisibles excedidas, segun clasificacién de vehiculos
vigente.

— Vehiculos con peso mayor a una o mas masas determinadas

— Vehiculos con una longitud mayor a una o mas longitudes determinadas

— Sdlo Vehiculos de carga

— Vehiculos de una clase determinada

— Categoria

— Clase
* Rango de tiempo

— Pordia

— Por hora
* Periodo de seguimiento

— Identificando el periodo calendario entre el inicio y el fin del informe del
historial mostrando en los mismos la fecha calendario en dia-mes-afo y

la hora-minuto-segundo.
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» Clasificacion de vehiculos segun DNV

— En forma grafica

— En forma de tabla
» Valor de carga

— Masa total
— Sobrecarga
— Carga por eje

— Carga por grupo de ejes
+ Otros

— Mercancias peligrosas

— Placa patente automotor
Al administrar filtros se debe poder editar los siguientes elementos, al menos:
+ Configuracion
+ Parametros

» Clasificacion

Placas patente

Con sus correspondientes descripciones, funciones de edicion y borrado y con la

posibilidad de seleccionar que los datos sean publicos o no.
En todas las pantallas se deben indicar la ultima actualizacién de los datos.

Todos los datos de reportes e historial deben poder ser grabados desde la pantalla en
un archivo, al menos, en los formatos Word, Excel, PDF y CSV en su ultima

actualizacion.
9.8.2. Proteccién de datos

252



-

VIALIDAD N Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

El sistema WIM debe prevenir sobre cambios no autorizados a su configuracion y
datos medidos mediante un acceso protegido. Cada usuario debe tener un conjunto
de derechos individuales que le permita modificar y observar los parametros y datos

del sistema segun varios niveles de autorizacion.

Todas las acciones de los usuarios deben ser registradas y deben ser leidas y
analizadas a posteriori. Los usuarios deben ser identificados mediante un unico

nombre y contrasena.

En caso de ser necesario, como por ejemplo, cuando el sistema WIM se utilice para
fiscalizacion y penalizacion, se deben firmar y encriptar electrénicamente los datos
medidos y las imagenes capturadas de vehiculos con exceso de peso y de velocidad.
De esta manera, solamente las autoridades competentes pueden acceder a dichos

datos sin que puedan modificarlos.
9.8.3.  Conexion del sistema aplicativo con el sistema WIM

El software aplicativo debe ser compatible con el sistema de manejo de base de datos
Microsoft SQL Server.

Las computadoras de los puestos de trabajo deben capturar los datos del sistema

WIM mediante internet con nombre de usuario y contrasenfia.

El personal técnico especialista en informatica de la firma proveedora del sistema
WIM debe ponerse en contacto con los técnicos de informatica responsables del
SISTEMA CONTROL DE CARGAS de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD,
para los correspondientes ajustes de la metodologia para la transmision de datos, a
través de la Coordinacién de Operaciones Sustentables y de la Coordinacion de

Investigacion, Desarrollo y Calidad.
10. CONTROLES METROLOGICOS

Las operaciones de control metroldgico a que estaran sometidos los Instrumentos
automaticos para pesaje en movimiento de vehiculos de carretera y medicion de

cargas de ejes seran las siguientes:
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* Aprobacion de modelo;
* Verificacion primitiva;

* Verificacion periodica,
+ Vigilancia de uso.

La metodologia de evaluacién sera la estipulada en el Reglamento de la Secretaria de
Comercio desarrollado para tal fin que se encuentre vigente; o en su defecto segun el
COST 323, el OIML R134 o la ASTM E1318, ajustando los tipos de vehiculos a los de

la clasificacion vigente en la normativa local, previo acuerdo con la DNV.

Con respecto a la aprobacion de modelo, los fabricantes o importadores deben
solicitar los ensayos correspondientes de dicho tramite al INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA INDUSTRIAL, acompafiando dos ejemplares (original y copia),
firmados con aclaracién de firma por el responsable ante Metrologia Legal, de la
documentacién correspondiente al modelo que se desea aprobar establecida por el
punto 3 del ANEXO de la Resolucién S.C.T. N° 49/2003, incluyendo la documentacién

solicitada por dicho organismo.

Con respecto a la verificacién primitiva, los ensayos correspondientes a la misma
deben solicitarse al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL por el
fabricante o importador quien debe manifestar, con caracter de declaracion jurada,
que los instrumentos de medicion se encuentran en perfecto estado de
funcionamiento y concuerdan con el modelo aprobado. La solicitud correspondiente
debe estar acompafada de la documentacion establecida en el punto 7. del ANEXO
de la Resoluciéon ex — S.C.T. N° 49/2003, incluyendo la documentacion solicitada por

dicho organismo.

Con respecto a la verificacion periddica, la misma debe ser solicitada por el usuario
del instrumento al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL con una

frecuencia anual.
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Con respecto a la vigilancia de uso, la misma puede ser realizada por el INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL concurrentemente con la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD y debe realizarse de conformidad con las mismas
disposiciones que se establecen para la verificacién primitiva, con configuraciones de

vehiculos y cargas reducidas.
11. CALIBRACION INICIAL

En la etapa de calibracion, el Proveedor debera ejecutarla siguiendo el procedimiento
estipulado en el Reglamento de la Secretaria de Comercio desarrollado para tal fin o,
llegado el caso de que aun no se encuentre vigente, segun el COST 323, el OIML
R134 o la ASTM E1318, ajustando los tipos de vehiculos a los de la clasificaciéon

vigente en la normativa local, previo acuerdo con la DNV.
12. MANTENIMIENTO

El CONTRATISTA PPP debe presentar un plan de mantenimiento (con plazos,

periodos, del sistema WIM y de las instalaciones auxiliares).

El mantenimiento debe ejecutarse como minimo con una periodicidad semestral
durante la duracion del CONTRATO PPP.

13. CAPACITACION

El CONTRATISTA PPP debera proporcionar capacitacion al personal definido por el
ENTE CONTRATANTE respecto a la operacion, mantenimiento, reparaciones vy
calibracion de los sistemas. Las mismas se dictaran en el lugar designado por el
ENTE CONTRATANTE y deberan ser del tipo tedrico practicas.

14. AUTORIZACION DE LA DNV

Todas las especificaciones técnicas, certificados, documentacion adicional necesaria
y las pruebas mencionadas, asi como también cualquier desviacion a lo descrito

deben ser comunicadas, descritas y justificadas detalladamente al ENTE
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CONTRATANTE para poder ser analizadas y decidir sobre su aprobacion,

autorizacion o rechazo.
15. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Antes de la recepcion definitiva, el Proveedor verificara el cumplimiento de todos los
requisitos de rendimiento y funcionalidad, del sistema, su software y accesorios,
conforme a la presente Especificacion.

La evaluacién de la conformidad de las caracteristicas de los Equipos adquiridos,
respecto a las especificaciones técnicas exigidas, sera realizada por el INTI y el
ENTE CONTRATANTE.

La evaluacion del cumplimiento de las especificaciones del presente Pliego vinculadas
a la precision en el pesaje, la realizara conforme al procedimiento establecido en el
Reglamento desarrollado para tal fin o, llegado el caso de que aun no se encuentre
vigente, segun el COST 323, el OIML R134 o la ASTM E 1318, ajustando los tipos de
vehiculos a los de la clasificacidon vigente en la normativa local, previo acuerdo con la
DNV

Todo el trabajo estara sujeto a revision por parte del ENTE CONTRATANTE. La
aceptacion de todos los articulos debe hacerse por escrito por parte de DNV en un
Certificado de Recepcion Definitiva.

La aceptaciéon dependera de que el dispositivo cumpla o exceda las especificaciones

del presente Pliego.

En el caso de considerarlo pertinente, previa recepcién del sistema, el ENTE
CONTRATANTE podra solicitar ensayos adicionales, corriendo sus costos por cuenta
del CONTRATISTA PPP.

El ENTE CONTRATANTE, a través de los técnicos certificados por el INTI, podra, en

cualquier momento, verificar el buen funcionamiento de los equipos de pesaje.
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SECCION 3: “ESPECIFICACION DARSENAS PARA CONTROL DE PESOS Y
DIMENSIONES”

DESCRIPCION: Consiste en la construccion de los accesos de ingreso y egreso a las
balanzas como asi también lo relativo al ingreso y egreso a la playa de regulacion de
carga con sus 3 darsenas para posicionamiento de los camiones para la descarga de
los excesos de peso, asimismo incluye la construccion de las fosas donde se

colocaran las balanzas.

1.- Los accesos de entrada desde la calzada principal hacia las balanzas del Puesto
de Control como asi también los accesos de salida hacia la calzada principal seran de
pavimento de hormigon de 25 cm de espesor y en las longitudes y anchos que figuran
en el plano correspondiente. La base de apoyo sera de suelo granular con cemento

de 0,15 m de espesor o similar.

1.1.- Para el Puesto de Control sin balanza dinamica, la superficie de hormigon sera
de aproximadamente 3.615 m2 en los cuales, segun se indica en 2), 215 m2 deberan

tener condiciones especiales de horizontalidad y nivelacion.

1.2.-Para el Puesto de Control con balanza dinamica la superficie de hormigdn sera
de aproximadamente 4.910 m2, de los cuales, segun se indica en 2), 665 m2 deberan

tener condiciones especiales de horizontalidad y nivelacion.

2.- Los accesos de entrada y salida a las balanzas seran de pavimento rigido,
horizontal, perfectamente nivelado de 25 cm de espesor. El ancho de estos accesos

sera de 5 m y su longitud sera de:

60 metros para el acceso de entrada a la balanza dinamica (300 m2) y 30 m para el

acceso de salida de la balanza dinamica (150 m2).
3 metros para el acceso de entrada a la balanza de peso total (15 m2 en total).

20 m para el acceso de entrada y salida a la balanza por conjuntos de ejes (200 m2

en total).
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3.- Los accesos de ingreso y egreso a la playa de regulacion de carga con sus 3
darsenas para posicionamiento de los camiones para efectuar la descarga de los
excesos de peso, seran de concreto asfaltico de 0,07 m de espesor y en las
longitudes y anchos que figuran en el plano correspondiente. Los mismos hacen una

superficie de aproximadamente de 2.600 m2.

La base sera de estabilizado granular de 0,20 m de espesor y debera incluirse
asimismo la superficie de las tres darsenas donde se efectuara la descarga de los
excesos de peso que se encuentran aledafas a las darsenas de posicionamiento de
los camiones para la descarga cuyas medidas figuran en el plano y que hacen a una

superficie de 485 m2. La superficie total de la base sera de 3.245 m2.

4.- Las fosas para la instalacion de las plataformas de las balanzas dinamicas, de
peso total y de conjunto de ejes seran de pavimento de hormigon, horizontal,
perfectamente nivelado. Para su ejecucion se debera cumplimentar con los
lineamientos del fabricante de las balanzas. El CONTRATISTA PPP debera entregar
el plano basico de la obra civii a realizar, que sera aprobado el ENTE
CONTRATANTE.

Las darsenas indicadas en 2) deberan ser horizontales debiendo cumplir con los
requerimientos de uso de la Resoluciéon N° 119/2001 S.C.D. y D.C. (modificatoria de la
Resolucién Conjunta S.D.C. y C. N° 89/2000 y S.I.C. y M. N° 279/2000), a saber:

El dispositivo de carga deber ser instalado en el mismo plano que los accesos
indicados en 2) de forma tal que el eje transversal del dispositivo receptor de carga
sea perpendicular al eje longitudinal del camino en el cual esta instalado; este ultimo

debera ser recto.

Condicién de nivel: los accesos indicados en 2) deberan ser planos y horizontales, y
el control debera poder efectuarse unicamente con los neumaticos de los vehiculos en

el mismo plano horizontal de la plataforma de pesaje.

PLAYA DE REGULACION DE CARGA: Tal lo indicado en los planos, se construiran

los accesos de entrada y salida como asi también las darsenas para regulacién del
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exceso de peso que pudiera existir. Las mismas seran de una superficie de concreto
asfaltico de 0,07 m de espesor y base de estabilizado granular de 0,20 m de espesor,
debiendo contar con los desagles correspondientes. Asimismo, la zona de descarga
del material, aledafia a las darsenas de hormigoén, seran de estabilizado granular de

0,20 m de espesor mientras que el ancho y largo esta determinado en los planos.

PROYECTO: EI proyecto definitivo a presentar por el CONTRATISTA PPP debera
responder a los lineamientos incluidos en los Planos de la Licitacion y a esta
Especificacion, ello previo a la iniciacién de las obras. El proyecto sera acompanado
de una Memoria Técnica, Computos Métricos y Analisis Estructural de lo propuesto. El
CONTRATISTA PPP debera entregar el plano basico de la obra civil a realizar, que
sera aprobado por el ENTE CONTRATANTE, previo a la iniciacion de los trabajos.

Debera poseer iluminacion para una perfecta operacion nocturna. La misma estara
comandada por un tablero central ubicado en la sala de control, con su
correspondiente sistema de proteccion segun las reglamentaciones vigentes y de

acuerdo a los planos adjuntos.

Los pases destinados a cables de electricidad, semaforos, balanzas, conexiones de
red, etc.; deberan estar afuera de la oficina y terminar en un tablero exterior. El
ingreso de los cables antes mencionados a la oficina, se hara a través de la pared a
un tablero interior. Esto se debe a que restringe la entrada de roedores, los cuales
comen los cables, hacen nidos en los electrodomésticos y principalmente pueden ser

perjudiciales para la salud de los agentes.
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SECCION 4: “ESPECIFICACION CONSTRUCCION DE LAS TRES OFICINAS DE
CADA PUESTO DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES”

DESCRIPCION

Las tareas de control las efectua Vialidad Nacional con la presencia de una
autoridad policial y/o Gendarmeria que asegura el efectivo ingreso de los vehiculos al
Puesto de Control otorgando seguridad dentro del mismo y validando (con su firma)

las actas de constatacion de infracciones que labra el personal de Vialidad.
En funcion de ello, cada puesto de control conlleva la construccién de 3 oficinas:

La oficina de control donde operara el personal de Vialidad Nacional con una

superficie cubierta de 70 m2 y de superficie semicubierta de 37,50 m2.

La oficina para el personal policial y/o gendarmeria que rubrica las actas de infraccidn
y que da seguridad al Puesto de Control. Asimismo en este sector se incluyen los
bafios para los transportistas. Todo hace a una superficie cubierta de 65,50 m2.

La oficina frente a la balanza dindmica que permita dar albergo eventual al personal
policial y/o gendarmeria encargado de asegurar el ingreso de los vehiculos al Puesto

de Control con una superficie cubierta de 14 m2 y de semicubierta de 24 m2.

El Proyecto Ejecutivo sera elaborado por el CONTRATISTA PPP en base a los planos
que se adjuntan a la presente especificacidon y podra contactarse con el ENTE
CONTRATANTE, ante alguna duda respecto a los planos adjuntos al presente

proyecto.
Para la construccion de estas oficinas, sucintamente los trabajos a realizar son:

TRABAJOS PRELIMINARES: Se ejecutaran tareas de limpieza y nivelacion en toda el

area a intervenir.

ESTRUCTURA H°A°: El tipo de fundacion sera definida a partir del Estudio de suelo
de la zona de emplazamiento. Se ejecutaran vigas de encadenado inferior, columnas

y vigas de encadenado superior.
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MAMPOSTERIA: Los muros exteriores seran de 30 cm con ladrillo hueco de 12+12

con camara de aire y aislante térmico.
Los muros interiores seran de 15 cm con ladrillo hueco de 12 cm.

CUBIERTA: Cubierta de chapa trapezoidal. Anti granizo. Altura de onda 28,5 mm.
Color celeste, sobre estructura de madera con la correspondiente aislacion térmica.

CIELORRASO: Las oficinas contaran con un cielorraso fonoacustico desmontable.
H=2.70 m.

CONTRAPISOS: Hormigdn pobre de 12 cm de espesor sobre terreno previamente

compactado y nivelado.

PISOS: Solado de ceramica de alto transito de 40 x 40 cm color beige acabado mate
para interiores y de 30 x 30 color gris para banos, asentado sobre carpeta de

nivelacion.

Umbrales y solias de granito gris Mara.

REVESTIMIENTOS:

En sanitarios, bafios y cocina se colocaran ceramicos hasta una altura de 2.70 m.

En paredes interiores pintura latex color blanco.

En paredes exteriores revestimiento tipo Tarquini o Reveartexturado color simil camel.

En molduras de aberturas y columnas de techo y tétem revestimiento tipo Tarquini o

Reveartexturado color Gamuza.
Revestimiento externo de piedra tipo San Lorenzo Hulla beige.

SOLADO PERIMETRAL: Baldosones de hormigon para veredas linea rustica de

40cmx40cm sobre contrapiso y carpeta de nivelacion.
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CARPINTERIA: sera de aluminio y chapa en puertas exteriores. Las puertas interiores

seran puertas placas de madera. Las ventanas seran de aluminio.

PERFORACION PARA AGUA POTABLE: la provision de agua sera conforme a la
ubicacion del edificio, mediante la extraccion por perforacion.

INSTALACION SANITARIA: Instalacién de cloacas, agua fria y caliente. Provisién e
instalacion de artefactos, accesorios y griferias. Caferia de termofusion tipo PPC R3
en agua fria y caliente, la provision de agua se realizara a través de perforacién con
filtro y bomba. Se dispondran tres tanques de agua. En cloacas caferia de PPP.
Sistema de cloacas estatico, con camara séptica, camaras de inspeccion, pozo

absorbente y demas accesorios segun requerimientos de instalacion.

INSTALACION ELECTRICA: Provisidn, colocacion y puesta en funcionamiento de la
instalacion de iluminacion, bocas, tomas y baja tension. Puesta a tierra. Verificacion
instalacion para consumos totales. Sera del tipo embutida. Se preveran canerias para

instalacion de telefonia, y computacion. Se incluyen artefactos de iluminacion.

INSTALACION REFRIGERACION: Se debe prever la colocacién de equipos de aire
acondicionado frio-calor en cada oficina (total 3 unidades).

MOBILIARIO COCINAS: segun cuadro adjunto.

MOBILIARIO OFICINA ESTAR-SALA DE ESPERA Y DEPOSITO: segin cuadro

adjunto
MOBILIARIO PARA BANOS: segun cuadro adjunto

TRABAJOS DE TERMINACION: Una vez finalizadas las tareas objeto del contrato el
CONTRATISTA PPP debera realizar una profunda limpieza de la obra en si y de las
areas existentes afectadas por los trabajos realizados debiendo quedar todo el
conjunto en perfectas condiciones para su inmediata utilizacion, tanto en superficies

cubiertas como descubiertas.
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El CONTRATISTA PPP debera entregar la obra en perfectas condiciones de
habitabilidad.

CAMARAS DE VIGILANCIAS: Se proveera 1 (uno) DRV de entradas analdgicas y 4
(cuatro) camaras de seguridad, colocadas de tal manera que se pueda observar el
area de atencion a los choferes, ingreso y egreso de vehiculos y operativo de desvio
como primera medida. Estas camaras estaran montadas sobre sus correspondientes

soportes y tendran una amplitud del lente de no menos de 180°.

Las mismas seran instaladas mediante cable coaxil que viene con el kit, con
alimentaciéon de 12 o0 24 vdc y la interfase de la misma sera dentro del puesto, para

poder monitorear on-line el mismo.

El DVR tendra la posibilidad de conexion a internet con la funcionabilidad de
monitorear por un dispositivo movil y por la web la seguridad del puesto de control.

El DVR tendra que contener un disco rigido superior a 1 Tera byte, de manera de

poder almacenar la informacion las 24hs durante un mes como minimo.

Al momento de la instalacion y puesta en funcionamiento de los equipos, el proveedor
debera coordinar con la Supervisidon de la Obra, con un plazo no inferior a los 30 dias,
para que asistan a los trabajos, in situ, los agentes del Grupo de Reparadores de la
D.N.V. nombrados por la COORDINACION DE OPERACIONES SUSTENTABLES.

MATERIALES: Todos los materiales a emplear en la construccion, deberan contar con

la aprobacion de la Inspeccion.

MEDICION: Todas las obras, instalaciones y equipamientos indicados en la presente
SECCION 4 hacen al item “CONSTRUCCION DE LAS TRES OFICINAS DEL
PUESTO DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES".

Se medira en forma global

PLANILLA ADJUNTA DE MOBILIARIOS PREVISTOS
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MOBILIARIO
COCINAS

Oficina de operacion de Vialidad Nacional

Mueble bajo mesada de melamina cantos PVC (L) 1,10m +|U |1,00
1,40m=2,50m

Mesada de granito con bacha doble de acero inoxidable y|U |1,00
griferia frio caliente

Alacena de melamina 1,40m incluye espacio para extractor |U |1,00
Microondas u |1,00
Extractor U (1,00
cocina 2 hornallas y horno (eléctrico) Uu [1,00
heladera con frezzer mediana u |1,00
mueble vajillero de 1,20m x 1,80m U (1,00
Mesa de 0,80m x 1,40m con 6 sillas u |1,00
Juego de vaijilla y cubiertos para 6 personas (con ollas y|U [1,00
demas enseres)

Oficina para personal Gendarmeria

Mueble bajo mesada de melamina cantos PVC (L) 1,m +|U |1,00
1,40m=2,50m

Mesada de granito con bacha doble de acero inoxidable y|U |1,00
griferia frio caliente

Alacena de melamina 1,40m incluye espacio para extractor (U |1,00
Extractor Uu (1,00
Microondas u |1,00
Anafe dos hornallas (eléctrico) U (1,00
heladera con frezzer mediana u |1,00
Mesa de 0,80m x 1,20m con 4 sillas u |1,00
Juego de vaijilla y cubiertos para 4 personas (con ollas y|U [1,00

demas enseres)
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MOBILIARIO OFICINA, ESTAR, SALA DE ESPERA Y DEPOSITO

Oficina de operacion de Vialidad Nacional

Silla de espera de 4 cuerpos Uu |1,00
Mostrador recepcion de melamina con cantos PVC|U (1,00
de 2,30mx 0,40mx0,90m (con mesada rebatible de

0,60m segun detalle)

Escritorio de melamina con cantos de PVC de|U |1,00
3,00m2 de superficie con cajoneras (segun detalle)

Sillones ergonémicos U [2,00
Armario modular de 1,20m x 1,80m (segun detalle) Uu [1,00
Armario modular 1,00m x 1,20m (segun detalle) Uu [1,00
Estanteria ensamblable para archivadores |U 2,00
galvanizados 2,75 m x 1,80m (para depdsito)

Oficina para personal Gendarmeria

Sillén ergonémico Uu [1,00
Escritorio de melamina con cantos de PVC de|U |1,00
1,00m2 de superficie con cajoneras (segun detalle)

Armario modular 1,00m x 1,20m (segun detalle) Uu [1,00
Oficina frente a balanza dinamica para personal
Gendarmeria

Escritorio de melamina con cantos de PVC de|U |1,00
1,60m2 de superficie con cajoneras (segun detalle)

Sillén ergonémico Uu [1,00
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{

MOBILIARIO PARA BANOS

Para las 3 oficinas
Set completo de accesorios para bafios (incluidos

bafos para transportistas) U (4,00
Vanitori U (3,00
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SECCION 5: “ESPECIFICACION SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PATENTES
A TRAVES DE CAMARAS PARA DETECTAR LA EVASION Y FUGA DE
VEHICULOS PESADOS”

1. Introduccion

Con el objeto de lograr un alto indice de eficacia al momento de efectuar los controles,
y a fin de detectar y sancionar a los vehiculos pesados que evaden el control del
Puesto de Pesos y Dimensiones, como asi también a aquellos que habiendo sido
detectados como probables infractores por la balanza dinamica se dan a la fuga,

resulta necesario desarrollar un sistema integral acorde a los objetivos planteados.

Para ello, resulta indispensable incluir la provisidon y colocacién de camaras de ultima
tecnologia con capacidad de detectar el dominio del vehiculo con alta definicion
incluso en condiciones adversas del entorno, como asi también un dispositivo que

procese las imagenes y las trasmita a un centro de monitoreo.
La provision constara de:

1. Puestos de Control de Pesos y Dimensiones con balanza dinamica:
Se proveeran e instalaran dos (2) equipos

Uno que tendra la funcion de detectar los vehiculos que se fugan del control

(camara de fuga).

y otro cuya funcién sera detectar los vehiculos que evaden el puesto de control

(camara de evasion).
2. Puestos de Control de Pesos y Dimensiones sin balanza dinamica

Se proveera e instalara una (1) camara OCR ¢ tecnologia superior, con el
equipo procesador de imagenes correspondiente, para detectar los vehiculos

que evaden el puesto de control (camara de evasion).
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2. Composicion

El sistema esta compuesto por un PC Server de video que corre el software de
reconocimiento de caracteres (OCR) entiempo real y el equipo de captura de
imagenes, compuesto por un gabinete hermético para el exterior, camara de video
blanco y negro, iluminadores de luz infrarroja y una serie de filtros especiales que

permiten contar con una imagen nitida aun bajo alteraciones del entorno.
3. Funcionamiento

Las videocamaras de reconocimiento automatico de placas deben crear un registro
evidente que contenga la imagen de la placa y los caracteres interpretados de cada

vehiculo.

El sistema debe garantizar el procesamiento de la informacién, dando la posibilidad

de integrarla a otros sistemas.
Debe ser apto para estar operativo los 365 dias del ano, las 24 horas.

La videocamara debe capturar imagenes detalladas, color blanco y negro, con un
campo de visidén estrecho de vehiculos en un carril (aproximadamente 3,6m + 0,60m

de cada lado).

El accionamiento de las camaras OCR se produce a través de un modulo de control
que emite una senal y activa la camara de video sacando una foto cada vez que un

vehiculo pesado evada o fugue del puesto de control.

La imagen se procesa y los datos de interés, como ser dominio del vehiculo, lugar,
fecha y hora en el momento de la fuga, son transmitidos por intermedio de una red
movil GPRS (3/4 G), u otra que permita adaptar la tecnologia de transmisién de datos
a futuras modificaciones tecnoldgicas. Estas transmisiones deberan enviar los datos
centro de computos donde son almacenados y replicados al centro de monitoreo del
ENTE CONTRATANTE, con fecha y hora del evento producido.
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El controlador debera contar con tecnologia LPR (LicensePlateRecognition) a los
efectos de clasificar y procesar la informacion de las fugas y/o evasiones producidas

las 24 horas del dia.

El equipo debe ser entregado con un software de protocolo abierto, que permita la
conversién de los datos almacenados en la memoria del equipo a un formato tipo
planilla de calculo (compatible con Excel) por cualquier agente del ENTE
CONTRATANTE.

Estos datos deberan tener la capacidad de poder ser exportados como reportes
(formato .pdf, .docx, etc) y como base de datos en formatos editables (.txt, .xlIsx, etc),

via correo electronico, transferencia mediante puerto USB, etc

Con la provision e instalacion del equipo, la empresa debera disponer, para el ENTE
CONTRATANTE, de la capacitacidon correspondiente, para que el personal destacado
pueda operar profesionalmente el funcionamiento de las camaras como asi también

para la deteccion de anomalias y reparacion de las mismas.
4. Caracteristicas técnicas:
Pantalla LCD con backlight.

Gabinete con proteccion IP65 Fuente de alimentacion interna de 24VCC con

proteccion de inversion de fase

Reloj de tiempo real.

Puerto de comunicacioén a PC para descarga de datos y configuracion.
Buzzer sonoro para alertas de alarmas.

Entradas digitales para deteccion de contactos abierto/cerrado.

GPRS cuatribanda para comunicacion compatible con redes de la Republica

Argentina.

La camara debera tener una resolucion mayor ¢ igual a 5 Megapixeles.
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Caracteristicas Funcionales:
Capacidad de monitorear hasta 1.000 (mil) fugas por dia.

Capacidad de guardar en memoria mas de 10.000 (diez mil) eventos con el

lugar, fecha y hora.
Intervalos de programacién de control de 1 minuto a 1.000.000 de horas.
Contemplar temperaturas de servicios de -10° C / 55°C
Funciones a través del teclado y pantalla:
Visualizacion de lugar, fecha y hora.
Visualizacion de cantidad de evasiones producidas
Visualizacion de horas restantes para los diferentes mantenimientos.
Posibilidad de creacion de usuarios y cambios de contrasefa.
Funciones a través del software de comunicacion y analisis para PC:

Creacién de planilla de calculo (compatible con Excel) con todos los datos de

mantenimiento y eventos producidos y registrados en memoria.
Visualizacion de lugar, fecha y hora.
Visualizacion de alarmas de mantenimiento, con sus codigos y estados.
Posibilidad de creacion de usuarios y cambios de contrasefa.

5. PLANOS

Los planos elaborados que integran el Puesto Modelo para el Control de Pesos vy

Dimensiones se detallan a continuacion:
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5.1. PLANO PLANTA GENERAL CON BALANZA DINAMICA

C001 - Plano general con balanza dinamica.
C002 - Plano general con balanza dinamica y sus periféricos

5.2. PLANO PLANTA GENERAL SIN BALANZA DINAMICA

C001 - Plano general sin balanza dinamica.
C002 - Plano general sin balanza dinamica y sus periféricos

5.3 PLANOS DE ARQUITECTURA DE LAS OFICINAS DEL PUESTO

A001 - Planta de arquitectura — Oficinas dentro del circuito para D.N.V y para
fuerza de seguridad.

A002 - Planta de arquitectura — Oficina en acceso de entrada al puesto de control.

A003 - Vistas de frente y contrafrente - Oficinas dentro del circuito para D.N.V y
para fuerza de seguridad.

A004 - Vistas laterales - Oficinas dentro del circuito para D.N.V y para fuerza de
seguridad.

A005 - Vista frente - Oficina en acceso de entrada al puesto de control.

AO006 - Cortes A-Ay B-B.

A007 - Corte C-C.

A008 - Planta de techo.

A009 - Balance de superficie - Oficinas dentro del circuito para D.N.V y para
fuerza de seguridad

A010 - Balance de superficie - - Oficina en acceso de entrada al puesto de control.

5.4. PLANOS DE ESQUEMA DE ESTRUCTURAS

EO0O01 - Esquema estructural de fundacion.

E002 - Esquema estructural columnas y vigas superiores.
EO003 - Esquema de tiranteria.

E004 Esquema estructural oficina acceso al puesto de control
EO005 Tinglado sobre balanza de peso por conjunto de ejes
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5.5. PLANOS DE INSTALACIONES

1001 - Instalacion cloacal y pluvial.
1002 - |Instalaciones eléctricas.
I003 - Ubicacion de equipos de aire acondicionado.

5.6. PLANOS Y PLANILLAS DE CARPINTERIA

PC001 - Planta -Oficinas dentro del circuito para D.N.V y para fuerza de seguridad.
PC002 - Planta -Oficina en acceso de entrada al puesto de control.

PCO003 - Planilla de carpinteria - Oficina dentro del circuito para D.N.V

PCO004 - Planilla de carpinteria - Oficina dentro del circuito para fuerza de seguridad
PCO005 - Planilla de carpinteria - Oficina en acceso de entrada al puesto de control.
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APENDICE 2 - SISTEMA DE PESAJE DINAMICO DE ALTA VELOCIDAD
1. DESCRIPCION

El presente pliego de especificaciones técnicas establece las prestaciones minimas
que se requieren para la provision e instalaciéon de sistemas de pesaje dinamico de
vehiculos que circulan en una carretera, y los requerimientos y métodos de ensayo
para los instrumentos automaticos intervinientes en dicha aplicacion, en adelante WIM

(por sus siglas, usadas internacionalmente, del inglés “Weighing in Motion”).

El sistema WIM debera determinar la masa del vehiculo, las cargas de cada eje y las
cargas por grupos de ejes de vehiculos cuando los mismos sean pesados en

movimiento en una carretera.

El sistema debera contener elementos y programas de caracteristicas técnicas vy
metrologicas, tales que permitan la trazabilidad y la uniformidad de la medicién, como
también garantizar la correcta informacion de las ordenes a cumplir por los vehiculos
luego de ser pesados y la identificacién (dominio) de los mismos en caso de no

cumplir con las érdenes impartidas.
2. ALCANCE
Esta especificacion aplica a sistemas WIM que:

» Sean instalados tanto en un area de pesaje controlada (carriles de desvio

obligatorio), como en zonas de flujo vehicular normal en carreteras.

» Sean utilizados para determinar e indicar la masa total de un vehiculo, la carga
de ejes individuales y la carga de grupos de ejes de un vehiculo de carretera en

movimiento.

* Determinen la masa total por sumatoria de la carga de los ejes

correspondientes.

* Se empleen para fines estadisticos, para fines de preseleccion, en el cobro de

peajes o para penalizaciones por exceso de carga de vehiculos en una carretera.

273



VIALIDAD Ministerio de Transporte
NACIONAL Presidencia de la Nacién

Esta especificacion no se aplica a sistemas WIM que:

» Determinen la carga por eje individual midiendo una carga por rueda individual y

multiplicandola por dos;
* Estén instalados a bordo de un vehiculo para medir la carga por eje; o
* Estén instalados sobre o dentro de puentes o de cualquier otra estructura vial;

» Sean utilizados para pesaje de vehiculos con cargas liquidas a granel o

cualquier otra carga cuyo centro de gravedad cambie con el movimiento;

» Realicen pesaje estatico, dado que en este modo de funcionamiento el sistema
debera cumplir con la especificacion especifica.

3. REQUISITOS METROLOGICOS
2.1. Medicion de masa total, y carga de eje y/o grupo de ejes
2.1.1. Exactitud

Los Sistemas WIM deberan cumplir la precision establecida en la Tabla N°1:

Tabla N°1 — ERROR RELATIVOMAXIMO PERMITIDO

Sistema de pesaje

dinamico - Alta

velocidad
Rango de velocidades (km/h) 60 - 120
Error en Masa Total % (*) 5

Error en Carga por grupo de ejes % (*) |+ 8

Error en Carga por eje % (*) +10

(*) Con un nivel de confianza 95%
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2.1.2. Division de la escala, d

Para un sistema particular de pesaje en movimiento y combinacion de receptores de
carga, todos los dispositivos de indicacion e impresion pertenecientes a un
instrumento tendran la misma divisién de escala. Los valores maximos admitidos de

“d” se especifican en la Tabla N°2.

Tabla N°2 - RESOLUCION DE LA MEDICION

Sistema de pesaje
dinamico - Alta
velocidad

Rango de velocidades
60 - 120

(km/h)

d (kg) <20

Un valor diferente de “d” debe ser justificado por el CONTRATISTA PPP para su

consideracion.
2.1.3. Capacidades maxima y minima

Las capacidades minimas y maximas del sistema WIM para la determinacion de la
carga por eje individual y por masa total debe estar de acuerdo a la siguiente Tabla
N°3:
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Tabla N°3 - RANGO DE MEDICION DE PESO

Capacidad

Minima [kg] Maxima [kg]

Carga por eje

1.000

20.000

Masa total

3.500

= 78.000 o de acuerdo a lo que se
especifica en la Legislacion Nacional o

Provincial

2.1.4. Intervalo de la escala

El intervalo de la escala no debe exceder los valores listados en la Tabla N° 4:

Tabla N°4 - RANGO DE MEDICION DE PESO

Carga por eje (kg)

20

Masa total (kg)

50

Un valor diferente de este intervalo debe ser justificado por el CONTRATISTA PPP

para su consideracion.

2.1.5. Nivel de confianza para la velocidad

Las regulaciones COST 323 definen al intervalo de confianza como aquél que

contiene el valor verdadero de un parametro presentado a través de una variable

aleatoria que produce una dada probabilidad. El nivel de confianza Phi es la

probabilidad de que un intervalo contenga el valor verdadero de un parametro
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representado por una variable aleatoria. Se establece el nivel de confianza en el valor

phi= 95% para las velocidades de entre 5 a 120 Km/h.
2.2. Medicion de distancia

La medicion de la distancia consiste en la determinacion de la longitud del vehiculo
y/o la distancia entre los ejes extremos del vehiculo y las distancias entre ejes

sucesivos.

* El errorrelativo maximo permitido para las mediciones de la longitud del vehiculo

debe ser igual al 10% de la longitud de referencia (a definir por la DNV).

» El error relativomaximo permitido para las mediciones de distancia entre el
primer y el ultimo eje deber ser igual al 10% de la longitud de referencia(a definir
por la DNV).

* El errorrelativo maximo permitido para las mediciones de las distancias entre
ejes consecutivos debe ser igual al 10% de la longitud de referencia (a definir por
la DNV). La diferencia maxima de la medicion de las distancias entre ejes
consecutivos, inferiores a 1,2 m, dentro de un grupo de ejes, debe ser 0,025 m, de
manera tal que se pueda determinar correctamente la capacidad maxima del

grupo de ejes, de acuerdo a la legislacién nacional.
2.3. Concordancia entre los dispositivos de indicacidon e impresion

Para la misma carga, no debe haber diferencias entre los resultados de pesaje

provistos por cualquiera de los dos dispositivos.
2.4. Factores de influencia y condiciones nominales de funcionamiento

Las condiciones nominales de funcionamiento son los intervalos de los valores de los
factores de influencia para los que el desempefo del sistema WIM se encuentra

dentro de las especificaciones.

Cada sistema WIM debe especificar, como minimo, las siguientes condiciones

nominales de funcionamiento:
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* Intensidad del transito vehicular.
» Maxima velocidad vehicular en [km/h].
* Rango de Temperatura en °C.
* Rango de Humedad.
» Polvo / Resistencia al agua.
» Condiciones fisicas y mecanicas.
* Energia eléctrica.
2.5. Valores minimos

Los requisitos minimos para las condiciones nominales de funcionamiento y las

especificaciones que deben cumplir todos los sistemas WIM son los siguientes:
2.5.1. Temperatura

Los sistemas WIM deben cumplir con los requisitos técnicos y metrologicos
apropiados a temperaturas desde -10 °C hasta +60 °C.

Sin embargo, dependiendo de las condiciones medioambientales locales, los limites
del intervalo de temperaturas pueden diferir, previendo que la amplitud de este

intervalo no sea inferior a 30 °C, y esté especificado en las marcas descriptivas.
2.5.2. Humedad relativa

Los sistemas deben cumplir los requisitos técnicos y metroldgicos bajo humedad sin

condensacion hasta un 90%.
2.5.3. Polvo y agua

Las partes expuestas a polvo y agua tendran un grado de proteccion |IP65 y deberan
cumplir los requisitos metroldgicos, estando el sistema en condiciones normales de

operacion y funcionamiento.

278



VIALIDAD = A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

2.5.4. Campos electromagnéticos

El sistema no debera ser influenciado por interferencia electromagnética. Pero en el
caso de ser susceptible debera reaccionar a ella de una manera definida (por ejemplo,
informar de wun error, bloqueo de la medicién, etc.). Las interferencias

electromagnéticas incluyen:

* Corrientes conducidas generadas por campos electromagnéticos de

radiofrecuencia, segun OIML D 11, seccion 13.2, nivel 3

+ Campos Electromagnéticos Radiados de Radio Frecuencia, segun OIML D 11,

seccion 13.2, nivel 3
* Descarga electrostatica segun OIML D 11, seccién 13.3, nivel 3.
2.5.5. Variacion de tension de alimentacion

Los sistemas deben cumplir los requisitos metrolégicos en condiciones de fluctuacién

de la tension de alimentacion.

En caso de alimentacién por tensidén de red (corriente alterna):

* Fluctuaciones de tension entre segun OIML D 11, seccion 12.2, nivel 1
» Caidas de tension, segun OIML D 11, seccion 12.3, nivel 2

» Rafagas, segun OIML D 11, seccion 12.3, nivel 2

» Sobretensiones segun OIML D 11, seccioén 12.3, nivel 3

En caso de alimentacién con bateria (corriente continua):

* Fluctuaciones de tension entre Umax y Umin, segun OIML D 11, seccion 12.1, nivel
1

Si la tensién disminuye por debajo de la tension de funcionamiento minima, el sistema

debe bloquearse o su actividad fuera de las condiciones de funcionamiento
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especificadas debe indicarse claramente, por ejemplo mediante una advertencia
adecuada.

Si la tensién esta fuera del rango de funcionamiento del sistema durante la medicién,

el sistema debe realizar alguna de las siguientes acciones:

* Invalidar automaticamente (bloquear) los resultados de la medicion al emitirse, o

eliminar automaticamente los resultados de medicion.
2.5.6. Velocidad de operacion

Los sistemas WIM deben cumplir con los requisitos técnicos y metrologicos
especificos para velocidades del vehiculo comprendidas dentro del intervalo de
velocidades de operacion:

» dada por el intervalo de velocidad operativa;
 determinada durante el pesaje.

La velocidad de operacion debe ser indicada y/o impresa so6lo después que todo el
vehiculo haya sido pesado en movimiento.

Para velocidades superiores a 30 km/h el error relativo no podra superar el 4%. La

velocidad indicada debe tener una resoluciéon de un 3 km/h o mejor.
2.5.7. Intensidad del transito vehicular

Los sistemas WIM deben cumplir con los requisitos técnicos y metrologicos
especificos para la maxima intensidad de transito vehicular declarada. La misma se
debe especificar como el tiempo minimo entre el ultimo eje de un vehiculo y el primer
eje del vehiculo siguiente. Este flujo vehicular debe ser el flujo que el equipo pueda

sostener por al menos 24 h ininterrumpidas.
2.5.8. Unidades de medicion

Salvo indicacion expresa, se aceptaran las unidades del SIMELA para todas las

indicaciones del sistema WIM.
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Las unidades de masa y de carga a ser utilizadas, son el kilogramo [kg] o la tonelada
[Tn].

La unidad de distancia entre ejes y longitud del vehiculo es el metro [m].

La velocidad operativa sera indicada e impresa en [km/h].

3. REQUISITOS TECNICOS

3.1. Seguridad de operacion
3.1.1. Uso fraudulento

Los sistemas WIM no deben tener caracteristicas que faciliten su uso fraudulento.
3.1.2. Averias accidentales y desajustes

Un sistema WIM debe ser construido de manera que una averia accidental o
desajuste de elementos de control que pueda perturbar su correcto funcionamiento no

pueda ocurrir sin que su efecto sea evidente.
3.1.3. Operacion fuera de las condiciones requeridas / Bloqueo automatico

El sistema WIM, en el caso de que las condiciones de operacion no sean compatibles
con la capacidad del mismo o no sean las adecuadas, debe indicarlo claramente en el

software del sistema.

El sistema debe advertir las situaciones andmalas como minimo para los siguientes

parametros:
* Tension eléctrica de operacion
* Reconocimiento de vehiculo
* Posicion de la rueda sobre el receptor de carga

* Direccion de desplazamiento
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* Intervalo de velocidades de operacion

* Intervalo de temperatura de operacion

* Intervalo de masa del vehiculo o carga del eje
* Intensidad de transito vehicular

» Vencimiento de verificacion perioddica

» Ruptura o violacion de sellado, (leyenda “Sujeto a validacion mediante control

metroldgico”).
3.1.4. Operacion automatica

Los sistemas WIM deben ser disefiados para garantizar un nivel de confianza tal que
su exactitud y operacion cumplan con los requerimientos de esta especificacion por
un periodo de, al menos, un (1) afio bajo condiciones normales de uso. Cualquier mal
funcionamiento debe ser claramente indicado automaticamente (con una indicacion

de falla o por el apagado automatico).

La documentacion suministrada con el instrumento debe incluir una descripcion sobre

la forma de cumplir con este requerimiento.
3.1.5. Dispositivo de puesta a cero
3.1.51. Exactitud del dispositivo de puesta a cero

Los sistemas WIM seran capaces de ponerse a cero dentro de 0,25 d y tendran un

Intervalo de ajuste que no excedera 4 % de la capacidad maxima.
3.1.5.2. Dispositivo de seguimiento de cero
Un dispositivo de seguimiento de cero operara soélo cuando:

e Jlaindicacion esté en cero;
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e dentro de un Intervalo de 4 % de Max alrededor del cero indicado en la

medicion.
3.2. Dispositivos indicadores, impresores y de almacenamiento de datos
3.2.1. Calidad de las indicaciones

Las lecturas de las indicaciones primarias deben ser confiables, de facil lectura y

libres de ambiguedades bajo condiciones de uso normal:

* Las figuras, unidades y designaciones que forman las indicaciones primarias

deben ser de un tamafo, forma y claridad que permitan una facil lectura.

* La indicacion deben ser del tipo auto-indicativa y debe incluir el nombre o el
simbolo de la unidad de masa apropiada. Las escalas, numerado e impresion
permitiran que las figuras que componen los resultados deben ser leidas por

simple yuxtaposicion.
3.2.2. Indicacion e impresiéon para operacion normal

Los resultados de una indicacidn deben incluir el nombre o el simbolo de la unidad de

masa apropiada.

Un registro del vehiculo se considera completo cuando, al menos, los siguientes datos
se registran y se miden correctamente dentro de las especificaciones:

* |dentificaciéon

- Numero de registro unico y secuencial

- Ubicacién (Carril + Sentido de circulacién)

- Fecha + hora (aa-mm-dd + hh:mm:ss)

- Numero secuencial de la medicion (numero de vehiculo), ajustable por el

usuario

« Datos vehiculares
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Masa total del vehiculo
Carga de grupos de ejes
Carga de eje

Velocidad del vehiculo *
Clasificacion del vehiculo*
Longitud del vehiculo*®
Numero de ejes

Sentido de circulacion
Aceleracion/desaceleracion
Base de ruedas y/o ejes

Posicionamiento

Datos de ejes

Carga de grupos de ejes
Carga de eje

Conteo

Datos de transito

8
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Headway (intervalo de tiempo entre el paso de las partes frontales de

vehiculos consecutivos)

Gap (intervalo entre parte frontal y trasera de vehiculos consecutivos)

Velocidad promedio

Ocupacion

Estado de la verificacion de validacion

Aceleracion, desaceleracion, etc

Suma de verificacion de parametros de ajuste.

Suma de verificacion de todo lo anterior

Otros datos
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- Distancia entre centros de ejes contiguos

- Distancia entre centros de ejes frontal y trasero

- Registro grafico donde se pueda identificar el vehiculo y la patente del
mismo.

- Foto de la placa patente automotor

- Foto del vehiculo

- Posicion del vehiculo

- Ancho del eje

- Altura, ancho y longitud del vehiculo

- Dimensiones admisibles excedidas, segun clasificacion de vehiculos
vigente.Informe estadisticos

- Informes con filtros

- Contrasefa

- Carga equivalente en ejes sencillos

- Cddigo de violacién o infraccidn a los valores limites establecidos de pesos y

velocidades.
* Alarmas por mal funcionamiento de los sensores y electrénica

*Los datos indicados, no verificados en calibracién, deben contar con una leyenda que

indique “Sin validez legal”.

Nota: Cuando se rompan los precintos para reparar el equipo, este debera marcar
todas las indicaciones con leyenda “Sujeto a validacién mediante control metrolégico”.

Ver Bloqueo por ruptura o violacién de sellado.
3.2.3. Limites de Indicacion

Los sistemas WIM no deben indicar ni imprimir cargas por eje individual, cargas por
grupo de ejes o la masa del vehiculo cuando la carga de eje individual (pesaje parcial)
sea menor que el Min. o mayor que el Max. + 9 d sin dar una clara advertencia en la

indicacion y/o impresion.

3.2.4. Dispositivo de impresion
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La impresion debe ser clara y permanente para el uso que pretenda darse.

Si se lleva a cabo una impresion, el nombre o el simbolo de la unidad de medicién

debe estar ubicado segun lo establecido en regulaciones nacionales.
3.2.5. Almacenamiento de datos

Los datos de medicion deben ser almacenados en una memoria del instrumento
(disco duro) y sobre un almacenamiento externo para posterior indicacién, impresion,
transferencia de datos, totalizacion, etc. En este caso, la informacién almacenada
debe ser adecuadamente protegida contra cambios intencionados o no-intencionados
durante la transmisién y/o proceso de almacenamiento, y debe contener toda la

informacion relevante y necesaria para reconstruir una medicion anterior.
Para asegurar la informacion almacenada, se aplica lo siguiente:
* Los requisitos apropiados para aseguramiento detallados;

 Los procesos de software para transmision y descarga deben ser asegurados de

acuerdo con los requerimientos;

* Los atributos de identificacién y seguridad del dispositivo de almacenaje externo

deben asegurar la integridad y autenticidad;

* Los medios de almacenamiento intercambiables para almacenar datos de
mediciones no deben necesitar estar sellados cuando se haya previsto que los

datos almacenados estan asegurados.
3.3. Dispositivo de reconocimiento de vehiculo

Los sistemas WIM que sean aptos para operar sin la intervencién de un operador
deben ser provistos de un dispositivo de reconocimiento de vehiculo (por ejemplo:
lazos inductivos u otro sistema con la misma funcionalidad). El dispositivo debe
detectar la presencia de un vehiculo en el area de pesaje y debe detectar su paso

cuando todo el vehiculo ha sido pesado.
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3.4. Desplazamiento del vehiculo sobre el receptor de carga

Los sistemas WIM no deben indicar ni imprimir el valor de la masa del vehiculo, la
carga por eje individual o la carga por grupo de ejes si alguna de las ruedas de dicho

vehiculo no paso totalmente sobre el receptor de carga.

Si para un instrumento se especifica un unico sentido de desplazamiento, un mensaje
de error debe ser dado o el instrumento no debe indicar o imprimir el valor de la masa
del vehiculo, la carga por eje individual o la carga por grupo de ejes si el vehiculo se

desplaza en el sentido equivocado.
3.5. Velocidad de operacion

El sistema WIM no debe indicar o imprimir los valores de la masa o de la carga por eje
para el vehiculo que haya transitado sobre el receptor de carga a una velocidad fuera
del intervalo de velocidades operativas especificado sin un claro mensaje de
advertencia asociado que indique que esos resultados no estan verificados.

3.6. Sistema de identificacidn optica de los vehiculos

Los sistemas WIM deben disponer de un dispositivo de identificacion optica para el
registro grafico automatico de la medicidén. La concordancia entre el vehiculo objeto
de la medicién y el vehiculo que aparece en el registro grafico debe quedar asegurada
inequivocamente. Los sistemas WIM deben disponer de una unidad de
documentacion visual, que deber mostrar la situacidn durante el pesaje en

documentos visuales.

Las interfaces de acceso a las unidades visuales del sistema WIM deben estar
protegidas de manera tal que soélo personal autorizado pueda tener acceso a los datos

en bruto, asegurando el secreto de la informacién proveniente de la misma.

3.6.1. Registro grafico
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Las unidades de documentacion visual que funcionen en modo automatico deben
mostrar en el registro del documento visual los valores admitidos por la Ley nacional

de transito para la configuracion registrada del vehiculo.

La situacion sobre los sistemas WIM se debe captar en fotografias digitales
individuales o en una secuencia de video mediante camara fotografica o una

videocamara respectivamente.

Los reportes deben mostrar la informacion visual e informacion sobre los valores
medidos, de forma indivisible en un unico archivo de datos. Ademas, se debe integrar
en la estructura de pixeles de la imagen del vehiculo los siguientes datos: Numero de
registro unico y secuencial, Fecha + hora (aa-mm-dd + hh:mm:ss), NUmero secuencial
de la medicién (numero de vehiculo) que sea ajustable por el usuario. En la imagen

debe poder leerse la placa patente.

El archivo de datos del registro grafico debe ser protegido. El origen (autenticidad) del
archivo de datos completo de la fotografia digital debe estar codificado de forma
inequivoca y clara (por ejemplo, mediante el numero de identificacion del instrumento

de pesaje).
3.7. Tasa de registros completos

Todos los vehiculos que pasen correctamente (segun las especificaciones del equipo)
por el carril instrumentado del sistema WIM deben ser detectados por el sistema y
resultar en un registro. El sistema WIM debe ser capaz de detectar si un vehiculo no

pasa correctamente sobre el sistema.

El 100% de los registros de vehiculos pesados (> 4Tn), que fueron identificados por el

sistema y marcados como que pasaron correctamente, deben estar completos.
3.8. Registro de marca de tiempo

La resolucion maxima de la marca de tiempo del registro debe ser de 1 segundo. La
medida de tiempo utilizada por el sistema debe ser de horas, minutos y segundos

[hh:mm:ss].
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3.9. Clasificacion del vehiculo

El esquema de clasificacién de vehiculos depende de la localizacion y de la aplicacion
del sistema WIM y debe ser totalmente compatible con la clasificacion de vehiculos
utilizada por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD segun lo establecido en los
decretos reglamentarios de la Ley N° 24.449, relativo a dimensiones maximas y pesos

minimos transmitidos a la calzada para unidades afectadas al transporte de carga.

La totalidad de los vehiculos registrados y que pasen correctamente por el sistema
deben ser clasificados correctamente.

Todos los vehiculos clasificados deben ser compatibles con el sistema de clasificacion
en uso. La clase de vehiculo se debe poder determinar univocamente mediante la
medicién de la longitud del vehiculo, cantidad de ejes y la distancia entre ejes

contemplando las tolerancias definidas.

La clasificacion de grupos de ejes de un registro debe ser determinada correctamente

de acuerdo a la legislacion nacional vigente para la totalidad de los registros.
3.10. Hardware y software

Los sistemas WIM no deben tener caracteristicas que faciliten el uso fraudulento.
Ademas deben contar con un grado razonable de seguridad ante el uso fraudulento,
de acuerdo al estado del arte en las areas de conocimiento involucradas
(encriptacién, seguridad informatica, etc.). Los componentes que no estén disefiados
para ser desmontados o ajustados por el usuario deben ser protegidos de tal
actividad. El software debe ser no propietario.

3.10.1. Generalidades

Para evitar la desconexiéon y remocion de todos los componentes del sistema,
incluyendo software, dichos componentes deben estar equipados con un gabinete o

mecanismo de seguridad similar.
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Debe ser posible sellar el gabinete después de su cierre; los puntos de sellado deben
ser de facil acceso en todos los casos. Todas las partes del sistema de medicion que
no pueden ser protegidas por gabinetes deben estar provistas con medios eficaces

para prevenir operaciones con influencia en la exactitud de la medicion.

Se debe sellar cada elemento del sistema WIM cuya manipulacién pudiera influir en
los resultados de la medicion, principalmente equipos de calibracion y ajuste de las

escalas o para la correccion de los valores medidos.
3.10.2. Medios de proteccion

La proteccion debe consistir en gabinetes con grado de proteccién de, al menos, |P44,
luego sellados, encriptacion, contrasenas o herramientas de software similares de

manera tal que:

+ Se cumplan los requisitos de software y hardware definidos en esta
especificacion;

* La transmision de los resultados de medicion, a través de una interfaz, y la
transmision de datos, en toda la cadena legalmente relevante, deben estar

protegidas de los cambios intencionales, no intencionales y aleatorios;

* Los datos almacenados deben estar protegidos de los cambios intencionales, no

intencionales y aleatorios;

* El sistema debe asegurar la autenticidad y el secreto de los registros
almacenados y transmitidos para que solo puedan ser visualizados por personal o

instrumentos autorizados;

* Si el sistema utiliza firmas digitales para asegurar la autenticidad e integridad de
los datos, se deben proporcionar herramientas para la verificacion de los datos

firmados;
* Las configuraciones deben poder ser aseguradas por separado.

3.10.3. Hardware y software sujeto al control metroldgico

290



VIALIDAD = A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

Las alteraciones del software legalmente relevante utilizado en los sistemas WIM no
deben ser posibles sin romper un sello, cualquier cambio en el software debe ser
registrado de forma automatica y la naturaleza del cambio debe ser especificada por

medio de un cddigo de identificacion.

Los sistemas WIM no podran contener otro software que no se utilice durante el uso

normal o las verificaciones.

Todos los textos que se muestren en el software asi como la documentacion que

acompanan al equipo deben estar escritos en idioma Castellano.

Las medidas de proteccion del software sujeto a control metrolégico de los

instrumentos de medicion deben ser, al menos, las siguientes:

» Sélo las personas autorizadas pueden tener acceso, por ejemplo usando codigos
(contrasefias) o un dispositivo especial (llave de hardware, etc.); los codigos deben

ser variables

* La memoria del dispositivo de medicion debe almacenar todos los accesos,
registrando la fecha de acceso, la identificaciéon de la persona autorizada que

realiza el acceso y el tipo de acceso

* La capacidad de memoria debe ser suficiente para, al menos, dos (2) afos de
accesos previstos; si se agota la capacidad de memoria para el almacenamiento de
registros de acceso, no existe la posibilidad de un borrado automatico de registros
almacenados. Debe ser posible recuperar los registros de acceso correspondientes
completos. No debe ser posible borrar los registros de acceso sin retirar un sello

fisico

* La descarga del software sujeto a la verificacion metrolégica debe ser posible sélo

a través de una interfaz segura de manera apropiada

* El software debe incluir la identificacion de su version, que debe cambiar si se

producen cambios en el software (por ejemplo, un hash del cédigo ejecutable)
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* Las funciones que se cumplan a través de una interfaz de software debe cumplir

con los términos y condiciones de esta especificacion.

« El fabricante debe proporcionar algun método de verificacion de la integridad del
software presente en el instrumento en relacion con el software aprobado en el

proceso de evaluacion de modelo.
3.10.4. Documentacién
La documentacion de los sistemas WIM debe contener los siguientes componentes:

» Descripcion general de todo el software, incluyendo el sistema operativo,

aplicaciones, librerias y todo el software presente en el equipo

» Descripcion del software sujeto a la verificacion metroldgica de los instrumentos

de medicion
* Descripcion de la interfaz de usuario, los menus y cuadros de dialogo;
* Identificacién unica del software

» Descripcion general del sistema de hardware, por ejemplo, un diagrama de

bloques, el tipo de equipo(s), etc.

* Descripcion de las medidas de proteccion de software y claves criptograficas. En
caso que el sistema utilice firmas digitales, se debe proveer documentacion

adicional sobre el resguardo y proteccion de la clave privada;

* Enumeracion de todos los comandos que el firmware/software sea capaz de
interpretar, describiendo para cada uno de ellos la estructura, su efecto y la interfaz
de comunicacién a la cual corresponde. Se deben incluir los comandos que se
ingresan por teclados, pulsadores o cualquier otro medio. Se debe indicar el
comportamiento del firmware frente a comandos no validos en cada una de sus

interfaces.
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» Descripcion de los mecanismos de seguridad implementados para proteger el
firmware/software ante modificaciones fraudulentas / accidentales y los
mecanismos para verificar en campo que el firmware/software no ha sido

modificado una vez que el equipo ha sido instalado.

* Descripciéon de los procedimientos utilizados, tanto en fabrica como en campo,
para la carga y/o modificaciéon del firmware/software utilizado por el equipo

indicando el tipo de memoria en que se almacena.

* Manual de usuario y de servicio. Estos manuales deben incluir una descripcion
detallada de todas las funciones del sistema WIM (por ejemplo, menus de
opciones, ventanas de dialogos, protocolos de comunicacion, etc.), asi como, los

posibles problemas que se puedan presentar y su forma de solucion.

* Numero de partes para solicitar al proveedor y procedimientos de reemplazo de

las mismas.

* Registro de pruebas del software bajo control metroldgico (incluir pruebas
unitarias, de integracion y funcionales, indicando el nivel de cobertura de las

pruebas);

* Plan de sellado o precintado de gabinetes(s) del instrumento.

* Version del firmware/software cargado en el sistema entregado para ser evaluado.
Respecto a la version del firmware/software se debe indicar:

= Forma en que se genera.

» Formas de visualizacién de la misma una vez que el firmware/software esté
instalado en el sistema.

» Forma en cdmo estd inequivocamente ligada la versién exhibida con el

firmware/software cargado
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Para todos los parametros de incumbencia metroldgica (por ejemplo: calibracién,
conversion, correccion, etc.), es decir de aquellos cuya modificacion afecta los

resultados de la medicién, se debe describir:

» Lugar de almacenamiento.

» Forma de visualizacion.

= Condiciones y comandos para modificarlos.

= Modo de proteccidn ante intentos de modificacion no autorizada y/o accidental.

» Procedimiento implementado para verificar su integridad (por ejemplo: suma de
comprobacion, copias de respaldo, etc.).

» Periodicidad de verificacién de la integridad de los parametros.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD se reserva, ademas, la potestad de
solicitar el cdédigo fuente para las funciones de software legalmente relevante. El
mismo debe estar escrito de acuerdo con las reglas del buen arte, sin técnicas de

ofuscacion y acompanado de diagramas que faciliten su interpretacion.

Nota: Toda la documentacion a entregar por el fabricante debe estar completa y

con una declaracion jurada correspondiente.
3.10.5. Deteccidn de fallas

El instrumento de medicién debe tener funciones de deteccion de fallas. En caso de
falla de un elemento que forme parte de la cadena legalmente relevante, la funcion

“detecciodn de fallas” debe senalar el error y bloquear la medicion.

Al iniciarse el sistema, debe realizarse un chequeo inicial de todos los elementos de la
cadena legalmente relevante (memoria, firmware, software, etc.). Durante el tiempo
de encendido de un sistema WIM, no debe haber indicacion ni transmision alguna de
resultados del pesaje y se debe inhibir la operacion automatica. El equipo no debe
emitir ni registrar mediciones mientras dure el proceso de encendido/arranque y hasta

que se hayan culminado las comprobaciones iniciales.

294



-

VIALIDAD A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

Luego del arranque del sistema, y durante el funcionamiento normal, se deber
asegurar la integridad de la informacién en toda la cadena legalmente relevante; ésto

incluye, por ejemplo, el reaseguro de los datos en transmisiones entre dispositivos.
4. REQUISITOS PARA LOS INSTRUMENTOS ELECTRONICOS

Los instrumentos electronicos deben cumplir con los siguientes requisitos,

adicionalmente a los exigidos en las demas secciones de la presente especificacion.
4.1. Requisitos generales
4.1.1. Condiciones operativas nominales

Los instrumentos de pesaje electrénicos deben ser disefiados y fabricados de modo
tal que no superen los errores maximos permitidos bajo condiciones operativas

nominales.
4.2. Requisitos funcionales
4.2.1. Accion ante una falla significativa

Cuando se detecte una falla significativa, el instrumento debe dejar de operar
automaticamente o debe proporcionar una indicacion visual o audible que debe

permanecer hasta que el usuario actue o la falla desaparezca.
4.2.2. Procedimiento de encendido

Al momento del encendido, se debe encender automaticamente la indicacién que
muestre todos los signos relevantes del indicador en sus estados activados y
desactivados durante un tiempo suficiente como para ser verificados por el operador.
Esto no aplica para representaciones no segmentadas, en las cuales las fallas se

hacen evidentes, por ejemplo, representaciones de pantallas, matrices, etc.

4.2.3. Tiempo de encendido
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Durante el tiempo de encendido de un instrumento de pesaje electrénico, no debe
haber indicacion ni transmision alguna del resultado de pesaje y se debe inhibir la

operacion automatica.
4.2.4. Interfaz

El instrumento debe estar equipado con interfaces de comunicacion que permitan el
acoplamiento del instrumento a un equipo externo e interfaces de usuario que
permitan el intercambio de informacién entre un centro de gestion o un usuario
humano y el instrumento. Cuando se utiliza una interfaz, el instrumento debe
continuar funcionando correctamente y sus funciones metroldgicas (incluyendo todos

los parametros y software metrolégicamente relevantes) no deben afectarse.
4.2.5. Documentacion de interfaces
La documentacion sobre las interfaces del instrumento debe incluir:
» Lista de todos los comandos (por €j., elementos del menu)
» Descripcion de la interfaz del software
+ Lista de todos los comandos juntos

» Descripcion detallada de su significado y su efecto sobre las funciones y los

datos del instrumento.
4.2.6. Aseguramiento de interfaces

Las interfaces de comunicacion y de usuario no deben permitir que el software
legalmente relevante y las funciones del instrumento y sus datos de medicion se
afecten inadmisiblemente por otros instrumentos interconectados o por

perturbaciones en la interfaz.

No es necesario asegurar una interfaz a través de la cual no se puedan realizar o
iniciar las funciones antes mencionadas. Otras interfaces deben ser aseguradas de

la siguiente manera:
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* Los datos deben estar protegidos (por ej., con una interfaz protectora contra la

interferencia accidental o deliberada durante la transferencia

+ Todas las funciones en la interfaz del software deben estar sujetas a los
requisitos de aseguramiento del software

* Todas las funciones en la interfaz del hardware deben estar sujetas a los

requisitos de aseguramiento del hardware

* Debe ser posible verificar faciimente la autenticidad e integridad de los datos
transmitidos hacia y desde el sistema WIM

» Las funciones realizadas o iniciadas por otros instrumentos conectados a través
de interfaces deben cumplir con los requisitos correspondientes de la presente

especificacion.

Todos los demas instrumentos requeridos por las regulaciones nacionales para ser
conectados a las interfaces de un sistema WIM deben ser asegurados para inhibir
automaticamente la operacion del sistema WIM por motivos de falta de presencia o

funcionamiento inadecuado del dispositivo requerido.
4.2.7. Interfaz uniforme de envio de registros

Se debe implementar una interfaz de comunicaciones, con capacidad de enviar datos

de los registros a un servidor central.
5. INSTALACION

La instalacion del sistema WIM debera realizarla el CONTRATISTA PPP, de manera
tal que posea las capacidades y funcionalidades requeridas en el presente Pliego.

5.1. Estructuras aéreas

Los receptores de carga no deben ser instalados debajo de un mecanismo de carga o

de transporte del cual podria caer material suelto.

5.2. Requisitos para la instalacion eléctrica de los sistemas.
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5.2.1. Canerias

Las mismas tienen por objeto albergar los cables, cualquiera sea su tipo, que
intervengan en la instalacion, brindando una proteccion mecanica adecuada y

protegiéndolos de la accidn quimica que el suelo pueda ejercer sobre ellos.
En todos los casos las canerias deben ser subterraneas.
5.2.1.1. Camaras subterraneas

Las camaras subterraneas tienen por finalidad la vinculacién de las distintas caferias
utilizadas en las instalaciones semaféricas y de ITS, ya sea éstas para cables de
alimentacion de energia eléctrica, cables de interconexion, cables de comunicaciones,

cables de espiras, cables de acometidas a columnas y conductor de puesta a tierra.
No se permiten la vinculacion de lineas subterraneas fuera de ellas.

La conexion para suministro de energia eléctrica sera ubicada, segun las
posibilidades, en las proximidades de donde se instalara cada equipo controlador

(aproximadamente hasta un maximo de 15 m. del equipo controlador).

En ninguno de los casos indicados, la distancia entre la conexién para suministro de
energia eléctrica y la camara subterranea superara los 15 m. En otros casos
especiales, donde no se pueda dar cumplimiento a lo establecido, se resolvera sobre

el particular.
5.2.2. Instalacion eléctrica

La instalacion a ejecutar, se debe realizar en el lugar donde pueda encontrarse un

suministro de energia eléctrica existente.

A este efecto, se debe proceder a instalar, en el lugar adecuado y permitido, un
tablero eléctrico. El tablero eléctrico debe disponer de una llave termomagnética de
capacidad adecuada y una proteccion DIFERENCIAL apropiada. La capacidad de la
llave no debe ser superior a la corriente admisible de los cables de alimentacién.

298



VIALIDAD = A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

La canalizacion entre el tablero eléctrico y el gabinete del controlador, debe realizarse

por la cara inferior del primero, y fijado a este.

Cuando resulte imposible acceder al tablero eléctrico por su cara inferior, la acometida
se debe efectuar por los laterales. En este caso, el cafio debe ser curvado, no
admitiéndose el uso de curvas, lo cual es extensible a todos aquellos casos en que el

cano cambie de direccion.
5.2.21. Puesta aTierra
52211. Instruccién

En cada columna o tablero eléctrico se debe llevar a cabo una instalacion de puesta a

tierra para todos los elementos y equipos montados en ellos.

A este fin, se debe efectuar una conexidén a tierra a la que se deben conectar las
estructuras metalicas, mediante el empleo de un conductor de cobre desnudo

especificado.
5.2.21.2. Conexion a Tierra

La conexion a tierra debe estar constituida por un electrodo o “jabalina” que reuna las
caracteristicas especificadas y cuya instalacion se debe ejecutar en base a lo indicado

a continuacién, para obtener un valor inferior a 5 ohm:
5.2.2.1.3. Ubicacion

A los efectos de establecer la correcta localizacion de la conexién a tierra, se deben
realizar en las proximidades de las camaras subterraneas, mediciones de la

resistividad del terreno.

La primera de las mediciones se debe efectuar donde se ubique el controlador. Si la
misma arrojase un resultado inferior o igual a 5 ohms, la conexion a tierra se debe

realizar en concordancia con ese punto.

299



VIALIDAD = A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

De tenerse un valor de resistividad superior al consignado, se deben realizar las

instalaciones necesarias hasta obtener dicho valor.
5.2.3. Alimentacion eléctrica
5.2.31. Convencional

La alimentacion nominal de las sefales debe ser de 220Vca, con una tolerancia de +
/- 20% y una frecuencia de 50 6 60 Hz + / - 5%.

5.2.3.2. Energia renovable

El CONTRATISTA PPP podra presentar una propuesta de alimentacién eléctrica de
fuentes de energia renovables con sus caracteristicas técnicas y con un analisis de
costos-beneficios y con una matriz de analisis de riesgos para su evaluacion por parte
del ENTE CONTRATANTE.

6. CARACTERISTICAS ELECTRONICAS
6.1. Modularidad

Las placas electronicas de igual funcion deben ser modulares, iguales e

intercambiables
6.2. Gabinete y Fuentes de alimentacion.

Un gabinete por cada estacién se debe instalar en una posicién definida al lado del
camino; éste debe contener las fuentes de alimentacién y la caja de fusibles para los
diferentes dispositivos, también debe contener al equipo de red que comunica el

sistema con la red externa y el controlador del sistema WIM.

El sistema se debe alimentar a través de la tension de red con 220 Vca +10% / -15%,
50 Hz +/- 5% o por un sistema de alimentacién por panel de energia solar para los

casos en que no se pueda acceder a una fuente de alimentacion cercana.

Debe poseer proteccion termomagnética y diferencial (Id=30mA), puesta a tierra de
todas las partes, relé de corte por maxima tension y minima tension a fin de evitar

300



VIALIDAD = A Ministerio de Transporte
NACIONAL > Presidencia de la Nacién

danos a los circuitos eléctricos o electronicos e incluir una fuente de energia de back
up que garantice el suministro de energia en caso de corte de tension de red a todos
los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema incluyendo a las
fuentes de alimentacion y a los sistemas de ventilacion, si contiene. El tiempo

estimado de autonomia debe ser mayor de 60 minutos.

Ademas, el gabinete debe poseer, al menos, un tomacorriente de 230 Vca/10A e

iluminacion interior.

El gabinete debe cumplir con las siguientes exigencias:
» Grado de proteccién IP66.
» Temperatura de operacién: - 40 °C a +70 °C.
+ Resistencia a radiacion UV8

6.3. Sistema y protocolo de comunicacion.

El protocolo ITS de comunicaciones a aplicar en la Infraestructura Vial de este
Proyecto debe ser un conjunto de reglas para la representacion, sefializacion,
autenticacién y deteccion de errores, necesario para enviar informacién a través de un

canal de comunicacion imperfecto y debe ser del tipo abierto, publico y gratuito.

El CONTRATISTA PPP debe describir las especificaciones del protocolo ofrecido, a
saber:

Su Sintaxis: debe especificarse como es y como se construye.

Su Semantica: debe definirse cada comando o respuesta del protocolo respecto a sus

parametros/datos.

Sus Procedimientos de uso de los mensajes: debe describirse todo lo que hay que

programar realmente (errores y, forma de tratamiento, etc.).

Con el fin de evaluar el protocolo de comunicaciones ofrecido se deben describir los

siguientes parametros:
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 Norma, normativa o acuerdo,
* Costo
» Propiedad

* Nivel de integracion: a través de funciones o a través de su disefo

operacional
» Costo de operacion

El protocolo de comunicaciones ofrecido debe estar enfocado mas hacia los servicios
que hacia los productos para poder ampliar el sistema WIM a otras funcionalidades
ITS, de otras marcas y otros protocolos de comunicacion.

El protocolo de comunicaciones ofrecido debe definir también los perfiles que deben
ser estandares de comunicaciones de datos abiertos y consensuados, para que tanto
el sistema como los subsistemas y los productos a integrar ayuden a lograr la
interoperabilidad e intercambiabilidad como asi también a la coordinacion de acciones

e intercambio de informacion.

La interoperabilidad y la intercambiabilidad deben ser los objetivos clave del protocolo

de comunicaciones ofrecido.

Tanto la interoperabilidad como la intercambiabilidad del sistema ofrecido deben
reflejar la capacidad de utilizacidon de multiples marcas de dispositivos similares en un

mismo canal de comunicaciones, junto con la capacidad de intercambiarlos.

La interoperabilidad del sistema debe reflejar su capacidad para intercambiar
informacion desde multiples sistemas centrales y/o dispositivos de diferentes tipos
para algun propésito comun. La interoperabilidad del sistema debe permitir que los
componentes, a integrar en el sistema, de diferentes proveedores se comuniquen
entre si para proporcionar funciones del sistema y trabajar juntos como un sistema
completo. Esto es, se debe poder usar la misma infraestructura de comunicaciones

para interconectar el sistema WIM y sus subsistemas integrados con un sistema de
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gestion superior y con distintos equipamientos viales de manera de gestionar la
movilidad con una real interoperabilidad.

La intercambiabilidad del sistema debe reflejar su capacidad para intercambiar
dispositivos del mismo tipo en el mismo canal de comunicaciones y hacer que dichos
dispositivos interactuen con otros dispositivos del mismo tipo utilizando funciones
basadas en estandares. Con la intercambiabilidad, los componentes del sistema
deben poder ser cambiados o conmutados por componentes similares de diferentes
proveedores porque deben poseer caracteristicas funcionales y fisicas comunes. La
intercambiabilidad a ofrecer debe ser tal que los datos de diferentes fabricantes,

existentes y futuros, se puedan utilizar en un mismo formato para analisis del transito.

El protocolo de comunicaciones debe constituir una familia de procedimientos de
comunicaciones para transmitir datos y mensajes entre los sistemas informaticos
utilizados en Sistemas de Transporte Inteligentes (tecnologia genérica ITS). El
protocolo de comunicaciones debe especificar al conjunto de reglas para la
codificacion y transmisién de mensajes entre los dispositivos electronicos del sistema
y subsistemas. El equipo en cada extremo de una transmision de datos debe

comunicarse con éxito.

El protocolo de comunicaciones a implementar debe trabajar tanto intercambiando
mensajes entre el sistema WIM y un servidor local o remoto (como por ejemplo, un
centro de gestion de movilidad inteligente) como mensajes enviados entre dos o mas

sistemas centrales.

El protocolo de comunicaciones a implementar debe ser del tipo abierto, publico y
gratuito.

El CONTRATISTA PPP debe presentar antecedentes de obras realizadas en la
Republica Argentina y/o en otros paises donde el sistema WIM y el protocolo de
comunicaciones ofrecidos estén operando adecuadamente. Ademas, el
CONTRATISTA PPP debe garantizar la optima performance del funcionamiento

conjunto.
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6.4. Controlador

El equipo controlador debe recibir las sefales de los componentes instalados y debe
procesar las mismas para convertirlas en los datos necesarios como son los

parametros del vehiculo circulante.

Todas las variables medidas y calculadas se deben archivar en un registro dentro del
controlador de cada estacion WIM, por lo cual, se deben poder acceder a ellos
facilmente mediante una inspeccion en el sitio o remotamente con un servidor
conectado a la red de comunicacién. El controlador debe poseer la capacidad de
comunicarse de manera estandar a dicha red y de interconectarse con otros sistemas
externos como pudiera ser un sistema central de gestion de movilidad, un sistema de

monitoreo de transito, un sistema de cobro electrénico de peaje u otro a definir.

Por otra parte, el controlador debe procesar otras sefales no relacionadas con los
vehiculos como la temperatura interior y la exterior del gabinete, la informacién de un
sistema GPS y sefales de alarma en el gabinete (al menos, puerta abierta, exceso de

temperatura).

El sistema WIM debe estar equipado -como minimo- con una unidad electronica de
control industrial o varias integradas en el interior del gabinete, de manera tal que
todos los subsistemas electronicos y eléctricos del sistema WIM sean controlados a
través del controlador, dependiendo de los sensores instalados y de la configuracion

del sistema integrado.

La(s) unidad(es) de control debe(n) gestionar las comunicaciones con el control local,
procesando el estado de funcionamiento y de diagndstico del sistema: fallas, niveles,
estados, fecha y hora internas, ademas de controlar y diagnosticar niveles de
magnitudes necesarias, informar sobre acciones realizadas, grabar copias de
mensajes predeterminados, reconocer si las comunicaciones con un Centro de

Gestion estan activas, etc.
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Debe ser posible interrumpir la comunicacion a un Centro de Gestion, de manera de
permitir una conexiéon directa a través de una computadora portatil directamente al

CPU del sistema WIM para realizar tareas de mantenimiento.

La(s) CPU(s) debe(n) poder configurarse de manera de controlar todos los

parametros necesarios para su funcionamiento.
El controlador debe poseer, como minimo:

+ La cantidad de entradas de sensores WIM suficiente y necesaria para el uso
destinado y la clase elegida: estadistica, preseleccién, punitivo, baja o alta
velocidad de circulacion.

» La cobertura de carriles suficiente y necesaria para el lugar en el cual sera
instalado, teniendo en cuenta si la circulacién sera unidireccional o bidireccional,

cantidad de carriles y si se debe tener en cuenta o no la banquina.

* La cantidad de entradas de lazos inductivos necesaria para lograr la clase de

medicién elegida.

e La cantidad de entradas de sensores de deteccidon de doble neumatico
necesaria para lograr la clase de medicion elegida.

* La cantidad de entradas USB y VGA (al menos una de cada tipo) necesarias

para la buena performance del sistema.

* La cantidad de puertos Ethernet Ethernet 10/100/1000 Mbit necesarias para la
buena performance del sistema (al menos, uno para el sistema WIM y dos por
CPU).

» La cantidad de conectores para termdémetros (al menos uno(1))

El CONTRATISTA PPP debe informar:
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* las dimensiones, tipo de montaje y demas dispositivos necesarios para la
buena performance del sistema para la obtencion de las funciones y de las

mediciones con las tolerancias requeridas.
* la potencia necesaria en W.
» el promedio de tiempo entre fallas garantizado un MBTF mayor a 40.000hs.

* Los sistemas WIM deben disponer, al menos, de un puerto RS232 configurable
para su conexion remota, al que se puedan conectar diferentes conversores de
medios y puerto Ethernet y/o puerto USB para colocar una computadora portatil, a
fin de posibilitar la configuracion de todo el cartel en forma local.

* Asimismo, el sistema WIM debe poder vincularse a un servidor remoto
indistintamente a través de fibra éptica, o de conexion inalambrica a través de un

modem GPRS o a través de una conexion IP, entre otras.

* Las comunicaciones seriales deben ser bidireccionales y la velocidad debe ser

configurable, como minimo, a 1200, 2400, 4800 y 9600 baudios/seg.

* Ademas, deben tener la posibilidad de comunicarse, al menos, mediante un
conversor RS485/422, un conversor GSM/GPRS, una red 10/100 MB con una
direccion IP o con fibra optica.

» El protocolo de comunicaciones debe ser del tipo abierto, publico y gratuito, el
que debe ser informado y entregado a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

6.5. Alarmas

Se deben reportar las alarmas que sean necesarias para que el sistema funcione en

forma permanente las 24 horas del dia los 365 dias del afo.
7. SOFTWARE DE APLICACION

La condicién a cumplir es que debe proveerse un acceso basado en Web, para el
centro de control de la DNV con el fin de verificar su utilizacion.
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El CONTRATISTA PPP debe presentar una aplicacion Web del sistema WIM que
compile todos los datos medidos y registros graficos, y los muestre en una pantalla

amigable para el usuario.

Esta aplicacion debe permitir generar informes altamente configurables para proveer
todo tipo de datos estadisticos requeridos y validar informacidn de infracciones.

Debe funcionar desde cualquier navegador web y debe adaptarse a los
requerimientos de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD para monitorear los

vehiculos.

Con esta aplicacién se tiene que poder revisar todas las mediciones realizadas a los
vehiculos, tales como la velocidad, la masa total, la distancia entre ejes, la carga por
ejes y por grupos de ejes como también poder obtener informes estadisticos, realizar

filtros, ver imagenes en tiempo real, ver las placas patentes, imprimir informes, etc.

Se debe poder configurar para especificar los valores en peso y dimensiones que
identifiquen los diferentes tipos de vehiculos infractores. Las listas se deben guardar y
enviar a un servidor remoto y pueden ser consultadas posteriormente para su analisis

y toma de decisiones.

La aplicacion no soélo debe guardar la informacion del vehiculo, sino también las

imagenes y el video correspondiente con registro del lugar y fecha del evento.

El software debe poseer la posibilidad de agregar en un futuro un software que
permita aplicar penalizaciones por infracciones a los valores admisibles directamente

desde el propio sistema.
8. INSTALACIONES ACCESORIAS.

8.1. Videocamaras y sistema de reconocimiento de placa patente automotor
(ANPR/LPR)
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Las videocamaras de reconocimiento automatico de placas deben crear un registro
evidente que contenga la imagen de la placa y los caracteres interpretados de cada

vehiculo.

El sistema debe garantizar el procesamiento de la informacién, dando la posibilidad
de integrarla a otros sistemas.

Debe ser apto para estar operativo los 365 dias del ano, las 24 horas.

El subsistema debe garantizar:

. Una excelente calidad de lectura.

. Una alta confiabilidad en las tasas de interpretacion.

. La posibilidad de realizar un disparo automatico o ser activado por sensores
externos.

. La capacidad de interactuar con otros sistemas.

. La informacion la cual debe ser encriptada.

La videocamara debe capturar imagenes detalladas, color blanco y negro, con un
campo de visidén estrecho de vehiculos en un carril (aproximadamente 3,6m + 0,60m

de cada lado).

La videocamara debe poseer una carcasa robusta con un grado de proteccion de, al
menos, |IP66 para asegurar el funcionamiento en cualquier condicién climatica y debe
poseer un intervalo de temperatura extendido para asegurar la operacion con un alto

desempefio a lo largo del dia.

Sus sensores se deben ajustar a las diferentes condiciones de luminosidad

incluyendo a la oscuridad total y a la luz intensa.

Se debe instalar una videocamara en el carril de desvio obligatorio, para la lectura de

la placa frontal de los vehiculos circulantes.
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Estas videocamaras deben instalarse en un pértico o en una columna con pescante a
una altura de aproximadamente 5 a 6 metros de altura y a una distancia de 12 a 25 m

del area donde los sensores WIM sean instalados.
El modo disparador de la videocamara debe ser por software o por hardware.

El CONTRATISTA PPP debe especificar en su propuesta las caracteristicas de la
unidad de iluminacién, el sistema Optica, las lentes, las interfaces, el control y
procesamiento de las sefales, el tipo y cantidad de entradas y salidas y el tipo de
cantidad de puertos de salida, eléctricas, mecanicas, ambientales y cualquier tipo de

caracteristica adicional que mejore la performance del sistema.

El sistema de lectura y reconocimiento de chapas patentes (LPR) debera poder
realizar lecturas de placas de multiples paises, como minimo de los paises

pertenecientes al Mercosur, incluyendo las nuevas Matriculas “Mercosur”.
El mismo debera contar como minimo con las siguientes caracteristicas:

* Las placas reconocidas deberan ser almacenadas en base de datos, en conjunto

con la foto, fecha y horario.

* Permitir incluir en la base de datos, cualquier informacion que pueda estar

relacionada a una placa reconocida.

* Permitir que la base de datos generada pueda ser integrada con una base de
datos externa, para identificacion de posibles irregularidades como: vehiculo
robado, vehiculos con permisos vencidos, conductor con licencia expirada,

vehiculos con pedido de captura, etc.;

* Permitir que el sistema funcione tanto con camaras IP como analdgicas,

digitalizadas a través de videoservers/encoders;

* Permitir que el sistema funcione con médulos de 1/O ethernet, posibilitando activar

funciones especificas como: abrir y cerrar barreras, portones, etc.;
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* Permitir el envio de POP-UPS visuales y sonoros en la pantalla de monitoreo del
software de LPR, cuando algun evento fuera detectado, por ejemplo: vehiculo

robado;

* No debe poseer limite para la grabacion de registros en la base de datos, estando
esta limitacion restricta exclusivamente a la capacidad del hardware utilizado

(discos) y no al propio software.

* Permitir la lectura de placas de automaviles en cualquier velocidad, limitado esto
unicamente a la utilizacion de los recursos de la camara (shutter), y sin necesidad

de licencias adicionales y/6 especiales.

* Permitir la distribucion automatica de carga de imagenes recibidas entre los
servidores de LPR existentes (balance de carga), con la finalidad de compartir las

tareas a ser ejecutadas con los demas moédulos que componen la solucion.

* Permitir que el proceso de identificacion de las placas, pueda ser realizado de
forma centralizada, dependiendo dunica y exclusivamente del medio de

comunicacion empleado entre las camaras y los servidores.

* Permitir la captura de imagenes de vehiculos en aproximacion (frente del

vehiculo).

* Permitir, en la captura de la imagen, seleccionar la cantidad de cuadros por

segundo deseados, hasta un maximo de 20 fps.

* Permitir captura de imagenes en MJPEG, MPEG-4 6 H.264 para reconocimiento

de las placas.
* Permitir importar una lista de placas a partir de un archivo de texto.
» Permitir la exclusion de varias placas simultaneamente.

8.2. Lazos inductivos
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Se deberan instalar, lazos inductivos para detectar la presencia de un vehiculo antes
de acceder al receptor de carga e iniciar la operacion de pesaje automatizada.
También, se pueden detectar fuga de vehiculos que no pasen por el receptor de carga

0 que no sigan el recorrido indicado dentro del area de pesaje.
En general los valores y caracteristicas de los lazos inductivos seran:
* Inductancia 50 a 200 pH
* Resistencia Incluyendo cableado de conexion: <10 Q
* Resistencia de aislacion contra tierra > 1 MQ
» Cable de Alimentacion de espira < 100m - Par trenzado blindado
* Tamano: adecuado para las dimensiones de los carriles
EI CONTRATISTA PPP debe indicar dichos valores.

En la instalaciéon de los lazos magnéticos y de los sensores WIM, se debe hacer
ranurando la superficie, fijando los sensores y los cables en el pavimento, y sellando

las ranuras.

Tanto el cableado como las ranuras se deben sellan en la superficie de rodadura

usando un compuesto de sellado certificado.

El trabajo de instalacion debe ser realizado unicamente por personal certificado.
Después de la instalacion de los sensores se debe validar su funcionalidad y los
parametros de operacion. Este proceso se debe repetir para los lazos magnéticos. El
tiempo de secado en condiciones ambientales normales debe ser de
aproximadamente 6 horas. Se debe cerrar el carril donde se realicen los trabajos.

8.3. Sensor de dimensiones

Se debe instalar un dispositivo, en cercania de los sensores de cargas, mediante el

cual a través de un sistema de sefiales Opticas o de caracteristicas similares, permita
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verificar si un vehiculo excede las dimensiones (altura, ancho 6 largo) reglamentarias

maximas.

El subsistema debe estar compuesto por dos torres o columnas de soporte (podra
estar instalado en un portico también) y dos sensores emisor y receptor, que activen
en el sistema WIM una alarma que marque que dicho vehiculo presuntamente no

cumple con las condiciones de dimensiones maximas.

No debe ser admitido dispositivo alguno cuyo funcionamiento se base en la reflexion

de un rayo optico sobre una superficie reflectante.
8.4. Sistema de lectura de tags RFID

Se debe instalar un sistema de lectura (lector/es y antena/s) de tags RFID UHF
pasivos tipo etiquetas (ubicadas en el parabrisas de los vehiculos). El sistema se
debe instalar en el carril de desvio obligatorio, debe ser apto para operar en el exterior
(bajo cualquier condicion meteoroldgica y a toda hora), su velocidad de lectura debe
ser compatible con la velocidad de circulacién de la via y su tasa de lectura debe ser

superior 95%.
8.5. Sistema de integracion

El sistema WIM debe ser integrado con todos los demas sistemas especificados tales

como:

» el sistema de reconocimiento de placa patente automotor,

» el sistema de lectura de tags RFID,

» el sistema de transmisién de datos, imagenes y videos a un centro de
gestion remoto de la movilidad,

+ el sistema de control de altura y dimensiones,

» el sistema de control de mercancias peligrosas,

* en el futuro, a un centro de fiscalizacién de velocidad puntual o en
tramos,

* efc.
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Las pantallas deben poder ser operadas y vistas via internet en un centro remoto, a

través de autorizados operadores con su nombre de usuario y contrasefia.
8.5.1. Interface HMI con el usuario via web

A todos los datos medidos acumulados en una base de datos (compatible con SQL)
se debe poder acceder a través de una interface grafica basada en la red internet
sobre cualquier navegador estandar. Los datos WIM deben incluir: datos actuales
WIM de la totalidad de los vehiculos circulantes por los receptores de carga, reportes,
estadisticas de vehiculos sobrecargados, etc. El usuario del sistema debe poder filtrar
los resultados (por ejemplo: solamente determinado tipo de vehiculos, etc.).

La integracién de todo el sistema debe poseer una interface HMI con el usuario via la

red de internet, la cual debe permitir:

» Seleccionar el criterio y las vistas en tiempo real de los datos de transito
medidos por el sistema.

» Elegir el criterio y las vistas de los datos de transito medidos por el sistema
» Elegir el criterio para elegir informes y estadisticas

* Administrar filtros

» Ver la fotografia y reconocer la chapa patente automotor de los vehiculos

» Controlar, monitorear e intercambiar informacién con los carteles de mensajes

variables
» Serinformados por alarmas

* Conocer el estado de los elementos componentes del sistema integrado

(sensores, semaforos, carteles, barreras, controlador)
* Intercambiar informacion con un Centro de Gestion externo

» [ntercambiar informacién con el usuario
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El usuario del sistema debe poder ingresar al mismo, a través de un nombre de
usuario y contrasefia individuales segun el grado de jerarquia, al menos: operador,
jefatura, administrador, superior, quedando grabado la fecha y hora y operaciones

realizadas por cada usuario.
En tiempo real se debe poder ver, al menos, los siguientes datos:
» Ubicacion

— Puedo ver todos los sitios donde se tienen instalados los sistemas

— Puedo elegir un lugar y direccién determinadas
+ Tipo de Filtro

— Sobrecarga

— Dimensiones admisibles excedidas, segun clasificacién de vehiculos
vigente.

— Vehiculos con peso mayor a una o mas masas determinadas

— Vehiculos con una longitud mayor a una o mas longitudes determinadas

— Sdlo Vehiculos de carga

— Vehiculos de una clase determinada
* Numero de registros

— El numero de filas que deseo ver en la pantalla
* Tipo de Vista

— Todos los datos en una fila
— Los datos se agrupan en dos filas

— Los datos se agrupan en varias filas
* Rango de tiempo

— Pordia
— Por hora

314



VIALIDAD Ministerio de Transporte
NACIONAL Presidencia de la Nacién

* Periodo de actualizacion

— Entre 3 segundos y 30 segundos, al menos en intervalos de 5 0 menos

segundos
» Sefal de alarma por sobrecarga
« Senal de alarma por sobre altura
+ [cono de prueba de sonido

Se debe poder ver un detalle por linea de:

identificacion de cada sensor

» fecha dd-mm-aaaa y hora hh-mm-ss

+ clase del vehiculo

+ pictograma de la categoria del vehiculo

» categoria del vehiculo

* longitud del vehiculo

» descripcion breve del vehiculo

* numero de la placa patente automotor frontal
» fotografia de la placa patente automotor frontal
* imagen de la placa de cargas peligrosas

* masa total

+ velocidad

* peso por cada eje
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* peso por cada grupo de ejes

« distancia entre ejes consecutivos

+ identificacion de existencia de remolque
+ direccidn y sentido de circulacion

» si el vehiculo esta en lista negra
 distancia entre el primer y ultimo eje

* headway

* gap

Y un informe detallado de cada vehiculo con las imagenes frontal, una imagen
descriptiva del vehiculo y su entorno, la masa total, los pesos por ejes, la fotografia y
el dato de la placa patente automotor, la clase y el pictograma correspondiente segun
DNV, la velocidad, el largo, un grafico con la distribucion de las cargas y las distancias
entre ejes, breve relato de la causa por la cual se informa el paso de cada vehiculo

(sobrecarga total, sobrecarga por eje, alarma del sistema, etc).

Todos los datos vistos en pantalla deben poder ser grabados en un archivo desde la

misma pantalla.

Al seleccionar ver el historial del sistema, se deben poder ver, al menos, los

siguientes elementos:
» Ubicacion

— Puedo ver todos los sitios donde se tienen instalados los sistemas

— Puedo elegir un lugar y direccién determinadas
+ Tipo de Filtro

— Sobrecarga
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— Dimensiones admisibles excedidas, segun clasificacién de vehiculos
vigente.

— Vehiculos con peso mayor a una o mas masas determinadas

— Vehiculos con una longitud mayor a una o mas longitudes determinadas

— Sdlo Vehiculos de carga

— Vehiculos de una clase determinada
* Numero de registros

— El numero de filas que deseo ver en la pantalla
* Tipo de Vista

— Todos los datos en una fila
— Los datos se agrupan en dos filas

— Los datos se agrupan en varias filas
* Rango de tiempo

— Pordia

— Por hora
* Periodo de seguimiento

— Identificando el periodo calendario entre el inicio y el fin del informe del
historial mostrando en los mismos la fecha calendario en dia-mes-afo y

la hora-minuto-segundo.
+ Tipo de Ordenamiento

— Por fecha mas reciente
— Por fecha mas antigua
— Por vehiculos de mayor peso
— Por vehiculos de mayor largo

— Por vehiculos de mayor ancho
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— Por vehiculos de mayor altura

— Por vehiculos de mayor velocidad

Al seleccionar ver reportes del sistema, se deben poder ver, al menos, los siguientes

elementos:
« Ubicacion

— Puedo ver todos los sitios donde se tienen instalados los sistemas

— Puedo elegir un lugar y direccién determinadas
+ Tipo de Filtro

— Sobrecarga

— Dimensiones admisibles excedidas, segun clasificacién de vehiculos
vigente.

— Vehiculos con peso mayor a una 0 mas masas determinadas

— Vehiculos con una longitud mayor a una o mas longitudes determinadas

— Sdlo Vehiculos de carga

— Vehiculos de una clase determinada

— Categoria

— Clase
* Rango de tiempo

— Pordia

— Por hora
* Periodo de seguimiento

— Identificando el periodo calendario entre el inicio y el fin del informe del
historial mostrando en los mismos la fecha calendario en dia-mes-afio y

la hora-minuto-segundo.

» Clasificacion de vehiculos segun DNV
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— En forma grafica

— En forma de tabla
« Valor de carga

— Masa total
— Sobrecarga
— Carga por eje

— Carga por grupo de ejes
* Otros

— Mercancias peligrosas

— Placa patente automotor
Al administrar filtros se debe poder editar los siguientes elementos, al menos:
+ Configuracion
+ Parametros
+ Clasificacion
* Placas patente

Con sus correspondientes descripciones, funciones de edicion y borrado y con la
posibilidad de seleccionar que los datos sean publicos o no.

En todas las pantallas se deben indicar la ultima actualizacién de los datos.

Todos los datos de reportes e historial deben poder ser grabados desde la pantalla en
un archivo, al menos, en los formatos Word, Excel, PDF y CSV en su ultima

actualizacion.

8.5.2. Protecciéon de datos
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El sistema WIM debe prevenir sobre cambios no autorizados a su configuracion y
datos medidos mediante un acceso protegido. Cada usuario debe tener un conjunto
de derechos individuales que le permita modificar y observar los parametros y datos

del sistema segun varios niveles de autorizacion.

Todas las acciones de los usuarios deben ser registradas y deben ser leidas y
analizadas a posteriori. Los usuarios deben ser identificados mediante un unico

nombre y contrasena.

En caso de ser necesario, como por ejemplo, cuando el sistema WIM se utilice para
fiscalizacion y penalizacion, se deben firmar y encriptar electrénicamente los datos
medidos y las imagenes capturadas de vehiculos con exceso de peso y de velocidad.
De esta manera,solamente las autoridades competentes pueden acceder a dichos

datos sin que puedan modificarlos.
8.5.3. Conexion del sistema aplicativo con el sistema WIM

El software aplicativo debe ser compatible con el sistema de manejo de base de datos
Microsoft SQL Server.

Las computadoras de los puestos de trabajo deben capturar los datos del sistema

WIM mediante internet con nombre de usuario y contrasenfia.

El personal técnico especialista en informatica de la firma proveedora del sistema
WIM debe ponerse en contacto con los técnicos de informatica responsables del
SISTEMA CONTROL DE CARGAS de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD,
para los correspondientes ajustes de la metodologia para la transmision de datos, a
través de la Coordinacién de Operaciones Sustentables y de la Coordinacion de

Investigacion, Desarrollo y Calidad.
9. CONTROLES METROLOGICOS

Las operaciones de control metroldgico a que estaran sometidos los Instrumentos
automaticos para pesaje en movimiento de vehiculos de carretera y medicion de

cargas de ejes seran las siguientes:
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* Aprobacion de modelo;
* Verificacion primitiva;

* Verificacion periodica,
+ Vigilancia de uso.

La metodologia de evaluacién sera la estipulada en el Reglamento de la Secretaria de
Comercio desarrollado para tal fin que se encuentre vigente; o en su defecto segun el
COST 323, el OIML R134 o la ASTM E1318, ajustando los tipos de vehiculos a los de

la clasificacion vigente en la normativa local, previo acuerdo con la DNV.

Con respecto a la aprobacion de modelo, los fabricantes o importadores deben
solicitar los ensayos correspondientes de dicho tramite al INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA INDUSTRIAL, acompafiando dos ejemplares (original y copia),
firmados con aclaracién de firma por el responsable ante Metrologia Legal, de la
documentacién correspondiente al modelo que se desea aprobar establecida por el
punto 3 del ANEXO de la Resolucién S.C.T. N° 49/2003, incluyendo la documentacién

solicitada por dicho organismo.

Con respecto a la verificacién primitiva, los ensayos correspondientes a la misma
deben solicitarse al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL por el
fabricante o importador quien debe manifestar, con caracter de declaracion jurada,
que los instrumentos de medicion se encuentran en perfecto estado de
funcionamiento y concuerdan con el modelo aprobado. La solicitud correspondiente
debe estar acompafada de la documentacion establecida en el punto 7. del ANEXO
de la Resoluciéon ex — S.C.T. N° 49/2003, incluyendo la documentacion solicitada por

dicho organismo.

Con respecto a la verificacion periddica, la misma debe ser solicitada por el usuario
del instrumento al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL con una

frecuencia anual.
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Con respecto a la vigilancia de uso, la misma puede ser realizada por el INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL concurrentemente con la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD y debe realizarse de conformidad con las mismas
disposiciones que se establecen para la verificacién primitiva, con configuraciones de

vehiculos y cargas reducidas.
10. CALIBRACION INICIAL

En la etapa de calibracion, el Proveedor debera ejecutarla siguiendo el procedimiento
estipulado en el Reglamento de la Secretaria de Comercio desarrollado para tal fin o,
llegado el caso de que aun no se encuentre vigente, segun el COST 323, el OIML
R134 o la ASTM E1318, ajustando los tipos de vehiculos a los de la clasificaciéon

vigente en la normativa local, previo acuerdo con la DNV.
11. MANTENIMIENTO

El CONTRATISTA PPP debe presentar un plan de mantenimiento (con plazos,

periodos, del sistema WIM y de las instalaciones auxiliares).

El mantenimiento debe ejecutarse como minimo con una periodicidad semestral
durante la duracion del CONTRATO PPP.

12. CAPACITACION

El CONTRATISTA PPP debera proporcionar capacitacion al personal definido por el
ENTE CONTRATANTE respecto a la operacion, mantenimiento, reparaciones vy
calibracion de los sistemas. Las mismas se dictaran en el lugar designado por el
ENTE CONTRATANTE y deberan ser del tipo tedrico practicas.

13. AUTORIZACION DE LA DNV

Todas las especificaciones técnicas, certificados, documentacion adicional necesaria
y las pruebas mencionadas, asi como también cualquier desviacion a lo descrito

deben ser comunicadas, descritas y justificadas detalladamente al ENTE
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CONTRATANTE para poder ser analizadas y decidir sobre su aprobacion,

autorizacion o rechazo.
14. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Antes de la recepcion definitiva, el Proveedor verificara el cumplimiento de todos los
requisitos de rendimiento y funcionalidad, del sistema, su software y accesorios,
conforme a la presente Especificacion.

La evaluacién de la conformidad de las caracteristicas de los Equipos adquiridos,
respecto a las especificaciones técnicas exigidas, sera realizada por el INTly el ENTE
CONTRATANTE.

La evaluacion del cumplimiento de las especificaciones del presente Pliego vinculadas
a la precision en el pesaje, la realizara conforme al procedimiento establecido en el
Reglamento desarrollado para tal fin o, llegado el caso de que aun no se encuentre
vigente, segun el COST 323, el OIML R134 o la ASTM E 1318, ajustando los tipos de
vehiculos a los de la clasificacidon vigente en la normativa local, previo acuerdo con la
DNV

Todo el trabajo estara sujeto a revision por parte del ENTE CONTRATANTE. La
aceptacion de todos los articulos debe hacerse por escrito por parte de DNV en un
Certificado de Recepcion Definitiva.
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Ubicacion: Frente
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Ubicacion: Frente / Acceso PB
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CARPINTERIA ALUMINIO Linea
MODENA o similar color blanco

Dos Hojas corredizas 1.20m x 1.20m
Marco de Aluminio

Doble contacto

Contravidrio caucho

Vidrio DVH 4 mm + 9 mm + 4 mm

CARPINTERIA ALUMINIO Linea
MODENA o similar color blanco
Banderola 0.60m x 0.60m

Marco de Aluminio

Doble contacto

Contravidrio caucho

Vidrio segun Clima lo requiera

CARPINTERIA MADERA
Hoja MDF 0.80m x 2.05m
Terminacion pintura

Marco de Chapa BMG N18

Herraje Bronce Platil Linea Sanatorio

CARPINTERIA HIERRO
1.00m x 2.05m

Marco de Chapa BMG N18
Doble contacto

Cerradura de seguridad

Hoja Chapa Hoja Chapa plegada con refuerzos int.

Herraje doble balancin Linea Sanatorio
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PLANILLA | - PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO - PMP 01

Frecuencia de . ..
Item . .. Descripcion de las tareas
Ejecucion/Control
Revision del estado de conservacién de los diferentes tipos de pisos interiores del edificio: grietas, fisuras, roturas, despegues,
12 meses desgaste, humedad, ralladuras, etc. Asi como el deterioro del z6calo y otros acabados de piso. Verificar el estado y subsanar en caso
1 - Pisos de corresponder.
12 Revision del estado de conservacién de las veredas exteriores: fisuras, rotura, grietas, machas, desgaste, etc. Verificar el estado y
meses subsanar en caso de corresponder.
Estado de conservacion de los distintos tipos de puertas y cerraduras del edificio: aparicion de golpes, huecos, hundimientos,
12 meses manchas, deficiencia en la fijacion y presencia de humedad o fisuras; y efectividad de cierre tanto de la puerta como de las
cerraduras. Realizar la lubricacidn de bisagras, pivotes y los brazos hidraulicos. Reparacién o reemplazo en caso de corresponder.
2 - Carpinterias Estado de conservacién de los distintos tipos de ventanas (incluye vidrios y marcos), rayaduras o roturas, fuera de plomo, humedad
12 meses en unién muro/marco, mecanismos de cierre, etc. Lubricacidn de los elementos méviles de las ventanas y herrajes de celosia.
Reparacion o reemplazo en caso de corresponder.
6 meses Limpieza de los canales y las perforaciones de desagiie de las ventanas y de las guias de los cerramientos.
6 meses Estado de pintura interior y exterior de los locales para usuarios. (Sanitarios y CAU). Se debera realizar una limpieza de todas las
superficies incluyendo acabados, cornisas y salientes. De corresponder se procedera a pintarse.
12 meses Estado de pintura de anticorrosién en todas las piezas metalicas. En caso de deterioro o aparicién de 6xido se deberd proveer
tratamiento adecuado.
. Estado de conservacidn de pintura de las carpinterias metalicas y de madera. En caso de desprendimientos o deterioros o desgastes
3 - Pintura 12 meses . e
se procedera a su rehabilitacién.
12 meses Estado de conservacién de pintura interior de todos los locales de los bloques edilicios (exceptuando sanitarios y CAU). Verificar el
estado y subsanar en caso de corresponder.
24 meses Estado de conservacién de pintura exterior de todos los locales de los bloques edilicios (exceptuando sanitarios y CAU). Verificar el
estado y subsanar en caso de corresponder.
. Estado de conservacion de los diferentes tipos, aparicidn de fisuras, deformaciones, goteras, humedad, manchas, etc. Deterioro de
4 - Cielorrasos 6 meses . o , -
los acabados. Recambio o reposicion de placas que asi lo requieran.
12 Estado de conservacidn de revoques (interiores y exteriores) incluyendo los muros livianos: englobamiento, fisuras, deformaciones,
5 - Revoques meses desgaste, humedad, suciedad, etc. En caso de corresponder, reemplazar.
Revestimientos 6 meses Limpieza profunda de revestimientos exteriores e interiores.
12 meses Reparacion y reposicion de revestimientos interiores y exteriores.
12 meses Estado de conservacién de la cubierta y elementos constitutivos de la misma, filtraciones, etc. En caso de corresponder, subsanar.
6 -Semicubierto
12 meses Limpieza de cielorraso en semicubierto sobre cabinas.
12 Estado de mantenimiento de los paramentos, (ver muros). Paneles prefabricados cementicios y metalicos, estado, roturas, etc.
7 - Cabinas meses Reparacion o sustitucion en caso de corresponder.
12 meses Mobiliario: verificacion de roturas y estado del objeto. En caso de corresponder se deberd reparar o reemplazar.
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PLANILLA Il - PLAN DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO - PME 02

Frecuencia de ...
Item . i Descripcidn de las tareas
Ejecucion/Control

Estado de conservacidn de los diferentes elementos estructurales (fundaciones, columnas y vigas). Aparicidon de grietas, fisuras,

8 - Estructura 12 meses ) - e
huecos, deformaciones, desgaste, humedad, etc. Correccién de las deficiencias detectadas.
Revision general del estado de conservacidn de las paredes (interiores y exteriores) del edificio incluyendo las paredes livianas, se
12 meses revisa la aparicién de grietas, fisuras, huecos, deformaciones, desgaste, humedad, manchas, suciedad, etc. Inspeccién del estado
9 - Muros de remates, cornisas y salientes de la fachada. Correccién de las deficiencias detectadas.
6 meses Limpieza de las paredes y divisiones interiores.
12 meses Limpieza general de las paredes exteriores, incluyendo salientes, cornisas y demas acabados.
6 meses Revision de aparicion de goteras en la cubierta. En caso de detectarse alguna, su reparacién debe ser inmediata.

Estado de conservacion de la cubierta, incluyendo cumbreras, cargas, zinguerias de acabado y todos los materiales y objetos que la
10 - Cubierta 6 meses compongan, aparicién de fisuras, deterioro de los materiales o roturas. Verificacidén segun tipo de cubierta de la instalacion pluvial
y todos sus componentes.

12 meses Limpieza integral de la cubierta.
6 meses Control del estado de caierias, artefactos y griferias en instalacion sanitaria, tanque de reserva, cafierias embutidas, griferias. Las
mismas deberan encontrarse sin 6xido, en funcionamiento, y libre de sarro.
12 meses Limpieza de tanque de reserva.
12 meses Limpieza de sarro en los artefactos de la instalacion sanitaria.
. Estado de instalacién eléctrica segin normativa, seguridad del usuario, instalacién canalizada, termotanque, estado de bocas y
11 - Instalaciones 6 meses

artefactos. Cableado.

Revision de instalaciones de baja tension. (telefonia, red de datos, timbre, portero eléctrico, televisién y todo sistema vinculado a

6 meses .
la estacion de cobro)
6 meses Estado de instalacién de gas natural/envasado.
6 meses Estado de instalacién de acondicionamiento térmico, artefactos, conductos, desagiies.
12-Mobiliarios 18 meses Sustitucién de paramentos y/o paneles prefabricados de equipamiento mobiliario con roturas o deterioros. Recambio segun

corresponda.
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PLANILLA 1l - IMP - INFORME DE MANTENIMIENTO PERIODICO
Acceso/Corredor: Edificio:
FRECUENCIA DE FECHA DE Ao s
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD DESCRIPCION DE LA TAREA CONTROL/EJECUCON |INICIO DE TAREA FINALIZACION
DE TAREA
1 |Pisos
1,1 |Pisos Exteriores
1,1,1 |Reparacion de veredas perimetrales m2
1,1,2 |Reparacion de Carpeta de concreto m2
1,1,3 |Reparacion de tapas de camaras Unidad
1,14 |Reparacion contrapiso 15 cm esp. siterreno nat. m2
1,2 |Pisos Interiores
1,21 |Reparacion de Carpeta de concreto m2
1,2,2 |Recambio de Pisos graniticos m2
1,2,3 |Reparacion de Pisos de madera m2
1,2,4 |Reposicion pisos vinilicos m2
1,25 |Reposicion de alfombras m2
2 |Carpinterias
2,1 |Reemplazo de cristales m2
2.2 |Reemplazo de herrajes Unidad
2,3 |Reemplazo de carpinteria interior Unidad
24 |Reemplazo de carpinteria exterior Unidad
2,5 |Trabajos de herreria Unidad
3 |Pintura
3,1 |Interior para cielorrasos ™ m2
3,2 |Interior para mamposteria * m2
3,3 |Exterior para piezas metdlicas m2
3.4 |Exterior para mamposteria m2
3,5 |Tratamiento anticorrosivo+pintura p/elementos metalicos ext. m2
3,6 |Tratamiento para cerramientos Unidad
4 |Cielorrasos Interiores
41 |Reparacion de cielorraso de placa de yeso m2
4 2 |Reparacion de cielorraso de yeso aplicado m2
5 |Revoques y Revestimientos
5.1 |Reparacién de Revoque interior m2
5,2 |Reparacion de Revoque exterior m2
5,3 |Tratamiento de impermebilizacién de muro de ladrrillo ext. m2
54 |Reemplazo de piezas ceramicas m2
5,5 |Reemplazo de zécalos ml
5,6 |Reparacion de revestimiento pldstico o cementicio. m2
6 |Semicubierto
6,1 |Reparacién de cubierta m2
6,2 |Limpieza sobre semicubierto de cabinas de peaje (cielorraso)” m2
7 |Cabinas
7.1 | Sustituir o reparar paramentos y/o paneles prefabricados m2
7,3 |Recambio o reparacion de mobiliario. unidad

* Tarea de ejecucion obligatoria en el plazo estipulado

Estos Items son indicativos, deberan adecuarse a las necesidades de cada edificacion.
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PLANILLA IV - IME - INFORME DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

Acceso/Corredor: Edificio:
FRECUENCIA DE FECHA DE EESH b
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD DESCRIPCION DE LA TAREA CONTROL/EJECUCON |INICIO DE TAREA FINALIZACION
DE TAREA
§ |Estructura
8,1 |Reparacion de capa aisladora m2
8,2 |Recalce de bases Unidad
8,3 |Correccion deficiencias estructurales Unidad
9 |Muros
9,1 |Reparacién de muro m2
9.2 |Reposicion de mampuesto m2
10 |Cubiertas
10,1 |Reparacion de cubierta de chapa m2
10,2 |Reparacidn losa de cubierta m2
10,3 |Mantenimiento estructural del semicubierto sobre est. de cobro m2
10,4 |Colocacién de membrana m2
11 |Instalaciones
11,1 |Reparacion Instalacién sanitaria gl
11,2 |Reparacidn Instalacion pluvial gl
11,3 |Reparacidn Instalaciones baja tensién gl
11,4 |Reparacion Instalacién aire acondicionado gl
11,5 |Reparacion Instalacion de Gas gl
12 |Mabiliarios
12,1 |Reparacidon de mabiliario existente Unidad
12,2 | Sustitucion de mobiliario Unidad

Estos Items son indicativos, deberan adecuarse a las necesidades de cada edificacion.
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PLANILLA DE CONTROL DE OBRA - CON-01

INCIDENCIA PLAZO ESTIMADO e
[TEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD (%) COMENTARIO DE OBRA AVANCE (%)
1 Trabajos preliminares/Excavacion
2 Fundaciones
3 Estructura de Hormigon Armado
4 Contrapisos y Carpetas
5 Pisos
5.1 Pisos Interiores
572 Pisos Exteriores
6 Mampaosterias
6,1 Mampaosteria Placas de yeso
8.2 Mampaosteria Ladrillo
7 Revogues
i Revogue grueso y fino + Impermeabilizacion
7.2 Revogues Finos
8 Cielarrasos
9 Carpinterias
10 Pintura
10,1 |Exterior para muros
10,2 |Interior para mamposteria
10,3 |Interior para cielorrasos
10,4 |Exterior para piezas metalicas
11 Revestimientos Interiores
12 Cubiertas
12,1 |Cubiertas Edificios
12,2 |Cubiertas sobre plaza de peaje
12,21 |Fundaciones
12,2,2 |Estructura H°A’/Metdlica
12,23 |Revestimiento Aluminio/Chapa
12,24 |Capa superior H*A®/Chapa trapezoidal
12,25 |Instalaciones Eléctricas y Datos
12,26 |Desagies pluviales
13 Construccion calzada p/estacionamiento
14 Carteleria Horiz. Y Vertical
15 Instalacion Electrica y redes
16 Instalacion sanitaria
17 Desagiles pluviales
18 Instalacion Energias Alternativas
19 Instalacion Aires Acondicionados
20 Limpieza de Obra
21 Terminaciones y Parquizacion

* Incidencia porcentual del item sobre el TOTAL de la Obra.
** Porcentafe ejecutado del Item.
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DESIGNACION m?
SECTOR DE ADMINISTRACION - Total 112
sala de control 20
oficina jefe de estacion 10
tesoreria 18
sanitarios personal c/vestuario 12
comedor con cocina integrada 20
depdsito 10
tablero/ups 10
sala reunion 12
APOYO - Total 27
taller 15
grupo electrogeno 12
USUARIOS - Total 53
atencion a usuarios 12
sanitarios dama 16
sanitarios caballeros 16
sanitario discapacitados 9
SUBTOTAL 192
CALZADA OPUESTA - Total 53
atencion a usuarios 12
sanitarios dama 16
sanitarios caballeros 16
sanitario discapacitados 9
TOTAL -Sec. Administracién + Calza Op. 245
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