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ARTICULO 1. RUTAS Y TRAMOS QUE COMPONEN ESTE CORREDOR VIAL
NACIONAL.

El presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES corresponde al
denominado CORREDOR VIAL NACIONAL E integrado por los tramos de Rutas Nacionales

detallados en el siguiente cuadro:

C a PK PK Long
\ ROUDY Inicial Final Ltz Rz Km)
Emp. RP ex RN A024 //
9 72,90 287,42 (pte) Sal. a Puerto de Empalme RN N° A008 214,52
Campana

9 297,00 | 314,11 Empalme RN N° A00O8 Empalme RN N° A012 17,11

193 3,60 35,65 Interseccion RN N° 9 Interseccion RN N° 8 32,05

E 34 0,00 13,95 Empalme RN N° A008 Empalme RN N° A012 13,95
A012 0,00 66,71 Alto nivel RN N°9 Empalme RN N° 11 66,71
A0S | 000 | 29,76 | R-Parana-B*laflorida- Cruce Avda. Belgrano 29,76

Bv. Estomba
11 | 326,23 | 341,94 | Empalme RN N° A012 Ldc. Argentina Accesoa | g 49
Complejo Industrial

Longitud Total (Km) 389,81

Cabe destacar que para aquellos limites del CORREDOR VIAL que se refieran a

intersecciones o empalmes con otras Rutas Nacionales, Provinciales o caminos
secundarios, bien sea su desarrollo en un mismo plano o a distinto nivel, se considerara al
intercambiador de transito en su totalidad parte integrante del CORREDOR VIAL, y por lo
tanto parte del CONTRATO PPP, inclusive cuando la progresiva de inicio del tramo

involucrado se considere desde el centro del distribuidor.

ARTICULO 2. MATERIALIZACION DE LIMITES DEL CORREDOR VIAL.

Dentro de los primeros QUINCE (15) dias contados a partir de la TOMA DE POSESION
INICIAL, el CONTRATISTA PPP debera materializar fisicamente los limites del CORREDOR
VIAL a través de puntos fijos inamovibles que debera conservar y mantener en buen estado
durante todo el plazo del CONTRATO PPP. Para ello, deberd construir mojones de

hormigon armado al inicio y fin de cada tramo de ruta que integra el CORREDOR VIAL.

Los mismos seran fabricados in situ, tendran una base de 20 x 20 cm y una altura de 60 cm.
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En el centro del mojon se colocard una barra metalica inoxidable de 60 cm de longitud, de
los cuales 30 cm estaran empotrados. Los mismos se ubicaran proximos al alambrado que
delimita la ZONA DE CAMINO, a una distancia maxima de 0,50 m del mismo, del lado

ascendente de la ruta.

Si por alguna causa, a lo largo del periodo del CONTRATO PPP dichos mojones debieran
ser removidos, los mismos deberan ser inmediatamente reconstruidos conservando su

ubicacion relativa respecto de los puntos fijos detallados anteriormente.

Antes del comienzo de la ejecucién de los mojones, el CONTRATISTA PPP presentara al
ENTE CONTRATANTE la ubicacién de los mismos para su aprobacion.

ARTICULO 3. PLAZO DEL CONTRATO PPP.

El PLAZO del CONTRATO PPP se establece en QUINCE (15) afios, computados a partir de
la TOMA DE POSESION INICIAL para las rutas y tramos que integran el CORREDOR VIAL
E.

ARTICULO 4. EXTENSION DE LOS PLAZOS DE CONTRATO PPP.

El ENTE CONTRATANTE, se reserva la facultad de extender el plazo de CONTRATO PPP
del CORREDOR VIAL E, hasta un periodo de UN (1) afio.

ARTICULO 5. PLAN DE OBRAS PRINCIPALES PREVISTAS EN EL CORREDOR VIAL.

En el Anexo | del presente PLIEGO se adjunta el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES previsto
para este CORREDOR VIAL.

A continuacion se establecen los tramos de autopistas y las obras para mejorar la seguridad
y capacidad, incluidas en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES que debera ejecutar el
CONTRATISTA PPP dentro del CORREDOR VIAL E.
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Son las obras de ampliacién de capacidad a ejecutar mediante la duplicacion de calzadas o

la ejecucion de dos nuevas calzadas en los tramos en variantes, con cruces a distinto nivel y

control total de accesos.

DESCRIPCION DE PK PK
o)

CV| RNN LA OBRA SECCION TRAMO INICIAL | FINAL LONGITUD
E| A012 Autopista E-Au-01 | MERN 912'3;8) - Prog. 000 | 1680 | 16,80
E| A012 Autopista E-AU-02 | "r09-16,80- Au. Ros- 16,80 | 3978 | 22,98

Cérdoba
E| A012 Autopista E-AU-03 | AU Ros-Cordobadnicio | 5426 | 5503 | 1825
Variante Ricardone
E A012 Autopista E-AU-04 Variante Ricardone 58,03 66,76 8,74
E A012 Autopista E-AU-05 Variante Roldan 35,46 49,00 13,54
E| 1vi1 Autopista E-AU-06 | EMP-RN Aoéi - RN AP ; 12,00
E| 1vi1 Autopista E-Au-07 | Nt RNAPOL-Acc. A - ; 15,30
Central Termoeléctrica
E 034 Autopista E-AU-08 | Entre RN A08 y la RN A012 0,00 13,95 13,95
E | Conexion | Acceso Aeropuerto | E-AU-09 AcceSORal Ae_ropuerto - - 3,50
osario
. Zéarate (Int. RN 12) -
E 09 Terceros Carriles E-AU-10 Baradero (Int. RP 41) 84,60 141,50 56,90
. AL San Nicolas (Int. RN 188) -
E 09 Terceros Carriles E-AU-11 Rosario (Int. RN A008) 227,00 | 287,50 60,50
E 09 Terceros Carriles E-AU-12 | Int. RN AO0O8 - Int. RN A012 | 297,00 | 314,08 17,08
Mejoras varias en 141,50 | 227,00 85,50
E 9 Autopista E-AU-13 Intercambiadores y
Puentes 729 | 846 11,70
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Son las obras a ejecutarse en rutas de una calzada de dos carriles, que tienden a mejorar la

capacidad y la seguridad vial. Dichas Obras involucran intervenciones sobre la calzada

propiamente dicha o sobre la ZONA DE CAMINO en general, permitiendo mejorar las
condiciones de transito y la seguridad de los USUARIOS del CORREDOR VIAL.

Entre las intervenciones previstas se encuentran la ejecucién de banquinas pavimentadas

en 1,80 metros de ancho, construccion de carriles de sobrepaso de 3,65 m de ancho con

sus respectivas banquinas, variantes de traza en zonas urbanas, intercambiadores a distinto

nivel en intersecciones con otras rutas o caminos de alto transito, mejora de accesos,

mejora de travesias urbanas, construccion de calles colectoras y transformacién de autovias

en autopistas.

RN | DESCRIPCION DE LA PK PK
CcVv NG OBRA SECCION TRAMO INICIAL | FINAL LONGITUD
E | 0193 Ruta Segura E-RS-01 Zarate (R9) - Solis (R8) 3,60 35,65 32,05
E | o9 Acceso Puertos | E-RS-02 | /ACC. Parque industrialy - - 7,00
puertos de Zarate
E| o9 Acceso Puertos | E-RS-03 | AACCeso Sur San Nicolas - - - 9,00
Puerto
E - Opras de L E-RS-04 Corredor E - - -
Repavimentacion
E - E-RS-05 | Nueva: Roldan - Ricardone - - -
Estaciones de Cobro
E ) E-RS-06 Remodel:;\cpn: Zérate (RN ) ) )
N° 9); Lagos

E - Estaciones de Pesaje | E-RS-07 2 Estacion de Pesaje - - -

E - Area de Descanso E-RS-08 1 Area de Descanso - - -

E - Pasarelas E-RS-09 5 Pasarelas - - -
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5.3 Obras de repavimentacién Prioritarias:

El CONTRATISTA PPP deberd ejecutar las obras de repavimentacién necesarias en
calzadas principales y calles colectoras, para el cumplimiento de las exigencias establecidas
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

A continuacién se establecen las cantidades minimas de toneladas de mezcla asfaltica
equivalente previstas en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES, que el CONTRATISTA PPP
deber& ejecutar sobre las calzadas existentes del CORREDOR VIAL durante los primeros
cinco (5) afios de CONTRATO PPP.

TONELADAS MINIMAS DE
MEZCLA ASFALTICA A
RUTA| DESDE HASTA IZ?&& z'fN%?_' L&'R'A();' COLOCAR DURANTE LOS
PRIMEROS 5 ANOS DE
CONTRATO PPP
9 Campana Rosario - A012 72,90 278,29 | 205,39 130.000
9 Rosario - | eyip RN A0S | 27829 | 28750 | 9,13 8.800
A012
Empalme | Empalme RN N°
9 | o N° A0S 012 297,00 | 314,11 | 17,11 24.100
193 | INT.R.N. 9 INT.R.N. 8 0,00 | 31,65 | 31,65 30.800
34 | EMP.RN |\ evp RN A0I2 | 000 | 1395 | 13,95 7.000
A0S -
Alto nivel | Empalme RN N°
A012 | ‘o R 5 0,00 | 41,83 | 41,83 24.800
Ao12 | Empalme EMP. RN 11 41,83 | 66,71 | 24,88 17.400
RN N° 9
LDC
EMP.RN. ARGENTINA
11 P O A 326,23 | 341,94 | 15,71 25.200
COMPLEJO IND.

Las mencionadas toneladas minimas equivalentes estaran destinadas a obras de
repavimentacion de calzadas principales existentes y colectoras existentes a la TOMA DE
POSESION.

Una vez agotadas las cantidades de toneladas equivalentes establecidas en el PLAN DE
OBRAS PRINCIPALES, las obras de repavimentacion que debe ejecutar el CONTRATISTA
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PPP estaran a su cargo, y se consideraran incluidas dentro de las obligaciones previstas

para el cumplimiento de las exigencias relacionadas con los SERVICIOS PRINCIPALES.

Previo a la ejecucion de las obras de repavimentacion, el CONTRATISTA PPP tendr4 a su
cargo la ejecucién de las tareas de bacheo superficial y profundo, fresado, sellado de
fisuras, etc.; como asi también la ejecucion de la sefalizacion horizontal y demas tareas

necesarias para la terminacién de los trabajos.

El CONTRATISTA PPP deber4d cumplir anualmente con las cantidades minimas de
toneladas de mezcla asfaltica equivalente establecidas en el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES para obras de repavimentacion.

A los efectos de considerar el avance de las obras de repavimentacion, solo se mediran las
toneladas de concreto asfaltico colocadas en carpetas asfalticas, bases asfélticas, bacheo
superficial y profundo.

En caso que se utilice otro tipo de mezclas asfélticas, a los efectos de medir el avance de
las obras de repavimentacion previstas en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES, se

consideraran las siguientes equivalencias:
Cantidad de tn de mezcla asfaltica equivalente = CP x (cantidad de tn de CAC-D12/19)

Donde:

CP: Coeficiente de Equivalencia

CAC/S D CA: Concreto Asféltico en Caliente o Semicaliente del tipo Denso con ligante
asféaltico convencional.

tn: toneladas

TIPO DE MEZCLA (}) | COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA (?)
CAC D CA 1,00
CAC D (R%) CA 1,00
BACHEO 1,20
SMA CA 1,25
CAC D AM 1,25

10
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TIPO DE MEZCLA (%) COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA (3
MAC F 1,30
MAC M 1,30
CAD 1,30
SMA AM 1,30

(}) Para todos los casos, es valido aplicar la mezcla analoga con
tecnologia en semicaliente.

(3 En el caso de que la mezcla empleada sea de la tecnologia en
semicaliente, el coeficiente de ponderacion se aumenta en cinco

centésimas (0,05).

CAC D CA: Concreto asfaltico en caliente del tipo denso, con ligante asféltico
convencional.

CAC D (R%) CA: Concreto asfaltico en caliente del tipo denso con aporte de RAP,
con ligante asfaltico convencional.

Bacheo: tareas de bacheo con mezcla CAC D CA o CAC D (R%) CA.

SMA CA: Concreto asféltico en caliente del tipo Stone Mastic Asphalt (SMA), con
ligante asfaltico convencional.

CAC D AM: Concreto asfaltico en caliente del tipo denso, con ligante asfaltico
modificado.

MAC F: Microaglomerado asfaltico en caliente del tipo F, con ligante asfaltico
modificado.

MAC M: Microaglomerado asfaltico en caliente del tipo M, con ligante asféltico
modificado.

CAD: Concreto asfaltico drenante en caliente, con ligante asfaltico modificado.

SMA AM: Concreto asfaltico en caliente del tipo Stone Mastic Asphalt (SMA), con

ligante asfaltico modificado.

11
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ARTICULO 6. TRAMOS QUE SE DESAFECTAN DEL CONTRATO PPP LUEGO DE
FINALIZADAS LAS OBRAS.

Dentro del plazo de SEIS (6) meses contados a partir de la finalizacion y habilitacion al
transito de cada uno de los tramos nuevos ejecutados en Variantes (traza nueva); quedaran
desafectados del CORREDOR VIAL los siguientes tramos de ruta que seran reemplazados
por las Variantes:

Pk Pk Long.

o :
Corredor |[RN N Inicial Final (Km) Motivo
A-012 | 35,19 50,09 14,90 Variante Roldan
A-012 | 59,00 | 6500 | 6,00 Variante
Ricardone

34 1,20 13,95 12,75 Variante R N° 34

11 326,23 |341,94| 15,71 Variante 1V11

Las progresivas indicadas en el cuadro anterior son aproximadas, las definitivas surgiran del
PROYECTO EJECUTIVO que se apruebe para la Variante en cuestion.

ARTICULO 7. ESTACIONES DE COBRO.

A continuacién se indican las ubicaciones de las ESTACIONES DE COBRO en el
CORREDOR VIAL y el periodo durante el cual las mismas pueden estar habilitadas al cobro
de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO.

7.1 Estaciones de Cobro Existentes a la Toma de Posesion que Continuaran
Operando.

En el siguiente cuadro se detalla la ubicacion de las ESTACIONES DE COBRO que recibira
el CONTRATISTA PPP, las cuales estaran habilitadas y operativas desde la fecha de TOMA
DE POSESION INICIAL y durante todo el plazo del CONTRATO PPP.

Dichas ESTACIONES DE COBRO no podran modificarse en su ubicacion, ni aumentarse en
namero, salvo expresa autorizacion del ENTE CONTRATANTE.

12
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Progresiva | Total

o . . .,
CvVv RN N (km) Vias Sentido Denominacion
E 9 94,58 16 Ambos Zarate
E 9 271,68 12 Ambos Lagos

En las ESTACIONES DE COBRO detalladas precedentemente, se autorizara el cobro de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO a los USUARIOS a partir de la TOMA DE
POSESION INICIAL.

Durante los primeros NUEVE (9) meses de CONTRATO PPP, el CONTRATISTA PPP
debera ejecutar las obras para la Puesta en Valor de las mencionadas ESTACIONES DE
COBRO, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Anexo IV: “Estaciones de Cobro” del
CORREDOR VIAL E que forma parte del presente PLIEGO.

Asimismo el CONTRATISTA PPP debera retirar a su costo, la totalidad de los POSTES SOS
existentes en el CORREDOR VIAL, en un todo de acuerdo con la Especificacién Técnica

correspondiente que forma parte del Anexo Ill del presente PLIEGO.

7.2 Nuevas Estaciones de Cobro que Comenzaran a Operar a partir de la terminacion
de obras.

El CONTRATISTA PPP debera construir las nuevas ESTACIONES DE COBRO que se

indican a continuacion:

CV| RN N° Prog(;lzﬁ;s)was Sentido[Denominacion Observaciones
Entre Km ., L
E| A012 | 3519y Km | Ambos Roldan Nueva Estacion de (;obro que se ubicara
20,09 sobre la Variante Roldan
Entre Km . Nueva Estacion de Cobro que se ubicara
E | AD12 59,00 y 65,00 Ambos | Ricardone sobre la Variante Ricardone

La ubicacion definitiva de cada una de ellas, entre las progresivas indicadas en el cuadro
anterior, sera propuesta oportunamente por el CONTRATISTA PPP y expresamente
autorizada por el ENTE CONTRATANTE.

13
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En las mencionadas ESTACIONES DE COBRO, el CONTRATISTA PPP podra comenzar a
cobrar la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO a los USUARIOS cuando se cumpla con

lo indicado en los incisos a) y b) siguientes:

a) Se haya firmado el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS PRINCIPALES vy
se hayan habilitado al transito las obras que se indican en la Ultima columna del cuadro

siguiente:

. Habilitacion de
RN Denominacion
. : . Obras que
N° |[Tipo de ruta| Sentido Estacién de .
condicionan su
Cobro
apertura
AO012 | Autopista Ambos Roldan E-AU-05
. . E-AU-03
AO012 | Autopista | Ambos Ricardone E-AU-04

b) EI CONTRATISTA PPP haya ejecutado las obras de las Nuevas ESTACIONES DE
COBRO de acuerdo al PROYECTO EJECUTIVO aprobado para cada una de ellas. Los
PROYECTOS EJECUTIVOS de las ESTACIONES DE COBRO deben elaborarse de
acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV:
“Estaciones de Cobro” del CORREDOR VIAL E que forma parte del presente PLIEGO.

ARTICULO 8. OPERACION DE LAS ESTACIONES DE COBRO.
8.1 Estaciones de Cobro Existentes ala Toma de Posesién que Contintan Operando.

En un plazo de DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de TOMA DE POSESION
INICIAL, las ESTACIONES DE COBRO Zarate y Lagos deberdn operar con Vias
Automaticas Canalizadas (Asistidas) y Vias Mixtas. A partir del afio CINCO (5) de
CONTRATO PPP deberan operar con la totalidad de Vias Autométicas Canalizadas
(Asistidas).

El CONTRATISTA PPP tendrd la obligacion de mantener permanentemente operativas la
totalidad de las Vias Autométicas Canalizadas (Asistidas) existentes en las mencionadas
ESTACIONES DE COBRO, vy la totalidad de las Vias Mixtas durante los horarios de mayor

transito diario.

14
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El CONTRATISTA PPP tendrd la obligacion de mantener permanentemente
operativas la totalidad de las Vias Automaticas Canalizadas existentes en las
mencionadas ESTACIONES DE COBRO, vy la totalidad de las Vias Mixtas durante
los horarios de mayor transito diario, pudiendo en las restantes horas del dia
mantener operativas solamente las vias mixtas necesarias para garantizar el paso
fluido del transito por la ESTACION DE COBRO.

En el caso de las ESTACIONES DE COBRO con Vias Autométicas Canalizadas y
Vias Mixtas, el CONTRATISTA PPP debera disefiar las OBRAS PRINCIPALES
previstas en el Anexo IV del PETP contemplando la construccion de la cantidad
necesaria de vias automaticas canalizadas y vias mixtas, para cumplir con las
exigencias respecto a la cantidad de vias en funcién del transito establecidas en la

siguiente tabla:

TMDA TOTAL (vpd) VIAS MIXTAS AUTOMATICAS
CANALIZADAS
ENTRE Y FIJAS REVERSIBLES

1 8.000 2+2 0 1+1
8.000 12.000 3+3 0 1+1
12.000 15.000 3+3 1 1+1
15.000 20.000 3+3 2 1+1
20.000 24.000 4+4 2 1+1
24.000 30.000 4+4 4 1+1
30.000 36.000 5+5 4 1+1
36.000 39.000 6+6 4 1+1
Aguero 15+15 5+5

El nimero de vias establecidas en la misma incluye las de vehiculos pesados, por lo
que el CONTRATISTA PPP debera asignar esa funcionalidad a por lo menos la
cantidad minima necesaria por sentido, para atender a la demanda de este tipo de

vehiculos sin generar congestiones.

15
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En caso que la cantidad de Vias Automaticas Canalizadas existentes por sentido de
circulacion resulte inferior a la cantidad de vias necesarias, de acuerdo a lo indicado
en la siguiente tabla, el CONTRATISTA PPP deberd (i) disefiar las OBRAS
PRINCIPALES previstas en el A nexo IV del PETP contemplando la construccion de
la cantidad necesaria de vias automaticas canalizadas para cumplir con las
exigencias establecidas en el presente articulo y (ii) cuando durante el plazo del
CONTRATO PPP el ENTE CONTRATANTE haya constatado y comunicado al
CONTRATISTA PPP la necesidad de aumentar la cantidad de vias automaticas
canalizadas en funcion de lo establecido en el presente articulo, el CONTRATISTA
PPP debera construir las vias adicionales necesarias dentro del plazo de SEIS (6)
meses contados a partir de la fecha en que el ENTE CONTRATANTE haya

constatado y comunicado al CONTRATISTA PPP la necesidad de su construccion.

NUMERO MINIMO DE VIAS AUTOMATICAS CANALIZADAS
TMDA TOTAL (vpd) VIAS
ENTRE Y FIJAS REVERSIBLES
1 12.000 2+2 0
12.000 16.000 2+2 1
16.000 32.000 3+3 2
32.000 45.000 3+3 3
45.000 61.000 4+4 3
61.000 73.000 5+5 3
73.000 86.000 6+6 3
86.000 96.000 6+6 4
96.000 110.000 7+7 4
110.000 123.000 8+8 4
123.000 135.000 8+8 5
135.000 144.000 8+8 6
144.000 160.000 8+8 7

La tabla anterior esta referida a las ESTACIONES DE COBRO que funcionan
exclusivamente con Vias Automaticas Canalizadas. El nimero de vias establecidas
en la misma incluye las de vehiculos pesados, por o que el CONTRATISTA PPP

16



VIALIDAD Ministerio de Transporte
NACIONAL Presidencia de la Nacién

debera asignar esa funcionalidad a por lo menos la cantidad minima necesaria por
sentido de circulacidon, para atender a la demanda de este tipo de vehiculos sin

generar congestiones.

En caso que el CONTRATISTA PPP no realice la construccion de la cantidad de
Vias Mixtas de acuerdo a la cantidad de vias requeridas en el presente Articulo,
debera garantizar que los tiempos maximos de espera y el niumero maximo de
vehiculos detenidos en una fila en dichas vias, no superen lo establecido en el Punto
53.4 “Tiempos de espera en vias manuales” del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES, debiendo liberar el paso de los vehiculos hasta que la
operacion pueda realizarse con ajuste a los tiempos maximos de espera y de
longitud de cola estipulados. El paso de los vehiculos bajo esta circunstancia,
debera quedar registrado en el sistema del CONTRATISTA PPP.

8.2 Estaciones de Cobro Nuevas que se habilitan al Finalizar obras.
8.2.1 Estaciones de Cobro Nuevas en Variantes de Traza.

Para las Nuevas ESTACIONES DE COBRO que se construyan en Variantes de Traza, el
CONTRATISTA PPP deberé instalar Vias Automaticas No Canalizadas.

El disefio de las ESTACIONES DE COBRO con Vias Automaticas No Canalizadas, debera

ajustarse a lo establecido en el Anexo IV” Estaciones de Cobro” del presente PLIEGO.
ARTICULO 9. CUADRO DE VALORES POR TRANSITO DEL CORREDOR VIAL.

9.1 Para las ESTACIONES DE COBRO Zérate y Lagos, desde la fecha de TOMA DE
POSESION INICIAL, sera de aplicacion el CUADRO N° 1 DE VALORES POR TRANSITO
del CONTRATISTA PPP y de la CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS, que

se establece en el Anexo VIl del presente Pliego.

9.2 Para las ESTACIONES DE COBRO Zarate y Lagos, a partir de la fecha 30/11/2018,
sera de aplicacion el CUADRO N° 2 DE VALORES POR TRANSITO DEL CONTRATISTA
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PPP y de la CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS, que se establece en el

Anexo VIl del presente Pliego.

9.3 Para las ESTACIONES DE COBRO Zarate y Lagos, a partir de la fecha 01/03/2019 o
primer dia habil siguiente sera de aplicacion (i) la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO
DEL CONTRATISTA PPP que resulte de multiplicar cada uno de los valores de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP que se establecen en el
CUADRO N° 2 DE VALORES POR TRANSITO, por el COEFICIENTE DE VARIACION DE
LA CONTRAPRESTACION POR TRANSITO del CONTRATISTA PPP (Ctc) calculado de
acuerdo a la metodologia establecida en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES, a efectos de tener en cuenta las variaciones de costos ocurrida entre el Mes
Base y el mes correspondiente a la publicacién de los ultimos indices considerados para el
célculo; y (ii) la CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS que resulte de
multiplicar cada uno de los valores de la CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP
RARS que se establecen en el CUADRO N° 2 DE VALORES POR TRANSITO, por el
COEFICIENTE DE VARIACION DE LA CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP
RARS (Cf) calculado de acuerdo a la metodologia establecida en el del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, a efectos de tener en cuenta las
variaciones de costos ocurrida entre el Mes Base y el mes correspondiente a la publicacion

de los ultimos indices considerados para el céalculo.

9.4 Para las ESTACIONES DE COBRO Zarate y Lagos, a partir del 1° de Enero de 2020 y
hasta el 31 de diciembre de 2020, sera de aplicacion (i) la CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP que resulte de multiplicar cada uno de los valores de
la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP que se establecen en
el CUADRO N° 3 DE VALORES POR TRANSITO, por el COEFICIENTE DE VARIACION
DE LA CONTRAPRESTACION POR TRANSITO del CONTRATISTA PPP (Ctc) calculado de
acuerdo a la metodologia establecida en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES, a efectos de tener en cuenta las variaciones de costos ocurrida entre el Mes
Base y el mes correspondiente a la publicacién de los ultimos indices anteriores al 31 de
Diciembre de 2019.; y (ii) la CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS que
resulte de multiplicar cada uno de los valores de la CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE PPP RARS que se establecen en el CUADRO N° 3 DE VALORES POR
TRANSITO, por el COEFICIENTE DE VARIACION DE LA CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE PPP RARS (Cf) calculado de acuerdo a la metodologia establecida en el
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del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, a efectos de tener en
cuenta las variaciones de costos ocurrida entre el Mes Base y el mes correspondiente a la

publicacién de los ultimos indices anteriores al 31 de Diciembre de 2019.

9.5 Para las ESTACIONES DE COBRO Zérate y Lagos, a partir del 1° de Enero de 2021 y
hasta la FECHA DE EXTINCION del CONTRATO PPP, el 1° de Enero y el 1° de Julio de
cada afio calendario, sera de aplicacion (i) la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO DEL
CONTRATISTA PPP que resulte de multiplicar cada uno de los valores de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP que se establecen en el
CUADRO N° 4 DE VALORES POR TRANSITO, por el COEFICIENTE DE VARIACION DE
LA CONTRAPRESTACION POR TRANSITO del CONTRATISTA PPP (Ctc) calculado de
acuerdo a la metodologia establecida en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES, a efectos de tener en cuenta las variaciones de costos ocurrida entre el Mes
Base y el mes correspondiente a la publicacion de los dltimos indices considerados para el
célculo; y (i) la CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS que resulte de
multiplicar cada uno de los valores de la CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP
RARS que se establecen en el CUADRO N° 4 DE VALORES POR TRANSITO, por el
COEFICIENTE DE VARIACION DE LA CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP
RARS (Cf) calculado de acuerdo a la metodologia establecida en el del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, a efectos de tener en cuenta las
variaciones de costos ocurrida entre el Mes Base y el mes correspondiente a la publicacion

de los ultimos indices considerados para el calculo.

9.6 Los montos resultantes de la CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS
precedentemente sefialados no incluyen IVA y seran recaudados por el CONTRATISTA
PPP por cuenta y orden del ENTE CONTRATANTE, y no formaran parte de los ingresos del
CONTRATISTA PPP. Dichos montos deberan ser depositados por el CONTRATISTA PPP
en la CUENTA RECAUDADORA DEL FIDEICOMISO PPP. La CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE PPP RARS facturada en cada MES CALENDARIO debera depositarse el
dia 3 del MES CALENDARIO siguiente o habil bancario posterior.

Los gastos e impuestos que eventualmente pudiere generar el depédsito de la
CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS en la CUENTA RECAUDADORA

DEL FIDEICOMISO PPP correran por cuenta del CONTRATISTA PPP.
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En casos excepcionales, en que razones de distancia u otras atendibles a juicio del ENTE
CONTRATANTE, que justifiqguen el otorgamiento de un plazo superior al establecido en el
presente Articulo para el depdsito de la CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP
RARS, éste podra autorizarlo a solicitud del CONTRATISTA PPP.

La falta de depésito total o parcial de la CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP
RARS devengara desde la fecha de vencimiento de los plazos establecidos, intereses
resarcitorios. Para el calculo de los intereses, se aplicara sobre el capital adeudado, la Tasa
activa cartera general diversas, o la que la sustituya en el futuro, publicada por el BANCO
DE LA NACION ARGENTINA, por el periodo comprendido entre la fecha de vencimiento y la
del deposito total o parcial, vigente al momento del pago.

El CONTRATISTA PPP informarda mensualmente al ENTE CONTRATANTE los ingresos por
CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS de cada una de las ESTACIONES
DE COBRO, debiendo dicho documento ser suscripto por el representante del
CONTRATISTA PPP. Asimismo debera discriminar las modalidades de pago manual, pre y
post pago.

El CONTRATISTA PPP presentara al ENTE CONTRATANTE comprobante del depdsito
efectuado en la CUENTA RECAUDADORA DEL FIDEICOMISO PPP en la fecha ut supra
prevista para efectuar los depdsitos. Conjuntamente, debera remitir la base de calculo que
respalde la suma depositada, con apertura de transito por estacion, categoria, modalidad de
pago y valores unitarios de la CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS.

9.7 En el caso de pago manual, el ENTE CONTRATANTE queda habilitado para redondear
(en maés) los valores de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO del CONTRATISTA
PPP contractual (con I.V.A.) que resulten de los ajustes a ser practicados en funcién de lo
estipulado en los puntos 9.3, 9.4 y 9.5 del presente PLIEGO. Dicho redondeo tendra el
objeto, dada la particularidad de esta modalidad de pago, de fijar valores finales a abonar
por los USUARIOS, que sean compatibles con la disponibilidad de monedas y/o billetes de
curso legal al momento de cada ajuste, tanto para el pago como para el otorgamiento del
cambio correspondiente; a fin de facilitar y agilizar las operaciones en las ESTACIONES DE
COBRO.
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El Redondeo serd percibido por el CONTRATISTA PPP por cuenta del ENTE
CONTRATANTE, y deber& ser puesto a disposicion de este ultimo (neto de I.V.A.), en la
forma, plazo y condiciones que oportunamente el mismo comunique.

9.8 Los valores indicados en los cuadros anteriores estan expresados en pesos argentinos,
donde se incluye I.V.A. a la alicuota vigente, para la CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO, quedando excluida la CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS de

dicho impuesto.

El monto correspondiente a la CONTRAPRESTACION FIDEICOMITIBLE PPP RARS sera
discriminado e identificado en el ticket de facturacion entregado a los USUSARIOS y en las
facturas que se emitan bajo la modalidad TelePASE u otra modalidad de pago.

9.9 El monto de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO establecido para cada
ESTACION DE COBRO y para cada categoria de los vehiculos que utilicen el CORREDOR
VIAL, sera el maximo que podra percibirse en cada una de las ESTACIONES DE COBRO,

independientemente del recorrido que realicen.

9.10 Para las ESTACIONES DE COBRO Roldan y Ricardone, a partir de la habilitacion, sera
de aplicacion el CUADRO DE VALORES POR TRANSITO que se encuentre vigente en la
ESTACION DE COBRO Zarate.

ARTICULO 10. CUADROS DIFERENCIALES DE VALORES POR TRANSITO.

El CONTRATISTA PPP debera implementar un sistema cémodo y rpido para los
USUARIOS que abonen la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO de manera automatica

bajo la modalidad TelePASE, a efectos de dar cumplimiento a lo siguiente:

Los USUARIOS que transiten por la Ruta Nacional N° A012 y abonen el monto
correspondiente a la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO en la ESTACION DE
COBRO Roldan sentido ascendente, no abonardan la CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO en la ESTACION DE COBRO Ricardone de la Ruta Nacional N° A012 sentido
ascendente, en caso que transpongan la barrera de esta Gltima ESTACION DE COBRO
dentro de un plazo de SEIS (6) horas después de haber abonado la CONTRAPRESTACION
POR TRANSITO en la ESTACION DE COBRO Roldan.
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Del mismo modo, los USUARIOS que transiten por la Ruta Nacional N° A012 y abonen la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO en la ESTACION DE COBRO Ricardone sentido
descendente, no abonaran la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO en la ESTACION
DE COBRO Roldan de la Ruta Nacional N° A012 sentido descendente, en caso que
transpongan la barrera de esta tltima ESTACION DE COBRO dentro de un plazo de SEIS
(6) horas después de haber abonado la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO en la
ESTACION DE COBRO Ricardone.

Por otra parte, a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL seran de aplicacion
obligatoria en el presente CORREDOR VIAL, en concepto de CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO diferencial, las tarifas diferenciales vigentes en las ESTACIONES DE COBRO
gue componen este CORREDOR VIAL, a la fecha extincién de los contratos de concesién
aprobados por el Decreto N° 543/2010, que a continuacion se indican:

e Zarate

e Lagos

Dentro del plazo de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la TOMA DE
POSESION INICIAL, se realizard una revision de cada CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO diferencial que estaba vigente en la Concesion anterior, a efectos de verificar si
subsisten las condiciones particulares que motivaron el otorgamiento de la misma a los
USUARIOS que resultaron beneficiarios (alta frecuencia de viajes y corta distancia entre el
domicilio del usuario y la ESTACION DE COBRO).

En aquellos casos particulares de USUARIOS que por la ubicacion cercana a la ESTACION
DE COBRO vy la alta frecuencia de traspaso de la misma, se les genere un impacto
economico  significativo, el CONTRATISTA PPP debera cobrarles una
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO diferencial (de menor valor que la vigente) a

efectos de tener en cuenta las particularidades citadas precedentemente.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA PPP otorgar CONTRAPRESTACION POR

TRANSITO diferenciales hasta un monto total méaximo de las mismas equivalente a:
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e 2,0 % de la recaudacion por CONTRAPRESTACION POR TRANSITO que se
recauda en la ESTACION DE COBRO Zarate.

e 1,5 % de la recaudacion por CONTRAPRESTACION POR TRANSITO que se
recauda en la ESTACION DE COBRO Lagos.

Previa aplicacion de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO diferenciales, el listado de
USUARIOS afectados y el monto de las mismas, debera ser aprobado por el ENTE
CONTRATANTE.

La CONTRAPRESTACION POR TRANSITO diferencial sera de aplicacion Gnicamente para
la Categoria 1 y debera implementarse a través del sistema TelePASE.

ARTICULO 11. CATEGORIA DE VEHICULOS.

Los vehiculos abonardn en cada ESTACION DE COBRO, el valor de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO que corresponda a su respectiva categoria, segin

la siguiente clasificacion:

Categoria 1: - Vehiculos de hasta 2 ejes y hasta 2,30m de altura y sin rueda doble.

Categoria 2: - Vehiculos de hasta 2 ejes y mas de 2,30m de altura y/o con rueda doble.
- Vehiculos de mas de 2 ejes y hasta 4 ejes y de menos de 2,30m de altura y
sin rueda doble.

Categoria 3: - Vehiculo de més de dos ejes y hasta 4 ejes inclusive y mas de 2,30m de
altura y/o con rueda doble.

Categoria 4: - Vehiculos de mas de 4 ejes y hasta 6 gjes.

Categoria 5: - Vehiculos de mas de 6 ejes.

Los vehiculos con dimensiones y cargas extraordinarias deberan contar con el permiso

excepcional otorgado por la Direccion Nacional de Vialidad.

ARTICULO 12. EXIGENCIAS TECNICAS PARA CALZADAS PAVIMENTADAS.
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A partir del primer afio de CONTRATO PPP y hasta el quinto afio de CONTRATO PPP, las
calzadas de rodamiento del CORREDOR VIAL deberan cumplir con las siguientes

exigencias:

12.1 Exigencia para Macrotextura.

EXIGENCIA PARA MACROTEXTURA

Luego del primer afio (%)
Requisitos
Periodo () Porcentaje de la longitud total del
[afios] Corredor Vial que verifica la exigencia Tramos individuales del
establecida en el P.E.T.G. (?) (3). Corredor Vial
[%]

1-2 220 % No se admite ningun tramo
2-3 240 % con un valor medio
3-4 260 % kilométrico de Macrotextura
4-5 280 % inferior a 0,25 milimetros.

(1) Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL.

(?) Exigencia del P.E.T.G., para la Macrotextura, establecida para “luego del quinto afio” del
contrato de concesioén (contado a partir de la fecha de toma de posesién).

(®) La longitud total que representa dicho porcentaje debe estar compuesta por secciones de
al menos diez kildmetros (10 km) de longitud.

Luego del quinto Afio de CONTRATO PPP las calzadas de rodamiento del CORREDOR
VIAL deberdn cumplir con las exigencias establecidas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

12.2 Exigencia para IRl en Ruta Nacional N° 11, km. 326 a 342.

El presente punto aplica para la Ruta Nacional N° 11, entre el km. 326 y el km. 342.

Durante el transcurso del primer afio del CONTRATO PPP, el ente Contratante realizara una
medicion del I.R.I. de la seccién en estudio. Posterior a la medicién, se construird un
histograma (incluyendo el porcentaje acumulado) de los valores medios kilométricos del

parametro evaluado. El rango de clases a emplear en la elaboracion del histograma debe ir

de uno (1) a cinco (5), con intervalo entre clases de una décima (0,1).
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Del histograma realizado se deben identificar los valores de clase (iguales o inmediatamente
inferiores) correspondientes a los siguientes percentiles: 50%, 80% y 95%. Dichos valores

de IL.R.l. recibiran la nomenclatura de “A”, “B” y “C”, respectivamente.

A partir del primer afio de CONTRATO PPP y hasta el quinto afilo de CONTRATO PPP, se

debera cumplir con las siguientes exigencias relacionadas con el IRI:

EXIGENCIA

Luego del primer afio, y antes del quinto afio (%)

Porcentaje de tramos de la
seccién en estudio [%]

Requisito (?)

50 LR.l. < “A”
80 LR.l. < “B”
95 LR.l. <*C”

(1) Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL. Las exigencias
aplican para cada Ruta auscultada, de manera independiente.

() Los valores “A”, “B” y “C” pueden ser incrementados un diez por ciento (10%) en
aquellas secciones en las cuales se verifique que se hayan ejecutado tareas de
reparacién de losas.

Luego del quinto Afio de CONTRATO PPP las calzadas de rodamiento del CORREDOR
VIAL deberdan cumplir con las exigencias establecidas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

12.3 Exigencia para IRl para el resto del Corredor Vial.

El presente punto aplica para todas las rutas del Corredor Vial, con excepciéon de las

contempladas en el Punto 12.2 Exigencia para IRl en Ruta Nacional N°11, km. 326 a 342.

A partir del primer afio de CONTRATO PPP y hasta el quinto afio de CONTRATO PPP, se

debera cumplir con siguientes exigencias relacionadas con el IRI:
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EXIGENCIA
Luego del primer afio ()
Requisitos
Porcentaje de la longitud
Periodo (%) total del Corredor Vial que
[afios] verifica la exigencia Tramos individuales del Corredor
establecida en el P.E.T.G. (3) Vial
).
(%]
1-2 220 % No se admite ningln tramo con
2-3 240 % un valor medio kilométrico de
3-4 260 % I.R.l. superior a 2,7 m/km, para
el caso de pavimentos
i o asfalticos; y de 3,6 m/km para el
4-5 280 % caso de pavimentos  de
hormigén.

(1) Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL.

(?) Exigencia del P.E.T.G., para el |.R.l., establecida para “luego del quinto afio” del
contrato de concesién (contado a partir de la fecha de toma de posesién).

(®) La longitud total que representa dicho porcentaje debe estar compuesta por
secciones de al menos diez kilbmetros (10 km) de longitud.

Luego del quinto Afio de CONTRATO PPP las calzadas de rodamiento del CORREDOR
VIAL deberdan cumplir con las exigencias establecidas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 13. EQUIPAMIENTO MINIMO QUE DEBERA TENER EL CONTRATISTA PPP
PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EL CORREDOR VIAL.

Dentro de los primeros CIENTO VEINTE (120) dias contados a partir de la fecha de TOMA
DE POSESION INICIAL, el CONTRATISTA PPP debera tener disponible el equipamiento

minimo, con las caracteristicas y cantidades, que se indica en la tabla siguiente:

EQUIPO CARACTERISTICAS CANTIDAD

Tractor Potencia Nominal Minima 95 HP. 5
HORAS DE USO< 2000 hs.

Motoniveladora Potencia Nominal Minima 135 HP. 3
HORAS DE USO< 2000 hs.

Cantidad de neumaticos minima: 7

ROd',"p Potencia nominal minima 70 HP.
neumatico 1

Autopropulsado Peso minimo: 8 tn.
HORAS DE USO< 2000 hs.

Fresadora sobre orugas.

F d
resadora Profundidad de trabajo minima: 160 mm.
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EQUIPO

CARACTERISTICAS

CANTIDAD

Ancho de trabajo minimo: 500 mm.
Potencia nominal minima: 90 HP.
HORAS DE USO< 2000 hs.

Rodillo liso
Autopropulsado

Vibratorio y/u oscilatorio
Potencia minima nominal minima: 80 HP.
Peso minimo: 8 ton.

HORAS DE USO< 2000 hs.

Selladora

Equipo Sellador de Fisuras de Arrastre.
Tanqgue de Calentamiento INDIRECTO

y recipiente de asfalto INDEPENDIENTE.

Impulsién de Asfaltos con Bombas, comandos y motores Hidraulicos.

Manguera de Aplicacién con Aislamiento Térmico y LANZA
METALICA.
Limpieza y Secado previo de fisuras con LANZA LIMPIADORA
UNICA.
HORAS DE USO< 2000 hs.

Retro pala

Cargadora Retroexcavadora Articulada s/Neumaticos.
Capacidad Minima de Balde>1 m3;
Capacidad Minima de Cuchara >0,5m3;
Potencia Nominal Minima 90 HP.

Cabina Conductor Cerrada.

HORAS DE USO< 2000 hs.

Pala Cargadora

Pala Cargadora Articulada s/Neuméticos.
Capacidad Minima de Balde: 2 m3
Capacidad Minima de Cuchara >0,5m3
Potencia nominal minima 120 HP.
HORAS DE USO< 2000 hs.

Camion Volcador

Potencia nominal minima 200 HP.
Batea de accionamiento hidraulico
Versatilidad de uso con Caja volcadora 6 remolque.
HORAS DE USO< 2000 hs.

Grupo
Electr6geno
Transportable

Grupo Electrégeno Transportable con Torre de lluminacion
Desmontable.
Potencia minima 18KVA.
Salidas facil acceso 220V.
HORAS DE US0<2000 hs.

Minicargadora

Potencia nominal minima: 50 HP.
Accesorios minimos: martillo hidraulico o neumatico, cepillo o
barredora y cargadora frontal.
HORAS DE US0<2000 hs.

Este equipamiento minimo, el cual llevara la identificacion del CONTRATISTA PPP a cargo,

deber& estar permanentemente afectado al CORREDOR VIAL para realizar la prestacion de
los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO dentro del mismo y no podra afectarse a la ejecucion
de las OBRAS PRINCIPALES previstas en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES del presente
CORREDOR VIAL.
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Sin perjuicio del equipamiento minimo listado precedentemente, el CONTRATISTA PPP
debera contar con todos los equipos, mano de obra, herramientas y materiales (en cantidad
y clase) necesarios para cumplir con las exigencias establecidas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 14. MOVILES DE SEGURIDAD VIAL.

Cualquier emergencia que se produzca en el CORREDOR VIAL, sera atendida por la
Gendarmeria Nacional, la Policia Federal o la Policia local, o por la Autoridad que resulte
competente en funcion de la naturaleza del hecho susceptible de ser atendido, quienes
ejerceran competencias propias del Estado segun las misiones, funciones y jurisdicciones

territoriales que para cada una de ellas se determinan en la legislacion vigente.

El CONTRATISTA PPP debera contar con la cantidad minima de mdviles de seguridad vial
para patrullar los tramos del CORREDOR VIAL que se indican en la siguiente tabla, de
manera tal de acudir con la mayor celeridad posible en ayuda ante emergencias que se

produzcan en dichos tramos.

RUTA TRAMO CANTIDAD
9 Buenos Aires - Rosario 4

A012 RN N°9-RN N° 11 2

A008 Km 0,00 — Km 29,76 2

Los responsables de los méviles de seguridad vial deberan confeccionar una Planilla de
reporte diaria. El itinerario de patrullaje de cada uno de los méviles, conjuntamente con las
planillas de reporte diario que se confeccionen, deberd estar disponibles en las
ESTACIONES DE COBRO del CORREDOR VIAL.

Los mdviles de seguridad vial deberan ser tipo Furgdén, motor DIESEL, TRES (3) plazas,
traccion delantera, UNA (1) puerta lateral corrediza, doble puerta trasera batiente, potencia
minima 100 CV, volumen estimado del compartimiento 8 a 10 m3, con una antigliedad de

hasta 3 afios de uso.
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Todos los moviles deberdn contar con chofer y acompafiante, con la capacidad y el

conocimiento suficiente para actuar ante accidentes/incidentes y deberan poseer el

correspondiente equipamiento de seguridad y de comunicacion necesario y moderno para:

¢ Seflalamiento diurno y nocturno del incidente y/o accidente.

¢ Sefialamiento luminoso en el movil ubicado en la parte superior, de manera que

permita su visualizacion a distancia.

* SOCOITo en emergencias.

e Atencion al usuario.

¢ Sistema de comunicacion.

¢ Registro fotografico

A continuacion se listan los elementos minimos con los cuales deben estar equipados cada

uno de los méviles de seguridad vial:

ITI\IIEOM ELEMENTO CANTIDAD
1 SISTEMA DE COMUNICACION 2
2 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1
3 LINTERNA DE SENALES 2
4 BANDERA DE SENALES 2
5 CONOS 0,75 CM GRANDES 10
6 CONOS FLASH DE 1 M 2
7 BENGALAS VIALES 4
8 ABSORBENTE ECOLOGICO. 6
9 PALA ANCHA 1
10 PALA PUNTA 1
11 PICO Y PUNTA 1
12 HACHA 1
13 HACHA ROMPE PARABRISAS 1
14 CRIQUET CARRITO 1
15 ESCOBILLON MUNICIPAL 1
16 SOGA DE HILO SISAL DE 25 MT 1
17 SOGA DE HILO NAYLON DE 25 M 1
18 TIJERA CORTA PERNOS GRANDE 1
19 TIJERA CORTA PERNOS CHICA 1
20 BARRETA GRANDE 1
21 BARRETA CHICA 1
22 CINTA DE PELIGRO 2
23 MATAFUEGOS 10 KG CO2 1
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IT,\IIEOM ELEMENTO CANTIDAD
24 MATAFUEGOS 10 KG TRICLASE 3
o5 CRIQUET BOTELLA CON LLAVES >

PESADOS
26 BIDON DE 20 LITROS 2
27 TIJERA CORTA PASACALLES. 1
28 LANZA DE ARRASTRE 1
29 BALDE DE 20 LITROS 1
30 RUPO ELECTROGENO 6,2 KV 1
31 REFLECTORES 300 WATTS 2
32 MANTAS COBERTORES HERIDOS 4

ARTICULO 15. BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD.

En caso que el CONTRATISTA PPP lo solicite y La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
a su solo juicio lo acepte, el ENTE CONTRATANTE podra ceder al CONTRATISTA PPP en
comodato, los siguientes bienes inmuebles de propiedad de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD.

Ruta . . . . :
Nacional N° Ubicacién (Km) Lugar Tipo de inmueble
. Campamento
9 153,00 Rio Tala (a7 km. RN N° 9)
193 0,50 Zarate Campamento

El CONTRATISTA PPP quedara obligado a conservarlos haciéndose cargo de la totalidad
de los gastos que demande su mantenimiento y el pago de las tasas e impuestos que
corresponda; en un todo de acuerdo con lo establecido en PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y a lo indicado en la especificacion técnica
que forma parte del Anexo IV del presente PLIEGO.

ARTICULO 16. PROVISION DE OFICINAS, EQUIPAMIENTOS Y MOVILIDADES.

El CONTRATISTA PPP debera suministrar, a su costo, al ENTE CONTRATANTE, las

oficinas, equipamientos y movilidades que se establecen en la especificacion técnica
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particular que forma parte del Anexo lll del presente PLIEGO, necesarias para realizar las

tareas de control de las OBRAS PRINCIPALES y de los SERVICIOS PRINCIPALES.

ARTICULO 17. ILUMINACION.

A continuacién se listan los Sistemas de Alumbrado que el CONTRATISTA PPP debera

reparar, conservar y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos
que demande el consumo de energia eléctrica, desde la TOMA DE POSESION INICIAL y
hasta la EXTINCION del CONTRATO PPP, excepto para aquellos tramos del CORREDOR
VIAL que quedaran desafectados luego de la habilitacion de las Variantes.

Progresivas
Ruta Inicio Fin Observaciones
Km Km

9 75,90 | 85,20 Puente RP N° 6 - Distribuidor San Felipe

9 87,94 | 88,44 Centro Zarate

9 94,58 Peaje Zarate

9 102,50 Acceso Norte a Atucha

9 127,25 Acceso a Alsina

9 141,50 |142,50 Cruce Ruta Provincial N° 41 (Baradero)

9 152,30 Balanza Rio Tala

9 162,29 |162,79 Cruce con Ruta Provincial N° 191 (San Pedro)

9 204,30 |205,30 Cruce con Ruta Provincial N° 51

9 206,80 |207,38 Ingreso a Villa Ramallo

9 226,65 (227,87 Cruce RN N° 188

9 231,00 |232,00 Cruce con Ruta Provincial N° 231

9 271,00 |272,00 Peaje Gral. Lagos

Progresivas »
Ruta Inicio Fin Inst,alac_:|on Observaciones
eléctrica
Km Km

A-012 0,74 1,24 | Subterranea Cruce con Ruta Provincial N° 25
A-012 6,71 7,71 | Subterranea Cruce con Ruta Provincial N° 18
A-012 15,29 | 16,29 | Subterranea Cruce con Ruta Provincial N° 14
A-012 23,66 | 24,16 | Subterranea Cruce con Ruta Provincial N° 17S
A-012 29,43 | 30,43 | Subterranea Cruce con Ruta Nacional N° 33
A-012 41,82 | 42,02 | Subterranea Cruce con Ruta Nacional N° 9
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Cabe destacar que algunos de los Sistemas de iluminacién anteriormente listados podran
sufrir incrementos en la cantidad de luminarias debido a la ejecucién de las OBRAS
PRINCIPALES, quedando a cargo del CONTRATISTA PPP los mayores gastos de
mantenimiento y consumo de energia eléctrica que este aumento de cantidad de luminarias

ocasione, quien no tendra derecho a reclamo alguno por este incremento de gastos.

Ademas el CONTRATISTA PPP debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de
energia eléctrica de los nuevos Sistemas de lluminacién que se instalen con la construccion
de las OBRAS PRINCIPALES.

Del mismo modo, debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de energia
eléctrica de los Sistemas de lluminacién que se instalen con la construccion de las OBRAS
EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE que se incorporaran al
CORREDOR VIAL una vez finalizadas, las cuales se encuentran listadas en el ARTICULO
27 del presente PLIEGO.

ARTICULO 18. SEMAFORIZACION.

Los sistemas de semaforizacion existentes que el CONTRATISTA PPP debera reparar,
conservar y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos que
demande el consumo de energia eléctrica, desde la TOMA DE POSESION INICIAL y hasta
su desmontaje debido al inicio de la obra de duplicacion de la RN N° A-012 en dicho sector,

son los que se listan a continuacion:

Ruta Nacional N° | Kildbmetro Interseccioén
A-012 41,83 Empalme RN N° 9
A-012 6,70 Intersecciéon con RP N° 18

Ademas el CONTRATISTA PPP deber& conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de
energia eléctrica de los Sistemas de Semaforizacion, en aquellos casos en que su
instalacion este prevista en las OBRAS PRINCIPALES.

Del mismo modo el CONTRATISTA PPP debera conservar, mantener y hacerse cargo del

gasto de energia eléctrica de los Sistemas de Semaforizacidn que estén previstos con la
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construccion de las OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE que se
incorporaran al CORREDOR VIAL una vez finalizadas, y que se encuentran listadas en el
ARTICULO 27 del presente PLIEGO.

ARTICULO 19. ADECUACION DE SENALIZACION VERTICAL LATERAL Y AEREA.

Dentro del primer afio de CONTRATO PPP, el CONTRATISTA PPP deberéa realizar el
recambio completo de la sefalizacién vertical lateral y aérea del intercambiador ubicado en
el kilbmetro 84,60 de la Ruta Nacional N° 9, en la interseccion con la RN N° 12, de acuerdo

al Proyecto Ejecutivo de la Direccion Nacional de Vialidad.

ARTICULO 20. CONTADORES PERMANENTES DE TRANSITO QUE DEBERA
INSTALAR EL CONTRATISTA PPP.

Dentro de los primeros SEIS (6) meses de CONTRATO PPP, el CONTRATISTA PPP
debera instalar los puestos permanentes para conteo de transito en los lugares que se
establecen a continuaciéon, cumpliendo con lo indicado en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

Ruta Nacional N° Progresiva (Km)
0009 80,00
0009 115,00
0009 311,00
A012 16,00

Una vez instalados los puestos permanentes para conteo de transito del cuadro anterior, la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD tomaréa posesion de todo el equipamiento y de los
elementos que forman parte del puesto permanente, verificard su correcto funcionamiento y
pasara a realizar la operacion y el mantenimiento de los mismos. La posesion estara

supeditada al correcto funcionamiento de los mismos.

ARTICULO 21. PANELES DE MENSAJE VARIABLE QUE DEBERA INSTALAR EL
CONTRATISTA PPP.
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19.1 Desde la TOMA DE POSESION INICIAL el CONTRATISTA PPP debera mantener los
paneles de mensaje variable existentes (uno por sentido de circulacion) en las
ESTACIONES DE COBRO Zarate y Lagos del CORREDOR VIAL.

19.2 Para las ESTACIONES DE COBRO que se habiliten una vez finalizadas las obras, el
CONTRATISTA PPP tendra un plazo de SEIS (6) meses contados a partir de la habilitacion
de las mismas para la instalacion de los paneles de mensaje variable (uno por sentido de

circulacion).

Los paneles de mensaje variable deberan ajustarse a la especificacion técnica particular que
forma parte del Anexo Il del presente PLIEGO.

ARTICULO 22. ESTACIONES DE PESAJE.

A continuacion se indica la ubicacion de la ESTACION DE PESAJE existente al momento de
la TOMA DE POSESION INICIAL, la que deberéa reconstruirse integramente a nuevo en el
mismo lugar o en un lugar préximo, de acuerdo a las caracteristicas establecidas en el
Anexo |V del presente PLIEGO.

Ruta Nacional N° | Kilémetro | Lugar

9 152,50 |Rio Tala

Dicha ESTACION DE PESAJE debera ejecutarse en el plazo previsto en el PLAN DE
OBRAS PRINCIPALES que integra el Anexo | del presente PLIEGO y su ubicacion y
Proyecto Ejecutivo debera contar previamente con la aprobacion del ENTE
CONTRATANTE.

Ademaés debera construirse una nueva ESTACION DE PESAJE en la RN N° 9 en sentido
ascendente, en el tramo comprendido entre la RN N° 188 y la RN A012. La ubicacién
definitiva sera establecida por el ENTE CONTRATANTE. Dicha ESTACION DE PESAJE
debera ejecutarse en el plazo previsto en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES que integra el
Anexo | del presente PLIEGO.
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Ambas ESTACIONES DE PESAJE deberan operar en el CORREDOR VIAL la cantidad de
VEINTICUATRO (24) horas diarias, excepto durante el plazo de su construccion.

22.1 Cuadro de valores de la Contraprestaciéon por Exceso de Carga.

A continuacion se establece el Cuadro con litros de nafta super del Automévil Club Argentino
Central para el célculo de los Valores de la CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE
CARGA a aplicar en el CORREDOR VIAL E, de acuerdo al articulo 82 del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

EXCESO EJE SIMPLE TANDEM DOBLE TANDEM TRIPLE
(kg.) RUEDA RUEDA RUEDA RUEDA RUEDA RUEDA
SIMPLE DUAL SIMPLE DUAL SIMPLE DUAL
500 89 60 62 37 63 38
1000 142 72 76 45 78 47
1500 210 112 92 55 95 57
2000 295 159 166 99 155 93
2500 396 208 211 127 195 117
3000 516 266 263 158 242 145
3500 656 334 322 193 296 177
4000 818 410 390 234 356 214
4500 1003 497 466 280 425 255
5000 1212 594 551 331 502 301
5500 1450 697 647 388 585 351
6000 1716 823 752 451 684 410
6500 2016 956 869 521 791 474
7000 2352 1104 999 599 909 545
7500 2731 1401 1154 692 1040 624
8000 3159 1604 1307 784 1187 712
8500 3635 1832 1494 896 1354 812
9000 4242 2126 1716 1029 1540 924
9500 5039 2539 2018 1211 1806 1084
10000 5735 2872 2276 1366 2035 1221

El Valores de la CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE CARGA se calcularan
multiplicando los litros de nafta super determinados en el cuadro de exceso de carga
anterior, por el precio de la nafta super vigente en el mes de diciembre (para el ajuste

correspondiente al 1 de enero) y en el mes de junio (para el ajuste correspondiente al 1 de
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julio) en el Automovil Club Argentino Central y publicado en la pagina web de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD.

Una vez reglamentada e implementada la multa por exceso de carga prevista en la
Ley Nacional de Transito N° 24.449 y sus Decretos Reglamentarios y/o
Modificatorios, el CONTRATISTA PPP tendra derecho a percibir el CINCUENTA (50)
por ciento de la multa efectivamente aplicada al USUARIO por la Autoridad

Competente.
ARTICULO 23. SISTEMA DE PESAJE DINAMICO DE ALTA VELOCIDAD.

Durante el primer afio de CONTRATO PPP, EIl CONTRATISTA PPP debera instalar DOS (2)
equipos de pesaje dindmico de alta velocidad a lo largo del CORREDOR VIAL, en lugares a
definir por el ENTE CONTRATANTE. Dichos equipos deberadn poseer las prestaciones
minimas establecidas en el Anexo IV del presente PLIEGO.

ARTICULO 24. AREAS DE DESCANSO DE TRANSPORTISTAS.

El CONTRATISTA PPP, debera construir y mantener en el CORREDOR VIAL UN (1) area
de descanso y estacionamiento para camiones, en un lugar a definir por el ENTE
CONTRATANTE, de acuerdo a las caracteristicas establecidas en la especificacion técnica
que forma parte del Anexo IV del presente PLIEGO.

Las expropiaciones que resulten necesarias para la construccion del area de descanso,
estaran a cargo del ENTE CONTRATANTE, de conformidad con lo establecido en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

El plazo de ejecucion se establece en un afio a partir de la TOMA DE POSESION
COMPLEMENTARIA del predio destinado para su construccion.

ARTICULO 25. AREAS DE SERVICIOS

A continuacion, se indica la ubicacion de la AREAS DE SERVICIOS existente al momento
de la TOMA DE POSESION INICIAL:
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Ruta Nacional N° | Kil6metro Lugar
9 92,00 ZARATE
9 270,00 LAGOS

Sera funcién del CONTRATISTA PPP acordar la forma de pago por la utilizacion de
la ZONA DE CAMINO.

ARTICULO 26. INTRUSOS DENTRO DE LA ZONA DE CAMINO.

Dentro del plazo de SEIS (6) meses contados a partir del vencimiento del plazo previsto en
el punto 31.4 del articulo 31 del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA PPP debera realizar
todas las gestiones judiciales y extrajudiciales necesarias para desalojar la ZONA DE
CAMINO del CORREDOR VIAL que se encuentre ocupada por intrusos. Con respecto al
tramo de la RN N° 9 comprendido entre las progresivas kilométricas 73,00 y 86,00 donde se
ubican diversos puestos de venta, que se encuentran a la vera de la ruta, el CONTRATISTA
PPP debera realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales necesarias para
desalojar la ZONA DE CAMINO dentro del plazo de SEIS (6) meses contado a partir de la
fecha de TOMA DE POSESION INICIAL.

ARTICULO 27. OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE.

A continuacion se listan las OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE
CONTRATANTE que previamente a la TOMA DE POSESION INICIAL han sido licitadas por

el ENTE CONTRATANTE; y que se encuentran en estado de ejecucion o que aun no han

comenzado.
FECHA DE
IDG | RUTA DESCRIPCION CONTRATISTA EXPTE N° TERMINACION
PREVISTA

ORI C5.2.5. Emp. R.N.
3233| AU9 | N°A008 (Km 297)-Emp. | CINCOVIAL S.A. 7589/2014 OCT-18
R.N.N°A012 (Km 314)

Ensanche RN N° A008 BENITO ROGGIO E

RN N° Circunvalacién Rosa_rio. HIJOS S.A. - .
- AQOS Tramo Empalme Rio ROVELLA 006674/2008 | Diciembre 2018
Parana — Empalme Av. CARRANZA S.A. -
Belgrano (*) UTE
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(*) Esta Obra incluye los sistemas de iluminacién de la traza de la Ruta Nacional A0O08

Las OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE deberan ser
mantenidas por el CONTRATISTA PPP en los términos del presente CONTRATO PPP, a
partir de la firma del ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS EN EJECUCION A
CARGO DEL ENTE CONTRATANTE.

Durante el periodo de garantia de la OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE
CONTRATANTE, el CONTRATISTA PPP limitara las tareas de mantenimiento a aquellas
tareas que no estén a cargo del CONTRATISTA DESIGNADO DE OBRAS EN EJECUCION
A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE durante dicho periodo.

Sera responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA PPP recopilar toda la informacion
vinculada con el ultimo Proyecto Ejecutivo aprobado para estas obras, a efectos de poder
evaluar su comportamiento durante el plazo del CONTRATO PPP y tener en cuenta su
incidencia en el costo de los SEVICIOS PRINCIPALES al momento de elaborar su OFERTA

econdmica.

ARTICULO 28. ANTEPROYECTOS TECNICOS Y MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LAS
OBRAS PRINCIPALES.

En el Anexo |l del presente PLIEGO se encuentran los ANTEPROYECTOS TECNICOS y las
Memorias Descriptivas de las OBRAS PRINCIPALES que integran el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES del CORREDOR VIAL E.

ARTICULO 29. MONTO A CARGO DEL CONTRATISTA PPP POR TRASLADO Y
REUBICACION DE LOS SERVICIOS QUE INTERFIERAN CON LA CONSTRUCCION DE
LAS OBRAS.

El monto total del gasto a cargo del CONTRATISTA PPP por traslados y reubicacion de los
servicios que interfieran con la construccion de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP en el
CORREDOR VIAL E, se establece en VEINTIUN MILLONES (21.000.000) DE DOLARES

(monto con IVA).
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Superado el monto indicado anteriormente, el ENTE CONTRATANTE deberd compensar al
CONTRATISTA PPP, considerando a este mayor gasto a tal efecto, como una OBRA
ADICIONAL OBLIGATORIA.

ARTICULO 30. INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y VIALES.

En el Anexo V del presente PLIEGO se encuentran los Inventarios de Bienes Muebles,
Inmuebles, y Viales que forman parte del presente CORREDOR VIAL. En los mismos se
detallan todos los elementos existentes dentro del AREA DE PROYECTO integrada por los
tramos de rutas que se establecen en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES que componen el CORREDOR VIAL, de propiedad del ESTADO
NACIONAL, en el lugar y estado en que se encuentren al momento de la TOMA DE
POSESION INICIAL.

ARTICULO 31. PERSONAL QUE SE TRANSFIERE AL CONTRATISTA PPP.

En el Anexo VI del presente PLIEGO se adjunta el listado del personal que se transfiere al
CONTRATISTA PPP. Con relacion a dicho personal el CONTRATISTA PPP debera
respetar las condiciones laborales, la antigliedad y convenios colectivos de trabajo

aplicables, asi como cualquier otro derecho de los trabajadores.

Los agentes incluidos en el Anexo VI del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,
cuya fecha de ingreso sea posterior al 21/04/2016, se incorporaran al CONTRATISTA PPP

sin antigiiedad computable.

ARTICULO 32. PLAZOS PARA LA LIBERACION DE LA TRAZA.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD tendra a su cargo la declaracion de utilidad
publica y sujecion a expropiacion de los inmuebles afectados, asi como la realizacion de las
gestiones ante propietarios, ocupantes e intrusos existentes de manera previa al inicio de
cada una de las OBRAS.
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La traza serd liberada en los siguientes plazos contados a partir de la entrega de los planos
de mensura por parte del CONTRATISTA PPP:

e En el plazo de SEIS (6) meses se liberara el 20% de la traza.
e En el plazo de NUEVE (9) meses se liberara el 50% de la traza.
o En el plazo de DOCE (12) meses se liberara el 80% de la traza.

e En el plazo de QUINCE (15) meses se liberara el 100% de la traza.

A continuacién se detallan los plazos contados a partir de la entrega de los planos de
mensura para la liberacion de la traza en los casos particulares de las Obras E-AU-01; E-
AU-02; E-AU-03; E-AU-04; E-AU-05; E-AU-06; E-AU-07 y E-AU-08:

o En el plazo de SEIS (6) meses se liberara el 10% de la traza.

e En el plazo de NUEVE (9) meses se liberara el 25% de la traza.

e En el plazo de DOCE (12) meses se liberara el 50% de la traza.

e En el plazo de QUINCE (15) meses se liberara el 70% de la traza

e En el plazo de DIECIOCHO (18) meses se liberara el 90% de la traza.
e En el plazo de VEINTIUN (21) meses se liberara el 100% de la traza.

Los porcentajes anteriormente detallados estan referidos a la longitud de la traza en la cual
deben ejecutarse las obras que requieren expropiaciones. La liberacién de la traza se

realizara en forma continua conforme el porcentaje establecido anteriormente.

ARTICULO 33. PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS ESTABLECIDAS
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

A continuacion se establecen los plazos, contados a partir de la TOMA DE POSESION
INICIAL, para que el CONTRATISTA PPP cumpla con las exigencias establecidas en los
Articulos del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES que se indican en

el cuadro siguiente:

ARTICULO DESCRIPCION PLAAS
(meses)
46.1 Capitulo I Obra de arte mayor y/o puente. 6
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ARTICULO DESCRIPCION PLAZO
(meses)

46.2 Capitulo 111 Desagues a cielo abierto. 6

46.2 Capitulo 11l Desagues entubados. 4

46.3 Capitulo 11l Semaforizacion. 2

46.4 Capitulo Il Luminarias. 3

46.5 Capitulo Il Pastos y malezas para banquinas, taludes y 3

zonas urbanas.

46.5 Capitulo Il Pastos y ma!ezas en la zona de camino, 4

excepto banquinas, taludes y zonas urbanas.

46.6 Capitulo 111 Limpieza General del Tramo. 2

46.7 Capitulo 11l Mantenimiento de la forestacién. 3

46.8.2 Capitulo Il Col_umn_as, Rortlcos de sefalamiento y columnas 3

de iluminacion. Estado estructural.
Columnas, poérticos de sefialamiento columnas

46.8.2 Capitulo lll | de iluminacion mantenimiento (limpieza, pintura, 6

galvanizado, presencia de grafitis).

46.9 Capitulo 11l Seflalamiento Horizontal.

46.10 Capitulo lll | Sistema de Contencioén lateral.

46.11 Capitulo Il | Mantenimiento y proteccion de taludes.

46.12'y 46.13 Pgsgrelas Peatonale_s y .refug_los de trgnsporte
, publico de pasajeros: pintura, limpieza, 6
Capitulo Il . "
galvanizado, grafitis.

46.14 Capitulo Ill | Alambrados. 3
47.1 Capitulo lll | Deformacién Transversal (ahuellamiento). 12
47.1 Capitulo lll | Fisuracion. 12
47.1 Capitulo 1l | Macrotextura. 12
47.1 Capitulo Ill | Resistencia al deslizamiento. 12
47.1 Capitulo 1l | Desprendimientos. 1

Banquinas pavimentadas. Excepto los casos
. con descalces los que deberan repararse en 1
47.1 Capitulo il mes contado a partir de la TOMA DE 6
POSESION INICIAL.
Banquinas de suelo. Excepto los casos con
. descalces los que deberan repararse en 1 mes
47.1 Capitulo Il 240 a partir de la TOMA DE POSESION 6
INICIAL.
47.1 Capitulo 111 Calzadas colectoras de suelo o ripio. 6
Calzadas colectoras de suelo seleccionado o
47.1 Capitulo Ill | con recubrimiento de tratamiento bituminoso 6
superficial.
47.1 Capitulo Ill | Regularidad del Perfil Longitudinal (Rugosidad) 12

Si con posterioridad a la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL tuviere lugar alguna TOMA
DE POSESION COMPLEMENTARIA, los plazos establecidos en el cuadro anterior se
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reduciran en un CINCUENTA PORCIENTO (50%) y se contaran a partir de la fecha del Acta
de TOMA DE POSESION COMPLEMENTARIA.

ARTICULO 34. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD.

El monto a pagar al CONTRATISTA PPP por CONTRAPRESTACION POR
DISPONIBILIDAD en cada PERIODO DE DISPONIBILIDAD en el CORREDOR VIAL
NACIONAL E, se establece en CERO (0) PESOS ARGENTINOS (monto con IVA) a valores
del mes de Abril de 2018 (Mes Base).

El monto sefialado precedentemente de la CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD,
se ajustara por variaciones de costos de acuerdo a lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 35: SISTEMA DE MONITOREO EN AUTOPISTA.

El CONTRATISTA PPP tendrd a su cargo la instalacion de cadmaras de monitoreo en los

tramos de la Autopista Zarate — Rosario (Ruta Nacional N° 9) que se detallan a continuacion:

e RN N° 9 entre Emp. RP ex RN A024 (Campana) y Emp. RN N° 12 (Zarate)
e RN N° 9 entre Emp. RN N° A012 y Emp. RN N° A0O08

Las camaras deberan instalarse en los intercambiadores de trdnsito de manera tal de poder

realizar el control y monitoreo de los mismos.

En el plazo 1 (UN) afio de la TOMA DE POSESION UNCIAL el CONTRATISTA PPP debera

instalar los sistemas de monitoreo.

El CONTRATISTA PPP debera realizar la conservacion, mantenimiento y operacion del

sistema de monitoreo, durante todo el plazo de CONTRATO PPP.

Las caracteristicas y prestaciones de cada uno de los componentes del Sistema de

Monitoreo, deberan ajustarse a la Especificacion Técnica Particular, Articulo 73. Sistema de
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Monitoreo del Anexo IlI-A del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES del CORREDOR VIAL E.
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