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ARTICULO 1. RUTAS Y TRAMOS QUE COMPONEN ESTE CORREDOR VIAL
NACIONAL.

El presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES corresponde al
denominado CORREDOR VIAL NACIONAL B integrado por el tramo de Ruta Nacional

detallado en el siguiente cuadro:

RN PK PK Long

CVI 'Ne | nicial | Final e aeE Km)
Eje

5 Calle Eje Calle Pascual Empalme RN N°35

(*) | Pascual 606,65 Simone - Lujan Santa Rosa 538,65
B Simone

3 65,00 | 73,00 Mojén kllometrlco 65 Mojén kllometrlco 73 8,00

(**) Lujan Lujan

Longitud Total (Km) 546,65

(*) La progresiva de inicio del CORREDOR VIAL estimada en el Mojon kildmetro 68,00
(progresivas aproximada), de la Variante de Lujan (tramo 2+2) se corresponde con el eje de
la calle Pascual Simone (fin de la Obra de conexién con Acceso Oeste).

(**) El tramo de la vieja Ruta Nacional N° 5 (tramo 1+1) entre las progresivas kilométricas
65,00 y 73,00 correspondiente a la traza urbana de Lujan, forma parte del presente
CORREDOR VIAL hasta su desafectacién, de acuerdo al articulo 6 de presente PLIEGO.

Una vez finalizada la Obra B-RS-09 del PLAN DE OBRAS PRINCIPALES, su traza se
incorporara al CORREDOR VIAL en su totalidad.

Cabe destacar que para aquellos limites del CORREDOR VIAL que se refieran a
intersecciones o empalmes con otras Rutas Nacionales, Provinciales o caminos
secundarios, bien sea su desarrollo en un mismo plano o a distinto nivel, se considerara al
intercambiador de transito en su totalidad parte integrante del CORREDOR VIAL, y por lo
tanto parte del CONTRATO PPP, inclusive cuando la progresiva de inicio del tramo
involucrado se considere desde el centro del distribuidor.
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ARTICULO 2. MATERIALIZACION DE LIMITES DEL CORREDOR VIAL.

Dentro de los primeros QUINCE (15) dias contados a partir de la TOMA DE POSESION
INICIAL, el CONTRATISTA PPP debera materializar fisicamente los limites del CORREDOR
VIAL a través de puntos fijos inamovibles que debera conservar y mantener en buen estado
durante todo el plazo del CONTRATO PPP. Para ello, debera construir mojones de
hormigén armado al inicio y fin de cada tramo de ruta que integra el CORREDOR VIAL.

Antes del comienzo de la ejecucion de los mojones, el CONTRATISTA PPP presentara al
ENTE CONTRATANTE la ubicacién de los mismos para su aprobacion.

Los mismos seran fabricados in situ, tendran una base de 20 x 20 cm y una altura de 60 cm.
En el centro del mojén se colocara una barra metalica inoxidable de 60 cm de longitud, de
los cuales 30 cm estaran empotrados. Los mismos se ubicaran préximos al alambrado que
delimita la ZONA DE CAMINO, a una distancia maxima de 0,50 m del mismo, del lado

ascendente de la ruta.

Si por alguna causa, a lo largo del periodo del CONTRATO PPP dichos mojones debieran
ser removidos, los mismos deberan ser inmediatamente reconstruidos conservando su

ubicacion relativa respecto de los puntos fijos detallados anteriormente.

ARTICULO 3. PLAZO DEL CONTRATO PPP.

El PLAZO del CONTRATO PPP se establece en QUINCE (15) afios, computados a partir de
la TOMA DE POSESION INICIAL para las rutas y tramos que integran el CORREDOR VIAL
B.

ARTICULO 4. EXTENSION DE LOS PLAZOS DE CONTRATO PPP.

El ENTE CONTRATANTE, se reserva la facultad de extender el plazo de CONTRATO PPP
del CORREDOR VIAL B, hasta un periodo de UN (1) afio.
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ARTICULO 5. PLAN DE OBRAS PRINCIPALES PREVISTAS EN EL CORREDOR VIAL.

En el Anexo | del presente PLIEGO se adjunta el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES previsto
para este CORREDOR VIAL.

A continuacién se establecen los tramos de autopistas y las obras para mejorar la seguridad
y capacidad, incluidas en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES que debera ejecutar el
CONTRATISTA PPP dentro del CORREDOR VIAL B.

5.1 Autopistas:

Son las obras de ampliacion de capacidad a ejecutar mediante la duplicacion de calzadas o
la ejecucion de dos nuevas calzadas en los tramos en variantes, con cruces a distinto nivel y

control total de accesos.

RN | DESCRIPCION DE PK PK
CVv N° LA OBRA SECCION TRAMO INICIAL | FINAL LONGITUD
B| 5 Distribuidor B-AU-01 Mercedes 97,05 - -
Mercedes
B 5 1) Mercedeg - Inicio Variante 104,00 124,00 20,00
Suipacha.
B-AU-02
B 5 2) In_|C|0 V_arlante S_wpacha - 124,00 129,50 5,50
Fin Variante Suipacha.
B| 5 B-AU-03 | Fin Variante Suipacha - Inicio | 159 50 | 45400 | 24,50
Variante Chivilcoy
B| 5 1) Inicio Variante Chivilcoy - | 154 4 | 16450 | 10,50
. Fin Variante Chivilcoy
Autopista Mercedes-
Bragado B-AU-04
2) Fin Variante Chivilcoy -
B 5 Intercambiador RP N° 51 164,50 175,50 11,00
1) Intercambiador RP N°51 -
B 5 Principio Variante Alberti 175,50 186,00 10,50
2) Principio Variante Alberti-
Bl 5 B-AU-05 Fin de Variante Alberti 186,00 | 192,10 6.10
B 5 3) Fin de Variante Alberti- 192,10 | 208,10 16,00
Bragado
B | 5 | AulopistaAnguil- | 5 506 Anguil - Int. RN 35 575,00 | 606,75 | 31,75
Santa Rosa
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5.2 Obras para mejorar la capacidad y la seguridad:

Son las obras a ejecutarse en rutas de una calzada de dos carriles, que tienden a mejorar la
capacidad y la seguridad vial. Dichas Obras involucran intervenciones sobre la calzada
propiamente dicha o sobre la ZONA DE CAMINO en general, permitiendo mejorar las
condiciones de transito y la seguridad de los USUARIOS del CORREDOR VIAL.

Entre las intervenciones previstas se encuentran la ejecucion de banquinas pavimentadas
en 1,80 metros de ancho, construccion de carriles de sobrepaso de 3,65 m de ancho con
sus respectivas banquinas, variantes de traza en zonas urbanas, intercambiadores a distinto
nivel en intersecciones con otras rutas o caminos de alto transito, mejora de accesos,
mejora de travesias urbanas, construccion de calles colectoras y transformacion de autovias

en autopistas.

RN | DESCRIPCION DE LA PK PK
CV N° OBRA SECCION TRAMO INICIAL | FINAL LONGITUD
B 5 B-RS-01 Bragado-9 de Julio 208,10 | 268,00 59,90
B 5 B-RS-02 9 Julio- Carlos Casares 268,00 | 315,00 47,00
B 5 B-RS-03 Carlos Casares- Pehuajé 315,00 | 365,00 50,00
B 5 B-RS-04 Pehuajo- JJ.Paso 365,00 | 401,00 36,00
Ruta Segura Bragado-
Anguil
B 5 B-RS-05 | JJ Paso- Trenque Lauquén | 401,00 448,00 47,00
B| 5 B-RS-06 Trenque Lauquen- 448,00 | 496,00 | 48,00
Pellegrini
B 5 B-RS-07 Pellegrini-Catrilo 496,00 | 527,00 31,00
B 5 B-RS-08 Catrilo-Anguil 527,00 | 575,10 48,10
B | 5 | SegundaCircunvalacion | g oo g9 | yariante Santa Rosa - - 31,00
a Santa Rosa
B| 5 Obras de B-Rs-10 | Luan-Empalme RNN'3S | o0 5 | 60565 | 538,65
Repavimentacion Santa Rosa (La Pampa)
B 5 Estaciones de Cobro B-RS-11 1) Nueva:. E_n Variante - - -
Chivilcoy
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RN | DESCRIPCION DE LA PK PK
CVv N° OBRA SECCION TRAMO INICIAL | FINAL LONGITUD
B 5 B-RS-12 2) Repovacién: Olivera, 9 )
De Julio, Trenque Lauquén
B 5 Estaciones de Pesaje B-RS-13 1(Una) Esta<_:|on de Pesaje -
- Olivera
B| 5 Area de Descanso B-RS-14 | 1 (Una) Area de Descanso -
B 5 Pasarelas B-RS-15 5 (Cinco) Pasarelas - - -

5.3 Obras de repavimentacién Prioritarias:

El CONTRATISTA PPP debera ejecutar las obras de repavimentacion necesarias en
calzadas principales y calles colectoras, para el cumplimiento de las exigencias establecidas
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

A continuacién se establecen las cantidades minimas de toneladas de mezcla asféltica
equivalente previstas en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES, que el CONTRATISTA PPP
debera ejecutar sobre las calzadas existentes del CORREDOR VIAL durante los primeros
cinco (5) afios de CONTRATO PPP.

TONELADAS MINIMAS DE
MEZCLA ASFALTICA
RUTA|  DESDE HASTA I':l'fgfl'_ ';ﬁ&‘f_' "(?(':nc;' EQUIVALENTE A COLOCAR
DURANTE LOS PRIMEROS 5
ANOS DE CONTRATO PPP
5 Lujan Cca”Os 68,00 | 316,90 | 248,90
asares
5 |Carlos Casares - | N0 SaMa | 534690 | 606,65 | 289,75
Rosa (La
pampa)

Las mencionadas toneladas minimas equivalentes estardn destinadas a obras de

repavimentacion de calzadas principales existentes y colectoras existentes a la TOMA DE
POSESION.

Una vez agotadas las cantidades de toneladas equivalentes establecidas en el PLAN DE

OBRAS PRINCIPALES, las obras de repavimentacion que debe ejecutar el CONTRATISTA
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PPP estaran a su cargo, y se consideraran incluidas dentro de las obligaciones previstas

para el cumplimiento de las exigencias relacionadas con los SERVICIOS PRINCIPALES.

Previo a la ejecucion de las obras de repavimentacion, el CONTRATISTA PPP tendra a su
cargo la ejecucion de las tareas de bacheo superficial y profundo, fresado, sellado de
fisuras, etc.; como asi también la ejecucidn de la sefializacion horizontal y demas tareas

necesarias para la terminacion de los trabajos.

El CONTRATISTA PPP debera cumplir anualmente con las cantidades minimas de
toneladas de mezcla asféltica equivalente establecidas en el PLAN DE OBRAS

PRINCIPALES para obras de repavimentacion.

A los efectos de considerar el avance de las obras de repavimentacion, solo se mediran las
toneladas de concreto asfaltico colocadas en carpetas asfalticas, bases asfalticas, bacheo

superficial y profundo.

En caso que se utilice otro tipo de mezclas asfélticas, a los efectos de medir el avance de
las obras de repavimentacion previstas en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES, se

consideraran las siguientes equivalencias:

Cantidad de tn de mezcla asfaltica equivalente = CP x (cantidad de tn de CAC-D12/19)
Donde:

CP: Coeficiente de Equivalencia

CAC/S D CA: Concreto Asfaltico en Caliente o Semicaliente del tipo Denso con ligante
asfaltico convencional.

tn: toneladas

TIPO DE MEZCLA (') | COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA (?)
CAC D CA 1,00
CAC D (R%) CA 1,00
BACHEO 1,20
SMA CA 1,25
CAC D AM 1,25
MAC F 1,30

10
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TIPO DE MEZCLA () | COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA (2)

MAC M 1,30
CAD 1,30
SMA AM 1,30

(") Para todos los casos, es valido aplicar la mezcla analoga con
tecnologia en semicaliente.

(®) En el caso de que la mezcla empleada sea de la tecnologia en
semicaliente, el coeficiente de ponderacién se aumenta en cinco

centésimas (0,05).

CAC D CA: Concreto asfaltico en caliente del tipo denso, con ligante asfaltico
convencional.

CAC D (R%) CA: Concreto asfaltico en caliente del tipo denso con aporte de RAP,
con ligante asfaltico convencional.

Bacheo: tareas de bacheo con mezcla CAC D CA o CAC D (R%) CA.

SMA CA: Concreto asféltico en caliente del tipo Stone Mastic Asphalt (SMA), con
ligante asfaltico convencional.

CAC D AM: Concreto asfaltico en caliente del tipo denso, con ligante asfaltico
modificado.

MAC F: Microaglomerado asfaltico en caliente del tipo F, con ligante asfaltico
modificado.

MAC M: Microaglomerado asfaltico en caliente del tipo M, con ligante asfaltico
modificado.

CAD: Concreto asfaltico drenante en caliente, con ligante asfaltico modificado.

SMA AM: Concreto asfaltico en caliente del tipo Stone Mastic Asphalt (SMA), con

ligante asfaltico modificado.

ARTICULO 6. TRAMOS QUE SE DESAFECTAN DEL CONTRATO PPP LUEGO DE
FINALIZADAS LAS OBRAS.

Dentro

del plazo de SEIS (6) meses contados a partir de la finalizacién y habilitacién al

transito de cada uno de los tramos nuevos ejecutados en Variantes (traza nueva); quedaran

11
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desafectados del CORREDOR VIAL, los siguientes tramos de ruta que seran reemplazados

por las Variantes:

Pk Pk Long.
Inicial | Final (Km)

5 65,00 | 73,00 8,00

Corredor | RN N° Motivo

Variante Lujan

5 | 12400 [12900] 5,00 Variante
Suipacha

B .
5 | 15530 |162,50| 7,20 Variante
Chivilcoy

5 187,50 |191,00 3,50 Variante Alberti

Las progresivas indicadas en el cuadro anterior son aproximadas, las definitivas surgiran del
PROYECTO EJECUTIVO que se apruebe para la Variante en cuestion.

En el caso de la Variante Lujan, se considerara su desafectacion una vez finalizado y

habilitado al transito el tramo de conexidn con el Acceso Oeste.

ARTICULO 7. ESTACIONES DE COBRO.

A continuaciéon se indican las ubicaciones de las ESTACIONES DE COBRO en el
CORREDOR VIAL y el periodo durante el cual las mismas pueden estar habilitadas al cobro
de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO.

7.1 Estaciones de Cobro Existentes a la Toma de Posesion que Continuaran

Operando.

En el siguiente cuadro se detalla la ubicacién de las ESTACIONES DE COBRO que recibira
el CONTRATISTA PPP, las cuales estaran habilitadas y operativas desde la fecha de TOMA
DE POSESION INICIAL y durante todo el plazo del CONTRATO PPP.

Dichas ESTACIONES DE COBRO no podran maodificarse en su ubicacién, ni aumentarse en
numero, salvo expresa autorizacion del ENTE CONTRATANTE.

12
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CcVv Nalf:lijt:ar‘\al AEEEE T 1] Sentido| Denominacién
N° (km) Vias
B 5 86,00 8 | Ambos Olivera
B 5 244,10 4 | Ambos 9 de Julio
B 5 429,00 3 | Ambos |Trenque Lauquen

En las ESTACIONES DE COBRO detalladas precedentemente, se autorizara el cobro de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO a los USUARIOS a partir de la TOMA DE
POSESION INICIAL.

Durante los primeros NUEVE (9) meses de CONTRATO PPP, el CONTRATISTA PPP
debera ejecutar las obras para la Puesta en Valor de las mencionadas ESTACIONES DE
COBRO, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Anexo IV: “Estaciones de Cobro” del
CORREDOR VIAL B que forma parte del presente PLIEGO.

Asimismo el CONTRATISTA PPP debera retirar a su costo, la totalidad de los POSTES SOS
existentes en el CORREDOR VIAL, en un todo de acuerdo con la Especificacion Técnica

correspondiente que forma parte del Anexo lll del presente PLIEGO.

7.2 Nuevas Estaciones de Cobro que Comenzaran a Operar a partir de la terminacién

de obras.

El CONTRATISTA PPP debera construir la nueva ESTACION DE COBRO que se indica a

continuacion:

Ruta AL TR Denominacion de
Corredor - Estacion de Cobro . L . .
A Nacional —— : Sentido | la Estacion de Observaciones
Vial N° PK inicial | PK final Cobro
(km) (km)
Nueva Estacién de
B 5 155,30 162,50 | Ambos Chivilcoy Cobro que se
ubicara sobre la
Variante Chivilcoy

La ubicacion definitiva de la misma, entre las progresivas indicadas en el cuadro anterior,
sera propuesta oportunamente por el CONTRATISTA PPP y expresamente autorizada por el
ENTE CONTRATANTE.

13
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En la mencionada ESTACION DE COBRO, el CONTRATISTA PPP podra comenzar a
cobrar la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO a los USUARIOS cuando se cumpla con
lo indicado en los incisos a) y b) siguientes:

a) Se haya firmado el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS PRINCIPALES y
se hayan habilitado al transito las obras que se indican en la ultima columna del cuadro

siguiente:
RN Ubicacion Nueva Habilitacion de
Ne° Estacion de Cobro Tipo de ruta | Sentido | Denominacion Obras que

PK inicial | PK final P condicionan su

(km) (km) apertura

B-AU-02

5 155,30 162,50 Autopista Ambos Chivilcoy B-AU-03

B-AU-04

b) EI CONTRATISTA PPP haya ejecutado las obras de las Nuevas ESTACIONES DE
COBRO de acuerdo al PROYECTO EJECUTIVO aprobado para cada una de ellas. Los
PROYECTOS EJECUTIVOS de las ESTACIONES DE COBRO deben elaborarse de
acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo IV:
“Estaciones de Cobro” del CORREDOR VIAL B que forma parte del presente PLIEGO.

ARTICULO 8. OPERACION DE LAS ESTACIONES DE COBRO.
8.1 Estaciones de Cobro Existentes a la Toma de Posesién que Contintiian Operando.

En un plazo de DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de TOMA DE POSESION
INICIAL, la ESTACION DE COBRO Olivera debera contar con Vias Automaticas
Canalizadas (Asistidas) y Vias Mixtas. A partir del afio TRES (3) de CONTRATO PPP la

totalidad de las vias deberan ser Vias Automaticas Canalizadas (Asistidas).
En un plazo de DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de TOMA DE POSESION

INICIAL, las ESTACIONES DE COBRO 9 de Julio y Trenque Lauquen deberan contar con la

totalidad de sus Vias Automaticas Canalizadas (Asistidas).

14
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El CONTRATISTA PPP tendrd la obligacibn de mantener permanentemente
operativas la totalidad de las Vias Automaticas Canalizadas existentes en las
mencionadas ESTACIONES DE COBRO, vy la totalidad de las Vias Mixtas durante
los horarios de mayor transito diario, pudiendo en las restantes horas del dia
mantener operativas solamente las vias mixtas necesarias para garantizar el paso
fluido del transito por la ESTACION DE COBRO.

En el caso de las ESTACIONES DE COBRO con Vias Automaticas Canalizadas y
Vias Mixtas, el CONTRATISTA PPP debera disenar las OBRAS PRINCIPALES
previstas en el Anexo IV del PETP contemplando la construccién de la cantidad
necesaria de vias automaticas canalizadas y vias mixtas, para cumplir con las
exigencias respecto a la cantidad de vias en funcién del transito establecidas en la

siguiente tabla:

TMDA TOTAL (vpd) VIAS MIXTAS AUTOMATICAS
CANALIZADAS
ENTRE Y FIJAS REVERSIBLES

1 8.000 2+2 0 1+1
8.000 12.000 3+3 0 1+1
12.000 15.000 3+3 1 1+1
15.000 20.000 3+3 2 1+1
20.000 24.000 4+4 2 1+1
24.000 30.000 4+4 4 1+1
30.000 36.000 5+5 4 1+1
36.000 39.000 6+6 4 1+1
Aglero 15+ 15 5+5

El numero de vias establecidas en la misma incluye las de vehiculos pesados, por lo
que el CONTRATISTA PPP debera asignar esa funcionalidad a por lo menos la
cantidad minima necesaria por sentido, para atender a la demanda de este tipo de

vehiculos sin generar congestiones.
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En caso que la cantidad de Vias Automaticas Canalizadas existentes por sentido de
circulacion resulte inferior a la cantidad de vias necesarias, de acuerdo a lo indicado
en la siguiente tabla, el CONTRATISTA PPP debera (i) disefar las OBRAS
PRINCIPALES previstas en el Anexo IV del PETP contemplando la construccion de
la cantidad necesaria de vias automaticas canalizadas para cumplir con las
exigencias establecidas en el presente articulo y (ii) cuando durante el plazo del
CONTRATO PPP el ENTE CONTRATANTE haya constatado y comunicado al
CONTRATISTA PPP la necesidad de aumentar la cantidad de vias automaticas
canalizadas en funcion de lo establecido en el presente articulo, el CONTRATISTA
PPP debera construir las vias adicionales necesarias dentro del plazo de SEIS (6)
meses contados a partir de la fecha en que el ENTE CONTRATANTE haya

constatado y comunicado al CONTRATISTA PPP la necesidad de su construccion.

NUMERO MINIMO DE VIAS AUTOMATICAS CANALIZADAS
TMDA TOTAL (vpd) ViAS
ENTRE Y FIJAS REVERSIBLES
1 12.000 2+2 0
12.000 16.000 2+2 1
16.000 32.000 3+3 2
32.000 45.000 3+3 3
45.000 61.000 4+4 3
61.000 73.000 5+5 3
73.000 86.000 6+6 3
86.000 96.000 6+6 4
96.000 110.000 7+7 4
110.000 123.000 8+8 4
123.000 135.000 8+8 5
135.000 144.000 8+8 6
144.000 160.000 8+8 7

La tabla anterior esta referida a las ESTACIONES DE COBRO que funcionan
exclusivamente con Vias Automaticas Canalizadas. El niumero de vias establecidas

en la misma incluye las de vehiculos pesados, por lo que el CONTRATISTA PPP
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debera asignar esa funcionalidad a por lo menos la cantidad minima necesaria por
sentido de circulacion, para atender a la demanda de este tipo de vehiculos sin

generar congestiones.

En caso que el CONTRATISTA PPP no realice la construccion de la cantidad de
Vias Mixtas de acuerdo a la cantidad de vias requeridas en el presente Articulo,
debera garantizar que los tiempos maximos de espera y el numero maximo de
vehiculos detenidos en una fila en dichas vias, no superen lo establecido en el Punto
53.4 “Tiempos de espera en vias manuales” del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES, debiendo liberar el paso de los vehiculos hasta que la
operacién pueda realizarse con ajuste a los tiempos maximos de espera y de
longitud de cola estipulados. El paso de los vehiculos bajo esta circunstancia,
debera quedar registrado en el sistema del CONTRATISTA PPP.

8.2 Estaciones de Cobro Nuevas que se habilitan al Finalizar obras.

8.2.1 Estaciones de Cobro Nuevas en Variantes de Traza.

Para las Nuevas ESTACIONES DE COBRO que se construyan en Variantes de Traza, el
CONTRATISTA PPP debera instalar Vias Automaticas No Canalizadas.

El disefio de las ESTACIONES DE COBRO con Vias Automaticas No Canalizadas debera

ajustarse a lo establecido en el Anexo IV: "Estaciones de Cobro” del presente PLIEGO.
ARTICULO 9. CUADRO DE VALORES POR TRANSITO DEL CORREDOR VIAL.

9.1 Para las ESTACIONES DE COBRO Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen, desde la
fecha de TOMA DE POSESION INICIAL, sera de aplicacion el CUADRO N° 1 DE VALORES
POR TRANSITO que se establece en el Anexo VII del presente Pliego.

9.2 Para las ESTACIONES DE COBRO Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen, a partir de la

fecha 30/11/2018, sera de aplicacién el CUADRO N° 2 DE VALORES POR TRANSITO que

se establece en el Anexo VIl del presente Pliego.
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9.3 Para las ESTACIONES DE COBRO Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen, a partir de la
fecha 01/03/2019 o primer dia habil siguiente sera de aplicacién la CONTRAPRESTACION
POR TRANSITO que resulte de multiplicar cada uno de los valores de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO que se establecen en el CUADRO N° 2 DE
VALORES POR TRANSITO, por el COEFICIENTE DE VARIACION DE LA
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO (Ct) calculado de acuerdo a la metodologia
establecida en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, a efectos de
tener en cuenta las variaciones de costos ocurrida entre el Mes Base y el mes
correspondiente a la publicacion de los ultimos indices considerados para el calculo al
momento de establecer el valor actualizado de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO.

9.4 Para las ESTACIONES DE COBRO Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen, a partir del
1° de Enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020 sera de aplicacion la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO que resulte de multiplicar cada uno de los valores
de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO que se establecen en el CUADRO N° 3 DE
VALORES POR TRANSITO, por el COEFICIENTE DE VARIACION DE LA
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO (Ct) calculado de acuerdo a la metodologia
establecida en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, a efectos de
tener en cuenta las variaciones de costos ocurrida entre el Mes Base y el mes
correspondiente a la publicaciéon de los ultimos indices anteriores al 31 de Diciembre de
2019.

9.5 Para las ESTACIONES DE COBRO Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen, a partir del
1° de Enero de 2021 y hasta la FECHA DE EXTINCION del CONTRATO PPP, el 1° de
Enero y el 1° de Julio de cada afio calendario sera de aplicacion la CONTRAPRESTACION
POR TRANSITO que resulte de multiplicar cada uno de los valores de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO que se establecen en el CUADRO N° 4 DE
VALORES POR TRANSITO, por el COEFICIENTE DE VARIACION DE LA
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO (Ct) calculado de acuerdo a la metodologia
establecida en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, a efectos de
tener en cuenta las variaciones de costos ocurrida entre el Mes Base y el mes
correspondiente a la publicacion de los ultimos indices considerados para el calculo al
momento de establecer el valor actualizado de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO.
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9.6 Para la ESTACION DE COBRO Chivilcoy, a partir de la habilitacién, sera de aplicacion el
CUADRO DE VALORES POR TRANSITO que se encuentre vigente en la ESTACION DE
COBRO Olivera.

9.7 En el caso de pago manual, el ENTE CONTRATANTE queda habilitado para redondear
(en mas) los valores de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO contractual (con I.V.A.)
que resulten de los ajustes a ser practicados en funcién de lo estipulado en los puntos 9.3;
9.4 y 9.5 del presente PLIEGO. Dicho redondeo tendra el objeto, dada la particularidad de
esta modalidad de pago, de fijar valores finales a abonar por los USUARIOS, que sean
compatibles con la disponibilidad de monedas y/o billetes de curso legal al momento de
cada ajuste, tanto para el pago como para el otorgamiento del cambio correspondiente; a fin
de facilitar y agilizar las operaciones en las ESTACIONES DE COBRO.

El Redondeo sera percibido por el CONTRATISTA PPP por cuenta del ENTE
CONTRATANTE, y debera ser puesto a disposicion de este ultimo (neto de I.V.A.), en la
forma, plazo y condiciones que oportunamente el mismo comunique.

9.8 El monto de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO establecido para cada
ESTACION DE COBRO vy para cada categoria de los vehiculos que utilicen el CORREDOR
VIAL, sera el maximo que podra percibirse en cada una de las ESTACIONES DE COBRO,

independientemente del recorrido que realicen.

9.9 A partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL seran de aplicacién obligatoria en
el presente CORREDOR VIAL, en concepto de CONTRAPRESTACION POR TRANSITO
diferencial, las tarifas diferenciales vigentes en las ESTACIONES DE COBRO que
componen este CORREDOR VIAL, a la fecha extincién de los contratos de concesion
aprobados por el Decreto N° 543/2010, que a continuacion se indican:

¢ Olivera

e Trenque Lauquen

Dentro del plazo de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la TOMA DE
POSESION INICIAL, se realizara una revision de cada CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO diferencial que estaba vigente en la Concesién anterior, a efectos de verificar si

subsisten las condiciones particulares que motivaron el otorgamiento de la misma a los
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USUARIOS que resultaron beneficiarios (alta frecuencia de viajes y corta distancia entre el
domicilio del usuario y la ESTACION DE COBRO).

En aquellos casos particulares de USUARIOS que por la ubicacion cercana a la ESTACION
DE COBRO vy la alta frecuencia de traspaso de la misma, se les genere un impacto
econdémico  significativo, el CONTRATISTA  PPP  deberd cobrarles una
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO diferencial (de menor valor que la vigente) a

efectos de tener en cuenta las particularidades citadas precedentemente.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA PPP otorgar CONTRAPRESTACION POR

TRANSITO diferenciales hasta un monto total maximo de las mismas equivalente a:

e 1,00 % de la recaudacion por CONTRAPRESTACION POR TRANSITO que se
recauda en la ESTACION DE COBRO Olivera.

¢ 2,00 % de la recaudacion por CONTRAPRESTACION POR TRANSITO que se
recauda en la ESTACION DE COBRO Trenque Lauquen.

Previa aplicacion de la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO diferenciales, el listado de
USUARIOS afectados y el monto de las mismas, debera ser aprobado por el ENTE

CONTRATANTE.

La CONTRAPRESTACION POR TRANSITO diferencial sera de aplicacién Gnicamente para

la Categoria 1 y debera implementarse a través del sistema TelePASE.

ARTICULO 10. CATEGORIA DE VEHICULOS.

Los vehiculos abonaran en cada ESTACION DE COBRO, el valor de la
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO que corresponda a su respectiva categoria, segin
la siguiente clasificacion:

Categoria 1: - Vehiculos de hasta 2 ejes y hasta 2,30m de altura y sin rueda doble.

Categoria 2: - Vehiculos de hasta 2 ejes y mas de 2,30m de altura y/o con rueda doble.
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- Vehiculos de mas de 2 ejes y hasta 4 ejes y de menos de 2,30m de altura y

sin rueda doble.

Categoria 3: - Vehiculo de mas de dos ejes y hasta 4 ejes inclusive y mas de 2,30m de

altura y/o con rueda doble.
Categoria 4: - Vehiculos de mas de 4 ejes y hasta 6 ejes.
Categoria 5: - Vehiculos de mas de 6 ejes.

Los vehiculos con dimensiones y cargas extraordinarias deberan contar con el permiso

excepcional otorgado por la Direccion Nacional de Vialidad.

ARTICULO 11. EXIGENCIAS TECNICAS PARA CALZADAS PAVIMENTADAS.

A partir del primer afio de CONTRATO PPP y hasta el quinto afio de CONTRATO
PPP, las calzadas de rodamiento del CORREDOR VIAL deberan cumplir con las

siguientes exigencias:

EXIGENCIA PARA MACROTEXTURA

Luego del primer afio (')

Requisitos
Porcentaje de la longitud total
Periodo (') | del Corredor Vial que verifica la T individugles del
[afios] exigencia establecida en el ramgs n ('jv' l\J/? ?S €
P.ET.G. () (). orredor Via
[%]
1-2 220 % No se admite ningin tramo
2-3 240 % con un valor medio kilométrico
3-4 260 % de Macrotextura inferior a 0,25
4-5 280 % milimetros.

Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL.

Exigencia del P.E.T.G., para la Macrotextura, establecida para “luego del quinto afio” del
contrato de concesion (contado a partir de la fecha de toma de posesion).

La longitud total que representa dicho porcentaje debe estar compuesta por secciones de al
menos diez kildometros (10 km) de longitud.
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EXIGENCIA PARA IRI

Requisitos

Tramos individuales del Corredor
Vial

Luego del primer afo (1)
’ Porcentaje de la longitud total
Periodo (") | del Corredor Vial que verifica
[afios] la exigencia establecida en el
PET.G. () O).
[%]
1-2 220%
2-3 240 %
3-4 260 %
4-5 280 %

No se admite ningun tramo con
un valor medio kilométrico de
I.R.l. superior a 2,7 m/km, para
el caso de pavimentos asfalticos;
y de 3,6 m/km para el caso de
pavimentos de hormigén.

Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL.

Exigencia del P.E.T.G., para el |.R.1., establecida para “luego del quinto afio” del contrato de
concesion (contado a partir de la fecha de toma de posesion).

La longitud total que representa dicho porcentaje debe estar compuesta por secciones de al
menos diez kildmetros (10 km) de longitud.

Luego del quinto Afioc de CONTRATO PPP las calzadas de rodamiento del
CORREDOR VIAL deberan cumplir con las exigencias establecidas en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 12. EQUIPAMIENTO MINIMO QUE DEBERA TENER EL CONTRATISTA PPP
PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EL CORREDOR VIAL.

Dentro de los primeros CIENTO VEINTE (120) dias contados a partir de la fecha de TOMA
DE POSESION INICIAL, el CONTRATISTA PPP debera tener disponible el equipamiento

minimo, con las caracteristicas y cantidades, que se indica en la tabla siguiente:

EQUIPO CARACTERISTICAS CANTIDAD
Tractor Potencia Nominal Minima 95 HP. 2
HORAS DE USO< 2000 hs.
Motoniveladora Potencia Nominal Minima 135 HP. 3
HORAS DE USO< 2000 hs.
. Cantidad de neumaticos minima: 7
Rodillo . . .
i Potencia nominal minima 70 HP.
neumatico P 1
Autooropulsado Peso minimo: 8 tn.
prop HORAS DE USO< 2000 hs.
Fresadora sobre orugas.
Profundidad de trabajo minima: 160 mm.
Fresadora Ancho de trabajo minimo: 500 mm. 1
Potencia nominal minima: 90 HP.
HORAS DE USO< 2000 hs.
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EQUIPO CARACTERISTICAS CANTIDAD
Vibratorio y/u oscilatorio
Rodillo liso Potencia minima nominal minima: 80 HP.
Autopropulsado Peso minimo: 8 ton. 1

HORAS DE USO< 2000 hs.

Equipo Sellador de Fisuras de Arrastre.
Tanque de Calentamiento INDIRECTO
y recipiente de asfalto INDEPENDIENTE.

Impulsién de Asfaltos con Bombas, comandos y motores Hidraulicos.
Selladora Manguera de Aplicacion con Aislamiento Térmico y LANZA 1
METALICA.

Limpieza y Secado previo de fisuras con LANZA LIMPIADORA
UNICA.

HORAS DE USO< 2000 hs.

Cargadora Retroexcavadora Articulada s/Neumaticos.
Capacidad Minima de Balde>1 m3;
Capacidad Minima de Cuchara >0,5m3;

Potencia Nominal Minima 90 HP.
Cabina Conductor Cerrada.
HORAS DE USO< 2000 hs.

Retro pala

Pala Cargadora Articulada s/Neumaticos.
Capacidad Minima de Balde: 2 m3
Pala Cargadora Capacidad Minima de Cuchara >0,5m3 1
Potencia nominal minima 120 HP.
HORAS DE USO< 2000 hs.

Potencia nominal minima 200 HP.
Batea de accionamiento hidraulico

Camién Volcador Versatilidad de uso con Caja volcadora 6 remolque. 3
HORAS DE USO< 2000 hs.
Grupo Electrégeno Transportable con Torre de lluminacion
Desmontable.
Grupo Potencia minima 18KVA.
Electrégeno Salidas facil acceso 220V. 1
Transportable HORAS DE US0<2000 hs.

Potencia nominal minima: 50 HP.
Accesorios minimos: martillo hidraulico o neumatico, cepillo o
barredora y cargadora frontal.
HORAS DE US0<2000 hs.

Minicargadora

Este equipamiento minimo, el cual llevara la identificacion del CONTRATISTA PPP a cargo,
debera estar permanentemente afectado al CORREDOR VIAL para realizar la prestacion de
los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO dentro del mismo y no podra afectarse a la ejecucion
de las OBRAS PRINCIPALES previstas en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES del presente
CORREDOR VIAL.
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Sin perjuicio del equipamiento minimo listado precedentemente, el CONTRATISTA PPP
debera contar con todos los equipos, mano de obra, herramientas y materiales (en cantidad
y clase) necesarios para cumplir con las exigencias establecidas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 13. MOVILES DE SEGURIDAD VIAL.

Cualquier emergencia que se produzca en el CORREDOR VIAL, sera atendida por la
Gendarmeria Nacional, la Policia Federal o la Policia local, o por la Autoridad que resulte
competente en funcion de la naturaleza del hecho susceptible de ser atendido, quienes
ejerceran competencias propias del Estado segun las misiones, funciones vy jurisdicciones

territoriales que para cada una de ellas se determinan en la legislacién vigente.

El CONTRATISTA PPP debera contar con la cantidad minima de moéviles de seguridad vial
para patrullar los tramos del CORREDOR VIAL que se indican en la siguiente tabla, de
manera tal de acudir con la mayor celeridad posible en ayuda ante emergencias que se

produzcan en dichos tramos.

RUTA TRAMO CANTIDAD
5 Lujan - Bragado 3
5 Anguil — Santa Rosa 1

Los responsables de los moviles de seguridad vial deberan confeccionar una Planilla de
reporte diaria. El itinerario de patrullaje de cada uno de los mdviles, conjuntamente con las
planillas de reporte diario que se confeccionen, debera estar disponible en las
ESTACIONES DE COBRO del CORREDOR VIAL.

Los moviles de seguridad vial deberan ser tipo Furgdn, motor DIESEL, TRES (3) plazas,
traccion delantera, UNA (1) puerta lateral corrediza, doble puerta trasera batiente, potencia
minima 100 CV, volumen estimado del compartimiento 8 a 10 m3, con una antigiiedad de

hasta 3 afos de uso.

Todos los moviles deberan contar con chofer y acompafiante, con la capacidad y el
conocimiento suficiente para actuar ante accidentes/incidentes y deberadn poseer el

correspondiente equipamiento de seguridad y de comunicacién necesario y moderno para:
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¢ Sefalamiento diurno y nocturno del incidente y/o accidente.

e Sefalamiento luminoso en el movil ubicado en la parte superior, de manera que

permita su visualizacion a distancia.

e Socorro en emergencias.

e Atencion al usuario.

e Sistema de comunicacion.

¢ Registro fotografico

A continuacion se listan los elementos minimos con los cuales deben estar equipados cada

uno de los moviles de seguridad vial:

e ELEMENTO CANTIDAD
1 SISTEMA DE COMUNICACION 2
2 | MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1
3 LINTERNA DE SENALES 2
4 BANDERA DE SENALES 2
5 CONOS 0,75 CM GRANDES 10
6 CONOS FLASH DE 1 M 2
7 BENGALAS VIALES 4
8 ABSORBENTE ECOLOGICO. 6
9 PALA ANCHA 1
10 PALA PUNTA 1
1 PICO Y PUNTA 1
12 HACHA 1
13 HACHA ROMPE PARABRISAS 1
14 CRIQUET CARRITO 1
15 ESCOBILLON MUNICIPAL 1
16 SOGA DE HILO SISAL DE 25 MT 1
17 | SOGA DE HILO NAYLON DE 25 M 1
18 | TIJERA CORTA PERNOS GRANDE 1
19 TIJERA CORTA PERNOS CHICA 1
20 BARRETA GRANDE 1
21 BARRETA CHICA 1
22 CINTA DE PELIGRO 2
23 MATAFUEGOS 10 KG CO2 1
24 MATAFUEGOS 10 KG TRICLASE 3
o5 | CRIQUET BOTELLA CON LLAVES )

PESADOS
26 BIDON DE 20 LITROS 2
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27 TIJERA CORTA PASACALLES. 1

28 LANZA DE ARRASTRE 1

29 BALDE DE 20 LITROS 1

30 RUPO ELECTROGENO 6,2 KV 1

31 REFLECTORES 300 WATTS 2

32 MANTAS COBERTORES HERIDOS 4

ARTICULO 14. BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD.

En caso que el CONTRATISTA PPP lo solicite y La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
a su solo juicio lo acepte, el ENTE CONTRATANTE podra ceder al CONTRATISTA PPP en
comodato, los siguientes bienes inmuebles de propiedad de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD.

Nac?:::I N° Ubicacion (Km) Lugar Tipo de inmueble
5 65,80 Lujan Campamento
5 263,50 9 de Julio Campamento
5 140,80 Gorostiaga Edificio
5 340,14 Guanaco Sub-campamento

El CONTRATISTA PPP quedara obligado a conservarlos haciéndose cargo de la totalidad
de los gastos que demande su mantenimiento y el pago de las tasas e impuestos que
corresponda; en un PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy a lo indicado en la especificacién técnica
que forma parte del Anexo IV del presente PLIEGO.

todo de acuerdo con lo establecido en

ARTICULO 15. PROVISION DE OFICINAS, EQUIPAMIENTOS Y MOVILIDADES.

El CONTRATISTA PPP debera suministrar, a su costo, al ENTE CONTRATANTE, las

oficinas, equipamientos y movilidades que se establecen en la especificacién técnica
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particular que forma parte del Anexo Il del presente PLIEGO, necesarias para realizar las
tareas de control de las OBRAS PRINCIPALES y de los SERVICIOS PRINCIPALES.

ARTICULO 16. ILUMINACION.

A continuacién se listan los Sistemas de Alumbrado que el CONTRATISTA PPP debera
reparar, conservar y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos
que demande el consumo de energia eléctrica, desde la TOMA DE POSESION INICIAL y
hasta la EXTINCION del CONTRATO PPP, excepto para aquellos tramos del CORREDOR

VIAL que quedaran desafectados luego de la habilitacion de las Variantes.

Progresiva Lugar
Km
66,600 Rotonda L. Casey Acceso a Lujan
70,000-71,500 Zona barrio San Antonio de Lujan
73,200 Intercambiador Jauregui
73,800 Refugio peatones parada bus
77,800 Refugio peatones parada bus
81,100 Intercambiador Olivera
81,100 Refugio peatones parada bus
82,000 Colectora Ascendente
85,500 Peaje Olivera
87,000 Rama ingreso y salida de Au con refugio de
peatones (Desc)
87.750 Ingreso y salida a Au (Conector con Parada
de Buses) Asc
Ingreso y salida a AU (Conector con
89,000 Parada de Buses) Desc.
90,300 Rama de Salida Asc
90,300 Rama de Ingreso Desc
90,800 Pasarela peatonal
91,450 Intercambiador Gowland
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Progresiva

Lugar

92,150

Refugio peatones parada bus en colectora

92,150

Pasarela peatonal

92,450

Rama y retome de ingreso/Egreso a Au.
(Asc y Desc)

93,150

Refugio peatones parada bus en colectora

93,350

Pasarela peatonal

94,000

Colectora bajo autopista en Cruce FF.CC.

94,550

Pasarela peatonal

94,700

Ingreso y salida a Au (Conector con Parada
de Buses) Asc

94,900

Ingreso y salida a Au (Conector con Parada
de Buses) Desc.

97,300

Intercambiador RP41

97,900

Rotonda acceso a Mercedes

103,400

Interseccion canalizada Acceso Sur a
Mercedes

155,100

Rotonda RP N° 30

158,000

Accesos a Barrio San Francisco

159,000

Rotonda Acceso Chivilcoy

174,400

Intercambiador RP N°51

189,400

Rotonda Acceso a Alberti

208,200

Intercambiador RP N° 46

209,500

Rotonda Acceso Parque Industrial Bragado

210,100

Rotonda Acceso a Bragado

244,000

Peaje 9 de Julio

262,200

Rotonda Acceso a 9 de Julio

266,900

Intercambiador RP n° 65

312,000

Rotonda de Acceso a Carlos Casares

364,260

Rotonda de Acceso a Pehuajo

365,740

Rotonda de Acceso a Pehuajo

429,000

Peaje Trenque Lauquen

445,440

Acceso Trenque Lauquen

448,700

Cruce Ruta Nacional N°33

Cabe destacar que algunos de los Sistemas de iluminaciéon anteriormente listados podran

sufrir incrementos en la cantidad de luminarias debido a la ejecucion de las OBRAS
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PRINCIPALES, quedando a cargo del CONTRATISTA PPP los mayores gastos de
mantenimiento y consumo de energia eléctrica que este aumento de cantidad de luminarias

ocasione, quien no tendra derecho a reclamo alguno por este incremento de gastos.

Ademas el CONTRATISTA PPP debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de
energia eléctrica de los nuevos Sistemas de lluminacién que se instalen con la construccion
de las OBRAS PRINCIPALES.

Del mismo modo, debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de energia
eléctrica de los Sistemas de lluminaciéon que se instalen con la construccion de las OBRAS
EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE que se incorporaran al
CORREDOR VIAL una vez finalizadas, las cuales se encuentran listadas en el ARTICULO
24 del presente PLIEGO.

ARTICULO 17. SEMAFORIZACION.

Los sistemas de semaforizacion existentes que el CONTRATISTA PPP debera reparar,
conservar y mantener en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos que
demande el consumo de energia eléctrica, desde la TOMA DE POSESION INICIAL y hasta
la fecha de desafectacion del tramo luego de la habilitacion de la variante, es el que se lista

a continuacion:

Ruta
el [ Kilometro Ubicacion
5 68,099 Lujan (Parada Bus)
5 68,099 Lujan (Parada Bus)
5 70,140 Lujan B° San Antonio
S 103,500 Mercedes Acceso. Sur
5 143,075 Gorostiaga
S 158,216 B° San Francisco Chivilcoy
5 189,400 Acceso a Alberti
5 208,100 Intercambiador. RP N°46
5 267,000 Intercambiador. RP N° 65
5 526,780 Cruce Vias Ferrocarril Catrilo (LP)
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Ademas el CONTRATISTA PPP debera conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de
energia eléctrica de los Sistemas de Semaforizacion, en aquellos casos en que su
instalacion este prevista en las OBRAS PRINCIPALES.

Del mismo modo el CONTRATISTA PPP debera conservar, mantener y hacerse cargo del
gasto de energia eléctrica de los Sistemas de Semaforizacion que estén previstos con la
construccion de las OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE que se
incorporaran al CORREDOR VIAL una vez finalizadas, y que se encuentran listadas en el
ARTICULO 24 del presente PLIEGO.

ARTICULO 18. CONTADORES PERMANENTES DE TRANSITO QUE DEBERA
INSTALAR EL CONTRATISTA PPP.

Dentro de los primeros SEIS (6) meses de CONTRATO PPP, el CONTRATISTA PPP
debera instalar los puestos permanentes para conteo de transito en los lugares que se
establecen a continuacion, cumpliendo con lo indicado en el Capitulo VIl del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

Ruta Nacional N° Progresiva

5 523,00

Una vez instalados los puestos permanentes para conteo de transito del cuadro anterior, la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD tomara posesion de todo el equipamiento y de los
elementos que forman parte del puesto permanente, verificara su correcto funcionamiento y
pasara a realizar la operacion y el mantenimiento de los mismos. La posesion estara

supeditada al correcto funcionamiento de los mismos.

ARTICULO 19. PANELES DE MENSAJE VARIABLE QUE DEBERA MANTENER O
INSTALAR EL CONTRATISTA PPP.

19.1 Desde la TOMA DE POSESION INICIAL el CONTRATISTA PPP debera mantener los
paneles de mensaje variable existentes (uno por sentido de circulacién) en las
ESTACIONES DE COBRO Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen del CORREDOR VIAL.
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19.2 Para las ESTACIONES DE COBRO que se habiliten una vez finalizadas las obras, el
CONTRATISTA PPP tendra un plazo de SEIS (6) meses contados a partir de la habilitacion
de las mismas para la instalaciéon de los paneles de mensaje variable (uno por sentido de
circulacion). Dichos paneles de mensaje variable deberan ajustarse a la especificacion

técnica particular que forma parte del Anexo lll del presente PLIEGO.

ARTICULO 20. ESTACIONES DE PESAJE.

A continuacion se indica la ubicacion de la ESTACION DE PESAJE existente al momento de
la TOMA DE POSESION INICIAL, la que debera reconstruirse integramente a nuevo en el
mismo lugar o en un lugar préoximo, de acuerdo a las caracteristicas establecidas en el
Anexo |V del presente PLIEGO.

La nueva ESTACION DE PESAJE debera ejecutarse en el plazo previsto en el PLAN DE
OBRAS PRINCIPALES que integra el Anexo | del presente PLIEGO y su ubicacion y
Proyecto Ejecutivo debera contar previamente con la aprobacion del ENTE
CONTRATANTE.

Ruta Nacional N° | Kilémetro | Lugar

5 86,00 Olivera

Dicha ESTACION DE PESAJE debera operar en el CORREDOR VIAL la cantidad de

VEINTICUATRO (24) horas diarias, excepto durante el plazo de su reconstruccion.

Respecto a las ESTACIONES DE PESAJE existentes en el CORREDOR VIAL que se
indican a continuacién; el CONTRATISTA PPP deberd realizar el mantenimiento de las
mismas durante los primeros CINCO (5) afios de CONTRATO PPP; haciéndose cargo del
pago de los servicios basicos (electricidad, gas, internet, y demas servicios) y realizando las
tareas de mantenimiento general tales como corte de pasto y malezas en zonas aledafias y

limpieza de las instalaciones.

¢ Ruta Nacional N° 5 — Km 244- 9 de Julio (ascendente y descendente)

Durante el lapso de tiempo indicado precedentemente, el CONTRATISTA PPP debera velar
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por la seguridad de las instalaciones antes mencionadas, evitando el ingreso de intrusos y
los actos de vandalismo en las mismas.

Asimismo, el CONTRATISTA PPP debera ejecutar la obra basica y pavimentacion de las
playas de regulacién de exceso de carga, mas los circuitos correspondientes, conforme al
plano tipo del Puesto Modelo indicado en el Anexo IV del presente Pliego.

Finalmente, respecto a las ESTACIONES DE PESAJE existentes en el CORREDOR VIAL
que se indican a continuacion; el CONTRATISTA PPP debera realizar la demolicion de las
instalaciones existentes, el traslado de los elementos desmantelados, el retiro de los
escombros y el reacondicionamiento de la ZONA DE CAMINO, dentro de un plazo de
NUEVE (9) meses contados a partir de la TOMA DE POSESION INICIAL:

¢ Ruta Nacional N° 5- Km 140.8 (Gorostiaga)
¢ Ruta Nacional N° 5- Km 522 (Catrild)

El desmantelamiento del equipamiento de pesaje e informatico se hara en forma conjunta
entre el ENTE CONTRATANTE y el CONTRATISTA PPP.

20.1 Cuadro de valores de la Contraprestacion por Exceso de Carga.

A continuacion se establece el Cuadro con litros de nafta super del Automavil Club Argentino
Central para el calculo de los Valores de la CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE
CARGA a aplicar en el CORREDOR VIAL B, de acuerdo al articulo 82 del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

EXCESO EJE SIMPLE TANDEM DOBLE TANDEM TRIPLE
(Kg.) ;{Illsﬂllilil)_é RDUEDA RUEDA RUEDA RUEDA RUEDA
UAL SIMPLE DUAL SIMPLE DUAL
500 89 60 62 37 63 38
1000 142 72 76 45 78 47
1500 210 112 92 55 95 57
2000 295 159 166 99 155 93
2500 396 208 211 127 195 117
3000 516 266 263 158 242 145
3500 656 334 322 193 296 177
4000 818 410 390 234 356 214
4500 1003 497 466 280 425 255
5000 1212 594 551 331 502 301
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EXCESO EJE SIMPLE TANDEM DOBLE TANDEM TRIPLE
(Kg.) RUEDA RUEDA RUEDA RUEDA RUEDA RUEDA
SIMPLE DUAL SIMPLE DUAL SIMPLE DUAL
5500 1450 697 647 388 585 351
6000 1716 823 752 451 684 410
6500 2016 956 869 521 791 474
7000 2352 1104 999 599 909 545
7500 2731 1401 1154 692 1040 624
8000 3159 1604 1307 784 1187 712
8500 3635 1832 1494 896 1354 812
9000 4242 2126 1716 1029 1540 924
9500 5039 2539 2018 1211 1806 1084
10000 5735 2872 2276 1366 2035 1221

El Valores de la CONTRAPRESTACION POR EXCESO DE CARGA se calcularan
multiplicando los litros de nafta super determinados en el cuadro de exceso de carga
anterior, por el precio de la nafta super vigente en el mes de diciembre (para el ajuste
correspondiente al 1 de enero) y en el mes de junio (para el ajuste correspondiente al 1 de
julio) en el Automoévil Club Argentino Central y publicado en la pagina web de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD.

Una vez reglamentada e implementada la multa por exceso de carga prevista en la
Ley Nacional de Transito N° 24.449 y sus Decretos Reglamentarios y/o
Modificatorios, el CONTRATISTA PPP tendra derecho a percibir el CINCUENTA (50)
por ciento de la multa efectivamente aplicada al USUARIO por la Autoridad

Competente.
ARTICULO 21. SISTEMA DE PESAJE DINAMICO DE ALTA VELOCIDAD.

Durante el primer afio de CONTRATO PPP, El CONTRATISTA PPP debera instalar DOS (2)
equipos de pesaje dinamico de alta velocidad a lo largo del CORREDOR VIAL, en lugares a
definir por el ENTE CONTRATANTE. Dichos equipos deberan poseer las prestaciones

minimas establecidas en el Anexo IV del presente PLIEGO.

ARTICULO 22. AREAS DE DESCANSO DE TRANSPORTISTAS.
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El CONTRATISTA PPP, debera construir y mantener en el CORREDOR VIAL UN (1) area
de descanso y estacionamiento para camiones, en un lugar a definir por el ENTE
CONTRATANTE, de acuerdo a las caracteristicas establecidas en el Anexo IV del presente
PLIEGO.

Las expropiaciones que resulten necesarias para la construccion del drea de descanso,
estaran a cargo del ENTE CONTRATANTE, de conformidad con lo establecido en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

El plazo de ejecucién se establece en un afio a partir de la TOMA DE POSESION
COMPLEMENTARIA del predio destinado para su construccion.

ARTICULO 23. INTRUSOS DENTRO DE LA ZONA DE CAMINO.

Dentro del plazo de SEIS (6) meses contados a partir del vencimiento del plazo previsto en
el punto 31.4 del articulo 31 del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA PPP debera realizar
todas las gestiones judiciales y extrajudiciales necesarias para desalojar la ZONA DE
CAMINO del CORREDOR VIAL que se encuentre ocupada por intrusos.

ARTICULO 24. OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE.
A continuacién se listan las OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE

CONTRATANTE que previamente a la TOMA DE POSESION INICIAL han sido licitadas por

el ENTE CONTRATANTE; y que se encuentran en estado de ejecucion o que aun no han

comenzado.
FECHA DE
IDG |RUTA DESCRIPCION CONTRATISTA | EXPTEN° | TERMINACION
PREVISTA
5 | ONU2 rirgsggéoo aKm H5 S.A. 0012285/2010 sep-18
ORI 2 - LUJAN - CARLOS
6110| 5 | CASARES - Km 224 - Km H5 S.A. 24124/2013 sep-18

265 (long. 41 Km)

ORI 1 - LUJAN - CARLOS
510 5 CASARES - Km 265 - Km H5 S.A. 17992/2013 sep-18
316,8 (long. 51,8 Km)

ORI 3 - SUIPACHA -

6111) 5 | BRAGADO - Km. 129 -

H5 S.A. 21107/2015 jul-18
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FECHA DE

IDG | RUTA DESCRIPCION CONTRATISTA EXPTE N° TERMINACION
PREVISTA

Km 143; Km 165 - Km 208
(long. 57 Km)
RIC2.34. -
ORISEEL SRS | comnepon e |
1249 5 INTEGRACION 356/2015 jul-18

ROSA L.P. - Km. 340 - Km

355 - (long. 15 Kim) PAMPEANA S.A.

ORIC231.-Km389- | CORREDORDE

1246| 5 INTEGRACION 357/2015 jul-18
Km 424 (long. 35 Km) PAMPEANA S A. J

Las OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE deberan ser
mantenidas por el CONTRATISTA PPP en los términos del presente CONTRATO PPP, a
partir de la firma del ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS EN EJECUCION A
CARGO DEL ENTE CONTRATANTE.

Durante el periodo de garantia de la OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE
CONTRATANTE, el CONTRATISTA PPP limitard las tareas de mantenimiento a aquellas
tareas que no estén a cargo del CONTRATISTA DESIGNADO DE OBRAS EN EJECUCION
A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE durante dicho periodo.

Serd responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA PPP recopilar toda la informacion
vinculada con el ultimo Proyecto Ejecutivo aprobado para estas obras, a efectos de poder
evaluar su comportamiento durante el plazo del CONTRATO PPP y tener en cuenta su
incidencia en el costo de los SEVICIOS PRINCIPALES al momento de elaborar su OFERTA

econdmica.

ARTICULO 25. ANTEPROYECTOS TECNICOS Y MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LAS
OBRAS PRINCIPALES.

En el Anexo Il del presente PLIEGO se encuentran los ANTEPROYECTOS TECNICOS y las

Memorias Descriptivas de las OBRAS PRINCIPALES que integran el PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES del CORREDOR VIAL B.
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ARTICULO 26. MONTO A CARGO DEL CONTRATISTA PPP POR TRASLADO Y
REUBICACION DE LOS SERVICIOS QUE INTERFIERAN CON LA CONSTRUCCION DE
LAS OBRAS.

El monto total del gasto a cargo del CONTRATISTA PPP por traslados y reubicacion de los
servicios que interfieran con la construccién de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP en el
CORREDOR VIAL B, se establece en NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL (9.200.000)
DOLARES (monto con IVA).

Superado el monto indicado anteriormente, el ENTE CONTRATANTE debera compensar al
CONTRATISTA PPP, considerando a este mayor gasto a tal efecto, como una OBRA
ADICIONAL OBLIGATORIA.

ARTICULO 27. INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y VIALES.

En el Anexo V del presente PLIEGO se encuentran los Inventarios de Bienes Muebles,
Inmuebles, y Viales que forman parte del presente CORREDOR VIAL. En los mismos se
detallan todos los elementos existentes dentro del AREA DE PROYECTO integrada por los
tramos de rutas que se establecen en el presente PLIEGO que componen el CORREDOR
VIAL, de propiedad del ESTADO NACIONAL, en el lugar y estado en que se encuentren al
momento de la TOMA DE POSESION INICIAL.

ARTICULO 28. PERSONAL QUE SE TRANSFIERE AL CONTRATISTA PPP.

En el Anexo VI del presente PLIEGO se adjunta el listado del personal que se transfiere al
CONTRATISTA PPP. Con relacion a dicho personal el CONTRATISTA PPP debera
respetar las condiciones laborales, la antigledad y convenios colectivos de trabajo

aplicables, asi como cualquier otro derecho de los trabajadores.

Los agentes incluidos en el Anexo VI del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,
cuya fecha de ingreso sea posterior al 21/04/2016, se incorporaran al CONTRATISTA PPP
sin antigiedad computable.
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ARTICULO 29. PLAZOS PARA LA LIBERACION DE LA TRAZA.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD tendra a su cargo la declaraciéon de utilidad
publica y sujecion a expropiacion de los inmuebles afectados, asi como la realizacion de las
gestiones ante propietarios, ocupantes e intrusos existentes de manera previa al inicio de
cada una de las OBRAS.

La traza sera liberada en los siguientes plazos contados a partir de la entrega de los planos
de mensura por parte del CONTRATISTA PPP:

o En el plazo de SEIS (6) meses se liberara el 20% de la traza.
o En el plazo de NUEVE (9) meses se liberara el 50% de la traza.
e En el plazo de DOCE (12) meses se liberara el 80% de la traza.

e En el plazo de QUINCE (15) meses se liberara el 100% de la traza.

Los porcentajes anteriormente detallados estan referidos a la longitud de la traza en la cual
deben ejecutarse las obras que requieren expropiaciones. La liberacion de la traza se

realizara en forma continua conforme el porcentaje establecido anteriormente.

ARTICULO 30. PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS ESTABLECIDAS
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

A continuacién se establecen los plazos, contados a partir de la TOMA DE POSESION
INICIAL, para que el CONTRATISTA PPP cumpla con las exigencias establecidas en los
Articulos del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES que se indican en

el cuadro siguiente:

ARTICULO DESCRIPCION (Pm"gg)
46.1 Capitulo I Obra de arte mayor y/o puente. 6
46.2 Capitulo 1l Desagues a cielo abierto. 6
46.2 Capitulo 1l Desagues entubados. 4
46.3 Capitulo Il Semaforizacion. 2
46.4 Capitulo I Luminarias. 3
46.5 Capitulo Il E:;;c;suryt/)arr?sfzas para banquinas, taludes y 3
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ARTICULO DESCRIPCION s

(meses)

46.5 Capitulo Ill Pastos y ma!ezas en la zona de camino, 4

excepto banquinas, taludes y zonas urbanas.

46.6 Capitulo I Limpieza General del Tramo. 2

46.7 Capitulo I Mantenimiento de la forestacion. 3

46.8.2 Capitulo Ill Col_umn_as, Rortlcos de senalamiento y columnas 3

de iluminacion. Estado estructural.
Columnas, pérticos de senalamiento columnas

46.8.2 Capitulo lll | de iluminaciéon mantenimiento (limpieza, pintura, 6

galvanizado, presencia de grafitis).

46.9 Capitulo I Sefalamiento Horizontal.

46.10 Capitulo lll | Sistema de Contencién lateral.

46.11 Capitulo 1ll | Mantenimiento y proteccién de taludes.

46.12'y 46.13 Pgsgrelas Peatonalgs y .refug_los de trr_:\nsporte
. publico de pasajeros: pintura, limpieza, 6
Capitulo llI . "
galvanizado, grafitis.

46.14 Capitulo Ill | Alambrados. 3
47.1 Capitulo Ill | Deformacion Transversal (ahuellamiento). 12
47.1 Capitulo Ill | Fisuracion. 12
47.1 Capitulo Ill | Macrotextura. 12
47.1 Capitulo lll | Resistencia al deslizamiento. 12
47.1 Capitulo Ill | Desprendimientos. 1

Banquinas pavimentadas. Excepto los casos
. con descalces los que deberan repararse en 1
47.1 Capitulo Il mes contado a partir de la TOMA DE 6
POSESION INICIAL.
Banquinas de suelo. Excepto los casos con
. descalces los que deberan repararse en 1 mes
47.1 Capitulo Il - tado a partir de la TOMA DE POSESION 6
INICIAL.
47.1 Capitulo 11l Calzadas colectoras de suelo o ripio. 6
Calzadas colectoras de suelo seleccionado o
47.1 Capitulo lll | con recubrimiento de tratamiento bituminoso 6
superficial.
47.1 Capitulo lll | Regularidad del Perfil Longitudinal (Rugosidad) 12

Si con posterioridad a la fecha de TOMA DE POSESION INICIAL tuviere lugar alguna TOMA
DE POSESION COMPLEMENTARIA, los plazos establecidos en el cuadro anterior se
reduciran en un CINCUENTA PORCIENTO (50%) y se contaran a partir de la fecha del Acta
de TOMA DE POSESION COMPLEMENTARIA.

ARTICULO 31. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD.
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El monto a pagar al CONTRATISTA PPP por CONTRAPRESTACION POR
DISPONIBILIDAD en cada PERIODO DE DISPONIBILIDAD en el CORREDOR VIAL
NACIONAL B, se establece en CERO (0) PESOS ARGENTINOS (monto con IVA) a valores
del mes de Abril de 2018 (Mes Base).

El monto sefalado precedentemente de la CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD,

se ajustara por variaciones de costos de acuerdo a lo establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
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