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Buenos Aires, 21 de Agosto de 2020  
 
 
Señor Germán Vergara, 
Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 
Presente.-  
 
De nuestra mayor consideración:  
 

En virtud de vuestra solicitud, nos complace presentar 
para su consideración nuestra Propuesta Informativa No Vinculante para la provisión 
del Budget por Relés Vitales, HD-LINK, PSO4000.  
 

El precio, los plazos y demás condiciones previstas en 
la presente han sido establecidos de acuerdo con lo solicitado por Uds. 

 
Quedamos a su disposición para presentar de manera 

personal esta propuesta y escuchar sus sugerencias. A esos efectos, no dude en 
contactarse con el Ing. Matias Peres Copello (matias.peres_copello@siemens.com). 

 
La presente se remite al solo efecto informativo, 

carece de carácter vinculante y, por ende, no debe considerarse como “oferta” 
en los términos del Art. 972 del Código Civil y Comercial de la Nación. La misma 
ha sido elaborada a partir de datos preliminares provisorios y sobre la base de 
precios de referencia aplicables hasta el 19/11/2020 por lo que en caso de ser de 
vuestro interés contratar con esta empresa le solicitamos nos hagan llegar un 
pedido de oferta en firme. 

 
Sin otro particular, saludamos a Ud. con nuestra mayor 

consideración. 
 
 
 

Siemens Mobility Sociedad Anónima 
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1. OBJETO y ALCANCE   

El objeto es la estimación del costo de adquisición de productos para señalización 
ferroviaria. 

El alcance de la estimación es el siguiente: 

• Budget por Relés Vitales, HD-LINK, PSO4000 

2. PRECIO ESTIMADO 

El PRECIO de la presente es meramente informativo:  

 

RELÉS Y HD-LINK 

Item Código Siemens 
Código 
SOFSE 

Descripción  Cantidad Moneda 
Precio 

Unitario 
Plazo de 
entrega 

1 400700-7X  

RELEVADOR DESTELLADOR TIPO ST-B1 
PARA CONTROL DE BARRERAS – CONTACTO 

4FB-10 A-12 V/60 OHMS. 
Rele Safetran mod.:400700 7X (4FB) Destellador 
(Rele + Mod.) según ANEXO 5 

2 USD 1.610,00 90 días 

2 400212  

RELEVADOR (SLOW RELEASE SR) – 
CATALOGO/PLANO N°: A62 – 358. 
Relé Safetran mod.:400212 (4FB-2F-1B) 194 

Ohms) Caída lenta según Anexo 6. 

1 USD 2.370,00 90 días 

3 400012  

RELEVADOR TIPO ST-B1PARA CIRCUITO DE 
VÍA – COTACTO 4FB-2F-1B / 1,8 OHM 

Rele Safetran mod.:400012 (4FB-2F-1B-1,8 
Ohms) C.V según Anexo 7. 

4 USD 2.370,00 90 días 

4 400004  

RELEVADOR TIPO ST-B1 PARA CONTROL DE 

BARRERAS – CONTACTO 4FB-2F- 1B/500 
OHM 
Rele Safetran mod.:400004 (4FB-2F-1B-500 

Ohms) R.L según Anexo 8. 

3 USD 1.615,00 90 días 

5 400802‐X  

RELEVADOR TIPO ST-B1 PARA CONTROL DE 

BARRERAS – CONTACTO 4FB HD/100/100 
OHMS 
Rele Safetran mod.:400802X (6FB-100/100 
Ohms) PO según Anexo 9. 

2 USD 1.750,00 90 días 

6 420000-43X  

ZÓCALO PARA RELEVADOR SAFETRAN – 
PART NUMBER 420000 – 43X – ABOVE W/14-

10 CIMP – TYPE TERMINAL. 
Zócalo Safetran mod.:420000-43x - con 
terminales según Anexo 10. 

10 USD 140,00 90 días 

7 9000 53201 0014  

MÓDULO ELECTRÓNICO PROGRAMABLE  
PARA LÓGICA DE PASOS A NIVEL. HD LINK 
9000 53201 0014 SAFETRAN HD. Link Module, 

4 I/O Circuits, w/ EPROM 

5 USD 5.900,00 250 días 

8 9000 53201 0018  

MÓDULO ELECTRÓNICO PROGRAMABLE  
PARA LÓGICA DE PASOS A NIVEL. HD LINK 

9000 53201 0018 SAFETRAN HD. Link Module, 
8 I/O Circuits, w/ EPROM 

5 USD 6.750,00 150 días 

 

CIRCUITOS DE VIA         

Item Código Siemens 
Código 
SOFSE 

Descripción  Cantidad Moneda 
Precio 

Unitario 
Plazo de 
entrega 

1 NYK:70007A4710001  TRANSMISOR PSO4000 10 USD 3.795,00 90 días 

2 NYK:70007A4730001  RECEPTOR PSO4000 10 USD 3.870,00 90 días 

3 7000-7A355-0645  
FILTRO PHASE  SHIFT  OVERLAY  4000 

SIEMENS PART NUMBER : 7000-7A355-0645 
10 USD 1.460,00 90 días 

4 7000-7A355-0790  
FILTRO PHASE  SHIFT  OVERLAY  4000 
SIEMENS PART NUMBER : 7000-7A355-0790 

10 USD 1.460,00 90 días 

5 7000-7A355-0970  FILTRO PHASE  SHIFT  OVERLAY  4000 10 USD 1.460,00 90 días 
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CIRCUITOS DE VIA         

Item Código Siemens 
Código 

SOFSE 
Descripción  Cantidad Moneda 

Precio 

Unitario 

Plazo de 

entrega 

SIEMENS PART NUMBER : 7000-7A355-0970 

6 7000-7A355-1180  
FILTRO PHASE  SHIFT  OVERLAY  4000 

SIEMENS PART NUMBER : 7000-7A355-1180 
10 USD 1.530,00 90 días 

7 7000-7A355-1450  
FILTRO PHASE  SHIFT  OVERLAY  4000 
SIEMENS PART NUMBER : 7000-7A355-1450 

10 USD 1.460,00 90 días 

8 7000-7A355-1770  
FILTRO DE FRECUENCIA 
PHASE SHIFT OVERLAY 4000 SIEMENS 1770 
HZ 

6 USD 1.530,00 90 días 

9 7000-7A355-2140  
FILTRO DE FRECUENCIA 
PHASE SHIFT OVERLAY 4000 SIEMENS 2140 

HZ 

6 USD 1.460,00 90 días 

10 7000-7A355-2630  
FILTRO DE FRECUENCIA 
PHASE SHIFT OVERLAY 4000 SIEMENS 2630 

HZ 

6 USD 1.460,00 90 días 

11 7000-7A355-3240  
FILTRO DE FRECUENCIA 
PHASE SHIFT OVERLAY 4000 SIEMENS 3240 

HZ 

6 USD 1.460,00 90 días 

12 7000-7A355-4000  
FILTRO DE FRECUENCIA PHASE SHIFT 
OVERLAY 4000 SIEMENS 4000 HZ 

6 USD 1.460,00 90 días 

13 NYK:8000800260002  

PROTECTOR CONTRA DESCARGAS - PART 
NUMBER : 80026-2 (SAFETRAN) 

SURGE PANEL 1‐TRACK 
50 USD 565,00 90 días 

14 022585-1X  
DESCARGADORES DE PARARRAYOS 
(400044585001X) 

40 USD 105,00 90 días 

15 022700-1X  
ECUALIZADORES DE TENSIÓN 
(400044700001X) 

20 USD 50,00 90 días 

 
Los PRECIOS no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 
 
 

3. CONDICIÓN DE ENTREGA: 

Los precios indicados en la presente se consideran en condición de entrega en los 
almacenes del cliente (INCOTERM DDP) dentro de los límites de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA) y Área Metropolitana Bonaerense (AMBA). 

 
Los plazos de entrega indicados son estimados y están sujetos a eventuales 
modificaciones derivadas de retrasos y/u otros impactos en la cadena de 
producción, logística o ejecución, producidos como consecuencia de la 
propagación del Coronavirus. 
 
Sin otro particular, saludamos a Ud. con nuestra mayor consideración. 
 
 
Siemens Mobility Sociedad Anónima 
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Martín, Leandro Ariel

De: Epelbaum, Ariel

Enviado el: viernes, 23 de octubre de 2020 13:28

Para: Martín, Leandro Ariel

CC: Olmos, Alejandro

Asunto: RV: SP 10003344 Materiales Automatizacion PAN

Lea por favor genera el valor indicativo con este mail para los 4 ítems del primer párrafo y SP del asunto. 

 

De: Ventura, Juan  
Enviado el: miércoles, 21 de octubre de 2020 04:11 p.m. 
Para: Epelbaum, Ariel 
CC: Martín, Leandro Ariel; Vergara, Germán Gonzalo; Pol, Silvia; Valdez, Juan Ignacio; Letowski, Alex; Cesteros, 
Fernando Alberto; Salvia, Walter 
Asunto: Re: SP 10003344 Materiales Automatizacion PAN 
 

Estimado Ariel, buenas tardes, los montos de los 4 ítems pertenecientes a la SP 10003344 que mencionás en 

el mail de abajo (2000003725; 2000003845; 2000003774; 2000001679) poseen en SAP montos válidos. 

 

Según mis registros para la SP 10003344 solo faltan validar los ítems 2000002207 y 2000002296. Estos están 

solicitados a Siemens esperando respuesta, en el día de hoy reclamados nuevamente. 

 

Por favor confirmar si falta algún otro ítem.  

 

Se podría, más allá de las SP, saber la necesidad de la totalidad de los ítems? Sobre todo cuando es de un 

mismo proveedor, así se realiza un pedido de cotización unificado? 

 

Muchas gracias, saludos. 

 

Juan Pablo Ventura 

Compras Integradas – Proveedores 

Subgerencia de Abastecimiento 

Av. Dr. J. M. Ramos Mejía 1358, 

CABA 

(011) 2150-9300 int. 26146 

TRENES ARGENTINOS 

 

 

De: Salvia, Walter 

Enviado: miércoles, 21 de octubre de 2020 15:46 

Para: Epelbaum, Ariel 

Cc: Martín, Leandro Ariel; Vergara, Germán Gonzalo; Pol, Silvia; Ventura, Juan; Valdez, Juan Ignacio; Letowski, Alex 

Asunto: RE: SP 10003344 Materiales Automatizacion PAN  

  

Buenas tardes Ariel: 
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Juan Ventura está en contacto con Siemens a la espera de un presupuesto actualizado.  

  

Saludos, Walter Salvia 

  

From: Epelbaum, Ariel <Ariel.Epelbaum@trenesargentinos.gob.ar>  

Sent: miércoles, 21 de octubre de 2020 14:57 

To: Salvia, Walter <walter.salvia@trenesargentinos.gob.ar> 

Cc: Martín, Leandro Ariel <Leandro.Martin@trenesargentinos.gob.ar>; Vergara, Germán Gonzalo 

<German.Vergara@trenesargentinos.gob.ar>; Pol, Silvia <Silvia.Pol@trenesargentinos.gob.ar>; Ventura, Juan 

<juan.ventura@trenesargentinos.gob.ar>; Valdez, Juan Ignacio <Juan.Valdez@trenesargentinos.gob.ar>; Letowski, Alex 

<Alex.Letowski@trenesargentinos.gob.ar> 

Subject: SP 10003344 Materiales Automatizacion PAN 

  

Buenos tardes Walter, 

  

A solo efecto de poder avanzar con la SP del asunto solicito la validación de los valores indicativos detallados para los 

nuevos códigos sugeridos por vuestra parte. Los mismos son los valores devueltos por SAP al generar la modificación en 

la SP. 

Por otro lado necesito la aclaración del código de las lengüetas si las mismas vienen agrupadas en bolsas de 50 

unidades, en la descripción de Catalogación en ningún ítems hace mención a esta observación.   

  

  

Material Texto breve 
Cantidad 
solicitada 

Unidad 
de 

medida 
Moneda 

Precio de 
valoración 

Valor 
total 

Reemplaza 
código 

2000003725 FLASHER RELAY 4FB 400700 A62-577 1 C/U USD 1676,00 1676,00 
2000001676 

2000003845 FLASHER MOD 50-65 400700-8X P62-784 1 C/U USD 390,00 390,00 

2000003774 ST1 S/LENG 420000-40X 1 C/U USD 150,00 150,00 
2000002503 

2000001679 
LENGÜETA 2,5-6MM2 420000-50 098-00 
RV 1 C/U USD 2,90 2,90 

  

Quedo al aguardo de tus comentarios, Gracias 

  

  

Saludos, Ariel Epelbaum 

  

  



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Hoja Adicional de Firmas
Cotización/Presupuesto

 
Número: 
 

 
Referencia: VI - SP 10003344

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.
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