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TRENES ARGENTINOS

Degasa

Ministerio de Transporte

ANEXO IXA

OPERACIONES Presidencia de la Nacién
LINEA SAN MARTIN EMPRESA DEGASA S.A.
ESTACION RETIRO OBRA OBRA CIVIL LOCAL 200
LOCAL 200 FECHA 27/5/2019
SUP. CUBIERTA 501.40 M2 SUP. SEMI CUBIERTA SIN SUP SEMI/CUBIERTA
ITEM Unid Cant $ Material $ Mano de Obra Subtotal Total Observaciones
0 GENERALES 140.150,00
0.1 Obrador y bafios quimicos mes 18 4.500,00 S 2.000,00 $ 6.500,00
0.2 Cartel de obra gl 158 2.000,00 S - S 2.000,00
0.3 Replanteo gl 1S 14.000,00 S - S 14.000,00
0.4 Planos y tramitaciones gl 1 $ 110.000,00 S - S 110.000,00
0.5 Aguay luz de obra gl 18 6.300,00 S 1.350,00 $ 7.650,00
0.6 VARIOS
- aclarar 05 - s . .
- aclarar 0sS - S - -
1 DEMOLICIONES B 814.080,00 |
1.1 Demolicion de edificio existente m3 150 S - S 1.560,00 $ 234.000,00
1.2 Retiro de pisos y revestimientos m? 303 S - S 1.260,00 $ 381.780,00
1.3 Canalizaciones ml 48 S 1.160,00 $ 990,00 $ 103.200,00
1.4 Retiro de elementos varios gl 1 S 20.400,00 $ 20.400,00
1.5 Retiro de escombros (incluye volgquetes) m3 30 S 1.500,00 S 990,00 $ 74.700,00
1.6 VARIOS
- aclarar 0s - S -8 -
- aclarar 0s - S -8 -
2 EXCAVACIONES/RELLENO B 138.320,00 |
2.1 Excavacion m3 14 S 8.760,00 S 1.120,00 $§ 138.320,00
2.2 Relleno y compactacion m3 0sS - S - S -
2.3 VARIOS
- aclarar 0sS - S - S -
- aclarar 0s - S -8 -
3 ESTRUCTURAS DE H2A? |s  1.750.000,00 |
3.1 Bases m3 0Ss - S - S -
3.2 Losas m3 0s - S - S -






3.3 Vigas

3.4 Columnas

3.5 Dinteles

3.6 Refuerzos Estructura actual con calculo estructural
- aclarar
- aclarar

4 ESTRUCTURAS METALICAS

4.1 Estructuras varias
4.2 Estrcutura de cubiertas
43 Refuerzos estructurales
4.4 VARIOS

- aclarar

- aclarar

5 ESCALERAS

5.1 De hormigon
5.2 Metalicas
5.3 De madera
5.4 VARIOS
- aclarar
6 CUBIERTAS
6.1 Cubierta nueva
6.2 Reparacion de cubierta existente
6.3 VARIOS
- aclarar

7 ALBANILERIA

7.1 Contrapisos

7.2 Carpetas

7.3 Aislaciones

7.4 Revoques interiores
7.5 Revoques exteriores
7.6 VARIOS

7.7 - aclarar

7.8 - aclarar

8 CONSTRUCCION EN SECO
8.1 Tabique placas roca de yeso
8.2 Tabique placas roca de yeso verde
8.3 Enchape placas roca de yeso
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50.400,00
25.200,00
101.400,00

B 409.395,00 |
B 115.490,00 |
|s 215.260,00 |
|s 368.125,00 |
B 406.625,00 |






8.4 Cielorrado junta tomada
8.5 Cielorraso desmontable
8.6 VARIOS

- aclarar

- aclarar

9 PISOS Y REVESTIMIENTOS

9.1 Solado Tipo 1
9.2 Solado tipo 2
9.3 Solado tipo 3
9.4 Revestimiento tipo 1
9.5 Revestimiento tipo 2
9.6 Revestimiento tipo 3
9.7 Solias
9.8 Zocalo
9.9 VARIOS

- aclarar

- aclarar

10 CARPINTERIAS
10.1 VARIOS
10.2 Carpinterias frente
10.3 Carpinterias ingresos

11 CORTINAS Y MARQUESINAS
11.1 VARIOS

- aclarar
- aclarar
12 PINTURA
12.1 Al altex en paredes
12.2 Al latex en cielorrasos
12.3 Sintetico en elementos metalicos
12.4 VARIOS
- aclarar
- aclarar

13 INSTALACION ELECTRICA

13.1 Bocas iluminacion
13.2 Bocas Tomas
13.3 Tablero 1

13.4 Tablero 2

13.5 Tablero 3
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301.000,00
60.525,00
149.750,00
68.700,00
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62.370,00
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327.100,00 |

216.750,00
110.350,00
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213.690,00 |

45.890,00
154.300,00
13.500,00

1.872.960,00 |

12.000,00
19.500,00
348.700,00
60.610,00






13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16

Artefactos de iluminacion tipo 1
Artefactos de iluminacion tipo 2
Artefactos de iluminacion tipo 3
Otros
Tapasy llaves
Terminaciones
Bocas Corrientes debiles
Instalacion de emergencia
Instalacion deteccion de incendio
Instalacion extincion incendios
VARIOS
- aclarar

14 INSTALACION SANITARIA

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8

14.9

14.10
14.11
14.12
14.13
14.14

14.15
14.16
14.17

14.18
14.19
14.20
14.21

Red de agua agua externa
Provision de agua Fria
Provision de agua caliente
Desague Cloacal

Tanques de reserva
Bombas impulsoras
Interceptor de grasas
Termotanque

Artefactos

Griferias

Laser tres pasos
Mesada bario
De mingitorio
Accesorios

VARIOS
- aclarar
- aclarar

15 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION

15.1

Equipos
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$  214.000,00
$ 123.500,00
S 28.500,00
S -
S 41.650,00
S 85.600,00
S 21.400,00
S 12.500,00
$ 155.000,00
$  750.000,00
S -
B
S 44.780,00
S 58.950,00
S 53.660,00
S 97.500,00
S 75.600,00
S 45.000,00
S 69.500,00
S 28.600,00
$  368.000,00
S -
S -
S -
S -
S -
S -
S 33.300,00
S 19.750,00
S 7.680,00
S -
S -
S -
S -
S -
B

4.203.500,00 |

$ 1.850.000,00






15.2
153
15.4
15.5
15.6

Instalacion
Puesta en marcha de equipos
Izaje y varios
Extracciones
VARIOS
- aclarar
- aclarar

16 INSTALACION DE GAS

16.1
16.2

Tendido de cafierias
Equipamiento

17 INSTALACION PLUVIAL

17.1
17.2
17.3
17.4

Tendido de instalcion
Canaletas
bajadas
VARIOS
- aclarar

18 INSTALACIONES ESPECIALES

18.1

19 LIMPIEZA

19.1
19.2
193

Revestimiento tipo REFRIN
En paredes cocina
En cielorraso cocina

Limpieza parcial de obra
Limpieza final de obra
VARIOS

- aclarar

20 ELEMENTOS EN ACERO INOXIDABLE

20.1
20.2
20.3
204
20.5

Rejillas metalicas

Guardaganados camaras cocina

Perfiles plegados tapacantos

Planchas fondos equipos gastronomicos
Zocalos

21 SEGUROS y VARIOS

21.1
21.2
21.3
21.4

Responsabilidad civil

Caucion y seguros varios
Sellados y tramitaciones varias
OTROS

438
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- aclarar

S -

SUBTOTAL COSTOS |s 14.398.795,00 |
SUBTOTAL COSTOS OBRA CIVIL $ 14.398.795,00
IMPUESTOS
TOTAL OBRA CIVIL

$ 3.023.746,95
$ 17.422.541,95






ANEXO IX B
TRENES ARGENTINOS D e g a S a Ministerio de Transporte
OPERACIONES Presidencia de la Nacién
LINEA SAN MARTIN EMPRESA DEGASA S.A.
ESTACION RETIRO OBRA EQUIPAMIENTO LOCAL 200
LOCAL 200 FECHA 27/5/2019
SUP. CUBIERTA 501.40 M2 SUP. SEMI CUBIERTA SIN SUP SEMI/CUBIERTA
Unid Cant $ Material $ Mano de Obra Subtotal Total Observaciones
1 MARQUESINAS S 510.000,00
1.1 Disefio de Marquesina y comunicacion gl 0S - S - S -
1.2 Carteleria, Ploteos y Vinilos gl 0SS - S - S 510.000,00
1.3 VARIOS 0S - S - S -
1.4 - aclarar 0SS - S - S -
1.5 - aclarar 0S$ - S - S -
2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO I S 12.715.000,00 I
2.1 Equipos produccion u 0SS - S - S 8.550.000,00
2.2 Equipos y mesadas A°I° u 0S - S - S 2.190.000,00
2.3 Equipos produccion chicos u 0SS - S - S 875.000,00
2.4 Camaras frigorificas u 0S - S - S 1.100.000,00
2.5 - aclarar u 0SS - S - S -
2.6 - aclarar u 0S - S - S -
3 VARIOS [$  1.500.000,00 |
3.1 Equipos Computacion u 0SS - S - S 1.500.000,00
3.2 - aclarar u 0S - S - S -
3.3 - aclarar u 0SS - S - S -
3.4 - aclarar u 0S - S - S -
3.5 - aclarar u 0SS - S - S -
3.6 - aclarar u 0S - S - S -






SUBTOTAL COSTOS

[S$ 14.725.000,00 |
SUBTOTAL EQUIPAMIENTO
IMPUESTOS

$ 14.725.000,00
3.092.250,00
$ 17.817.250,00

$
TOTAL EQUIPAMIENTO






ANEXO IX C

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nacion

TRENES ARGENTINOS
o Legasa

05 GASTRONOMICTS

LINEA SAN MARTIN EMPRESA DEGASA S.A.
ESTACION RETIRO OBRA CARGOS LOCAL 200
LOCAL 200 FECHA 27/5/2019
SUP. CUBIERTA 501.40 M2 SUP. SEMI CUBIERTA SIN SUP SEMI/CUBIERTA
Unid Cant $ Material $ Mano de Obra Subtotal Total Observaciones
1 FACHADA FRENTE S 190.500,00
1.1 Muro interior de cerramiento gl 18 - S - S 190.500,00
VARIOS
1.2 - aclarar u 0S$ - S - S -
2 CARPINTERIAS (Cantidad a definir segiin Anteproyecto) |s 516.000,00 |
Mddulo carpinteria - Anexo técnico - Detalle constructivo libre eleccion
2.1 2 S 78.000,00 $ - $ 156.000,00
puerta s/layout
59 Mddulo carpinteria - Anexo técnico - Detalle constructivo 8 libre eleccion $ 4500000 $ i $ 360.000,00
ventanal s/layout
VARIOS
2.3 - aclarar u 0sS - S - S -
3 CORTINA METALICA [s  390.000,00 |
3.1 Cortina de enrrollar 3x3 u 13 $ 15.000,00 $ 15.000,00 S 390.000,00
VARIOS
3.2 - aclarar 0S$ - $ - $ -
3.3 - aclarar 05$ - S - S -
4 ISNTALACIONES ESPECIALES |s 53850002 |
Provisién e Instalacion de tendido electrico desde sala de
4.1 ml 68 S 7.919,12 S - $ 538.500,02

sub-estacion a tablero principal del local






VARIOS
4.2 - aclarar

SUBTOTAL COSTOS

SUBTOTAL COSTOS CARGOS
IMPUESTOS

TOTAL COSTOS CARGOS

|s 1.635.000,02 |

$ 1.635.000,02
$ 343.350,01
$ 1.978.350,03







TROMOMIDS

Degasa

MEMORIA DESCRIPTIVA OBRAS DE REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

KFC ESTACION SAN MARTIN TERMINAL RETIRO — LOCAL 200

KFC es una marca de comidas rapidas de origen norteamericano, dedicada a la venta de pollo
frito con acompanamientos y postres.

El local propuesto para la Estacidon San Martin en su Terminal de Retiro consta de una superficie
de 501,4 m2 desarrollados en dos plantas.

Se contemplan tres accesos ubicados en los distintos frentes del local: uno por la calle principal,
uno por la plaza seca y un tercero que permite el acceso desde el hall de la estacidn. Esto facilita
el flujo de gente a través del local, y ayuda a captar desde todos los angulos posibles a los
potenciales clientes.

El mostrador de pedidos, junto con los monitores que exhiben los productos a la venta, se
encuentran visibles desde los tres accesos, y forma, en conjunto con el mostrador de entrega,
los corredores principales dentro del local. Esto facilita el disefo de los distintos sectores de
asientos, diferenciando los lugares de circulacion de aquellos sectores de mesas vy sillas.

Apoyando al sector de pedido, la obra contempla las instalaciones eléctricas para agregar a
futuro 4 kioskos de autoservicio para agilizar la operacién.

En la parte trasera del mostrador pedido/cajas se construira parte del drea de servicios (oficina
de gerencia y bafio de discapacitados) sirviendo ademas, como apoyo de la escalera que
conduce al primer piso.

La cocina se construird en dos niveles, utilizando un montacargas para trasladar los alimentos
de un piso a otro. A su vez, se instalara una ventanilla de venta al publico hacia la plaza, siendo
este el sector de mayor flujo peatonal.

En la planta alta construiran los bafos al publico y se instalaran otro sector de mesas v sillas,
aprovechando el gran ventanal que brinda luz natural a este nivel.

La capacidad de asientos es de aproximadamente para 200 personas en planta baja y planta alta,
ubicadas en mesas para dos y cuatro personas, mesas comunitarias altas y bajas, creando zonas
diferenciadas con artefactos de iluminacidn colgantes, y graficas especialmente destinadas a
cada sector.

En cuanto a la estructura, se realizara un estudio estructural que aporte la informacidn necesaria
para entender los refuerzos que seran necesarios en la losa del primer piso y columnas.

La obra contempla revestimientos internos de paredes, pisos, cielorrasos, carteleria interna en
linea con los estandares de la marca KFC asi como instalaciones sanitarias, eléctricas,
termomecanicas, inyeccion-extraccion, deteccidn y extincion de incendios, equipos para la
elaboracion de comida como freidoras, mantenedoras, mesas de armado, camaras frigorificas,
entre otros.





g O L INOMITTS
Asimismo la obra también contempla la ejecucidon de todos los cargos requeridos por el
comitente tales como cortinas metdlicas en todo el perimetro, médulos de puertas y ventanas
y acometida eléctrica desde el tablero principal del local hasta la sala de medidores.
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