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Empresa del Estado

COVIARA

Compras y Contrataciones

Construccién de viviendas para la Armada

Defensza

Desamolios para la

DECLARACION DE CONTENIDO

El abajo firmante certifica que se ha incorporado al sobre con la presentacién de nuestra Oferta Econdmica, la
documentacion solicitada para la presente compulsa, en orden correlativo y segun el siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION HNO{a NO OBSERVACIONES
01 |Declaracién de Contenido debera estar firmada por el
Representante de la empr. oferente
02 Soporte magnético con el contenido del sobre CD - PEN DRIVE - OTRO (indicar)
03 |Balances Contables 2 tltimos afios punto 4.3 del PUBCP.
04 |[Formulario F-576 “Inscripcién en AFIP”
05 [constancia “Inscripcion Ingresos Brutos”
06 [certificado Fiscal para Contratar nota autorizando a COVIARA a solicitarlo
07 (Constancia “Libre deuda Previsional” expedido por la AFIP
08 |Declaracion Jurada de aceptacion de tribunales CABA Contencioso Administrativo Federal
09 PDJJ constituyendo Domicilio Legal Incluyendo teléfono fijo y Mail.
10 [Certificado de Juicios Universales el tltimo que posea en su poder
11 Referencias Bancarias Indicando antigiiedad de las cuentas
12 [Referencias Comerciales Ultimos 3 afios
13 |Acta de nombramiento autoridades de la empresa Copia Legalizada y vigente
14 IN6mina de Personal Gerencial e Infraestructura Técn. de acuerdo al punto 4.13 del PUBCP
15 (Copia del poder del Representante Legal punto 4.14 del PUBCP
16 Curriculum del Representante. Técnico
17 |[Memoria con detalle de ejecucién obras similares punto 4.17 del PUBCP
18 IModelo de Contrata a suscribir con firma de aceptacion de la misma
19 |DDJI Confidencialidad
20 Declaracion Jurada de Intereses DECRETO 202/17 Descargado de www.coviara.com.ar
21 |Garantia de Oferta 5% del valor ofertado
22 (Constancia de Visita a Obra Firmada por repr. de COVIARA
23 (Causales de Inhab. para contratar ¢/ el Estado declaracion jurada de no estar
inhabilitado para contratar
24 Oferta Econdmica firmada junto con el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares
IMPORTANTE: Todas las hojas contenidas en la carpeta, deberan estar NUMERADAS en el margen inferior derecho y en una
sola cara de cada hoja. El armado de la carpeta, deberda RIGUROSAMENTE sequir la numeracién de los items agui indicados,
aclarando en la columna correspondiente, el nimero de foja dénde se encuentra el mismo.

REPRESENTANTE LEGAL

FECHA: / /

DELEGACION

Lavalle 70 -PB

(8000) Bahia Blanca
(0291) 451-0025/450-1442
WWw.coviara.com.ar

SEDE CENTRAL
Reconquista 385 5 piso
(1003) CABA

(011) 4394-2636
WWW.coviara.com.ar































MODELO DE CONTRATO

---Entre la Empresa del Estado "Construccion de Vivienda para la
Armada” (COVIARA), representada en este acto por su Presidente,
Ingeniero Sergio Luis SALAZAR, DNI N°4.160.255 debidamente
autorizado a tal efecto, con domicilio en la calle Reconquista 385 - 5° piso,
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en adelante designada COVIARA, por
una parte y por la otra, la Empresa XxXXxXxXxXXxXxxx representada en este acto
por el sefior XXXXXXXXXXXXXX DNI N° XXXXXXXxXX en su caracter de
XXXXXXXXXX, en adelante denominada LA EMPRESA, con domicilio legal en la
calle xxxxxx, Xxxxxxxxx de Buenos Aires, se conviene en celebrar el presente
Contrato, Licitacion Privada N° 08/2020, sujeto a las siguientes clausulas y

condiciones:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: COVIARA

encomienda a LA EMPRESA y ésta acepta, la ejecucion de las tareas de:

Reparacion de filtraciones e Instalacion Eléctrica para el Ministerio de
Defensa del edificio sito en la calle Junin N° 1060, Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, comprendidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares. Los trabajos se efectuaran cumpliendo estrictamente los
Pliegos de Condiciones, presupuestos, plan de trabajo e inversiones que se

firman y forman parte integrante del presente contrato.---------------------------

CLAUSULA SEGUNDA.- FORMA DE CONTRATACION: La ejecucion de la

obra se contrata por el sistema de “Ajuste Alzado Absoluto”, por la suma total

de PESOS XXXXXXXXXXX($ xxxxxxx) IVA incluido.

Se conviene asimismo que atento a que la obra se contrata por el sistema
mencionado, LA EMPRESA sera la Unica responsable de los errores y/u
omisiones en que hubiera incurrido en su presupuesto, comprometiéndose a

entregar la obra perfectamente terminada, por el precio total y Unico

establecido precedentemente.



CLAUSULA TERCERA.- GARANTIAS: En aval de fiel cumplimiento de sus

obligaciones, LA EMPRESA consigna como garantia de contrato el

equivalente al diez por ciento (10 %) del monto contractual, a la orden de
COVIARA, constituida mediante poéliza de Seguro de Caucion N°

XXXXXXXXXXXXX emitida por [a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX

COVIARA deducira el 5 por ciento (5%) del importe total de cada Certificado
de Obra en concepto de Fondo de Reparo, conforme surge del Pliego de

Bases de Condiciones Particulares.

CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: Seran
obligaciones de LA EMPRESA:

1. Ejecutar, conforme a las reglas del arte las obras contratadas en un todo
de acuerdo con los planos, planillas y documentacion técnica aprobada
por COVIARA.

2. Efectuar todos los planos de detalles constructivos complementarios del

proyecto, que sean necesarios para la ejecucion de las obras.---------------

3. Proveer maquinarias, herramientas, andamios y demas enseres
necesarios para desarrollar una marcha de obra acorde con el plazo
establecido en la CLAUSULA SEXTA.

4. Proveer los materiales y mano de obra necesaria para la ejecucion de la
obra contratada debiendo estar permanentemente al dia en el pago de
las remuneraciones y cargas sociales de todo el personal acatando la
normativa laboral y previsional vigente. A tal fin deberad remitir la

documentacion mencionada, conjuntamente con la certificacion de la

0Dra. -=-m e e em e e

En caso de incumplimiento de dichas obligaciones previsionales y
fiscales LA EMPRESA sera pasible de la retencion del pago de las

certificaciones de obra, hasta que regularice su situacion. ------------------



5. Contratar los siguientes seguros: de Responsabilidad Civil contra
Terceros, de Accidentes de Trabajo ART (conjuntamente con la lista de
personal abocado a la tarea encomendada, individualizando en la misma
nombre completo y DNI de cada persona empleada en la obra) e
incendio, todos ellos endosados a favor de COVIARA en sus respectivos
montos conformados por ésta. COVIARA se reserva el derecho de
analizar las polizas constituidas y la solvencia de las Empresas
Aseguradoras, pudiendo en caso de no satisfacerle la cobertura, solicitar

otra aseguradora, o la modificacion de la cobertura. ---------------=--=------

6. Responsabilizarse por los errores u omisiones en que hubiere incurrido en

Su presupuesto.

7. Entregar la obra totalmente terminada y lista para su habilitacion por el
precio pactado y plazo convenido, que para COVIARA resulta de caracter

esencial.

8. Confeccionar y firmar los planos conforme a obra de los trabajos

€JECULAUOS. =mmmmmmmmmmm e mmm e

9. Responsabilizarse por el plazo de garantia, de UN (01) ANO contado a
partir de la recepcion provisoria de la obra sin observaciones ni faltantes,
de los defectos y vicios aparentes y ocultos que tuvieran las obras por ella

ejecutadas, sin perjuicio de las obligaciones que las leyes ponen a cargo

del constructor.
Los defectos surgidos durante la garantia, seran comunicados
formalmente por COVIARA a la Empresa con debida constancia de dia y
hora, debiendo dar respuesta la Empresa dentro de las 72 horas (o en un
plazo menor segun la magnitud del defecto), solucionando el problema o
presentando un plan de trabajos para efectuar las reparaciones a
COVIARA, quien previo analisis podra prestar conformidad al mismo, si

este resulta razonable. En caso de incumplimiento o de no aprobarse el



plan, COVIARA podra efectuar las reparaciones afectando el fondo de
garantia o exigir la reparacion a la Empresa aplicando una multa de
PESOS 1,00 0/000 (PESOS UNO CADA MIL) sobre el monto total del
contrato por cada dia de atraso, hasta la efectiva conformidad prestada
por COVIARA. Notificada la multa a la Empresa, la misma se podra

deducir del Fondo de Reparos retenido en efectivo.

10.Efectuar el pago de los impuestos, tasas y derechos nacionales,

provinciales y municipales que graven el presente contrato, incluido el

pago del 100% del impuesto de sellos.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad de la Empresa por los vicios
ocultos o ruina de la obra. Ambas partes convienen de comun acuerdo
que, la Empresa sera responsable por los vicios ocultos durante el plazo de
garantia y ademés amplian el plazo del art. 1647 bis del Cadigo Civil a tres

meses.

Ademas, todo vicio oculto manifestado durante el periodo de garantia y
solucionado por LA EMPRESA o COVIARA prorrogara en 180 dias el

plazo de garantia mencionado en el primer parrafo del presente punto a

partir de su reparacion.

CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DE COVIARA: Seran obligaciones
de COVIARA:

1. Pagar el precio pactado.

2. Proceder cuando corresponda, a la recepcion provisional de la obra.---------

CLAUSULA SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION: La obra se realizara en un
plazo total de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la firma del

Acta de Inicio de Obra, con mas las ampliaciones que se otorguen. Se deja
expresa constancia que el plazo establecido en el presente contrato resulta

esencial atento los compromisos que ésta ha asumido.




Las posibles causales de ampliacion del plazo de obra contractual deberan
ser elevadas por LA EMPRESA a COVIARA para su consideracion.-------------

La fecha final de la Recepcion Provisoria de la Obra se determinara en
coordinacion con COVIARA quince (15) dias antes del cumplimiento del
Plazo de Obra,.

Toda causal que sea presentada fuera de los plazos estipulados sera

rechazada por extemporanea.

CLAUSULA SEPTIMA.- CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO:

Forma de Pago: CUARENTA POR CIENTO (40%) de Anticipo, el resto por
certificacibn  mensual segun avance de obra, descontando
proporcionalmente el anticipo recibido. (La suma correspondiente al anticipo
se liquidara contra factura y una contragarantia, equivalente al Cien Por

ciento 100% de la misma, que se debera constituir mediante una poliza de

seguro de caucion a favor de COVIARA). e e EE R

A efectos de poder hacer efectivo los pagos de los certificados de obra, LA

EMPRESA debera presentar el Formulario 931 SUS, y su correspondiente

comprobante de pag0.--------=-====-m=mmmmmcmmmmem oo oeee

Moneda: La moneda de pago sera Pesos moneda nacional. Las cotizaciones
en moneda nacional no podran referirse, en ningdn caso a la eventual

fluctuacion de su valor.

CLAUSULA OCTAVA.- CARGA IMPOSITIVA: El precio indicado en la

clausula segunda "Forma de Contratacion” incluye el Impuesto al Valor

Agregado.

CLAUSULA NOVENA.- MULTAS: Las multas se aplicaran por mora en la

iniciacion, en el plazo de ejecucion de la obra e incumplimiento de érdenes de

servicio de acuerdo al siguiente detalle:



a) Por atraso en la iniciacion de los trabajos: el equivalente al 1,00 0/000
(PESOS UNO CADA MIL) por cada dia de atraso sobre el monto total
contratado.

Dado el caracter de la multa estipulada en este inciso, en el caso que LA
EMPRESA regularice la situacion equilibrando los avances de la obra en
un todo de acuerdo al plazo establecido en el contrato; COVIARA, a
pedido del interesado podra condonar la misma, siempre que LA
EMPRESA pruebe que se debieron a causas justificadas y estas sean
aceptadas por COVIARA.

b) Por atraso en la terminacion total de la obra: el equivalente al 3,00
0/000 (PESOS TRES CADA MIL) por cada dia corrido de mora. La multa
estara constituida por la aplicacion de dicho porcentaje sobre el monto total
del contrato.

c¢) Por incumplimiento de ordenes de servicio: el equivalente al 1,00 0/000
(PESOS UNO CADA MIL) por cada dia corrido de mora aplicado sobre el
monto total contratado. La multa sera aplicable a partir del vencimiento del
plazo que en la orden de servicio se otorgue, entendiéndose que si no se fija
plazo, la orden debe cumplirse dentro de las 72 horas, quedando la
Empresa obligada al pago de la multa aplicada, pudiéndosele descontar de

los Certificados a su favor, de las retenciones para reparo o bien afectar la

fianza rendida.

CLAUSULA DECIMA.- INSCRIPCION: En cumplimiento de las exigencias

gue las leyes y decretos determinan y que se refieren a las inscripciones en

las distintas reparticiones, LA EMPRESA debera acreditar su inscripcién en

las distintas cajas, registros, impuestos, etc.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- RESOLUCION DEL CONTRATO: En
caso de disolucion, quiebra o concurso civii de LA EMPRESA quedara

rescindido el contrato a menos que COVIARA acepte el ofrecimiento de los



sindicos de la quiebra o concurso de llevar a cabo la obra bajo las

condiciones estipuladas en aquel.-

11.1.- COVIARA tendra derecho a la resolucion del contrato sin necesidad de

intervencion judicial ni previa constitucion en mora en los siguientes casos:

a) Cuando LA EMPRESA se haga culpable de fraude o grave negligencia o

contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. ------

b) Cuando LA EMPRESA proceda a la ejecucién de las obras con lentitud, de
modo que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los
planes de trabajo, y a juicio de COVIARA, no puedan terminarse en los
plazos estipulados. Previamente, se exigira a LA EMPRESA que provea
los medios necesarios hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucion en el
plazo que se le fije, procediéndose a la resolucién del contrato si no

adoptara las medidas exigidas con ese objeto.

c) En el caso que no proceda el otorgamiento de prorroga, o concedida ésta,
si LA EMPRESA tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo

fijado, el Contrato quedara rescindido con pérdida de la fianza.-----------------

d) Cuando LA EMPRESA se exceda en (15) QUINCE dias corridos del plazo
establecido para la iniciacion de las obras, salvo causa justificada a juicio
de COVIARA.

e) Cuando LA EMPRESA transfiera en todo o en parte su contrato o se
asocie bajo cualquier forma con otra para la construccion, sin previa

autorizacion escrita de COVIARA.

f) Cuando LA EMPRESA abandone las obras o interrumpa los trabajos por
un plazo mayor de ocho (8) dias corridos en tres ocasiones, o cuando el

abandono o interrupcion sea continuado por el término de (15) QUINCE

dias.



11.2.- Resuelta la resolucién del contrato ella tendra las siguientes

consecuencias:

LA EMPRESA respondera por los perjuicios que sufra COVIARA a causa del
nuevo contrato que celebre para la continuacion de las obras o por ejecucion

de las mismas

a) COVIARA tomara, si lo cree conveniente y previa valuacion convenida

entre las partes, sin aumentos de ninguna especie, los equipos Yy

materiales necesarios para la continuacion de las obra.

b) Los créditos que resulten por los materiales que COVIARA reciba, en el
caso del inciso anterior, por la liquidaciéon de parte de obras terminadas u
obras inconclusas que sean de recibo, quedaran retenidos conjuntamente

con el fondo de reparos, a la resulta de la liquidacion final de los trabajos.--

c) En ningun caso LA EMPRESA tendra derecho al beneficio que obtuviese
en la continuacion de las obras con respecto a los precios del Contrato

resuelto.

d) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en el pliego, LA EMPRESA que

se encuentre comprendida en cualquiera de los casos de rescision citados

en el Art. 11.1. perdera también la fianza citada.

11.3.- En caso de rescision de contrato por culpa de LA EMPRESA, ésta se
hara responsable de los perjuicios, que origine la terminacion de las obras,
calculados sobre la base de las previsiones del proyecto original, aun en el
supuesto de que COVIARA resolviese variar el proyecto que sirvid de base a
la contratacién, debiendo los trabajos ejecutados ser liquidados a la fecha de

ejecucion de los mismos.

11.4.- LA EMPRESA tendra derecho a resolver el Contrato en los siguientes

Casos:



a) Cuando las modificaciones que le fueran ordenadas, alteren el valor total
de las obras contratadas, en un VEINTE POR CIENTO (20 %) en mas o en
un DIEZ POR CIENTO (10%) en menos.

b) Cuando COVIARA suspenda por mas de UN (1) un mes la ejecucion de

las obras, salvo razones de fuerza mayor, hechos imprevistos, o que

previstos no pudieran evitarse.

c) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibiliten el cumplimiento de las

obligaciones emergentes del Contrato.

11.5.- Producida la resolucion del Contrato en virtud de las causales previstas

en el Art. 11.4.-, ella tendra las siguientes consecuencias:

a) Liquidacion a favor de LA EMPRESA, previa valuacion, practicada de
comun acuerdo con ella sobre la base de los precios, costos, valores
contractuales, del importe de los equipos, herramientas, instalaciones,
Utiles y demas enseres necesarios para las obras que COVIARA adquiera
y LA EMPRESA no desee retener.

b) Liquidaciéon a favor de LA EMPRESA, del importe de los materiales
acopiados y los contratados, en viaje o en elaboracion, que sean de recibo

y hecesarios para la ejecucion de la obra a valores contractuales. -----------

c¢) Transferencia sin pérdida para LA EMPRESA, de los Contratos celebrados

por ella, para la ejecucion de las obras.

d)Si hubiera trabajos ejecutados, LA EMPRESA debera requerir de

inmediato la recepcion de los mismos debiendo realizarse su recepcion

definitiva una vez vencido el plazo de garantia.

e) Liquidacion a favor de LA EMPRESA de los gastos improductivos que

probare haber tenido, como consecuencia de la rescision del Contrato. -----
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f) No se liquidara a favor de LA EMPRESA, suma alguna por concepto de
indemnizacion de beneficios que hubiera podido obtener sobre las obras

no ejecutadas.

g) En el caso del inc. ¢) del punto 11.4 de la CLAUSULA DECIMO PRIMERA,

no sera de aplicacion el inc. e) del presente punto y clausula.

11.6.- Cualquiera fuere el motivo de la resolucion, efectuada la comunicacion
respectiva, COVIARA tomara posesion de la obra, en el estado en que se
encuentre y conjuntamente con LA EMPRESA levantara un inventario de las
obras ejecutadas y de los materiales y elementos de trabajo existentes no
admitiéndose, en ningun caso, ni por concepto alguno, que LA EMPRESA
proceda a la retencion de la Obra. Si LA EMPRESA no concurriese a la
invitacién, para asistir al inventario, que se hara por carta documento, se le
tendra por aceptante del que COVIARA practique, sin derecho a reclamaciéon
alguna, labrandose un Acta ante Escribano Publico Nacional.
Los materiales e implementos no aceptados por COVIARA, seran retirados
de la obra por la EMPRESA a su costa, dentro del término de (15) quince
dias corridos, desde la notificacion de la carta documento que remita
COVIARA.---

Los trabajos no aceptados seran demolidos por LA EMPRESA, también
dentro de los (15) quince dias de notificados por carta documento. Si vencido
el término, LA EMPRESA no retirara aquellos, materiales e implementos, o
no demoliera los trabajos aludidos, COVIARA podra proceder, sin necesidad
de interpelacidn alguna al retiro o demolicién imputandose los gastos que ello
demande a LA EMPRESA.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA- RESPONSABILIDADES: El presente

Contrato es intransferible. LA EMPRESA podra suscribir subcontratos

parciales para la ejecucion de determinadas obras, pero sin dejar, por ello de
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ser responsable directa y unica del cumplimiento de todo el presente contrato
ante COVIARA.

Los subcontratos que firme LA EMPRESA, que afecten a la obra contratada
seran puestos en conocimiento de COVIARA, si esta lo requiriese, quien con
el objeto de verificar su cumplimiento exigira, a la Empresa la presentacion de
un documento “libre deuda sin observaciones” firmado de conformidad por el
titular que figura en el subcontrato dentro del plazo de 15 dias de vencido y
cumplido el referido subcontrato. A tal fin debera remitir dicha documentacion,
conjuntamente con la certificacion mensual, tomandose en consideracion las

acciones previstas en el punto 4 de la CLAUSULA CUARTA para el caso de

incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA- DOMICILIO ESPECIAL - TRIBUNALES

COMPETENTES: Para todos los efectos, notificaciones, citaciones, o

emplazamientos judiciales o extrajudiciales que se susciten o se cumplan en
relacion o con motivo del presente Contrato, las partes constituyen domicilio
especial: COVIARA en la calle Reconquista N° 385, 5° Piso, Ciudad
Auténoma de Buenos Aires y la Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX en la calle
XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX de Buenos Aires, donde se tendra por
valido todo acto que alli se practique aun cuando no se encontraren en dichos
domicilios. Asimismo, las partes convienen que para cualquier divergencia o
conflicto que se suscite, con motivo de la aplicacion, ejecucion y cumplimiento
de este Contrato que no pueda ser resuelto amigablemente, se someteran a
la Jurisdiccion de los Tribunales Contencioso Administrativo Federal sitos en

la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o

jurisdiccion que pudiera corresponderles.

En prueba de conformidad, las partes firman (2) dos ejemplares del mismo
tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires a los xx

dias del mes de XXxXxXxXXXXXXXxXxXxxxx de 2021.




DECLARACION JURADA DE INTERESES
ANEXO IV
PROV-RG 02-Rev 1

y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupcion

DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Personahumana

Nombres

Apellidos

cuIt

Vinculos a declarar

¢La persona fisica declarante tiene vinculacion con los funcionarios enunciados en los
articulos 1y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

Sl | NO |

En caso de existir vinculaciones con mas de | La opcion elegida en cuanto a la no
un funcionario se deberd repetir la| declaracion de vinculaciones implica la
informacion que a continuacion se solicita | declaracion expresa de la inexistencia de los
por cada una de las vinculaciones a | mismos, en los términos del Decreto n°
declarar. 202/17.

Vinculo
¢,Con cual de los siguientes funcionarios?

(Marque conuna X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo
Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los
siguientes campos)

Nombres

Apellidos

CuIT

Cargo

Jurisdiccion

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
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Resaltado

javier
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Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupcion

Tipo de vinculo

(Marque con una X donde corresponday brinde la informacién adicional requerida para el

tipo de vinculo elegido)

Sociedad o comunidad

Detalle Razon Social y CUIT

Parentesco por
consanguinidad  dentro del
cuarto grado y segundo de
afinidad

Detalle qué parentesco existe concretamente.

Pleito pendiente

Proporcione carétula, n° de expediente, fuero, jurisdiccion,
juzgado y secretaria intervinientes.

Ser deudor

Indicar motivo de deuda y monto

Ser acreedor

Indicar motivo de acreencia y monto

Haber recibido beneficios de
importancia de parte del
funcionario

Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

Amistad publica que se
manifieste por gran
familiaridad y frecuencia en el
trato

No se exige informacion adicional

Informacion adicional

La no declaracién de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos del Decreto n°® 202/17.

Firma

Aclaracion Fechay lugar
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y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupcion

DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Personajuridica

Raz6n Social

CUIT/NIT

Vinculos a declarar

¢ Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1y 2 del Decreto n°

202/177?

(Margue con una X donde corresponda)

Sl |

NO

En caso de existir vinculaciones con mas de
un funcionario, o por mas de un socio o
accionista, se debera repetir la informacién
gue a continuacién se solicita por cada una
de las vinculaciones a declarar.

La opcion elegida en cuanto a la no
declaracion de vinculaciones implica la
declaracion expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos del Decreto n°
202/17.

Vinculo

Persona con el vinculo

(Margue con una X donde corresponday brinde la informacién adicional requerida para el

tipo de vinculo elegido)

Persona juridica (si el vinculo a declarar es
directo de la persona juridica declarante)

No se exige informacion adicional

Representante legal

Detalle nombres apellidos y CUIT

Sociedad controlante

Detalle Raz6n Social y CUIT

Sociedades controladas

Detalle Razon Social y CUIT

Sociedades coninterés directo en los
resultados econémicos o financieros de la
declarante

Detalle Raz6n Social y CUIT

Director

Detalle nombres apellidos y CUIT

Socio 0 accionista con participacion en la

Detalle nombres apellidos y CUIT

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
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y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupcion

formacion de la voluntad social

Accionista 0 socio con mas del 5% del Detalle nombres apellidos y CUIT
capital social de las sociedades sujetas a
oferta publica

Informacion adicional

¢,Con cual de los siguientes funcionarios?

(Marque conuna X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo
Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los
siguientes campos)

Nombres

Apellidos

cuIt

Cargo

Jurisdiccion

Tipo de vinculo

(Marque con una X donde corresponday brinde la informacién adicional requerida para el
tipo de vinculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razon Social y CUIT.

Parentesco por Detalle qué parentesco existe concretamente.
consanguinidad dentro del
cuarto grado y segundo de
afinidad

Proporcione carétula, n° de expediente, fuero, jurisdiccion,

Pleito pendiente juzgado y secretaria intervinientes.

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ

pagina4 de5




y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupcion

Ser deudor

Indicar motivo de deuda y monto.

Ser acreedor

Indicar motivo de acreencia 'y monto.

Haber recibido beneficios de
importancia de parte del
funcionario

Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

Informacion adicional

La no declaracion de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firmay aclaracion del declarante

Caracter en el que firma Fecha
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Empresa del Estado

COVIARA T

Desarrollos para la Defensa TECNOLOGIA Y PRODUCCION
PARA LA DEFENSA

OBRA: JUNIN 1060

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL Valores al 15 de Octubre de 2020
|Codigo  [ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | PU |  IMPORTE | PORCENTAJE |
1,1 TERRAZA SOBRE 6°PISO S 198.279,74

1,1,01 Picado demolicidn y retiro de solados M2 20,00 S 324,54 S 6.490,74 3,27%
1,1,02 Demolicién contrapisos con retiro de escombros M3 2,00 S 3.127,60 S 6.255,20 3,15%
1,1,03 Contrapiso de cascote en pendiente balcon E=15 CM M2 20,00 S 1.432,44 S 28.648,72 14,45%
1,1,04 Carpeta Hidréfuga DE 0,05 M M2 22,00 S 1.084,27 S 23.854,01 12,03%
1,1,05 Aislacion con Pintura Asfaltica M2 23,00 S 213,26 S 4.904,90 2,47%
1,1,06 Aislacion con membrana asfaltica con aluminio M2 23,00 S 855,86 $ 19.684,76 9,93%
1,1,07 Membrana asfaltica Ormiflex 50 o similar con manta de poliester M2 23,00 S 1.112,90 S 25.596,78 12,91%
1,1,08 Carpeta bajo piso M2 22,00 S 688,03 S 15.136,55 7,63%
1,1,09 Piso baldosa Ceramica en Azotea M2 22,00 S 2.602,92 S 57.264,17 28,88%
1,1,10 Apertura y cierre de babeta ML 15,00 S 696,26 S 10.443,91 5,27%

1,2 ALERO SOBRE BALCON 5°PISO S 14.685,25

1,2,01 Contrapiso de cascote en pendiente balcon E=15 CM M2 5,00 S 1.432,44 S 7.162,18 48,77%
1,2,02 Carpeta Hidréfuga DE 0,05 M M2 5,00 S 1.084,27 S 5.421,37 36,92%
1,2,03 Membrana liquida GL 1,00 S 2.101,70 S 2.101,70 14,31%

p PINTURA S 46.698,50 1,84%
2,01 Pintura al latex sobre rev interior M2 60,00 S 729,66 S 43.779,84 93,75%
2,02 Pintura de zocalos ML 20,00 S 145,93 S 2.918,66 6,25%
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OBRA: JUNIN 1060

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL Valores al 15 de Octubre de 2020
Codigo |ITEM UNIDAD CANTIDAD PU IMPORTE PORCENTAIE
3 ZOCALOS S 14.903,51 0,59%
3,01 Zocalo de Madera ML 20,00 S 745,18 S 14.903,51 100,00%

CORTINA DE ENROLLAR PVC 3.125,00 0, 12%

4,01 Reparacion de cortina de enrollar PVC 1,0 3.125,00 $ 3.125,00

VARIOS 14.025,00 0,55%

5 01 Alquiler de volquete 2,00 S 4.200,00 $ 8.400,00 59,89%
5,02 Limpieza periodica y final de obra GL 1,00 S 5.625,00 S 5.625,00 40,11%

INSTALACION ELECTRICA - DATOS Y TELEFONIA $  2.246.100,35 88,51%

6 01 Puestos de Datos cat 6 - AMP 8,00 S 10.089,27 S 80.714,14 3,59%
6,02 Puestos de Datos cat 5 - AMP UN 36,00 S 8.708,63 S 313.510,71 13,96%
6,03 Puestos telefonicos - AMP UN 11,00 S 7.646,60 S 84.112,63 3,74%
6,04 Rack Mural Fayser UN 2,00 S 45.667,21 S 91.334,42 4,07%
6,05 Switch HP 1920 S UN 2,00 S 99.830,65 S 199.661,29 8,89%
6,06 Fibra Optica 8 hilos UN 250,00 S 637,22 S 159.304,22 7,09%
6,07 Mano de Obra de Conectorizado GL 1,00 S 180.544,79 S 180.544,79 8,04%
6,08 Ppanel FO completo UN 4,00 S 44.605,18 S 178.420,73 7,94%
6,09 Patchcord cat 5 e - AMP 0,60 UN 48,00 S 637,22 § 30.586,41 1,36%
6,10 Patch cord cat 6 - AMP 0,60 UN 8,00 S 743,42 S 5.947,36 0,26%
6,11 Puestos electrico UN 44,00 S 5.841,15 $ 257.010,81 11,44%
6,12 Luz de Emergencia UN 10,00 S 6.372,17 S 63.721,69 2,84%
6,13 Tablero termicas UN 2,00 S 69.031,83 S 138.063,66 6,15%
6,14 Disyuntores Super Inmunizados 3 UN 3,00 S 19.116,51 S 57.349,52 2,55%
6,15 Estabilizador Megared 9Kva UN 2,00 S 58.411,55 § 116.823,10 5,20%
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OBRA: JUNIN 1060

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL Valores al 15 de Octubre de 2020
|Codigo  [ITEM UNIDAD CANTIDAD | PU | IMPORTE PORCENTAJE
6,16 inst+Conexidn+Tablero UN 1,00 S 24.426,65 S 24.426,65 1,09%
6,17 central telefonica Panasonic. HTS32 UN 1,00 S 69.562,84 § 69.562,84 3,10%
6,18 Telefono inteligente UN 1,00 S 25.488,68 S 25.488,68 1,13%
6,19 telefonos normales UN 11,00 S 3.245,56 S 35.701,14 1,59%

6,2 Estabilizador UPS EATON/baterias UN 1,00 S 14.868,39 S 14.868,39 0,66%
6,21 Programacion/instalacién/ mano obra. UN 1,00 S 33.984,90 $ 33.984,90 1,51%
6,22 Conductos de cableado UN 1,00 S 84.962,25 S 84.962,25 3,78%

Sub-Total: $  2.537.817,35 100,00%
iva 21% S 532.941,64

$ 3.070.759,00
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