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ORDEN DE CONTRATACION N°22/23
(EX-2022-00028770- -ERAS-SEJ#ERAS)
Seriores:
INGEPAK SRL.

De conformidad con las previsiones del articulo 8° y concordantes del Reglamento de Contratacionesy el
Pliego de Bases y Condiciones Generales del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
(ERAS) aprobados por la Resolucion ERAS N°39/18 y su modificatoria la Resolucién ERAS N° 65/22; con
lo prescripto por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que, como
Anexo (IF-2023-00005451-ERAS-ERAS), forma parte de la Resolucion ERAS N°10/23 que autorizé el
Ilamado y la Resolucion ERAS N°23 de fecha 16 de mayo de 2023 ( B.O. 19/05/23) que adjudica la
presente contratacion, sirvase prestar el siguiente servicio:

1. OBJETO

Obras de reparacion, provision e instalacion de equipamiento en las cocinas del 1°, 2° y 3° piso del edificio
donde llevan a cabo sus actividades este ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y
la AGENCIA DE PLANIFICACION (APLA), sito en Av. Callao 982 de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires.

2. MONTO TOTAL
PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($ 6.340.000.-) IVA incluido.
3. PLAZO

El plazo total de finalizacion de obra sera de CUARENTA (40) dias corridos contados desde el dia
siguiente al de haber quedado perfeccionada la relacion contractual.



4. AREA DE RECEPCION

El area responsable de la recepcion y del control de la prestacion serda el AREA INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO del DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS del ERAS, quien
estara a cargo de la Inspeccién de Obra y de la emisién de los certificados de “Cumplimiento de la
Prestacion”.

5. GARANTIAS

El adjudicatario debera constituir las siguientes garantias en un todo de acuerdo con lo establecido en los
articulos 21, 22, 23 y 25 del Reglamento de Contrataciones del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS), aprobado como Anexo | por la Resolucion ERAS N° 39/18 y sumodificatoria
las Resolucion ERAS N° 65/22.

5.1 De cumplimiento del contrato: El adjudicatario deberd constituir una garantia de cumplimiento de
contrato por el equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto total adjudicado dentro de los CINCO
(5) dias de haber quedado perfeccionada la relacién contractual, en cualquiera de las formas previstas en el
articulo 22 del Reglamento de Contrataciones. La misma estara vigente durante todo el plazo contractual y
hasta que se extingan todas las obligaciones a cargo del adjudicatario, incluido el plazo al que hace
referencia el Punto 19.10 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

5.2 Contragarantia: Debera constituir al momento de emitir la factura correspondiente al adelanto solicitado
en su oferta, una contragarantia por el equivalente al importe solicitado, conforme lo prescrito en el articulo
45.6 del citado Reglamento de Contrataciones aprobado por Resolucion ERAS N° 39/18 y su modificatoria
la Resolucion ERAS N° 65/22, de conformidad con las formas previstas en el articulo 22 del citado
Reglamento.

6. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Y A LAS GANANCIAS.

El ERAS reviste el caracter de exento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). No debe por lo tanto
discriminarse en la oferta la incidencia del gravamen, el que debe ser incluido en el precio final que se
cotice.

El ERAS, de acuerdo a resoluciones generales de la AFIP, actla con el caracter de agente de retencion de
los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias; en consecuencia, se practicaran retenciones en
los casos que asi corresponda.

En el supuesto que el oferente se hallare comprendido en algiun régimen especial, fuere exento 0 no
alcanzado por el IVA o el Impuesto a las Ganancias, debera mencionar en su oferta la norma que asi lo
determine, sin perjuicio de acompafiar al momento de presentar la factura la fotocopia de su texto. Las
ofertas que no cumplan con lo precedentemente establecido serdn descartadas, sin que sea posible la
intimacion para su subsanacion.

7. FORMA DE PAGO, CERTIFICACION Y FACTURACION

7.1 ADELANTO: Se abonara un adelanto del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del total adjudicado,
una vez integrada la contragarantia a la que se refiere el Punto 5.2 del presente.

7.2 ENTREGA: El saldo restante, luego de la RECEPCION FINAL DE OBRA, conforme Punto 19.10 del
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS y de la
consecuente emision del “Certificado de Cumplimiento de la Prestacion”.

7.3 FACTURAS Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTAC!ON: Las facturas seran
presentadas por el adjudicatario en el DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para



su conformidad, seglin el procedimiento establecido por el articulo 45 del Anexo | de la mentada
Resolucion ERAS N°39/18 y su modificatoria las Resolucion ERAS N° 65/22, conjuntamente con el
certificado de cumplimiento de la prestacion que corresponda, el que sera expedido por el AREA
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO del DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS del ERAS dentro de los CINCO (5) dias habiles de serle requerido por el CONTRATISTA.

Los pagos los realizara la Tesoreria del Organismo mediante transferencia bancaria a la cuenta debidamente
informada en la oferta.

8. SEGUROS DE VIDA'Y POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y RESPONSABILIDAD CIVIL POR
DANOS HACIA TERCEROS - RESPONSABILIDAD POR LOS ELEMENTOS DANADOS.

8.1 La contratista debera contratar un Seguro de Vida y por Riesgos del Trabajo, que deberd comprender a
todo el personal afectado a la prestacion. Dentro de los CINCO (5) dias de haber quedado perfeccionada la
relacion contractual, se deberd adjuntar la documentacion que asi lo acredite junto con la némina del
personal afectado al servicio.

8.2 Debera contratarse un seguro que cubra los eventuales dafios hacia terceros que puedan producirse
como consecuencia de las tareas que la contratista realice en el edificio, a entera satisfaccion del ERAS,
presentdndose la pdliza dentro de los CINCO (5) dias de haber quedado perfeccionada la relacion
contractual.

8.3 No se permitird el ingreso de personal de la empresa contratista al edificio hasta tanto no se dé
cumplimiento con lo requerido en los Puntos 8.1y 8.2.

8.4 Queda establecido que la contratista sera responsable por todos los dafios o roturas de elementos de las
instalaciones existentes ocasionados por su personal durante la prestacion del servicio. Los dafios causados
podrén ser descontados del importe correspondiente a la facturacion de los trabajos.

9. RESPONSABILIDADES LABORALES Y PREVISIONALES

Queda establecido que la contratista es responsable, en forma exclusiva, por las obligaciones laborales,
aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social referidas al personal afectado al servicio.
Asimismo, asume la responsabilidad por los dafios y perjuicios que pudieran derivarse hacia el ERAS y la
APLA en razén de los incumplimientos en que incurriera referidos a tales obligaciones.

10. INCUMPLIMIENTOS DE LA CONTRATISTA

10.1. MORA AUTOMATICA: En razén de las necesidades del ERAS, no cabe admitir el cumplimiento de
las obligaciones del contratista fuera de término. ElI incumplimiento de cualquiera de los deberes de la
contratista daré lugar a la mora automatica.

10.2. DEMORA EN LOS PLAZOS: El contratista sera pasible de una multa equivalente al MEDIO POR
CIENTO (0.5%) del monto total del contrato por cada dia habil administrativo de demora en los plazos
establecidos, importes que seran deducidos de los pagos a realizarse. De acuerdo a lo establecido en los
articulos 13y 14.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Resolucion ERAS N°39/18
y su modificatoria las Resolucion ERAS N°65/22, se fija en un VEINTEPOR CIENTO (20%) del monto
total contractual el maximo de multas en el cual podria incurrir el contratista sin caer en causal de rescision
contractual.

10.3. INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA: Si el incumplimiento se produjese durante el plazo de
vigencia de la garantia al que refiere el Punto 19.11 del presente, el contratista sera pasible de una multa
equivalente al MEDIO POR CIENTO (0.5%) del monto total del contrato por cada dia habil administrativo
de demora y/o por cada incumplimiento.



10.4. En el caso en que el o los incumplimientos sean parciales, el Ente podra afectar la garantia de
cumplimiento del contrato hasta la concurrencia del monto atribuible al total de las multas o afectar la
totalidad de la garantia de contrato en caso de incumplimiento total.

11. RESCISION

La falta de cumplimiento de las obligaciones contraidas, de modo total o parcial, facultara al ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) a rescindir el contrato mediante comunicacion
directa al contratista y sin interpelacion judicial alguna de conformidad con lo establecido por el articulo 14
del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Resolucion ERAS N°39/18 y su modificatoria
las Resolucion ERAS N°65/22 vy el articulo 41 del Reglamento de Contrataciones aprobado por la mentada
Resolucion ERAS N° 39/18 y su modificatoria la Resolucion ERAS N° 65/22.

Correran por cuenta y cargo de la contratista los mayores gastos que demanden las contrataciones de
emergencia resultado de la falta de cumplimiento de las obligaciones contraidas.

Quedan ustedes debidamente notificados.

A cargo del Departamento de Administracion y Finanzas por licencia del Gerente Daniel A. Rodriguez.
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