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Referencia: ORDEN DE CONTRATACION N° 30/22

ORDEN DE CONTRATACION N° 30/22
Expediente: EX-2021-00024595- -ERAS-SEJ#ERAS
Sres.:
ESTUDIO ECOLOGICO INDUSTRIAL S.R.L.

De conformidad con lo normado por el Reglamento de Contrataciones del ENTE REGULADOR
DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobados por
la Resolucion ERAS 39/18 y su modificatoria Resolucion ERAS N° 39/21, lo prescripto por el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Condiciones Técnicas adjuntos como Anexos | y
Il respectivamente a la Resolucion ERAS N° 13/22 (RESFC-2022-13-E-ERAS-SEJ#ERAS) vy la
Resolucion ERAS N° 31/22 (RESFC-2022-31-E-ERAS-SEJ#ERAS), de fecha 15 de julio de 2022 (B.O.
20/07/22) que adjudica la presente contratacion, sirvase prestar el servicio que se detalla seguidamente.

1. OBJETO

Prestacion de los servicios de un laboratorio de analisis para efectuar extraccion, traslado y analisis de
muestras de agua y de liquido afluente y efluente de Plantas Depuradoras y analisis de liquidos cloacales en
el area regulada del servicio prestado por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA).

2. PLAZO

El plazo de vigencia del contrato ser& de DOCE (12) meses, contados a partir de los SIETE (7)
dias corridos de la fecha de recepcion de la Orden de Contratacion y podra ser prorrogado por el ERAS
por Unica vez y por el plazo de CUATRO (4) meses, en las mismas condiciones pactadas originalmente,
conforme las estipulaciones del articulo 43.2.del Reglamento de Contrataciones aprobado como Anexo |
por la Resolucion ERAS 39/18 y su modificatoria la Resolucion ERAS N° 39/21.

3. MONTO

Hasta PESOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA ($ 13.987.640) IVA incluido.



4. GARANTIA

El adjudicatario debera constituir una garantia de cumplimiento de contrato consistente en un DIEZ
POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, en un todo de acuerdo con lo establecido en los articulos

21, 22, 23 y 25 del Reglamento de Contrataciones del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS), aprobado como Anexo | por la Resolucion ERAS N° 39/18 y su modificatoria

Resolucion ERAS N° 39/21.

5. FACTURACION Y PAGO

El contratista emitira una factura mensual por cada mes vencido por los andlisis efectivamente
realizados, en las formas y condiciones previstas en el articulo 45° del Reglamento de Contrataciones del
ERAS aprobado como Anexo | de la Resolucion ERAS N° 39/18 y su modificatoria Resolucion ERAS N°
39/21, debiendo contar con la previa certificacion de los trabajos por la GERENCIA DE CALIDAD
DEL SERVICIO DE AGUA Y EFLUENTES y de la GERENCIA DE SISTEMAS DE AGUA
Y SANEAMIENTO segun corresponda. Solo se abonaran los trabajos efectivamente realizados.

A tal efecto, el ERAS asignara a cada pardmetro y tipo de anélisis solicitado una cantidad de
modulos determinado, segun lo establecido en el articulo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y Especificaciones Técnicas del llamado. ElI Contratista presentara un remito en el que constaran la
cantidad de analisis de cada tipo realizados en el periodo, la que multiplicada por el valor en médulos de
cada tipo de anélisis, dara la cantidad de modulos utilizados en el periodo.

Para determinar el valor de la factura se deberd multiplicar la cantidad de modulos consumidos en
el periodo por el valor del médulo que surja de la oferta del Contratista.

Este sistema de modulos se aplicara también en caso de tener que compensar desfasajes entre las
cantidades de los distintos tipos de andlisis, que puedan ocurrir debido a situaciones imprevistas, debiendo
mantenerse constante, en todos los casos, el monto final del contrato.

6. REDETERMINACION DE PRECIOS

A fin de mantener el equilibrio econémico financiero de la contratacion, el contratista podra solicitar
la redeterminacion de los precios adjudicados. Sera de aplicaciéon el “Procedimiento de Redeterminacion
de Precios del ERAS” aprobado como Anexo de la Resolucion ERAS N° 59 del 12 de septiembre de 2018
y en particular lo establecido en el punto 3 del Pliego de Condiciones Técnicas que forma parte como
Anexo 1l de la Resolucion ERAS N° 13/22.

7. INCUMPLIMIENTOS DE LA CONTRATISTA

El incumplimiento de cualquiera de los deberes de la contratista dara lugar a la mora automaticay a
la aplicacion de una multa consistente en el monto atribuible a la prestacion no cumplida, mas
un CINCUENTA POR CIENTO (50 %); importe total que sera deducido de los pagos pendientes o
a devengarse, o de la garantia de cumplimiento de contrato, a eleccion del ERAS.

En razdén de la naturaleza de la contratacion y de las necesidades del ERAS no cabe admitir
el cumplimiento de las obligaciones del contratista fuera de término. Las transgresiones a los plazos
pactados podrén ser sancionadas con la rescision del contrato, previa intimacion fehaciente a superar
el incumplimiento bajo apercibimiento de rescision. Ello sin perjuicio de la facultad de rescindir
ante cualquier incumplimiento directamente en caso que ya hubiera sido sancionada en UNA (1)
oportunidad por cualquier causa.

Correran por cuenta y cargo de la contratista los mayores gastos que demanden las contrataciones
de emergencia resultado de la falta de cumplimiento de las obligaciones contraidas.
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