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Referencia: ORDEN DE CONTRATACION N° 31/22

ORDEN DE CONTRATACION N° 31/22
Expediente: EX-2021-00024601- -ERAS-SEJ#ERAS

Sres.:
ESTUDIO ECOLOGICO INDUSTRIAL S.R.L.

De conformidad con lo normado por el Reglamento de Contrataciones del ENTE REGULADOR DE
AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobados por la
Resoluciéon ERAS 39/18 y su modificatoria Resolucion ERAS N° 39/21, lo prescripto por el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Condiciones Técnicas adjuntos como Anexos |y Il
respectivamente a la Resolucion ERAS N° 12/22 (RESFC-2022-12-E-ERAS-SEJ#ERAS) y laResolucién
ERAS N° 30/22 (RESFC-2022-30-E-ERAS-SEJ#ERAS), de fecha 15 de julio de 2022 (B.O. 20/07/22)
que adjudica la presente contratacion, sirvase prestar el servicio que se detalla seguidamente.

1. OBJETO

Prestacion de los servicios de un laboratorio de analisis de agua y efluentes cloacales, a fin de que proceda
a la extraccion, traslado y analisis de muestras de agua y efluentes de plantas depuradoras, de los servicios
prestados por terceros (Desvinculados del servicio de AySA).

2. PLAZO

El plazo de vigencia del contrato serd& de DOCE (12) meses, contados a partir de los SIETE (7) dias
corridos de la fecha de recepcion de la Orden de Contratacion y podra ser prorrogado por el ERAS por
unica vez y por el plazo de CUATRO (4) meses, en las mismas condiciones pactadas
originalmente, conforme las estipulaciones del articulo 43.2.del Reglamento de Contrataciones aprobado
como Anexo | por la Resolucion ERAS 39/18 y su modificatoria la Resolucion ERAS N° 39/21.

3. MONTO

Hasta PESOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTE ($
18.122.220.-) IVA incluido; IVA incluido.

4. GARANTIA



El adjudicatario debera constituir una garantia de cumplimiento de contrato consistente en un DIEZPOR
CIENTO (10%) del monto total adjudicado, en un todo de acuerdo con lo establecido en los articulos 21,
22, 23 y 25 del Reglamento de Contrataciones del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
(ERAS), aprobado como Anexo | por la Resolucion ERAS N° 39/18 y su modificatoria Resolucién ERAS
N° 39/21.

5. FACTURACION Y PAGO

El contratista emitira una factura mensual por cada mes vencido por los andlisis efectivamente realizados,
en las formas y condiciones previstas en el articulo 45° del Reglamento de Contrataciones del ERAS
aprobado como Anexo | de la Resolucion ERAS N° 39/18 y su modificatoria Resolucion ERAS N° 39/21,
debiendo contar con la previa certificacion de los trabajos por la GERENCIA DE CALIDAD DEL
SERVICIO DE AGUA Y EFLUENTES.

A tal efecto, el ERAS asignara a cada parametro y tipo de analisis solicitado una cantidad de mddulos
determinado, segin lo establecido en el articulo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas del Ilamado. El Contratista presentard un remito en el que constaran la cantidad
de analisis de cada tipo realizados en el periodo, la que multiplicada por el valor en modulos de cada tipo
de analisis, dara la cantidad de médulos utilizados en el periodo.

Para determinar el valor de la factura se debera multiplicar la cantidad de mddulos consumidos en el
periodo por el valor del médulo que surja de la oferta del Contratista.

Este sistema de mddulos se aplicard también en caso de tener que compensar desfasajes entre las cantidades
de los distintos tipos de analisis, que puedan ocurrir debido a situaciones imprevistas, debiendo mantenerse
constante, en todos los casos, el monto final del contrato.

6. REDETERMINACION DE PRECIOS

A fin de mantener el equilibrio econémico financiero de la contratacion, el contratista podra solicitar la
redeterminacién de los precios adjudicados. Sera de aplicacion el “Procedimiento de Redeterminacion de
Precios del ERAS” aprobado como Anexo de la Resolucion ERAS N° 59 del 12 de septiembre de 2018 y
en particular lo establecido en el punto 4 del Pliego de Condiciones Técnicas que forma parte como Anexo
Il de la Resolucion ERAS N° 12/22.

7. INCUMPLIMIENTOS DE LA CONTRATISTA

El incumplimiento de cualquiera de los deberes de la contratista dard lugar a la mora automatica y a la
aplicacion de una multa consistente en el monto atribuible a la prestacion no cumplida, méas un
CINCUENTA POR CIENTO (50 %); importe total que sera deducido de los pagos pendientes 0 a
devengarse, o de la garantia de cumplimiento de contrato, a eleccion del ERAS.

En razon de la naturaleza de la contratacion y de las necesidades del ERAS no cabe admitir el
cumplimiento de las obligaciones del contratista fuera de término. Las transgresiones a los plazos pactados
podran ser sancionadas con la rescision del contrato, previa intimacion fehaciente a superar el
incumplimiento bajo apercibimiento de rescision. Ello sin perjuicio de la facultad de rescindir ante
cualquier incumplimiento directamente en caso que ya hubiera sido sancionada en UNA (1) oportunidad
por cualquier causa.

Correran por cuenta y cargo de la contratista los mayores gastos que demanden las contrataciones de
emergencia resultado de la falta de cumplimiento de las obligaciones contraidas.

Quedan ustedes debidamente notificados
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