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ORDEN DE CONTRATACION N°47/23
(EX-2021-00024595-ERAS- -SEJ#ERAS)
Serores:
INGEPAK S.R.L.

De conformidad con el articulo 7 y concordantes del Reglamento de Contrataciones y el Pliego de Bases y
Condiciones Generales del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO, aprobados por la
Resoluciéon ERAS N°39/18 y su modificatoria la Resolucion ERAS N° 65/22; con el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que, como Anexo, forma parte de la Resolucion
ERAS N° 42/23 que autorizé el llamado y la Resolucion ERAS N°59 de fecha 29 de septiembre de 2023
(B.0O. 03/10/2023) que adjudica la presente contratacion, sirvase prestar el siguiente servicio:

1. OBJETO

Puesta en valor y consolidacién de la fachada del edificio sito en Av. Callao 976/982 de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires sede del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) vy la
AGENCIA DE PLANIFICACION (APLA).

2. MONTO TOTAL

PESOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($ 83.895.000)
IVA incluido.

3. PLAZO

El plazo total de entrega sera de CIENTO VEINTE (120) dias corridos, contados desde el dia siguiente al
de notificada esta orden de contratacion, debiendo cumplirse el cronograma que presente LA
CONTRATISTA y apruebe oportunamente por la INSPECCION DE OBRA.

4. AREA DE RECEPCION.

El area responsable de la recepcion y del control de la prestacion serd el AREA INFRAESTRUCTURA Y



MANTENIMIENTO del DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS del ERAS, quien
estard a cargo de la Inspeccién de Obra y de la emision de los certificados de “Cumplimiento de las
Prestaciones”.

5. GARANTIAS

El adjudicatario debera constituir las siguientes garantias en un todo de acuerdo con lo establecido en los
articulos 21, 22, 23 y 25 del Reglamento de Contrataciones del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS), aprobado como Anexo | por la Resolucion ERAS N°39/18 y su modificatoria
las Resolucion ERAS N° 65/22.

5.1 De cumplimiento del contrato: El adjudicatario deberd constituir una garantia de cumplimiento de
contrato por el equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto total adjudicado dentro de los CINCO
(5) dias de haber quedado perfeccionada la relacion contractual, en cualquiera de las formas previstas en el
articulo 22 del Reglamento de Contrataciones.

La misma estara vigente durante todo el plazo contractual y hasta que se extingan todas las obligaciones a
cargo del adjudicatario.

5.2 Contragarantia: Debera constituir al momento de emitir la factura correspondiente al adelanto solicitado
en su oferta, una contragarantia por el equivalente al importe solicitado, conforme lo prescrito en el articulo
45.6 del citado Reglamento de Contrataciones aprobado por Resolucion ERAS N° 39/18 y su modificatoria
la Resolucion ERAS N° 65/22, de conformidad con las formas previstas en el articulo 22 del citado
Reglamento.

5.3 Plazo de garantia: El adjudicatario garantizara la totalidad de la obra y todas las instalaciones, contra
cualquier defecto por un término de UN (1) afio, contado desde la fecha de la recepcién definitiva. Durante
el plazo de garantia, el CONTRATISTA procedera a remediar con prontitud cualquier defecto que se
comprobara, cambiando, si resultaren necesarios los elementos defectuosos. Seran por su exclusiva cuenta
el desmontaje, cambio y montaje de los nuevos elementos. Toda parte que fuera reparada volvera a gozar
del periodo original de garantia. En caso de que una misma parte presente fallas en forma periddica, el
Comitente podra exigir su recambio sin costos adicionales, como simple cumplimiento de garantia.

6. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Y A LAS GANANCIAS.

El ERAS reviste el caracter de exento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). No debe por lo tanto
discriminarse en la oferta la incidencia del gravamen, el que debe ser incluido en el precio final que se
cotice.

El ERAS, de acuerdo a resoluciones generales de la AFIP, actla con el caracter de agente de retencion de
los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias; en consecuencia, se practicaran retenciones en
los casos que asi corresponda.

En el supuesto que el oferente se hallare comprendido en algin régimen especial, fuere exento 0 no
alcanzado por el IVA o el Impuesto a las Ganancias, debera mencionar en su oferta la norma que asi lo
determine, sin perjuicio de acompafiar al momento de presentar la factura la fotocopia de su texto. Las
ofertas que no cumplan con lo precedentemente establecido seran descartadas, sin que sea posible la
intimacion para su subsanacion.

7. FORMA DE PAGO, CERTIFICACION Y FACTURACION

7.1 ADELANTO: Se abonara un adelanto del TREINTA POR CIENTO (30 %) del total adjudicado, una
vez integrada la contragarantia a la que se refiere el Punto 5.2 del presente.

7.2 ETAPA I: Se abonara un DIEZ POR CIENTO (10%) del total adjudicado cumplido el VEINTE POR



CIENTO (20 %) del grado de avance de la obra (certificado por el area de recepcion conf. Punto 19.14) y
habiendo transcurrido por lo menos TREINTA (30) dias contados desde el dia siguiente al de notificada la
orden de contratacion.

7.3 ETAPA 11: Se abonara un DIEZ POR CIENTO (10%) del total adjudicado cumplido el CUARENTA
POR CIENTO (40 %) del grado de avance de la obra (certificado por el area de recepciéon conf. Punto
19.14) y habiendo transcurrido por lo menos SESENTA (60) dias contados desde el dia siguiente al de
notificada la orden de contratacion.

7.4 ETAPA I111: Se abonara un DIEZ POR CIENTO (10%) del total adjudicado cumplido el SESENTA Y
CINCO (65 %) del grado de avance de la obra (certificado por el area de recepcion conf. Punto 19.14) y
habiendo transcurrido por lo menos NOVENTA (90) dias contados desde el dia siguiente al de notificada la
orden de contratacion.

7.5 SALDO: El saldo restante, se abonara luego de la RECEPCION FINAL DE OBRA, conforme Punto
19.15 y de la consecuente emision del “Certificado de Cumplimiento de la Prestacion” correspondiente a la
recepcion final.

7.6 FACTURAS Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION

Las facturas seran presentadas por el adjudicatario en el DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS para su conformidad, segun el procedimiento establecido por el articulo 45 del Anexo | de la
mentada Resolucion ERAS N°39/18 y su modificatoria las Resolucién ERAS N° 65/22, conjuntamente con
el certificado de cumplimiento de la prestacion que corresponda, el que serd expedido por el AREA
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO del DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS del ERAS dentro de los CINCO (5) dias habiles de serle requerido por el CONTRATISTA.

Los pagos los realizara la Tesoreria del Organismo mediante transferencia bancaria a la cuenta debidamente
informada en la oferta (ver 4.3.12).

8. SEGUROS DE VIDA'Y POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y RESPONSABILIDAD CIVIL POR
DANOS HACIA TERCEROS - RESPONSABILIDAD POR LOS ELEMENTOS DANADOS.

8.1 La contratista debera contratar un Seguro de Vida y por Riesgos del Trabajo, que deberd comprender a
todo el personal afectado a la prestacion. Dentro de los CINCO (5) dias de haber quedado perfeccionada la
relacion contractual, se deberd adjuntar la documentacion que asi lo acredite junto con la némina del
personal afectado al servicio.

8.2 Debera contratarse un seguro que cubra los eventuales dafios hacia terceros que puedan producirse
como consecuencia de las tareas que la contratista realice en el edificio, a entera satisfaccion del ERAS,
presentandose la pdliza dentro de los CINCO (5) dias de haber quedado perfeccionada la relacion
contractual.

8.3 No se permitird el ingreso de personal de la empresa contratista al edificio hasta tanto no se dé
cumplimiento con lo requerido en los Puntos 8.1y 8.2. del presente documento.

8.4 Queda establecido que la contratista sera responsable por todos los dafios o roturas de elementos de las
instalaciones existentes ocasionados por su personal durante la prestacion del servicio. Los dafios causados
podrén ser descontados del importe correspondiente a la facturacion de los trabajos.

9. RESPONSABILIDADES LABORALES Y PREVISIONALES.

Queda establecido que la contratista es responsable, en forma exclusiva, por las obligaciones laborales,
aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social referidas al personal afectado al servicio.



Asimismo, asume la responsabilidad por los dafios y perjuicios que pudieran derivarse hacia el ERAS y la
APLA en razén de los incumplimientos en que incurriera referidos a tales obligaciones.

10. INCUMPLIMIENTOS DE LA CONTRATISTA.

10.1. MORA AUTOMATICA: En razén de las necesidades del ERAS, no cabe admitir el cumplimiento de
las obligaciones del contratista fuera de término. El incumplimiento de cualquiera de los deberes de la
contratista dara lugar a la mora automatica.

10.2. DEMORA EN LOS PLAZOS: El contratista sera pasible de una multa equivalente al MEDIO POR
CIENTO (0.5%) del monto total del contrato por cada dia habil administrativo de demora en los plazos
establecidos, importes que seran deducidos de los pagos a realizarse. De acuerdo a lo establecido en los
articulos 13y 14.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Resolucién ERAS N°39/18
y su modificatoria la Resolucion ERAS N° 65/22, se fija en un VEINTEPOR CIENTO (20%) del monto
total contractual el maximo de multas en el cual podria incurrir el contratista sin caer en causal de rescision
contractual.

10.3. INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA: Si el incumplimiento se produjese durante el plazo de
vigencia de la garantia al que refiere el Punto 5.3 del presente documento, el contratista sera pasible de una
multa equivalente al MEDIO POR CIENTO (0.5%) del monto total del contrato por cada dia habil
administrativo de demora y/o por cada incumplimiento.

10.4. En el caso en que el o los incumplimientos sean parciales, el Ente podra afectar la garantia de
cumplimiento del contrato hasta la concurrencia del monto atribuible al total de las multas o afectar la
totalidad de la garantia de contrato en caso de incumplimiento total.

11. RESCISION

La falta de cumplimiento de las obligaciones contraidas, de modo total o parcial, facultard al ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) a rescindir el contrato mediante comunicacion
directa al contratista y sin interpelacion judicial alguna de conformidad con lo establecido por el articulo 14
del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Resolucion ERAS N° 39/18 y su
modificatoria la Resolucién ERAS N°65/22 y el articulo 41 del Reglamento de Contrataciones aprobado por
la mentada Resolucién ERAS N° 39/18 y su modificatoria la Resolucion ERAS N° 65/22.

Correran por cuenta y cargo de la contratista los mayores gastos que demanden las contrataciones de
emergencia resultado de la falta de cumplimiento de las obligaciones contraidas.

Quedan ustedes debidamente notificados.
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