Programa de Apoyo a la Politica de Mejoramiento de la Equidad Educativa
PROMEDU IV
BID - 3455/0C-AR

COMPARACION DE PRECIOS N°: PROMEDU-002-20

DENOMINACION DE LA OBRA: JARDIN 7942 JARDIN DE INFANTES RAYUELA”
UBICACION GEOGRAFICA: -34.701069 -58.287336
LOCALIDAD: BERNAL
DEPARTAMENTO: QUILMES
PROVINCIA: BUENOS AIRES

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 39.070.188,30
MES Y ANO BASE DE COTIZACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL: 7 / 2020

Pliego de Condiciones
Generales
Comparacion de precios

Banco Interamericano de Desarrollo
Argentina
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DATOS DE LA OBRA

DATOS OFICINA
PROVINCIAL
(OFICINA DE
REFERENCIA)

DATOS OFICINA
NACIONAL
(OFICINA
COMITENTE)

SINTESIS DE DATOS QUE CONFORMAN EL PRESENTE PLIEGO

Programa de Apoyo a la Politica de Mejoramiento de la
Equidad Educativa - PROMEDU IV

BID —3455/0C-AR

PROGRAMA

CODIGO PROGRAMA

COMPARACION DE PRECIOS PROMEDU-002-20
(NUMERO)

COMITENTE MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION

DENOMINACION DE LA OBRA JARDIN “942 JARDIN DE INFANTES RAYUELA”

PROVINCIA BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO QUILMES
LOCALIDAD BERNAL

-34.701069 -58.287336
$39.070.188,30

UBICACION GEOGRAFICA

PRESUPUESTO OFICIAL $)

MES BASE PRESUPUESTO 7
OFICIAL

ANO BASE PRESUPUESTO
OFICIAL

PERIODO DE GARANTIADE 365
LAS OBRAS (DIAS)

PERIODO DE GARANTIAS DE TRESCIENTOS SESENTAY CINCO
LAS OBRAS (LETRAS)

2020

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR — DIRECCION GENERAL
DE CULTURA'Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

CALLE 63 N°436

OFICINA PROVINCIAL

DOMICILIO DE OFICINA
PROVINCIAL

CODIGO POSTAL OFICINA
PROVINCIAL

LOCALIDAD OFICINA
PROVINCIAL

TELEFONO/FAX OFICINA
PROVINCIAL

OFICINA DE REFERENCIA
COMITENTE (NACIONAL)

DOMICILIO OFICINA
COMITENTE

CODIGO POSTAL OFICINA
COMITENTE

1904

LA PLATA

(0221) 421-4495

DIRECCION DE CONTRATACIONES

SANTA FE 1548 PISO 4TO. FRENTE

1060
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LOCALIDAD OFICINA CAPITAL FEDERAL
COMITENTE
TELEFONO/FAX COMITENTE 4129-1839/ 4129-1840

DIRECCION ELECTRONICA CONTRATA@EDUCACION.GOB.AR
COMITENTE

CALENDARIO Y FECHA DE PUBLICACION/
LUGARES SOLICITUD DE COTIZACION

LUGAR DE PRESENTACION  CALLE 63 N°436
DE OFERTAS

FECHA LIMITE DE 21 dias corridos posteriores a la fecha de publicacion (o
PRESENTACION DE OFERTAS al dia siguiente, de no ser dia laborable)

HORA LIMITE PRESENTACION 10:00 a. m.

DE OFERTAS
LUGAR DE APERTURA CALLE 63 N°436
21 dias corridos posteriores a la fecha de publicacién (o
FECHA DE APERTURA al dia siguiente, de no ser dia laborable)
HORA DE APERTURA 12:00 p. m.
FECHA PRIMERA VISITA 7 dias corridos posteriores a la fecha de publicacién (o
OBLIGATORIA al dia siguiente, de no ser dia laborable)
HORA PRIMERA VISITA 11:00 a. m.
OBLIGATORIA
FECHA DE SEGUNDA VISITA 12 dias corridos posteriores a la fecha de publicacién (o
OBLIGATORIA al dia siguiente, de no ser dia laborable)
HORA SEGUNDA VISITA 11:00a. m.
OBLIGATORIA
ANEXOS ANEXO | - LISTADE ITEM Y
PARTICULARES CANTIDADES

ANEXO 2 - Modelo Plan de
trabajosy Curva de
inversiones en formato
porcentual.

ANEXO 3 -
ESPECIFICACIONES TECNICAS
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MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIONES

LA PLATA, .ot vvtce e v en e e de 20...

MINISTERIO de EDUCACION de la NACION Y
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR - DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y
EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

COMPARACION de PRECIOS N°: PROMEDU-002-20
SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS para OBRA.

) DENOMINACION DE LA OBRA:
JARDIN “942 JARDIN DE INFANTES RAYUELA”

LOCALIDAD: BERNAL
DEPARTAMENTO: QUILMES
PROVINCIA: BUENOS AIRES

[Indicar nombre y direccién de la Empresa invitada a cotizar]

Estimados sefiores:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de invitarlos a presentar ofertas para
la construccién de la obra: JARDIN “942 JARDIN DE INFANTES RAYUELA” de la localidad de
BERNAL, QUILMES, provincia de BUENOS AIRES, cuyo detalle obra en la Lista de items y Cantidades,
Cronograma de Cumplimiento, y Especificaciones Técnicas (ANEXOS I, Il y IIl) del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman
parte de la presente Carta de Invitacion.

La presente Comparacion de Precios es realizada por el MINISTERIO DE
EDUCACION DE LA NACION, en el marco del Programa de Apoyo a la Politica de Mejoramiento de
la Equidad Educativa - PROMEDU |V -, financiado parcialmente con fondos provenientes del Préstamo
BID - 3455/0C-AR del Banco Interamericano de Desarrollo.

Podran obtener informaciéon en el Ministerio de Educacion de la Nacion,
DIRECCION DE CONTRATACIONES, con domicilio en SANTA FE 1548 PISO 4TO. FRENTE,
Codigo Postal: 1060 de la localidad de CAPITAL FEDERAL, teléfono 4129-1839/ 4129-1840 y
direccion electronica CONTRATA@EDUCACION.GOB.AR

Mientras siga en vigencia para la administracién publica el aislamiento social,
preventivo y obligatorio segin decreto pen n°297/20 y sus normas complementarias, las consultas se
atenderan exclusivamente via correo electrénico.

La oficina de referencia en la Jurisdiccion Provincial sera la DIRECCION DE
ADMINISTRACION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR - DIRECCION GENERAL DE
CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con domicilio CALLE 63 N°436 en
Cddigo Postal: 1904 de la localidad de LA PLATA, Provincia de BUENOS AIRES, teléfono (0221) 421-
4495,
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MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIONES (continuacion)

DATOS DE LA COMPARACION DE PRECIOS N° PROMEDU-002-20

COMITENTE: MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION
COMPARACION de PRECIOS N° : PROMEDU-002-20
DENOMINACION DE LA OBRA: 942 JARDIN DE INFANTES RAYUELA
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 39.070.188,30

PLAZO de OBRA: 270 dias corridos

MES BASE de la OFERTA: (Mes anterior al de Apertura de Ofertas)

LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: CALLE 63 N°436

FECHA LIMITE DE PRESENTACION DE OFERTAS: 21 dias corridos posteriores a la fecha de
publicacion (o al dia siguiente, de no ser dia laborable)

HORA LIMITE DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 10:00 a. m.
(Las ofertas deberan ser presentadas en horas habiles de oficina, hasta el dia y hora indicados)

LUGAR DE APERTURA: CALLE 63 N°436

FECHA DE APERTURA: 21 dias corridos posteriores a la fecha de publicacion (o al dia siguiente, de no
ser dia laborable)

HORA DE APERTURA: 12:00 p. m.

LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA (coordenadas): -34.701069 -58.287336

FECHA y HORA DE LA VISITA OBLIGATORIA AL SITIO DE OBRA: Se fijan como dias optativos para
realizar la visita al sitio de obra:

PRIMERA VISITA A OBRA: 7 dias corridos posteriores a la fecha de publicacién (o al dia siguiente, de
no ser dia laborable), alas 11:00 a. m. hs

SEGUNDA VISITA A OBRA: 12 dias corridos posteriores a la fecha de publicacion (o al dia siguiente,
de no ser dia laborable) , alas 11:00 a. m. HS.

(En los dias y horas sefialados, la DIRECCION DE ADMINISTRACION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR — DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES emitira el Certificado o Constancia de Visita a la zona de obras firmado
por quien designe el Contratante en la provincia donde se ejecuta la obra. (Anexo PR - 1))

CONSULTAS y ACLARACIONES: Ministerio de Educacion de la Nacion, DIRECCION DE
CONTRATACIONES, con domicilio en SANTA FE 1548 PISO 4TO. FRENTE, Cddigo Postal: 1060 de la
localidad de CAPITAL FEDERAL, teléfono 4129-1839/ 4129-1840 y direccion electrénica
CONTRATA@EDUCACION.GOB.AR - MIENTRAS SIGA EN VIGENCIA PARA LA ADMINISTRACION
PUBLICA EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO SEGUN DECRETO PEN
N°297/20 Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS, LAS CONSULTAS SE ATENDERAN
EXCLUSIVAMENTE VIiA CORREO ELECTRONICO

Solicitamos que, por escrito, e-mail o carta, nos comuniquen dentro de los tres (3)
dias de recibida esta Invitacion a Cotizar Precios, si presentaran o no su Oferta.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.
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CONDICIONES GENERALES

1- FUENTES DE RECURSOS

La Republica Argentina a través del Ministerio de Educacion, en adelante el Contratante, ha
obtenido financiamiento para el Programa de Apoyo a la Politica de Mejoramiento de la
Equidad EducativaBID — 3455/0C-AR - (Contrato de Préstamo BID — 3455/0C-AR), financiado
parcialmente con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, en adelante el
Banco.

Consecuentemente todos los bienes, obras y/o servicios a ser ofrecidos en el presente concurso
deberan cumplir con los requisitos de origen de bienes del Banco, de conformidad con lo
establecido en el Anexo V.

2- SOLICITUD DE COTIZACION

El Comprador invita a presentar ofertas de acuerdo con lo indicado en los Anexos I, Il y lll, que
forman parte del presente pliego de condiciones.

Las ofertas deberan presentarse en el Formulario Anexo IV, debiendo estar inicialadas en todas
sus fojas y entregadas considerando la fecha limite de presentacion de ofertas.

Asimismo, junto con la oferta, debera acompafarse copia de la presente Carta de Invitacion
firmada en todas sus fojas por representante con poderes suficientes, lo cual debera acreditarse
fehacientemente (estatuto, poder, designacion de autoridades).

3- ESPECIFICACIONES TECNICAS

La cotizaciéon debera considerar la informacion detallada en el Pliego de Condiciones Particulares
que acompafia a este documento.

4- AUTORIZACION DEL FABRICANTE:

No se requiere que el oferente que no fabrique o produzca los bienes a ser suministrados
presente una Autorizacion del Fabricante.

5- OFERENTES ELEGIBLES

Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan ser originarios de paises
miembros del Banco. Los Oferentes originarios de paises no miembros del Banco seran
descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En
el Anexo VI de este documento se indican los paises miembros del Banco al igual que los
criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios.
Los Oferentes originarios de un pais miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados,
no seran elegibles si:

(a) las leyes o la reglamentacion oficial el pais del Prestatario prohibe relaciones
comerciales con ese pais; o

(b) por un acto de conformidad con una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VIl de la Carta de esa
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Organizacion, el pais del prestatario prohiba las importaciones de bienes de ese
pais o cualquier pago a personas o entidades en ese pais.

Un Oferente no debera tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que
tienen conflicto de interés seran descalificados. Se considerara que los Oferentes tienen conflicto
de interés con una o0 mas partes en este proceso si ellos:

(a) estan o han estado asociados, con una firma o con cualquiera de sus afiliados,
que ha sido contratada por el Comprador para la prestacion de servicios de
consultoria para la preparacion del disefio, las especificaciones técnicas y otros
documentos que se utilizaran en el proceso de la adquisicion de los bienes
objeto de este Documento de Adquisicién; o

(b) presentan mas de una Oferta en este proceso, excepto si se trata de ofertas
alternativas permitidas o para diferentes lotes en el mismo proceso. Sin
embargo, esto no limita la participacion de subcontratistas en mas de una
Oferta.

Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organizacion anterior constituida o integrada por
cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco declare inelegible
de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que otra Institucion
Financiera Internacional (IFl) declare inelegible y con sujecion a lo dispuesto en acuerdos
suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones y se encuentre
bajo dicha declaracién de inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el Banco,
de acuerdo con lo indicado en la Clausula 3.

Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente si pueden demostrar que
(i) tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no
dependen de ninguna agencia del Prestatario.

Los Oferentes deberan proporcionar al Comprador evidencia satisfactoria de su continua
elegibilidad, cuando el Comprador razonablemente la solicite.

6- ELEGIBILIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS

Los contratistas o proveedores deberan cumplir con los criterios de nacionalidad, asi como todos
los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que
sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier pais miembro del Banco de
acuerdo con el Anexo V, Elegibilidad. Asimismo, en los casos de contratacion de obras, deberan
atenderse las mismas disposiciones.

Para propdsitos de esta clausula, el término “bienes” incluye mercaderias, materias primas,
maquinaria, equipos y plantas industriales; y “servicios conexos” incluye servicios tales como
transporte, seguros, instalaciones, puesta en servicio, capacitacion y mantenimiento inicial.

Los criterios para determinar el origen de los bienes y los servicios conexos se encuentran
indicados en el Anexo V, Paises Elegibles.
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7- LUGAR Y FECHA LIMITE DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las Ofertas deberan ESTAR DIRIGIDAS al Ministerio de Educacion de la Nacion,
DIRECCION DE CONTRATACIONES, con domicilio en SANTA FE 1548 PISO 4TO. FRENTE,
Caodigo Postal: 1060 de la localidad de CAPITAL FEDERAL. Deberan ENTREGARSE en la
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR -
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, con domicilio CALLE 63 N°436 en Codigo Postal: 1904 de la localidad de LA PLATA,
Provincia de BUENOS AIRES y presentarse como limite hasta las 10:00 a. m. a los 21 dias
corridos posteriores a la fecha de publicacion (o al dia siguiente, de no ser dia laborable) dentro
de un sobre cerrado identificado como:

Comparacion de Precios CP N° PROMEDU-002-20
Denominacion de la obra: JARDIN “942 JARDIN DE INFANTES RAYUELA”
Localidad: BERNAL

Departamento: QUILMES
Provincia;: BUENOS AIRES

Ministerio de Educacién de la Nacion
SANTA FE 1548 PISO 4TO. FRENTE, CAPITAL FEDERAL, CP: 1060

[Nombre y/o logo que identifica al Oferente en el exterior del Sobre]

Solicitamos que, por escrito, correo electrénico o carta, nos comuniquen dentro de los tres (3)
dias de recibida esta Invitacion a Cotizar Precios, si presentaran o no su Oferta.

Se aclara a los participantes que, en caso de no haberse obtenido suficientes confirmaciones
de participacion, que permitan prever la obtencién de 3 (tres) ofertas validas para su
comparacion, se podran cursar nuevas invitaciones a efectos de asegurar la competencia.

8- VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta tendra validez por el término de 90 dias corridos a contar de la fecha de presentacion
de las ofertas.

9- MONEDA DE LA COTIZACION Y FORMA DE PAGO:

El monto de la cotizacion debera expresarse en Pesos. El mes base de cotizacion de la oferta
es el anterior al de apertura de ofertas.

Los precios cotizados deberan incluir todos los gastos de impuestos, flete, descarga y acarreo
al lugar de entrega. Atento lo sefialado, no se habra de reconocer bajo ninguin concepto costos
adicionales a los ofertados originalmente.

El pago del cien por ciento (100%) del monto del contrato sera realizado en pesos.

10- EVALUACION DE LAS OFERTAS
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El Contratante examinara todas las Ofertas para confirmar que todos los documentos
solicitados, han sido suministrados y determinara si cada documento entregado esta completo.
Si cualquiera de estos documentos o informacion faltaran, la Oferta sera rechazada.

a) La Carta de Oferta; (Anexo IV Condiciones Generales)

b) Coémputo y presupuesto con la lista de items y cantidades indicados en la planilla de
cotizacion del Anexo | de las Condiciones Generales, con los precios unitarios definidos
por el Oferente, de acuerdo con lo establecido en las Clausulas Generales vy
Particulares, en formato papel debidamente firmada y en formato digital.

c) La Garantia de mantenimiento de la Oferta, conforme el Anexo VIl de las Condiciones
Generales.

d) Los Analisis de Precios de todos los items, segin modelo del Anexo PR - 4 del Pliego
de Condiciones Particulares.

e) Certificado de capacidad de contratacion anual para licitar emitido por el Registro
Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Publicas o el del Registro
Provincial de la provincia donde se emplazara a obra. (ver monto de capacidades en
Pliego de Condiciones Particulares)

Una vez determinadas las ofertas que se ajusten sustancialmente a los documentos del
concurso, se procedera a su evaluacién y comparacion.

El Contratante verificara si las ofertas que haya determinado se ajustan a las condiciones del
pliego y si contienen errores aritméticos. Los errores que se encuentren se corregiran de la
siguiente manera:

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al
multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera
el precio unitario y el precio total sera corregido a menos que el Comprador
considere que hay un error obvio en la colocacion del punto decimal, caso en el
cual el total cotizado prevalecera y el precio unitario se corregira;

(c) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los
subtotales prevaleceran y se corregira el total; y

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado
en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un
error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

El Comprador ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes
expresado para la correccion de errores y; el nuevo monto se considerara obligatorio para el
Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, el
Comprador rechazara la oferta.

Al evaluar las ofertas, el Comprador tendra en cuenta, ademas del precio, el cumplimiento de
las Especificaciones Técnicas que obran en Anexo lll.

11-SOLICITUD DE ACLARACION DE LAS OFERTAS
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El Contratante con el fin de facilitar el analisis, revisidon, evaluacion y comparacion de las
Ofertas y Calificaciones del Oferente podra, a su discrecion, solicitar a cualquier Oferente
aclaraciones sobre el contenido de su Oferta. No se consideraran aclaraciones a una Oferta
presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del
Contratante. La solicitud y la respuesta deberan ser hechas por escrito y no se solicitara,
ofrecera o permitira cambios en los Precios ni en los aspectos esenciales de la Oferta, excepto
para confirmar errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluacion de las
Ofertas. Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas
en la solicitud de aclaracién del Contratante, su Oferta podra ser rechazada.

12- CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS

Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente al Documento de Invitacién a Cotizar
Precios, el Comprador se basara en el contenido de la propia oferta. Los documentos de
comprobacion de la calificacion de la empresa para ejecutar el contrato solo seran solicitados al
potencial adjudicatario.

Una oferta que se ajusta sustancialmente al Documento de Invitacion a Cotizar Precios es la
que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos
documentos sin desviaciones importantes, reservas u omisiones. Una desviacion importante,
reservacion u omision es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los
Bienes y Servicios Conexos especificados en el Contrato; o
(b) limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitacion, los
derechos del Comprador o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o
(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los otros Oferentes
que presentan ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de
Licitacion.
Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Invitacion a Cotizar Precios,
debera ser rechazada por el Comprador y el Oferente no podra ajustarla posteriormente
mediante correcciones de desviaciones importantes, reservaciones u omisiones.

13- COMPARACION DE LAS OFERTAS

El Comprador comparara todas las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos
establecidos en el documento de Invitacion a Cotizar Precios del concurso, para determinar la
Oferta evaluada como la mas baja, de conformidad con las Clausulas 10 y 12.

14- DERECHO DEL COMPRADOR A ACEPTAR Y RECHAZAR LAS OFERTAS

El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso
y rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de adjudicar el Contrato, sin que por
ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes.

15- COMPROBACION DE ANTECEDENTES Y CAPACIDAD

IF-2020-53168556-APN-DGI#MECCY T

Pégina 10 de 302



Una vez definida la oferta evaluada mas baja, se solicitara a su oferente la documentacion de
comprobacién de sus calificaciones para ejecutar el contrato y se procedera a su analisis y
verificacion.

16- ADJUDICACION

Comprobada su calificacion para ejecutar el trabajo, se adjudicara el Contrato al Oferente cuya
Oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumple sustancialmente con los requisitos del
documento de Invitacién a Cotizar Precios del concurso.

17- NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y ORDEN DE COMPRA:

Vencido el plazo estipulado en la clausula anterior y antes de la expiracién del periodo de
Validez de las Ofertas, el Comprador notificara por escrito al Oferente seleccionado que su
Oferta ha sido aceptada

Mientras se prepara el Contrato formal y es perfeccionada, la notificacion de adjudicacion
constituira la Orden de Compra.

El Comprador notificara por escrito a los oferentes los resultados de la evaluacién y
adjudicacion de la Comparacion de Precios.

Como resultado del proceso de solicitud de cotizacion, el contratante suscribira el contrato
utilizando el modelo incluido en el Anexo VI de este documento. El Contrato se extendera en
original y duplicado; el primero quedara en poder del Adjudicatario, el cual entregara al
comprador la copia debidamente firmada, con lo cual se considerara constituido el acuerdo
entre las partes.

18- GARANTIA DE LOS BIENES

El Contratista garantizarda que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son
nuevos, sin uso y del Ultimo modelo vigente a la fecha limite fijado para presentar ofertas.

El Contratista garantizara ademas que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato
estaran libres de defectos atribuibles al disefio, los materiales o la confeccidn o a cualquier acto

u omision del proveedor que pudiera manifestarse en ocasion del uso normal de los bienes en
las condiciones imperantes en el pais.

La garantia permanecera en vigor durante veinticuatro (24) meses a partir de la fecha en que
los bienes hayan sido entregados o puestos en uso.

El Contratante notificara de inmediato y por escrito al Contratista cualquier reclamo a que
hubiera lugar con arreglo a la garantia y el Contratista reparara o reemplazara los bienes
defectuosos en todo o en parte, sin costo para el Contratante.

19- SEGUROS

Cuando los bienes que deban suministrarse sean transportados por el Contratista, éste debera
constituir un seguro por un monto equivalente al ciento diez por ciento (110 %), del valor de los
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bienes; el seguro cubrira los bienes "de depdsito a depdsito" contra todo riesgo. La firma
aseguradora debera cumplir con los requisitos de nacionalidad establecidos en el Anexo VI.

20.a RECEPCION PROVISIONAL

Se realizara cuando la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos
contractualmente acordados, incluidas las 6rdenes de cambio y contratos modificatorios. El
INSPECTOR hara constar en Acta el estado y cualquier detalle, reserva, deficiencia u
observacion sobre la OBRA que recibe provisionalmente; las observaciones deberan ser
solucionadas por el contratista dentro del plazo establecido para la recepcion definitiva.

Con una anticipacién minima de (5) dias habiles antes del vencimiento del plazo de ejecucion
de la OBRA, el CONTRATISTA mediante carta o Libro de Ordenes solicitara al INSPECTOR
sefale dia y hora para la Recepcion Provisional de la OBRA.

Si luego de la inspeccion, a juicio del INSPECTOR la OBRA se halla correctamente ejecutada,
conforme a los planos y documentos del CONTRATO, hara conocer al GERENTE de OBRA su
intencion de proceder a la recepciodn provisional; este proceso no debera exceder el plazo de
quince (15) dias habiles.

Recibida la carta de aceptacion del GERENTE de OBRA y dentro del plazo maximo de tres (5)
dias habiles, el INSPECTOR procedera a dicha Recepcion Provisional, y se elaborara el Acta
de Recepcion Provisoria, de existir, se haran constar todas las deficiencias, anomalias e
imperfecciones, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro de los diez (10)
dias calendarios siguientes a la fecha de Recepcion Provisional.

Si a juicio del GERENTE de OBRAS, las deficiencias y observaciones anotadas no son de
magnitud y el tipo de obra lo permite, podra autorizar que la OBRA sea utilizada, sin perjuicio
de que se realicen las correcciones que ameritan. Empero si dichas anomalias fueran mayores,
el GERENTE de OBRAS rechazara la recepcion y consiguientemente, correran las multas y
sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en forma satisfactoria. En caso
de que el CONTRATISTA no accediera a lo requerido por el GERENTE de OBRAS, se podra
utilizar el Fondo de Reparo para la contratacion de los trabajos, sin que ello genere reclamo
alguno por parte de la CONTRATISTA.

Cuando la ejecucion de las obras haya considerado la provisién de bienes y/o de servicios
conexos, las acciones previstas en la Recepcidn Provisional se haran extensivas para una
recepcion conforme de los mismos.

21. b RECEPCION DEFINITIVA
Se realizara una vez que el Contratista cumpla las siguientes condiciones:

- ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepcién provisional
de las obras

- ha transcurrido hasta ciento ochenta dias (180) calendario para obras con plazo de
ejecucion de hasta 180 dias inclusive), o trescientos sesenta y cinco (365) dias
calendario (para obras con plazo de ejecucion mas de 180 dias), a fin de verificar el
funcionamiento de la OBRA.

- haya entregado los planos (un original, dos copias y medio digital-CD), manuales y/u
otros documentos pertinentes a las obras ejecutadas y/o bienes y servicios conexos
efectuados

EI INSPECTOR sefialara la fecha y hora para la Recepcidn Definitiva y pondra en conocimiento
al GERENTE de OBRA. Participaran en este acto el INSPECTOR, y el SUPERVISOR; se
elaborara el Acta de Recepcion Definitiva.

Si en la inspeccién se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias
observadas, no se procedera a la recepcion definitiva hasta que la OBRA esté concluida a
satisfaccion.
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Los documentos de la OBRA también seran objeto de revision, observacion o aprobacion, para
una conformidad final de su recepcion.

Si posteriormente a la Recepcién Definitiva de la Obra, ésta presentara deficiencias de
construccion, el CONTRATISTA queda sujeto a las penalidades que pudiera tener lugar, por la
naturaleza del presente contrato. EI CONTRATISTA tendra la responsabilidad emergente de
dafos y perjuicios establecidos en las leyes Civiles vigentes en el pais.

22- FACTURACION Y PAGO
CERTIFICADO O PLANILLA DE LIQUIDACION FINAL Y PROCEDIMIENTO DE PAGO
Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de Recepcion Definitiva, el INSPECTOR
elaborara una planilla de cantidades finales de obra, con base en la OBRA efectiva y realmente
ejecutada. Esta planilla sera cursada al CONTRATISTA para que dentro de diez (10) dias
subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidacion Final y la presente al
INSPECTOR.
El INSPECTOR y el CONTRATANTE, no daran por finalizada la liquidacién, si el
CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del
contrato y de sus documentos anexos.
Sin embargo, aun después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalias
sera factible reclamar la restitucion de montos que resultasen como indebidamente pagados al
CONTRATISTA.
Se debera descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

- Reposicidon de dafios, si hubiere.

- El porcentaje correspondiente a la recuperacion del anticipo si hubiera saldos

pendientes.

- Las multas y penalidades, si hubiere.
Asimismo, el CONTRATISTA podra establecer el importe de los pagos pendientes, que
hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los cinco (5) dias de
sucedido el hecho que originé el reclamo).

23- IMPUESTOS Y DERECHOS

El pago de todos los impuestos, derechos de licencia, etc. que graven los bienes objeto del
Contrato hasta el momento de la entrega sera a cargo del Contratista.
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ANEXOS

I Lista de items y cantidades.

I Modelo Plan de trabajos y Curva de inversiones en formato
porcentual.

lll Especificaciones Técnicas.

IV Carta Oferta.

V Elegibilidad

VI Modelo de Contrato.

VIl Garantia de Mantenimiento de Oferta

VIl Practicas prohibidas
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ANEXO I. LISTA DE ITEMS Y CANTIDADES
COMPUTO Y PRESUPUESTO
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GOBIERNO DE LA PROVINCIAD

BUENOS AIRES

Replanteo Planialtimétrico

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL
DISTRITO ESTABLECIMIENTO
QUILMES JARDIN DE INFANTES N°942
TIPO DE OBRA FECHA
OBRA NUEVA JULIO DE 2020
g g DESIGNACION DE LAS OBRAS Spmputo Frosupuosto % incidenci
Wi
; E Unid. Cant. Precio Unitario Precio ltem I Precio Rubro o Incidencia
TRABAJOS PREPARATOR'OS (todas las y picados el retiro de la obra) I $ 1.007.492,10 I 4,03%
Limpieza de terreno y nivelacion sin aporte de tierra 7141 185,12 | '

_2_{Demolicion de obra completa en forma manual
1 Cerco de obra - Panel fendlico de 15 mm y estructura Tirantes de mader: 1.520 29 |
3"x3" ; e 136.826,18 | 0,55%
2 80.508,64 ! 80.508,64

493.620,80 |

493.620,80

2 MOVIMIENTO DE SUELO (todas las carga
21 1 Relleno, nivelaciéon y compactacion con suelo seleccionado 87148 ]
N (compactacion mecanica y terminac.con vibrador) . 183457 7 s 133.729,11
2.2 Relleno y nivelacion c/ tierra negra en forma mecanica 1.738,38 | $ 90.013,50
{23 1 iExcavaciénmanual 2:490,01 1 $ 198.204,53
3 Excavacion mecanica para pilotines diam 0,20 /0,30 341,49 | $ 76.835,98
2.4 ; 2 :Desmonte mecanico 679,07 | § 69.401,21 | 0,28%:
ESTRUCTURA RESISTENTE |$ 3.475.105,12 | 13,90%)|
ESTRUCTURA H° A°
Piloines ... i m . 22083 16.167.42 15 35697663 |
Viga de fundacion y arriostre 26.753,38 | $ 712.710,17

7 iBases aisladas 15.276,21
,,,,,,,,,,, 8 iTroncosdecolumnas .....366761615 1342347
9 :Columnas 33.192,25 117.500,58
7777777777 " \vigass ' m3 . 14 36.049,78 538.583,67
12 iLosa Llena H° A° 25.670,87 646.905,89

Encadenados y dinteles

“iRefuerzos verticales

28.769,69 120.545,00

ESTRUCTURA METALICA (incluye antiéxido y dos manos de

slntetlco)

AISLACIONES

8.1 iColumna de cafio estructural 150x150mm mi $ 257097 i g 18.099,64 | 0,07%
|| 22 Miga de cafio estructural seccion rectangular 60x120mm S e 241406 g . 031%
8.3 iViga Conformada 2PCF (180x70x20x2,00mm) i$ 247035 | g 201.086,29 | 0,80%
i 8.4 iCubierta metalica tipo reja Re7 de proteccion galvanizada TDL vision m2 | :
| ! '$ 5.934,37 ! |
| itrama 60x132mm 20,43! '$ 121.239,26 | 0,48%
4 | ALBANILERIA $ 5.539.996,32 22,16%)
. MAMPOSTERIA DE ELEVACION
! Ladrillos ceramicos 18x18x33 1.353,64 ! 380.780,33
3 Ladrillos ceramicos 12x18x33 1279338 86.201,17 |
! Ladrillos ceramicos 8x18x33 1.108,96 ' $ 24.153,18
| Bloques de hormigén simil piedra 19x19x39 3.684,39 | $ 449.274,18 |
! Ladrillo hueco 12 /hueco 8 c/ cam. Aire y aislacion vertical impermeable 3.173,65 ' $
143

1 _iCajén hidréfugo para muro de 0,30 (incluye 2 hiladas de ladrillo comun) 669,49
1.1 :Cajon hidréfugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas de ladrillo comun) ' 541,12 1§ 114.014,50
1.2 |Cajon hidréfugo para muro de 0,15y 0,10 (incluye 2 hiladas de ladrillo mi $ 44177
comun) 16,14: ! $ 7.130,10 |
REVOQUES
,,,,,,,,,,, 5 __Grueso reforzado bajo revestimiento ceramico
9 :Revoque interior completo a la cal 1.065,76 | $ 701.972,45
10 |Revoque exterior completo a la cal 1.617,45 | $ 1.144.828,17 |
7777777 12 [Tomado de junta ladrillo hormigén 828,09 1§  201.2255
45 CONTRAPISOS
|1 _iContrapiso s/ terreno natural espesor: 12¢cm i m2 i 707:8$ 84294:§ 596.6985
1.1 Contrap.s/T.N Esp: 12 cm (con barrera de vapor: film de polietileno-200

micrones)

©“

389.766,39

“iJunta de dilatacién (contrapisos) 43.736,32 |
5 REVESTIMIENTOS $ 254.540,68 | 1,02%)
5.1} 2 |Revestimiento ceramico esmaltado. Tipo San LorenzoBco30x30  : m2 1 193,74/$ 123807 % 239.864,41 Lo 096%
5.5 | 3 iVarilla guardacanto en revestimiento de Aluminio Tipo A-TRIM 14.676,27 | 0,06%
6 PISOS, ZOCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y ALFEIZARES $ 2.445.452,87 9,78%
6.1 INTERIORES |
Mosai itico 30x30 fond! '

"'Pulido de zécalos granitico (a p/fina) 10.269,93
.62, |EXTERIORES
1 Mosaico de vereda 20x20cm m2 373,12: $ 145183 1 $ 541.705,09 | 2,17%
6 Lajas cemento comprimido 40x40cm m2 332,76: $ 1.756,92 | $ 584.631,44 | 2,34%
8 Cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente) m2 10,26% $ 915,40 $ 9.392,05 0.04%
11 iCordon H° A° 7x15 ml 84,00{ $ 663,24 | $ ~0,22%
ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES
,,,,,,,,,, 1.1 _iUmbrales y solias granito reconstituido i$ 897929 _.0,36%
1.2 iAlfeizar de cemento alisado ' 533,56 | $ 1.600,68 | 0,01%;

Subsecretaria de Infraestructura Escolar
Direccion General de Cultura y Educacion

Calle 63 e/ 3y 4 N 435, La Plata.
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5.284,36 |

Mesada de granito natural sobre estructura de Acero inoxidable

calo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm

1.032,2:

'$ 74.372,76 |

7 iZocalo Cemento Alisado h:0,15m 58.028,69 | 0,23%
7 MARMOLERIA | $ 176.430,41 0,71%
1 Mesada de granito natural m2 10.244,76 ' $ 55.116,79 | 0,22%

1.1 m2 19.885,77 |

entin de granito natural bajo mesada. H: 12,5 cm 1.731,23 ! . 0,10%
8 CUBIERTAS Y TECHADOS 5,36%)
3 iChapa aluminizada Cincalum N° 25 s/estruct.metalica Perfil C : '
8.1 100x45x13x2 mm (luces hasta 4 m), lana de vidrio con foil de aluminio - m2 '$ 3.372,54
3 incluye timpanos 253,30 3,42%
82 AISLACIONES
~ 13 iAislacion de cubierta de losa bajo contrapiso - barrera de vapor de I
emulsion asfaltica y planchas de poliestireno expandido de alta den5|dad m2 $ 675,71
50mm esp. - 210,10!
MEMBRANAS Y TECHADOS
"4 {Techado acrilico (Se considera 2 manos de imprimacion con asfalto 3
liquido y 3 manos de impermeabilizante plastico con fibras, caucho y flltro m2 '$ 861,62
uv) : '
ZINGUERIA
2.1 {Cenefa H° G° N° 25 (desarrollo 0,50m) ml 176030 |$ 115.546,25 |
,,,,,,,,,,, 5 [Babeta de dilatacion H° G° chapa N° 25 (desarrollo 0,16) | ml [  8418/$  56026:%  47.16276 |
9 CIELORRASOS $ 637.856,65 2,55%
APLICADOS
“iAlacal aplicado bajo Losa m2 11,70 $ 1.140,88

SUSPENDIDOS

10 CARPINTERIAS (incluye colocacion)

$

2.923.602,26

11,69%)

CHAPA DOBLADA Y HERRERIA

10.1
| Reja fija de proteccion Re3 planchuelas galvanizadas 60x132mm tipo
TDL vision

m2

5.411,96

$ 36.260,14 |

0,15%

60x132mm tipo TDL vision; bastidor de cafio estructural 60 x 100mm___
Portén doble de abrir tipo Re1, Re5 de planchuelas galvanizadas trama
60x132mm tipo TDL vision; bastidor de cafio estructural 60 x 100mm ___
Portén corredizo Acceso de planchuelas galvanizadas trama 60x132m
tipo TDL vision; bastidor de cafio estructural 60 x 100mm - incluye

sistema de apertura

Portén corredizo tipo Re2, Re4, Re6 de planchuelas galvanizadas trama

10.133,07

CARPINTERIA DE ALUMINIO

$ 529.959,48

2,12%

PUERTAS Marco y hoja aluminio prepintado

VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado

4.1 Tipo PEO1, PEO2 puerta triple de abrir 10.260,55 | $ 230.041,45
4.2 'Tipo PEO3 puerta doble corrediza 10.393,99 | § 427.920,60 |
4.3 Tipo PEO4 puerta doble de abrir 10.260,55 | $

50.481,89

Tipo VEM1 una hoja de abrir y una hoja oscilobatiente

11.697,19
6.515,69

140.282,90

PUERTAS combinadas Marco aluminio y hoja madera

7.460,31

10.681,65

$
$ 59.384,06
14.313,41

,,,,,,,,,, 12_iTipo PIC1 puerta doble ciega tipo pivotante S 6.651.13
13 Tipo PIC2, PIC4 puerta ciega de abrir 5471,88 | § 68.289,07
14 Tipo PIC3 puerta ciega de abrir con barral de empuje 6.108,88 | $ 13.195,19 | 0,05%

CARPINTERIA MADERA

PUERTAS Marcos y Hojas placas fenodlicas

s 6.646.71

[MUEBLES FIJOS

“iPerchero de madera de cedro 1"x 1,20 m cep. Y barnizado c/ 6 perchas
dobles Bce Platil

Pizarron 1,22 x 2,75 m

1.205,89

4.422,85

Tipo PIC5, PIC6, PIC7 puerta sanitarios m2 1160:$  664671:$ 7710188, 0,31%
HERRAJES ESPECIALES
Sistema de cerradura antipanico p/hoja doble n° 3,00: $ 10.239,24

0,01%

,,,,,,,,,,,,,,, Mueble de guardado tipo M1, M2, MS, M7 (incluye estantes y cajonera L e L 140%
6 Frente bajo mesada con estantes y puertas en aglomerado enchapado
| 5.464,74
en melamina. 0,26%
7 iAlacena con estantes y puertas en aglomerado enchapado en melamin. 7.344,49 0,28%

Estantes de Acero inoxidable con estructura de tubo cuadrado
40x40x1,25mm y cuerpo de tubo seccin circular 25x25x1,25mm
Mueble de guardado de Acero inoxidable con estructura de tubo
cuadrado 40x40x1,25mm y cuerpo de tubo seccion circular

25x25x1,25mm

Equipamiento movil - sillas y mesas segun detalle -

101.559,24

INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocacién)

$

1.273.577,32

PILAR MEDIDOR

Medidor trifasico con pilar de mamposteria reglamentario completo c/
seccionador bajo carga

'$ 47.925,47

$ 47.92547 |

“[FUERZA MOTRIZ

Tablero cisterna completo con automético de tanque

‘8 35.986,66

BAJA TENSION

_Tablero Metalico 10 Bocas Estanco. - IP 54

Tablero Metalico 20 Bocas Estanco -

3.116,60 | §

Tablero Metalico 36 Bocas estanco -

Tablero Metalico 108 Bocas estanco - IP 54

Int. Termomagnético 2X10/25 A

Int. Termomagnético 4X16/25A

{Int. Termomagnético 4X32/40 A

L7

3.057,87

s 6.115.75 |

Subsecretaria de Infraestructura Escolar
Direccion General de Cultura y Educacion

Calle 63 e/ 3y 4 N°435, La Plata.

(CP 1900) Bs. As.
0221 4240704
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. DR
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR BUENOS AIRES

3.968,59 | $ 71.434,55 | 0,29%!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 555180 S 1A0361\ T 004%

32 :Interruptor automatico drirferencial tetrapolar 4x25 A 300 mA 6.329,82 | § 12.659,63 | 0,05%

7777777777 33 !Interruptor automatico diferencial tetrapolar 4x40 A 300 mA 7.391,69 7.391,69 ~0,03%
51 Conductor subterraneo tetrafilar 4 x 16 mm2 con cafio de PVC 3,2 @ 6! 1.33088

mm T $ 25.286,65 0,10%
52 iBocas - luminacion nuevos a instalar (incluye linea de alimentacion) 468342

o $ 248.221,37 0,99%

53 Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye linea de alimentacion) 4.148 07

«@

103.701,77

Linea de alimentacion de Fe - Conductor 4x4+PE
{Puesta a tierra completa

MUY BAJA TENSION
Teléfono terminal

1315499°8 A

1.719,49

Boca para telefonia

Portero eléctrico con un teléfono

Punto de acceso WI-FI

Modem CATV / Router
Boca CATV - Te - LAN

Central de monitorio MBS 49.800,69
ARTEFACTOS
Equi. Fluoresc armado completo 2x36W estanco IP65 TippE2 ¢ n° ©  400:$ 3.168,26 | $ ~ 12.673,03 i 0,05%
Aplique tortuga ovalada 280 mm fundic. Al 1x13 W tipo O 2.464,80 | g 2.464,80 0,01%
17 Aplique tortuga diam 300 mm fundic. Al 2x18 W tipo T 3.839,24 | g 19.196,19 0,08%
25 Kit de emergencia para artefacto tipo panel LED (12 a 60W) 3.638,44 | § 32.745,97 ] 0,13%
""""" 26 :Artefacto LED cuadrado 200x200mm 12W 800Im. Tipo L1 O 013%
""""" 28 iArtefacto LED rectangular 300x600mm 36W 3000im. Tipo L3 331484 | g 33.148.40 T 013%
29 Artefacto LED cuadrado 600x600mm 56W 5000Im. Tipo L5 5.962,16 | § 125.205,42 0,50%
,,,,,,,,, 38 iLuz de emergencia 20 W autonomiaShs & 0 10008 14758818 147558 0,01%
[ 39 iLuz de emergencia 20 W autonomia 5 hs indicador de salida / salida 1.677.02
,,,,,,,,,,,,,,, emergencia TUAs . 1err02 . 001%
40 :Extractor de aire caudal 700m3/h, de pared. Tipo EC 722245 1% 7.222,45 0,03%
42 |Extractor de aire caudal 190m3/h, para bafo. Tipo EB 3.035,31 g 12.141,25 : 0,05%
| 48 iHeladera A°l° - 4 puertas 137.772,18 | g 137.772,18 ; 0,55%
12 INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocacién)
121 DESAGUES CLOACALES .
3 Caneria cloacal PVC 3,2 @ 0,040 ml 1.259,98 ' § 13.859,83
3.1 iCanieria cloacal PVC 3,2 @ 0,050 1.303,24 | $ 1.303,24
32 Caferiacloacal PVC3200063 . m 1.3%76S  27.11526
[ 3.3 |Canieria cloacal PVC 3,22 0,110 1.448,35 | $§ 89.797 47
|35 Piezasyaccesorios PVC32 g 40008 2568837 S 2568837
| 4 iCamara de inspeccidn 0,60 x 0,60 doble cierre hermético in° 5,000 $ 11.832,12 :'$ 59.160,58
112.2 |AGUA FRIA Y CALIENTE
1 2 N I . . — ! ! :
Conduccién agua fria y caliente, PPTF copolim. random (tipo Ill) y H°G! i gl i 1,001 $ 123.450,20 $ 123.450,20 i 0,49%
| 3 iColector tanque de reserva s/proyecto gl 1,001 $ 41.585,05 | § 41.585,05 0,17%
{12.3; |ARTEFACTOS /1 e i
! 2 iInodoro ¢/ mochila, asiento y tapa - A2 n° 2,00: $ 9.068,61 | $ 18.137,22 0,07%
3 Bacha A° |° g 30 cm, incluye sopapa y descarga cromada. A3 n° 4,00: $ 8.703,38 | $ 34.813,52 0,14%
8 |Pileta de cocina A° I° doble bacha profunda 78x37 - A7 i $ 15.089,06 | $ 15.089,06 0,06%
10 iInodoro con depésito para discapacitado, asiento y tapa- A9 '$ 37.218,56 | § 37.218,56 0,15%
7777777777 11 iLavatorio para discapacitado soporte fijo- A10 ' $ 23.23859 | § 23.238,59 ~0,09%
14 {Pileta de cocina A° I° bacha simple 52x32x14 - A12 '$ 7.462,16 | $ 44.772,96 0,18%
16 (Barra de seguridad rebatible 80 cm - con Portarrollo Ferrum VTEPA-B e : $ 24.666.59 :
(inodoro para discapacitado) - A14 | s $ 24.666,59 | 0,10%
17 Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum VTEP (inodoro para 14.852.18
,,,,,,,,,,,,,,, discapacitado)-A15 oo i%. 14s8s218 i 006%
21 iInodoro Baby ¢/ mochila de colgar blanco, asiento y tapa - A19 10.976,34 43.905,38 0,18%
22 Piletén exterior - 1,40m x 0,50m 23.994,30 23.994,30 0,10%
777777777777 GRIFERIAS
28 Griferia automaética (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 361 - G1 i 7.805,24 0.09%
31 ’ - " ’ 010 .
Canilla de servicio 1/2" ¢/ gabinete de A° I° de embutir ¢/ cerradura - G4 | 3.424,02 $ 23.968.11 | 0.10%
33 Griferia lavatorio s/mesada ambas aguas - Tipo FV Allegro Art. 207/15 - o : :
"©od A 16.084,78 | 144.763,04 | 0,58%
36 Griferia pico movil ambas aguas s/ mesada p/cocina - Tipo FV Allegro 8.539 91 '
,,,,,,,,,,,,,,, At41615-G9 " s 853901 . 0,03%
37 Griferia lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - Tipo Fv Viva 15.978.58
Art. 181/93 - G10 : T $ 15.978,58 0,06%
46 |Griferia para inodoro discapacitado - Juego Bidesystem ambas aguas. - e $ 13.291.29
Tipo FV Art. 301 - G19 : : 1,001 TS 1320129 _ 0,05%
DESAGUES PLUVIALES
1.1 Colector pluvial de H° A° con rejilla de malla electrogalvanizada 250-30- mo ; $ 6.244.96
12 (ancho 21 cm) i j 64,00 T $ 399.677,40
2.2 iCafieria vertical PVC ©0,100 ] ' 900,43 | § 48.623,09
Canieria horizontal PVC @ 0,160 1.189,05 | $ 48.750,92
i 1.032,32
112.5 TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA
| 2 TR Affinity Sin Base - A° I° 1000 Its - Medida: 97x141.- Cod. 2-10 - Peso e 30.976.78 !
24 Kg - Esp. 0,5 mm TS 30.976,78 | 0,12%
3 TR Affinity Sin Base - A°® ° 2000 Its Medida: 122x187 - Cod. 2-20 - Peso o | :
n 60.530,53 ! :
,,,,,,,,,,,,,,, 42Kg-Bsp.O7 M b0 TS 60883058 | i 024%
13 INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocaclon)
131 1 Solicud de Servicio (Incluye roturade vereda) | [ 10018 37543221§ 3754322
113.2} 1 iTramitaciones de matriculado y planos iogl 1,00 $ 17.441,13
133 NICHO MEDIDOR
2 Nicho medidor completo 12 m3/h. Incluye gabinete de mamposteria, g | : $ 110.706.94 :
idoble regulador y bay-pass ; : 1,00 AT ) 110.706,94 ; 0,44%:

Subsecretaria de Infraestructura Escolar
Direccion General de Cultura y Educacion

Calle 63 ¢/ 3y 4 N°435. La Plata. IF-2020-53168556-APN-DGI#MECCY T

(CP 1900) Bs. As.
0221 4240704
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BIERNO DE

BJUENGS VAI‘RE"

|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 642,99 |

789,57

/o
0,04%

“iC. epo><| 30,025

11.053,96 |

L Miildepaso@0019 R 3001 165228 4.956,85 0,02%
| 19 | Piezas y accesorios epoxi T g 1,000 $ 9.290,98 0,04%
113.6 ARTEFACTOS
| Equipamiento de cocina
2.6 Cocina industrial A°l° 4 hornallas, bifera y horno 31.500 kcal/h (0,82m de 33.201.54 |
frente) : o 33.201,54 0,13%

VARIOS
Rejilla de ventilacion 20x20 oon° 4,00:$ 792,46 | $ 3.169,83 |

INSTALACION ELECTROMECANICA $ 116.467,38] __ 0,47%)
"|BOMBEO

Impulsién desde cisterna

INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO $ 836.724,14 | 3,35%|

Acondicionamiento Frio - Calor por bomba split (motor mverter)
Equipo Bajo Perfil 7,5 TR - Inverter o 2,00: $ 278.032,41 |
Desaguie de condensado og ! 1,00: § 73.602,35
Conduccién de Aire ( incluye conductos, difusores y alslamones)

556.064,81 |
73.602,35 |

A

Conduccién de aire (incluye conductos, difusores y aislamiento) gl $ 207.056,98 :

207.056,98 |

INSTALACION DE SEGURIDAD $ 318.387,47 | 1,27%
CONTRA INCENDIO

Balizado sistema extintores P P 500 s 4152718 207634 . 001%
Extintor CO2 3,5 kg : : 3 9.229,98 | $ 9.229,98 | 0,04%

Extintor ABC 5 kg ) ' ! 3.537,03 | $ 14.148,12
i ' ' ! 2.783,05 | § 13.915,23 |

0,06%
A

ALARMAS TECNICAS
77777777777 1 _iCentral de control y alarma de incendio

2 Detectores de humo y temperatura
Detectores de gas (natural o licuado) y CO

49.236,45 | 49.236,45 |

9.458,08 |

Central de Alarma 4 Zonas (Tipo X-28 "9004-MPX"), Panel de control
Independiente con Teclado (PCS4-MPX), Llamador/Controlador
Telefonico X-28 - Para Control Total Via telefonica - Modelo 2028-MPX,
Detector de Corte de Linea Telefonica (DCL TEL-MPX), Rece

e is 19.499,93

19.499,03 |

7 iSirena externa anti-desarme LQH 5.690,55 5.690,55
"""""" 8 iSirenainternaS22M e 200{$ 412504 |
| 9 iSensor infrarrojo MD-70R 4.015,68 | i
o 10 Sensor micromagnético " p° 12,00, % 38280918 4594782
116.3 PARARRAYOS ;
b 1_IPararrayo de 5 puntas tipo Franklin con descarga atiera | P 1,00;$ 40193331 4019333} L 0,6%!
| 17 | |CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS 475.290,97 | 1 90%|
| ] Crlstal Lamlnado de segurldad 3+3 mm - incoloro ©om2 30,83:$ 2.962,78 | 0,37%!

m2 77,63 % 4.945,88 ! 1,564%!

| 18 PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)
| 1 _iMuros Interiores con Latex [om2 658,66 $ 375,63

2 Muros exteriores con Latex 472,91
3 iCielorrasos con Latex

932.243,57 | 3,73%

334.723,70 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17950033

403,83 23.091,22 |

Impregnante protector insecticida p/madera (ambas caras)

[19T  [SENALETICA $ 26.401,62] _ 0,11%]
191, |SENALIZACION !

1 Placa de inauguracion
_iPlaca identificacion local

0,04%
0,03%
.

10.354,08
574,56

10.354,08 |
8.618,35 |

©» e+
R2iR=cl

[20] OBRAS EXTERIORES $ 328.701,83 | 1,31%]
12011 CERCOS PERIMETRALES * i

1 {Cerco olimpico h: 2,40 m Poml 5470! 969,87 | § 53.052,07 |

120.2 EQUIPAMIENTO FIJO
| 1 Mastil (plataforma,rampa y dos astas) s/plano
Portabandera metalico y asta de madera dura
Biciclero fijo de hormigén segundetalle i u i 12,00
4 Calesita Rotomoldeo con eje central segun detalle - incluye fijaciones y
__icolocacion -

n° 1,00: 81.888,99 | § 818899, L 033%

0,03%
0,04%

56.488,46 i 0,23%
o

" iTrepaTobogan tipo mangrullo aventura segun detalle - incluye fijaciones

'$ 77.776,24

,,,,,,,,,,,,,,,,, jeolocacion - e OO T TS TTTT8 24 b 031%)
|21] [LIMPIEZA DE OBRA |$ 198.196,53 | 0,79%]|
| 1 iLimpieza de obra P om2 1 1189,00{ $ 166,69 | $ 198.196,53 | 3 0,79%}
[22] [vARIOS |$ 297.082,20 | 1,19%]
| : ; 1 1 1 ‘ 0,17%!

161.830,93 |

|cosTo |'s 25.004.920,51|  100,00%)]

Subsecretaria de Infraestructura Escolar
Direccion General de Cultura y Educacion

Calle 63 ¢/ 3y 4 N°435. La Plata. IF-2020-53168556-APN-DGI#MECCY T
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

SUBSECRETARIA DE
]NFR/’*.ES\TFEIjCTUR.f\ ESCOLAR BU E NOS A I RES
|

A [COSTO-COSTO 1,000 ]
'GASTOS GENERALES % 150 ! 0,150 ‘
L 1,150
{BENEFICIO % | 10,0 ¢ 0,100

B [SUBTOTALB 1,250
IMPUESTOS: I.VA. + ING.BRUTOS " % | 250 0,313

1,563

c [suBTOTALC V0 L1563 ] i
| 1,56250 |

|TOTAL COEFICIENTE RESUMEN (CR) A

|PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CRA) |$ 39.070.188,30 |

| Son PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO con 30/100

|PLAZO DE EJECUCION: 270 dias

Subsecretaria de Infraestructura Escolar
Direccion General de Cultura y Educacion

Calle 63 e/ 3y 4 N°435, La Plata.

(CP 1900) Bs. As. IF-2020-53168556-APN-DGI#MECCY T

0221 4240704
5
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: DR
m“mmns SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

CULTURA Y EDUCACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR BUENOS AIRES
PLANILLA RESUMEN

RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Precio Rubro | % incidencia

TREBAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones picados contemplan el retiro de la obra) 1.574.206,40 :

MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las carga ylo desparramo en el mismo) 887.788,00
ESTRUCTURA RESISTENTE 5.429.851,76

"IREVESTIMIENTOS 397.719,81 |

- :
CUBIERTAS Y TECHADOS 2.093.695,20
CIELORRASOS 996.651,

CARPINTERIAS (incluye colocacion) 4.568.128,53 |
INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos inluyen colocacion) 1.989.964,56 :

INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocacién) 2.469.890,89 !
INSTALACION GAS (artefactos nuevos incluyen colocacion) 394.518,18

ICALEFACCION 1.307.381,47 |
INSTALACION DE SEGURIDAD 497.480,42

CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS 742.642,15
PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo) 1.456.630,58
SENALETICA

OBRAS EXTERIORES
LIMPIEZA DE OBRA

1,19%
|PRESUPUESTO TOTAL |'$ 39.070.188,30 | 100,00%|
Superficie Cubierta 457,40
__Superficie semicubierta 24,50
Precio por m2 de Edificacion $ 83.190,01
l I
PROVECTO
{Responsable:
;’COMﬁUT(’j'VﬁRrEéL]if'UEVSTO 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
{Responsable: Departamento de Cémputo y Presupuesto

Subsecretaria de Infraestructura Escolar
Direccion General de Cultura y Educacion

Calle 63 ¢/ 3y 4 N°435. La Plata. IF-2020-53168556-APN-DGI#MECCY T

(CP 1900) Bs. As.
0221 4240704
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DISTRITO [QuILMES |
ESTABLECIMIENTO [JARDIN DE NFANTES N°942 | DRECC

DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DIRECCION GENERAL DE
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CULTURA Y EDUCACION

2,
{S GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

s> BUENOS AIRES

PLAN DE TRABAJOS ESTIMATIVO

RUBROS oo — PLAZO DE OBRA (9 meses )
N DESIGNACION T T 2 T 3 T 7 T 5 T 3 T 7 T 3 I 3
60% 5% 5%]| 5%)| 5%)| 5% 5%]| 5%)| 5%)| 100,00%)
1 |TRABAJOS PREPARATORIOS $1.574.206,40 4,03%
2,4175) 0,2015] 0,2015 0,2015] 0,2015] 0,2015] 0,2015 0,2015) 4,03
90%| 10%] 100,00%)
2 |MOVIMIENTO DE TIERRA $887.788,00 227% ﬁ
2,0451 0,2272] 2,27
10%] 75%] 15%) 100,00%)
3 |ESTRUCTURA RESISTENTE $5.429.851,76 13,90%
1,3898] 2,0847] 13,90
~ 30% 30% 30% 10% 100,00%
4 |ALBARILERIA $ 8.656.244,26 22,16% g i . . ’
6,6467 6,6467 6,6467| 2,2156) 22,16
o] 730,007
5 |REVESTIMIENTOS $397.719,81 1,02% 0
1,0180) 1,02
50%] 50%) 100,00%)
6 |pisosyzocaLos $3.821.020,10 9,78% ﬁ
4,8899) 4,8899 9,78
o TO0.00%
7 |MARMOLERIA $275.672,51 0.71%
0,7056) 0,71
50%) 50%] 100,00%)
8 |CUBIERTAS Y TECHADOS $2.093.695,20 5,36% I
2,6794 2,6794] 5,36
o0 700,007
9 |ciELORRASOS $996.651,02 2,55% "
2,5509 2,55]
35%] 25%) 30%] 10%] 100,00%
10 [cARPINTERIAS $4.568.128,53 11,69% "
4,0922) 2,9230) 3,5076 1,1692)] 11,69
25%] 50%)| 25%] 100,00%
11 [INSTALACION ELECTRICA $1.989.964,56 5,09%
1,2733 2,5467] 1,2733 5,09
25% 50% 25% 100,00%)
12 [INSTALACION SANITARIA $2.469.890,89 6.32% 1 ‘ |
1,5804 3,1608| 1,5804] 6,32
5% B 755,007
13 |INSTALACION DE GAS $394.518,18 1,01% ﬁ — )
0,5049) 0,5049) 1,01
TooT TO0.00%
14 [INSTALACION ELECTROMECANICA $181.980,29 047%
0,4658| 0,0000) 0,47

40% 40% 20% 100,00%]|
15 |ACONDICIONAMIENTO TERMICO $1.307.381,47 3,35% _ | ‘
1,3385 1,3385 0,6692] 3,35
00%) 700,007
16 |INSTALACION DE SEGURIDAD $497.480,42 1,27% °
1,2733 1,27|
T00%) T00,00%
17 |CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS $742.642,15 1,90%
1,9008} 1,90)
50%) 50%) 700,007
18 |PINTURA $ 1.456.630,58 3,73% .
1,8641 1,8641 3,73
T00%) T00,00%
19  |SENALETICA $41.252,53 0,11%
0,1056] 0,11
700%) 700,00%)
20 |OBRAS EXTERIORES $513.596,61 1,31%
1,3145| 1,31

20%) 10% 10% 10%) 10%) 10% 10% 10%) 10%) 100,00%|
21 LIMPIEZA DE OBRA $ 309.682,08 0,79%
0,1585] 0,0793] 0,0793] 0,0793] 0,0793] 0,0793] 0,0793] 0,0793] 0,79
100%| 100,00%
22 |VARIOS $464.190,94 1,19%
1,1881 1,19
39.070.188,30 100,00%
% de avance mensual previsto 6,01 10,7 11,69 12,46 3,14 13,28 12,23 10,98 9,51
% de avance acumulado previsto 6,01 16,7 28,41 40,87 54,01 67,29 79,51 90,49 100,00 100,00
Monto de Inversion Mensual Previsto $ 2.348.454,64 $ 4.182.067,35 $ 4.567.877,17 $ 4.868.363,27 $ 5.133.738,62 $ 5.189.590,87 $ 4.776.344,46 $ 4.288.045,95 $ 3.715.705,98 ’
Monto de Inversion A Previsto $ 2.348.454,64 $ 6.530.521,98 $ 11.098.399,15 $ 15.966.762,42 $ 21.100.501,04 $ 26.290.091,91 $ 31.066.436,36 $ 35.354.482,32 $ 39.070.188,30

IF-2020-53168556-APN-DGI#MECCY T
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CCION PROVIN )E INFRAESTF

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

J RA ESCOLAF DIRECCION GENERAL DE
CULTURA Y EDUCACION

DISTRITO

QUILMES

ESTABLECIMIENTO

JARDIN DE NFANTES N°942

100,00 T

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

54,01 )

40,00

30,00

AVANCE DE OBRA

28,41

20,00

10,00

0,00 +0,06

3 4 5 6 7 8 9
PLAZO DE OBRA

IF-2020-53168556-APN-DGI#MECCY T
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A.-

B.-

NOMENCLATURA CATASTRAL
PARTIDO NUMERO PARTIDA
QUILMES 86 X
2 G 1 1as
NOTA GENERAL:

LA PRESENTE DOCUMENTACION
TIENE EL PROPOSITO DE ENUNCIAR
LOS LINEAMIENTOS

TECNICOS, FUNCIONALES Y
MORFOLOGICOS DEL PROTOTIPO DE
JARDIN DE 3 'Y 6 SALAS.

EN CUANTO A PLANOS CONSTA DE
DOS PARTES:

PLANOS PARTICULARES:
CONFORMADOS POR LOS PLANOS DE
CROQUIS DE UBICACION Y/O
IMPLANTACION.

PLANOS GENERALES:
CONFORMADOS POR LOS PLANOS DE
ARQUITECTURA, DETALLES
CONSTRUCTIVOS, PLANOS DE
INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS,
PLANILLA DE CARPINTERIAS,
MOBILIARIO Y DE LOCALES QUE
INTEGRAN EL DESARROLLO DEL
PROYECTO PROTOTIPO JARDIN DE 3
O 6 SALAS.

EN VIRTUD DE LO EXPUESTO, EL
OFERENTE DEBERA DESARROLLAR
SU PROPUESTA

TECNICA A NIVEL DE PROYECTO
EJECUTIVO COMPLETO, ADAPTANDO
LOS PLANOS

GENERALES DEL PROTOTIPO A LA
PARTICULARIDAD PRESENTADA EN
CADA
IMPLANTACION (PLANOS
PARTICULARES)

\ \\ T
APy

o
= V. /////
® N
i

Ve

ESTABLECIMIENTO:

JARDIN DE INFANTES 942

PLANO:

CROQUIS UBICACION

ESCALA:

S/E

LOCALIDAD - DISTRITO:

QUILMES

ARCHIVO:
QUILMES_R1_JI_942_BERNAL_IMPLANTACION.dwg

FECHA:
08.04.2020

"CULTURA ¥ EDUCACION :«\‘s BUENOS AIRES

I F—2020-§316§§56-A PN-DGI#MECCYT
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CUADRO DE SERVICIOS

GAS sl
AGUA sl
ELECTRICIDAD sl
CLOACAS sl
REFERENCIAS

Medidor de Luz a conexién distribuidora

ARBOLES EXISTENTES

GIPI0NSD
700000 :
70

Y

16.00.

LA CONTRATISTA DEBERA PREVEER EL
CERRAMIENTO DE LA PORCION EXCEDENTE
DEL PREDIO. SE DEFINIRA CONJUNTAMENTE
CON LA INSPECCION LA MANERA DE
EJECUTARLO ( MAMPOSTERIA, CERCO
OLIMPICO, PORTONES, ETC. ) DE MODO QUE
EL PREDIO QUEDE CORRECTAMENTE
CERCADO Y CON LA SEGURIDAD NECESARIA.

SUPERFICIE CUBIERTA: 457,40m?
SUPERFICIE SEMICUBIERTA: 24,50m?

SUPERFICIE TOTAL: 457,40m? + 24,50m? / 2 = 469,65m?

Medidor de gas - Gabinete reguladores PREDIO
Conexion a red EXCEDENTE /
/) Se debera proveer y colocar porton \\
de similares caracteristicas que Re05 |
LOTE: 39,40 \
- ./ y
\_‘_/
CERCO OLIMPICO PERIMETRAL H: 2,40m E M
d iy
50 §50 1300 4 \—l
SH |
~
PATIO INDIVIDUALHPATIO [INDIVIDUALEPATIO INDIVIDUAL PATIO |S.U. M. H | §L{5 // //
I
RS
B A 2Hi Pt
7 7 s LOTE: 14.50
E.M] E.M.
i =
32 3% 35 N -
0.
JACARANDA
= a AULA Aula Aula g S U M. I E AR B
POR
g Lo
GRIL VERDE
Q IO [ @
[ NN MBI SIN ] ]
N L
. . ] > ..
Zz [}
—
5. 9 S
LIMONERO AUERTA T GRILLA VERDE /g/_\\i
o | : o g
l o T E 0.
| | i &l 2 L sis— LA LHLHLE] ENSANCHE DE VEREDA - ;
.t 1 29 nm BICICLETERO S/ PLIEGO
AREA Bt S
DE JUEGOS ZATIO -4} g*_ 135 25
7 L ] S/PLIEGO ¢_0_05 o lolohs ;
/1 CERCO- MAwP: LAD:HUEC x33cm H: 2,40m 3% -0.05
/' & T 8% - %‘70‘00 SARITA
RAMPA mastil - RAMPA
Ve CERCO BLOQUES DE H' 19x19x19 CON |BEE YERTI [o—M—H{—240m - B APLYpLER
A | IR NETI s s et S TN oL ———Muromamph :1.00 de np
A 1 i
Q}"/ VEREDA REGLAMENTARIA \ / / / AREXA PARQUIZAR \ VEREDA REGLAMENTARIA
g ACONSTRUIR - - POR. LA CONT TA . 3 ACONSTRUIR
_ LM : ) | o | Lo ° e | °, "GRAMILEDN Y ie_suos s |
4 T\ ] i | | X T\ / \ Al
CORDON EXISTENTE
LOTE: 82,92
CALLE Dr. ARTURO U. ILLIA
SILUETA DE SUPERFICIES
3280
NOTAS:
NOTA: EN CASO DE SER NECESARIO, SE DEBERA ENTUBAR ZANJA EXISTENTE EN SECTOR

CORRESPONDIENTE AL ACCESO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. ESTE SE
EJECUTARA MEDIANTE CANO CAMARA DE MATERIALES Y DIMENSIONES
REGLAMENTARIAS

LA CONTRATISTA DEBERA RELLENAR EL TERRENO DE MODO QUE EL NIVEL DEL
PISO INTERIOR MINIMO INDICADO EN LOS PLANOS DEBERA ESTAR A + 50cm POR
ENCIMA DE LA MAS ELEVADA DE LAS SIGUIENTES ALTURAS: NIVEL MAS ALTO DEL
CORDON DE VEREDA, COTA DE INUNDACION O PUNTO MAS ALTO DEL PREDIO.
SE COLOCARAN ESPECIES ARBOREAS DE CARACTERISTICAS Y TIPO IDEM
EXISTENTES EN LA ZONA.

EN CASO DE EXISTIR SE RESPETARA LA NORMATIVA VIGENTE EN RELACION A LA
FORESTACION.

ESTABLECIMIENTO: PLANO: ESCALA: .
IF-2020-58168556-APN-DGI#MECCY T
JARDIN DE INFANTES 942 IMPLANTACION 1:250 B H Direccion Rt el o SSCICH DS NRORE e "'J ? GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
LOCALIDAD - DISTRITO: ARCHNO: FECHA: N %iﬁg’% SUBSECRETARIA OE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR "CULTURA Y EDUCACION y y BUENOS AIRES
QUILMES| QUILMES_R1_JI_942_ BERNAL_IMPLANTACION.dwg | 08.04.2020 ‘ Pégina27’de302




MEMORIA DESCRIPTIVA.

CONSIDERACIONES GENERALES

Este proyecto forma parte de un trabajo de sistematizacién del edificio escolar (en
todos sus niveles) Entendiendo que la sistematizacion es un proceso cientifico y
creativo que no propone la construccién de un objeto repetible (prototipo); teniendo
por finalidad la consolidacién de herramientas proyectuales (criterios espaciales:
organizativos, funcionales, portantes, constructivos; y criterios urbanos: escalas,
accesos, usos) capaces de tomar las particularidades tanto del caso concreto
(programa — lugar) como de las visiones que cada proyectista tenga sobre el caso
particular (subjetividad creativa e interpretacion de la realidad).

Visto asi, la sistematizacion no “parte” de una forma, mas bien “llega” a mas de una.

El resultado sintético de ello contendra la forma resultante, y en ella la impronta
urbana, su escala, proporciones y relaciones no impuestas a priori ni universalizadas.

CRITERIOS PROYECTUALES DEL SISTEMA

Existe un punto de partida, donde se valoran distintas estrategias de proyecto basadas
en una estructura de relaciones comun, produciendo mas de una interpretacion
validable. Estas relaciones, responden a un marco tedrico previo desarrollado en
consonancia con todos los niveles y modalidades educativos, compendiados en un
conjunto de normas y estandares que vinculan usos y necesidades, indicadores de
superficies minimas y recomendadas, de confort térmico, luminico, sonoro, etc. junto a
materialidades y tecnologias constructivas acordes a su eficiencia de mantenimiento y
operacion.

Como premisa para abordar la cuestion ambiental y fundamentada en el sentido
comun: la optima orientacion y ventilacion del edificio son determinantes como germen
de la concientizacion del uso racional de la energia y el cuidado del medio ambiente.
Al tratarse de edificios escolares se priorizan las condiciones de habitabilidad de las
aulas preferentemente orientadas al norte o noreste con ventilacién cruzada.

Por otro lado de la ponderacion valorativa del programa de necesidades, en este caso
para educacion inicial, se convierte en premisas de trabajo el cumplimiento de las
siguientes condiciones: Transicion urbana entre espacio publico y edificio; hall interior
— exterior como area de espera para padres; independencia de uso entre SUM vy el
establecimiento; relacion cocina — sanitario — SUM; area administrativa en franca
relacion con el acceso al establecimiento; preceptoria proxima al sector aulico;
biblioteca en situaciones intermedias: acompafando circulaciones, remate de las
mismas, anexado a sector de SUM, etc.; sala de musica independizada del sector
aulico independiente o anexado al SUM; aulas con sanitario incorporado, con
equipamiento y areas de guardado; espacio exterior propio y reconocible desde el aula
independiente del patio de juegos a escala de aula “descubierta”™; sanitario para nifios
en relacion a patio colectivo de juegos; abastecimiento de la cocina desde el exterior
aislada del contacto con el sector aulico*; sector unico de fuego (cocina — sala de
maquinas)*; doble punto de escape contra incendios*; salas de calderas y bomba con
acceso desde el exterior*; promocion de la utilizacion de tecnologias variadas y
alternativas en una misma propuesta.

*En la medida que el terreno y las condicionantes lo permitan, no excluyente

IF-2020-53168556-APN-DGI#MECCY T

Pagina 28 de 302



PROGRAMA DE NECESIDADES JARDIN DE INFANTES

Area pedagdgica:
3 aulas, SUM con equipamiento para biblioteca y sala de musica, patio de juegos y
patio de salas

Area de gestién: direccién, secretaria.

Area de servicios complementarios: sanitario nifios, preceptoria, sanitarios en relacién
al patio de juegos, cocina (despensa y sanitario para el personal)

ORGANIZACION

El edificio se organiza linealmente, a partir de la sucesion de los distintos espacios del
area pedagogica acompanada en todo su desarrollo por los locales de apoyo, servicio
y gestion intercalados por patios; consecuentemente es de caracter aditivo y
compacto.

Por la compacidad y su organizacion, la posicién del acceso en un punto medio es
determinante para posibilitar el uso intensivo del edificio y definir claramente jerarquia
o caracteristicas de espacios y actividades. Su regular geometria y su rigurosa matriz
modular hace que el tratamiento de la envolvente y el cerramiento térmico y de
seguridad sean sumamente sencillos.

La resolucién de la cubierta pone énfasis en la calidad y el confort del edificio. Los
sectores de gestion, apoyo y circulacion se cubren con una losa de H°A° y los
pedagdgicos con una inclinada de chapa sobre estructura metalica con pendiente a un
agua hacia una viga canaleta de H°A, en cuyo espesor se resuelve: el guardado, el
cierre y la seguridad; la diferencia entre una cubierta y la otra, rigurosamente
estudiada y dimensionada, se salva con una carpinteria mayormente vidriada y con
una rejilla de ventilacion permanente por médulo de aula. Esta es una decision
determinante que garantizara iluminacion y ventilacion natural, condiciones necesarias
basicas que acompanadas de una envolvente aislada (muros exteriores dobles,
aislacion en cubierta y 1m de poliuretano perimetral en piso) definiran la eficiencia
energética del edificio con un considerable ahorro de energia.

Las aulas estan equipadas con sanitario para alumnos, mesada, piletas y muebles con
lugar de guardado. La disposicion y dimensionado del mobiliario esta en relacion y a
escala de los ninos, permitiendo su natural y fluido uso, definiendo rincones de juego o
de ser necesario, espacios para la atencion (eventualmente diferenciada) de nifos
integrados con asistentes. Todas las aulas pueden prolongar sus actividades
pedagdgicas/ recreativas en expansiones individuales que oficiara de aulas sin techo.
El SUM incluye mobiliario para guardado de material didactico, juguetes y permite el
armado de biblioteca, al no tener relacion directa con las aulas es posible dar clases
de musica sin tener problemas de acustica. Es posible el desborde de todas las
actividades que se desarrollan en el SUM hacia el exterior, en un patio propio al igual
que sucede en las aulas.

El patio de juegos para actividades recreativas para el uso de varias secciones
simultdneamente, con areas de solado y partes verde sombreadas y arboladas.

Ensanches de vereda, plaza y podio de acceso enriquecen el espacio publico y se
nutren de él, propiciando el encuentro y el intercambio, entendiendo “la escuela” como
espacio de inclusion y empatia social.
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MEMORIA TECNICA.

e Contrapisos de cascotes espesor 12cm. s/ terreno natural y de 8cm sobre losa

e Mamposteria de ladrillo hueco ceramico 8, 12, y 18 x 18 x 33. de ladrillo comun
s/ viga de fundacién como capa aisladora.

e Bloque de cemento tipo esquinero de 0.19 x 0.19 x 0.19 en cercos y separacion

de expansiones individuales.

Revoques grueso y fino interior a la cal fratasado al fieltro pintados al latex

Revoques exteriores completo a la cal pintura al latex

Pisos interiores de granitico grano fino 30x30 color gris

Zocalo interior idem piso

Solias y umbrales graniticos idem piso

Pisos exteriores de laja de cemento de 60x60

Zocalo exterior rehundido de cemento de 7cm.

Revestimiento ceramico 20x20 completo en bafos de piso a cielorraso sin

zé6calo

Revestimiento ceramico 20x20 0.60m sobre mesada en cocinas

Cielorrasos interiores suspendidos en placas de roca de yeso s/ estructura

galvanizada

¢ Pintura al latex interior para cielorrasos

o Cielorrasos exteriores suspendidos en placas de roca de yeso verde s/
estructura galvanizada
Pintura al latex exterior para cielorrasos

e Carpinterias exteriores de aluminio- linea de alta prestacion.
Carpinterias interiores combinadas marco de chapa doblada BWG N° 18 y hoja
tipo puerta placa enchapada en madera

o Portones exteriores de abrir, corredizos y de rejas de seguridad galvanizadas
tipo TDL

e Barniz sobre maderas al natural

Vidrios: DVH (doble vidrio hermético) laminados de seguridad 3+3 en ventanas

interiores.

Cubierta de chapa sobre estructura de perfileria metalica galvanizada

Cubierta de hormigdn armado in situ, losas, vigas y columnas s/ calculo.

Calefaccién por aire.

Obras exteriores: cerco olimpico 2.40 mts segun plano. Vereda reglamentaria

baldosa calcarea 0.20 x 0.20 m., contrapiso sobre terreno natural y terminacién

con cordén de H° A°. Muro mamposteria de ladrillo ceramico 0.18 x 0.18 x 0.33

m, asentado sobre viga de fundacién 0.18 x 0.25 m c/ pilotines cada 1.50 m.

Refuerzos verticales y viga encadenada 0.18 x 0.18 m.
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

1.1 - CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA GENERAL:

El presente pliego tiene el propdsito de enunciar los lineamientos técnicos,
funcionales y morfolégicos del Prototipo de Jardin de 3 y 6 salas elaborado por la
Subsecretaria de Infraestructura Escolar de la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a planos, dicha documentacién consta de dos partes:
a- Planos Particulares: conformado por los planos de Croquis de Ubicacion

on Implantacién.

b- Planos Generales: conformado por los Planos de Arquitectura, Detalles
Constructlvos Planos de Instalaciones y Estructuras, Planillas de Carpinterias,
Mobiliario y de Locales que integran el desarrollo del Proyecto Prototipo Jardin de 3

o 6 salas.

En virtud de lo expuesto, el oferente debera desarrollar su propuesta
tecnlca a nivel de Proyecto Ejecutivo completo, adaptando los Planos Generales del

Prototipo a la particularidad presentada en cada Implantacion (Planos Particulares).
Para la cotizaciéon y ejecucion de los trabajos, se tendran en cuenta todos los
documentos que conforman el presente Pliego Licitatorio (Pliego de Bases y
Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
Especificaciones Técnicas, Memoria Descriptiva, Planos generales y particulares).
Todo lo dibujado y especificado en el presente Pliego de Licitacién, debera ser
provisto y quedar incluido en la propuesta econémica del oferente, no dando lugar a
ningun tipo de reclamo una vez contratada la obra. El oferente debera visitar la zona
de obra. Verificar los documentos que integran el Pliego de Licitacién, en el caso de
detectar algun tipo de observacion, el oferente debera realizar la consulta, dentro de
los plazos estipulados en pliego y por escrito, la respuesta se emitird en una circular
con consulta respondiendo a las consultas realizadas, pasados los plazos
correspondientes no se admitird, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna
naturaleza basado en falta absoluta o parcial de informacion, ni podra el oferente
aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o documentacion de la obra.
Asimismo, la presentacion de la propuesta implica que el oferente conoce y acepta la
totalidad de las reglamentaciones y normas aplicables a la obra y/o su construccion.

NOTA:

Los items con texto grisado estan en elaboracion.
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CULTURA Y EDUCACION BUENQS A|RES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

. Las especificaciones técnicas descriptas comprenden a todos aquellos
trabajos a realizar a partir de la orden de comienzo de obra y aquellos otros que se
realicen durante la misma, relacionados con el mantenimiento de las condiciones
establecidas en los Pliegos de Condiciones Particulares.

. La Empresa Contratista debera cumplir con las reglamentaciones, normas y
leyes pertinentes: Codigo de edificacion del Distrito o en su defecto el de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, Ley sobre Riesgos del Trabajo N°24.557. Disposiciones
complementarias en materia de Higiene y Seguridad, Decreto Reglamentario N°911
(art. 1 del cap. 1) acorde a la Ley N°19.587.

. La Empresa Contratista debera, bajo su propia responsabilidad y a su propio
riesgo, visitar e inspeccionar la zona de las Obras y sus alrededores y obtener por si
misma toda la informacién que pueda ser necesaria para preparar la oferta y celebrar
el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos relacionados con dicha
visita correran por cuenta del Oferente.

. La Empresa realizara el proyecto ejecutivo de la obra segun corresponda:
planos, planos de detalle, catalogos, memorias técnicas y de calculo, plan de trabajo y
plazos de obra.

. La Empresa realizara el estudio de suelos previo al calculo y dimensionado de
toda estructura resistente.

ESTUDIO DE SUELOS

- TRABAJOS DE CAMPO

La Empresa Contratista debera realizar estudio de suelos representativo de la zona a
edificar, con un minimo de tres (3) pozos exploratorios, por cada obra con una profundidad
minima de 6 metros desde el nivel del terreno natural.

Se aumentaran tanto el numero de perforaciones como la profundidad minima antes
establecida, en todos los casos en que resulte necesario a los fines de poder garantizar el
disefio de fundaciones eficientes.

Por cada perforacion se efectuara un Ensayo normal de Penetracion, segun Norma A.S.T.M.
D1.586, reconociéndose la compacidad relativa a los estratos atravesados por
determinacion del nimero de golpes necesarios para hincar 0,30m el saca muestras
normalizado de Terzaghi, en suelos no alterados por el avance de la perforacién con una
energia de 49Kg.

Se recuperaran las muestras de suelo, identificandolas y acondicionandolas en recipientes
herméticos.

Se determinara el espesor y la secuencia de los distintos estratos por reconocimiento tacto
visual.

- DETERMINACIONES EN LABORATORIO

Contenido natural de humedad referido al peso de suelo secado a estufa a 110°C segun
A.S.T.M. 2.216.

Determinacion de Limite Liquido, Limite Plastico e Indice de Plasticidad segun A.S.T.M.
D423; D424; D2.217.

Determinacion de la fraccién menor de 74 micrones (limo+arcilla) por lavado sobre tamiz
estandar N°200 A.S.T.M. D1.140.

Clasificacion de suelos conforme al Sistema Unificado de Casagrande A.S.T.M. D2.487.
Observacién macroscopica de las muestras determinando color, textura, existencia de
concreciones calcareas, materia organica, etc.
Ensayo de compresion triaxial por etapas mudltiples incluyendo la determinacion de los
parametros de corte de suelo (gu; Cu) en condiciones de drenaje impedido.
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DIRECCIGN.GENERALDE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Peso de la unidad de volumen en estado natural.

- INFORME TECNICO (conclusién de los trabajos de campo y gabinete)

Descripcion del ensayo realizado conforme a las presentes especificaciones.

Analisis de los resultados y conclusiones, incluyendo recomendaciones sobre tipo de
fundacion a emplear tanto para elementos estructurales como de cerramiento (muros y
tabiques no portantes) y sus correspondientes tensiones admisibles o capacidad de carga
y profundidad del plano de apoyo; tipo y composicion de materiales o tierras de aporte para
rellenos; asi como recomendaciones referidas a soluciones técnico constructivas
(elaboracion de morteros y hormigones que vayan a quedar bajo nivel de terreno, en
funcioén de la agresividad del suelo; trabajos de apuntalamiento, recalce y submuracion de
edificaciones existentes en el terreno o en los terrenos vecinos cuando las obras
proyectadas fueran préximas a éstas, en funcion de las propiedades del suelo y las cargas
actuantes, ejecucion de pisos y contrapisos apoyados sobre terreno considerando riesgos
de humedad y de expansion de suelos), y en general toda otra recomendacion que se
considerara pertinente o pudiera resultar de utilidad para una mayor vida util del edificio y
de sus partes, en las mejores condiciones de habitabilidad.

Inclusion de informes sobre presencia, espesor y profundidad de los mantos de arcillas
expansivas potencialmente riesgosas, con resultados de ensayos de expansién libre
(F.S.T.), asi como el nivel al que eventualmente se hallen las napas de agua. Se incluiran
también las recomendaciones para atenuar los efectos de estos factores.

Todas las determinaciones se volcaran en un grafico por cada perforacion, como resumen
de los resultados, y se indicaran en un croquis de planta la ubicacion de cada perforacion.
La Empresa Contratista presentara los informes al Contratante, describiendo detalladamente
la totalidad de los trabajos de campo y determinaciones y/u observaciones realizadas in-situ,
los resultados obtenidos de los estudios e investigaciones llevadas a cabo, las conclusiones
alcanzadas y recomendaciones para cada uno de los objetivos perseguidos. Los Informes
incorporaran todos los graficos, planillas e ilustraciones que sean necesarios para su
comprension facil y precisa. Toda la documentacién componente de cada Informe, se
presentara en tamano A4 de la Norma |[.LR.A.M. 4.504/1990. Cuando fuera necesario

exceder de tal tamano, se plegaran a las dimensiones del mismo.

El Estudio de Suelos debera presentarse para su visado, luego de la firma del Contrato en el

tiempo adecuado al Plazo de Obra y al Plan de Trabajo, no excediendo los 21 dias.

o Los trabajos seran completos, adecuados a su fin, ajustados a las
especificaciones del pliego y las reglas del buen arte de la construccién. El
incumplimiento total o parcial de las exigencias técnicas, la alteracion de proyecto sin
previa autorizacion de la Inspeccion de Obra, el uso de técnicas constructivas
inadecuadas o no contempladas en la documentacion, el empleo de materiales
usados o de segunda calidad, dara lugar a la demolicién, remocion o correccién de lo
ejecutado segun corresponda, sin derecho a reclamo por parte de la Empresa
Contratista.

. Las indicaciones de demolicion no son limitativas ni excluyentes, deberan
ejecutarse todas las demoliciones que aunque no estén indicadas en los planos y/o
no se enumeren en el listado de item, sean necesarias por razones constructivas.

. La Empresa Contratista debera ejecutar y/o proveer, a su costo, cualquier
trabajo, material, o dispositivos accesorios o complementarios, que sea requerido
para el completo y correcto funcionamiento de las obras a realizar, estén o no
previstos y/o especificados en el presente Pliego.

. Estaran a cargo de La Empresa Contratista los tramites y gestiones ante las
reparticiones correspondientes para el conexionado y habilitacion de las
instalaciones complementarias incluidas en el proyecto.
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. Los materiales y marcas a utilizarse en los trabajos podran ser elegidos por la
Empresa Contratista siempre que sean de calidad y rendimiento equivalente a los
especificados en la Documentacién obrante y respondan a las normas |.R.A.M.
Cualquier cambio de material o artefacto especificado por dificultades de
abastecimiento de mercado, debera ser expresamente aprobado por la Inspeccion de
Obra, que evaluara las cualidades del reemplazo, sin que ello represente costos
adicionales.

. La obra y los espacios circundantes deberan mantenerse en adecuadas
condiciones de orden, limpieza e higiene, procediéndose al periédico retiro de
escombros, residuos y cualquier otro sobrante de material.

. Cuando las tareas contratadas se relacionen o puedan afectar en cualquier
forma a construcciones existentes, la Empresa Contratista debera ejecutar la
reconstruccion de las partes removidas y la reparacion de los desperfectos que los
trabajos ejecutados provocaren sobre las mismas. Todo material provisto o trabajo
realizado en virtud a lo descrito, debera respetar la calidad, tipo, forma y demas
requisitos equivalentes y analogos a los existentes.

. En caso de discrepancia entre distintos elementos de la documentacién
técnica, se establece prioridad de las memorias descriptivas y técnicas sobre
cualquier otro plano, y de los planos de detalles especificos sobre los planos de
conjunto.

. Al finalizar la obra la Empresa Contratista debera limpiar y acondicionar el area
donde se ejecuté la obra y sus alrededores afectados, retirando todas las
construcciones auxiliares, restos de materiales, tierra, residuos y otros. Sin este
requisito no se considerara terminada la obra.

. Al finalizar la obra la Empresa Contratista debera presentar en la Direcciéon
Provincial de Infraestructura Escolar los planos segun obra.

1.2 - NORMAS IRAM RELACIONADAS CON LOS MATERIALES Y COMPONENTES

1- CEMENTOS

IRAM 1 503/72 Cemento portland normal

IRAM 1 636/70 Cemento portland de escoria de alto horno.

IRAM 1 643/65 Cementos - Muestreo.

IRAM 1 646/67 Cemento portland de alta resistencia inicial.

IRAM 1 651 - Parte 1/82 Cemento portland puzolanico - Caracteristicas y condiciones de recepcion
(Revision parcial edicion 12/55).

IRAM 1 685/78 Cemento de albafileria (Modificacion 11/80).

IRAM 1 691/73 Cemento portland blanco.

2- CALES

IRAM 1 508/63 Cal hidraulica de origen natural hidratada en polvo para construccién (Actualizacion
11/72) (Revision edicion 12/65).

IRAM 1 626/82 Cal aérea hidratada, en polvo, para construcciéon (Modificacion 12/84) (Revision
Edicién 5/70).

IRAM 1 628/70 Cal viva aérea para construccion.

3- YESOS

IRAM 1 607/70 Yeso cocido para revoques. Caracteristicas.

IRAM 1 611/69 Yeso cocido en polvo. Muestreo.

4- AGREGADOS

IRAM 1 505/67 Agregados. Analisis granulométrico.

IRAM 1 509/70 Agregados para hormigones. Muestreo.

IRAM 1 512/68 Agregado fino natural para hormigén de cemento portland.

IRAM 1 531/68 Agregados gruesos para hormigones de cemento portland.

IRAM 1 567/77 Agregados livianos para hormigén estructural.

IRAM 1 632/63 Polvo de ladrillo.
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IRAM 1 633/65 Arena normal.

5- MADERAS

IRAM 9 501/77 Maderas de uso frecuente. Nomenclatura de comercializacion.

IRAM 9 502/77 Maderas. Definiciones.

IRAM 9 503/69 Maderas en bruto y aserradas. Medicion y ubicacion.

IRAM 9 552/71 Tablillas de madera machihembrada para parquet.

IRAM 9 559/68 Maderas. Clasificacion y definiciones de piezas.

IRAM 9 560/81 Piezas de madera. Criterio de evaluacion de defectos (Revision edicion 6/76 Partes
[, 1Y ).

6- TABLEROS

LIGNOCELULOSICOS DE FIBRAS Y PARTICULAS AGLOMERADAS.

IRAM 11 532/64 Tableros de fibras y particulas aglomeradas. Definiciones generales.

7- ACEROS

IRAM-IAS U 500.503/82 Aceros para construccion de uso general. Clasificacion y recepcion por sus
caracteristicas mecanicas. (Revision IRAM 503/73)

8- ALAMBRES BARRAS

IRAM-IAS U 500-26/82 Alambres de acero lisos o conformados para hormigdn armado.

IRAM-IAS U 500-502/79 Barras de acero, de seccion circular, para hormigdn armado.

IRAM-IAS U 500-528/79 Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigén armado
(Revision IRAM 528/72).

IRAM-IAS U 500-671/79 Barras de acero conformadas con dureza mecanica para hormigén armado
- Laminadas en caliente y torsionadas o estiradas en frio (Revisiéon IRAM 537/72 e IRAM 671/71)
9- LADRILLOS Y BLOQUES CERAMICOS

IRAM 1 549/55 Ladrillos para construccion. Métodos de ensayo generales (En revision).

IRAM 12 502/77 Ladrillos y bloques ceramicos para muros. Nomenclatura y definiciones.

IRAM 12 518/55 Ladrillos ceramicos comunes.

10- BLOQUES HUECOS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

IRAM 11 556/74 Mamposteria de bloques huecos de hormigén de cemento portland.

11- ELEMENTOS RESISTENTES PREFABRICADOS PARA TECHOS

IRAM 11 554/69 Forjados ceramicos, no tradicionales y de hormigéon mixto. Definiciones y
caracteristicas.

IRAM 11 600/76 Viguetas prefabricadas de hormigon pretensado, simplemente apoyadas, para
techos y entrepisos. Caracteristicas.

IRAM 12 528/66 Ladrillos ceramicos huecos para funcion resistentes.

12- CHAPAS

IRAM 557/65 Chapas, cintas y flejes de latébn comun.

IRAM 670/81 Chapa perfilada de aleaciones de aluminio para techos y revestimientos (Fe de errata
12/84).

IRAM 680/83 Aluminio y sus aleaciones. Caracteristicas mecanicas de los productos laminados
(Fe de errata 12/84).

IRAM-IAS U 500-43/78 Chapas de acero lisas cincadas.

IRAM-IAS U 500-72/83 Chapas de acero cincadas por inmersion en caliente y prepintadas.
IRAM-IAS U 500-84/83 Chapas de acero sin recubrimiento metalico, prepintadas y chapas de acero
cincadas por electrodeposicion y pintadas.

IRAM-IAS U 500-513/78 Chapas de acero acanaladas, cincadas.

13- PRODUCTOS PARA IMPERMEABILIZACION

IRAM 1 236/74 Productos liquidos de policloropreno para impermeabilizacién de cubiertas
(Modificacion 5/76) (Fe de erratas 11/84).

IRAM 1 558/74 Fieltros asfalticos de base celulésica. Caracteristicas y condiciones de recepcion.
IRAM 1 559/74 Techados asfalticos de base celulésica. Caracteristicas y condiciones de recepcion.
IRAM 6 593/78 Techados asfalticos (base de vidrio) - Caracteristicas y condiciones de recepcion.
(Modificacion 1/81)

IRAM 6 638/63 Material de imprimacion para la aplicacion de fieltros y techados asfalticos.

IRAM 6 639/66 Asfaltos para impermeabilizaciéon de obra.

IRAM 6 641/64 Asfaltos para la construccion de cubiertas por capas para techos.

IRAM 6 815/70 Masas asfalticas de aplicacion en frio para impermeabilizacion de techados.
Caracteristicas (Fe de erratas 3/71).

IRAM 6 817/75 Emulsiones asfalticas para impermeabilizacién de techados (Fe de erratas 1/80).
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14- CARPINTERIA

IRAM 11 505/69 Carpinteria de obra. Definiciones.

IRAM 11 506/66 Carpinteria de obra. Ventanas de madera con hojas de abrir comun.

IRAM 11 507/72 Carpinteria de obra. Caracteristicas de los ceramicos exteriores.

IRAM 11 508/77 Carpinteria de obra. Puertas placa de madera, para interiores, de abrir comun
(Revisién edicion 5/62) (En revision)

IRAM 11 524/63 Puertas de carpinteria metalica. De abrir comun para exteriores.

IRAM 11 530/64 Carpinteria de obra. Ventanas de carpinteria metalica para exteriores.

IRAM 11 539/77 Fachadas integrales livianas. Caracteristicas.

IRAM 11 543/75 Carpinteria de obra. Cerramientos exteriores de aluminio.

15- BALDOSAS CERAMICAS

IRAM 11 565/75 Baldosas ceramicas no esmaltadas. Caracteristicas.

IRAM 11 574/83 Baldosas ceramicas esmaltadas. Caracteristicas.

IRAM 12 576/82 Baldosas ceramicas modulares.

16- BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO

IRAM 1 522/71 Baldosas aglomeradas con cemento con cara vista plana (Modificacion 5/74) (Incluye
IRAM 11 560/70).

17- LOSETAS AGLOMERADAS CON CEMENTO

IRAM 11 563/71 Losetas aglomeradas con cemento (Modificacion 5/74).

18- BALDOSAS DE MARMOL RECONSTITUIDO

IRAM 1 528 NIO/55 Baldosas de marmol reconstituido de una sola capa.

20- SOLADOS PLASTICOS

IRAM 13 407/78 Baldosas de policloruro de vinilo-asbestos. Caracteristicas (Fe de erratas 3/80).

21- BURLETES

IRAM 113 092/74 Burletes estructurales de policloropreno.

22- SELLADORES DE TIPO ELASTOMERICO

IRAM 113 342/81 Selladores elastoméricos utilizados en la construccion para el calafateado de
juntas. Definiciones y clasificacion.

IRAM 113 360/83 Selladores para la construccién de dos o mas componentes a base de polimero de
caucho o de polisulfuro.

23- AZULEJOS

IRAM 12 529/72 Azulejos y accesorios para revestimientos de muros. Caracteristicas (Revision
edicion 11/60).

IRAM 12 552/74 Azulejos y accesorios para revestimientos de muros. Muestreo, inspeccion vy
recepcion.

24- INSTALACION SANITARIA

IRAM 11 503/77 Cafos de hormigén armado sin pre-compresion, para desagues, (en revision)
(revision edicion 11/60).

IRAM 11 513/76 Cafo y piezas de mortero de cemento portland y hormigdén simple, destinadas a
obras de desagties pluviales y cloacales (revisiéon edicion 9/60).

IRAM 11 516/79 Cafios de asbestocemento para liquidos a presién. (En revision) (Revision ediciéon
11/69).

IRAM 11 517/79 Cafios de asbestocemento, de seccion circular, para circulacion de liquidos y gases
a baja presion y para ventilacion (En revision) Revision edicion 6/48).

IRAM 11 534/73 Cafios de asbestocemento para redes colectoras externas de desagues cloacales
pluviales. (Fe de erratas 5/76; 11/78) (En revision).

IRAM 11 536/77 Cafos de asbestocemento para liquidos a presion. Directivas de uso (En revision).
IRAM 11 538/75 Cafios de asbestocementos para redes colectoras externas de desagues cloacales y
pluviales. Directivas de uso.

IRAM 13 325/80 Tubos y enchufes de union de policloruro de vinilo rigido para ventilacion, desagles
pluviales y cloacales. Medidas (revision edicion 11/74) (Fe de erratas 9/82) (modificacion 10/83 y 7/
84) (en revision).

IRAM 13 326/8 Tubo de policloruro de vinilo rigido para ventilacion, desagiies cloacales y pluviales.
Caract. (Revision ediciéon 7/75, en revision).

IRAM 13 345/80 Tubos de polietileno de media y alta densidad. Dimensiones (revision ediciéon 12/ 67)
IRAM 13 349/63 Tubos de material plastico. Dimensiones y presiones nominales.

IRAM 13 350/72 Tubos de policloruro de vinilo rigido. Dimensiones (Revisién ediciéon 10/63) (Fe de

erratas 11/72) (Modificacion 8/83).
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IRAM 13 445/79 Tubos de policloruro de vinilo rigido. Directivas generales para el correcto manipuleo,
carga y descarga, transporte, almacenamiento y estibaje.

IRAM 13 464/81 Tubos de polietieno de media y alta densidad para conduccién de liquidos.
Caracteristicas.

IRAM 2 612/78 Cafos y accesorios de fundicion de hierro gris para instalaciones domiciliarias.

IRAM 2 502/80 Caios de acero con rosca y cupla para unos comunes (Revision edicion 12/60).

IRAM 2 604/64 Conexiones de acero para cafos, para usos comunes.

IRAM 2 515/70 Canos de plomo (Revision edicion 12/49.

IRAM 2 521/78 Cafios de latdén, sin costura, para conduccion de agua. Estirados en frio (Revisiéon
edicion 3/47).

25- INSTALACION DE GAS

IRAM 2 502/80 Caios de acero con rosca y cupla para usos comunes (Revision edicion 12/60)

IRAM 2 701/62 Calentadores de agua a gas, instantaneos para uso doméstico.

IRAM 2 702/67 Calentadores de agua, a gas, instantaneos, para uso doméstico con toma de aire
interior. Condicién de recepcion.

IRAM 2 729/71 Reguladores de presidon para gas natural. Caracteristicas generales y métodos de
ensayo.

NORMAS TECNICAS

Grupo 2: INSTALACIONES INTERNAS NAG 200- 201- 205- 207- 210- 212- 215.

Grupo 3:ARTEFACTOS NAG301- 309- 310- 311- 312- 313- 314- 315- 317- 318- 320 322- 327- 328-
329- 330.

26- RECUBRIMIENTO DE CANERIA

IRAM 6 632/79 Mezclas asfalticas para recubrimiento de cafierias. Método de absorcion de agua.
IRAN 6 646/79 Productos asfalticos para cafierias. Pintura imprimidora y mezclas de base asfaltica
(Revisién edicion 9/69).

IRAM 6 695/77 Recubrimiento de caferias, base de fibra de vidrio y material bituminoso.
Caracteristicas y condiciones de recepcion.

IRAM 6 696/78 Recubrimientos de caferias. Métodos de determinacion del espesor, conocidos
comercialmente como velo de vidrio saturado con asfalto.

27- ACCESORIOS DE CAUCHO PARA JUNTAS DE CANERIAS

IRAM 113 047/74 Aros, arandelas y planchas de caucho sintético, tipo cloropreno para juntas de
cafierias (Revision edicion 9/67)

IRAM 113 080/74 Aros de caucho sintético para juntas de cafierias metalicas para conduccion de gas
natural o de gases derivados de petréleo.(Fe de erratas 1/78).

28- INSTALACION ELECTRICA

IRAM 2 005/72 Cainos de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas. Tipo
semipesado (Modificacion 5/74 y 6/77) (En revision edicion 12/47).

IRAM 2 006/83 Tomacorrientes, fichas y enchufes. Exigencias generales (Revision edicion 9/80).
IRAM 2 007/74 Interruptores eléctricos manuales para instalaciones domiciliarias y similares (Fe de
erratas 5/82) (En revision).

IRAM 2 071/83 Toma corrientes con toma de tierra para instalaciones fijas (Revision edicion 1/ 80).
IRAM 2 100/75 Cafos de acero para instalaciones eléctricas. Tipo pesado (Revision edicion 9/55).
IRAM 2 183/84 Conductores de cobre aislados con policloruro de vinilo para instalaciones fijas
interiores (Revision edicion 12/70).

IRAM 2 184/64 Proteccion contra descargas atmosféricas. Pararrayos.

IRAM 2 205/65 Cafios de acero liso y sus accesorios para instalaciones eléctricas. Tipo liviano
(Actualizacion 10/66) (Modificacion 6/77).

IRAM 2 206/65 Canos de policloruro de vinilo rigido para instalaciones eléctricas. (En revision). IRAM
2 220/84 Cables con conductores de cobre aluminio aislado con material termoplastico a base de
policloruro de vinilo. Para instalaciones fijas en sistemas con tensiones nominales hasta 13,2 kV
inclusive (revision edicion 9/81).

IRAM 2 224/73 Cafnos de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas. Tipo liviano
(Modificacion 6/77).

IRAM 2 261/84 Cables con conductores de cobre o aluminio aislados con polietileno reticulado. Para
instalaciones fijas en redes con tensiones nominales hasta 33 kV, inclusive (Revision IRAM 2 261/78)
(Modificacion 9/81; 6/62 y 10/83).
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IRAM 2 262/84 Cables con conductores de cobre y aluminio aislados con caucho etileno-propileno.
Para instalaciones fijas en redes con tensiones nominales hasta 33 kV, inclusive (revision edicién
9/81).

IRAM 2 301/81 Interruptores automaticos de corriente diferencial de fuga para uso doméstico y
analogos.

IRAM 2 309/83 Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilindrica de acero-cobre.

IRAM 2 316/84 Materiales para puesta a tierra. Jabalina perfil L de acero cincado y sus accesorios.
29- INSTALACION DE ASCENSORES

IRAM 840/81 Cables de acero para ascensores.

IRAM 11 525/73 Ascensores y montacargas eléctricos. Definiciones (Revision edicion 5/66).

IRAM 11 526/69 Ascensores y montacargas eléctricos. Caracteristicas generales de proyecto. (Fe de
erratas 12/77).

IRAM 11 527 - Parte 1/74 Ascensores y montacargas eléctricos. Condiciones generales para el
sistema de maniobra y el tablero de mando.

IRAM 11 527 - Parte 11/74 Ascensores montacargas eléctricos. Condiciones generales y requisitos.
IRAM 11 527 - Parte lll/75 Ascensores y montacargas eléctricos. Condiciones generales y requisitos
para guias, soportes, guinches y paragolpes.

30- ELEMENTOS PARA INSTALACION CONTRA INCENDIO

IRAM 3 502/73 Matafuegos a espuma. Manuales. (Modificacion 12/74 y 8/75).

IRAM 3 503/74 Matafuegos a polvo, con cilindro de gas y salida libre. Manuales (Modificacién 4/ 76).
IRAM 3 509/83 Matafuegos manuales de diéxido de carbono (Revisién edicion 12/67).

IRAM 3 510/76 Uniones de mangas para extincion de incendios. (Fe de erratas 5/80).

IRAM 3 522/63 Matafuegos a polvo con cilindro de gas y salida controlada. (Manuales).

IRAM 3 523/83 Matafuegos a polvo bajo presion. Manuales.

IRAM 3 525/81 Matafuegos manuales a base de agua, con cilindro de gas (modificacion 4/69; 10/ 70
y Actualizacién 9/68).

IRAM 3 525/81 Matafuegos de agua bajo presion. Manuales.

IRAM 3 527/83 Matafuegos de agua bajo presion con liquido espumigeno, de baja expansion,
formador de pelicula acuosa (AFFF). (Revision edicion 5/81).

IRAM 3 540/83 Matafuegos de bromocloro difluormetano (BCF) manuales bajo presion.

IRAM 3 548 Parte 1/81 Mangas para extincién de incendios, de fibra sintética poliéster-poliamidas o
sus mezclas, recubiertas interiormente con plastico flexible o con un elastémero. Caracteristicas.
IRAM 3 550/81 Matafuegos de polvo bajo presion. Sobre ruedas (Fe de errata 12/82).

IRAM 3 552/84 Instalaciones fijas contra incendio. Detector de temperatura puntual.

IRAM 3 570/63 Puertas contra incendio de madera y metalicas.

IRAM 3 582/83 Instalaciones fijas contra incendio. Detectores de humo por ionizacion, por luz difusa y
por luz trasmitida.

31- VIDRIOS

IRAM 12 540/73 Vidrios planos y curvos. Definiciones.

IRAM 12 558/74 Vidrios planos de uso corriente en la construccion. Medidas.

32- PINTURAS

IRAM 1 020/46 Definiciones generales de pinturas, barnices y afines.

IRAM 1 041/56 Masilla comun (notificacion 9/74 y 5/75) (Fe de erratas 2/73).

IRAM 1 070/82 Pinturas al agua, tipo emulsion para interiores (Revision edicion 12/67) (Fe de erratas
6/84).

IRAM 1 007/83 Pinturas al agua, tipo emulsion. Blanca y de colores claros para exteriores (Revision
edicion 12/67).

IRAM 1 106/61 Pinturas esmalte sintéticas. Brillantes (en revision) (Actualizaciéon 5/75) (Modificaciéon
5/75; 5/77; 4/180; 6/84 y 10/84) (Incluye las normas IRAM 1 106 y 1 220).

IRAM 1 182/80 Pintura antioxido de fondo, sintética, de secado al aire, colorada a base de cromato de
cinc (Revision edicion 12/62) (Modificacion 9/83) (Incluye la norma IRAM 1 119).

IRAM 1 190/65 Pinturas en polvo a la cal (Modificacién 9/74 y 5/75).

IRAM 1 227/71 Enduidos al agua, tipo emulsion (Modificacion 9/74; 5/75).

IRAM 1 228/71 Barnices (Modificacion 9/82; 4/83) (Fe de erratas 1/84).

IRAM 1 229/71 Pinturas al agua, tipo emulsion para cielorrasos. (Modificacion 9/74; 5/75).

IRAM 1 240/81 Pinturas esmalte poliuretanica.

AISLAMIENTO TERMICO DE EDIFICIOS Ley N° 13.059. Del 9/4/2003. B.O.:4/7/2003.

Norma IRAM N° 11549. Aislamiento térmico de edificios. Vocabulario. 2002
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Norma IRAM N° 11601. Aislamiento térmico de edificios. Métodos de calculo. Propiedades térmicas
de los componentes y elementos de construccién en régimen estacionario. 2002

Norma IRAM N° 11603. Aislamiento térmico de edificios. Clasificacion bioambiental de la Republica
Argentina.1996

Norma IRAM N° 11604. Aislamiento térmico de edificios. Verificacion de sus condiciones
higrotérmicas. Ahorro de energia en calefaccion. Coeficiente volumétrico G de pérdidas de calor.
Calculo y valores limites. 2001

Norma IRAM N° 11605. Acondicionamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en
Edificios. Valores maximos de transmitancia térmica en cerramientos opacos. 1996

Norma IRAM N° 11625. Aislamiento térmico de edificios. Verificacion de sus condiciones
higrotérmicas. Verificacion del riesgo de condensacién del vapor de agua superficial e intersticial en
los pafios centrales de muros exteriores, pisos y techos de edificios en general. 2000

Norma IRAM N° 11630. Verificacion de sus condiciones higrotérmicas. Verificacion riesgo de
condensacion de vapor de agua superficial e intersticial en puntos singulares de muros exteriores,
pisos y techos de edificios en general. 2000.

Norma IRAM N° 11658. Aislamiento térmico de edificios. Puentes térmicos. Parte 1: Calculo de flujos
de calor en edificios. Método para el desarrollo de modelos. Parte 2: procedimiento para la validacién
de los métodos de calculo de gran exactitud. 2003

ACUSTICA Ley N° 11.737 decreto reglamentario 159/96. Establece como Autoridad de aplicacién en
el ambito provincial a la OPDS (Organismo Provincial Para el Desarrollo Sostenible) con el objeto de
establecer pautas y parametros minimos para la caracterizacién de los equipos de medicion,
metodologia de medicién, correccion de los niveles medidos, clasificacion, y niveles maximos
permitidos

Condiciones de habitabilidad

Norma IRAM N° 4062/84. . Métodos para medir y calificar niveles de ruidos que trascienden el
vecindario.

Norma IRAM N° 4013 Meétodos para medir y calificar niveles de ruidos Impacto Ambiental

DEPARTAMENTO l\!gfz%/%soﬁé%écﬁﬁgﬁﬂa\k Pp%g;#w Ee%%( T

Pagina 42 de 302



DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

PARTE | - OBRA CIVIL

2 - MATERIALES

2.1 - CALIDAD

2.2 - MUESTRAS

2.3 - ENSAYOS

2.4 - MATERIALES ENVASADOS
2.5 - ALMACENAMIENTO

2.6 - MATERIALES

2.7 - PLANILLA DE MEZCLAS

2.1 - CALIDAD

La Empresa Contratista debera considerar solamente los materiales de la mejor calidad en
su clase, y en los casos que corresponda, solo los que cumplan con las normas o posean
certificada su aprobacion.

2.2 - MUESTRAS
Se deberan tomar muestras de todo material utilizado y estas deberan ser aprobadas por la
inspeccién previamente a su colocacion o utilizacion.

2.3 - ENSAYOS

La Inspeccién de Obra podra ordenar la ejecucion de ensayos sobre los materiales que crea
convenientes a efectos de determinar su calidad. Para tal fin se tomaran muestras de todas
las partidas ingresadas.

2.4 - MATERIALES ENVASADOS

Se entregaran en obra en sus envases originales, perfectamente conservados, cuando se
prescriba el uso de materiales aprobados, se exigira la constancia de la misma, acorde a lo
establecido por las normas |.R.A.M. (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales).

2.5 - ALMACENAMIENTO

Materiales Embolsados: se acopiaran bajo techo en capas sucesivas sobre entablonados de
madera (pallet) elevados del suelo minimo 10cm.

Materiales en Cajas: se acopiaran en lugares cubiertos.

Hierros: se acopiaran preferentemente en lugares cubiertos evitando el contacto con el
terreno natural, y ordenados por tipo y diametro.

2.6 - MATERIALES

2.6.1 - ARCILLA EXPANDIDA (Vermiculita, Leca o similares)

Cuando se utilizara arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre losa de
hormigdn armado, su uso estara de acuerdo con las especificaciones del fabricante y sera
sometida a aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra. La granulometria sera 10:20.

2.6.2 - CAL HIDRAULICA (hidréxido de calcio o cal en polvo parcialmente apagada)

Se entendera por cal natural hidraulica hidratada o cal hidraulica, al producto obtenido del
proceso de hidrataciéon de la cal viva obtenida por calcinacion de calizas con adecuada
proporcion de silicatos y aluminatos de calcio, que aseguran en contacto con el agua el
endurecimiento de los morteros. No se permitira mezcla de cales de marcas o clases
diferentes, aun los aprobados en los ensayos respectivos.
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Las cales hidraulicas seran de marcas conocidas. Se aceptaran uUnicamente materiales
envasados en fabrica y en el envase original. Las cales hidraulicas se ajustaran a las
normas |.R.A.M. 1.508-1.516. Una vez ingresadas las bolsas de cal a obra deberan ser
depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie evitando humedad, etc. La Empresa
Contratista rehara totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si aparecieran
empolladuras debido a la hidratacion de los granulos por un defectuoso proceso de
fabricacién de este tipo de cal.

2.6.3 - CAL AEREA (6xido de calcio o cal viva)

De utilizarse este tipo de cales se abasteceran en la obra en terrones y al ingresar a la
misma lo seran sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el calor y hasta tanto se la
apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares
cubiertos apropiados. La extincion o apagamiento se realizara en la misma obra segun el
procedimiento mas conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no
quemen ni aneguen la cal. Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros
de pasta por cada kilogramo de cal viva en terrones que se apague. Las albercas en las
cuales se practique la operacion de apagado de la cal, seran impermeables, de madera o
mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se trabajen las
mezclas. Una vez apagada la cal viva, sera depositada en fosas excavadas ex-profeso en el
terreno, las cuales se revestiran con mamposteria (tanto su fondo como las paredes) para
evitar el contacto con tierra u otros elementos extrafios. La cal apagada dara una pasta fina,
blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras no se comprueba
que ésta fuera el resultado de haber quemado o ahogado la cal, la Inspeccién de Obra
podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por decimetro cuadrado. En
ningun caso se empleara cal apagada antes de su completo enfriamiento. Se considerara
que esta en condiciones de usar la cal transcurrido por lo menos 72 horas del apagamiento.
Por otra parte la cal que se utilizara en la obra se apagara cuando menos con 10 dias de
anticipacion.

2.6.4 - CAL AEREA (hidratada en polvo)

Cumplira con la Norma I.R.A.M. N°1.626 Cales tipo | procedera de fabricas acreditadas en
plaza y sera de primera calidad Se abastecera en envases herméticamente cerrados,
perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica de procedencia.

2.6.5- CEMENTO COMUN

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos de primera
calidad (Loma Negra, San Martin o similar) Se los abastecera en envases herméticamente
cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica de procedencia.
El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos
levantados y aislados del terreno natural, y quedara constantemente sometido al examen de
la Inspeccion, desde su recepcion o ingreso a la obra hasta la conclusion de los trabajos en
los que los cementos seran empleados. Ademas de las revisiones que la Inspeccion de
Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir a la Empresa Contratista que haga
comprobar en un laboratorio oficial que la Inspeccién de Obra designara, la naturaleza y
buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis fisicos y quimicos
pertinentes. Todo cemento grumoso o cuyo calor este alterado, sera rechazado y debera ser
retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificada la Empresa Contratista por parte de
la Inspeccion. Igual temperamento se debera adoptar con toda las partidas de la provision
de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen durante el curso de los
trabajos. Los cementos responderan a las normas .R.A.M. 1.503-1.504-1.505-1.617.

DEPARTAMENTO IJEF{%/QA%OBE3/§IR6§§§EEQEI§/L- Pp%#M Eecé%( T

Pagina 44 de 302



DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

2.6.6 - CEMENTO DE ALBANILERIA

Podra utilizarse para la preparacion de morteros destinados a la construccién de paredes de
ladrillos, revoques y trabajos de albafiileria en general. El cemento de albanileria se recibira
en obra en envase original de fabrica y respondera a la Norma |.R.A.M. 1.685. Ademas de
las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir a
la Empresa Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspeccién de
Obra designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o
analisis fisicos y quimicos pertinentes.

2.6.7 - CEMENTO DE FRAGUE RAPIDO

Se utilizaran en la obra con el consentimiento previo de la Inspeccién de Obra. Deberan
proceder de fabricas acreditadas, ser de primera calidad e ingresar a la obra en envases
originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia. Rigen para este material todas
las premisas indicada para el cemento comun. La pasta de cemento puro no debera fraguar
antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a los 30 minutos. Ademas de las
revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir a la
Empresa Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspecciéon de Obra
designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis
fisicos y quimicos pertinentes.

2.6.8 - CASCOTE

Los cascotes para emplearse en contrapisos, etc. provendran de ladrillos (o parte de los
mismos) debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos Su tamafio variara entre
2 a 5cm aproximadamente. Por excepcion podran utilizarse cascotes provenientes de
demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse previa
aprobacioén por parte de la Inspeccion de Obra.

2.6.9 - HIDROFUGOS

Se denominan hidréfugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al agua de
mezclado de los morteros y hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad. Los
hidréfugos deberan cumplir con lo establecido en la Norma I.R.A.M. 1.572, y su empleo
aprobado por la Inspeccion de Obra. La forma de utilizacién y la determinacién de las
cantidades que deberan agregarse al agua de mezclado deberan hacerse siguiendo para
cada tipo de material de acuerdo con las instrucciones del fabricante y a la que en cada
caso establezca la Inspeccién de Obra. Los asfalticos seran una preparacién especial a
base de brea de hulla y arena silicea con exclusion de todo agregado extrafio. Su aplicacién
se efectuara siempre caliente. Los que deban adicionarse con el agua de empastado de las
mezclas, seran aprobadas por la Inspeccién de la Obra y seran de marca reconocida (Sika,
Protexin, o equivalente).

2.6.10 - LADRILLOS

Los ladrillos que se utilicen en la construccion de paredes provendran del cocimiento de
arcillas. Tendran estructura compacta, uniformemente cocidos y deberan cumplir con las
normas I.R.A.M. 1.549. Clasificacion:

2.6.10.1 - Ladrillos comunes

Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26cm de largo, 12,5cm de ancho
y 5,5cm de altura. Se admitira en estas medidas una tolerancia maxima del 3%. La
resistencia a la compresidén en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con
mortero de cemento sera de 90kg/cm? para ladrillos destinados a paredes de carga y
60kg/cm? para paredes y tabiques de cerramiento.
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2.6.10.2 - Ladrillos huecos

Seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales, tendran estructura
homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme, sin vitrificaciones. Seran de
dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras
deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en los morteros. Los ladrillos huecos a
utilizar seran normalizados con las siguientes medidas: 8x18x33cm, 12x18x33cm vy
18x18x33cm, estos dos ultimos de tipo portante. La utilizacion de ladrillos de otras medidas
debera tener aprobacion previa de la Inspeccion de Obra. Las medidas de los ladrillos
huecos tendran una tolerancia maxima de 3%. La resistencia a la compresion en su seccién
bruta sera de 100Kg/cm? para ladrillos destinados a levantar paredes de carga, y los
ladrillos destinados a la ejecuciéon de tabiques de cerramiento tendran un minimo de
60Kg/cm? de resistencia.

2.7 - PLANILLA DE MEZCLAS

Mortero hidraulico (mamposteria de ladrillos comunes en cimientos y elevacion):
A (1/4:1:4)  1/4 parte cemento, 1 parte cal hidraulica en polvo, 4 partes arena gruesa.

Mortero hidraulico (mamposteria de ladrillos huecos ceramicos):
B (1/2:1:4)  1/2 parte cemento, 1 parte cal hidraulica en polvo, 4 partes arena gruesa.
B’ (1:7) 1 parte cemento de albadileria, 7 partes de arena mediana

Mortero de cemento (tomado de juntas, amurado de grampas carpinterias):
C (1:3) 1 parte cemento, 3 partes arena mediana

Mortero (capas aisladoras horizontales y verticales, carpetas impermeables, azotados y
revoques impermeables):

D (1:3 +hidréfugo) 1 parte cemento, 3 partes arena mediana, 1 kilogramo de hidréfugo
batido con 10 litros de agua.

Mortero de cemento (revoques impermeables, interior de tanques):

E (1:1 +hidréfugo) 1 parte cemento, 1 parte arena fina, 1 kilogramo de hidréfugo cada 10
litros de agua (necesaria para empaste de mezcla anterior). Alternativa: Tratamiento
impermeabilizante K-11 HEY di o equivalente, aplicando un puente de adherencia
compuesto por cemento, arena, agua y emulsién adhesiva en las proporciones que indique
el fabricante.

Mortero aéreo (jaharro bajo enlucido a la cal y material de frente):
F (1/4:1:4)  1/4 parte cemento, 1 parte cal aérea en polvo, 4 partes arena mediana.
F’ (1:5) 1 parte cemento albadileria, 5 partes arena gruesa

Mortero hidraulico (jaharro reforzado bajo revestimiento):
G (1/2:1:4) 1/2 parte cemento, 1 parte cal hidraulica en polvo, 4 partes arena gruesa.

Mortero (enlucido interior a la cal):
H (1/4:1:4)  1/4 parte cemento, 1 parte cal aérea en polvo, 4 partes arena fina.

Mortero aéreo (enlucido exterior):
1(1/4:1:3) 1/4 parte cemento, 1 parte cal aérea en polvo, 3 partes arena fina.

DEPARTAMENTO l\!gfe%/%soﬁé%x"RGc?Ur’l?gEéﬁlgk P&L#M Eecé%( T

Pagina 46 de 302



DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Mortero de cemento (enlucido de cemento):
J (1:2) 1 parte cemento, 2 partes arena fina.

Mortero hidraulico (colocacion de pisos de mosaicos graniticos, lajas, umbrales, solias):
K (1/4:1:3)  1/4 parte cemento; 1 parte cal hidraulica, 3 partes arena gruesa.

Mortero hidraulico (colocacion de pisos y revestimientos ceramicos):
L (1/4:1:3)  1/4 parte cemento, 1 parte cal hidraulica, 3 partes arena mediana.
Alternativa: mezcla adhesiva tipo Klaukol o equivalente (3Kg/m?).

Mortero hidraulico (carpetas bajo pisos ceramicos):
M (1:1:5) 1 parte cemento, 1 parte cal hidraulica, 5 partes arena mediana.

Mortero aéreo (jaharro interior de yeso):
N (1:3: 4'2) 1 parte yeso gris, 3 partes cal aérea, 47 partes arena mediana.

Mortero aéreo (enlucido interior de yeso):
O (1:1"2:1/2) 1 parte yeso blanco, 1'% partes cal para fino, 1/2 parte arena fina.

Hormigdn (contrapiso sobre terreno natural, veredas, entradas, etc.):
P (1/8:1:4:8) 1/8 parte cemento, 1 parte cal hidraulica, 4 partes arena gruesa, 8 partes
cascotes de ladrillos.

Hormigén (contrapiso alivianado, s/ losa):
Q (1:5) 1 parte cemento, 5 partes arcilla expandida o granulado volcanico
granulometria 10:20.

Hormigon (contrapiso de cascote sobre losa):
R (1/8:4:1)  1/8 parte cemento, 4 partes arena gruesa, 1 parte cascote de ladrillos.

Para colocacion de marcos:

Al efectuar la mamposteria en elevacion, se colocaran los marcos de hierro y madera de las
carpinterias asegurando las grampas con un mortero que contenga: 1 parte de cemento y 3
partes de arena mediana.

Se efectuara el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacio de los marcos
unificados. Se tendra especial cuidado en el amure de los marcos de madera y se
protegeran luego los cantos de los mismos, durante toda la construccion. Las partes del
marco que queden cubiertas por revoques, llevaran metal desplegado para evitar el
desprendimiento de éstos. Todos los vanos adintelados tendran dinteles de hormigon
armado. Su seccidn, cantidad y distribucion seran las indicadas en el detalle respectivo.
Apoyaran sus extremos sobre la albafiileria en la longitud que se establezca, pero ésta
nunca sera inferior a veinte centimetros. Todos los tacos que se necesiten para sujetar
z6calos, varillas etc., seran de madera dura de forma trapecio y alquitranada en caliente,
con grampas. Se cuidara en la colocacion no dafar las capas aisladoras. El mortero para la
fijacion de los mismos sera tipo C.

3 - TRABAJOS PREPARATORIOS
3.1 - EMPAREJAMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENO

3.2 - CARTEL DE OBRA
3.3 - REPLANTEO PLANIALTIMETRICO

3.4 - DEMOLICIONES
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3.5 - CIERRE DE OBRAS; CONST. AUXILIARES; SEGURIDAD Y VIGILANCIA
3.6 - SOBRE CORTE DE ARBOLES

3.7 — CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

3.8 — ALTIMETRIA MENSURA Y REPLANTEO DE TITULO

3.1 - EMPAREJAMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENO

Se procedera a emparejar y limpiar el terreno antes del inicio del replanteo en toda la
extensién de las obras a ejecutar, al igual que todo sector que impida el correcto replanteo.
La Empresa Contratista procedera a quitar del area correspondiente a las obras a ejecutar
los arboles, arbustos, malezas, residuos, restos de materiales organicos y todo otro
elemento que a juicio de la inspeccion pueda resultar inconveniente para el posterior
comportamiento del terreno o impidan el correcto replanteo. Los arboles existentes que se
encuentren en el perimetro de la obra o cercano a ella deberan ser retirados y trasladados o
conservados en buen estado de acuerdo a lo indicado por esta INSPECCION DE OBRA

3.2 - CARTEL DE OBRA

La Empresa Contratista esta obligada a colocar en el lugar que establezca la Inspeccién de
Obra el cartel identificatorio de la misma, confeccionado de acuerdo con el modelo
preestablecido, con las dimensiones, tipografia y leyendas indicadas por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.

El mismo se ubicara en un lugar visible y bien asegurado, y permanecera en las condiciones
especificadas hasta el momento en que la Inspeccion de Obra determine su retiro.

Se materializara segun se indique en la documentacion que se adjuntara al pliego (en chapa
montada sobre bastidor metalico o de madera, perfectamente terminado, sin salientes ni
rebabas o alternativos sugeridos) y debera en todo el transcurso de la obra hallarse en
perfecto estado de conservacion.

No podran colocarse en obra ningun letrero adicional sin la previa conformidad de la
Inspeccion de Obra.

3.3 - REPLANTEO PLANIALTIMETRICO

El plano de replanteo lo ejecutara la Empresa Contratista en base a los planos generales y
de detalles que obren en la documentacion, y debera presentarlo para su aprobacion a los
profesionales que intervinieron en el proyecto.

Se realizara sobre la base de los planos generales y de detalle del proyecto, y determinara
las referencias para el exacto trazado de cimientos y mamposterias, asi como los puntos
fijos de amojonamiento y nivel. Se utilizara para tal fin caballetes de madera, estacas y
demas sefales en 6ptimas condiciones de estabilidad y confiabilidad.

Los ejes y niveles determinados seran ratificados o rectificados por la Inspeccion de obra
durante la construccion, mediante érdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles.
Establecidos los mismos, sera responsabilidad de la Empresa Contratista su conservacion e
inalterabilidad.

Se conservaran en la obra todos los instrumentos necesarios para verificar niveles y
escuadras, segun la complejidad de la misma, se acordara con la inspeccién de obra los
instrumentos a utilizar que permaneceran disponibles en forma permanente:

Nivel de anteojo con mira telescépica.

Cintas métricas metalicas.

Alambres finos de acero.

Escuadras metalicas de 1m de catetos.

Plomadas.

Niveles de burbuja de agua.

Manguera de nivel.
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3.4 - DEMOLICIONES

Las obras de demolicién son de exclusiva responsabilidad de la Empresa Contratista.

La demolicién se ejecutara siempre por partes y nunca por derrumbe o volteo. No podran
arrojarse materiales desde altura superior a 3m, pudiendo utilizarse conductos de descarga.
El area de demolicion debera regarse para evitar el levantamiento de polvo. Si la produccion
de polvo o escombros proveniente de la demolicion causara molestias a los espacios
publicos en uso, la Empresa Contratista debera proceder a la limpieza de los mismos tantas
veces como sea necesario durante la ejecucion de los trabajos.

En todos aquellos casos en que deban efectuarse demoliciones, cualquiera fuere su
naturaleza, se pondra énfasis en asegurar la absoluta estabilidad e integridad de los muros y
construcciones linderas en forma que no constituyan un peligro para las personas que
intervienen en la obra, que habiten o transiten por ella, y para terceros; para lo cual se
realizaran todos los trabajos necesarios para prevenir accidentes, (apuntalamiento, vallados,
sefalizacion) cumpliendo con lo establecido por leyes, ordenanzas vigentes y Cddigo de
Edificacion del distrito en el que se realiza la obra, o en su defecto por el de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

Toda aquella demolicion realizada al solo efecto de facilitar el movimiento dentro del
obrador, al finalizar los trabajos debera ser reconstruida por la Empresa Contratista a su
exclusiva costa.

Deberan retirarse las construcciones existentes por sobre y debajo de la superficie de
terreno, salvo en los casos que se establezca que los elementos enterrados no interfieren en
el desarrollo de la obra a ejecutar.

En caso de que la demolicion ofrezca peligro para el transito y/o la circulacién de personas,
se usaran todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo, colocando ademas
sefales visibles de precaucion e inclusive personal de obra que avise del peligro cuando
fuese necesario.

La Empresa Contratista debera tomar las medidas de proteccidon necesarias que a juicio de
la Inspeccion de Obra aseguren, cuando fuese el caso, la continuidad de uso normal de todo
predio adyacente, y en general se cuidara que las demoliciones no vayan en desmedro de
las superficies expuestas ni de ninguna otra construccion existente dentro o fuera del
terreno. Se extremara la precauciéon en caso de existir claraboyas, desagiies de techos que
puedan obstruirse, conductos, etc.

En el transcurso de la obra, en forma permanente y hasta su terminacion, la Empresa
Contratista retirara los materiales provenientes de las demoliciones a fin de evitar accidentes
y/o perturbacion en la ejecucion del resto de los trabajos de la obra y ejecutara las limpiezas
correspondientes. En todos los casos solicitara la autorizacién de la Inspeccién de Obra,
mediante el Libro de Notas de Pedido.

Todos los materiales provenientes de la demolicion —que sean autorizados por la Inspeccion
de Obra— se retiraran de la obra en el horario que establezcan al respecto las ordenanzas
municipales. Se tomara especial cuidado en el estacionamiento de camiones a fin de no
entorpecer el transito ni los accesos a sectores linderos y se debera respetar el horario y
peso de los mismos a fin de cumplir con la reglamentacion vigente del distrito en el que se
realiza la obra. Los materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse completamente
con lonas o folios plasticos a fin de impedir la caida o desparramo de escombros y de polvo
durante su transporte.

En todos los casos en que las demoliciones sean parciales y afecten otras partes de
edificios existentes que permanezcan en uso 0 que no sean objeto de remodelacién, la
Empresa Contratista procedera a ejecutar vallados internos herméticos. Estos vallados
impediran el paso, el deterioro por accién de los trabajos en si mismos, por accion de sus
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desechos, por la accién del polvo, etc. La Empresa Contratista propondra su ubicacion y los
materiales con que ejecutara los mismos, para que la Inspeccion de Obra los apruebe
previamente a su ejecucion.

Se comenzaran las tareas de arriba hacia abajo, retirando en primer término el material que
signifique sobrecarga y/o riesgo de accidentes (caferias- artefactos- vidrios-), evitando el
transito de personal o la acumulacién de material de demolicidon sobre piezas estructurales
no dimensionadas para ello.

Cuando se realicen demoliciones de mamposteria para integracion de locales, apertura de
nuevos vanos o ensanche de los existentes, debera verificarse la existencia de
encadenados o dinteles con capacidad de sostén adecuada. Caso contrario, se ejecutaran
los mismos en H°A° o se emplazaran perfiles metalicos segun calculo, debiendo asegurarse
el perfecto calzado de la mamposteria a soportar y el respeto de los tiempos naturales de
endurecimiento de los morteros.

Cuando se retiren carpinterias para su traslado y reutilizacion, se debera prever la
incorporacién de travesanos y diagonales que eviten su deformacion.

La Empresa Contratista tendra a su cargo las gestiones y tramitaciones a efectuar ante las
compafias de servicios publicos, cuando sea necesario el retiro o corrimiento de tendidos
de cables, postes, redes y demas elementos que interfirieran las obras a ejecutar.

La Direccién Provincial de Infraestructura Escolar se reserva la propiedad de los materiales
resultantes de la demolicién, salvo especificacion particular en contrario en cuyo caso la
Empresa Contratista debera retirarlos a su cargo.

Demolicion de estructura resistente:
Se debera presentar Protocolo de Demolicion ante ésta Direccion Provincial, para su
aprobacion, previo al inicio de las tareas.

Retiro de asbestos:

Ante la presencia de asbestos (friable y no friable), se actuara de acuerdo a las siguientes
normas Ley Nacional sobre residuos peligrosos N°24.051/91 y Ley Provincial
N°11.720/95. Resoluciéon Ministerio de Trabajo y Seguridad Social N°577/91 regula
manipulacion y disposicién del amianto y sus desechos.

Autoridad de aplicacion en la Provincia de Buenos Aires:

Organismo Provincial Para el Desarrollo Sostenible (O.P.D.S).

Protocolos y capacitacion:

Unién Obrera de la Construccion de la Republica Argentina (U.O.C.R.A.)

Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (I.N.T.I) — Departamento Construccion.

3.5 - CIERRE DE OBRAS; CONSTRUCCIONES AUX; SEGURIDAD Y VIGILANCIA.

Previo al inicio de los trabajos se estableceran las condiciones y disefio del obrador, que
constituye el centro de operaciones para el funcionamiento de la obra e involucra tomar
todas las medidas y realizar todas las tareas necesarias para el 6ptimo desarrollo de la
misma. Sera el lugar necesario y adecuado para la preparacion de los trabajos, enseres,
andamios, etc. Se construira en mamposteria o con elementos prefabricados . Previo a su
ejecucion la Empresa debera, para su aprobacién, presentar los planos del mismo, con una
descripcion del sistema constructivo a utilizar, materiales y terminaciones. Las dimensiones
del mismo surgen de lo indicado en el Art. Que corresponda de las Clausulas Particulares.

En el obrador se procurara facilitar la recepcion y descarga de materiales, la sincronizacion
de movimientos con minimos recorridos y el total aprovechamiento de los medios
disponibles.

Es obligacion de la Empresa Contratista proveer e instalar los cercos o vallados para el
cerramiento de los lugares de trabajo de acuerdo con planos, etapabilizacion constructiva,
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reglamentaciones vigentes o directivas oportunamente impartidas por la Inspeccién de Obra.
El mismo se construird con materiales nuevos o en buen estado y quedara al finalizar las
obras en propiedad de la Empresa Contratista, quien lo retirara cuando lo indique la
inspeccién mencionada.

El cerco se realizara con tirantes de madera escuadria 3”’x3” y placas fendlicas esp. 12mm.
En caso que resulte necesario se construiran o dispondran casilla-obrador, depésitos, bafos
quimicos, oficinas técnicas, tolvas elevadoras, pavimentos provisorios y otros, para el acopio
de materiales y herramientas y demas necesidades funcionales de la Empresa Contratista.
Se pondra especial cuidado que las mismas resulten seguras y bien ubicadas, de modo tal
que pueda resistir temporales de viento y lluvia y no dificulten el acarreo de materiales ni las
tareas de construccién. Permaneceran en la obra el tiempo estrictamente necesario para su
utilidad especifica y seran removidas cuando las pautas de trabajo planteadas o la
Inspeccion de Obra asi lo establezcan.

La Empresa Contratista tomara todas las medidas de proteccion de la obra que prescriben
las leyes y ordenanzas contra accidentes bajo su exclusiva responsabilidad, estando a su
cargo todos los dafios emergentes producto del incumplimiento de las mismas. Estas
instalaciones incluyen defensas, pantallas, bandejas y protecciones de tipo “media sombra”
que fueran necesarias a los fines de garantizar la seguridad e higiene de las obras y los
linderos a ella.

La Empresa Contratista establecera una vigilancia permanente en la obra para prevenir
sustracciones, agresiones y deterioros de materiales y estructuras propias y ajenas, como
asi también proveera las fuentes de iluminacién necesarias para la vigilancia nocturna.

lluminacion de obra:
Cuando resulte necesario, la Inspeccion de Obra podra solicitar la iluminacién adecuada del
area de trabajo para una mejor vigilancia nocturna.

Agua para la construccion:

En caso de no existir servicio de agua en el terreno objeto de la intervencién, la Empresa
Contratista debera proveerlo a su cargo, realizando las gestiones pertinentes ante los
organismos que correspondan, con pago de derechos de conexién, tarifas, etc.

En radios no servidos por la red publica, se debera ejecutar una perforacion subterranea con
provisién e instalacion de electro bomba sumergible. Dicha instalacién debera contemplar
las condiciones definitivas para el aprovisionamiento futuro del edificio previsto.

El agua que se utilice para la construccion debera ser apta para la ejecucion de las tareas,
debiendo la Empresa Contratista en caso de existir dudas al respecto, presentar a su cargo
a la Inspeccion de Obra muestras analizadas en laboratorio aprobadas para los fines
descriptos.

3.6 - SOBRE CORTE DE ARBOLES

Solo se cortaran arboles o arbustos indicados en la Documentacién, y que impidan el
desarrollo de los trabajos, o se prevea, puedan afectar la obra concluida, en tal caso se
extraeran con sus raices, por lo que se deberan efectuar las excavaciones necesarias, que
luego se rellenaran con material apto y se apisonaran en un grado no menor que el terreno
adyacente.

3.7 — PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
Medidas generales de mitigacién ambiental
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Normativa provincial y nacional
Ley 11723 (ley integral del medio ambiente y los recursos naturales).
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Ley 11720 residuos especiales

Ley 13592 gestion integral de losresiduos solidos urbanos

Ley 5965 de proteccion de las fuentes de provision y a los cursos receptores de agua y a la
atmosfera

Ley 19587 y decretos reglamentarios 351- 911- y resoluciones 231- 51-y 35

Normativas Municipales (ordenanzas).

Ante la presente circunstancia de aislamiento preventivo y obligatorio debido a la pandemia
de COVID19 se debera dar cumplimiento a los protocolos de seguridad en vigencia.

Efectos ambientales que se desea prevenir o corregir. (potenciales afectaciones de recursos
naturales agua suelo aire) a la salud o molestias a la poblacion. Eventuales reclamos de
pobladores afectados por la obra.

Medidas de mitigacién y control, responsable de la gestion ambiental designado con titulo
habilitante (ingenieria, o ciencias ambientales), el ambito de aplicacion y la frecuencia
ORGANIZACION DE OBRA Y SALVAGUARDA AMBIENTAL

Instalacion de obradores e instalaciones auxiliares.

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

La empresa deberda garantizar a empleados y trabajadores las condiciones de higiene
alojamiento, nutricién y salud. Efectos ambientales que se desea prevenir o corregir: riesgos
de accidentes, inadecuados comportamiento del personal.

PROTECCION DEL SUELO Y TAPIZ VEGETAL (en excavaciones y acopio de materiales a
granel)

GESTION DE AGUA'Y ENERGIA

Energia y agua de obra.

Afectacion de de las redes de agua y energia. Aprobacion de la toma de esos servicios.
MONITOREO DEL NIVEL SONORO

En las acciones de obra en gral, movimiento de maquinarias y rodados y otros deriva en
niveles sonoros que no podran superar los 80 decibeles (horario diurno) y 40 de 21hs a 6hs
(horario nocturno o de descanso).

MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE

Movimiento de camiones maquinaria y equipos

Traslado de tierra y materiales a granel

Residuos toxicos (asbestos)

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNES

GESTION DE RESIDUOS O EFLEUENTES LIQUIDOS

GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS (combustibles, lubricantes)

SALVAGUARDA DE PATRIMONIO

RESTAURACION DEL CIERRE DE LA OBRA

3.8 - ALTIMETRIA MENSURA Y REPLANTEO DE TITULO

El Oferente deberd contemplar como parte integrante de su oferta, la verificacion de la
Mensura, la Altimetria y el Certificado de Amojonamiento del terreno. La documentacion
sera entregada dentro de los veintitin (21) dias corridos a partir de la firma del contrato. Esta
documentacion sera requisito indispensable para autorizar el replanteo de la obra. Cualquier
diferencia sera notificada a la Inspeccion de Obra. El plano de mensura y altimetria adjunto
es solo referencial.

4 - MOVIMIENTO DE SUELOS

4.1 - RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO BAJO SOLADO
4.2 - RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO EN AREAS A PARQUIZAR
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4.3 - EXCAVACIONES
4.4 - DESMONTE DE TERRENO

4.1 - RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO BAJO SOLADO

En todas las areas donde se realicen rellenos y terraplenes se utilizara preferentemente
material proveniente de desmontes en el propio terreno, o en caso que los mismos fueran
insuficientes o no aptos, suelo seleccionado de caracteristicas sujetas a la aprobacién de la
Inspeccion de la Obra. EI mismo debera consolidarse artificialmente, para lo que se
distribuira uniformemente en capas de material suelto que no excedan los 20cm de espesor
y se compactara con elementos mecanicos (vibrado o rodillado) hasta alcanzar un grado del
90% de densidad proporcional segun ensayo Proctor Standard, pudiendo ser humedecido
hasta alcanzar la densidad especificada.

Cuando se trate de relleno de areas inundadas y para prevenir el ascenso de humedad por
capilaridad, posteriormente de eliminar el liquido acumulado, se comenzara el relleno con
material de granulometria gruesa hasta la cota que determine la Inspeccion de Obra, para
proseguir con capas conforme a lo especificado anteriormente.

Si terminada la tarea de compactaciéon se advirtiera la presencia de zonas elasticas o
compresibles en exceso, o los ensayos de carga resultaran insatisfactorios, la Inspeccion de
Obra podra ordenar el reemplazo del suelo referido y rehacer la compactacion.

Cegado y relleno de pozos, perforaciones, zanjas y excavaciones:

Se debera comunicar a la brevedad la existencia de pozos, existentes dentro del perimetro
de la obra, se los cegara por completo (en caso de que se trate de pozos absorbentes, ver
especificaciones PARTE Il Obras Complementarias).

El relleno se realizara con tierra debidamente apisonada en capas de 30cm. Salvo aquellos
que pudieran influir en las fundaciones, para lo cual, la inspeccién se expedira a la brevedad
(en general se resuelve mediante la ejecucion de una losa de H°A®).

En casos de zanjas y excavaciones se procedera, en cuanto a su relleno, de igual forma que
con los pozos.

4.2 - RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO EN AREAS A PARQUIZAR

Previo a la limpieza general del terreno de todo resto de residuo de obra, el relleno se
realizara con tierra negra de textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de
retencién hidrica mayor de 15%, absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la
“lagunilla” o el “cebollin”. Se rechazara toda tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el
uso al que se destinare la parquizacion. En zonas previstas para jardineria se colocara una
capa de 15cm de espesor como minimo (cuando la superficie del terreno deba cubrirse con
césped sembrado); 40cm de espesor en canteros o lugares donde se prevean plantas y
60x60x80cm de profundidad para arboles o arbustos. Ver item Parquizacion (PARTE I
Obras Complementarias).

4.3 - EXCAVACIONES

4.3.1 - EXCAVACION PARA FUNDACIONES

Comprende la ejecucion de las excavaciones para cimientos de muros y columnas,
ajustandose a los planos aprobados, correspondientes a los dimensionados definitivos,
presentados por la Empresa Contratista en base a los estudios de suelo. El ancho de los
mismos cuando no hubiera plano de detalle, sera en todos los casos superior en 15¢cm al
espesor de los muros que sustenten. Si la resistencia hallada en algun punto fuera
insuficiente, determinara el procedimiento a seguirse en la cimentacion. El fondo de las
mismas sera perfectamente nivelado y apisonado, y sus paramentos laterales seran
verticales o con talud de acuerdo con las caracteristicas del terreno y se tendra cuidado en
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no exceder la cota de fundacion adoptada, por cuanto no se aceptaran rellenos posteriores
con la misma tierra.

Atento a proteger obras existentes o colindantes y ante cualquier presuncién de
desmoronamiento, se procedera a su contencion por medio de apuntalamientos apropiados,
asumiendo la Empresa Contratista la responsabilidad por los perjuicios que la omision de
dichas tareas preventivas ocasionare.

La excavacién para pilotines de H°A° se realizara en forma manual o utilizando métodos
mecanicos y en ambos casos las excavaciones deberan profundizarse a tierra firme y como
minimo a 1,50m con diametros segun calculo.

Si por error la excavacion se realizara a una profundidad mayor de la que correspondiere, no
se permitira el relleno posterior con tierra, arena, cascotes, etc., debiéndolo hacerse con el
mismo material con que esta construida la fundacién, hasta posarse en el manto firme, no
implicando esto el reclamo de costos adicionales.

Si la excavacion fuera muy profunda y debiera atravesar la napa fredtica, o la misma se
encontrara ocasionalmente muy alta, se debera impedir la llegada del agua a la zona de
trabajo y los eventuales desmoronamientos mediante tablestacados (de madera dura,
metalicos o de H°A®) o el agotamiento de la napa por medio de bombas.

La Empresa Contratista debera vaciar y transportar a su costa toda la tierra remanente que
no se empleare para tareas de relleno o terraplenamiento en otras areas del terreno.

No se rellenara ninguna zanja sin antes haber sido inspeccionado su fondo en todos sus
puntos. Ejecutadas las fundaciones y llevada a flor de tierra la mamposteria, se rellenaran
los espacios vacios resultantes con tierra proveniente de las excavaciones, limpia de raices,
cascotes, etc.,, y en capas de veinte centimetros de espesor, bien apisonadas, previo
humedecimiento, utilizando los elementos mecanicos adecuados.

4.3.2 - EXCAVACION PARA POZOS ABSORBENTES, CISTERNAS, CAMARAS SEPTICAS
Y DE INSPECCION

Se procedera de igual modo que para la excavaciéon de cimientos, ajustandose a las
dimensiones y profundidades que figuren en los planos.

4.4 - DESMONTE DE TERRENO

Comprende el retiro de tierra por medios manuales o con maquinaria y se efectuara hasta
alcanzar las cotas y perfiles indicados en los planos.

Terraplenamiento y desmonte, el Contratista debera efectuar los desmontes, desroques,
terraplenes y rellenos para obtener una perfecta nivelacion del terreno, que debera tener
desague natural. A este objeto tomara sobre el terreno los niveles necesarios para que el
desaguie de las aguas pluviales, no se realicen sobre los terrenos linderos. Sera por cuenta
del Contratista (si fuera necesario), la provision de tierra faltante. Si el suelo fuera sobrante,
sera por cuenta del Contratista su transporte fuera del predio. Cuando la calidad de la tierra
proveniente de las excavaciones varie se seleccionaran para las distintas capas a
terraplenar, reservando la tierra vegetal para el recubrimiento final. Las tierras que el
Contratista deba proveer seran limpias y secas, sin cascotes, piedras o residuos organicos.
La Empresa Contratista debera vaciar y transportar a su costa toda la tierra remanente que
no se empleare para tareas de relleno o terraplenamiento en otras areas del terreno.

5 - ESTRUCTURA RESISTENTE

5.1 - ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
5.2 - ESTRUCTURAS METALICAS
5.3 - ESTRUCTURAS DE MADERA
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5.1 - ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

5.1.1 - DISPOSICIONES GENERALES

Por lo general la Empresa Contratista es responsable del proyecto de estructura resistente,
constituido por planos y dimensionado. Debera respetar el disefio general mostrado en
planos, y debera justificar y aprobar los calculos de acuerdo con las normas argentinas
vigentes.

El hormigdon a emplear para la ejecucion de todas las estructuras y elementos que
constituyen, tendra las caracteristicas, condiciones y calidad que correspondan y que se
establecen en los planos, en estas Especificaciones Técnicas y demas documentos del
proyecto.

Tendra la propiedad de poderse colocar en los encofrados sin segregaciéon o con la
segregacion minima posible, y una vez endurecido, de desarrollar todas las caracteristicas
que establecen estas especificaciones y que exige el funcionamiento de las estructuras en
las condiciones de servicio.

5.1.2 - ALCANCES

Los trabajos abarcados por éstas Especificaciones Técnicas Generales, consisten en la

provision de toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la elaboracién del

encofrado, el cortado, doblado y colocacién de las armaduras de acero, la provisién, el

transporte, la colocacion, la terminacion y el curado del hormigdn en las estructuras a ser

construidas, y toda otra tarea aunque no esté especificamente mencionada, relacionada con

los trabajos.

Sera obligatorio el cumplimiento de Normas C.I.R.S.0.C. 201 (Proyecto, calculo y ejecucién

de Estructuras de Hormigén Armado y Pretensado) e I.N.P.R.E.S.-C.I.R.S.0.C. 103 (Normas

Argentinas para Construcciones Sismorresistentes).

La Empresa Contratista se compromete a realizar todo trabajo necesario para lograr una

obra completa y terminada, asumira la total responsabilidad técnica sobre la estructura

resistente a ejecutar, debiendo realizar el dimensionado (planos, planillas de calculo,

detalles particulares y plan de trabajo). El disefio y calculo de las fundaciones quedara a

cargo de la Empresa Contratista y sera acorde con el valor soporte del terreno y nivel de

carga exigido por el analisis de cargas. El calculo estatico debera fundamentarse en régimen

a la rotura y mantenerse para todas y cada una de las partes de la estructura, incorporando

en los casos que correspondiere la solicitacion dinamica por accion del viento.

El mismo debera presentarse ante esta Direccion 10 (diez) dias antes del comienzo de las

obras para su visado y especificara claramente los siguientes items:

a) Tipo de acero adoptado para las armaduras.

b) Tipo de cemento a utilizar.

c) Resistencia caracteristica del Hormigén a la edad establecida.

d) Relacion agua/cemento maxima establecida por durabilidad, impermeabilidad u otras.
Coeficiente de seguridad adoptado.

TERMINACIONES: Todas las piezas estructurales que quedan a la vista deberan ejecutarse
con paneles metalicos, paneles fendlicos de madera compensada o madera machihembrada
cepillada, segun se indique. En caso de utilizarse paneles de compensado fendlico se
ejecutara un sobre encofrado de tablas de madera para evitar el flexionamiento de las
piezas durante el llenado. Las superficies deberan quedar totalmente lisas y no se toleraran
faltas de plomo o niveles, falsas escuadras, ni oquedades por imperfeccion en el preparado
o colado del hormigén, tampoco se permitira ningun tratamiento superficial después del
desencofrado, las piezas quedaran a la vista con la textura propia del encofrado. La
empresa debera presentar plano de detalle de encofrado, distribucidon de juntas y particién
de paneles. No se admitiran ataduras con pelos en caso de encofrados dobles; sélo se
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usaran separadores, los cuales seran sometidos a la aprobacién de esta INSPECCION DE
OBRA. Todos los bordes salientes o bufas se ejecutaran con piezas de madera dura
cepillada de disefio acordado con esta INSPECCION DE OBRA. Todo el encofrado que
corresponda a hormigén a la vista debera pintarse antes del llenado con dos manos de
desencofrante que evite la adherencia del hormigén al encofrado. Debera utilizarse una sola
marca de cemento de manera de lograr uniformidad en el color.

5.1.3 - CONTENIDO UNITARIO DE CEMENTO

El hormigén contendra la cantidad de cemento suficiente, y necesaria, para obtener mezclas
compactas, capaces de asegurar la resistencia y durabilidad de las estructuras expuestas a
las condiciones de servicio, y también la proteccion de las armaduras contra los efectos de
la oxidacién o corrosion del medio ambiente.

En el caso de estructuras expuestas a la accién de la intemperie, los contenidos minimos de
cemento del hormigén de peso normal y de cantidad controlada, en ningun caso seran
menores a 300Kg/m3, ni superiores a 500kg/m?.

5.1.4 - ADITIVOS

El hormigén podra contener un fluidificante (reductor del contenido de agua de mezclado) de
tipo adecuado (de fraguado normal, acelerador de resistencia o retardador del tiempo de
fraguado inicial). El tipo y la dosis, seran propuestos por la Empresa Contratista,
considerando las condiciones ambientales y de temperatura. El empleo de estos aditivos
debera ser previamente autorizado por la Inspeccion de Obra. No contendra cloruros,
nitratos ni otras sustancias que puedan facilitar la corrosion de las armaduras de acero o de
los elementos de aluminio o de metal galvanizado que queden incluidos en el hormigon.

La resistencia del hormigéon que contiene este aditivo, a la edad de 48 horas y edades
mayores, no sera menor que la del mismo hormigén sin aditivos.

5.1.5 - TAMANO DEL ARIDO GRUESO

a) El tamafio maximo nominal del arido grueso no sera mayor que: 1/5 de la menor
dimension lineal de la seccion del elemento estructural, 1/3 del espesor de la losa, 3/4 de
la minima separacion libre horizontal o vertical entre dos barras de armaduras, o entre dos
grupos de barras paralelas en contacto directo que actien como una unidad, ni que 3/4
del minimo recubrimiento libre de las armaduras. De las condiciones expuestas, se
adoptara la que conduzca a un tamafo maximo menor.

b) En el caso de columnas u otros elementos verticales, se cumplira lo establecido en el
inciso anterior y ademas la condicion de que el tamafio maximo, no excedera de 2/3 de la
minima separacion libre entre las barras de la armadura.

5.1.6 - CONSISTENCIA

El hormigon contendra la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada
colocacion y compactaciéon, un perfecto llenado de los encofrados y la obtencién de
estructuras compactas y bien terminadas.

En caso de endurecimiento prematuro del hormigéon y consiguiente pérdida del
asentamiento, previamente a la colocacion del mismo en los encofrados, no se permitira
agregar agua con el fin de restablecer el asentamiento perdido.

Para cada tipo de hormigodn, la consistencia sera uniforme de pastén a pastéon. Cuando la
compactacién se realice mediante vibracion interna de alta frecuencia, el asentamiento
(I.LR.A.M. 1.526) del hormigdn estara comprendido dentro de los limites establecidos por el
C.I.LR.S.0.C. y segun lo que decida en cada caso la Inspeccion de Obra.

Cuando la compactacion se realice en forma manual, la Empresa Contratista para cada
caso, propondra el asentamiento a emplear.
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Cuando el asentamiento del hormigén de obra difiera de +2,5cm del asentamiento maximo
establecido, el hormigdn sera rechazado; en este caso no se permitira corregir el paston
mediante aumento del tiempo de mezclado, adicion de cemento o de aridos secos, ni otras
modificaciones.

5.1.7 - DOSIFICACION

La composicién del hormigon sera la necesaria para que el mismo:

1) Tenga consistencia y trabajabilidad adecuadas para una conveniente colocacion en los
encofrados y entre las armaduras, en las condiciones de ejecucion de la estructura, sin
que se produzca la segregacion de los materiales ni que se acumule una excesiva
cantidad de agua sobre las superficies horizontales,

2) cumpla los requisitos de resistencia,

3) asegure la maxima proteccion de las armaduras y resista debidamente a la accion
destructora del medio ambiente al que la estructura estara expuesta, y

4) posea las demas condiciones necesarias requeridas por la estructura, o establecidas por
estas Especificaciones.

5.1.8 - RESISTENCIAS

5.1.8.1 - Resistencias mecanicas del hormigén

a) Desde el punto de vista mecanico, la calidad del hormigén estara definida por el valor de
su resistencia caracteristica de rotura a compresion (o‘bk) correspondiente a la edad en
que aquel deba soportar las tensiones de proyecto. Salvo indicacidon precisa en otro
sentido, contenida en los planos u otros documentos del proyecto, dicha edad sera de 28
dias.

b) En los planos se indicaran los valores de las resistencias caracteristicas del hormigén a la
edad de 28 dias, o edad que corresponda, para cada elemento estructural o parte de la
estructura.

c) El calculo de la resistencia caracteristica del hormigdén se realizara en base a resultados
de ensayos de probetas cilindricas normales de 15cm de diametro y 30 cm de altura,
moldeados y curados de acuerdo con lo que establece la norma I.LR.AM. 1.524 y
ensayadas segun norma |.R.A.M. 1.546.

d) Cuando se trate de juzgar la calidad y uniformidad del hormigén colocado en obra, el
curado de las probetas, se realizara en condiciones normalizadas de humedad y
temperatura (LR.A.M. 1.524; G -40 a G - 45)

e) Si se trata de apreciar las condiciones de protecciéon y curado del hormigén, la
oportunidad de realizar las operaciones de desencofrado, o la resistencia del hormigdén
como requisito previo para aplicar tensiones o cargas a las estructuras o elemento
estructural, el curado de las probetas se realizara en condiciones tan idénticas como sea
posible a las que se encuentre sometido el hormigén de estructura al cual representan las
probetas (.LR.A.M. 1.524; G-40 a G-42 y G-46 a G-48). En este caso la resistencia a
compresion del hormigén se juzgara en base a resultados de ensayos individuales o
promedios, y ho como tratamiento estadistico de resultados.

5.1.8.2 - Resistencia caracteristica (requisitos a cumplir en Hormigén Elaborado)

El valor de la resistencia caracteristica a compresion (o'bk), resulta de la interpretacion
estadistica de ensayos de resistencia, segun lo establecido en el C.I.R.S.0.C.

En obra se controlara en forma sistematica la calidad y uniformidad de cada tipo de
hormigdn, mediante ensayos de compresién realizados sobre probetas moldeadas, que se
curaran en condiciones normalizadas de temperatura y humedad, y se ensayaran a la edad
especificada.

Cada tipo de hormigén colocado en obra debera cumplir las siguientes condiciones minimas:
* La resistencia caracteristica (o‘bk) sera igual o mayor que la especificada.
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* El promedio de resultados de todos los grupos de cuatro ensayos consecutivos
cualesquiera, sera igual o mayor que o‘bk.

* Ningun resultado de ensayo individual sera menor del 85% de o‘bk.

* La falta de cumplimiento de una o mas de estas condiciones, significara que el hormigdn
representado por las probetas ensayadas no reune la resistencia mecanica exigida por
estas Especificaciones.

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes y las accidentales o

sobrecargas, debiendo componerse las situaciones posibles mas desfavorables a los

efectos de obtener las maximas solicitaciones en cada seccién a calcular.

Los valores minimos de sobrecarga de servicio de accién vertical para la ocupacién normal

de los distintos locales seran:

- Azotea horizontal 200Kg/m?
- Aulas y Talleres 400Kg/m?
- Sala de lectura y Bibliotecas con estanterias 600Kg/m?
- Archivos y Depésitos de libros y papeles 800Kg/m?
- Salon de Actos 600Kg/m?
- Gimnasio y Patio de juegos 600Kg/m?
- Tribunas 800Kg/m?
- Escaleras, Corredores y Circulaciones 500Kg/m?
- Sanitarios 300Kg/m?
- Laboratorios 500Kg/m?
- Cocina 400Kg/m?
- Locales a los que no se asigne destino 1.000Kg/m?

5.1.9 - ENCOFRADOS

Los encofrados podran ser de tablas de madera, metalicos, plastico, paneles
contrachapados u otros materiales de resistencia comprobada, tratados de forma tal que
aseguren una correcta terminacién exterior y no alteren las propiedades del material
(consistencia, color, etc.). Se hallaran completamente limpios y libres de cuerpos extrafos,
rigidos, indeformables y estancos para evitar pérdidas de material durante el llenado.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigén haya fraguado completamente y
pueda resistir su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la
construccion, no pudiendo la El Contratista retirar los encofrados ni moldes sin aprobacion
de la Inspeccién de Obra. El mismo se realizara en forma cuidadosa y gradual, sin
aplicacion de golpes ni vibraciones desmedidas. Inicialmente se procedera al retiro de los
laterales de columnas, para comprobar el estado de estos elementos.

Los plazos minimos seran:

- Costados de vigas y de columnas 4 dias
- Fondo de losas 10 dias
- Fondos de Vigas 20 dias
- Puntales de seguridad en losas y vigas 28 dias

5.1.10 - CALIDAD Y EJECUCION DEL HORMIGON

Los hormigones a emplear seran de las calidades indicadas en la documentacion y se
preparardn mecanicamente para que la mezcla sea intima y uniforme, de manera de lograr
la resistencia requerida y trabajabilidad adecuada.

Se permitira el empleo tanto de hormigones elaborados en planta como de aditivos
normalizados que mejoren su trabajabilidad, previa autorizacion expresa de la Inspeccion de
Obra, reservandose esta ultima la facultad de pedir el retiro de probetas de muestra para su
ensayo.

Los hierros de armadura seran doblados en frio y ligados entre si mediante alambre o
soldadura recomendada, y se dispondran en tramos enteros. Si circunstancialmente fuera
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necesario empalmarlos, se respetaran las longitudes minimas de superposicion y ataduras
establecidas en las reglamentaciones o el calculo estructural.

Durante el proceso de hormigonado deberan cuidarse tanto las condiciones de vertido
(altura, distancias, etc.) como las de vibrado, para evitar la pérdida de homogeneidad por
segregacion o la formacion de coqueras. En caso de advertirse desperfectos superficiales
que a juicio de la Inspeccién de Obra pudieran afectar la impermeabilidad, durabilidad o
aspecto de las estructuras, la Empresa Contratista debera repararlos inmediatamente de
retirado el encofrado.

Las juntas de dilatacion deberan realizarse donde lo indiquen los planos de estructura y
consistirdn en una separacion materializada con planchas de poliestireno expandido y
sellador elastico de cobertura o segun indique la documentacion.

Se evitara preferentemente la ejecucion de juntas de trabajo entre hormigén existente y
nuevo, debiéndose utilizar para lo descrito (en casos de “imperiosa” necesidad) resinas
epoxi como ligantes.

Previo a la ejecucion de las fundaciones se establecera el trazado y profundidad de paso de
los desagies cloacales y pluviales, ya que no se permitira la rotura posterior de la
estructura, debiendo ser prevista la ubicacion de los mismos al momento del hormigonado y
considerado para el calculo, el debilitamiento estructural que pudieran producir los
eventuales pases a efectuar.

En los casos en que las losas penetrasen en mamposteria de ladrillo comun, para prevenir
fisuras del parapeto por dilatacién se incorporara una camara de expansion con la
disposiciéon de planchas de poliestireno expandido.

5.1.11 - HORMIGON A LA VISTA

Esta terminacion corresponde para estructuras con superficies expuestas a la vista, tanto
exterior como interiormente. Debera prestarse especial atencién al llenado y encofrado de
las mismas para evitar la aparicion de defectos de terminaciéon (resaltos, oquedades,
armaduras a la vista y otros), habida cuenta que no sera posible su retoque posterior.

Para obtener los resultados previstos, las estructuras deberan ejecutarse con cementos de
una misma marca y agregados inertes de un mismo tipo y procedencia, a los efectos de
asegurar la uniformidad del color resultante, mientras que la textura superficial estara
determinada por el material de los encofrados, que estaran revestidos con madera laminada,
paneles metalicos o con un material equivalente, con juntas y separadores dispuestos en
coincidencia con las caracteristicas arquitectonicas previstas o cambios de direccion de las
superficies.

5.1.12 - REPARACIONES AL HORMIGON

Salvo el caso en que las Especificaciones Particulares establezcan lo contrario, las
estructuras de hormigoén tendran las terminaciones superficiales resultantes después de
desencofradas. Cualquiera sea el tipo de terminacion superficial requerido, los desperfectos
superficiales que, a juicio de la Inspeccion de Obra puedan afectar a la impermeabilidad,
durabilidad y aspecto de las estructuras, deberan ser reparadas. La reparacién se realizara
inmediatamente después del desencofrado y debera terminarse dentro de las 24 horas
siguientes al desencofrado. Para realizar las tareas de reparacion, se requerira autorizacion
de Inspeccion de Obra.

Todo trabajo de tratamiento especial de las superficies, se establecera en los planos y/o en
las Especificaciones Particulares.

Las superficies no encofradas tendran terminacion similar a las superficies encofradas.

Las estructuras que queden expuestas a la vista, se construiran con hormigén de la misma
composicion y el mismo contenido unitario de cemento. ElI cemento sera del mismo tipo,
marca y fabrica. El arido grueso tendra el mismo tamafio maximo y provendra de la misma
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fuente de aprovisionamiento. El arido fino provendra también de una unica fuente de
provision.

En las estructuras expuestas a la vista, los defectos e irregularidades a reparar no
excederan de un (1) metro cuadrado por cada quinientos (500) metros cuadrados de
superficie, ademas de las cavidades dejadas para los elementos de fijacion de los
encofrados (separadores).

En todos los casos, al observar las estructuras desde una distancia de (6) seis metros, el
hormigén presentara superficies con minimas diferencias de color y textura y minimas
irregularidades y defectos superficiales, a juicio de la Inspeccién de Obra.

No se permitira bajo ningun concepto, romper las estructuras hormigonadas para el paso de
canerias, debiendo colocarse marcos o cajas de madera para dejar las aberturas
estrictamente necesarias en las losas; en las vigas se dejaran canos metalicos sin costura
debiendo en todos los casos calcular de antemano el debilitamiento producido, para
establecer el refuerzo necesario. En las columnas se aumentaran proporcionalmente su
seccion para tener en cuenta el debilitamiento producido por las cajas de luz, no
permitiéndose en ningun caso, que mas de una caja esté en el mismo plano transversal a la
columna.

5.1.13 - NORMAS REGLAMENTARIAS

Los trabajos de hormigdn armado deberan responder a los siguientes Reglamentos, Normas

y referencias bibliograficas: Sera de aplicaciéon la RESOLUCION N° 977/83 MO y SP,

referidas a la utilizacion de lo Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas

por el CIRSOC desde los ANEXOS N°1 al 17.

* Reglamento C.1.R.S.0.C. 201 “Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de Hormigén
Armado”.

* Norma D.I.N. 1.045 - Cuaderno 220 y 240.

* Viento: Reglamento C.I.R.S.0.C. cuaderno 102.

5.1.14 - LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS

Se aconseja su utilizacién para luces menores a 5m que no requieran el traslado de cargas
horizontales, evitando preferentemente la ejecucion de voladizos y la disposicion de muros
de mamposteria sobre la misma.

Podran materializarse tanto con bloques ceramicos como de poliestireno expandido y
llevaran una capa de compresion superior de hormigén de minimo 5cm, con la incorporacion
de una malla de reparticion del tipo “Sima”.

Se deberan respetar estrictamente las condiciones de apuntalamiento (cantidad y distancia
de puntales, tiempo de retiro, etc.) indicadas por el fabricante.

Si la losa fuera a llevar cielorraso aplicado de yeso o a la cal, debera dejarse “pelos” de
alambre tomados de la armadura de reparticién o las viguetas, para la fijacion posterior de
metal desplegado cubriendo estas ultimas (de manera que no se “marquen”).

5.1.15 - LOSA DE PREMOLDEADOS PRETENSADOS

Se aconseja su utilizacion para luces menores a 8m, pudiendo emplazarse tanto apoyada en
estructuras tradicionales como en vigas y columnas también premoldeadas. Podran
utilizarse en distintos anchos y espesores segun las luces estructurales y las
especificaciones del fabricante. Se colocaran en forma manual o mecanica segun su peso
adosadas unas a otras, y la junta entre las mismas se llenara con mortero de cemento 1:3.
Si requieren trasladar cargas horizontales o ejecutar voladizos, tendran una capa de
compresion superior de hormigon de altura y armaduras especiales segun lo establecido por
el fabricante o el calculo estructural.
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5.2 - ESTRUCTURAS METALICAS

5.2.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

Sera de aplicacion la Resolucion N°977/83 MO y SP, referida a la utilizacion de los
Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los
ANEXOS N°1 al 17.

El Contratista ejecutara estas estructuras en un todo de acuerdo con los planos y
especificaciones, debiendo estudiarlas con toda conciencia y recabar oportunamente las
aclaraciones que sean necesarias. Debera también el Contratista verificar en obra, con la
debida anticipacion, las lineas y niveles que figuran en los planos para evitar asi que algun
error pueda inutilizar una estructura metalica de acuerdo a aquellos, corriendo por su cuenta
cualquier modificacion que fuera necesaria si no tomare esta precaucion. La INSPECCION
DE OBRA podra realizar la revision de estas estructuras en talleres antes de darles la
primera mano de pintura, a cuyo fin el Contratista debera notificarlo con la debida
anticipacion. Los precios unitarios establecidos para estas estructuras comprenden todas las
piezas de unién de los distintos elementos entre si: chapas, angulos, bulones, remaches y
las necesarias para fijar sobre la armazén metélica a las otras estructuras que sobre ellas
apoyan, aunque no estén indicadas en los planos, asi como la colocacion en obra y las dos
manos de pintura anticorrosiva especificada.

La Empresa Contratista asumira la total responsabilidad técnica sobre la estructura
resistente a ejecutar, debiendo realizar el disefio definitivo con planos, planillas de calculo y
detalles particulares, en acuerdo con el predimensionado detallado en la documentacion.
Las estructuras estaran constituidas por chapas dobladas, perfiles, acero en barras o
armaduras constituidas por la combinacién de dichos elementos, torzonadas en frio para
evitar deformaciones.

Las vinculaciones entre partes seran mediante soldadura (preferentemente eléctrica) y entre
chapas con tornillos, bulones y tuercas que respondan a las normas I.R.A.M. Los agujeros
entre piezas a unir deberan ser coincidentes (no admitiéndose correcciones en el montaje
mediante martillado) y los elementos a soldar estaran libres de suciedad, escatima de
laminacion y escoria.

Para apoyar tanques de reserva de agua se podran utilizar perfiles normales del tipo “doble
T” de seccion a determinar segun la capacidad de los mismos.

Todos los elementos llevaran tratamiento anticorrosivo consistente en la limpieza mediante
medios mecanicos hasta eliminar todo resto de 6xido, desengrasado y aplicaciéon de dos (2)
manos de convertidor de 6xido.

Las partes que fueran a quedar bajo el nivel de piso se protegeran adicionalmente con dos
(2) manos de pintura asfaltica y el cubrimiento con hormigon con aditivo impermeabilizante.
La Empresa Contratista debera confeccionar los planos de detalles de nudos, uniones,
apoyos, calculo, y detalles de uniones soldadas, despiece de elementos para su fabricacion
y detalles de montaje los que seran presentados a la Inspeccién de obra no menos de
treinta dias corridos antes de su utilizacion en obra.

Los planos para ejecucion en taller seran presentados quince dias corridos antes del
comienzo de la fabricacion.

5.2.2 - RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

La Empresa Contratista sera responsable de:

La seguridad de la construccion en general y en especial sobre la colocacion y retiro de los
andamios de apuntalamiento o sostén.

La seguridad de los elementos estructurales durante su traslado, asi como de los recaudos
para evitar la aparicion de tensiones o deformaciones residuales.

La realizacion de las pruebas y montajes necesarios en el taller u obra que aseguren el
ajuste de la estructura en su emplazamiento definitivo, sin aparicién de tensiones residuales.
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La aplicacion de los recaudos constructivos y controles inherentes a la correcta ejecucion,
medidas de proteccion contra la corrosion y montaje de la obra.

5.2.3 - ACEROS

La calidad solicitada para los aceros se indica en la memoria de calculo, habiéndose
utilizado en los mismos la denominacion establecida en el Reglamento C.I.R.S.0.C. 301.

De acuerdo con su calidad, los aceros a emplear en la construccion de los elementos
estructurales deberan cumplir con los valores minimos de sus propiedades mecanicas, los
valores maximos de su composicion quimica y sus adecuadas propiedades tecnoldgicas, y
toda otra disposicion contenida en las Normas |.R.A.M.-LA.S. U 500-42 e LR AM.-.LAS. U
500-503.

Adicionalmente a lo indicado en el parrafo anterior, los aceros que deban soldarse tendran
que poseer una adecuada aptitud para ello, debiendo cumplir con los requisitos indicados en
los articulos 2.9 a 2.13 del mencionado Reglamento C.1.R.S.0.C. 301.

La Empresa Contratista efectuara a su cargo los ensayos de acero que la Inspeccion de
Obra juzgue necesarios, correspondiendo a la Empresa Contratista el traslado de las
muestras y el retiro de los informes. Copias de estos informes seran entregadas al Inspector
de Obra. Para la realizacion de los ensayos se aplicaran las Normas |.R.AM. que
correspondan.

5.2.4 - MODIFICACIONES EN LAS ESTRUCTURAS

Toda modificacion que la Empresa Contratista desee introducir durante la ejecucion, a los
efectos de facilitar el montaje, debera contar con la aprobacion de la Inspeccién de Obra,
quien decidira a su solo criterio si se justifica realizar el cambio propuesto. De ninguna
manera se aceptara una modificacion que altere el comportamiento estructural para el cual
fueron disenados los elementos.

En el caso que la Empresa Contratista demuestre fehacientemente que es imposible
conseguir en el mercado alguno de los elementos estructurales indicado en los planos,
podra solicitar su substitucion por otro equivalente, el que debera presentar una capacidad
resistente superior o igual a la del elemento reemplazado, segun los fines para el que éste
fue disefiado. La aceptacién del elemento substituto es incumbencia exclusiva de la
Inspeccion de Obra.

En ningun caso podra proponerse un reemplazo de elementos por otros cuyo material sea
de una calidad inferior, aun cuando con la calidad propuesta se logre la capacidad resistente
indicada en el parrafo anterior.

La Empresa Contratista debera realizar a su cargo el nuevo disefo y célculo de las uniones
que surgieran, debiendo obtener la aprobacién de los mismos por parte de la Inspeccion de
Obra. En este disefo y calculo debera respetarse la normativa. Los costos adicionales que
se originen por las modificaciones introducidas por la Empresa Contratista, sean o no
inherentes a su responsabilidad, quedan exclusivamente a su cargo.

5.2.5 - EMPALMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

La Empresa Contratista podra solicitar, con la debida justificacién, la realizacion de
empalmes, cuyas uniones podran ser soldadas o abulonadas. La Empresa Contratista
debera presentar al Inspector de Obra el disefio y calculo de los empalmes propuestos,
estando éste autorizado para aceptarlos o rechazarlos, primando exclusivamente su criterio.
En todos los casos, independientemente de la ubicacion de los empalmes, éstos deberan
restituir la capacidad resistente total de los elementos empalmados, segun los fines para los
que éstos fueron disefiados.

La Inspeccion de Obra podra solicitar, aun cuando haya aprobado el disefio y calculo de los
empalmes, la realizacion de ensayos de resistencia.
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Las partes metalicas que queden en contacto directo con la humedad de terreno o con
aguas provenientes del lavado de piso, seran protegidas por una capa bituminosa asfaltica
de tres manos.

5.2.6 - PREPARACION DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Se procedera a la eliminacién de rebabas en los productos laminados, incluyendo las
marcas de laminacion en relieve cuando estén ubicadas sobre superficies de contacto. La
preparacion de los elementos estructurales debera ser cuidadosa como para lograr un ajuste
completo de las superficies de contacto que asegure la distribucion de los esfuerzos
transmitidos y un montaje no forzado de la estructura metalica que evite tensiones iniciales.
Los cortes de los productos laminados deberan estar exentos de defectos gruesos. Los
cortes deberan ser repasados mediante el cepillado, fresado, rectificado o limado, de
manera que desaparezcan ranuras, fisuras, rebabas y estrias.

Las fisuras, grietas y otros defectos superficiales deberan ser eliminados por esmerilado.
Solamente si se cuenta con la aprobacion de la Inspeccion de Obra sera admitido el llenado
de grietas con soldadura, para lo cual se procedera a un calentamiento previo del elemento.
Los defectos interiores (inclusiones, sopladuras) o defectos superficiales mayores implicaran
la sustitucion de los elementos por otros sin defectos.

El marcado de los elementos de la estructura debera ser realizado con procedimientos que
eviten la modificacion de la resistencia a fatiga de los mismos. No sera admitido el marcado
a cincel.

Debera solicitarse al Inspector de Obra la aprobacién de los elementos preparados, antes de
efectuar las uniones o empalmes.

5.2.7 - MEDIOS DE UNION

En todo lo atinente a este tema sera de aplicacion obligatoria todo lo que al respecto se
indica en los capitulos 8 y 10.3 de C.1.R.S.0.C. 301.

5.2.7.1 - Uniones soldadas

Se evitara en lo posible ejecutar uniones soldadas en obra. Cuando esto sea inevitable, las
uniones soldadas se realizaran por arco eléctrico, segun la Norma A.W.S.

Cuando deban usarse juntas soldadas, los miembros a conectarse deberan presentarse con
suficientes agujeros de bulones de montaje para asegurar un alineamiento perfecto durante
la soldadura. La pintura en areas adyacentes a las zonas a soldar se retirara a una distancia
de 2,5cm a cada lado de la union.

No podra realizarse ninguna tarea posterior a la de soldadura que imposibilite su inspeccién,
sin que aquella haya sido aprobada.

5.2.7.2 - Uniones abulonadas

Todas las uniones a ejecutar en obra seran abulonadas, salvo las excepciones citadas en el
articulo anterior. Los bulones y las tuercas a emplear deberan cumplir con las condiciones
de calidad vy resistencia de la Norma S.A.E. J429. Las arandelas también deberan verificar
las Normas I.R.A.M. correspondientes.

La longitud de los bulones debera ser tal que asegure que la rosca de los mismos quede
excluida del agujero. Cuando sea necesario podran utilizarse arandelas para lograr el ajuste
adecuado, pero no mas de tres.

Los orificios para colocar los bulones deberan ejecutarse solamente por taladrado,
asegurando la perpendicularidad con las superficies de las chapas o perfiles. Las rebabas
formadas en los bordes de los agujeros deberan eliminarse antes del montaje. El encuentro
de orificios en el montaje debera ser realizado por escariado, sin mandrilado de los mismos.
Las tuercas deberan ser apretadas adecuadamente, de manera de asegurar el
mantenimiento de la apretadura en forma permanente.
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5.2.8 - MONTAJE

La estructura debera ser colocada y aplomada cuidadosamente antes de proceder al ajuste
definitivo de las uniones tomando todas las precauciones necesarias para evitar accidentes.
Queda terminantemente prohibido el uso de soplete en obra para corregir errores de
fabricacion. La Empresa Contratista debera procurar el mantenimiento necesario para que la
estructura no sea afectada por oxidacién o sufra cualquier otro dano que ocasionara
deterioro tanto en el periodo de montaje como en el de fabricacion transporte y espera.
Cualquier defecto de fabricacion o deformacién sera informada de inmediato a la Inspeccion
de Obra.

. Bulones: cumpliran con lo indicado en el capitulo 10.3.9.2 C.1.R.S.0.C. 103.

. Apuntalamiento: la Empresa Contratista suministrara todos los tensores, riostras y
puntales necesarios para el sostén temporario o provisorio de la estructura, se retirara previa
inspeccién de obra.

. Mandriles: s6lo se permitira su uso para juntar los diversos componentes, no se
utilizaran para agrandar agujeros u otros usos que signifiquen riesgos para el material.

. Aplomado y nivelado: toda la estructura sera vertical u horizontal dentro de las
tolerancias permitidas excepto indicaciones en contrario.

. Marcado y retoques: todas las piezas se marcaran nitidamente con pintura indeleble
indicando su posicion y orientacion, una vez montada se retocaran las capas deterioradas
con convertidor de 6xido.

5.3 - ESTRUCTURAS DE MADERA

La Empresa Contratista asumira la total responsabilidad técnica sobre la estructura
resistente a ejecutar, debiendo realizar el disefio definitivo con planos, planillas de calculo y
detalles particulares, en acuerdo con el predimensionado detallado en la documentacion.
Los dimensionados indicados en el mismo deberan considerarse como minimos, no
debiendo ser disminuidas las secciones de los elementos.

La madera a utilizar sera del tipo especificada, sin nudos, perfectamente seca, cepillada,
escuadrada y sin deformaciones; y las uniones entre elementos llevaran chapas nodales con
pernos roscados y tuercas.

La madera de construccién se clasifica en: Blanda, Semidura y Dura.

En caso de utilizarse maderas blandas o semiduras, se exigira la aplicacién de insecticidas y
fungicidas impregnados por inmersion en taller.

A continuacién se enumeran item con el objeto de establecer un método de recepcion de
madera natural usada en estructuras (interiores). Se entiende como madera estructural
aquella que en su servicio va a estar sometida a las principales solicitaciones mecanicas
(elementos de cabriadas, cabios, correas etc.).

5.3.1 - TOMA DE MUESTRAS

Las muestras se tomaran del material acopiado en obra. De cada partida representativa, se
tomaran piezas enteras de madera de cada escuadria. Se rotularan las muestras para su
posterior identificacion. Se enviaran al L.E.M.I.T.

5.3.1 - ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

Contenido normal de humedad: Rango= 12% a 15%

Variaciones del contenido de humedad: No se admitiran estructuras de madera expuestas a
bruscas variaciones del contenido de humedad provocadas por condiciones de exposicidon
ambiental, a menos que se tomen recaudos de recubrimientos o proteccién, o se aminoren
las tensiones admisibles.

Anomalias de la madera:

1- Albura: solo se admitira en las coniferas.
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2- Nudos: se admitiran cuando sean firmes con un diametro inferior a 4cm y ubicados en
zonas de minimos esfuerzos. Nunca nudos saltadizos.

3- Acebolladura: no se admitira.

4- Grietas: siempre que se originen en los extremos de la pieza, y que su apertura no sea
mayor de la vigésima parte del lado menor del extremo considerado. Fuera de los
extremos no se admitiran grietas.

5- Rajaduras: no se admitiran.

6- Ataque de insectos: se admitira cuando sea escaso y de orificio pequefio (menor de
3mm).

7- Ataque de hongos xil6fagos: no se admitiran.

8- Inclinacion del grano: se admitird una inclinacion maxima del grano del 5% de
apartamiento del eje longitudinal de la pieza.

9- Influencia de las anomalias sobre la resistencia a la compresion, traccion axil o flexion por
solicitaciones estaticas y dinamicas: es la que fija la norma I.R.A.M. de clasificacion de
calidades de madera estructural.

10- Ignifugacion directa: aislacion de la madera mediante la aplicacion de un estrato
protector continuo, que bajo accion del fuego se vitrifique (recubrimiento a base de
silicatos, que permanezca inalterado), cemento Portland con inertes no combustibles
(amianto, ocres y otros pigmentos). Se asegurara la adherencia de esta pelicula
protectora empleando la madera con textura. Mediante aplicacién de una pelicula
continua de sustancias que a altas temperaturas formen un estrato rigido (boratos,
fosfatos acetatos o equivalentes). Mediante una pelicula, aplicada superficialmente, que
reacciona al calor desarrollando gases inertes (diéxido de carbono, gases amoniacales,
anhidrido sulfuroso) se da lugar a una atmésfera que impide el acceso del oxigeno.

11- Ignifugacién indirecta: se trata de que la madera al ser carbonizada superficialmente
protege el resto del material de forma tal que retarda la accién del fuego, evitando el
colapso rapido de la estructura.

12- Escuadria: la madera aserrada o canteada, podra ser empleada en cualquier uso
mientras se respeten las dimensiones limite especificadas en la norma. Seccién nominal
transversal con lado minimo 5,10cm (o0 mayor) pueden ser usadas para el célculo sin
reducciéon alguna. Cuando es cepillada hay que reducir entre 9 y 13mm las medidas
nominales para dimensiones menores y mayores de 10,2cm respectivamente.

13- Acciones a considerar, detalles y calculo:

* Peso propio de todas las partes componentes de la estructura.

» Cargas accidentales.

* Accion del viento.

* Efectos de empujes y vibraciones.

* Caracteristicas de los materiales empleados.

» Seccion o escuadria de los miembros estructurales.

* Determinacion de luces de calculo.

* Dimensionado de medios de union empleados, debiéndose analizar las tensiones

originadas en las conexiones.

6 - ALBANILERIA

6.1 - MUROS

6.2 - TABIQUES

6.3 - AISLACIONES

6.4 - REVOQUES

6.5 - CONTRAPISOS Y CARPETAS
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6.1 - MUROS

6.1.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de
los materiales y equipos que correspondan para la ejecucion de mamposterias de cimientos
y de elevacién de todos los muros proyectados, en un todo de acuerdo con los planos y
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccién de Obra, como asi
también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego
sean necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas obras.

Las uniones de las columnas de hormigén armado con la mamposteria se trabaran con
hierros dejados en el Hormigdn Armado, para anular la posibilidad de fisuras por el distinto
movimiento de ambos materiales. Todos los dinteles que correspondan ejecutar estaran
incluidos en este item, debiendo ser construidos de acuerdo con las formas, medidas y
ubicaciones indicadas en los planos correspondientes y a las instrucciones que imparta al
respecto la Inspeccion de Obra.

Toda mamposteria se ejecutara a plomo, sin pandeo y con trabazoén regular, utilizando
reglas de guia e hilos para conseguir hiladas perfectamente horizontales. Los ladrillos se
colocaran humedecidos abundantemente, apretandolos sobre la mezcla de manera que la
misma rebase por las juntas, que seran de 15mm de espesor.

6.1.2 - MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS

Se entiende por tal a toda mamposteria a ejecutar desde el nivel de fundacion hasta 5cm
por sobre el nivel de piso terminado. Se realizara en ladrillos comunes enteros
(excepcionalmente en medias partes y nunca cuarterones), emplazada uniformemente en
todo el conjunto a fundar y con un enlace de traba nunca menor a la mitad de su ancho en
cualquier sentido.

6.1.3 - SUBMURACIONES

Cuando se realizaran obras cuyo plano de trabajo estuviera por debajo de una fundacion
lindera, se debera prolongar el muro existente hasta su nuevo nivel de fundacién. Dicha
tarea se realizara en pafios alternados maximos de 1m, de modo de no dejar al muro sin la
sustentacion adecuada.

Se comenzara por el recorte del taléon de la fundacion existente para luego efectuar la
reconstruccion del muro en mamposteria u H°A°, comenzando por los cimientos. Para
impedir el paso de la humedad se ejecutara un tabique de ladrillos comunes en panderete
(con hiladas de punta trabadas en la tierra) sobre el que se dispondra una capa aisladora
vertical (mortero de concreto con aplicacién superficial de pintura asfaltica), que debera
unirse con la horizontal del muro.

Finalizado un tramo se proseguira con las submuraciones restantes, prestando especial
atencion a las tareas de apuntalamiento.

6.1.4 - MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Se entiende por tal a toda mamposteria a ejecutar por sobre el nivel de cimentacion y
admitirg variantes materiales de acuerdo con lo establecido en la documentacion.

Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se
colocaran con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente
horizontales, utilizando reglas de guia, las juntas seran de 15mm de espesor y se degollara
en 10mm de profundidad, los ladrillos seran mojados antes de su empleo.

La elevacion de los muros se realizara al mismo nivel y simultaneamente, trabandose
uniformemente con los tabiques del mismo material 0 mediante chicotes de hierro @8mm
dispuestos cada 80cm que se prolongaran 40cm a cada lado de las columnas de H°A°
(colocados previo al hormigonado de las mismas).
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Todos los vanos cuyo borde superior no coincidiera con la estructura resistente, llevaran
dintel de H°A° apoyado sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud igual al 10%
de la luz del vano y nunca menor a 20cm.

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera, se materializaran con un dado de
apoyo de H°A° o una placa de hierro y mortero de cemento proporcion 1:3.

Toda vez que deba unirse mamposteria nueva con existente, se efectuaran cortes y trabas
de ladrillo alternados a medida que se eleve el muro nuevo, reforzadas con la incorporacion
de hierros.

En la hilada previa bajo los alféizares, se debera reforzar en un sobre ancho de 0,70m a
cada lado de la ventana con un mortero de cemento 1:3 y 2 hierros @8mm.

En la utilizacidon de carpinteria metalica, se deberan colocar en posicion exacta los marcos,
previo a la elevacion de la mamposteria de modo que las mochetas se ajusten a los mismos,
cuidando que las grampas queden fuertemente empotradas al macizo.

En el espacio libre entre el marco y la mamposteria se debera colar un mortero de cemento
1:3, debiendo la carpinteria tener un tratamiento de dos manos de antiéxido y una de pintura
asfaltica en la parte interior del marco.

En la utilizacién de carpinteria de madera, se prevera la colocacién en la mamposteria, al
mismo tiempo que se ejecuta, de tacos de madera alquitranada para la posterior fijacion de
los marcos.

En la utilizacién de carpinterias de aluminio, se estimara el vano de la mamposteria
considerando el espacio suficiente para la ejecucion de los revoques gruesos, con una
tolerancia no mayor a los 5mm respecto de las dimensiones del marco. Se colocaran con
tornillos y tarugos plasticos, luego de ejecutado el revoque fino.

6.1.5 - MURO DE LADRILLOS COMUNES

Incluye la ejecucion de mamposteria para cimentacién y elevacion. Los muros proyectados
con espesores nominales de 0,30 y 0,15m se ejecutaran en mamposteria de ladrillos en los
lugares indicados y con las formas, espesores, medidas, ubicaciones y terminaciones que
figuran en los planos respectivos y en la planilla de locales.

Se utilizaran ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente cocidos, de caras planas y
paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningun tipo.

Se utilizara mortero de asiento tipo A constituido por 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal
hidraulica y 4 partes de arena, o dosaje equivalente utilizando cemento de albadileria segun
recomendaciones del fabricante. La terminacion del paramento sera la que se indique en los
planos de detalles y en las planillas de locales respectivas.

Se utilizaran ladrillos de 25cm de largo, 12cm de ancho y 5¢cm de altura (con una tolerancia
maxima del 5%) y su resistencia a la compresion sera: 90Kg/cm? si se trata de ladrillos
destinados a paredes de carga y 60Kg/cm? para paredes y tabiques de cerramiento.

En los muros que bordean las cubiertas de chapa (salvo especificacion particular de la
documentacién) se ejecutaran muros de carga de ladrillos comunes y 0,30m de espesor con
mezcla reforzada, ejecutada luego de la colocacion de la chapa que se embutira en el muro
15cm. En los laterales se procurara el contacto con la onda alta de la chapa, efectuando, en
caso contrario, el doblado de la misma. Iran siempre acompanados de babetas de dilatacién
realizadas en albanileria o de H°G° (empotradas en mortero de cemento y nunca vinculadas
directamente a la cubierta a proteger).

Cuando se ejecuten cercos divisorios en 0,15m de espesor de gran longitud, deberan
intercalarse (cada aproximadamente 3m) ensanchamientos conformando pilares de 0,30m o
refuerzos verticales de H°A°.

6.1.6 - MURO DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS

Los ladrillos ceramicos huecos a utilizar seran de primera calidad, perfectamente cocidos, de
caras planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningun tipo. Su estructura sera
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homogénea, sin poros grandes y color parejo. Seran de dimensiones y formas regulares,
angulos rectos, aristas vivas y caras planas estriadas, a fin de facilitar su adherencia a los
morteros (tolerancia maxima del 3%), de dos tipos: portantes, que se utilizaran para levantar
muros preparados para recibir carga; y no portantes, que se utilizaran como cerramiento en
combinacidén con una estructura resistente y estaran solo expuestos a su peso propio. La
resistencia minima a la compresion en su seccién bruta sera de 100kg/cm? para los primeros
y de 60Kg/cm? para los segundos.

Los muros simples proyectados con espesores nominales de 10cm, 15cm y 20cm se
ejecutaran en mamposteria de ladrillos ceramicos huecos de 8x18x33cm, de 12x18x33cm y
18x18x33cm respectivamente.

Los muros dobles con camara de aire podran ser, salvo otra indicacion de la Documentacién
de Obra: muro de 0,18m/ camara de aire/ muro de 0,08m; o muro de 0,12m/ camara de aire/
muro de 0,08m (idem item 4.1.8 al 4.1.12). Si fuera necesario aumentar la aislacion térmica
del muro, se incorporara en la misma, placas de poliestireno expandido de densidad y
espesor segun calculo (K) o espuma de poliuretano (proyectada) o lana de vidrio alta
densidad.

Se utilizara mortero de asiento tipo B y B’ constituido por 1/2 parte de cemento, 1 parte de
cal hidraulica y 4 partes de arena; o 1 parte de cemento de albafiileria y 7 partes de arena.
La altura y terminacion del paramento sera la que se indique en los planos de proyecto,
planos de detalles y en las planillas de locales respectivas.

Se debera mantener la uniformidad del color de las juntas entre ladrillos.

6.1.7 - MURO DE BLOQUES DE HORMIGON

Los elementos responderan a las prescripciones técnicas de la norma I.R.AM. 11.561 y a
las especificaciones del fabricante, colocandose enteros vy libres de fisuras que pudieran
disminuir su resistencia.

Solo se utilizaran si el coeficiente de transmitancia térmica (K) cumple con lo requerido por
la norma IRAM correspondiente.

Llevaran refuerzos verticales de armadura de hierro colada en hormigén de relleno, alojados
en los bloques con huecos preparados para tal fin en los puntos que indique la
documentacién, y refuerzos horizontales en los bloques con canaletas rebajadas para
materializar encadenados y dinteles, y eventualmente entre hiladas.

La vinculacion entre muros y tabiques divisorios que no pueda resolverse con los aparejos
tradicionales, podra realizarse mediante la disposicion de anclajes metalicos o tiras de metal
desplegado entre las juntas, cada 2 hiladas.

Las instalaciones complementarias involucradas deberan realizarse paralelamente a la
elevacion de los muros, habida cuenta que no es posible el canaleteado posterior. Los
tramos horizontales se desarrollaran en los bloques “U” de encadenado, y los verticales
correran entre los orificios de los bloques comunes.

Cuando la mamposteria se encuentre expuesta al exterior y sin revoque, se utilizara un
mortero de junta reforzado tipo C (1:3 + aditivo plastificante) que garantice la
impermeabilidad del paramento.

Al momento de su colocacion no deberan mojarse, ya que su contenido de humedad no
debera exceder de un 40% del valor fijado como maximo, habida cuenta de la tendencia de
los bloques a expandir y contraer el mismo, generando tensiones de traccion y corte en el
muro.

6.1.8 - MURO DE LADRILLOS A LA VISTA

Se utilizaran ladrillos comunes seleccionados de caras planas y aristas vivas (salvo
especificacion al contrario), con tonalidad uniforme y sin rajaduras. Se prestara especial
atencion al proceso de colocacién, de manera que resulte en hiladas de idéntico espesor y
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juntas verticales regularmente alternadas de acuerdo con la traba, no admitiéndose resaltos
ni depresiones de la cara vista.

El coronamiento de los muros, los dinteles y alféizares de vanos podran terminarse con
ladrillos colocados tipo “sardinel”, segun lo establezcan los planos de detalle.

El tratamiento de las juntas podra ser del tipo enrasado, para lo cual se emprolijara
superficialmente el rebasado de mezcla; o del tipo tomada, para lo cual se degollara la
misma en una profundidad de 2cm para permitir la colocacion de un mortero tipo C,
adecuadamente emprolijado con espatula.

Finalizado el tomado de juntas se procedera al tratamiento de la superficie de los
paramentos, limpiandolos con cepillos de acero, aplicando una soluciéon de acido muriatico
rebajado y efectuando un hidrolavado a presion, para eliminar toda mancha de cal o
cemento.

Se ejecutara en dos variantes principales:

- Muro simple (0,15m): Para ésta variante regiran las especificaciones anteriores, no siendo
recomendable para la resolucion de cierres interior / exterior, en cuyo caso debera aplicarse
un revoque impermeabilizante en el paramento interno.

- Muro doble con camara de aire o aislante térmico: Llevara del lado interior del muro de
ladrillo visto y a una distancia nunca inferior a 3cm, un tabique de ladrillo comun o hueco de
espesor detallado en la documentacién. Este ultimo se ejecutara en primer término, y llevara
una aislacién hidréfuga vertical, de mortero de cemento alisado imprimado con pintura
asfaltica, sobre la superficie del paramento que limita la camara de aire. Para ligarlo al muro
exterior se emplazaran hierros de 8mm de J dispuestos cada 70cm en sentido horizontal y 5
hiladas en sentido vertical. En el borde inferior del paramento se dispondran alternadamente
chicotes de cafio de polipropileno de 19mm, que sirvan para escurrir la humedad
condensada en el interior de la camara. Si fuera necesario aumentar la aislacién térmica del
muro, se incorporara en la misma, placas de poliestireno expandido de densidad y espesor
segun calculo (K) o espuma de poliuretano (proyectada) o lana de vidrio alta densidad, Se
anexan graficos de muros dobles con aislacién térmica y barrera de vapor en la camara.

6.2 - TABIQUES

6.2.1 - PANELERIA DE YESO (mas informacion ver Instituto Construccién Seco INCOSE)
Estara constituida por placas de nucleo de yeso hidratado con revestimiento de papel de
celulosa especial, colocadas sobre estructuras de bastidores, soleras y montantes
metalicos. Dichos soportes se espaciaran de acuerdo con el espesor de la placa, las
especificaciones del fabricante o lo detallado en la documentacion.

Se utilizara como pared simple formada por un bastidor metalico de 35mm x 70mm
separados 400 6 480mm con una placa Durlock de 12,5mm de cada lado (espesor aprox.
95mm) aconsejable para divisorias interiores comunes; pared doble formada por bastidores
metalicos separados 480mm y dos placas de 12,5mm por cara (espesor aprox. 120mm)
recomendada para los casos en que se requiera mayor aislacion acustica y se acompanara
de la colocacion de lana de vidrio en rollo de 70mm; y tipo media pared (una sola cara
emplacada) que se utilizara fundamentalmente como revestimiento (perfiles Omega fijados
al paramento cada 400 6 480mm).

Las placas se fijaran a la estructura con tornillos tipo Parker autorroscantes y las piezas
metalicas mediante remaches tipo Pop entre ellas, o con tornillos con tarugos tipo Fischer a
mamposteria o estructuras de hormigon.

Los angulos y aristas vivas se protegeran con cantoneras y se revestiran (al igual que las
juntas entre placas) con cinta especial de papel y masilla, también se masillaran los lugares
donde se colocaron tornillos, por ultimo se lijara la superficie quedando lisa y uniforme.

Para ambientes con alto grado higrométrico podran utilizarse placas especiales (con
agregados hidrofugos), que podran servir de base para la aplicacion de revestimientos
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plasticos o ceramicos (no siendo recomendable su utilizacion como barrera de vapor):
placas color verde.

Para ambientes que requieran caracteristicas incombustibles mas elevadas podran utilizarse
placas resistentes al fuego: placas color rojo.

6.2.2 - TABIQUE DE LADRILLOS DE VIDRIO

Se trata de paredes finas de elevado indice de aislacion acustica que no podran recibir
cargas verticales. Los elementos componentes no deberan quedar tapados, total ni
parcialmente, por elementos estructurales.

6.2.2.1 - Colocacién

1- Alrededor de toda la pared de ladrillos de vidrio se debera colocar una junta de
deslizamiento, y lateralmente juntas de expansion.

2- Al comenzar la colocacion (1er ladrillo) se tendra en cuenta una tolerancia de 10mm a
cada lado.

3- Para el esfuerzo en base, bordes laterales y bordes superiores, corresponderan 2 varillas
de acero en cada una. En cada junta horizontal, 1 varilla en lados alternados. Las varillas
deberan llegar a los bordes y no tocar los ladrillos.

4- Se utilizaran espaciadores para garantizar una distancia entre bloques de 1cm, y mortero
no demasiado fluido.

5- Se deberan sellar las juntas de conexion a la pared de ladrillos de vidrio y de conexién de
la pared de ladrillos de vidrio a la estructura (sellador a base de siliconas).

6.2.2.2 - Materiales y accesorios

Ladrillos de vidrio (Vitroblock o equivalente.): de acuerdo con la norma de calidad D.I.N.
18.175. Perfiles fabricados de metal liviano o chapa: dimensiones segun el espesor de los
ladrillos de vidrio y juntas corredizas; profundidad minima 50mm para la junta de expansion.
Varilla de acero galvanizado en caliente: diametro minimo 4,2 o 6mm, segun dimensiones
del pafio. Mortero de albanileria: de cemento tipo C (una parte de cemento, tres de arena).
Plastico rigido espumoso: espesor minimo 10mm, impermeable. Fieltro asfaltico. Tornillos
de acero galvanizado: con tarugos correspondientes, diametro minimo 6mm (si lleva perfil).

6.3 - AISLACIONES

6.3.1 - CAPA AISLADORA HORIZONTAL

En todos los muros exteriores e interiores en contacto con cimientos se ejecutara una
aislacion hidréfuga, consistente en dos capas horizontales de 15 a 20mm de espesor
dispuestas cada 2 6 3 hiladas de ladrillo comun (la superior corriendo a 5cm sobre el nivel
de piso interior terminado y también por debajo de las puertas), vinculadas en perfecta union
con dos verticales de idéntico material y espesor, formando un dado o “cajon” hidrofugo. Si
el muro a aislar separa locales de distinto nivel, las referencias precedentes lo son respecto
del nivel del piso superior.

La mezcla a utilizar sera tipo D mortero de cemento en proporcion 1:3 con el agregado de
pasta o liquido hidréfugo, y pintura asfaltica superficial.

Se cuidara la perfecta union de la capa aisladora, realizandola sin interrupciones, uniforme y
perfectamente nivelada con un “planchado” superficial.

6.3.2 - CAPA AISLADORA VERTICAL
Todos los muros exteriores seran defendidos por una aislacién hidréfuga vertical previa a la

ejecuciéon de los revoques, consistente en un azotado de cemento con mortero tipo D 1:3
con agregado hidrofugo, de terminacién alisada a cucharin.
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En muros dobles se aplicara al tabique interior en el paramento hacia la camara de aire, una
capa de azotado de cemento alisado en proporcién 1:3 con hidréfugo incorporado mortero
tipo D y terminacién superficial con pintura asfaltica.

Cuando se realizaren tareas de demolicion o corte de muros para alojar estructuras que
involucren a linderos o edificaciones existentes, se debera ejecutar un azotado de cemento
en los sectores de mamposteria que quedaren descubiertos a la intemperie sin revoque,
para que oficie de aislacién hidréfuga hasta la ejecuciéon de las obras definitivas.

Cuando se construyeran sétanos, para impedir el paso de la humedad se ejecutara en el
perimetro externo un tabique de ladrillos comunes en panderete (con hiladas de punta
trabadas en la tierra) sobre el que se dispondra una capa aisladora vertical (mortero de
cemento con aplicacion superficial de pintura asfaltica), que debera unirse con la horizontal
del muro principal de cierre.

6.3.3 - BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDENTE DE CIMIENTOS

Se podra utilizar en muros de ladrillos comunes o ceramicos huecos.

Se seguiran las indicaciones del fabricante para la realizacion, distribucién y ubicacion de las
perforaciones, en angulo en caso de muros de ladrillo comun, y horizontales en caso de ser
de ladrillo ceramico hueco y el preparado de la superficie a trabajar (picado de revoques).
Se seguiran las instrucciones del fabricante para la colocacion del producto, secado del
muro, sellado de las perforaciones y reposicion de revoques.

6.3.4 - IMPERMEABILIZACION DE TANQUES

Los tanques fabricados in-situ (de bombeo, de reserva de incendio y sanitario) se trataran en
su interior como se describe a continuacion:

Sobre el hormigdén se aplicara una capa de mortero, espesor minimo 3cm tipo D 1:3
(cemento, arena) con un 10% de hidréfugo quimico inorganico, o tipo E (1:2 mas hidréfugo)
seran terminados y redondeados en cuarta cafia todos los encuentros entre planos
horizontales y verticales. Luego del secado de la superficie, (y realizada la limpieza de la
misma) se aplicara una pintura (aprobada por O.S.N.) que no altere el sabor, color u olor del
agua.

6.3.5 - AISLACION EN SUBSUELOS

Sobre el terreno natural compactado se desplegara un manto o film de polietileno de 200
micrones, con solapes de 20cm en todos los empalmes, y revistiendo los paramentos
perimetrales hasta una altura de 20cm. Sobre este film se ejecutard un contrapiso de
hormigdn de 5cm de espesor minimo compuesto por 7:1:4:8 (cemento - cal hidraulica -
arena - granza). Sobre éste se colocara una membrana asfaltica de 4mm de espesor con
alma de polietileno, sobre la cual se ejecutara otro contrapiso de hormigén de 10cm de
espesor compuesto por %2:72:3:3 (cemento - cal hidraulica — arena - granza) y finalmente el
piso correspondiente, segun los planos de detalles y la planilla de terminacion de locales.
Sobre los paramentos perimetrales de submuracién (tabiques de hormigén armado o
mamposteria), se aplicard azotado de cemento, arena e hidréfugo quimico inorganico al
10%, mortero tipo D, alisado con llana o fratacho, en forma continua en toda la altura del
paramento. Luego se aplicaran dos manos de pintura asfaltica pura y posteriormente se
colocard& membrana asfaltica soldada, de 4mm de espesor con alma de polietilieno en
continuidad con la del piso.

Esta triple barrera hidraulica se protegera interiormente mediante panderetes de ladrillos
comunes revocados, hasta el nivel de fondo de losa.

6.3.6 — ENVOLVENTES: AISLACIONES TERMICAS BARRERAS DE VAPOR

Ley N° 13.059. Del 9/4/2003. B.O.: 4/7/2003.
Cerramientos opacos.- Cubiertas.- Pisos en contacto con terreno natural.-
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Normas y Métodos de célculo. Lineamientos de disefio.

Norma IRAM 11601

Propiedades térmicas de los componentes y elementos de la construccion.
Norma IRAM 11603

Clasificacién Bioambiental y Datos Climaticos

Zona Il a:

Ameghino, Alberti, Azul, Baradero, Bmé. Mitre, Bolivar, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor,
Carmen de Areco, Canuelas, Colon, Chacabuco, Chivilcoy, Daireaux, Gral. Alvear, Gral. Arenales,
Gral. Belgrano, Gral. Las Heras, Gral. Paz, Gral. Pinto, Gral. Rodriguez, Gral. Viamonte, Gral.
Villegas, Hipdlito Hirigoyen, Junin, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobos, Marcos Paz,
Mercedes, Monte, Navarro, 9 de Julio, Olavarria, Pehuajo, Pellegrini, Pergamino, Pila, Ramallo,
Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco,
San Nicolas, San Pedro, Suipacha, Tapalqué, Trenque Lauquen, Tres Lomas, 25 de Mayo.

Zona lll b:

Brandsen, Campana, Chascomus, Escobar, E. De la Cruz, Gran Bs.As., La Plata, Lujan, Magdalena,
Pilar, San Fernando, Tigre, San Vicente, Zarate, Ciudad de Bs. As.

Zona IV c:

A. Gonzalez Chaves, Adolfo Alsina, Ayacucho, Bahia Blanca, Benito Juarez, Cnel. Dorrego, Cnel.
Pringles, Cnel. Rosales, Cnel. Suarez, Gral. Guido, Gral. La Madrid, Guamini, Laprida, Loberia,
Necochea, Patagones, Puan, Saavedra, Salliqueld, San Cayetano, Tandil, Tres Arroyos, Tornquinst
Villarino.

Zona IV d:

Balcarce, Castelli, De la Costa, Dolores, Gral. Alvarado, Gral. Lavalle, Gral. Madariaga, Gral.
Pueyrredon, Maipu, Mar Chiquita, Pinamar, Tordillo, Villa Gesell.

Norma IRAM 11605

Aislamiento térmico de edificios.

Condiciones de habitabilidad en edificios.

Valores maximos admisibles de transmitancia térmica en cerramientos opacos. Calculado el
valor K” se debe controlar si el valor es aceptable o no.

Este aspecto es cubierto por la Norma IRAM 11605 sobre la base de los datos de la IRAM
11603 para la zona bioambiental y la localidad donde se encuentra la obra.

Criterios de evaluacién y metodologia de calculo de puentes térmicos.

Segun IRAM 11605, se han establecido tres niveles de confort higrotérmico y su
consecuente K MAX ADM.

Los requisitos que establece la Norma en cuanto al K MAX. ADM., parten de analizar por
separado las condiciones de invierno y de verano. Las verificaciones deben realizarse para
ambas condiciones.

Nivel A: recomendado

Nivel B: medio (obligatorio por ley 13059)

Nivel C: minimo (no verifica)
Tabla 1
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en W/m?K
Tempen_:tura exterior Nivel A Nivel B Nivel C
e d-s[?é'i]o (tea) Muros Techos Muros Techos Muros Techos

-15 0,23 0,20 0,60 0,52 1,01 1,00
-14 0,23 0,20 0,61 0,53 1,04 1,00
-13 0,24 0,21 0,63 0,55 1,08 1,00
-12 0,25 0,21 0,65 0,56 1,11 1,00
- 11 0,25 0,22 0,67 0,58 1,15 1,00
-10 0,26 0,23 0,69 0,60 1,19 1,00
-9 0,27 0,23 0,72 0,61 1,23 1,00
- 8 0,28 0,24 0,74 0,63 1,28 1,00
-7 0,29 0,25 0,77 0,65 1,338 1,00
- 6 0,30 0,26 0,80 0,67 1,39 1,00
-5 0,31 0,27 0,83 0,69 1,45 1,00
- 4 0,32 0,28 0,87 0,72 1,52 1;00
-3 0,33 0,29 0,91 0,74 1,59 1,00

2 0,35 0,30 0,95 0,77 1,67 1,00
-1 0,36 0,31 0,99 0,80 1,76 1,00
>0 0,38 0,32 1,00 0,83 1,85 1,00

* Para valores de t,, intermedios, los valores de Ky.x aom S€ Obtienen por interpolacién lineal.

Condicién de invierno

La Tabla 1 de la IRAM 11605 establece el K MAX. ADM. Tanto para muros como para
techos y para los tres niveles de confort higrotérmico, en funcién de la temperatura exterior
de disefio (ted). Esta temperatura debe interpretarse como la minima de disefio para la
localidad de que se trate segun la Tabla 2 que consta en las paginas 19 a 23 de la IRAM
11603 (TDMN).

Para localidades que no figuran en la tabla, deberan adoptarse los datos de la mas proxima,
teniendo en cuenta las variaciones climaticas debidas a las diferencias de altura sobre el
nivel del mar. Valores K para la condicion de invierno. IRAM 11605.
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Valores maximos de transmitancia térmica para condiciones

de verano para muros

en W/m?.K
Zona Bioambiental Nivel A Nivel B Nivel C
Ly Il 0,45 1,10 1,80
ylVv 0,50 1,25 2,00

Valores maximos de transmitancia térmica para condiciones

de verano en techos

en W/m? K
Zona Bioambiental Nivel A Nivel B Nivel C
lyll 0,18 0,45 0,72
Hylv 0,19 0,48 0,76

Condicién de verano

Los valores de K MAX. ADM en verano para los tres niveles de confort en muros y techos
son los que constan en las tablas 2 y 3 de la IRAM 11605, segun la zona bioambiental a la
que pertenezca la localidad (ANEXO B y mapa de Pag. 38 de la IRAM 11.603)

Norma IRAM 11625

Riesgo de Condensacién Superficial: Painos centrales Aristas sup. vert. y rincones
Norma IRAM 11630

Riesgo de condensacion intersticial

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (MUROS Y CUBIERTAS)
Muro doble: Lad. comun visto y ceramico hueco (12) con camara estanca con aislante
térmico (7 capas) ver grafico R=1,84m?k/w-K=0,54w/m?k
Muro: Revoque grueso y fino interior Lad. ceramico hueco (18) Azotado hidréfugo Barrera
de vapor (pintura asfaltica) Revoque grueso Base coat EPS Base y Finish coat,(8 capas) ver
grafico R=1,22m?%k/w-K=0,82w/m?
Muro: Revoque grueso y fino interior Lad. ceramico hueco (18) Azotado hidréfugo Revoque
grueso Base coat EPS Base y Finish coat,(7 capas) ver grafico

R=1,21m?k/w-K=0,85w/m?k
Techo liviano: Ventilados p/ tejas ceramicas o pizarras Entablonado de pino Membrana
asfaltica EPS 20Kg/m?® Tejas (4 capas) R=2,32m?K/w-K=0,42 w/m?k
Techo liviano: Con ruptura de puente térmico (4 capas) Entablonado de pino Barrera de
vapor Doble EPS 20 Kg/m® Chapa galvanizada  R=1,61m?K/w-K=0,60 w/m?k
Techo liviano: Panel tipo Sandwich con juntas agrafadas (3 capas chapa EPS 20kg/m
chapa) ver grafico R=2,43m?K/w-K=0,40 w/m?k
Techo pesado: (Tradicional de viguetas pretensadas y forjados EPS) Cielorraso aplicado -
losa de viguetas, forjados EPS y capa compresion - Barrera de vapor (doble film PE250m o
foil Al).-Aislacion térmica EPS 20Kg/m*®Contrapiso de pendiente-Carpeta-Aislacion
hidraulica- Mezcla adhesiva- Baldosas ceramicas (9 capas)

R=2,58m?K/w-K=0,38 w/m?k
Techo pesado: (Tradicional de viguetas pretensadas y forjados EPS) Cielorraso aplicado-
losa de viguetas, forjados EPS y capa compresién- Barrera de vapor (doble film PE250m o

2
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foil Al).-Contrapiso de pendiente alivianado (perlas de EPS aditivadas) 300Kg/m® h=0,16m.-
Carpeta-Aislacion hidraulica- Mezcla adhesiva- Baldosas ceramicas. (8 capas)
R=2,62m?K/w-K=0,38 w/m?k

AISLACION TERMICA EN PISOS EN CONTACTO CON EL TERRENO (envolvente)
Los valores de K MAX ADM para pisos en contacto con el terreno natural para las zonas | y
[l son 0,7 W/m?K. Para lll y IV 0,6 W/m?K
Métodos de célculo
B'= A

1/2 P

A= Superficie (drea del piso en contacto con el terreno) y P= Perimetro
(perimetro del piso en contacto con el terreno)

D = Ancho de la franja de aislacién

Rs= Transmitancia en pisos sin aislaciéon
Transmitancia Térmica K de pisos en contacto con el terreno (W/m?K)

......... D=0,50 m ve.....D=1,0 ve....D=1,5m........

............... Rs Ra (m2K/W) e eve RA(M2K/W) ceereeene.RA(M2K/W)
B' 0,50 1,00 1,50 2,00 0,50 1,001,50 2,00 0,50 1,00 1,50 2,00
0,00 2,50 2,50 2,50

1 1,57 1,30 1,16 1,07 1,39 1,01 0,80 0,66 - - - - -
2,35 1,0 0,57

5 0,69 0,64 0,61 0,59 0,65 0,58 0,54 0,51 0,64 0,55 0,50 0,47
0,85 0,58 0,49 0,44

6 0,61 0,57 0,54 0,53 0,58 0,52 0,48 0,46 0,57 0,50 0,450,43
0,74 0,52 0,44 0,41

7 0,55 0,51 0,49 0,48 0,53 0,47 0,44 0,42 0,51 0,45 0,42 0,39
0,66 0,47 0,41 0,37

8 0,50 0,47 0,45 0,44 0,48 0,43 0,41 0,39 0,47 0,42 0,38 0,36
0,60 0,43 0,38 0,35

9 0,46 0,43 0,42 0,41 0,44 0,40 0,38 0,36 0,43 0,39 0,36 0,34
0,55 0,40 0,35 0,33

10 0,43 0,40 0,39 0,38 0,41 0,37 0,35 0,34 0,40 0,36 0,34 0,32
0,51 0,37 0,33 0,31

12 0,38 0,36 0,34 0,34 0,36 0,33 0,31 0,30 0,36 0,32 0,30 0,28
0,44 0,33 0,29 0,27

14 0,34 0,32 0,31 0,30 0,32 0,30 0,28 0,27 0,32 0,29 0,27 0,26
0,39 0,30 0,27 0,25

16 0,31 0,29 0,28 0,27 0,29 0,27 0,26 0,25 0,29 0,26 0,25 0,24
0,35 0,27 0,24 0,23

0,18 0,28 0,27 0,26 0,25 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,24 0,23 0,22
0,32 0,25 0,22 0,21

=20 0,26 0,25 0,24 0,23 0,25 0,23 0,22 0,21 0,25 0,22 0,21 0,20
0,30 0,23 0,21 0,20

Otra forma de realizar el calculo es por la norma UNE-EN 1SO13370:2010

AISLACIONES ACUSTICAS Y HABITABILIDAD

ESTRATEGIAS DE DISENO ACUSTICO

El punto inicial para ejecutar adecuadamente un estudio técnico de Diseino Acustico es tener
claramente definido los objetivos del proyecto, los que deben ser analizados y discutidos,
especialmente si se esta en presencia de objetivos acusticos claramente divergentes entre si, como
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es el caso de recintos que deseen utilizarse simultdaneamente para cine, conciertos, docencia y
conferencias.
El estudio técnico de Diseio Acustico analiza los siguientes aspectos:

o Tamano

o Proceso

o Localizacion

o Obras técnicas

o Calendario de inversiones

Puntos importantes a considerar:

Tamano: En funcion del numero de personas dentro del recinto y de la actividad a realizar. De
acuerdo a los objetivos planteados, para cada actividad existe un tamafio minimo y maximo
aconsejable para cada tipo de recinto.

Localizacion: Determina la cantidad de aislamiento acustico a considerar para proteger la(s)
fachada(s) mas expuesta(s) al ruido exterior.

Se pueden evitar errores en el diseiio si se planifica cada una de las medidas que se deben tomar
para obtener un buen ambiente sonoro. Aproximadamente en orden cronolégico se muestran los
pasos a seguir:

a) Seleccionar el emplazamiento del proyecto en funcion a los niveles de ruido presentes en el
lugar.

b) Mediciones de ruido ambiental y determinaciéon de la cantidad de aislamiento acustico necesario
a implementar a la envolvente.

c) Distribuir los espacios, disenar la forma y tamaiio de los recintos interiores.

d) Disenar los elementos de separaciéon con propiedades de aislamiento acustico.

e) Diseiio de uniones de elementos de separacion con el objetivo de controlar el ruido que se
propaga via estructural.

f) Seleccion y distribucion del material absorbente.

g) Supervision de las obras de construccion y montaje de soluciones constructivas fundamentales
en el aislamiento y acondicionamiento acustico, y en el control del ruido.

h) Seleccién y supervision de montaje de equipos e instalaciones.

Criterio fundamental de disefio a nivel de planificacién: emplazamiento y orientacion del edificio.
Interaccion del edificio con las fuentes sonoras presentes.

Para esto, se hace necesario tener presente:

a) El ambiente sonoro en el lugar de emplazamiento del edificio.

b) Las principales fuentes de ruido existentes.

c) La topografia y urbanizacion del lugar de emplazamiento (posible presencia de barreras
naturales).

IMPORTANTE:

En nuestras ciudades, el 75% de las molestias causadas por el ruido ambiental es generado por el
trafico vehicular.

DISTRIBUCION, FORMA Y TAMANO DE LOS RECINTOS

Generalmente, las conversaciones y el habla constituyen el sonido intrusivo mas importante en
edificios publicos. Otras fuentes sonoras las constituyen las instalaciones y equipamiento, y por
otro lado, maquinas de escribir, computadores, fotocopiadoras, impresoras, escaner, etc.

Los pasillos pueden actuar como: a) zonas de amortiguacion, b) fuentes de ruido, o c) vias de
propagacion e intrusiéon sonora a través de puertas mal aisladas o selladas. Es muy probable que la
intrusidon sonora no se produzca sélo desde el pasillo, sino también desde los recintos adyacentes
y puertas enfrentadas

A causa de lo anterior, surgen espontaneamente dos estrategias de disefo para prevenir y controlar
la intrusién sonora:

a) Generar zonas de amortiguacion entre el pasillo y recintos, por medio de vestibulos.

b) Evitar puertas de acceso enfrentadas entre si. Las estrategias presentadas deben
complementarse utilizando cielorrasos acusticos absorbentes y alfombras en los pasillos. Siempre
es recomendable en la etapa de diseno utilizar una estrategia mixta que consideren todos estos
aspectos.

Lo anterior constituye las bases del disefio de las oficinas de planta abierta, consistentes en
grandes espacios destinados a albergar una cantidad determinada de funcionarios administrativos,
separados por barreras bajas que proporcionan separacion visual entre los puestos de trabajo.

. Principales vias de transmision de ruido entre recintos.

1-difraccion entre las aberturas,

2-transmision a través de las particiones,
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3- transmisién estructural,

4-transmision a través de espacios de aire,

5-difraccion a través de camara de aire en cielo falso cuando la particién no alcanza la cubierta
estructural,

6 -transmision a través de los conductos).

(Fuente: Rossing 2007)

/ 7
[(]_ S e i Pasilo
N, \

Consideraciones al momento de disefiar espacios de planta abierta:
a) Barreras o pantallas acusticas entre areas de usos.

b) Cielorrasos con propiedades de absorcion sonora.

c) Paredes y superficies verticales cubiertas con material absorbente.
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- Disehio dptiono
AISLAMIENTO ACUSTICO

El aislamiento acustico de un elemento constructivo destinado a separar recintos es la propiedad
fisica que actua de resistencia u oposicion a la transmisidon sonora a través de éste, ya sea a ruido
aéreo o de impacto.

Aislamiento acustico a ruido aéreo

El ruido aéreo corresponde a todo aquel que se propaga por el aire e incide sobre los elementos
constructivos que limitan un recinto, transmitiéndose al aire del espacio adyacente. El ruido aéreo
puede provenir tanto desde el exterior como del interior, entre recintos adyacentes horizontales y/o
verticales.

Cuando las ondas sonoras impactan un elemento constructivo, las presiones sonoras incidentes
hacen que ésta vibre. Una parte de la energia vibratoria transportada por las ondas es transmitida al
elemento constructivo, cuya vibracion pone en movimiento el aire situado al otro lado, generando
sonido.

Aislamiento acustico de una pared simple

Una pared simple es aquella que tiene sus dos caras exteriores rigidamente conectadas, de manera
que se mueven como si fueran una sola. Estos elementos incluyen todos los paneles homogéneos
solidos, tales como los vidrios, paredes sélidas de hormigén armado, planchas metalicas, yeso
carton, etc.

Ley de Masa: aumento en la pérdida de transmision al aumentar la masa del elemento constructivo:
mientras mas pesada, menos vibra en respuesta a las ondas incidentes, obteniendo con esto una
menor cantidad de energia transmitida. La ley de masa predice que la pérdida por transmision
aumentara 6 dB por cada duplicacion de la masa de la superficie. Tasa de cambio: 6 dB por cada
duplicacion en la frecuencia del sonido incidente.

AISLAMIENTO ACUSTICO DE UNA PARED DOBLE

La transmision sonora en este tipo de elementos depende de:

a) El acoplamiento mecanico por medio de conexiones rigidas de las particiones individuales.

b) Las masas individuales de las particiones.
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c) La profundidad de la camara de aire.

d) El material absorbente inserto dentro de la camara de aire.

Las mejoras se obtienen en las frecuencias que se encuentran por sobre la de resonancia del
sistema masa-aire-masa, obteniendo un aumento en la pérdida por transmisiéon en la razén de 18 dB
por cada duplicacion de frecuencia.

DISENO ACUSTICO DE PAREDES

Es relativamente comun encontrarse con dos tipos de soluciones constructivas aparentemente
idénticas, pero sin embargo poseen una pérdida por transmision, y por lo tanto, una capacidad de
aislamiento acustico, completamente distinto. Tales discrepancias incluyen variaciones en los
detalles constructivos, diferencia en los materiales empleados y falta de control de calidad en el
proceso de ejecucion de la obra.

En las siguientes tablas se presenta una pequeia muestra de ejemplos, tipo de soluciones
constructivas y sus valores de aislamiento acustico.
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Dos planchas de yeso carton, espesor 12.5
1 9 !’nsm un)iths con perfil metalico (ancho total
mm).

Blogue de 100 mm (baja densidad, 52 kg/
m2) estucado 12 mm en uno de sus lados.

Dos planchas de yeso carton, espesor 12.5
mm.mawdaradounidas con perfil me-
talico, cavidad rellena con lana mineral (an-
40-45 cho total 75 mm).

Blogue de 100 mm (media densidad, 140
lk&lml)umcadoﬂmmmumdem
0s.

Cuatro planchas de yeso carton, espesor
12.5 mm, dos a cada lado unidas con perfil
metalico (ancho total 122 mm).

45-50 115 mm de ladrillo estucado 12 mm en

ambos lados.

Blogue de 100 mm (media densidad 140
kg/m2) estucado 12 mm en ambos lados.

Cuatro planchas de yeso carton, espesor
125 mm, dos a cada lado unidas con perfil
metalico, cavidad rellena con lana mineral
(ancho total 122 mm).

50-55 225 mm de ladrillo estucado 12 mm en

ambos lados.

Blogue de 115 mm (alta densidad 430
kg/m2) estucado 12 mm en ambos lados.

Cuatro planchas de yeso carion, espesor
12.5 mm, dos a cada lado portadas con per-
files metalicos independientes, cavidad re-
llena con lana mineral (ancho total 178 mm).

55-60
ue de 100 mm (aita densidad 200
l?llzojqeshxzdoum%munodesmla(li‘g.
unido a plancha de yeso carton, espesor
12.5 mm, con perfil metalico, cavidad relle-

na con lana mineral.

Fuente BRE Acoustics, 2003)
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Figura 6.19. Recomendacion
practica, no contraponer las cajas
eléctricas. (Fuente: IETcc-CSIC, 2009)
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Las fugas de sonido tienen los siguien-

Juneas mal rellenadas

Figura 6.20. Especial cuidado con
las discontinuidades en los morteros
de pega. (Fuente: [ETcc-CSIC, 2009) =

tes efectos en el aislamiento acustico:

Muro: aislamiento acustico 60 dB
+ Agujero con area equivalente al 1%
Aislamiento acustico final: 20 dB

Muro: aislamiento acustico 60 dB
+ Agujero con area equivalente al 0,5%
Aislamiento acustico final: 23 dB
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25 . Vidrio simple 4 mm (sellado)
Vidrio simple 6 mm (sellado)
28 - . 4/12/4: 4 mm de vidrio / camara de aire 12 mm
C 5 / 4 mm de vidrio

- = 6/12/6: 6 mm de vidrio / camara de aire 12 mm
30 : i /6 mm de vidrio.

] Vidrio simple 10 mm (sellado).

] Vidrio simple 12 mm (sellado)

3 ' 16/12/8: 16 mm de vidrio / camara de aire 12
mm / 8 mm de vidrio.

. J Vidrio laminado 10 mm (sellado)

. = 1 4/12/10: 4 mm de vidrio / cimara de aire 12
1 " mm /10 mm de vidrio.

E l 6/12/10: 6 mm de vidrio / cimara de aire 12
38 . mm /10 mm de vidrio.

( ] Vidrio laminado 12 mm (sellado)

p = 10/12/6 lam: 10 mm de vidrio / camara de aire
12 mm / 6 mm de vidrio laminado.

40 Vidrio laminado 19 mm (sellado).

10/50/6: 10 mm de vidrio / camara de aire 50
mm / 6 mm de vidrio.

10/100/6: 10 mm de vidrio / camara de aire 100
mm / 6 mm de vidrio.

12 lam/12/10: 12 mm de vidrio laminado / ca-
[ mara de aire 12 mm / 10 mm de vidrio.

6 1am/200/10: 6 mm de vidrio laminado / cama-
ra de aire 12 mm / 10 mm de vidrio + absorcion
en marcos exteriores.

. y 17 lam/12/10: 17 mm de vidrio laminado / ca-
I mara de aire 12 mm / 10 mm de vidrio.

(Fuente BRE Acoustics, 2003)
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90-95

Piso ligero de hormigon, espesor
100-150 mm, densidad 100 kg/
m2, sin techo o cubierta de piso.

75-85

Cubierto con superficie blanda,
espesor > 5 mm.

Con cielo falso: dos paneles

de yeso carton, espesor 15 mm,
perfil metalico, camara de aire
de 240 mm con lana mineral de
80-100 mm (> 10 kg/m3)

60-65

50-55

Cubierto con superficie blanda,
espesor > 5 mm.

50-60

Con suelo flotante sobre bandas
elasticas.

50-55

55-60

Con suelo flotante sobre superfi-
cie elastica.

60-70

Con cielo falso: sistema de
baldosas.

50-55

Piso de concreto solido, espesor
150-200 mm, densidad 365 kg/
m2, cubierto con superficie
blanda, espesor > 5 mm.

55-60

50-55

Con suelo flotante sobre bandas
elasticas.

55-60

50-60

Con suelo flotante sobre superfi-
cie elastica.

60-70

55-60

.‘-?’;-y- )
AR
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Con cielo falso: dos paneles de
yeso carton, espesor 15 mm,
perfil metalico, camara de aire
de 240 mm con lana mineral de
80-100 mm (> 10 kg/m3)

60-70

50-55

Cubierto con superficie blanda,
espesor > 5 mm.
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ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO

El acondicionamiento acustico de un recinto puede entenderse como la técnica empleada para
controlar el tiempo de reverberacion al interior de éste, eliminar las reflexiones molestas y dirigir
aquellas que son de caracter util. Con el acondicionamiento acustico, mas el control del ruido
ambiental al interior de los edificios, se obtienen grados de confort ambiental en concordancia con
el uso de los recintos.

ALCANCE DEL ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO

Las estrategias de acondicionamiento acustico, y con esto, de control del ruido reverberante e
inteligibilidad de la palabra, segun sea el caso, deben ser abordadas en dos grupos de recintos:
a) La absorcion sonora en las areas comunes.

b) El tiempo de reverberacion de salas de clases y salones de conferencias, salas de estar y
atencion al publico, comedores.

El criterio socioacustico mas importante en el disefio de salas destinadas a transmitir la palabra
hablada (salas de clase y auditorios) es la Inteligibilidad de la Palabra. Esta da cuenta de la forma
en que un individuo distingue de forma clara y nitida cada silaba inserta dentro de las palabras
pronunciadas por un locutor. Los parametros acusticos que interfieren negativamente en la
Inteligibilidad de la Palabra son: a) excesiva reverberacion, y b) altos niveles de ruido.

A la pérdida asociada a la percepcion de las consonantes se le denomina % de Pérdida de
Articulacion de Consonantes, la cual da cuenta de la pérdida asociada a una percepcion incorrecta
de las consonantes, y con esto, del mensaje emitido por un orador.

Otro parametro acustico que cuantifica la Inteligibilidad de la Palabra corresponde al STI (Speech
Transmission Index), cuyos valores oscilan entre 0 (nula inteligibilidad) y 1 (total inteligibilidad).
Para el disefio de salas de clases y de conferencias, con el objetivo de mejorar la inteligibilidad de
la palabra, las recomendaciones generales van dirigidas a la geometria de los recintos y a la
distribucion del material absorbente:

a) Evitar recintos cubicos o con lados cuya proporciéon sea nimero entero.

b) Se recomiendan dos configuraciones en la distribucion del material absorbente:

o Configuracion 1: material absorbente en toda la superficie del techo, pared a espaldas del
orador con propiedades reflectantes, mientras que en la pared trasera recubrir con material
absorbente.

. Configuracion 2: material absorbente en el techo inicamente en la parte trasera dejando
una banda de 3 m con propiedades reflectantes en la parte frontal (zona del orador), pared a
espaldas del orador de propiedades reflectantes, mientras que en la pared trasera recubrir con
material absorbente.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE MATERIALES ABSORBENTES:

Materiales porosos: la absorcion sonora se produce por la disipacion de energia acustica a causa
de la friccion del aire al interior de los poros.

Paneles resonadores: son utilizados en situaciones especificas debido a que su absorcion se
selecciona mediante calculo sobre un rango determinado de frecuencias. Los mas utilizados son
los resonadores de membrana, perforados y ranurados.

El Documento Basico de Proteccion frente al Ruido (DB HR), perteneciente al Codigo Técnico de
Edificacion (CTE) establece un minimo de absorciéon acustica en funciéon del volumen del area
comun, definiendo un area de absorcién acustica equivalente, A, de al menos 0,2 m 2 por metro
cubico de volumen del recinto.
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Figura 6.37. Recomendaciones en el diseno de salas de clases

6.4 - REVOQUES

6.4.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisiéon de
los materiales y equipos que correspondan para la ejecucion de revoques y enlucidos, en
todos los sectores indicados en los planos de proyecto, de acuerdo con las especificaciones
del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de obra,
como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el
pliego sean necesarias para la ejecucién y terminacién de dichas obras.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, con aristas y
curvas perfectamente delineadas. Para cualquier tipo de revoque, la Empresa Contratista
preparara las muestras que la Inspeccién de Obra requiera para lograr su aprobacion.

Se seguiran en todo las indicaciones de la planilla de terminacién de locales, frentes, cortes
y desarrollos.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Empresa Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad del cielorraso. Los paramentos se limpiaran esmeradamente, las juntas hasta
1,5cm de profundidad minima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes
no adherentes y abrevando el paramento con agua. Salvo en el caso en que se especifique
expresamente lo contrario, los espesores seran como maximo de 1,5cm de revoque grueso
y de 5mm el enlucido.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdén que interrumpan los tramos de
mamposteria, se aplicara sobre todo el ancho del elemento y rebasado a los lados por lo
menos 30cm una malla de metal desplegado o plastico para evitar fisuras y
desprendimientos.

Todos los muros exteriores seran protegidos previamente por un azotado hidréfugo, de
acuerdo con lo descrito en el item Aislaciones.

Toda vez que deba unirse mamposteria nueva con existente, deberan considerarse las
consecuencias en el revoque del trabajo diferencial de los elementos descriptos (fisuras,
agrietamientos, etc.). Para ello se dispondra una union con metal desplegado como la
anteriormente descripta, o la materializacién de una bufia rehundida de separacion.
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Las mochetas de los vanos para aberturas de madera que llevan marco tipo cajon, seran
revocadas en grueso antes de la colocacién de los mismos, respetando las dimensiones con
5mm de tolerancia y una perfecta escuadria.

6.4.2 - AZOTADO HIDROFUGO (REVOQUE IMPERMEABLE)

Se ejecutaran revoques impermeables donde lo indiquen los planos de detalles de
arquitectura. Estos se realizaran, luego de colocadas las instalaciones que contengan las
mamposterias, con mortero tipo D 1:3 (cemento, arena) con hidréfugo quimico inorganico,
tipo Sika 1 6 similar, incorporado al agua de preparacién, en una proporcion del 10% de su
volumen. Tendrd un espesor minimo de 1cm y se aplicara sobre superficies
abundantemente mojadas, consolidandolo a presidon con herramientas adecuadas. Se
prestara especial atencién al uso de la arena, la cual debe estar perfectamente limpia de
materiales o elementos extrafios, de ser necesario se tamizara. Se alisard con cemento
puro, a cuchara, sin dejar porosidades. En los casos en que no se complete en la jornada el
pano a revocar, se cuidara de que su borde de conclusion provisorio sea uniforme y vertical.
Cuando se llegue a un encuentro de muros, saliente o entrante, no se admite que se
concluya en la arista, sino que debera sobrepasarse del primer plano al segundo 15cm libre
para el correcto empalme, no se permiten los mismos sobre aberturas.

6.4.3 - REVOQUE GRUESO (JAHARRO)

Los mismos quedaran terminados perfectamente aplomados, alineados y sin alabeos,
mediante reglado apoyado en fajas de 10 a 12cm de ancho previamente ejecutadas, (en los
casos que corresponda, sobre los impermeables), las mismas se distanciaran entre si no
mas de 1,5m, se las alineara y aplomara a partir de la primera y la ultima, consiguiéndose un
espesor promedio de 1,5cm (maximo 2cm) se debera peinar antes del fragie para
mordiente del revoque fino.

Se empaparan los paramentos y se aplicara el mortero tipo F, F’, G o N segun lo
especificado para cada local, consolidandolo a presiéon con cuchara y llevandolo a su
terminacion con reglas especificas, y fratasado. Las reglas seran escuadras adecuadas y
perfectamente rectas, no debiendo quedar defectos. Las aristas seran perfectamente rectas
y delineadas, salvo se indique lo contrario. En los casos que las aristas a revocar, sean
vulnerables o estén expuestas y se necesite darles mayor resistencia, se colocaran
cantoneras galvanizadas de 2m de alto.

En el caso de los muros que presenten pilares o columnas se verificara su alineacion,
paralelismo y perpendicularidad, para lograr la maxima uniformidad.
En los locales sanitarios se aplicara antes del grueso un azotado impermeable preparado
segun lo desarrollado en el item 9.2, la superficie quedara apta para recibir revestimientos
ceramicos, graniticos o vitreos, a colocar con adhesivos especificos.

6.4.4 - REVOQUE GRUESO BAJO MATERIAL DE FRENTE (EXTERIOR)

Rigen las generalidades establecidas en el item Revoque Grueso, con la aclaracion que
previamente a la ejecucion del jaharro se aplicara sobre el muro un revoque impermeable
con hidréfugo quimico inorganico. El jaharro bajo material de frente sera un mortero tipo F o
F’. Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicara antes de que la capa hidroéfuga haya
secado.

6.4.5 - REVOQUE GRUESO REFORZADO BAJO REVESTIMIENTO (INTERIOR)
Rigen las generalidades establecidas en el item Revoque Grueso. El jaharro bajo

revestimiento sera un mortero tipo G 6 1:5 (cemento albadileria, arena mediana). Para
locales sanitarios se aplicara antes una capa impermeable segun el item Azotado Hidréfugo.
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6.4.6 - REVOQUE FINO (ENLUCIDO)

6.4.6.1 - Terminacion alisada al fieltro

Sera la capa que dé al paramento un acabado parejo y sin defectos, y se realizaran con
mezcla a la cal tipo H Y4:1:4 (interior) o tipo | %4:1:3 (exterior) (cemento, cal aérea, arena
fina), con un espesor aproximado de ‘2cm aplicada con fratacho y alisada al fieltro. Se
pondra especial atencién al secado y tamizado del material a utilizar, para evitar la
formacion de grumos o la presencia de residuos que comprometan la integridad futura del
acabado. Segun se indique puede ser enlucido de yeso, realizado con mortero tipo O.

No se ejecutara el revoque fino hasta que no hayan concluido los trabajos de canalizacion
eléctrica, de gas y sanitaria, para evitar remiendos posteriores.

Se pueden ejecutar con material predosificado, totalmente integrado, de fabricacion
industrial del tipo fino al yeso de primera marca, a juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra,
que cumpla con las normas D.I.N. 18.550, con un espesor minimo de 3mm en una sola
capa. Se lo aplicara previo mojado del grueso y se lo terminara al fieltro, cuidandose el
correcto fraguie del mismo y procediendo luego a lijarlo con papel lija de textura fina.

6.4.6.2 - Terminacion bolseada

Consistira en un acabado a realizar directamente sobre la mamposteria o el azotado
hidréfugo, para lo cual se cargara el paramento con el mortero y una vez que el mismo
comience a endurecerse, se desparramara con una esponja o bollo de tela humedecida
ondulando la superficie. Podra ejecutarse un relieve “suavizado” o con ondulaciones muy
marcadas, segun lo establezca la documentacion o la Inspeccion de Obra.

6.4.6.3 - Revoque salpicado (“Salpicrete”)

Se utilizard para conseguir terminaciones de tipo “rustico”, aplicado manualmente con
molinete o con pistola de presién, pudiendo mantenerse al natural o plancharse con llana de
plastico. Para su aplicacion se humedecera el paramento abundantemente y en forma
pareja, habida cuenta que de ser insuficiente podra provocarse el “quemado” de la capa
salpicada, siendo recomendable para ello la incorporacion a la mezcla de mejoradores
plasticos.

La Empresa Contratista debera prever su aplicacién en panos enteros a ejecutar en el dia,
de modo que se garantice la uniformidad del tono, tamano de los granos, etc.

6.4.6.4 - Fino simil piedra (tipo Ilggam)
Si el sustrato de soporte es nuevo debera estabilizarse durante un periodo de 7 a 10 dias.

La base sera un revoque grueso rayado o en su defecto sera tratada previamente con
promotor de adherencia, debe estar limpia, libre de fracturas e irregularidades, debe ser
impermeable (en caso de ser exterior) resistente y plano.

Humedecer el soporte antes de la aplicacién, luego de aplicado el producto debera curarse
mojandolo con agua limpia a partir de aproximadamente 6hs de aplicado y luego repetir 1 o
2 veces al dia durante dos dias.

El producto se preparara de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

6.4.7 - MATERIAL DE FRENTE (REVOQUE TEXTURADO)

Se realizaran en exteriores e interiores segun lo indique la planilla de terminacion de locales,
frentes, cortes y desarrollos de arquitectura.

Sera condicién indispensable para el comienzo de los trabajos que la Empresa Contratista
realice muestras de color y textura del material de frente a colocar en cada sector, y que las
mismas sean aprobadas por la Inspeccion de Obra.

El material de frente tendra un espesor minimo de 5mm se aplicara sobre revoque grueso
fratasado y raspinado. Se empleara material preparado en fabrica de base cementicia, con
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color incorporado, texturable a partir de fratasado y peinado, del tipo Super Iggam o calidad
equivalente. Se exigira la uniformidad de tono y aspecto, que no presenten apariencias de
uniones y/o retoques a cuyo efecto se tomaran las providencias necesarias para terminar los
planos que se ejecuten en el dia siempre sobre algun corte de piedra, saliente, etc.

Se ejecutara en sus variantes peinado, pulido o alisado, debiendo prepararse el revoque
grueso que lo antecede con la terminacién recomendada por el fabricante para lograr su
completa adherencia. Debera respetar la calidad, textura del grano, tonalidad de piedra y
demas condiciones establecidas en la documentacion, exigiéndose la uniformidad de
aspecto y color, sin la aplicacion de retoques posteriores. Llegaran a la obra en envases
perfectamente cerrados, con clara indicacion de marca, color y peso. Todos los materiales
se aplicaran siguiendo estrictamente las instrucciones indicadas por el fabricante y
supervisadas por la Inspeccién de Obra.

6.4.8 - REVOQUE MONOCAPA

Tipo “Promex” proyectable o “lggamix” (manual), que reemplaza hidréfugo, grueso, fino; con
color y textura.

Composicion: cemento blanco, cal, arena, mica, cargas minerales, aditivos quimicos,
pigmentos inorganicos y aditivo hidréfugo en pasta (tipo Ceresita).

Aplicacién: sobre todo tipo de superficies, si la superficie es muy lisa se debera aplicar
mordiente.

Preparacion de la superficie: debe estar limpia, seca, plana y a plomo.

Uso: Realizar fajas en los extremos tirar guias y realizar fajas cada dos metros
aproximadamente, proyectar en forma uniforme, reglear y rellenar oquedades compactando
con cuchara, retirar las fajas y llenar con material los huecos, fratasar, cuando el material
adquirié dureza, pero no fragud totalmente, se puede texturar.

Tipo “Alpress” (a base de yeso), que reemplaza el revoque grueso y el fino en una sola
aplicacion que puede ser manual o proyectado.

6.4.9 - FRISO CEMENTO

Sobre la superficie se ejecutaran fajas cada dos metros aproximadamente, se aplicara el
material, mortero tipo J, con cuchara y se pasara la regla, cuando endurezca sin fraguar se
terminara a fratacho (fieltro).

6.5 - CONTRAPISOS Y CARPETAS

6.5.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucion
de los contrapisos y carpetas que correspondan, de acuerdo con los planos y planillas
integrantes de la Documentacion de Obra, las especificaciones técnicas del presente Pliego,
y siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra.

En los contrapisos se prestara especial atencion a la previsién de las juntas de dilatacién, a
la verificacion de niveles y pendientes para el escurrimiento de agua (exteriores y sobre
losas de cubierta), y a la verificacion del espesor minimo determinado por la existencia de
cafnerias, cajas y piezas especiales que deban quedar contenidas y cubiertas. En los locales
sanitarios la pendiente en general sera tal que las rejillas queden 1,5cm por debajo del nivel
inferior del marco de la puerta de acceso al local.

6.5.2 - CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL Y DE RELLENO

Para su ejecucion, el terreno debera estar limpio de material organico o suelto, nivelado
(tolerancia 1cm) y apisonado adecuadamente, debiéndose prever el espacio necesario para
recibir el contrapiso que indique la documentacion. Sobre la tierra apisonada y nivelada se
colocara film de polietileno de 200 micrones con solapes de 20cm. Los contrapisos seran de
espesor uniforme y superficie regular y paralela al piso a colocar. Tendran, segun se
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indique, entre 12 y 15cm de espesor y la mezcla para su ejecucion sera hormigon tipo P
Y%:1:4:8 (cemento, cal, arena, cascote).

Se utilizaran escombros triturados en fragmentos de entre 2 y 5cm, libres de tierra e
impurezas, pudiendo ser material de demolicion siempre que provengan de construcciones
con mezclas a base de cal y cemento (libres de yeso).

Las paredes que los encuadran deberan ser revocadas hasta la altura de los pisos con
mortero de cemento 1:3.

En espacios exteriores o locales interiores de grandes superficies o expuestos a vibraciones,
se ejecutaran juntas elasticas de dilatacion, siendo conveniente que los pafios no excedan
los 4x4m de superficie y consideren su correspondencia con las juntas del piso.

En los casos en que fueran a recibir cargas importantes (ej. transito vehicular), se realizara
un contrapiso armado utilizando hormigon H17 y una malla ortogonal de acero
electrosoldada de @6mm espaciados cada 20cm en ambos sentidos, disponiéndola a la
mitad del espesor del contrapiso de modo que los hierros no queden en contacto directo con
el terreno natural.

En terrenos con presencia de arcillas expansivas, se respetaran las soluciones
recomendadas en el estudio de suelos para minimizar el riesgo de rotura.

6.5.3 - CONTRAPISO LIVIANO SOBRE LOSA

Sobre las losas de entrepiso se ejecutaran contrapisos alivianados (hormigon tipo Q) con la
incorporacién de arcilla expandida o perlas pre-expandidas de E.P.S. y tendran un espesor
minimo de 8cm.

En losas de cubierta tendran iguales caracteristicas constitutivas, con un espesor minimo en
embudos 5cm y una altura final dada por la pendiente minima deseable de 2% tomada en
los planos y de 1,5% tomada en las conversas o valles, pudiendo incorporar aislaciones
térmicas o acusticas segun lo detallado en la Documentacion de Obra.

6.5.4 - CARPETA DE NIVELACION Y AISLACION HIDROFUGA

Se ejecutaran sobre contrapisos, capa de compresion o directamente sobre losas en donde

fuera necesario asegurar la aislacién hidréfuga y/o lograr una superficie lisa apta para la

colocacion de pisos. Se materializaran en general con mezcla a base de cemento, de 2cm

de espesor como minimo, previendo los niveles definitivos indicados en planos, y su

composicion variara de acuerdo con su funcion.

- Hidréfuga sobre contrapisos (en interiores o sobre contrapiso en losas de cubiertas):
mortero tipo D 1:3 (cemento, arena e hidréfugo segun indicaciones del fabricante)

- Bajo pisos: (colocacion con pegamento cementicio) mortero tipo K 1:4:3 (cemento, cal,
arena)

- Bajo pisos: (colocacion con adhesivo sintético) mortero tipo C 1:3 (cemento, arena)

- Bajo pisos: (madera pegada y/o clavada) 2:17%:5:3 (cemento, cal, arena, polvo de ladrillo)

Antes de la ejecucién de las carpetas se barrera perfectamente el contrapiso y se volcara y
extendera una lechada cementicia. El mortero constitutivo de las carpetas en estado fresco
se comprimira a fratas hasta que el agua fluya a la superficie. Las guias de nivel se retiraran
antes de su fraglie total para completar los huecos con el mismo mortero, no debiendo
quedar imperfecciones de ningun tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas. Una
vez fraguadas, se protegeran de la adherencia de cualquier otro mortero humedo que
pudiera utilizarse en ese local, esparciendo arena seca a retirar al momento de iniciar la
colocacion de los pisos.

7 - REVESTIMIENTOS
7.1 - CONSIDERACIONES GENERALES
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7.2 - AZULEJOS; CERAMICOS; PORCELANATOS

7.3 - REVESTIMIENTO TEJUELA DE LADRILLO (LADRILLETA)

7.4 - REVESTIMIENTO PIEDRAS NATURALES (MARMOLES Y GRANITOS)
7.5 - REVESTIMIENTO ESCALERAS GRANITO RECONSTITUIDO

7.6 - REVESTIMIENTO CARTON YESO TIPO DURLOCK

7.7 - REVESTIMIENTO ACUSTICO

7.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisiéon de

los materiales y equipos que correspondan para la ejecucion de los revestimientos

proyectados, en un todo de acuerdo con los planos y especificaciones del presente Pliego y

a las indicaciones de la Inspeccién de Obra, como asi también todas aquellas operaciones

que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y

terminacion de dichas obras.

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma en

que en cada caso se indica en la planilla de terminacién de locales.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando

las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con toda la

limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y vitreos y en general para todos

aquellos constituidos por piezas de pequefias dimensiones, antes de efectuar su colocacion

debera prepararse el respectivo paramento con el jaharro indicado en el item de revoques,

segun corresponda. La Inspeccion de Obra entregara antes de comenzar los trabajos, plano

detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocacion del

mismo. Salvo que en los planos de detalles se indique otra cosa, se tendran en cuenta en

todos los locales revestidos, el siguiente detalle:

En aquellos casos en que el revestimiento no llega hasta el cielorraso,

* el revestimiento y el revoque superior estaran sobre una misma linea vertical (se podra
ejecutar una bufa de separacion); o

* el revestimiento no estara en la misma linea y se resolvera el encuentro con una cuarta
cafa.

Los angulos salientes se protegeran con cantoneras en toda la altura del revestimiento.

Los muebles ubicados en locales revestidos, se terminaran interiormente con el mismo

revestimiento y sin zécalo, salvo indicacion en contrario.

Ademas de adquirir el material, la Empresa Contratista presentara a la Inspeccién de Obra

para su aprobacion, muestras de todos los materiales especificados.

En todas las aristas vivas de las paredes revestidas se colocaran guardacantos de P.V.C.

redondeado, adheridos con adhesivo sintético especial para superficies brillantes y secas,

aprobado por la Inspeccién de Obra o cantoneras galvanizadas colocadas con el revoque

para reforzar la arista.

Al adquirir el material para su revestimiento, la Empresa Contratista tendra en cuenta que al
terminar la obra debera entregar a la Inspeccién de Obra piezas de repuesto de todos ellos,
en cantidad equivalente al 5% de la superficie colocada de cada uno de ellos.

Si el revestimiento fuera colocado especialmente, la reserva sera del 10%. La cantidad
minima sera de 1Tm32.

7.2 - AZULEJOS; CERAMICOS; PORCELANATOS

Se ejecutaran en los locales y hasta el nivel que se indique en los planos y la planilla de
terminacion de locales. Seran del tipo tamafio y color, segun se especifique en la planilla de
terminacion de locales. Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente
terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de
color uniforme y aristas rectas. La Empresa Contratista, una vez obtenida la aprobacion de
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la muestra, sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean
iguales a la muestra aprobada. La Inspeccién de obra ordenara el retiro de los mismos,
aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la
muestra aprobada.

Se colocaran con adhesivos para ceramicos del tipo Klaukol o similar el cual se esparcira
uniformemente con llana dentada N°8 en franjas proporcionadas al rendimiento del
colocador. Las placas estaran completamente secas, y una vez posicionadas se las adherira
a cabo martillo. Se utilizaran todas de una misma partida, mezclandose las piezas de las
distintas cajas. Se comenzara por la segunda hilada desde abajo, apoyando las placas en
una regla fija nivelada. La disposicion, ubicacién y trabas seran las indicadas en planos. Las
superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, no admitiéndose
placas rehundidas o sobresalientes, total o parcialmente. En los encuentros, los vértices de
las placas concurrentes coincidiran perfectamente, guardando las alineaciones verticales y
horizontales. Las juntas tendran la misma dimension en ambos sentidos, perfectamente
limpias, se saturaran con pastina premezclada al tono de primera marca. No se prepararan
cantidades que no puedan ser distribuidas antes que comiencen a fraguar. Se utilizara para
su limpieza un género levemente humedecido, revisando que no hayan quedado aperturas o
poros. Los cortes seran efectuados con toda limpieza y precisién, utilizando herramientas
apropiadas y afiladas. Este trabajo sera realizado por personal especializado con amplia
experiencia.

7.3 - REVESTIMIENTO TEJUELA DE LADRILLO (LADRILLETA)

Se utilizara como revestimiento imitacion de pared de ladrillo visto en traba de 0,15 6 0,30
con terminacion LISA o RUSTICA. Para su colocaciéon se utilizara adhesivo a base de
cemento con aditivos mejoradores de adherencia e impermeabilidad, aplicado con llana y
cubriendo el 100% de la superficie a revestir. Las piezas seran abundantemente
humectadas previamente, habida cuenta de su caracter altamente absorbente y las juntas
se tomaran segun especificaciones particulares de la documentacion.

7.4 - REVESTIMIENTO PIEDRAS NATURALES (MARMOLES, GRANITOS, ETC.)

Los materiales a utilizar seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o
afadidos, no podran presentar picaduras, rifnones, coqueras u otros defectos; tampoco se
aceptara que tengan pelos o grietas.

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero, hasta obtener superficies
perfectamente tersas y regulares, asi como aristas irreprochables, de conformidad con los
detalles e instrucciones que la Inspeccion de Obra imparta.

Las juntas en general se llenaran con cemento coloreado, de acuerdo con el color del
material. Se someteran a la aprobacién de la Inspeccién de Obra muestras de las juntas.
Todas las superficies cubiertas, formaran planos perfectos con las paredes y columnas a
plomo. Las juntas estaran hechas con especial cuidado, en forma de evitar cualquier
diferencia de espesores, o plomos entre panos adyacentes. Todas las juntas seran
perfectamente rectas, aplomadas y a nivel y las juntas de pared y piso deberan combinar
exactamente unas con otras y entre si. La Empresa Contratista presentara antes de la
adquisicion del material, muestras de cada tipo de material a emplear, pulido, lustrado y
terminado en placas, de una medida no inferior a los 40cm por lado y en los espesores que
se indiquen.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la
Inspeccion de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones. EI marmol, granito u otra
piedra, sera examinado y clasificado cuidadosamente, a fin de que la obra resulte lo mas
perfecta posible, con este motivo se enumeraran las chapas por trozos del mismo bloque,
para que al labrarlas del mismo modo resulte simétrica y uniforme la disposicion del
veteado.
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La Empresa Contratista protegera convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de
la aceptacion final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o danadas deberan ser
reemplazadas; no se admitira ninguna clase de remiendos o rellenos de ningun tipo. Se
tomara especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo de
colocacion. Los materiales seran entregados en obra, ya pulidos y lustrados, pero el lustrado
final sera efectuado después de la terminacién de todo el trabajo de colocacion.

En los casos en que por el tipo de piedra que se utiliza, se prevea movimiento del material,
la Inspeccion de Obra determinara la posibilidad de ejecutar juntas biseladas.

La Inspeccion de Obra entregara planos de despiece a La Empresa Contratista, debiendo
realizar el replanteo de medidas en Obra siguiendo las indicaciones de la Inspeccion de
Obra. La colocacién se hara utilizando adhesivo cementicio para grandes superficies, del
tipo Klaukol o calidad equivalente.

7.5 - REVESTIMIENTO ESCALERAS GRANITO RECONSTITUIDO (GRANITICO)

Sobre las losas de escalera, asentados sobre un lecho de mezcla: Ya:1:4 (cemento, cal,
arena), se colocaran escalones, contra escalones, descansos y zécalos rampantes o rectos
de piezas premoldeadas de granitico de calidad y tonalidad idéntica a los mosaicos de los
locales contiguos, salvo especificacion particular al respecto.

Los escalones seran de un espesor minimo de 4cm, tendran un vuelo o “nariz” sobre el
plano del contra escalén de 2cm vy llevaran superficialmente en las proximidades del borde
tres (3) bufias antideslizantes de ancho 10mm y profundidad aproximada de 3mm.

7.6 - CARTON YESO (Normatizacién INCOSE)

Se ejecutaran donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminaciéon de
locales. Las paredes estaran revestidas por paneles de roca de yeso de 12,5mm de
espesor, atornillados sobre una estructura de acero galvanizado liviano, con lana de vidrio
de 14Kg/m?® en la cavidad interior. La superficie debera ser integramente enlucida con
enduido plastico de primer nivel y terminada con sellador y terminacion indicada en el
Legajo.

7.7 - REVESTIMIENTO ACUSTICO

7.7.1 - PANELES ACUSTICOS EN MUROS

* Paneles de fibra de vidrio tipo Isover, Armstrong, etc. diferentes terminaciones, revestidos
con P.V.C. gofrado, aluminio, velo color negro. Montados con estructura metalica vista,
semivista u oculta. Caracteristicas: clasificacion contra el fuego clase A, reflectancia
luminica 0,80 K, térmica 0,048Kcal.

* Paneles de lana de vidrio de alta densidad de 20mm de espesor, revestidos con velo de
vidrio en la cara no vista y tejido de color a definir en la cara vista. Las placas seran de la
altura del local y 1,22m de ancho. Iran tomados a muro con perfileria vertical a la vista.

7.7.2 - MADERA COMO ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO EN MUROS

Las paredes seran integramente cubiertas por tableros de fibras de madera aglomerada de
media densidad MDF de 15mm de espesor, terminados enchapados con laminas de madera
natural, con proteccién poliuretanica, perforados y montados sobre bastidores de tirantes de
madera de pino Elliotis y con un absorbente poroso como lana de vidrio en la camara de
aire.

Donde lo especifiquen los planos de desarrollo del local los paneles seran perforados con
agujeros multiples de 8mm de diametro, separados 20mm entre ejes y con un area de
perforado equivalente al 12% de su superficie total.

Las perforaciones se realizaran con fresa C.N.C. y se prevera el programa de perforado
para cada panel (planilla con coordenadas de agujeros, en la extension que corresponda).
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Los paneles seran montados sobre bastidores de madera cepillada de pino Elliotis de 3"x3",
colocados de acuerdo con las caracteristicas de las paredes y fijados a las mismas en
escopladuras, con tornillos tirafondo de cabeza hexagonal de 32" y tacos tipo Fischer N°8.
En las camaras de aire generadas se colocaran placas de poliestireno expandido o manta
de lana de vidrio de alta densidad (35Kg/m?) y 50mm de espesor.

Los paneles se montaran mediante adhesivo de doble contacto o cinta especial de doble faz
tipo 3M, o equivalente y tornillos.

El revestimiento se debera proveer y colocar, pues las placas seran realizadas enteramente
en taller. Las mismas seran colocadas sobre bastidores de madera, perfectamente
ajustadas y niveladas, de acuerdo con los planos generales y de detalle y siguiendo las
indicaciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra.

8 - PISOS

8.1 - CONSIDERACIONES GENERALES
8.2 - INTERIORES
8.3 - EXTERIORES

8.1 - CONSIDERACIONES GENERALES
La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de
los materiales y equipos que correspondan para la ejecucién de los pisos proyectados, en
un todo de acuerdo con los planos y especificaciones del presente Pliego y a las
indicaciones de la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que
sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y
terminacion de dichas obras.
Los pisos presentaran superficies regulares segun las pendientes, alineaciones y niveles
que la Inspeccion de Obra sefalara en cada caso. Se construiran respondiendo a lo
indicado en la planilla de terminacién de locales, o en los planos de detalles respectivos,
debiendo la Empresa Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspeccién de
Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacion. La superficie de los mismos quedara
terminada en la forma que en los documentos enunciados lo establezca.
El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estaran incluidos en los precios (salvo los casos
en que solo se contrate este item). En las veredas y patios descubiertos y donde coincida
con juntas estructurales, se debera dejar juntas de dilatacion que interesaran también los
contrapisos, las que (a menos que se indique otra metodologia), se rellenaran con sellador
elastico poliuretanico de 1 componente, que apruebe la Inspeccién de Obra, quien indicara
asimismo la ubicacion de las mismas.
Antes de iniciar la colocacién, la Empresa Contratista debera cumplir los siguientes
requisitos:
- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran y obtener la
correspondiente aprobacién de la Inspeccion de Obra.

- Solicitar por escrito a la Inspeccién de Obra las instrucciones para la distribucién dentro de
los locales, para proceder conforme a ellas. La Inspeccion de Obra entregara planos de
despiece en los casos necesarios.

En locales sanitarios, bafios, office, con rejillas o tapas que no coincidan con el tamafo de
las piezas, se realizaran cortes a maquina. Queda estrictamente prohibida la utilizaciéon de
piezas cortadas en forma manual.

La pastina para el tomado de juntas de colocacién de pisos en piezas, se preparara
agregando el polvo al agua de amasado y mezclando hasta obtener una pasta fluida y sin
grumos. Cuando correspondiere su utilizacion, se procurara que el colorante quede bien
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disuelto. Una vez preparada la pastina se debera utilizar en forma inmediata y en su
totalidad, descartandose cualquier sobrante. La mezcla obtenida se vertira con cuidado en
las juntas hasta llenarlas, limpiando inmediatamente las piezas de piso para evitar que
seque sobre ellas. Pasadas 24hs desde la aplicacion se limpiara el piso con abundante
agua, no permitiéndose el uso de acidos, kerosén u otros productos quimicos.

Al terminar la obra la Empresa Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra piezas
de repuesto de todos los pisos en cantidad minima equivalente al 5% de la superficie
colocada de cada uno de ellos y nunca menos de 2m? por cada tipo de piso.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no esta prevista solia, se colocara una
pieza de bronce o acero inoxidable, segun indique la Inspeccion de Obra.

8.2 - INTERIORES

8.2.1 - MOSAICOS GRANITICOS

Se ejecutaran donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminacion de
locales. Seran del tipo medida y modelo que indique la documentacién siempre de 1ra
calidad, aprobada por la Inspeccion de Obra. Tendran tamafo, color y granulometria
uniformes y cumpliran con la Norma I.R.A.M. 1.522. Estaran constituidos por tres capas
superpuestas y prensados de forma usual, la primera capa con el granulado de marmol,
tendra un minimo de 6mm, alcanzando un espesor total de 25mm. Se podran solicitar
ensayos de desgaste, carga y choque para determinar el estdndar de calidad. Para su
colocacion se debera barrer primero el contrapiso y se dara una lechada cementicia. Se
utilizara un mortero tipo K %4:1:3 (cemento, cal hidratada, arena) con un espesor minimo de
25mm, distribuido uniformemente y espolvoreado con cemento puro. Se procedera a asentar
las piezas mojadas a cabo de martillo. La colocacion sera con juntas a tope que se tomaran
con lechada de pastina del color del mosaico. En correspondencia con las juntas de
contrapiso se realizaran juntas a nivel conteniendo bandas de estanqueidad.

8.2.1.2 - Pulido y lustrado

Los pisos graniticos se puliran en obra a partir de los veinte (20) dias de colocados, no

admitiéndose depresiones ni resaltos superficiales. El procedimiento consistira en:

- Pulido a la piedra fina, que se hara a maquina empleando primero carborundum de grano
grueso Y, luego de repasar el empastinado, carborundum de grano fino; procediéndose
luego a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua.

- Lustrado a plomo, que se realizara aplicando a los pisos una Piedra 3F, luego una Piedra
Fina, posteriormente una Piedra Inglesa, y finalmente el tapén mixto de arpillera y plomo
embebido en sal de limén, hasta obtener un brillo perfecto e inalterable. De inmediato la
superficie lustrada debera lavarse esmeradamente con agua limpia (sin agregados de
ninguna especie), secarse con prolijidad y aplicar finalmente una mano de cera virgen
diluida en aguarras.

8.2.2 - CEMENTO ALISADO COLOREADO (LLANEADO) Y MICROALISADO

Se ejecutaran donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminacion de
locales. Se realizara un piso de cemento alisado coloreado formado por una carpeta de
mortero con un dosaje 1:2%2 cemento (450Kg/m?), arena compensada (50% de arena fina y
50% de arena mediana) con poca agua para tener la humedad 6ptima y de un espesor de
3cm, con la incorporacion de un endurecedor metalico del tipo Ferrocement color, o calidad
equivalente. Previa ejecucion del piso se aplicara un puente de adherencia acrilico del tipo
Latex Pac 100 de Ferrocement, o calidad equivalente. Los pisos se realizaran por pafios
completos entre juntas de dilatacién y juntas de contraccion (éstas indicadas en los planos
de arquitectura y aprobadas por la Inspeccion de Obra) para garantizar una correcta
uniformidad de color y textura entre pafios.
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La terminacion se realizara con sucesivas pasadas de llana metalica hasta lograr un piso
libre de poros y marcas. El curado se realizara mediante el humedecimiento de la superficie
durante siete (7) dias. En el caso de Microcemento se realizara sobre la carpeta de cemento
u otra superficie preexistente cuyas caracteristicas de nivel y textura lo permitan siguiendo
las indicaciones del fabricante (mordiente, Microcemento, sellador).

8.2.2.1- IN SITU INDUSTRIALES.- CEMENTICIOS CONTINUOS IN SITU GRANDES
PANOS:

Pasta de cemento monocapa de 5mm de espesor con granulometria y acabado pulido Tipo
(Neobeton). Se ejecutara sobre contrapiso y carpeta nivelada, sin fisuras ni sobresaltos
segun indicaciones de fabricante.

8.2.3 - ALFOMBRA

Seran del tipo estilo modelo y color que se indique en la documentacién. Se pegara sobre
una carpeta de nivelacion en toda su superficie, reduciendo al minimo las uniones en
lugares visibles. Se colocaran flejes de terminaciéon de acero inoxidable segun planos de
desarrollo. Su uso sera limitado a locales de poco transito.

8.2.4 - MADERA

Se ejecutaran donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminacion de
locales. Seran de madera dura o semidura, de ancho, largo y espesor a determinar. Las
solias y/o umbrales para cambios de piso seran piezas de la misma madera. La terminacion
de los pisos, umbrales y solias de madera sera en todos los casos mediante pulido y
terminacion que se especifique en la documentacion: plastificado, encerado, hidrolagqueado.
Se ejecutaran con madera debidamente estacionada y sobre una superficie de base seca.
Para ello debera verificarse que la humedad de la carpeta al momento de la colocacion no
sea superior al 7%, habida cuenta que la madera colocada actia como secante. Es
recomendable realizar una “adaptacién higroscopica” del material, dejandolo depositado en
el local a instalar durante una semana, para compensar la humedad del mismo con la del
ambiente. Todo piso de madera tradicional debera terminarse con pulido a maquina en obra.
Se admitiran de la variedad especificada en la documentacion, en las siguientes formas de
colocacion:

8.2.4.1 - Parquet

Compuesto por piezas de espesor minimo %", colocadas con junta “trabada” o “baston roto”,
pegadas a la carpeta con asfalto caliente, encastradas entre si y clavadas a la carpeta con
clavos punta Paris. En los bordes debera dejarse una junta perimetral de dilatacién de
minimo 7mm, disimulada bajo el z6écalo. También se podran adherir con cola bicomponente
(resinas epoxi con agentes endurecedores).

8.2.4.2 - Entablonado

Compuesto por tablas de espesor minimo %" a 17, clavadas en la lenglieta del machihembre
a tirantes de 3"x3” apoyados sobre pilares de mamposteria cada 60cm, constituyendo una
camara de aire. La misma debera contar con ventilacién cruzada para evitar la
condensacién de humedad. También se podran adherir con asfalto o cola bicomponente a
carpetas niveladoras.

Cuando se trate de pisos de escenarios, en general, el entablonado machihembrado ira
clavado a placas de fendlico de 18mm de espesor, que a su vez estaran clavadas a una
estructura de tirantes de madera de Pino Elliotis 0 equivalente de 2"x3”.

8.2.4.3 - Tarugado

Compuesto por tablas de espesor minimo %" a 17, clavadas a alfajias de 1"x3” dispuestos en
la carpeta a una distancia igual a la mitad del largo de las tablas (ej. Tablas de 1,20m de
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largo, las alfajias se colocaran cada 0,60m) la mitad con la cara superior cepillada. Los
clavos se dispondran de a pares en las puntas de las tablas y rehundidos aproximadamente
7mm, para cubrirse finalmente con tarugos de madera encolados.

Si finalizada la colocacién se evidenciaran pequenas grietas o espaciamientos entre piezas,
se ejecutara un sellado con pasta de madera (aserrin y cola) o masilla especial al tono.

Para proteger superficialmente la madera, podra ejecutarse un plastificado, consistente en la
aplicacion de una pelicula gruesa y resistente de material de base poliuretanica de acabado
mate o satinado. Para ello debera esperarse un minimo de veinte (20) dias de colocado y
preparar convenientemente la superficie mediante el pulido a maquina y la eliminacion de
todo resto de cera, grasitud o polvo. Si la madera es excesivamente absorbente o presenta
imperfecciones, se aplicara sellador vinilico para mejorar el acabado. Previo esparcimiento
con trapo de diluyente poliuretanico, se aplicara un minimo de tres (3) manos de plastificante
sin diluir, con un lijado leve entre capa y capa para mejorar la adherencia. Se aplicaran dos
(2) manos adicionales para situaciones especiales de alto transito, debiendo en ambos
casos esperarse un minimo de 48hs para habilitar la superficie al paso.

8.2.4.4 - Flotante

Se colocan sin atornillar, clavar ni pegar, sobre superficie lisa firme y seca. Las tablas se
encolan entre si en el machimbre y se colocan sobre un doble manto (polietileno de 100
micrones y espuma de latex de 2mm). La colocacién puede ser a la Inglesa o a la
Americana. Las tablas seran de madera natural laqueada, con un espesor de entre 6 y
14mm, con anchos y largos que dependeran del fabricante (aprox. 19x130cm),
generalmente en empaques de 8 a 10 tablas.

8.2.5 - MELAMINICOS (flotantes)

Se colocan sin atornillar, clavar ni pegar, sobre superficie lisa firme y seca. Las tablas se
encolan entre si en el machimbre o se vinculan con el sistema “doble click” (sin encolar), y
se colocan sobre un doble manto (polietileno de 100 micrones y espuma de latex de 2mm).
La colocacion puede ser a la Inglesa o a la Americana. Las tablas tendran un espesor de
entre 6 y 8mm, con anchos y largos que dependeran del fabricante (aprox. 19x130cm),
generalmente en empaques de 8 a 10 tablas.

8.2.6 - TECNICOS SOBREELEVADOS CON BALDOSAS DE GOMA

Se ejecutaran donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminacién de
locales. Estara a cargo de la Empresa Contratista la preparacién, limpieza y sellado de la
superficie portante del piso elevado. La base sera un contrapiso de hormigén terminado con
una carpeta de cemento alisado. Las placas para el piso técnico sobreelevado seran
baldosas de componentes pétreos aglomerados con cemento y prensados a alta presién. La
cara superior tendra como terminacion baldosas de goma tipo modelo medidas y color
especificado en el legajo (espesor minimo 3,2mm). La cara inferior sera con terminacion
desbastada con diamante para asegurar uniformidad perfecta de espesor entre las placas.
En el interior de los paneles se colocara una malla de acero que asegure la resistencia del
panel a los esfuerzos de flexion. El espesor de los paneles sera de 40mm £0,5mm.

El peso de los paneles sera de aprox. 21,5Kg.

La estructura de sostén esta compuesta por pedestales de acero galvanizado, con bases
cuadradas con nervaduras, de lados no menores a 75x75mm x 2mm de espesor y soporte
tubular del largo requerido y diametro no menor a 19mm.

En ese soporte tubular se introduce el cabezal, formado por una placa de acero plano, de
75x75mm x 3,5mm de espesor soldada a un esparrago roscado de acero de 15,5mm de
diametro, con tuerca de regulacion para nivelar el piso.

Los pedestales se pegan al piso con adhesivos especiales para metal y cemento.
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La capacidad portante de estos pisos sera:

Carga al centro del panel, con deformacién menor a 2,5mm: 180Kg.

Carga de colapso al centro de panel: 750Kg/F.

La Empresa Contratista pondra a consideracion de la Inspeccion de Obra el piso
sobreelevado a proveer, con muestras del mismo tanto en materia de paneles como de
estructura. Las especificaciones precedentes se basan en modelos alemanes y paneles de
fabricacion nacional de Eugenio P. Quadri y Cia. S.A., Buenos Aires.

8.2.7 - PISO DE BALDOSAS CALCAREAS

Las baldosas a utilizar serdn de una misma partida y se utilizardn en color y medidas
uniformes (20x20x3cm).

Se asentaran sobre un lecho de mezcla tipo K: Y4:1:3 (cemento, cal, arena), nivelados con
hilos, con todos sus cortes realizados a maquina con disco y enjuntados con pastina al tono.
Para su acabado final, deberan limpiarse con acido muriatico diluido, todos los restos de
pastina o0 mezcla que quedaren adheridos a la superficie.

8.2.8 - PISO DE BALDOSAS CERAMICAS

Se colocaran sobre una carpeta de cemento ejecutada con mortero tipo M absolutamente

seca, lisa y libre de polvo y grasitud, con adhesivo de primera marca esparcido con llana

(podra utilizarse también mortero tipo L) y enjuntadas con pastina al tono. Si el piso se

encontrara expuesto a altas variaciones de temperatura, debera utilizarse pegamento con

aditivos mejoradores. Si fuera a colocarse ceramica sobre pisos existentes, se utilizara
pegamento especial y se creara el mordiente adecuado en dicha superficie para garantizar
la adherencia.

Las piezas a utilizar seran de la calidad, dimension y color establecido en la documentacion,

y la Empresa Contratista debera ofrecer a la Inspeccion de Obra previamente a su

colocacion, muestras del material a utilizar para su aprobaciéon. Se presentaran en obra en

envases rotulados (indicando marca, tipo, color y dimensiones) y deberan acusar absoluta
regularidad de forma tanto en su cara vista como en sus aristas, para permitir un perfecto
acople entre piezas, sin huellas ni rebabas. Las piezas se dispondran debidamente
alineadas, espaciadas con juntas uniformes y cortes prolijamente efectuados

(preferentemente con medios mecanicos), no admitiéndose la colocacion de piezas rajadas,

y segun un dibujo de distribucién acordado con la Inspeccién de Obra. Podran ser:

- Ceramicas rojas, fabricadas con tierras arcillosas conformadas, de tamano y textura
superficial de acuerdo con la documentacién; colocadas con pegamento cementicio y junta
ancha (1,5 a 2cm), habida cuenta de sus medidas poco precisas; limpiados y curados con
productos especiales segun recomendacion del fabricante.

- Ceramicas esmaltadas, fabricadas con cuerpo de “bizcocho” y cubierta de esmalte cocido y
vitrificado, de tamafo y aspecto superficial de acuerdo con la documentacion; colocadas
con pegamento cementicio y junta encimada (1 a 3mm) empastinada al tono.

- Porcellanato, fabricadas en una masa compacta y homogénea (mezcla de arcillas,
caolines, talcos y feldespatos) prensada, secada y cocida sin esmaltar, de tamafio y textura
superficial Natural o Pulido Espejo de acuerdo con la documentacion; colocadas con
pegamento cementicio, con o sin junta empastinada. Los cortes se realizaran
exclusivamente con medios mecanicos.

8.2.9 - PISO DE GOMA

Podran ser lisos o con relieve antideslizante y se colocaran sobre una base de carpeta de
cemento dura y firme, absolutamente seca, limpia de polvo o grasitud y fundamentalmente
lisa, habida cuenta que el material por su flexibilidad “copiara” los defectos de la superficie
de apoyo. Por ello la Empresa Contratista no podra colocar el piso descrito sin la aprobacién
previa de la Inspeccion de Obra, que podra indicar si fuera necesario corregir dicha base
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con la aplicacion de masas niveladoras. La adherencia se conseguira con pegamento
especial segun las instrucciones del fabricante y se pegara en toda su superficie por
personal especializado, no admitiéndose la presencia de arrugas, burbujas de aire, manchas
0 encuentros abiertos con los muros.

Si se utilizara para revestir escaleras, se colocaran en las narices de los escalones piezas
de borde metalicas, evitando el resquebrajamiento del material en los dobleces muy rectos.

8.2.10 - VINILICOS EN BALDOSAS Y EN ROLLO. LINOLEO

El lindleo, un término que originalmente se referia a un material natural hecho de aceite de
linaza, resinas de pino y otros materiales organicos, se usa actualmente como un término
general para el material original y para una variedad de sustitutos modernos hechos de
plastico de vinilo.

Las piezas seran del tipo, calidad, color y textura que indique la documentacién y se
colocaran sobre una base dura y firme de carpeta de cemento, absolutamente seca, lisa y
libre de polvo o grasitud. La Empresa Contratista no podra colocar el piso descrito sin la
aprobacién previa de la Inspeccién de Obra, que podra indicar si fuera necesario corregir
dicha base con la aplicacion de masas niveladoras. La adherencia se conseguira con
pegamento especial segun las instrucciones del fabricante y se pegara en toda su superficie
por personal especializado, no admitiéndose la presencia de arrugas, burbujas de aire,
manchas o encuentros abiertos con los muros.

8.2.10.1 - Los solados y z6calos seran marca MIPOLAM Accord 300 o similar equivalente,
se colocaran en los lugares indicados en planos y planillas, basicamente en todas las Aulas.
Para la instalacion de los pisos vinilicos se debera contar con una carpeta seca, dura y
plana. La humedad debera ser controlada utilizando los medidores tipo CM de la sociedad
Riedel de Haen, pues las carpetas deberan poseer un maximo del 2.5% de contenido de
humedad. La temperatura ambiente 18°C y la humedad 2500. Esta base se cubrira con capa
de regulacion alisadora, que también debera emulsionarse con Primer. Luego de un periodo
suficiente de fraguado, se pulira utilizando herramental monodisco — 375 mm de diam., 160
r.p.m. y 50 kg. de peso, hasta lograr un perfecto acabado (espejo), que posibilitara una
Optima terminacién y la mejor aptitud para recibir la cubierta. Luego se procedera a colocar
el adhesivo. Los solados seran cortados con anterioridad en las medidas necesarias. Se
instalaran usando compases automaticos y controladores de distancia permanente en
orientacion y continuidad predeterminada en armonia con el total de la obra. El sellado de
las juntas se realizara por termofusién con la incorporacién de un cordén entonado con el
piso elegido. En esta tarea se utilizaran herramentales totalmente automaticos, pues el
perfecto sellado depende de contar con una fresadora Frasmaster, o similar equivalente, con
hojas de fresado diamantadas de forma eliptica, 138 mm, que asegura un canal estable y
uniforme en toda la superficie. La juntas de dilatacion preferentemente deberan quedar
ocultas por los muros. Los z6calos de 0.10 m de altura corresponden al Mipolam Accord 300
o similar equivalente, seran sanitarios y llevaran en su parte trasera un soporte semielastico
de Polyblend o similar equivalente de 25 mm x 25 mm, que deberan asegura la posicion
permanente de angulo y proteger a la estructura de golpes y/o trato violento. La terminacion
a “cero” contra marcos se debera lograr a través del desarrollo de una pieza moldeada para
ese fin. Los zocalos se instalaran por separado, pues la confeccion en un solo pafio con el
piso puede provocar tensiones incontrolables que terminaran por despegarlo. Los z6calos
sanitarios seran colocados en todos los perimetros, columnas y marcos, etc. y al igual que
los pisos tendran selladas todas sus juntas. En la vinculacion perimétrica del revestimiento
con otros pisos se colocara un perfil de Acero Inoxidable AISI 304 de 40 mmx1.5 mm,
evitando de esta forma que el impacto contra su borde pueda danarlo. Todas las areas que
asi lo indiquen en los planos y en la planilla de locales llevaran piso vinilico en rollo segun
las especificaciones que se indican. El piso vinilico debera ser homogéneo, monocapa, con
una resistencia a la abrasién de 0.14 mm (grupo P) y al punzonamiento de 0.02mm, auto
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extinguible y de emisién controlada de humo. Antiestatico, bacteriostatico y fungistatico.
Resistente a los productos quimicos segun la norma europea EN 423. El color del Mipolam
Accord 300 sera el codigo.indicado en plano y memoria descriptiva o especificaciones
particulares.

8.2.10.1. Descripcion, normas y caracteristicas: Espesor total 2,00 MM Peso 3,000 g/m2
Ancho de rollos 200 cm Largo de rollos 20 ml

CLASIFICACION Normas - EN 649 Europea EN 685 Clase 34-43 Clasificacion K - Clase K5
Fuego EN 13501-1 Clase B fl- s1 Comportamiento electrostatico EN 1815 < 2 kV
Resistencia eléctrica EN 1081 = 10 ° Ohm CUALIDADES TECNICAS Abrasion EN 660, 1
0,14 mm Grupo de abrasion EN 649 Grupo P Estabilidad dimensional EN 434 Rollo < 0,4 %
Punzonamiento EN 433 +/- 0,03 mm Resistencia térmica EN 12524 0,25 W/ (m.K)
Resistencia a la luz EN 20 105 - B02 =6 Resistencia a los productos quimicos EN 423
Buena Bacteriostatico y fungistatico - Buena Tratamiento de superficie - PUR Protect —( o
similar).

8.2.10.2. Prevision del material en obra La Contratista debera prever contar con el material
(piso y z6calos) en la obra sin que la falta de stock del mismo retrase la instalacion tanto de
piso como del revestimiento, como el del resto de las tarea que le suceden segun
cronograma de obra.

8.3 - EXTERIORES

8.3.1 - PISO DE BALDOSAS CALCAREAS (VEREDA)

Las baldosas a utilizar seran de una misma partida y de color y medidas uniformes
(20x20x3cm).

Se asentaran sobre un lecho de mezcla tipo K %4:1:3 (cemento, cal, arena), nivelados con
hilos, con todos sus cortes realizados a maquina con disco y enjuntados con pastina al tono.
Para su acabado final, deberan limpiarse con acido muriatico diluido todos los restos de
pastina o mezcla que quedaren adheridos a la superficie.

Si se utilizaran para veredas de calle, respetaran estrictamente en sus dimensiones,
terminacion (canaletas, vainillas, panes, etc.) y en su color, lo establecido en las
correspondientes reglamentaciones municipales.

8.3.2 - BALDOSONES GRANITICOS PARA EXTERIOR

Se ejecutaran estos pisos donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de
terminacion de locales. Color y modelo a definir de calidad aprobada por la Inspeccion de
Obra. Tendran tamano, color y granulometria uniformes, y seran prepulidos en fabrica. Se
utilizara un mortero de asiento tipo K %4:1:3 (cemento, cal, arena) sobre contrapiso. Se
recomienda colocar con junta a tope (lo mas cerrada posible, sin dejar espacio entre ellos)
dada la consistencia liquida de la pastina, que penetra sin problemas. El tomado de juntas
podra hacerse un dia después de colocado el piso, para lo cual éstas deberan estar limpias
y libres de polvo, aplicando previamente agua limpia en forma de suave llovizna hasta
humedecer el piso y la junta.

8.3.3- CONTINUO INDUSTRIAL IN SITU sobre contrapiso. -
Losa de Hormigon texturada fraguada in situ (texturada con impronta antideslizante) se
aplicara como revestimiento (esp. 5cm)

8.3.4 - HORMIGON IMPRESO COLOREADO

Se ejecutaran estos pisos donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de
terminacion de locales. Sobre terreno natural compactado se hara una losa in-situ de
hormigdon H17 de 12cm de espesor, colada en una sola etapa por sector sin interrupciones y
aplicando vibrado mediante regla vibradora. El hormigén tendra un contenido de cemento de
350Kg/m?®, piedra partida tipo binder (granulometria hasta 1cm) y arena fina, cumpliendo con
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todo lo establecido en la reglamentacion C.I.R.S.0.C. 201. El hormigén se reforzara con una
malla de acero electrosoldada de @4,2 cada 15cm en ambos sentidos, colocada a la mitad
de su altura. Se preveran las juntas de dilatacion y su sellado. La superficie sera coloreada
si fuera el caso, y estampada con moldes texturados tipo Macbeton. Se utilizara
endurecedor en polvo no metalico y agente liberador de moldes de 1ra calidad. El curado de
estos pisos se hara manteniendo humeda la superficie con una capa de arena mojada de 2
6 3cm durante siete (7) dias. Se aplicara como acabado superficial una emulsion
impermeabilizante.

8.3.5 - CONTENEDOR VEGETAL

Se ejecutaran donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminacién de
locales. Sobre el terreno natural compactado 15cm por debajo del nivel definitivo se colocara
una capa de arena de 2cm y sobre esta se colocaran bloques monoliticos de hormigon
calados tipo Ecobloc modelo 28x28x8 o equivalente, color indicado en el legajo. Se
rellenaran las cavidades con tierra vegetal hasta enrasar la superficie para la siembra de
césped.

8.3.6 - LAJAS DE CEMENTO COMPRIMIDO

Las piezas a utilizar seran hechas en fabrica, prensadas, vibradas y debidamente curadas,
en las dimensiones especificadas en la documentacion y con los bordes de terminacion
biselados. Se asentaran sobre un lecho de mezcla tipo K %4:1:3 (cemento, cal, arena),
nivelados con hilos, en lo posible enteras y enjuntadas con mezcla de cemento de espesor
minimo 2mm. Para su acabado final, deberan limpiarse con acido muriatico diluido, todos los
restos de mezcla que quedaren adheridos a la superficie.

8.3.7 - LADRILLO COMUN

Los ladrillos seran del tipo y calidad establecida en la documentacién y se colocaran sobre
un lecho de mezcla tipo K %:1:3 (cemento, cal, arena), nivelados con hilos, con todos sus
cortes realizados a maquina con disco y con juntas de entre 1 a 3cm de mezcla de mortero
de cemento o a la cal reforzada. Para su acabado final se quitaran los restos de material con
acido muriatico rebajado al 10%.

8.3.8 - ALISADO DE CEMENTO

Se realizaran in-situ sobre el contrapiso especificado y consistira en una carpeta con
mortero de cemento 1:3 de 2cm de espesor minimo.

La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y una vez extendida sobre el
contrapiso, sera ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la
superficie. Cuando ésta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar a llana con
espolvoreado de cemento. La terminacion final podra ser del tipo ALISADO, PEINADO o
RODILLADO (superficie antideslizante), de acuerdo con lo establecido en la documentacion.
Se emplazara en pafos no demasiado grandes (max. 4,50x4,50m) para evitar el
“cuarteado”, delimitados por juntas elasticas de dilatacion, flejes metalicos, etc.; dispuestos
en la posicion que establezca la documentacion o la Inspeccion de Obra.

Si se especificara, se podra adicionar a la mezcla productos colorantes, debiendo ofrecer la
superficie una vez terminada una coloracion uniforme (sin manchas, aureolas, etc.).

Luego de seis horas de ejecutada la ultima capa se la regara abundantemente, manteniendo
la superficie humeda por los siguientes siete (7) dias, y se la recubrirda con una capa de
arena en caso de altas temperaturas.
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8.3.9 - PAVIMENTO INTERTRABADO DE ADOQUINES DE HORMIGON

Las piezas a utilizar seran hechas en fabrica, vibradas, comprimidas, habran sido
debidamente curadas y deberan haber completado su fragiie. Tendran la forma, espesor y
dimensiones especificadas en la documentacién de Proyecto.

La estructura de la base dependera del tipo y capacidad portante del suelo de apoyo y del
uso previsto (veredas, patios, estacionamiento, transito vehicular); y respetara las
indicaciones al respecto del Proyecto y/o Calculo, con especiales cuidados en caso de
verificarse la presencia de arcillas expansivas, como por ejemplo la incorporacion de
material suelto o “esponjado”, de modo de maximizar su vida util sin deterioros. En cualquier
caso se dispondra sobre suelo —natural o de recambio, segun se indique previamente
compactado, un film de polietileno de 200u y se ejecutara como minimo un contrapiso para
exteriores, o un paquete estructural de suelo-cal y/o suelo-cemento de resistencia
equivalente comprobable y demostrada.

Una vez ejecutada la base, y siguiendo la forma de colocacion, niveles y lineas indicadas en
el Proyecto, los adoquines se dispondran sobre un manto de arena de 3 a 4cm de espesor.
Las juntas se toman barriendo sobre ellos una mezcla en seco de cal y arena fina y seca en
proporcion 1:10 (cal, arena). El sellado, llenado de las juntas y compactacion de la arena de
asentamiento se completa aplicando plancha vibrocompactadora mecanica, o manualmente
mediante golpes sobre un tirante de madera de aproximadamente un metro de longitud.

Se ejecutara cordon de borde de hormigén armado de las dimensiones indicadas en el
Proyecto, y como minimo de 7cm de ancho x 15cm de alto, para confinar la arena de
asentamiento y evitar el desplazamiento de los bloques. Podra terminarse al ras del piso o
levemente deprimido respecto de éste, para eliminar su apariencia visual en el contacto piso
- terreno.

8.3.10 - CORDON DE H°A°

Se ejecutaran a los efectos de una correcta terminacién y resguardo de los bordes de los
solados exteriores, en una dimensioén de 7x15cm, con H°A° con 2 varillas de hierro de 6mm,
nivelado o ligeramente sobresalido respecto del piso a contener.

9 - ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES

9.1 - CONSIDERACIONES GENERALES
9.2 - PIEDRAS NATURALES

9.3 - GRANITICOS

9.4 - ZOCALOS DE MADERA

9.5 -ZOCALOS METALICOS

9.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

Los distintos zécalos, umbrales, solias y alféizares seran ejecutados con el material que se
indica en la planilla de terminacién de locales. Antes de iniciar la colocacién la Empresa
Contratista debera cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran para obtener la
correspondiente aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La Empresa Contratista debera presentar (cuando sea preciso) planos de despiece en
escala 1:20 para su aprobacion los que seran confeccionados con posterioridad al replanteo
de la superficie total a ser revestida y supervisado por la Inspeccion de Obra (ej. piezas
premoldeadas).

Solicitar a la Inspeccién de Obra por escrito la aprobaciéon del inicio de los trabajos.

Los zécalos se colocaran perfectamente aplomados, nivelados y su unién con el piso debe
ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zocalo, ya sea por

imperfecciones de uno u otro.
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Los umbrales, solias y alféizares presentaran superficies regulares dispuestas segun las
pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccion de obra sefialara en cada caso.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no esta prevista solia, se colocara una
planchuela de 1”7 y un espesor de 2" de acero inoxidable, segun indique la Inspeccion de
Obra.

9.2 - PIEDRAS NATURALES

Se ejecutaran zocalos, solias y umbrales, en los lugares que se indiquen en planos y en la
planilla de terminacion de locales. La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los
trabajos necesarios para la colocacion de los zécalos, solias y umbrales de marmol o granito
natural, taponado y pulido en fabrica, en todas las caras vistas de las piezas, (marmol de
2,5cm de espesor y granito 1,5 a 2cm de espesor), con juntas a tope, siguiendo las
instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra.

Las placas seran del tamano indicado en planos, sin trozos afadidos. Toda pieza
defectuosa sera rechazada por la Inspeccién de Obra. La Empresa Contratista protegera
convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aceptacion final del mismo. Las
piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberan ser reemplazadas. No se admitira ninguna
clase de remiendos o rellenos.

La colocacion se hara utilizando un mortero constituido por 2:1:3 (cemento-cal aérea-arena
mediana). La arena se tamizara para eliminar al maximo las impurezas organicas que
puedan atacar el material del piso. Se tendra especial cuidado en la colocacion, para que los
pisos queden perfectamente nivelados. Las juntas se llenardn con cemento blanco,
coloreado de acuerdo con el color del material del piso. A tal efecto se someteran a la
aprobacién de la Inspeccidon de Obra, muestras del material a utilizar para las juntas.
Después de terminada la colocacion, se deberan limpiar los pisos dejandolos libres de
grasa, mezclas y otras manchas.

Se ejecutaran alféizares, en los lugares que se indiquen en planos y en la planilla de
terminacion de locales.

9.3 - GRANITICOS

En coincidencia con los vanos de vinculacion exterior/interior y los de paso entre locales, se
proveeran y colocaran umbrales y solias de piezas unicas graniticas de 4cm de espesor.
Tendran calidad y tonalidad idéntica a los mosaicos de los locales contiguos y se asentaran
del mismo modo.

Se ejecutaran zdcalos de piezas graniticas en los lugares que se indiquen en planos y en la
planilla de terminacion de locales. Seran del tipo indicado en pliego, o similar calidad
aprobada por la Inspeccion de Obra. Tendran tamafo, color y granulometria uniformes. Se
entregaran lustrados a plomo de fabrica y repasados en obra una vez terminadas las
colocaciones de pisos y revestimientos. Las juntas se tomaran con pastina del mismo color.

9.4 - ZOCALOS DE MADERA

Los zd6calos a proveer y colocar en todos los locales indicados en planos y planillas de
locales, seran de listones de madera semidura de primera calidad, perfectamente
estacionada y cepillada, sin nudos ni defectos.

Todos los zocalos que durante el plazo de garantia, llegaran a alabearse, resecarse,
apolillarse, etc., seran reparados o cambiados por la Empresa Contratista, parcial o
totalmente, sin cargo adicional alguno. Los z6calos se colocaran perfectamente aplomados y
nivelados, y su union con el piso debera ser uniforme, no admitiéndose luces entre el zécalo
y el piso o entre el zécalo y el paramento vertical, ya sea por imperfecciones de uno u otros.
Los empalmes en las aristas vivas o entrantes seradn resueltos mediante encuentros
perfectamente ingleteados, cualquiera sea el angulo de interseccion, puliéndose luego la
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unién para eliminar todo tipo de rebaba. Los zécalos de madera seran de las caracteristicas
especificadas en la documentacion y tendran una altura minima de 7cm y espesor suficiente
como para ocultar juntas perimetrales si existieran. Se colocaran clavados a tacos de
madera en forma de cola de milano (1%4"x2°x3”), amurados con mortero de cemento a la
mamposteria cada 80cm; o con arandelas especiales de fijacion. Se colocaran
perfectamente aplomados y uniformemente unidos al piso (sin luces diferentes) y con sus
encuentros en las esquinas cortadas a inglete. Su terminacidn superior sera
preferentemente redondeada con moldura, sin aristas vivas.

La fijacion podra realizarse con tornillos cabeza fresada de 60mm de largo, repartidos cada
50cm aprox. y fijados al paramento con tarugos plasticos de 6mm de diametro. La
Inspeccion de Obra controlara la perfecta colocacion y nivelacion de todos los elementos y
los empalmes de piezas, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, alineacion, falsa
escuadra, etc. Los zdcalos colocados se pintaran o se plastificaran segun se indique en la
Documentacién de Obra.

9.5 - ZOCALOS METALICOS

Se ejecutaran zocalos metalicos segun las indicaciones de la Documentacion de Obra en
cuanto a ubicacién, material, detalle de la seccidon y colocacién; o en su defecto seran de
planchuela de acero inoxidable pulido mate de 2”, espesor 3/16”, y se sujetaran con tornillos
de acero inoxidable cabeza fresada al ras y fijaciones plasticas n° 6 cada 50cm aprox.

10 - MARMOLERIA

10.1 - CONSIDERACIONES GENERALES
10.2 - MARMOLES Y GRANITOS
10.3 - GRANITO RECONSTITUIDO

10.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden todos aquellos efectuados con
granitos naturales en mesadas y revestimientos, terminados con arreglo a su fin. Por lo
tanto, los precios unitarios incluyen la totalidad de grampas, piezas metdlicas, adhesivos,
aberturas, orificios, escurrideros, biselados, sellados, etc., necesarios para la realizacién de
los trabajos.

10.2 - MARMOLES Y GRANITOS

Los materiales a utilizar seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o
afiadidos, no podran presentar picaduras, rifiones, coqueras y otros defectos; tampoco se
aceptara que tengan pelos o grietas.

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero, hasta obtener superficies
perfectamente tersas y regulares, asi como aristas irreprochables, de conformidad con los
detalles e instrucciones que la Inspeccion de Obra imparta.

Las juntas en general se llenaran con cemento coloreado, de acuerdo con el color del
material. Se someteran a la aprobacién de la Inspeccién de Obra muestras de las juntas.
Todas las superficies cubiertas, formaran planos perfectos y a plomo. Las juntas estaran
hechas con especial cuidado, en forma de evitar cualquier diferencia de espesores, o
plomos entre pafios adyacentes. Todas las juntas seran perfectamente rectas, aplomadas y
a nivel y las juntas de pared y piso deberan combinar exactamente unas con otras y entre si.
La Empresa Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada
tipo de material a emplear, pulido, lustrado y terminado en placas, de una medida no inferior
a los 40cm por lado y en los espesores que se indiquen.

Ningun material serd adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la
Inspeccion de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones. El material sera examinado y
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clasificado cuidadosamente, a fin de que la obra resulte lo mas perfecta posible, con este
motivo se enumeraran las chapas por trozos del mismo bloque, para que al labrarlas del
mismo modo resulte simétrica y uniforme la disposicion del veteado.

La Empresa Contratista protegera convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de
la aceptacion final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o danadas deberan ser
reemplazadas; no se admitira ninguna clase de remiendos o rellenos de ningun tipo. Se
tomara especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo de
colocacion. Los materiales seran entregados en obra, ya pulidos y lustrados, pero el lustrado
final sera efectuado después de la terminacién de todo el trabajo de colocacion.

En los casos en que por el tipo de piedra que se utiliza, se prevea movimiento del material,
la Inspeccion de Obra determinara la posibilidad de ejecutar juntas biseladas.

Las placas seran del tamafo indicado en planos, sin trozos afiadidos. Toda pieza
defectuosa sera rechazada por la Inspeccion de Obra. La Inspeccion de Obra entregara
planos de despiece a La Empresa Contratista, debiendo realizar el replanteo de medidas en
Obra siguiendo las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

Las mesadas de granito natural, terminacién pulido a plomo, de 2,5cm de espesor, con las
formas y las medidas que se indican en planos y planillas de terminaciones, a menos que se
especifique otra cosa, se soportaran sobre ménsulas metalicas amuradas a pared, todos los
bordes que no estén empotrados seran pulidos y los empotramientos seran como minimo de
2cm, se especificara si llevan zocalos o frentines y dependera de cada documentacion las
caracteristicas de los mismos. Las uniones y los encuentros (entre piezas y con muros) se
sellaran adecuadamente. Se deberan prever en todos los casos los trasforos (agujeros)
necesarios para las bachas y griferias que correspondan.

10.3 - GRANITO RECONSTITUIDO

Las piezas a emplazar seran monoliticas, de las formas y dimensiones especificadas en la
documentacién, de aspecto superficial regular, sin manchas, oquedades, cascaduras,
fracturas o cualquier otra anomalia. Estaran constituidas por una capa de asiento de mezcla
de cemento y arena gruesa en proporcién (1:5), una capa intermedia de cemento y arena en
grano medio, y una capa superficial compuesta por trozos de marmoles triturados vinculados
con cemento blanco entonado con colorantes al tono. Esta ultima no podra ser inferior a 1cm
y estara pulida a la piedra fina y plomo. Se colocaran preferentemente apoyadas sobre
tabiques de mamposteria calzadas con mezcla de asiento en su defecto se apoyaran sobre
ménsulas metalicas adhiriéndose a ellas con el producto apropiado para ambas superficies.

11 - CUBIERTAS

11.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

11.2 - CUBIERTA METALICA (CHAPA ALUMINIZADA Y CHAPA GALVANIZADA)
11.3 - CUBIERTA DE CHAPA AUTOPORTANTE

11.4 - CUBIERTA DE TEJAS: FRANCESAS, COLONIALES, PORTUGESAS

11.5 - AISLACION TERMICA E HIDROFUGA DE CUBIERTAS INCLINADAS

11.6 - AISLACION DE CUBIERTAS PLANAS

11.7 - CUBIERTAS DE LIBRE ESCURRIMIENTO

11.8 - ZINGUERIA

11.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisiéon de
los materiales y equipos que correspondan para la ejecucién de todos los tipos de cubiertas
proyectadas, en todos los sectores indicados en los planos, de acuerdo con las

DEPARTAMENTO IJEF{%/QA%OBE3/§IR6§§I§EE§EI§L- Pp%#M Eecé%( T

Pagina 104 de 302



DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la
Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar
especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacion de
dichas obras.

La cubierta incluira todos los elementos necesarios para su completa terminacion, ya sea
que éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta
terminacion del techado adoptado. Correran por cuenta de la Empresa Contratista todos los
arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la
Obra por filtraciones, goteras, etc. No podra alegarse como excusa que el trabajo se efectud
de acuerdo con planos.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que
atraviese las cubiertas y emerja del techo, iran provistos de un sistema de babetas,
guarniciones “polleras”, etc., que asegure la perfecta proteccion hidraulica de los techados y
se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccion de Obra los detalles
correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los
perimetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos y vigas invertidas, etc.

Se tendra especial cuidado en la unién de las capas de aislacion hidraulica con las bocas de
desagule, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas el
marco de hierro fundido para recibir las rejillas correspondientes.

No se ejecutaran trabajos en condiciones climaticas adversas o cuando se desarrollan en la
obra otras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos.

El personal que se utilice para estos trabajos sera especialmente competente para su
realizacion. Durante la ejecucion actuara bajo las 6rdenes de un encargado o capataz
idéneo que debera estar permanentemente en obra, durante el periodo que dure la
realizacion de los trabajos.

Las cubiertas planas seran probadas hidraulicamente, una vez ejecutada la aislacion
hidréfuga (ej. Membrana). Para ello se taponaran los desagues y se inundara la cubierta con
una altura minima de agua de 8cm, la prueba durara no menos de 8 horas, manteniendo
una guardia permanente para destapar los desagles en caso de filtracion.

11.2 - CUBIERTA METALICA

Segun se indica en planta de techos, cortes y detalles, las cubiertas inclinadas (una o dos
aguas, faldones laterales de cierre etc.) podran ser de chapa galvanizada, aluminizada,
terminacion prepintada o natural o en caso de que la obra este en zona maritima la chapa
sera de aluminio gofrado o acero al carbono terminacion de aluminio o zinc por inmersién en
caliente N°25 con aislacion térmica e hidréfuga y barrera de vapor.

Todo elemento de sujecion expuesto a la intemperie, debera ser de acero galvanizado.

Las cumbreras, cupertinas y forros seran de chapa igual a las chapas de cubierta, de calibre
B.W.G. N°22 y con onda adaptada exactamente al perfil de las chapas de cubierta. Las
canaletas de desague pluvial seran de chapa galvanizada natural calibre B.W.G. N°22 o de
HPA° con desbordes segun se indique en la documentacion.

Se controlara la pendiente de las canaletas hacia los embudos de desague, la colocacion de
filtros de alambre tejido en cada rejilla (con forma de maceta invertida) y la estanqueidad de
las soldaduras y uniones.

Se realizaran las pruebas hidraulicas necesarias con la inundacion de las canaletas y su
verificacion.

11.2.1 - CUBIERTAS DE CHAPAS DE H°G° N°25 O ALUMINIZADAS TIPO CINCALUM

Se colocaran sobre la estructura de sostén indicada en la documentacién, con todos los
accesorios de montaje y sujecion que garanticen la resistencia a los agentes climaticos y la
completa estanqueidad de las juntas. Las pendientes y superposiciones horizontales y
verticales seran de acuerdo con las especificaciones del fabricante; utilizando, siempre que

DEPARTAMENTO IJEF{%/QA%OBE3/§IR6§§§EEQEI§/L- Pp(é;g;#M Eecé%( T

Pagina 105 de 302



DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

las longitudes lo permitan, chapas enteras. Las recomendaciones para una colocacion
Standard se listan a continuacion: Pendiente minima 10%, Superposicion o solape horizontal
20cm vy el vertical 1% onda, la colocacion se realizara de abajo hacia arriba y en el sentido
contrario al viento dominante. En las paredes, las chapas se embutiran 15cm como minimo
y el solape tratado en todos los casos con pintura asfaltica.

Seran galvanizadas o aluminizadas, del tipo ONDULADAS o TRAPEZOIDALES, con
terminacion superficial al natural o prepintada.

La Empresa Contratista proveera y colocara todas las piezas de zingueria que fueran
necesarias para proteger terminaciones en cubiertas con vuelo y divisorias de aguas,
babetas de dilatacion en muros de carga, etc., debiendo ser las mismas aprobadas por la
Inspeccion de Obra.

Si el proyecto contemplara muros de carga, los mismos se ejecutaran con ladrillos comunes
de 30cm de espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino) en toda su
superficie y babetas de dilatacién en la junta del muro de carga con la chapa.

Para lograr estanqueidad ante los agentes atmosféricos (viento, polvo, agua de lluvia, rocio)
e impedir el ingreso de insectos, roedores o pajaros, se recomienda incorporar cierres
herméticos en los extremos de la cubierta, consistente en bandas de espuma de poliuretano
elastico-comprimibles de perfil coincidente con el de la chapa respectiva.

11.2.1.1 - Montaje sobre estructura metalica

En este caso las chapas se sujetaran a las correas de la estructura mediante grampas
especiales y tornillos auto perforantes con arandelas plasticas, o mediante “clips” sin
perforaciones cuando el sistema es engarfado.

La aislacion térmica e hidréfuga (espesores densidades y precision sobre aislacion
hidréfuga/ barrera de vapor segun calculo) se resolvera a través de la colocacion de una
membrana compuesta de lana de vidrio o espuma termoplastica con terminacion
aluminizada, montada sobre un entramado diagonal de alambres tensados de H°G°
separados aproximadamente cada 50cm. Los rollos se colocaran a tope en el sentido
perpendicular a la pendiente del techo, sellados con cinta especial segun instrucciones del
fabricante.

Cuando sea necesario mejorar las condiciones de aislacion térmica de cubiertas nuevas o
existentes, podra aplicarse espuma rigida de poliuretano proyectada en spray o en forma de
planchas. El tratamiento sera preferentemente por debajo de la cubierta, debiendo si se
expone a la intemperie protegerse de la radiacion ultravioleta con pinturas especiales o
membranas cobertoras.

11.2.1.2 - Montaje sobre estructura de madera

En este caso la cubierta tendra una estructura de madera dimensionada de acuerdo con las

luces estructurales, sobre la que se montara un entretecho en dos variantes;

- A la vista: constituido por un plano de madera machihembrada prolijamente cepillada de
%’x6”, clavado sobre los tirantes con clavos punta Paris, sobre el que se dispondran
perpendicularmente a la pendiente rollos de fieltro asfaltico (aislante hidréfugo), solapados
de arriba hacia abajo (15cm) y fijado con listones yeseros de 2"x1” en coincidencia con los
tirantes. Perpendicularmente a los mismos (para la fijacion de las chapas) se colocaran
clavaderas de madera de 2"x2” cada 60cm directamente vinculadas con clavos de 3” a la
tiranteria, y entre ellas como aislacion térmica y barrera de vapor, manta de lana de vidrio
50mm con una cara con papel kraft.(o alternativas segun calculo) La vinculacién entre
tramos de clavaderas sera siempre sobre tirantes, observando que los nudos de la madera
no comprometan su integridad ante eventuales solicitaciones (transito sobre cubierta).

- Oculto: constituido por un plano de entablonado de madera de 72"x6”, con idénticas
condiciones de aislacion y fijacion de las chapas que la anteriormente descripta.
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Toda la madera a utilizar debera tratarse previamente con preservadores insecticidas, por
inmersién en taller o aplicacion superficial segun instrucciones del fabricante. Su contenido
de humedad estara comprendido entre un 12% y 15% como maximo, y no se admitirdn
rajaduras ni nudos “saltadizos”. Solo se podran utilizar piezas con nudos cuando su diametro
sea inferior a 4cm y no se ubiquen en areas de maximo esfuerzo.

La tiranteria se sujetara mediante hierros de 4,2mm expresamente colocados en el
encadenado o hilada de apoyo. Las partes amuradas en la pared seran pintadas con pintura
asfaltica para evitar su eventual deterioro por humedad, y los empalmes se materializaran
mediante encastres reforzados con chapas metalicas de fijacion, solo en coincidencia con
puntos de apoyo (nunca en tramos aéreos) y vinculados al menos por dos (2) bulones o
pernos, dispuestos siempre simétricamente al eje de la barra.

Se admitira el reemplazo de las aislaciones térmicas y acusticas separadas, por una sola
membrana de polietileno espumado con terminaciéon aluminizada, previa autorizaciéon de la
Inspeccion de Obra.

Para el calculo, sumado al equilibrio estatico, solicitaciones externas, accion del viento,
empujes, vibraciones, tensiones en elementos de unidon y demas consideraciones generales,
se contemplara un Médulo de Elasticidad (E), habida cuenta del caracter Anisétropo de la
madera (heterogeneidad dentro de una misma especie, variacion del peso especifico y
contenido de humedad, etc.). Para ello la igualdad entre médulos se mantendra asociada a
la direccién en que actuen las fuerzas respecto de la orientacion de las fibras, adoptando los
siguientes valores:

TIPO DE MADERA VALORES DE E (Kg/cm?) VALORES DE E (Kg/cm?)
En el sentido de las fibras Normalmente a las fibras

Blanda 100.000 3.000

Semidura 112.000 4.500

Dura 125.000 6.000

11.3 - CUBIERTAS DE CHAPA AUTOPORTANTE

Cubierta autoportante de hierro galvanizado formada por secciones de tipo trapezoidal. La
fijacion de pafios entre si se ubica en la cresta de la onda, y no necesita estructuras de
apoyo intermedio.

La cubierta podra montarse sobre estructura de perfiles metalicos (tipo “doble T, “U” o
Angulo), vigas reticuladas o tiranteria de madera y se fijara con ganchos de hierro
galvanizado especiales para cada situacién. Todos los elementos para uniones o anclajes
se colocan interiormente.

Las caracteristicas de la estructura de sostén (luces estructurales maximas, espaciamiento
de apoyos, etc.) dependeran del perfil (“onda”) de los elementos y de su capacidad
autoportante resultante. De igual manera variara la pendiente minima de escurrimiento (min.
aproximado 7°) y los voladizos posibles, para lo cual se respetaran estrictamente las
indicaciones del fabricante.

Las chapas se colocaran con superposiciones en el sentido contrario a la direccion de los
vientos dominantes y se utilizaran piezas accesorias para resolver cumbreras y encuentros
con mMuros.

La cubierta llevara las aislaciones hidréfugas o térmicas que indique la Documentacion.

11.4 - CUBIERTAS DE TEJAS: FRANCESAS, COLONIALES, PORTUGUESAS

La cubierta tendra una estructura de madera dimensionada de acuerdo con las luces
estructurales, sobre la que se montara un entretecho con las variantes de sujecion
adecuadas a cada formato de teja (francesa , colonial, portuguesa, romana, etc.), pudiendo
utilizarse las mismas con terminacion natural o esmaltada (con o sin color).
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Se colocaran segun las especificaciones del fabricante, respetando estrictamente las
pendientes minimas recomendadas y con todos los accesorios necesarios para garantizar la
terminacion estética y estanqueidad de la cubierta: caballetes o piezas de unién en
cumbrera, cenefas para cierre lateral, aristero, media teja, remates de ventilacién, etc.

Las clavaderas seran de espesor uniforme y cepilladas en sus caras de apoyo, y se
ubicaran a una distancia promedio calculada en relaciéon al encastre de piezas en su
expresiones de maxima separacion y compresidn (para que no se encimen ni
desencastren). Si la documentacion indicara la incorporacion de una camara de ventilacion,
las mismas se distanciaran del plano de apoyo y aislaciéon con un contra listén
suplementario.

La colocacion comenzara en la base del faldén, con los paletones de anclaje apoyando
normalmente sobre las clavaderas (sin forzar). Se clavaran por lo menos 1 cada 5 repartidas
regularmente en faldones de pendiente minima y todas en bordes, aleros y faldones de
pendiente acusada; utilizando clavos de cobre de cabeza chata golpeados moderadamente.
Las cumbreras se recubriran con “caballetes” con la junta calafateada con mortero de cal
coloreado al tono de las piezas. En las limatesas (encuentros salientes) se recortaran las
piezas segun la linea de encuentro de los faldones y se colocaran “aristeros” calafateados.
En las limahoyas (encuentros entrantes) se recortaran las piezas segun la linea de
encuentro de los faldones y se montaran sobre una pieza de zingueria. La misma estara
conformada de manera que garantice el desagle pluvial y evite la entrada de agua por los
bordes.

Cuando la cubierta de tejas deba interceptarse con muros de carga, los encuentros deberan
resolverse con babetas de H°G° tomadas a la pared, evitando el empotramiento de piezas
que no permita su eventual reposicion por fisuras.

11.4.1 - REPARACION DE CUBIERTAS DE TEJAS

En los casos en que se necesite reparar cubiertas de tejas, habra que verificar la existencia
de tejas de igual tamafo y forma, antes de determinar cual sera la solucién propuesta. Esto
se debe a que en el mercado hay una gran variedad en el disefio y tamafos de los
elementos, variacion que puede deberse incluso a una evolucion del disefio, aunque sea de
una misma fabrica. Y es la forma y tamano del elemento lo que determina las distancias
entre listones de apoyo y las escuadrias de los mismos, las superposiciones y encastres de
los elementos son los responsables de la estanqueidad, y por ultimo cada elemento funciona
como el moédulo base para la conformacion de la superficie de la cubierta, y debe
mantenerse constante. Cuando no se consiga en el mercado la teja exacta, se recomienda
desmontar las tejas del faldon mas deteriorado para proceder a su reemplazo completo,
rescatando la mayor cantidad de tejas sanas (que se utilizardn como reposicion en los
faldones que se conservan), y retirar los listones de apoyo de las tejas, que se reemplazaran
por listones con la separacion y escuadria adecuadas para las medidas de las tejas nuevas.

11.5 - AISLACION TERMICA E HIDROFUGA DE CUBIERTAS INCLINADAS

Toda cubierta inclinada llevara incorporada la aislacién térmica e hidréfuga correspondiente,

siguiendo las indicaciones referidas a espesores, densidades y forma de colocacién que

figuren en la Documentacion de Obra. Se citan a modo de ejemplo los materiales aislantes
mas usuales:

1- Poliestireno expandido como aislante térmico (EPS espesor y densidad segun calculo).

2- Aislacion térmica de manta de lana de vidrio con una cara de papel kraft en cubiertas con
entretecho (machimbre, entablonado, etc.); o con terminaciéon de polipropileno blanco o
de film de aluminio en una de sus caras, para cubiertas con aislacion a la vista (sin
entretecho).

3- Espuma de poliuretano aplicada in-situ como aislante térmico.

4- Fieltro asfaltico enarenado pesado como aislante hidrofugo.
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5- Membrana no tejida de fibras de PEAD tipo Tyvek como aislante hidréfugo permeable al
vapor. (Se recomienda colocar DuPontTM Tyvek® encima del aislamiento, siempre en la
capa mas externa de la cubierta, debajo de las clavaderas y de la teja o de la pizarra.
Tyvek® se extiende horizontalmente (de forma perpendicular a la pendiente del tejado) y
las distintas laminas se solapan y se fijan con la cinta adhesiva o bien con clavos al fijar
las clavaderas. Puede utilizar la cinta adhesiva Tyvek® para sellar las laminas entre si y
adaptarlas a rincones y a los distintos obstaculos del tejado (ventanas, chimeneas, etc.).
En algunos casossu uso es imprescindible. No debe instalarse Tyvek® en pendientes
inferiores a 10° Para las uniones entre distintos materiales, madera o cemento, se puede
utilizar Tyvek® Tape o Tyvek® Butyl Tape. Para encuentros especiales (chimeneas, etc)
se aconseja usar DuPontTM FlexWrap. La cinta adhesiva se puede utilizar para reparar
eventuales cortes. El valor Sd = ca. 0,015m (capacidad de difusiéon del vapor de agua)
garantiza la permeabilidad al vapor de la lamina. Tyvek® por lo tanto reduce el riesgo de
aparicion de condensacion y humedad en el interior. Tyvek® tiene una resistencia a la
presion de agua de 1,5 metros; es decir, puede soportar 1,5 metros de columna de agua
sin que ésta llegue a penetrar al interior. Las distintas laminas deben solaparse como
minimo 15 cm., (zona perfectamente sefializada con una linea discontinua a lo largo de
cada rollo). En cubiertas con pendiente baja es aconsejable solapar 20 cm como minimo.
Se recomienda solapar siempre la lamina Tyvek® en el vierteaguas y en la cumbrera, 20
cm. como minimo.

6- Membranas termo hidrofugas tipo Isolant (espuma aislante de celda cerrada) con o sin
papel aluminizado. Una vez dispuesto el machimbre sobre la estructura del techo,
comienzan las sucesivas etapas para la colocacion de la membrana. Sobre el machimbre
se colocan listones de madera de 2°x1” a lo largo de la linea de los cabios o tirantes
estructurales. Se presenta el rollo en la parte inferior del faldén del techo, apoyando los
bastones y reglando éstos con el machimbre. Los bastones permiten seguir la correcta
linea horizontal del nivel e impiden el deslizamiento del rollo. Se desenrolla la membrana
cubriendo la superficie del techo. Dejando el rollo apoyado sobre los listones y el
machimbre. En caso de cortar el rollo, puede hacerlo con trincheta. Los bastones dejaran
conductos de ventilacién paralelos al machimbre que confluiran en las ventilaciones
ascendentes del liston de 2"x1”. Sobre la membrana desenrollada, se coloca el primer
liston de fijacion (llamado “yesero” de 1°x)%") que sujetara la misma. La membrana
ISOLANT abraza el clavo impidiendo el pasaje de agua a través de este. El listén de
1”’x"2” puede colocarse en tramos de 90cm o bien de largos mayores. Se continuan
colocando los listones yeseros fijando el rollo desplegado al techo. Sobre estos listones
se replantea la posicion de las clavaderas. La membrana TBA MULTICAPA resiste a la
intemperie hasta 6 meses. Se colocan las alfajias o clavaderas que serviran de soporte a
la cubierta y permitiran transitar provisoriamente con seguridad sobre la pendiente del
faldén

NOTA: para la TBA MULTICAPA se considera liston de 1'2"x'2” en lugar de 2"x1” debajo de
la membrana. Rapi-Tac® y se lo solapa de 5 a 10cm. sobre el rollo ya colocado. En caso
de que el Rapi-Tac® hubiese perdido adherencia, activarlo aplicando aire caliente (No
use soplete). La extensiéon del rollo se efectia usando los bastones como regla y a
continuacion se fija nuevamente la membrana con listones yeseros como se indico en el
punto 5. Recuerde presionar firmemente sobre el solape autoadhesivo para lograr un
correcto pegado. De esta forma lograremos un techo completamente ventilado debajo de
la membrana, con una ventilacion horizontal entre bastones y que confluye a la
ventilacion vertical ascendente por el lateral del doble liston. El solape autoadhesivo
garantiza la continuidad en la aislacion hidroéfuga y térmica. Una vez cubierto el techo con
la membrana, se coloca el resto de las alfajias (clavaderas) y finalmente se colocan las
tejas o chapas de cubierta. Cuando se llega a la cumbrera se debe proceder a cubrir la
misma con otro rollo que asegure el total escurrimiento del agua sobre los rollos que
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cubren los faldones. Se llega asi en poco tiempo a un techo totalmente impermeabilizado
y aislado térmicamente. Por los efectos de los bastones mas la onda que se produce en
la membrana por el doble liston de yesero se logra una correcta ventilacion cruzada
debajo del aislante.

11.6 - AISLACION DE CUBIERTAS PLANAS

11.6.1 - TERRAZA DE LAJAS DE CEMENTO

Las azoteas de tipo terraza transitable de lajas de cemento flotantes se ejecutaran siguiendo
las indicaciones de la Documentacion de Obra, o en su ausencia segun el siguiente detalle.
Tratamiento asfaltico (barrera de vapor):

Sobre la losa de hormigén armado se aplicaran dos manos de emulsion asféltica al agua
(tipo Igol Tech E) en toda la superficie de la losa.

Aislacién térmica:

En caso de considerarse necesario el refuerzo de la aislacion térmica de la cubierta, ésta se
dispondra luego de una mano de imprimacion asfaltica. A continuacion se ejecutaran
hormigdn de pendiente, carpeta de nivelacion y aislacion hidréfuga.

Hormigén de pendiente (escurrimiento del agua):

Con posterioridad al tratamiento asfaltico sobre losa, se ejecutara un hormigén de pendiente
alivianado tipo Q, o alveolar tipo Aerocret. En este ultimo caso la dosificacion sera 1:4
(cemento, arena) con aditivo espumigeno para incorporacion de aire. Tendra una densidad
de 600Kg/m? y una resistencia de al menos 14Kg/cm?, con un factor de cemento de 250Kg/
m3. Se tomaran muestras periédicas que seran ensayadas y sus resultados seran auditados
por parte de la Inspeccion de Obra. Se evaluara la conveniencia de incorporar malla de
refuerzo tipo Sima. Este hormigén debera tener un espesor minimo de 5cm en los embudos,
y una pendiente minima de 1,5cm/m hacia las salidas. Se realizaran juntas de dilatacion de
15 a 20mm, en todo el perimetro a una distancia de 30cm del borde, alrededor de cualquier
saliente (ej. cano de ventilacién), y en el resto de la superficie generando pafios de 2,00 x
2,00m como maximo. Este hormigdn debera protegerse del transito excesivo hasta el
momento de ejecucion de la carpeta.

Carpeta de nivelacion:

Sobre el hormigdén de pendiente se ejecutara una carpeta de nivelacién y alisado preparada
con mortero tipo D 1:3 (cemento, arena, con 10% de hidréfugo quimico inorganico),
utiizando arena limpia o tamizada, con un espesor minimo de 2cm. Se barrera
perfectamente el contrapiso, volcando y extendiendo una lechada cementicia antes de
ejecutar la carpeta. Esta se comprimira a fratas hasta que el agua fluya a la superficie. Las
guias de nivel se retiraran antes del fragle total para completar los huecos con el mismo
mortero; no debiendo quedar imperfecciones de ningun tipo, especialmente lomos,
depresiones o rebabas. Se debera incluir en este item la realizacion de las cuartas cafas
necesarias para eliminar todos los angulos vivos, aristas y rincones, a los efectos de la
correcta colocacion de la membrana impermeable. El proceso de fraguado debe ser en
condiciones de alta humedad (curado), mantenida en forma permanente durante siete (7)
dias, para evitar fisuras debidas a la contraccion por frague.

Sellado de juntas:

Las juntas de dilatacién se imprimaran, rellenaran, respaldaran y sellaran con los materiales
correspondientes y segun se indica en el capitulo correspondiente a juntas de dilatacién.
Aislacion hidraulica:

Se colocara una membrana asfaltica con Geotextil externo de 4mm de espesor del tipo Sika,
Ormiflex o calidad equivalente, con una masa minima de Geotextil de 170g/m2. Se ejecutara
totalmente adherida sobre una imprimacioén de pintura asfaltica que cubrira la totalidad de la
superficie de las losas y subira acompanando los mojinetes y muros, con solapes de 10cm
como minimo entre pafos. Se realizara una prueba hidraulica para verificar la hermeticidad
general del sistema y la correcta colocacion de la membrana, en especial en los encuentros,
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babetas y embudos. Tendra una pintura de terminacion superficial con productos acrilicos
tipo Inertol Acryl, Sikaguard u Ormiflex-9 de al menos 3 manos de 250g/m? cada una. La
Empresa Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar el transito de
personas, apoyo de equipos, herramientas o andamios directamente sobre la membrana
colocada, y dispondra los medios adecuados para evitar todo tipo de dafios a la misma,
siguiendo estrictamente las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra.
Terminacién de cubierta:

Se ejecutara una terraza seca horizontal con lajas de cemento armadas, perforadas y
biseladas de 50x50cm y 4cm de espesor asentadas sobre discos plasticos espaciadores y
dados de mamposteria de altura variable. A modo de refuerzo se duplicara la membrana
impermeable en los puntos de apoyo de los dados de mamposteria. Se deberan prever
baldosones especiales para permitir el paso de conductos y ventilaciones, asi como rejas de
inspeccién sobre los embudos pluviales.

11.6.2 - MEMBRANAS Y TECHADOS

Sobre sustrato continuo, liso y uniforme; seco, firme y libre de material suelto; plano y sin
depresiones; con aristas, bordes, esquinas y rincones redondeados; y con las pendientes
adecuadas hacia las salidas pluviales (min. 1,5% tomada en las conversas); se ejecutara
impermeabilizacion superficial segun las indicaciones de la Documentacion de Obra, o en su
defecto segun alguna de las siguientes variantes.

11.6.2.1 - MEMBRANA ASFALTICA ALUMINIZADA

Se colocarda membrana asfaltica en rollos (espesor min. 4mm) con alma de refuerzo de
manta geotextil, de tejido de rafia, o de polietiieno de alta densidad, segun indique la
Documentacién de Obra, y terminacion superficial aluminizada en la cara expuesta al sol,
integramente soldada y sellada en toda su superficie por calentamiento, sobre una base de
imprimacion asfaltica. Los rollos se colocaran con un solape sellado de 10cm. La membrana
se extendera como minimo 20cm soldada sobre las cargas e incluira el tratamiento de todo
elemento saliente por sobre el nivel de la cubierta.

11.6.2.2 - MEMBRANA ASFALTICA TRANSITABLE

Sobre cubiertas accesibles se colocara membrana asfaltica en rollos con alma de polietileno
de alta densidad y terminacion superficial geotextil (150gr/m?). Las tiras de membrana se
colocaran con un solape sellado de 10cm, y se aplicara pintura acrilica segun indicaciones
del fabricante sobre la totalidad de la superficie de la membrana.

En el encuentro entre las losas y los muros perimetrales se ejecutara una canaleta
rehundida por donde subira el techado impermeabilizante aproximadamente 15cm.

Una vez ejecutada la aislacion definitiva de la losa de cubierta se ejecutara una Prueba
Hidraulica, disponiendo el taponamiento temporal de los desagties pluviales y la inundacion
de la misma por un periodo minimo de 8hs, para verificar la ausencia de filtraciones. Caso
contrario deberan ejecutarse las tareas correctivas necesarias, corriendo los gastos
emergentes de las mismas por cuenta de la Empresa Contratista.

11.6.2.3 - MEMBRANA LIQUIDA TRICAPA (in-situ - en frio)

Cuando corresponda se ejecutaran membranas liquidas con componentes visco elasticos y
cauchos naturales y sintéticos. La preparacion de la superficie incluira: limpieza, redondeo
de aristas (babetas, esquinas y rincones), sellado de juntas y colocacién de polirresina. La
aplicacion de las capas sera en sucesivas manos (elastomeros, caucho, revestimiento
acrilico). La cubierta resultante podra ser de transito eventual o semitransitable, transitable y
de alto transito, y dependiendo de la opcidn elegida, se cuidara que sea ejecutada segun las
indicaciones del fabricante para cada caso.
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11.6.2.4 - TECHADO FIBRADO (in-situ - en frio)

Se aplicara un producto impermeabilizante con agregado de fibras elasticas en una mano de
imprimacion diluida y manos cruzadas del producto sin diluir alternadas con capas de velo
de vidrio en toda la superficie de la cubierta, siguiendo las indicaciones de la Documentacion
de Obra y del fabricante del producto en cuanto a cantidad de manos y forma de aplicacion.

11.7 - CUBIERTAS DE LIBRE ESCURRIMIENTO

En estos casos, las terminaciones de cubiertas no podran ser nunca al ras del muro sino
sobresalidas en forma de aleros, con pendientes y bota-aguas que impidan el retroceso del
agua v las filtraciones.

Para evitar que la caida libre del agua sobre el terreno descubra y afecte los cimientos de la
edificacion, se ejecutara una proteccién perimetral (ej.: vereda o losa de hormigén oculta y
bajo nivel del terreno natural o parquizado), esté o no detallada en la documentacion.

11.8 - PANELES

Paneles térmicos de techo y cerramiento Panelplac PG 400 o similar, espesor 50mm, de
largo completo sin empalmes, fijados con clips de anclaje ocultos que permitan la libre
dilatacion térmica, y unidos entre si mediante agrafado mecanico, sin perforaciéon de los
paneles.

11.9 - ZINGUERIA

11.9.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

Se proveeran y colocaran piezas de zingueria de chapa de hierro galvanizado en las
ubicaciones y de la seccion que indique el plano correspondiente. El espesor minimo de la
chapa sera 0,56mm (BWG n°24). En todos los casos el perfil de la pieza de zingueria,
cualquiera fuese, tendra un desarrollo igual a una fraccion entera de un metro; por ejemplo
0,33m 6 0,50m.

11.9.2 - CANALETAS DE CHAPA DE H°G°

Podran tener frente curvo o seccion rectangular (pecho de paloma, estandar o cenefa).
Cuando la colocacién de la canaleta sea interna (embutida) debera quedar contenida en un
cajon de madera, cuidando que la superficie de la madera en contacto con la chapa se
proteja con pintura asfaltica. En caso de colocaciéon externa tendra fijaciones cada 1,00m
como maximo y se colocaran riendas de chapa de H°G° cada 0,50m.

11.9.3 - LIMATESA; LIMAHOYA, CABALLETE CUMBRERA, BABETA DE DILATACION,
CUPERTINA DE CHAPA DE H°G°, etc.

Se proveeran y colocaran piezas de zingueria que garanticen la estanqueidad y que sean
capaces de conducir las aguas de lluvia de acuerdo con el disefio de la cubierta y los
regimenes de lluvia habituales, sin que se produzcan desbordes.

En cumbreras de cubierta de chapa se proveeran y colocaran caballetes de H°G® estandar.
En laterales y arista superior de carga de cubierta de chapa se proveeran y colocaran
babetas de chapa H°G° empotradas en los muros de carga y solapadas sobre la cubierta.

12 - CIELORRASOS

12.1 - CIELORRASOS APLICADOS
12.2 - CIELORRASOS SUSPENDIDOS
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12.1 - CIELORRASOS APLICADOS

12.1.1 - DE YESO APLICADO BAJO LOSA

Se aplicara a la cara inferior de la losa un salpicado de cemento 1:3, fino y con mezcla chirle
para lograr adherencia, sobre ella y una vez endurecida la anterior, un jaharro a la cal con
mezcla Y4:1:3 para nivelar, y un enlucido de yeso blanco tipo Paris de aproximadamente
4mm de espesor.

La terminacion sera completamente plana, lisa (sin manchas ni retoques aparentes)
debiendo presentar un blanco uniforme, sin alabeos o depresiones. Las intersecciones
superficiales (aristas, curvas, etc.) seran perfectamente regulares, debiendo reproducir
fielmente los detalles de molduras, cornisas o gargantas que establezca la documentacion.
De no existir especificacion particular, llevaran en todo su perimetro en el encuentro con
muros y con vigas una moldura recta de 1x3cm.

En losas de viguetas pretensadas, se cubriran previamente las mismas con tiras de metal
desplegado (de aproximadamente 20cm de ancho) fijadas con mortero de cemento tipo C,
para evitar que las mismas se “marquen” en el cielorraso.

Previamente a la ejecuciéon del mismo, se colocaran solidos ganchos de hierro para fijar los
artefactos de luz especificados.

12.1.2 - ALA CAL APLICADO BAJO LOSA

Se aplicara a la cara inferior de la losa azotado de cemento1:3 para adherencia, un jaharro a
la cal con mezcla: V4:1:3 para nivelar, y un enlucido con mezcla de una parte de cal y dos
partes de arena fina: (1:2) de aproximadamente 4mm de espesor.

La terminacion sera completamente plana, lisa (sin manchas ni retoques aparentes)
debiendo presentar una terminacion uniforme, sin alabeos o depresiones. Las intersecciones
superficiales (aristas, curvas, etc.) seran perfectamente regulares, debiendo reproducir
fielmente los detalles de molduras, cornisas o gargantas que establezca la Documentacion.
De no existir especificacion particular, llevaran en todo su perimetro en el encuentro con
muros y con vigas una moldura recta de 1x3cm. En el caso de cielorrasos de semicubiertos
en los bordes que limiten con el exterior debera preverse un goterén (bufia paralela a los
mismos manteniendo una separacion minima de 4cm).

Previa a la ejecucion del mismo se colocaran ganchos solidos de hierro para fijar los
artefactos de luz especificados.

12.2 - CIELORRASOS SUSPENDIDOS

12.2.1 - DE YESO SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA

Se ejecutara sobre una estructura perfectamente nivelada de madera y metal desplegado
compuesta por:

Armazén de madera: constituido por viguetas de tablas de pino, derechas y sin nudos ni
alburas, cada 70cm como maximo, y dimensionados de acuerdo con la luz estructural,
debajo de éstas y transversalmente se clavaran listones de 25x25mm cada 25cm como
maximo. Las viguetas tendran las siguientes dimensiones y caracteristicas de acuerdo con
las luces menores de los locales.

Hasta 2m: 1 tabla de 1"x4"
De 2a3m: 1 tabla de 1"x6"
De 3a4m: 2 tablas de 1"x4" apareadas
De 4 a 5m: 2 tablas de 1"x5" apareadas
De 5a6m: 2 tablas de 1"x6" apareadas

En los casos que las viguetas estén formadas por dos tablas, éstas se separaran por medio
de tacos de 5cm de espesor distanciados entre si 80cm. En la parte superior de las viguetas
se clavaran tablas de 1"x2" cada 1,50m a fin de evitar deformaciones.

Metal desplegado: obtenido a partir de chapa N°24, barnizado, clavado sobre la estructura
en hojas enteras con superposiciones de 5cm.
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La capa base de yeso gris tendra un espesor minimo de 7mm y el enlucido de terminacion
de yeso blanco tendra un minimo de 2mm. La terminacién sera completamente plana, lisa
(sin manchas ni retoques aparentes) debiendo presentar un blanco uniforme, sin alabeos o
depresiones. Las intersecciones superficiales (aristas, curvas, etc.) seran perfectamente
regulares, debiendo reproducir fielmente los detalles de molduras, cornisas o gargantas que
establezca la Documentaciéon. De no existir especificacion particular, llevaran en todo su
perimetro en el encuentro con muros y con vigas una bufa rehundida de 1x1cm, o en su
defecto una moldura recta de 1x3cm.

12.2.2 - ALA CAL SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA
Son vdlidas las mismas consideraciones sobre la estructura que constan en el item
Cielorraso Suspendido de Yeso Sobre Estructura de Madera; aunque los listones para el
clavado del metal desplegado podran ser de 25x38mm, si se estima necesario.
Los morteros a utilizar seran:

Azotado de cemento  1:3

Grueso a la cal Ya:1:3

Enlucido a la cal fina %%:1:3

12.2.3 - DE MADERA MACHIHEMBRADA

Se ejecutara con tablas de madera cepilladas de 32" de espesor, machihembradas y con
juntas a bisel, clavadas sobre un entramado de madera de 1'%2"x2"; éstas estaran clavadas a
su vez sobre viguetas ubicadas cada 70cm como maximo, dimensionadas segun la luz a
cubrir (ver item Cielorraso Suspendido de Yeso Sobre Estructura de Madera).

12.2.4 - DE PLACAS AISLANTES DESMONTABLES SOBRE PERFILERIA METALICA
(ISOTEX; ARMSTRONG,; etc.)

Se proveera y colocara cielorraso independiente de placas acusticas, montado sobre
estructura especialmente conformada, en un todo de acuerdo con las especificaciones del
fabricante. Esta estructura sera de perfiles primarios y secundarios de acero galvanizado
tipo “T” con bulbo superior, dispuestos perpendicularmente y sostenidos de la cubierta o
entrepiso mediante alambres de acero galvanizado pretensado. El encuentro con los muros
se resolvera con molduras perimetrales y piezas esquineras especiales, fijadas directamente
a ellos.

Sobre la estructura descripta se apoyaran las placas, constituidas por fibra mineral y
material reciclado, de disefio, textura superficial, color y medidas segun lo especificado en la
Documentacion.

Como se trata de piezas individuales la colocacién se ejecutara tomando la referencia de los
ejes del local, de manera que se llegue a los extremos con cortes de igual dimension, no
admitiéndose inferiores a %2 placa. El cielorraso estara nivelado, las placas debidamente
colocadas y sus juntas y sistema de sostén expuesto perfectamente alineado. Para ello se
utilizaran los accesorios necesarios (abrazaderas rigidizadoras, soportes de artefactos de
iluminacion, clips de fijacion, etc.), que garanticen lo anteriormente descrito. Los artefactos a
disponer que superen los 25kg de peso deberan llevar sujecion independiente a la
estructura de cubierta o entrepiso.

Previamente a instalar las placas deberan estar concluidos todos los trabajos de
instalaciones complementarias planificados por sobre el nivel del cielorraso, como asi
también el cierre y toda otra tarea a realizar en el local involucrado que pudiera alterar el
nivel de temperatura y/o humedad, difiriendo del régimen de funcionamiento normal.

12.2.5 - DE PLACAS DE YESO CON JUNTA TOMADA Tipo “Durlock” (ver INCOSE)

Se proveerd y colocara cielorraso independiente de placas de roca de yeso tipo Durlock
montado sobre estructura especialmente conformada, en un todo de acuerdo con las
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indicaciones del fabricante. Esta estructura estara constituida por un entramado de perfiles
de chapa galvanizada tipo Montante de 34x35mm cada 0,40m terminando con una solera
perimetral fijada a muros mediante tornillos y tarugos plasticos tipo Fischer, y vigas maestras
cada 1,20m dimensionadas segun la luz a cubrir, de modo de evitar cualquier deformacion.
Las placas, de 9,5 6 12,5mm de espesor segun se indique en la Documentacion, se
montaran alternadas y se fijaran a la estructura con tornillos autorroscantes colocados cada
200mm y a una distancia minima de 15mm desde los bordes de la placa. El entramado
podra fijarse directamente bajo la cubierta o entrepiso, o colgarse a través de montantes
rigidos (velas) dispuestos cada 1m (en los casos en que se ejecute bajo losa de H°A°, seran
varillas roscadas galvanizadas y piezas de regulacion).

Las juntas se tomaran con cinta microperforada de celulosa de 50mm de ancho y masilla,
idem tabiques.

12.2.6 - DE PLACAS DE YESO DESMONTABLES tipo “Durlock” (ver INCOSE)

12.2.7 - DE VAINILLAS DE P.V.C.

Se proveera y colocara cielorraso independiente de vainillas de P.V.C. montado sobre
estructura especialmente conformada, en un todo de acuerdo con las indicaciones del
fabricante. Esta estructura sera de perfiles portadores rigidos de chapa matrizada, a los que
se encastraran las piezas, suspendidos por tensores flexibles de alambre galvanizado o
tensores rigidos de perfileria metalica.

Las juntas entre elementos podran variar segun el modelo: con_junta al ras, que incorporara
una pieza de ensamble de aluminio que cierra la junta; con junta a tope, en los que las
piezas tienen un conformado que permite su ensamble sin espacio entre ellas; con junta en
“v”, que incorpora una pieza de ensamble con saliente respecto del plano de cielorraso.
Podran utilizarse combinaciones de piezas de distinto color y tamafio, segun lo establezca la
Documentacion y respetando estrictamente las indicaciones del fabricante.

Los artefactos de iluminacién a utilizar seran los especialmente disefados para su acople
con la estructura de sostén y correspondencia con los médulos de las piezas.

Si fuera necesario mejorar sus condiciones de aislacién térmica, podra incorporarse por
sobre el mismo un manto de lana de vidrio.

12.2.8 - DE M.D.F.

Se conformara un entramado de madera de soporte materializado con alfajias de 3"x2” con
al menos un canto cepillado, dispuestas segun la modulacion o reticula que conste en la
Documentacién o se determine en obra, y respetando una separacién maxima de 1,20m.
Este entramado ira suspendido de la estructura de cubierta o entrepiso mediante parantes
verticales metalicos. Las placas de cielorraso estaran moduladas y colocadas segun se
indique y seran de M.D.F. tipo Fibrofacil o equivalente de 12mm de espesor con bufa o bisel
perimetral. Se sugiere colocar las placas con una minima junta de separacién no mayor de
1cm. Iran fijadas con tornillos tipo fix que quedaran embutidos en el espesor de la placa, con
posterior masillado y lijado. El encuentro del cielorraso con los muros se resolvera con una
separacion de las placas respecto de los paramentos perimetrales de un ancho uniforme de
aproximadamente 2cm. La terminacion se ejecutara con pintura ignifuga, con el color y
acabado que se encuentre especificado o se defina en obra.

13 - CARPINTERIA

13.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

13.2 - REPASO Y REPARACION DE CARPINTERIAS EXISTENTES
13.3 - CARPINTERIA DE CHAPA DOBLADA Y HERRERIA

13.4. - CARPINTERIA DE ALUMINIO
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13.5 - CARPINTERIA DE PVC

13.6 - CARPINTERIA DE MADERA
13.7 - HERRAJES

13.8 - EQUIPAMIENTO FIJO

13.1 - CONSIDERACIONES GENERALES
La Empresa Contratista sera responsable de la provision y colocacion de todas las
estructuras que constituyan las carpinterias de la obra, segun tipos, cantidades, sentido de
apertura y especificaciones de detalles que se indican en los planos de conjunto y planillas
de carpinteria. Debera verificar en obra todas las dimensiones y condiciones necesarias
para su colocacion, asumiendo a su cargo la completa responsabilidad sobre los eventuales
inconvenientes generados por la omisidén de las precauciones mencionadas.
Se verificara la presencia de todos los elementos conducentes a su funcionalidad, a saber:

- Refuerzos estructurales.

- Elementos de union entre perfiles.

- Selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto.

- Sistema de accesorios y herrajes completos.
Las partes moviles se ensamblaran de manera que giren y se deslicen suavemente y sin
obstaculos, debiendo la estructura y los sistemas de anclaje y fijacién ser lo suficientemente
resistentes para absorber las solicitaciones propias del uso, manteniéndose inalterables.
Las carpinterias se dispondran de acuerdo con los planos componentes de la
Documentacion y con el tipo de marco, en general a filo 0 a eje de muro, no admitiéndose
entrantes o salientes desiguales respecto del plano de los paramentos.

Condiciones técnicas. Funcionalidad

Los cerramientos deberan absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al
plano de los mismos producidos por los efectos del viento, atendiendo a las acciones de
presion y depresion. Todo detalle suplementario, considerado necesario por la Empresa
Contratista para la absorcion de estas cargas, (con las maximas deflexiones admisibles que
a continuacion se especifican) sera presentado a la aprobacion de la Inspeccion de Obra.
Como deflexiones se entienden deflexiones elasticas, no admitiéndose deformaciones
permanentes. La deflexion de cualquier componente de los cerramientos, en una direccidon
normal al plano del mismo, no debera exceder 1/375 de la luz libre del elemento bajo la
accion de las cargas maximas previstas. La deflexion de cualquier elemento, en una
direccién paralela al plano del cerramiento, cuando dicho componente soporta la carga total
prevista en ese sentido y debido a distintas causas, por ejemplo dilatacion, no excedera al
75% del juego libre previsto entre el elemento y el vidrio o panel contenido. Si algun
elemento componente debiera soportar ademas algun dispositivo para facilitar la limpieza de
los cerramientos, sus deformaciones maximas admitidas bajo las cargas conjuntas con la
accion del viento no excederan las anteriormente indicadas.

Filtraciéon de agua
Se define como filtracion de agua la aparicién incontrolada de agua (incluyendo la de

condensacion) en el lado interior del edificio y en cualquier parte de los cerramientos. La
filtracién de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del edificio, sera
suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este rubro, con la total
responsabilidad de la Empresa Contratista por los perjuicios que este hecho ocasionara.
Para el agua de condensacion se deberan prever los correspondientes elementos de
recepcion y escurrido al exterior.
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Filtracién de aire
La filtracion de aire a través de los cerramientos, no excedera de 0,02m3/ minuto por metro
cuadrado de acristalamiento fijo mas 0,027m3 por metro lineal de perimetro de ventana.

Ensayos de verificacion
La decisién de la Inspeccion de Obra para requerir estos ensayos sera inapelable y correran

por cuenta y responsabilidad de la Empresa Contratista, no admitiéndose variaciones sobre
los plazos de entrega. La aprobacion de los ensayos de los prototipos de cerramientos no
implica la aprobacién de los elementos instalados en obra, los cuales experimentalmente
deberan cumplir las mismas condiciones de €eficiencia.

Tolerancias

Se establece el siguiente cuadro de tolerancias:
En el laminado, doblado y extruido de perfiles.........cccccooveeiieiii. 0,2mm
En las dimensiones lineales de marcos...........coeveeeeeeeeeeeeeeeieaiaannnn, +1,0mm
En las dimensiones relativas de elementos fijos y méviles............... +0,6mm
En la escuadra por cada metro de diagonal..............ccoooeiiiiiiiiiinees +0,5mm
FIECha A€ MAICOS.... .. e +0,5mm

Herrajes

La Empresa Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un muestrario completo de
herrajes con indicacion de su ubicacion en las distintas aberturas para su aprobacion por la
Inspeccion de Obra y estara obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen
correctamente, no se ajusten a las especificaciones u observen fallas de colocacion.

Los herrajes y accesorios del metal seran de los tipos o modelos, aleacién y bafos
indicados en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa seran todos de bronce platil.
Acero inoxidable

Todos los elementos que se indiquen en este material seran de aleacién 304 (18% de cromo
y 8% de niquel) y sus superficies a la vista estaran libres de sopladuras e impurezas,
tendran fracturas granuladas finas, debiendo su superficie exterior ser limpia y sin defectos.
Espesor minimo de chapas: 1,5mm. Todos los elementos de acero inoxidable a emplearse
seran de las medidas indicadas en los planos de carpinteria y de detalles de la
documentacién de proyecto.

Las piezas de acero inoxidable se terminaran con pulido grueso en taller y con pulido fino en
su etapa final, realizado en obra y a mano si fuese necesario. En el caso de carpinterias
exteriores y como proteccion a los agentes atmosféricos, sus superficies se protegeran con
laca transparente e incolora a realizar en obra con los métodos mas adecuados.

Proteccién de los elementos
Todos los cerramientos deberan ser provistos de las protecciones necesarias para asegurar
su perfecta conservacion y calidad de terminacion hasta su entrega en obra, corriendo bajo
la total responsabilidad de la Empresa Contratista su reposicién, incluyendo los perjuicios
que este hecho ocasionara.

De la fabricacion

Tanto como sea practicable, el armado de los distintos cerramientos se realizara en el taller
entregandose ya ensamblados en obra. Aquellos elementos que no puedan entregarse
armados, se pre-armaran en taller, se marcaran y desarmaran, para finalmente ser vueltas a
armar en obra.

Todos los cortes y uniones deberan ser realizados con perfecta prolijidad, siendo
inadmisibles cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc. Para la
fabricacion de los distintos cerramientos sélo seran validas las dimensiones que
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correspondan al replanteo en obra, toda variacién de dimension verificado entre el replanteo
y los planos de arquitectura deberan someterse al analisis de la Inspeccién de Obra, previa
fabricacion del cerramiento.

Puertas

Luz util de paso minima admisible: 0,85m.

Accionamiento automatico: se regularan a una velocidad promedio de paso de las personas
de 0,5m/seg.

Accionamiento manual: el esfuerzo que se transmite no superara los 36N en puertas
exteriores y 22N en puertas interiores.

Herrajes de accionamiento: en hojas de puertas con bisagras, pomelas o fichas de eje
vertical, se colocaran, salvo indicaciéon en contrario, manijas (doble balancin con curvatura
hacia la hoja, pomos o alternativas de mercado), en ambas caras y a una altura de 0,95m
sobre el nivel de solado.

Herrajes suplementarios: en las puertas de los sanitarios para personas con movilidad
reducida se colocaran, en ambas caras de la puerta, herrajes suplementarios constituidos
por barras de seccion circular de longitud minima 0,40m, horizontales a 0,85m del nivel de
piso o verticales u oblicuos con su punto medio a 0,90m de altura.

En puertas corredizas o plegadizas se colocaran, salvo indicacién en contrario, barras
verticales en ambas caras, a 0,90m del nivel de piso en su punto medio.

Herrajes de retencion: los pasadores o fallebas, segun corresponda, de las puertas de 2 6
mas hojas seran accionables a 1,20m de altura desde el nivel de piso.

Puertas giratorias: no se admite el uso de puertas giratorias como unico medio de acceso y
salida de los edificios.

Zonas de visualizacion: las puertas ubicadas en circulaciones o locales con importante
movilizacién de publico (excepto las de sanitarios) llevaran una zona de visualizacién vertical
transparente o traslucida, colocada préxima al herraje de accionamiento, con ancho minimo
de 0,15m y alto minimo de 1,00m. Se podra aumentar la zona de visualizacion hasta 0,40m
desde el nivel de piso.

Cerraduras antipanico:

Seran de aplicar o embutir segun se especifique en las ETP o Planilla de Carpinteria, tipo
push-bar para puertas de una o dos hojas con o sin acceso exterior totalmente modular y
reversible. Los manijones de aplicar deberan ser construidos en zamac inyectado a presion,
cuerpo en acero laminado con tratamiento de autophoresis. 46 La manija exterior sera
construida en zamac inyectado a presion, tapa en acero laminado con tratamiento de
autophoresis. Con llave tipo yale o llave plana de seguridad. El barral sera de acero de 1
pulgada de diametro y de un largo de 1 a 1,2 metros segun se especifique. El picaporte
tendra llave doble paleta construida en acero laminado, pestillo y nuez construidos en
bronce inyectado a presion. La falleba de aplicar sera construida en zamac inyectado a
presion, cuerpo y movimientos en acero laminado con tratamiento de autophoresis. Tendra
guias en acero roscado para largos de 1 a 1,2 metros. Antes de su instalacion la cerradura
debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra. Pinturas antiéxido Se dara en el taller una
mano de pintura antidxido de eficacia, sin mezclar materias colorantes, formando una capa
protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas llevaran
dos manos. Con anterioridad a la aplicacion de esta pintura, se quitara todo vestigio de
oxidacion y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

Planos de detalles:

Sera por cuenta y cargo del Contratista la ejecuciéon de todos los planos de detalles
accesorios para la ejecucion en taller de los trabajos. La presentacion de los planos para su
aprobacién debera hacerse, como minimo, con 15 dias de anticipacién al comienzo de los
trabajos en taller.

DEPARTAMENTO l\!gfe%/%soﬁé%x"RGc?Ur’l?gEéﬁlgk Pp(é;g;#égl Eecé%( T

Pagina 118 de 302



DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Colocacién en obra:

Todas las piezas deberan corresponder con las cotas de nivel o dimensiones existentes en
obra, para lo cual el Contratista debera verificarlas previamente, asumiendo la
responsabilidad derivada de los inconvenientes que se presenten. Correra por cuenta del
Contratista la reposicion de las unidades que se utilicen a causa del acarreo o colocacion. El
arreglo de las carpinterias desechadas, solo se permitira en caso de que no afecte la solidez
o estética de la misma a juicio de la INSPECCION DE OBRA.

13.2 - REPASO Y REPARACION DE CARPINTERIAS EXISTENTES

Se efectuara un recorrido en las carpinterias para llevarlas a un estado de 6ptimo
funcionamiento, y reparando y/o reponiendo todo elemento deteriorado o faltante.

Los elementos a reponer seran nuevos e idénticos a los existentes.

13.3 - CARPINTERIA DE CHAPA DOBLADA Y HERRERIA
Carpinteria Metdlica Condiciones generales: Se ejecutaran segun tipos, cantidades y
especificaciones de detalles que se indican en los planos de conjunto y planillas de
carpinteria, El total de las estructuras que constituyen la carpinteria metalica se ejecutara
segun regla del arte, El Contratista debera presentar a la aprobacién muestras de hierro,
perfiles, herrajes y accesorios de las estructuras a ejecutar. Los perfiles de hierro de doble
contacto para carpinteria metalica seran reforzados, sirviendo como perfil de tipo, en lo
referente a forma, medidas y peso, el disefiado o especificado en los documentos oficiales.
El Contratista podra ofrecer variante o modificacion de los tipos a emplear debiendo en este
caso presentar los planos de detalle y adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar
en sustitucion de los establecidos, con el numero que se los individualiza en el comercio y el
peso de los mismos, por metro lineal, indicando ademas la rebaja que tal modificacion
implicaria sobre el monto establecido en el contrato, a fin de que se pueda estudiar la
oferta..
Se colocaran fuertemente empotradas a los muros, con grampas de chapa soldadas en
correspondencia con las pomelas o0 cada 1m como maximo, amuradas con mortero de
cemento tipo C. En el espacio libre entre el marco y la mamposteria, se debera colar un
mortero de cemento tipo C de consistencia tal que asegure el completo llenado del espacio.
Antes de la colocacién se ejecutara un tratamiento superficial de proteccion, consistente en
dos manos de antiéxido en su totalidad y una de pintura asfaltica en la parte interior del
marco, pudiendo esta ultima llenarse previamente con mortero de cemento.
Los marcos de puertas se rigidizaran en su base con hierro angulo soldado para mantener la
escuadria. Este refuerzo no podra ser retirado hasta que el amure sea firme y consistente.
Los hierros laminados a emplearse seran perfectos; las uniones se ejecutaran a inglete y
seran soldadas con autégena o eléctricamente, en forma completa y prolija; las superficies y
molduras, asi como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al
tacto. Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin
tropiezos, con el juego minimo necesario. Las chapas a emplear seran de hierro de primera
calidad, libre de oxidaciones y defectos de cualquier indole. Los tipos de carpinteria metalica
que se indican en los planos como desmontables seran de desarme, en forma practica y
manuable. Los perfiles de los marcos y batientes de las puertas y ventanas deberan
satisfacer la condicion de un verdadero cierre a doble contacto:
Los contravidrios seran de hierro de madera bien estacionada o de aluminio, de seccion
cuadrada, asegurados con tornillos de bronce. Salvo indicacién en contrario, se colocaran
del lado interior.
Todas las molduras, letras, etc., asi como también cualquier otro motivo que forma parte de
las estructuras especificadas, se ejecutaran en hierro o con los metales que en cada caso se
indique, entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio unitario establecido para
la correspondiente estructura.
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Queda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura el costo de todas
las partes accesorias metalicas complementarias, como ser: herrajes, marcos unificados,
contramarcos, ya sean simples o formando cajon para alojar guias, contrapechos, forros,
zocalos, etc. Cuando estas partes fueran de madera, también se consideraran incluidas en
dicho precio unitario, salvo aclaraciones en contrario.

Carpinteria de hierro El hierro que se emplee para la construccion de la carpinteria metalica
sera siempre el acero dulce de primera calidad, sin uso anterior y con una resistencia de
rotura a la traccion de 3.700 kg./cm2. Respondera a las condiciones y caracteristicas
establecidas en las Normas IRAM 503 y 523. No ofrecera grietas o escamaduras que
denoten una deficiente laminacion, oxidacion o deterioro alguno. Se debera cumplir con las
Normas IRAM 11.541 - 11.542 - 11.530 y 11.591. Las uniones se ejecutaran a inglete y
soldadas con autégena aluminio o plastico, segun se especifique en cada caso y
asegurados con tornillos de hierro o bronce. Requisitos especiales:

Cumpliran lo establecido en las Normas IRAM 11.524 - 11.530 (salvo indicacion en
contrario) para la construccién de marcos y otras estructuras se emplearan chapas de hierro
n° 18 (espesor 1,25 mm) que resistan dobladuras de 180° sin que se acusen rajaduras de
ninguna naturaleza. Ensayos: Cumpliran las Normas IRAM 11592 - 11.590 - 11.591 - 11.593
- 11.523 - y 11.573 (resistencia al alabeo, estanqueidad, cargas de viento, solicitaciones por
rotacion, infiltracién y arrancamiento respectivamente). Recepcion y control de calidad: Las
dobladuras de marcos y otras estructuras seran perfectas y mantendran medida uniforme en
todos los frentes conservando un mismo plano en forma tal que no haya resaltos en los
ingletes ni falsas escuadras en las columnas. Todos los marcos llegaran a la Obra con un
travesano atornillado o soldado en parte inferior para mantener las jambas paralelas y evitar
el movimiento durante el amurado. Los marcos llevaran grapas de planchuela reforzada
soldadas fijadas a tornillo para amurar el marco; la distancia entre grapas no debera
sobrepasar 1 m. En marcos de puertas tres grapas y en ventana dos. Todos los elementos
llegaran a la obra con una capa de pintura antiéxido, antes de pintar debera verificarse que
no existan partes aceitadas, pulverulentas, escamosas o desprendibles, en tal caso se
procedera a una limpieza o rasqueteado cuidadoso. Seran rechazados todos los elementos
que no cumplan las especificaciones fijadas y los ensayos establecidos en las Normas IRAM
correspondientes.

13.3.1 - MALLA DE PROTECCION

De malla electrosoldada galvanizada de alambres @2,6mm en cuadricula de 25x25mm, o de
malla de metal desplegado industrial tipo Expanmetal o equivalente, cédigo 530-30, peso
7kg/m2. Cualquiera de ambas ira soldada a un bastidor de perfiles perimetrales de hierro
angulo L de 1°x}6” (25,4x3, 2mm), y parantes y travesafos intermedios de perfil T de igual
medida, si los hubiere. Las grampas de anclaje seran de planchuela de hierro de %"x's"
(19,1x3,2mm); se colocaran, en general y dependiendo del tamafio, no menos de tres (3)
por lado y se amuraran a no menos de 7cm de profundidad con mortero de cemento tipo C.
La separacion del marco respecto del muro no debera superar los 5¢cm.

13.3.2 - CARPINTERIA Y OTROS ELEMENTOS DE PERFILERIA DE HIERRO

La ejecucion de portones, puertas, ventanas, pafnos fijos, rejas, barandas, cercos y otros
elementos construidos con perfileria de hierro (angulo L, T, planchuela, cuadrado, redondo,
etc.) y/o con tubos (de seccion circular o rectangular) debera seguir las especificaciones e
indicaciones de los planos de carpinterias (que incluirdan los modos de fijacion, medidas,
secciones, espesores y terminaciones). En lo posible se construiran en taller, tratando el
material segun lo expresado en el capitulo referido a Estructuras Metalicas y a sus Medios
de Unidn, y llevando a obra las unidades protegidas con antioxido.
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13.3.3 - CORTINAS DE ENROLLAR METALICAS
Cortina acorazada de tablillas, en sus variantes:
- reforzada o estandar;
- de tablillas planas o bombé;
- microperforada o lisa ciega;
- galvanizada o de chapa negra (para pintar).
Espesor de chapa:
Minimo - 0,65mm
Reforzado - 0,75mm
Super reforzado - 0,95mm
El z6calo sera reforzado con perfil angulo o con doble angulo.
Las guias estaran amuradas mediante brocas y tornillos, con terminales para trabar la
cortina en el lado interno.
El eje sera de seccién octogonal, de chapa doblada, con extremos reforzados y montados
sobre rodamientos. La transmisién-reduccion sera mediante de engranajes de fundicion.
El accionamiento sera motorizado o a cadena segun se especifique.

13.4 - CARPINTERIA DE ALUMINIO

El material a emplear sera aleacion de aluminio con otros metales en los porcentajes limites
que determina la Norma IRAM 681. Para los perfiles extrudados se empleara la aleacion tipo
ALMGSI segun designacion IRAM 688, con una composicion quimica de acuerdo a lo
estipulado en la Norma mas arriba mencionada. En los casos de usarse perfiles
estructurales se empleara la aleacion segun designacion IRAM 688. Las uniones seran de
tipo mecanico, ingletadas y ensambladas, con perfiles y cantoneras de aluminio fijadas,
mediante tornillos de aluminio. Las juntas se obturaran mediante selladores
convenientemente garantizados, a los efectos de impedir el pasaje de los agentes
atmosféricos. También podran ser soldadas para pequefias longitudes por medio de
soldaduras oxiacetilénicas, teniendo en este caso sumo cuidado con los fundentes
empleados o bien por arco eléctrico en atmdsfera neutra (soldadura bajo ARGON).
Caracteristicas: Coeficiente de dilatacién 2,3 mm/m de longitud inicial cuando la temperatura
pasa de 0°C a 110°C. Dureza Brinell 90 a 100. Resistencia a la traccion 13 kg./mm? (rotura
minima). Alargamiento a la rotura 7 a 14%.

Espesores minimos de paredes:

a) Estructurales a determinarse en cada caso.

b) Tubulares: 1,5 mm.

c) Perfiles: 1,5 mm.

d) Contravidrios: 1 mm, se cumpliran en lo que concierne las Normas IRAM 680 - 687 - 642 -
686 - 689 y 699. Ensayos: Idem a los establecidos para carpinteria de madera y metalica.
Almacenaje:

La carpinteria se protegera adecuadamente tanto durante el transporte, como luego de
puesta en obra, debiendo preservarla especialmente de salpicaduras de cal, cemento, etc.
Se evitaran golpes que marquen o rayen los elementos, asimismo doblado de los
elementos.

Control de calidad:

Se rechazaran los elementos que no cumplan con las dimensiones fijadas o con las
especificaciones establecidas en las Normas IRAM correspondientes.

Terminacién:

Tendran un anodizado electrolitico natural o con color segun especificacion.

Se ejecutaran segun tipos, cantidades y especificaciones de detalles que se indican en los
planos de conjunto y planillas de carpinteria, ajustandose estrictamente a la medida del vano
previamente determinada. Para ello se encargaran una vez completado y escuadrado el
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mismo o, en caso contrario, se incorporara un premarco de aluminio durante la construccion
de los muros.

Se debera evitar el contacto directo con otros metales, para lo cual todos los elementos de
fijacidn (tuercas, tornillos, bulones, etc.) seran de aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido y se incorporaran piezas intermedias plasticas de separacién respecto de
otras superficies. En el caso que no estuviera indicado un sellador, se agregara entre las
dos superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de
contacto. Se evitara siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En
los casos en que este contacto sea indispensable, se aplicaran sobre la superficie de
aluminio dos manos de pintura bituminosa. El contacto con los paramentos llevara juntas
elasticas e impermeables de mastic plastico.

Sera por cuenta y cargo del Contratista la ejecucién de todos los planos de detalles y
planillas de doblado necesarios para la ejecucion en taller de los trabajos. La presentacion
de los planos para su aprobacion debera hacerse en un plazo no mayor de 15 dias antes de
la ejecucion de los trabajos. El Contratista debera verificar las cantidades de los distintos
tipos teniendo en cuenta las planillas de carpinteria y los planos de planta de licitacion.
Colocacién en obra:

La colocacién se hara de acuerdo a las medidas y niveles correspondientes a la estructura
en obra, debiendo el Contratista verificar los mismos antes de la ejecuciéon de las
carpinterias, asumiendo la responsabilidad derivada de los inconvenientes que se
presenten. Correra por cuenta del Contratista la reposicion de las unidades que se utilicen a
causa del acarreo o colocacién. El arreglo de las carpinterias desechadas, sélo se permitira
en caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la INSPECCION DE
OBRA. Inspecciones, se podra inspeccionar en el taller, durante su ejecucion, las distintas
estructuras de hierro y desechara aquellas que no tengan las dimensiones o formas
prescritas. En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles, la
INSPECCION DE OBRA podra efectuar las pruebas o ensayos que crea necesarios. Antes
de la colocacion de la carpinteria en obra la INSPECCION DE OBRA podra solicitar la
entrega de una unidad para ensayar las condiciones de estanqueidad al agua.

Los vidrios se fijaran con contravidrios a presion sellados con mastic plastico, o burletes de
goma, P.V.C. u otros, segun especificaciones del fabricante. Todas las superficies
expuestas de aluminio recibirdn un anodizado arquitectdnico clase 1. Los anodizados
cumpliran las normas de la Aluminium Association Standard A.A.M. 12 C22A 44. El espesor
sera de 15 micrones (garantido).

La Empresa Contratista efectuara un ajuste final al terminar la obra, entregandolas en
perfecto estado de funcionamiento.

13.5 - CARPINTERIA DE PVC

Carpinteria de Plastico Se ejecutara segun regla del arte, de acuerdo con los planos de
conjunto y de los detalles de planillas especiales, estas Especificaciones, Especificaciones
Técnicas Particulares y las Ordenes de Servicio que al respecto de impartan. El Contratista
debera presentar a la aprobacién muestras de los perfiles y accesorios de las estructuras a
ejecutar. Los elementos de carpinteria fabricados con materiales plasticos deberan cumplir
las Normas IRAM 11.590 - 11.592 - 11.593 - 11.523 - 11.573 y 11.591. a) Poliester
reforzado: Deberan utilizarse resinas especiales de poliéster, con adicion de resinas
acrilicas para mejorar la resistencia a la intemperie. Se utilizaran formulaciones con
absorbentes de rayos ultravioletas. Para su empleo al exterior se protegera al poliéster con
un "gel coat" con el fin de mejorar la resistencia a la abrasion y a la intemperie. El material
presentara una adecuada estabilidad dimensional en un intervalo de temperatura
comprendido entre 20°C y 50°C. b) Policloruro de vinilo: El P.V.C. para carpinteria sera del
tipo "rigido" sin plastificantes, con estabilizantes de rayos ultravioletas y su densidad
comprendida entre 1,36 y 1,41. El contenido en cenizas sera inferior al 1% en peso. El
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material poseera una resistencia a la traccion de 450 kg/cm? con un alargamiento a la rotura
superior al 50%. A 20°C el médulo de elasticidad sera E 27.000 kg/cm?. El material sometido
al ensayo de inmersion en acetona no se degradara no apareceran cortes o desolladuras de
paredes. El punto Vicat sera superior a 90°C. Tendra una adecuada estabilidad dimensional
entre 20°C y 50°C. Los perfiles no tendran uniones en los angulos.

13.6 - CARPINTERIA DE MADERA

El Contratista ejecutara las obras de carpinteria de taller con sujecion a los planos, planillas
de carpinteria, a estas Especificaciones y a los detalles, los cuales seran ampliados y
aclarados en su oportunidad. Los trabajos de ejecutaran segun las reglas del arte y de
acuerdo a las 6rdenes de servicio que se impartiran en su oportunidad. Las maderas se
labraran con el mayor cuidado; las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar
suaves al tacto y sin vestigio del aserradero y depresiones. Las aristas seran bien rectilineas
sin garrotes si éstas fueran curvas, se las redondeara ligeramente matando los filos vivos.
Los engargolados tendran lengletas bastantes largas que no puedan salirse de las ranuras
al contraerse la madera y nunca menores de 1 cm. El Contratista se proveera de las
maderas secas necesarias para la ejecucidén de las obras de carpinteria, en el plazo de un
mes después de recibir los detalles o las aclaraciones antes mencionadas, las que debera
recabar con la anticipacion requerida, en atencion a la fecha en que corresponda verificar la
colocacion a dichas obras. Al terminar este plazo o antes, el Contratista debera marcar y
cortar todas las piezas a las medidas correspondientes y no podra armarlas ni ensamblarlas
sino después de dos meses, por lo menos de terminada. Esta operacién no rige para los
marcos, los cuales se deberan enviar a la obra en las fechas que correspondan, segun el
adelanto de los trabajos. Durante la ejecucién y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria
podran ser revisadas por la INSPECCION DE OBRA Una vez concluidas y antes de su
colocacion, éste las inspeccionara, desechando todas las obras que no tengan las
dimensiones o las formas prescritas, que presenten defectos en la madera o en la mano de
obra o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas. No se permitira el arreglo de las
obras de carpinteria desechadas sino en el caso de que esto no perjudique la solidez,
duracion, estética o armonia de conjunto de dichas obras. Se desecharan definitivamente y
sin excepcion todas las obras en las cuales se hubiere empleado o se debiere emplear para
corregirlas clavos, masilla o piezas afadidas en cualquier forma. Las obras mdviles se
colocaran de manera que giren sin tropiezo y con un juego maximo de tres milimetros. Los
herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes de las obras, no
permitiéndose la colocacion de cerraduras embutidas en las ensambladuras. Las cabezas
de los 48 tornillos con que se sujetan los forros, contramarcos, etc., deberan ser bien
introducidas en el espesor de las piezas. El Contratista debera arreglar o cambiar a sus
expensas toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia se hubiere alabeado,
hinchado o resecado. No se aceptaran las obras de madera cuyo espesor sea inferior o
superior al indicado en los planos. El Contratista debera efectuar todos los trabajos
necesarios para dejar en perfectas condiciones de funcionamiento toda la carpinteria
existente, para lo cual debera considerar una partida especial dentro del presupuesto para
estos trabajos de reparacion, asi como también debera reparar y ajustar los herrajes
existentes en las aberturas y en caso de no ser posible considerar su reemplazo por otros
nuevos. Los marcos de puertas y ventanas llevaran un minimo de tres y dos grapas de
anclaje a los muros, respectivamente por pie derecho. Cuando los marcos de las puertas
sean metalicos cumpliran Norma IRAM N° 11541. Las uniones de contravidrios y
contramarcos estaran efectuadas con ingletes. Los elementos de carpinteria de madera
cumpliran en lo concerniente a las Normas IRAM 11.508 - 11.541 - 11.506 - 11.544.
Requisitos especiales:
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Planicidad: En todos los elementos se verificara que la planicidad sea tal que, con respecto
a una regla, cualquier punto de una cara no se encuentre a mas de 0,7mm por metro del
borde de la regla.

Nudos:

La madera de los elementos, con la excepcion indicada mas adelante, podra presentar
nudos firmes siempre que sus diametros sean como maximo de 3mm. Se admitira un nudo
firme por jamba, cabezal, larguero o travesafio cuando su diametro esté comprendido entre
3mmy 10mm.

Dimensiones:

Los elementos se fabricaran con las medidas que se indiquen, admitiéndose una
discrepancia de 1 mm en cualquier lado que se mida, de acuerdo a las especificaciones
fijadas Escuadras: Para las escuadras de los elementos no se admitiran en ninguna
direccidon valores superiores a +0,5mm para la escuadra de 50cm de cateto. Ensayos:
Cumpliran las Normas IRAM 11.592 - 11.593 - 11.523 y 11.573 (resistencia al alabeo,
estanqueidad, cargas de viento, solicitaciones por rotacion, infiltracion y arrancamiento
respectivamente).

Recepcién y control de calidad:

Los marcos de los elementos llevaran listones clavados, facilmente desmontables en obra,
para mantener la escuadra y el paralelismo de las jambas. Todos los elementos mostraran
que han sido tratados con por lo menos una mano de aceite de linaza cocido o barniceta de
fondo. Las puertas llevaran tres fichas, pomelas o bisagras por hoja, atornilladas con cinco
tornillos a la hoja y cinco tornillos al marco. Las ventanas llevaran dos fichas, pomelas o
bisagras por hoja. No se admitira el uso de clavos en la construccion de las puertas y
ventanas salvo lo indicado en uniones de marcos. Las puertas y ventanas seran verificadas
en su totalidad rechazandose aquellas que no cumplan con los requisitos aqui establecidos.
Si durante el transcurso de esta inspeccion se verifica que un 10% de las unidades
examinadas no cumplen con los requisitos fijados, se suspendera la inspeccién y se
rechazara la remesa. Las placas deberan cumplir con lo que se establezca para el relleno y
chapas y no se notaran deformaciones lineales o alabeos.

Almacenaje:

Los elementos se apilaran verticalmente sobre piso firme, no suelo natural y al abrigo de la
intemperie. Se evitaran deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del apilado,
como asi también contacto con otros metales, que puedan atacarlos, mancharlos o
deteriorarlos.

Maderas:

La madera a emplear sera sana, seca y estacionada, libre de pudricion, nudos flojos, albura,
apolillado o taladrado, grietas, rajaduras o veta nerviosa y cumplira con las Normas IRAM
correspondientes a maderas, tendran fibra recta y para evitar alabeos se ensamblaran
teniendo presente la situacion relativa del corazén del arbol, exentos de anomalias
(alteraciones, deformaciones y defectos) y como elementos deberan cumplir las Normas
IRAM correspondientes a maderas. Nomenclatura, vocabulario y clasificacion: Normas IRAM
9501 - 9502 - 9559 - 9560. Ensayo y especificaciones: deberan cumplir las Normas IRAM
9503 - 9504 - 9532 - 9541 - 9542 - 9544 - 9545 - 9558 - 9552 - 9560 - 9530 - 9531 - 9548 -
9536 - 9537. Cuando las maderas sean sometidas a procedimientos de preservacion
cumplirdn las Normas IRAM 9505 - 9511 - 9512 - 9515 - 9516 - 9519 - 9520 - 9521 - 9534 -
9538 - 9539 - 9554. Las secciones seran trabajadas a maquina y posteriormente lijadas, no
deberan quedar huellas de maquina o marcas de lijado. Las jambas y cabezales de marcos,
los largueros y travesanos de las hojas seran de una sola pieza, las uniones de los marcos
deben ser a caja y espiga acufadas, con clavos especiales que atraviesen las piezas
unidas. Las uniones de las hojas deben ser acufiadas y encoladas Maderas duras: Sera de
fibra derecha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos. Bajo la designacion de madera dura
podra el Contratista abastecer algarrobo, lapacho. Incienso colorado o amarillo, viraro,
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urunday, mora, quebracho colorado o anchico colorado, salvo indicacion expresa en las
Especificaciones Técnicas Particulares. El Cedro: sera de la procedencia llamada en plaza
“del Paraguay”. No se aceptara pieza alguna de cedro macho o apolillado, con decoloracion.
En las aberturas que vayan lustradas, enceradas o barnizadas, la madera sera elegida,
debiendo ser uniforme en color y veta.

Marcos:

Seran de madera dura de las escudarias indicadas en los Planos.

Puertas Placas:

Tendran armazon de pino con guardacantos de cedro paraguayo en los cuatro costados, el
espesor minimo de la placa sera de 33mm (interiores) y 43mm (exteriores). El relleno interior
sera del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo 5cm de lado en forma
tal que resulte en un todo indeformable y que las chapas no acusen ondulaciones una vez
pintadas o lustradas. Los terciados seran de 5mm de espesor de cedro paraguayo. En las
puertas enchapadas con laminas de madera decorativas, éstas se aplicaran con la veta
atravesada al sentido de las veta del terciado. Toda puerta debera enchaparse en ambas
caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la misma
madera de la lamina de revestimiento de la puerta. En las placas enchapadas en laminado
plastico, este debera estar perfectamente encolado y prensado, los tapacantos seran de
chapas de madera y las aristas de encuentro entre el laminado plastico y los tapacantos
deberan estar cuidadosamente perfilados.

Cortinas de enrollar:

Se ejecutaran con tablillas de madera de 15mm de espesor como minimo, accionadas por
enrolladores con freno automatico de doble rodillo con resortes de acero. Los ejes seran de
madera dura con apoyos metalicos montados sobre cojinetes con rodamiento a bolillas.
Llevaran en todos los casos taparrollos accesibles para su retiro o ajuste, debiendo
asegurarse un funcionamiento suave, silencioso y sin esfuerzo, incorporando engranajes de
reduccion cuando superen los 3m de desarrollo.

13.7 - HERRAJES

Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas, y seran los especificos recomendados
para cada material de carpinteria. Sus tamafos, cantidad y separaciones deberan ser
proporcionales y adecuados a las medidas y peso de las hojas moéviles y a las condiciones
de uso, y al colocarse no podran debilitar los elementos componentes de las carpinterias
involucradas. Todas sus medidas se expresaran en milimetros [mm] totales (de borde a
borde), primero el alto y segundo el ancho.

Seran de los tipos 0 modelos, aleacién y bafios indicados en planos y planillas. Si no se
especifica otra cosa seran todos de bronce platil. EI Contratista presentara antes de la
ejecucion de los trabajos, muestras de los herrajes a colocar, para su aprobacion por la
INSPECCION DE OBRA. Todo herraje que no funcione con facilidad o se observe mal
colocado debera ser sustituido por la Empresa Contratista.

Cerraduras antipanico: Seran de aplicar o embutir segun se especifique en las ETP tipo
push-bar para puertas de una o dos hojas con o sin acceso exterior totalmente modular y
reversible. Los manijones de aplicar deberan ser construidos en zamac inyectado a presion,
cuerpo en acero laminado con tratamiento de autophoresis. 46 La manija exterior sera
construida en zamac inyectado a presién, tapa en acero laminado con tratamiento de
autophoresis. Con llave tipo yale o llave plana de seguridad. El barral sera de acero de 1
pulgada de diametro y de un largo de 1 a 1,2 metros segun se especifique. El picaporte
tendra llave doble paleta construida en acero laminado, pestillo y nuez construidos en
bronce inyectado a presion. La falleba de aplicar sera construida en zamac inyectado a
presion, cuerpo y movimientos en acero laminado con tratamiento de autophoresis. Tendra
guias en acero roscado para largos de 1 a 1,2 metros. Antes de su instalacion la cerradura
debera ser aprobada por la INSPECCION DE OBRAS.
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Mano de apertura de puertas: se identificara a partir de la suposicion de una persona
enfrentada a la puerta cerrada, de modo tal que el abatimiento de la hoja se produzca hacia
adelante de ella (en la direccién en que se avanza). Se entendera que la puerta es izquierda
0 derecha segun la mano que la persona naturalmente usaria para accionar el picaporte o
manija, sin que el brazo utilizado entorpezca su posterior avance hacia el frente.

13.6.1 - ELEMENTOS DE GIRO
Para carpinterias de madera: (ejemplos)
- Pomelas de aplicar, de hierro o de bronce pulido o platil.
- Pomelas de embutir, de bronce platil o pulido, con tres o cinco agujeros por ala.
- Pomelas mixtas con un ala para soldar y otra para carpinteria de madera, de hierro o de
bronce pulido o platil.
- Fichas de aplicar, de hierro o de bronce pulido o platil, con dos alas.
- Bisagras a municion de hierro o bronce pulido o platil (con dos arandelas para puertas
de alta frecuencia de apertura y cuatro arandelas para hojas pesadas).
- Bisagras para vaivén, de hierro o de bronce pulido o platil.
- Bisagras simples, de hierro o de bronce pulido o platil.
- Bisagras a resorte de accion simple para puertas o ventanas livianas.
- Bisagras articuladas a resorte para alacenas.
- Pivot de piso con todos los elementos (retenes, cerradura, etc.).
Para carpinterias metalicas: (ejemplos)
- Pomelas de hierro para soldar.
- Pomelas mixtas con un ala para soldar y otra para carpinteria de madera, de hierro o de
bronce pulido o platil.
- Pomelas con dos alas para atornillar, de hierro o de bronce pulido o platil.
- Fichas reforzadas de hierro para soldar, para puertas, ventanas y celosias.
- Fichas de un ala mayor con forma y un ala menor recta, ambas de hierro para soldar
(con alas bajas o altas).
- Bisagras a municion de hierro o bronce pulido o platil (con dos arandelas para puertas
de alta frecuencia de apertura y cuatro arandelas para hojas pesadas).
- Pivot de piso con todos los elementos (retenes, cerradura, etc.).

13.6.2 - ELEMENTOS DE CIERRE

Todas las medidas de las cerraduras se expresaran en milimetros [mm] totales (de borde a
borde), primero el alto de la caja y segundo el ancho o profundidad.

Las cerraduras seran reversibles (se podran usar en forma indistinta en puertas de mano
derecha o izquierda).

Algunos ejemplos: cerraduras manuales, automaticas, cerrojos; cerradura de bafo, de
seguridad o comunes; para puertas batientes o corredizas; otras.

Otros elementos de cierre: pasadores, fallebas; manijas, manijones, pomos, rosetas y
bocallaves; barras antipanico de traba horizontal para puertas de una hoja, o de doble traba
vertical para puertas de dos hojas; etc.

Materiales: aluminio, zamac, acero inoxidable, bronce natural o platil, nylon, latén.

13.8 - EQUIPAMIENTO FIJO (BAJOMESADAS; ARMARIOS DE AULAS Y DEPEND.)

Se ejecutaran segun los tipos y caracteristicas indicados en los planos generales y de
detalle correspondientes. Seran validas las mismas especificaciones consignadas en el item
Carpinteria.

Muebles de madera Los muebles de madera se ejecutaran segun las reglas del arte y en un
todo de acuerdo con los respectivos planos de detalle, muestras, modelos, estas
Especificaciones Complementarias y las Ordenes de Servicio que al respecto se impartan.
Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufias y tarugos, no se utilizaran
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clavos, sino tornillos colocados con destornillador. Los frentes de los cajones seran de los
espesores y maderas indicados en los detalles respectivos. Los fondos seran de terciado,
segun determinaciones de los planos se colocaran dentro de rebajos del lado del frente y
costados y dos tornillos en la parte trasera. El deslizamiento sera a través de guias de chapa
de hierro esmaltada con calida en el fin de carrera para asegurar el cierre completo del cajon
y rodamientos de nylon disefiados para tal fin. El armado sera, sin excepcion, a mallete bien
encolado y ajustado, los angulos esquineros iran redondeados. Todos los cajones llevaran
doble tope de madera para regular la entrada. Las bandejas responderan, en lo que
concierne a su construccion, a las especificaciones indicadas para los cajones. Dentro del
plazo que se estipule, el adjudicatario sometera a la aprobacién de la INSPECCION DE
OBRA, los planos de detalle en original, a escala natural, de todos los armarios y muebles
objeto del contrato. Ademas presentara dentro del mismo plazo, las muestras de todos los
elementos que deban emplearse y de los herrajes y accesorios, para su aceptacion y
aprobacion.

Planos de detalles Sera por cuenta y cargo del Contratista la ejecucion de todos los planos
de detalles accesorios para la ejecucion en taller de los trabajos. La presentacion de los
planos para su aprobacion debera hacerse, como minimo, con 15 dias de anticipacion al
comienzo de los trabajos en taller.

Colocaciéon en obra Todas las piezas deberan corresponder con las cotas de nivel o
dimensiones existentes en obra, para lo cual en Contratista debera verificarlas previamente,
asumiendo la responsabilidad derivada de los inconvenientes que se presenten. Correra por
cuenta del Contratista la reposicion de las unidades que se utilicen a causa del acarreo o
colocacion.

14 - VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS

14.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

14.2 - VIDRIO LAMINADO 3+3 INCOLORO

14.3 - VIDRIO TRIPLE TRANSPARENTE FLOAT

14.4 - ESPEJOS 6mm

14.5 - VIDRIO ARMADO 6mm

14.6 - POLICARBONATO ALVEOLAR 4mm a 10mm

14.7 - POLICARBONATO COMPACTO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9mm
14.8 - VIDRIO REFLECTIVO

14.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

En lo referido a espesores, defectos, fallas y métodos de ensayo cumpliran con las Normas
I.R.A.M. 10.001-10.002-10.003-12.540-12.541. La tolerancia dimensional de los vidrios sera
de 1mm en mas o en menos.

Masilla: en los casos en que se utilice masilla para la colocacion, los vidrios se asentaran
ejerciendo una relativa presion de modo tal que la masilla llene los vacios, sin permitir en
ningun caso que el vidrio haga contacto con la estructura que lo contiene.

Burletes: cuando corresponda su utilizacion, se aplicaran al perimetro completo de los
vidrios. Tendran estrias para ajustarse en las superficies verticales de contacto con los
vidrios, y seran lisos en las demas caras. Seran de tipo elastomérico y aptos para emplearse
a la intemperie, razén por la cual la resistencia al sol, oxidacién y deformaciéon permanente
bajo carga son de primordial importancia. Cumpliran con la Norma [.R.A.M. 113.001
Selladores: se prevera el uso de selladores en el perimetro completo de los vidrios, para
impedir el paso de humedad a través de las juntas entre burletes y vidrios en carpinterias de
aluminio, y entre perfil metdlico y vidrio en carpinterias metalicas. Se utilizara sellador
adhesivo Silastic 732 R.T.V. Dow Corning o equivalente. Para su aplicacién se deberan

seguir las indicaciones del fabricante.
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14.2 - VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD (3+3)

Seran provistos segun las dimensiones, tipos y caracteristicas detalladas en los respectivos
planos de carpinterias y planilla de cédmputo, con aristas vivas y espesor regular, sin
defectos (manchas, picaduras, burbujas, etc.) que desmerezcan su aspecto y/o grado de
transparencia. Se cortaran en sus exactas medidas con las tolerancias necesarias para el
sistema de colocacion a emplear (masilla plastica, burletes de goma, etc.).

Los contravidrios se colocaran tomando las precauciones necesarias para no dafar la
estructura de la carpinteria, cuidando los encuentros y sin la presencia de rebabas o
resaltos.

Estaran integrados por dos vidrios de 3mm ligados intimamente con laminas de Polivinil
Butiral, conformando una placa compacta de vidrio laminoso con o sin tonalidad, segun
especificacion de proyecto.

La Empresa Contratista, a pedido de la Inspeccién de Obra, debera proporcionar el
resultado de ensayos de transmision de la radiacion solar, resistencia climatica y a
variaciones de temperatura, asi como el porcentaje de transmision luminica en funcion del
color y espesor de las muestras sometidas a ensayo.

14.3 - VIDRIO TRIPLE TRANSPARENTE 4mm
Estaran fabricados por el procedimiento tipo “Float”, flotado de caras paralelas pulidas a
fuego, con superficies brillantes y sin distorsiones.

14.4 - VIDRIO TRASLUCIDO

Seran planos y tendran texturas decorativas en una o en ambas caras, con transmision
media de luz entre 10% y 85%. Seran de tipo Stipolite, Borealis, Lustre u otros, segun
especificacion de proyecto.

14.5 - VIDRIO ARMADO 6mm
Llevaran incorporada en su masa una cuadricula de alambre.

14.6 - ESPEJOS

Seran de cristal plano Float de 4mm y 6mm con la aplicacion de un film reflectante de plata
metalica y tres capas de proteccion y anclaje, con los bordes pulidos y el canto a la vista
matado con un ligero chanfle o bisel, salvo indicacion contraria de la Documentacion de
Proyecto. Se entregaran con marco, con grampas de sostén pertinentes, o adheridos, de
modo que no representen riesgos para los usuarios.

14.7 - POLICARBONATO

Seran del tipo alveolar o compacto, y del espesor que se especifique en la Documentacion
de Obra, el cual se determinara atendiendo a su aplicacién (vertical u horizontal), y segun la
distancia entre apoyos. Las placas se comercializan en general con un tamafo de 2m x 3m.
Solo una de sus caras tiene resistencia a los rayos U.V. y puede ser expuesta al exterior.
Para su fijacion se utilizaran burletes encastrados en perfiles especiales de aluminio y/o
selladores aptos para policarbonatos.

14.8 - VIDRIO REFLECTIVO
Vidrio con una cara revestida con una fina capa metalica aplicada en caliente durante la

fabricacion del vidrio. El proceso otorga un efecto espejado sobre la cara mas iluminada del
vidrio, lo que da como resultado la visién unidireccional.
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15 - PINTURAS

15.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

15.2 - PINTURA AL LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
15.3 - PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS DE YESO

15.4 - IMPREGNANTE PROTECTOR INSECTICIDA SOBRE MADERAS
15.5 - BARNIZ SINTETICO EN CIELORRASOS Y CARPINTERIA DE MADERA
15.6 - ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA DE MADERA

15.7 - PINTURA EN CARPINTERIA Y ELEMENTOS METALICOS

15.8 - ESMALTE SINTETICO EN FRISOS

15.9 - PINTURA SILICONADA EN MUROS DE LADRILLO VISTO

15.10 - PINTURA ACRILICA PARA PISOS DEPORTIVOS

15.11 - PINTURA FIBRADA SOBRE CARPETA DE CUBIERTA

15.12 - PINTURA ANTICONDENSANTE BAJO CHAPA

15.13 - PINTURA A LA CAL EN MUROS EXTERIORES

15.14 - PINTURA DE PROTECCION EN ESTRUCTURAS METALICAS
15.15 - PINTURA SOBRE ZINGUERIA

15.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

Loa trabajos del item comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de muros de
albanileria, revocados o no, exteriores e interiores; cielorrasos, carpinterias metdlicas y
herrerias, carpinterias de madera, estructuras metalicas, canerias y conductos a la vista,
etc., indicados en la Documentacién, como asimismo todos los trabajos que aunque no
estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las
finalidades de proteccion e higiene de todas las partes de las obras visibles u ocultas.

Previo a la ejecucion de los trabajos se procedera a la limpieza, preparado (lijado, cepillado,
etc.) y reparacién de cualquier defecto o imperfeccion de las superficies a cubrir, debiendo
esperar para su inicio el completo secado de los materiales de base.

Cuando los paramentos a tratar tuvieran fisuras o agrietamientos superficiales (que no
comprometan su integridad y no demanden arreglos mayores), se procedera al cubrimiento
de los mismos con la aplicacién de sellador fibrado a base de resinas acrilicas y fibras
sintéticas, segun el siguiente procedimiento: sobre la superficie limpia y seca, libre de grasa
y polvo, se profundizaran las rajaduras en forma de “V” hasta aproximadamente 1cm de
profundidad para, luego de una imprimacion de sellador diluido en agua, aplicar el sellador
puro con espatula hasta enrasarse con el muro.

Las pinturas y diluyentes a utilizar seran de calidad y marca reconocida y se presentaran en
obra en sus envases originales, cerrados y con el sello de garantia correspondiente. La
Empresa Contratista presentara un catalogo y muestras de colores de las pinturas
especificadas a la Inspeccién de Obra, para su evaluacion y aprobacion.

Las manos de pintura especificadas en la documentacion son indicativas, debiendo
aplicarse la cantidad necesaria para cubrir los colores de fondo.

Una vez finalizados los trabajos presentaran superficies con tono uniforme, sin sefiales de
pinceladas, pelos, etc., de lo contrario se procedera al repintado de las partes que no
satisfagan dichas condiciones.

Durante la ejecucién de los trabajos se tomaran las precauciones necesarias para impedir
que los mismos manchen o afecten a los pisos u otras estructuras, y especialmente el
recorte limpio, prolijo y perfecto de varillas, herrajes, zécalos, contramarcos, contravidrios,
etc.

15.2 - PINTURA AL LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

La preparacion de la superficie incluye las siguientes tareas: repaso y reparaciéon de la
superficie a pintar; limpieza; lavado con acido clorhidrico diluido al 10%; lijado con lija N°2;
aplicacion de fijador diluido con aguarras; aplicacion de enduido plastico al agua; lijado con
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lija 5/0; limpieza en seco. Las tareas de pintura consisten en una mano de imprimaciéon con
pintura al latex diluida al 50%, y tres (3) manos sin diluir, no debiendo mezclarse con
pinturas de otras caracteristicas. Para mejorar la trabajabilidad podra adicionarse una
minima cantidad de agua.

Para la aplicacion de pintura sobre superficies de hormigén deberan haber transcurrido
sesenta (60) dias desde el hormigonado; posteriormente se limpiara la superficie a fondo
con cepillo y lija, luego se lavara con acido clorhidrico diluido 1:3 y se enjuagara con
abundante agua, esperando un lapso de 48 horas para comenzar las tareas de pintura.

Las condiciones ideales para el correcto secado seran una temperatura ambiente de 10°C a
32°C, sin excesiva humedad y sin sol directo.

15.3 - PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS DE YESO

Previo lijado suave y eliminado el polvillo resultante con cepillo de cerda, se aplicaran una
mano de imprimacion y dos (2) manos de latex antihongo para cielorrasos, la ultima con
rodillo.

15.4 - IMPREGNANTE PROTECTOR INSECTICIDA SOBRE MADERAS

Preparacion de superficie: la madera a tratar debe estar seca, libre de recubrimientos
(esmaltes, lacas, barnices etc.), grasitud, hongos, suciedad o cualquier elemento que
obstruya los poros.

Aplicacién por inmersion: se satura la pieza sumergiéndola en una batea por el tiempo que
indique el fabricante (15 a 45 segundos).

Aplicacién a pincel: dos o tres manos segun fabricante, con intervalos de 8 horas (minimo).
Aplicacion por inyeccion: se realizaran orificios en la madera (aproximadamente cada 30cm)
hasta los 2/3 de la profundidad de la pieza, se saturaran con el producto segun indique el
fabricante, y luego se taponaran con tarugos de madera impregnados en el producto.

15.5 - BARNIZ SINTETICO EN CIELORRASOS Y CARPINTERIA DE MADERA

Finalizada la preparacion de la superficie, se aplicara una mano de imprimacion diluida al
50% (“barniceta”) y dos (2) manos de barniz sintético incoloro o entonado, brillante o
satinado, segun se especifique en la Documentacion. Para maderas expuestas al exterior el
barniz a utilizar debera ser de tipo marino, con filtro solar.

15.6 - ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA DE MADERA

Se limpiaran las superficies eliminando toda mancha grasosa o de otro tipo, y se puliran en
seco con papel de lija de grano fino. Las imperfecciones se repararan con enduido y se
volvera a lijar y eliminar el polvillo. Luego se aplicara una mano de base y dos (2) manos de
terminacion de esmalte sintético brillante, mate o satinado, segun se especifique en la
Documentacién de Proyecto.

15.7 - PINTURA EN CARPINTERIA Y ELEMENTOS METALICOS

Se realizara una limpieza con solvente y se quitara el 6xido mediante raspado o solucion
desoxidante de la superficie. Se masillara con enduido a la piroxilina en capas delgadas
donde fuera necesario, para luego aplicar dos (2) manos de convertidor de 6xido hasta
cubrir perfectamente la superficie. Cuando haya secado el tratamiento anterior y una vez
ljadas las imperfecciones, se aplicara una mano rebajada al 20% y dos (2) manos de
terminacion de esmalte sintético brillante, mate o satinado, segun se especifique en la
Documentacién de Proyecto.

15.8 - ESMALTE SINTETICO EN FRISOS

Se limpiara el polvillo superficial del material de base “a la baldosa”, y se aplicara una mano
de fondo sintético y dos (2) manos del esmalte sintético que se especifique.
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15.9 - PINTURA SILICONADA EN MUROS DE LADRILLO VISTO

Se hara un lavado de la superficie con acido muriatico diluido al 20% y se enjuagara con
abundante agua. Finalmente se aplicaran dos (2) de pintura siliconada natural transparente
al aguarras, segun las indicaciones del fabricante.

15.10 - PINTURA ACRILICA PARA PISOS DEPORTIVOS

El producto a utilizar estara formulado sobre la base de caucho acrilico, para aplicar en la
pintura y demarcacién de pisos tanto interiores como expuestos a la intemperie: pisos
deportivos; zonificacion y sefializacion de areas en talleres y playas de estacionamiento.

La superficie a pintar debe encontrarse seca y libre de polvo, grasas, aceites, ceras, jabones
u otros contaminantes. En los casos en que se pinte sobre carpeta de cemento, ésta debera
tener una antigiedad minima de 30 a 45 dias. Se la neutralizara con una solucién de 1 parte
de acido muriatico comercial en 3 partes de agua, dejando actuar 5 minutos; se enjuagara
luego con abundante agua limpia y se dejara secar. Para el bacheo debera usarse masilla
epoxi. La pintura podra aplicarse a pincel, rodillo o soplete, segun se especifique en la
Documentacién. La mano de imprimacién se aplicara diluida segun la indicacién del
fabricante. Posteriormente se aplicaran dos (2) manos, a razén de 11m? por litro y por mano,
dejando transcurrir 12 horas entre ambas. Se debera mantener libre de transito durante 72
horas.

15.11 - PINTURA FIBRADA SOBRE CARPETA DE CUBIERTA

Verificada la limpieza y firmeza de la carpeta, se aplicara pintura impermeabilizante con
agregado de fibras elasticas en una mano de imprimacioén diluida al 40% y manos cruzadas
alternadas del producto sin diluir segun indicaciones del fabricante (minimo 4 manos), hasta
haber aplicado aproximadamente 1,5 kg de material por m? de superficie.

15.12 - PINTURA ANTICONDENSANTE BAJO CHAPA

Bajo cubiertas de chapa metalica se hara en primer término una limpieza de la superficie,
luego se aplicaran dos (2) manos de convertidor de 6xido hasta cubrir perfectamente la
totalidad, y finalmente se aplicaran con pistola de salpicar dos (2) manos de revestimiento
plastico a base de resinas sintéticas. Bajo cubiertas de chapa de fibrocemento se hara la
limpieza de la superficie, luego se aplicara una mano de imprimacién con fijador segun las
indicaciones del fabricante, y finalmente se aplicara el revestimiento de igual manera que
bajo cubiertas de chapa metalica.

15.13 - PINTURA A LA CAL EN MUROS EXTERIORES (“Blanqueo”)

Una vez terminado el acondicionamiento de la superficie, se aplicaran dos (2) manos a
pincel de pintura a la cal preparada en obra y una mano con maquina pulverizadora. No se
admitiran pinturas con mas de 15 dias desde su preparado.

15.14 - PINTURA DE PROTECCION EN ESTRUCTURAS METALICAS

Previamente a la colocacion de chapas y aislaciones de cubierta, u otro tipo de cubrimiento
de cualquier estructura metalica, se aplicara sobre éstas una proteccion consistente en un
minimo de una mano de convertidor de 6xido duo (convertidor de 6xido + esmalte sintético),
o lo que especifique la Documentacién de Proyecto, a tono con el color de la pintura de
terminacion.

15.15 - PINTURA SOBRE ZINGUERIA
Se realizara una limpieza y desengrasado con solvente y luego se aplicara una mano de
imprimacion con fijador tipo “Galvite” y dos (2) manos de esmalte sintético (del tipo y color
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que se haya especificado en la Documentacion); o en su defecto, una mano de fijacion
diluida y dos (2) manos de pintura especial para chapa galvanizada.

16 - SENALETICA

16.1 - CONSIDERACIONES GENERALES
16.2 - IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTO

16.3 - SENALIZACION INTERNA

16.1 - CONSIDERACIONES GENERALES
Las senales, fuentes de informacién, podran ser de tipo:

- gréficas (textos o pictogramas);

- luminosas (luz de color);

- acusticas (senales sonoras);

- verbales (voz humana o sintética).
Para las sefializaciones de Prohibicién - Advertencia - Obligacién - Indicativa - Seguridad y
salvamento se deberan respetar en cada caso los colores estipulados, contrastes (fondo y
figura), convenciones existentes en la utilizacion de pictogramas y textos, priorizando
siempre la contundencia, comprension y visibilidad de la informacion brindada (ubicacion,
tamafo, intensidad).

ProhibiCion.............eeevveeviiiiiiiiiiin, rojo - blanco
Advertencia.........ccoceeeiiiiiiiiin e, amarillo / amarillo anaranjado - negro
Obligacion............ccceeevvviiviiiiiceeeee e, azul - blanco

Indicativa, Seguridad y salvamento........ verde - blanco

16.2 - IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO
Se respetara siempre en el siguiente orden:  Nivel y Modalidad
NO
Nombre
Se proveera y colocara el escudo de la Provincia de Buenos Aires y el portabandera.

16.2.1 - PLACA
Segun Plano Tipo adjuntado al Legajo de Obra.

16.2.2 - CARACTERES (ver informacion adjunta)
Composicion

Materializacion

Aplicacién sobre cerco

Aplicacién sobre fachada

16.3 - SENALIZACION INTERNA

Para la identificacion de los locales al interior del edificio se seguira el siguiente criterio.
Locales sanitarios: identificacion por medio de siluetas convencionales.

Locales administrativos: identificacion por medio de texto.

Locales pedagdgicos: identificacién por medio de texto.
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16.3.1 — PANELES (ver informacion adjunta)

Se ejecutaran en materiales resistentes a golpes y agresiones medio ambientales. Las
dimensiones y caracteristicas colorimétricas y fotométricas deben garantizar su buena
visibilidad y comprensién. La ubicacién depende del angulo visual en que se percibe la
sefal.

Los pictogramas utilizados garantizaran una correcta y Unica interpretacion, lo que sumado a
los colores en que se ejecuta el panel aseguraran la llegada del mensaje.

En la medida que la Contratista no presente una alternativa que debera ser aprobada por la
Direccion de Obra, los requisitos minimos seran los del Anexo correspondiente 0 en su
defecto:

Medidas y disefio del panel:

Informacion frecuente:

Materiales:

Modo de fijacién:

16.3.2 - PANELES

Medidas y disefio del panel:

Materializacién:

Colores de sefializacion:

16.3.3 - SENALES LUMINOSAS. Caracteristicas y requisitos. (ver informacion adjunta)

La luz emitida debera provocar contraste luminoso, su intensidad debera garantizar su
percepcion, puede ser de color uniforme o un pictograma sobre un fondo determinado. La
intermitencia siempre significa mayor peligro o urgencia.

16.3.4 - SENALES ACUSTICAS. Caracteristicas y requisitos. (ver informacién adjunta)

Toda sefial acustica debera ser claramente identificable y comprensible. Para ésto, el nivel
sonoro debe ser superior al nivel de ruido ambiental. El sonido de una sefal de evacuacion
debe ser continuo.

17 - OBRAS EXTERIORES

17.1 - CERCOS PERIMETRALES
17.2 - MASTIL PARA BANDERA
17.3 - PORTA BANDERA

17.1 - CERCOS PERIMETRALES

17.1.1 - CERCO OLIMPICO DE ALAMBRE TEJIDO ROMBOIDAL

El cerco alambrado tipo olimpico tendra de 2,00m de altura y se compondra de postes
esquineros y de refuerzo, puntales y postes intermedios de hormigén armado premoldeado
vibrado, alambre tejido romboidal tensado con planchuelas y ganchos de tensién, tres (3)
hilos de alambre liso con torniquetes y tres (3) hilos superiores de alambre de puas, todos
galvanizados.

El emplazamiento del cerco debera seguir la posiciéon indicada en la Documentacién de
Obra. Los postes se ubicaran a una distancia maxima de 3,50m, tendran una altura total
maxima de 2,40m sobre la superficie y se empotraran en bases de hormigén de cascotes de
1,00 x 0,40 x 0,40m. Se dispondran postes de refuerzo de 15x15cm con puntales a 45°
empotrados bajo terreno, cada 35m como maximo; y postes intermedios de 10x10cm
intercalados entre ellos.

El alambre tejido romboidal sera de 50x12 o 50x14 (hasta 2,00m de altura) fijado mediante
planchuelas galvanizadas (1”x3/16”) con ganchos bastdn en los postes refuerzo, y tensado
con alambre de alta resistencia con torniquetes. La parte superior del cerco se coronara con
tres (3) hilos de alambre de puas tomados al codo de los postes.
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17.1.2 - CERCO DE POSTES Y PLACAS DE HORMIGON PREMOLDEADO

El cerco sera del tipo y tendra la altura que se indique en la Documentacion de Proyecto.
Esta puede variar de acuerdo con el tamafio de las placas (si, por ejemplo, la placa tiene
0,40m de alto, el cerco podra tener alturas que, en general, seran de 2,00m a 3,20m) con
postes de hormigdn a una distancia maxima aproximada de 2,00m (dependiendo del largo
de las placas). Las placas podran ser lisas o texturadas. La colocacion de los postes
(fundacién, nivelacion, plomo); y el montaje de las placas y su vinculacién con aquéllos, se
haran ajustandose a las indicaciones del fabricante.

17.1.3 - CERCO DE ELEMENTOS VERTICALES DE HORMIGON PREMOLDEADO
Segun plano adjuntado al Legajo de Obra.

17.2 - MASTIL PARA BANDERA

(Utilizado en el Programa Nacional 700 escuelas. Para mayor informacion referirse al
Manual de Proyecto Identidad Institucional).

Se ejecutara de acuerdo con el plano de mastil adjuntado al Legajo de Obra. Se computara
en forma global, el precio unitario estipulado contempla la provision y colocacién de todos
los elementos, asi como la pintura y demas terminaciones.

17.2.1 - MASTIL. VARIANTE PARA ZONAS URBANAS

Las medidas de la plataforma y rampa de acceso y la altura del mastil podran variar,
conservando siempre sus proporciones, para adecuarse a las dimensiones del area de
implantacién. Medidas minimas: altura del asta= 8,50m / plataforma= 1,20x4,80m; h 0,30m.
Materializacién

Asta de tubo estructural de seccion circular compuesto por tres tramos telescopicos insertos
Las uniones entre tramos se haran mediante dos aros internos de ajuste cada una y
soldadura eléctrica. La soldadura del aro inferior sera por medio de cuatro orificios fresados
uno en el otro: tramo superior 50,8mm; tramo medio @63,5mm; tramo inferior @76,2mm
conicos, con terminacién desbastada.

Tapa de terminacién superior de chapa estampada soldada.

Roldanas superior e inferior de fundicion con rodamientos a municioén, sujetas mediante
abrazaderas de chapa plegada fijadas con bulones 23/8”.

Cable de acero galvanizado g3mm.

Pintura base antiéxido epoxi y terminacion poliuretano color gris.

Plataforma de hormigén con superficie de transito de cemento alisado con ranurado
antideslizante o material similar peinado o impreso.

El contacto entre el asta y la plataforma estara resuelto con una pieza de contacto tronco
conica firmemente sujeta. Esta podra ser de chapa de acero inoxidable, o de chapa negra
debidamente protegida y rellena.

17.2.2 — MASTIL. VARIANTE PARA ZONAS RURALES

Las medidas de la plataforma y rampa de acceso y la altura del mastil podran variar,
conservando siempre sus proporciones, para adecuarse a las dimensiones del area de
implantacion. Medidas minimas: altura del asta= 5,50m / plataforma= 1,20x4,80m; h 0,30m.
Materializacion

Asta de tubo estructural de seccion circular compuesto por dos tramos telescépicos insertos
uno en el otro: tramo superior 850,8mm; tramo inferior 63,5mm. La unién entre tramos se
hara mediante dos aros internos de ajuste y soldadura eléctrica. La soldadura del aro inferior
sera por medio de cuatro orificios fresados cénicos, con terminacién desbastada.

Tapa de terminacioén superior de chapa estampada soldada.
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Roldanas superior e inferior de fundicion con rodamientos a municion, sujetas mediante
abrazaderas de chapa plegada fijadas con bulones 23/8”.

Cable de acero galvanizado g3mm.

Pintura base antiéxido epoxi y terminacion poliuretano color gris.

Plataforma de hormigdén con superficie de transito de cemento alisado con ranurado
antideslizante o material similar peinado o impreso.

El contacto entre el asta y la plataforma estara resuelto con una pieza de contacto tronco
conica firmemente sujeta. Esta podra ser de chapa de acero inoxidable, o de chapa negra
debidamente protegida y rellena.

17.3 - PORTA BANDERA

Se ejecutara de acuerdo con el plano adjuntado al Legajo de Obra. Se computara en forma
global, el precio unitario estipulado contempla la provisién y colocacion de todos los
elementos, asi como la pintura y demas terminaciones.

18 — EQUIPAMIENTO MOVIL y VARIOS

18.1 - ESCALERAS Y RAMPAS

18.2 - PASAMANOS

18.3 — PIZARRONES

18.4 — EQUIPAMIENTO MOVIL
Generales:
Se computaran en forma global, el precio unitario estipulado contempla las tareas de pintura
y demas terminaciones.

Escaleras. Las escaleras principales no deberan tener mas de 12 alzadas corridas entre
rellanos y descansos. No se admitiran escaleras principales con compensacion de
escalones, ni pedadas de anchos variables, ni alzadas de distintas alturas.

Se consideran escaleras secundarias solamente las que dan acceso a sectores de servicio
al personal del establecimiento.

Al comienzo y final de cada tramo de escalera se colocara un solado de prevenciéon de
textura en relieve y color contrastante de 0,60m por el ancho de la escalera.

En escaleras suspendidas o con bajo-escaleras abierto se deberan disponer vallas fijas que
impidan el paso por ésa zona.

Dimensiones de escalones: 2a + p= 0,60 a 0,63m, donde,- a (alzada) no sera menor a ,14m
y no mayor a 0,175m- p (pedada) no sera menor a 0,28m y no mayor a 0,30m. Nariz de
escalones: saliente maxima= 0,035m.

Se colocaran pasamanos a ambos lados de la escalera, a 0,50m (+0,05m) y a 0,90 (£0,05m)
de altura medidos desde la nariz del escaldén hasta el plano superior del pasamanos. Las
fijaciones se haran desde la parte inferior del pasamanos, de manera que no se interrumpa
la continuidad del deslizamiento de la mano en posicion de uso (separacion minima del
paramento o de cualquier obstaculo= 4cm). Su seccion sera preferentemente anatémica o
circular de 0,04 a 0,05m de diametro. Las prolongaciones horizontales de los pasamanos no
invadiran las circulaciones. En escaleras cuyo ancho supere los 2,40m se colocara un
pasamano intermedio con separacion de 1,00m a uno de los pasamanos laterales.

Rampas. La superficie de rodamiento de las rampas sera plana y no podra presentar en su
trayectoria cambios de direccion en pendiente.

Al comienzo y final de las rampas debera existir una superficie de aproximacion que permita
inscribir un circulo de 1,50m, el cual no sera invadido por elementos fijos o méviles, y se

DEPARTAMENTO NORVACDE RAGOTECTORA - pag. 108 Gec o’ |

Pagina 135 de 302



DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

colocara un solado de prevencion de textura en relieve y color contrastante de 0,60m por el
ancho de la rampa.

Pendiente de rampas interiores: relacion h/lI= 1:12 (5°) - maximo 1:10 (6°).

Ancho libre: minimo 1,10m - maximo 1,30m. Para anchos mayores se colocaran pasamanos
intermedios.

Descansos: tramo maximo sin descanso= 6m (en proyecciéon horizontal). Para el giro a 90°
el descanso permitira inscribir un circulo de 1,50m. Para el giro a 180° el ancho minimo del
descanso sera de 1,50m por el ancho de la rampa.

Zo6calos: altura minima deseable= 0,10m.

Se colocaran pasamanos continuos a ambos lados de la rampa, a 0,75m (£0,05m) y a 0,90
(x0,05m) de altura medidos desde el piso hasta el plano superior del pasamanos. Las
fijaciones se haran desde la parte inferior del pasamanos, de manera que no se interrumpa
la continuidad del deslizamiento de la mano en posicion de uso (separacion minima del
paramento o de cualquier obstaculo= 4cm). Su seccion sera preferentemente anatémica o
circular de 0,04 a 0,05m de diametro. Las prolongaciones horizontales de los pasamanos no
invadiran las circulaciones.

18.1.1 - ESCALERA METALICA

El ancho minimo de escaleras dependera de su grado de importancia (principal, secundaria
o de servicio). Las principales tendran un ancho minimo de 1,00m. Los limones (o largueros)
se construiran con perfiles normales o con tubulares de chapa de seccién rectangular,
estandar o compuestos. Los escalones estaran formados por bastidores de perfil angulo L y
chapa estampada industrial o metal desplegado tipo Expanmetal. Para formar los escalones
también podra apelarse a soluciones mixtas de chapa doblada rellena con mortero de
cemento y pedadas de piedra u otras terminaciones. Las barandas seran también metalicas
y los pasamanos podran ser metélicos o de madera.

Las secciones y espesores de todos los elementos componentes se dimensionaran segun
las medidas de la escalera, segun su disefio y el uso previsto; de acuerdo con los planos
generales y de detalle obrantes en la Documentacién de Obra. Las formas de anclaje y
fijacion, las terminaciones y cualquier otro requerimiento, seguiran idéntico criterio.

18.1.2 - ESCALERA VERTICAL O TIPO “GATQO” (para acceso a azoteas)

Tendra un ancho de 50cm y estara formada por peldafios de hierro redondo liso @5/8”
(15,8mm) cada 30cm. Los limones (o largueros) se construiran con planchuelas de 2'2"x1/4”
(38,1x6,3mm) con grampas de fijacién al muro cada tres escalones. En escaleras de mas de
2m de alto o en aquellos casos en que se encuentren ubicadas proximas a vacios que
representen un riesgo personal de caidas, llevaran guarda-hombre construido en herreria.

18.2 - PASAMANOS

Seran lisos y sin obstaculos al deslizamiento de la mano. Se colocaran a las alturas
indicadas para escaleras o rampas. Su seccion sera preferentemente anatémica o circular
de 0,04 a 0,05m de diametro, y podran ser de madera o metalicos, cafno de hierro con
terminacion de pintura epoxi, acero inoxidable, etc. Estaran fijados a la estructura de la
escalera 0 rampa, mediante soldadura o atornillado; o a muros, mediante grampas
empotradas o fijaciones mecanicas.

18.3 — PIZARRON PARA TIZA

Panel de escritura: construido en tablero compensado de primera calidad en 19mm. de
espesor, enchapado en su cara frontal con laminado plastico de 0,8mm. de espesor, textura
especial pizarron para escritura con tiza, contracara compensada con contrachapa plastica
de 0,6mm. de espesor, con lo cual se elimina toda posibilidad de ondulaciones y/o absorcién
de humedad en las paredes.
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Marco perimetral en perfil de aluminio estruido, en forma de “U”, cara frontal en forma de
media caha o recto, pintura en polvo termoconvertible por deposicidn electroestatica
(EPOXI).

Portatiza: en perfil de aluminio extruido, en forma de “L” acostada, pintura en polvo
termoconvertible por deposicion electroestatica (EPOXI).

También se aceptara construido en chapa de aluminio laminado, en forma de “L” acostada o
similar, con bordes reforzados, pintura en polvo termoconvertible, por deposicion
electroestatica (EPOXI) Los portatizas deberan estar terminados sin filos cortantes en sus
bordes superiores y laterales.

Elementos de fijacion a la pared: tarugos plasticos y tornillos cabeza hexagonal.

Medidas:

Panel de escritura incluyendo el marco: 300x120cm. (lleva dos (2) portatizas).

Portatiza: 50x10cm (cada uno).

Se aceptara una tolerancia en las medidas en mas o menos de 0,5cm.

Color del laminado: verde

Color de los perfiles: beige claro o similar

18.4 — EQUIPAMIENTO MOVIL Sillas y mesas.

Se toma como referencia para estas especificaciones el trabajo realizado por: INTI- Disefio
Industrial. Centro de Investigacion y Desarrollo en Disefio Industrial.

“Gestion y Disefo del equipamiento Educativo”

Normas ISO. ISO 5970: 1979 / Furniture - Chairs and Tables for Educational
Institutions - Functional sizes.

Normas IRAM.

Normas NBR (Brasil).

Normas INN (Chile).

Normas INIFED (México).

Normas AENOR - UNE (Espafia).

UNE-EN 1729-1:2007 / Mobiliario. Sillas y mesas para centros de ensenanza.
Parte 1: Dimensiones funcionales.

UNE-EN 1729-2:2012 / Mobiliario. Sillas y mesas para centros de ensefanza.
Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

Tablas antropomeétricas de nifios en edad escolar y perfil antropométrico de los nifios de 6 a
18 afos para ser aplicadas en el proyecto de mobiliario escolar en la Provincia de Mendoza.

Esta investigaciéon se desarrolla como una beca interna de promocién a la investigacién de
la Direccion de Investigacion y Desarrollo de la Facultad de Artes y Diseno de la UNCuyo.
Dicha investigacién es llevada a cabo por el Laboratorio de Ergonomia de dicha facultad en
el marco del proyecto aprobado por la Secretaria de Ciencia Técnica y Posgrado de la
UNCuyo denominado “Especificaciones para el disefio y produccién de equipamiento
escolar saludable. Ergonomia de concepcion”
Se definen:
- Requisitos Basicos (Dimensionales- Ergondmicos- Pedagogicos)

Disefio (Calidad- Terminacion)

- Requerimientos Funcionales (Versatilidad-Flexibilidad- Apilabilidad)
Seguridad (Tecnologia constructiva)

Higiene/ Mantenimiento (resistencia a los limpiadores)
Percepcion (Texturas- Colores- Terminaciones)
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-Caracteristicas Ergondémico, debe favorecer una postura adecuada y confortable.
Versatil, debe ser liviano y transportable para permitir diversas organizaciones del espacio
educativo. Sustentable, eleccion de materiales de bajo impacto, renovables (maderas de
bosques replantados), reciclados (madera reconstituida) y reciclables (poca diversidad de
materiales, elementos de fijacion estandar y adhesivos en base a agua), optimizacion de
técnicas de produccion, sistemas de distribucién, optimizacién de la vida util pautando las
acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, optimizacion al finalizar la vida util
reutilizando partes, reciclando (como material, plasticos y maderas reconstituidas y planear
la correcta eliminacién de desechos). Terminaciones y Seguridad, soldaduras y elementos
de fijacion evitaran presentar zonas cortantes o mal terminadas, en lo posible los remates de
los remaches no estaran a la vista (interior de un cafo por ejemplo)para no estar en
contacto con los nifos, evitar que existan zonas entre las diferentes partes del equipamiento
en las cuales se puedan introducir los dedos, realizar a los lotes control de calidad (UNE-EN
1729-2:2007 Mobiliario Sillas y Mesas para centros de ensefianza. Requisitos de seguridad
y métodos de ensayo

19 - JUNTAS DE DILATACION

19.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

19.2 - JUNTAS DE TRABAJO

19.3 - JUNTA PARA CUBIERTAS

19.4 - JUNTA PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y MUROS
19.5 - JUNTA PARA HORMIGON DE PENDIENTE

19.6 - JUNTA PARA CARPETAS

19.7 - JUNTA PARA CIELORRASOS

19.8 - JUNTA PARA CONTRAPISOS

19.9 - JUNTA PARA PISOS INTERIORES

19.10 - JUNTA PARA PISOS EXTERIORES

19.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

La Empresa Contratista debera ejecutar juntas de dilataciéon cuando corresponda, aun si no
estan indicadas en los planos, siguiendo los criterios adecuados para cada una de ellas y las
mejores Reglas del Arte.

19.2 - JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a las juntas que debera ejecutar la Empresa
Contratista, estén o no indicadas en los planos y sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados (sean interiores o exteriores), cielorrasos, muros,
hormigones, contrapisos y cubiertas, para la libre expansion y retraccion a los efectos de
tener en cuenta los movimientos o trabajos a los que estos item son solicitados, durante su
construccién como asi través de la vida de los mismos por accién de las variaciones de la
temperatura. Para garantizar el uso correcto de los materiales, las técnicas de aplicacion
deberan ajustarse a las recomendaciones de los fabricantes.

19.2.1 - SELLADORES

Corresponde al material de relleno para la capa superficial aparente, debiendo emplearse
polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o similar, para los cuales se fijan las
siguientes condiciones:

Debera dilatarse y contraerse sin fallas de adhesion, ni cohesion.

La aplicacion se hara con pistola de calafateo y el curado sera a temperatura ambiente, con
la Unica condicién de que la junta esté limpia y seca.
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19.2.2 - CLASE Y COLORES

Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones horizontales, seran
del sistema llamado de dos componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser
mezclado, activa y cura al sellador en donde éste haya sido aplicado. El color se
correspondera al solado en cada caso.

19.2.3 - MEZCLADO

Para el mezclado se requiere el sistema de dos componentes, anteriormente especificado,
debera seguirse estrictamente las indicaciones que indique la firma fabricante de estos
productos, exigiéndose en todos los casos, mezclados mecanicos.

19.2.4 - EQUIPO DE APLICACION
Se emplearan pistolas con herramientas aplicadas a ellas, adecuadas para cada caso,
limitando sélo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplos sin pistolas.

19.2.5 - PREPARACION DE SUPERFICIES

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite,
grasa, agua rocio, escarcha, etc.). Ademas deberan obtenerse superficies firmes y
fraguadas, tendran que esmerilarse o picarse todo material sobrante. Conseguido lo
indicado precedentemente, se aplicara imprimador recomendado por fabricantes tipo
Rakoprim, debiendo colocar sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicar la
imprimacion

19.2.6 - PROTECCIONES

En general se utilizaran selladores que no manchen. De todos modos se emplearan cintas
de protecciones para todas las juntas, dichas cintas deberan removerse tan pronto como
sea posible después de que la junta haya sido rellenada y antes de que el sellador comience
a fraguar.

19.2.7 - ACABADOS

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente determinados aspectos:
primero, compresion del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de
las superficies de contacto de las juntas, segundo, logro de un valor estético enrasado
perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos de material sellador.

19.2.8 - SECCIONES
Las juntas tendran 25mm de ancho y la profundidad del sellador sera de 12mm.

19.2.9 - MATERIAL DE RESPALDO

Se utilizaran materiales de respaldo de poliestireno expandido o Compriband o similar. Los
materiales de respaldo seran nuevos, de buena calidad. Se colocaran a presién llenando
totalmente el vacio donde se colocan. Previamente se limpiara prolijamente las superficies
de contacto.

19.3 - JUNTA PARA CUBIERTAS*

Se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacién para permitir la dilatacion de las
estructuras si son independientes. Estas se ubicaran segun los planos de estructura y
arquitectura.

Se realizaran con sellador poliuretanico de un componente capaz de no escurrirse en una
junta vertical. Como base de apoyo a este sellador se colocara el respaldo de junta, una
cinta preelaborada elastica de P.V.C., (policloruro de vinilo o poliestireno) que admita un
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200% de elongacion antes de la rotura (Ej. SIKA WATER STOP o Sika rod). Todo a lo largo
de la junta y con un ancho de 30cm se realizara una imprimacién con emulsion asfaltica
neutra I.R.A.M. 6.817, luego se cubrira con membrana preformada de 4mm de espesor sin
capa de aluminio, soldada 10cm por el largo de la junta en sus dos bordes dejando los 10cm
del medio como flotante. La protecciéon superficial se realizara con cupertinas de chapa
galvanizada N°20. La Empresa Contratista debera proponer el detalle de las mismas, y sera
aprobada por la Inspeccion de Obra, antes de su ejecucion.

19.4 - JUNTA PARA ESTRUCTURAS DE H°A° O MUROS

Se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacién para permitir la dilatacion de las
estructuras independientes y en los casos en que estas superen los 20m de extension. Las
juntas se ubicaran segun los planos de estructura y arquitectura. Hormigdén: Debera
hormigonarse conjuntamente con losas o vigas, placas de poliestireno expandido segun
detalle en planos. Posteriormente se colocara un sellador capaz de no escurrirse en una
junta vertical de 4cm x 2,5cm a una temperatura de 82°C estaran protegidas por planchuelas
de hierro de 5cm y 2mm de espesor protegidas con zinc y esmalte sintético, fijadas por un
solo borde con tornillos de cabeza frezada y grapas a uno de los muros, en el otro
paramento se amurara un perfil “L” a plomo con el revoque para que la planchuela no
deslice directamente sobre el revoque, en las caras interiores del muro (o estructura)
también puede colocarse una junta hermética de zinc N°14 en forma de omega pintada al
asfalto y amurada en ambos bordes, el vacio se llenara con “rellena junta” que pueda ser
comprimido un 50% y pueda recuperarse un 90%, exteriormente se colocara un sellador
capaz de no escurrirse en una junta vertical de 4cm x 2,5cm a una temperatura de 82°C.

La Empresa Contratista podra proponer el detalle de las mismas, y debera ser aprobada por
la Inspeccidon de Obra antes de su ejecucion

19.5 - JUNTAS PARA HORMIGON DE PENDIENTE

Se realizaran juntas de dilatacion de 20mm de ancho, toda la profundidad del hormigén, en
todo el perimetro de la cubierta y formando pafios segun indique la Inspeccion de Obra. El
vacio se rellenara con una cinta preformada de P.V.C. elastica policloruro de vinilo que
admita el 200% de elongacion antes de la rotura o cualquier otro material que no sea
afectado por hidrocarburos. Esta cinta servira de base para la colocacion del sellador
elastico poliuretanico de un componente Sikaflex 1A u otro sellador de juntas poliuretanico
de un componente, resistente al agua, detergentes, etc. que sea aprobado por la Inspeccion
de Obra.

19.6 - JUNTA PARA CARPETAS
Tendra las mismas juntas de dilatacion que el hormigdn de pendiente de 20mm de ancho
por el espesor de la carpeta y se sellaran con el mismo material.

19.7 - JUNTA PARA CIELORRASOS

Se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacién para permitir la dilatacion de las
estructuras independientes. La Empresa Contratista debera proponer el detalle de las
mismas, y debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra, antes de su ejecucion.

19.8 - JUNTA PARA CONTRAPISOS

Se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacion en todos los contrapisos. Estas se
realizaran segun los planos de arquitectura y la ubicacion definitiva de las juntas sera
aprobada por la Inspeccién de Obra.

En los casos que corresponda y a juicio de la Inspeccién de Obra, la ejecucion de las juntas
de dilatacién comprendera el corte pasante de los contrapisos, con un ancho no mayor de
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20mm. Como relleno de las juntas se utilizaran planchas de poliestireno expandido de 16Kg/
m? formando pafios de 6x6m como maximo o bien como se indique en planos, en el primer
manto o carpeta, se cubriran con un fieltro asfaltico de 6mm de ancho, para posteriormente
sellarlas en el segundo manto con poliestireno expandido de maximo 2cm y terminado con
masilla tipo Silpruf o equivalente. A fin de garantizar una correcta adherencia, las juntas
seran previamente imprimadas diluyendo la masilla hasta alcanzar la consistencia de una
pintura.

Estas juntas deberan ejecutarse asimismo en los perimetros donde se produzcan
encuentros entre los contrapisos y el hormigdn o las mamposterias.

19.9 - JUNTA PARA PISOS INTERIORES*

Se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacién para permitir la dilatacion de las
superficies, o en caso de cambio de solado como detalle de terminacion.

Estas se ubicaran segun los planos de arquitectura.

Se utilizaran dos angulos de aluminio, acero inoxidable o hierro protegido con zinc y
esmalte, el espesor sera 2mm, la medida de un ala sera la altura de la carpeta mas el
espesor del piso utilizado, la otra se utilizara para fijar el perfil al contrapiso con tornillos de
acero inoxidable cabeza fresada. El vacio se rellenara con una cinta preformada de P.V.C.
elastica policloruro de vinilo que admita el 200% de elongacién antes de la rotura. Esta cinta
servira de base para la colocacion del sellador elastico poliuretanico de un componente
Sikaflex 1A u otro sellador de juntas poliuretanico de un componente, resistente al agua,
detergentes, etc. que sea aprobado por la Inspeccion de Obra. Grafico 3.

Se fijara a la carpeta un perfil de aluminio, acero inoxidable o hierro protegido siguiendo las
mismas consideraciones del punto anterior. Grafico 2.

19.10 - JUNTA PARA PISOS EXTERIORES *

Se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacion y contraccion en todas las veredas,
senderos y expansiones exteriores. Estas se realizaran segun los planos de arquitectura y la
ubicacion definitiva de las juntas sera aprobada por la Inspeccién de Obra. En los casos que
corresponda y a juicio de la Inspeccion de Obra, la ejecucion de las juntas de dilatacion
comprendera el corte pasante de los contrapisos, con un ancho no mayor de 20mm. Para la
estanqueidad de las juntas se utilizaran cintas flexibles de P.V.C. conformadas, del tipo Sika,
o calidad equivalente, soldadas entre si por termo-fusion. Como relleno de las juntas se
utilizaran planchas de poliestireno expandido de 16Kg/m3. Las juntas de contracciéon se
ejecutaran mediante un corte con disco de 1cm de profundidad. Todas las juntas se tomaran
aplicando un sellador elastdmero monocomponente a base de poliuretano, del tipo Sikaflex
1A, o calidad equivalente a juicio exclusivo de la Inspeccién de Obra.
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PARTE Il - OBRAS COMPLEMENTARIAS

- NOTA:

La Contratista debera entregar los archivos digitales y cuatro (4) juegos de Planos Segun Obra
de TODAS Y CADA UNA DE LAS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS como asi también
carpetas de ingenieria de los equipos instalados.

Ademas, debera confeccionar una Planilla de Inventario de todos los elementos y equipos
instalados, que integran la obra.

Esta documentacion sera entregada antes de la Recepcion Definitiva a la Inspeccion de Obra
y sera elemento indispensable para dicha Recepcion.

1 - INSTALACION ELECTRICA

1.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

1.2 - PILAR MEDIDOR

1.3 - TABLEROS

1.4 - TABLEROS PARA COMANDO DE ELECTROBOMBAS
1.5 - TABLEROS ENCENDIDO DE ILUMINACION

1.6 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION

1.7 - BOCA COMPLETA

1.8 - ARTEFACTOS DE ILUMINACION

1.9 - ARTEFACTOS ELECTRICOS

1.10 - CIRCUITOS PARA USOS ESPECIFICOS

1.11 - CANALIZACIONES Y CONDUCTORES PERMITIDOS
1.12 - PUESTA A TIERRA

1.13 - CONDUCTOR SUBTERRANEO

1.14 - PARARRAYOS

1.15 - ALARMA MONITOREO

1.16 - RED DE TELEFONIA

1.17 - AULA DE INFORMATICA

1.18 - GENERADOR A GAS

1.1 - CONSIDERACIONES GENERALES
Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes

1)

pautas y disposiciones:
La reglamentacién de la Asociacion Electrotécnica Argentina (A.E.A.) edicién vigente
y SUS anexos.
Seran ejecutadas por profesionales matriculados (categoria | y Il) segun
corresponda a los requerimientos de la distribuidora de la zona, Resolucion N°1027
en la Jurisdiccién del ENRE y del OCEBA el Colegio de Ingenieros aprobd la
Metodologia de contralor de la intervencién Profesional para la Habilitacion de
instalaciones eléctricas (convenio con MIVSP Res. N° 122/05).
Los certificados de aptitud de las Instalaciones eléctricas CAIE se adjuntaran a la
documentacion técnica que se presenta ante la Distribuidora de Energia Eléctrica
(EDELAP EDESUR EDENOR).

2) El Pliego General de Condiciones y Especificaciones del M.I.V.S.P. Cap. V y VI.

3) Las Ordenanzas Municipales vigentes.

4) La ley de higiene y seguridad 19587 y sus decretos reglamentarios 351/79 y
911/96.

5) Las recomendaciones y disposiciones de la Direccién Nacional de Aeronautica y

de la Direcciéon Provincial de Aeronautica.
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6) Las normas impuestas por la empresa distribuidora de energia eléctrica.

7) Las normas |.R.A.M., |.LE.C., D.I.N.

8) Los reglamentos de la Superintendencia de Bomberos.

9) Los reglamentos de empresas proveedoras de telecomunicaciones.

10) Las recomendaciones de la Asociacion Argentina de Luminotecnia.

11) Las normas ASHRAE.

12) Acreditar fehacientemente certificados de habilitacion en las siguientes

especialidades; Ingenieria en Construcciones, Eléctrica y Mecanica (matricula categorias
|'y Il segun decreto Provincial N° 1614).

13) Tener en cuenta todas las tareas previas para la correcta ejecucion de los
trabajos a realizar y contar con el equipamiento adecuado.

14) El oferente acompafara su propuesta con catalogos, especificaciones técnicas y
marca de los elementos a proveer e instalar.

15) La Empresa Contratista proveera y colocara sin reconocimiento adicional
alguno, todos los elementos que siendo necesarios para el correcto funcionamiento del
sistema no estén explicitamente detallados en las presentes especificaciones técnicas.
16) Todas las instalaciones, equipos y los materiales a utilizar seran nuevos, de
primera marca y que respondan a las normas |.R.A.M. o I.E.C., asi como los sistemas de
control y automatizacién, seran productos preferentemente de fabricacién nacional (con
certificacion 1.R.A.M.) incluyendo la tecnologia y las respectivas patentes.

17) El oferente debera presentar a la inspeccién técnica un muestrario completo con
los materiales y equipos que se emplearan en la obra, para ser sometidos a ensayos y
aprobacién. De aquellos que, por su costo o tamafio, no pudiera presentarse muestra, se
admitiran catalogos con todos los detalles constructivos de funcionamiento y de
instalacion.

18) El personal a cargo del Contratista debera contar con todos los elementos
personales de proteccién y de identificacidon como lo establecen los decretos 351/96 y
911/96, seguro de vida, y dar cumplimiento a la ley de A.R.T. para lo cual esto debera
acreditarlo con el programa de seguridad aprobado por la A.R.T.

19) En las instalaciones trifasicas se procurara mantener el sistema lo mas
equilibrado posible, mediante una adecuada distribucion de cargas.

20) Cada uno de los circuitos no podra tener un nimero mayor de bocas, segun el
tipo de circuito (tabla 771.7.1- Resumen de tipo de circuito- Reglamentacién A.E.A.)

21) La instalacion debera contar con proteccion general termomagnética vy
diferencial (tetrapolar).

22) Todos los circuitos contaran con interruptores termomagnéticos e interruptor

automatico por corriente diferencial de fuga (disyuntor diferencial), cuyas capacidades
seran acordes con la intensidad nominal de cada circuito.

23) Los circuitos de iluminacion seran independientes de los de tomacorrientes.

24) En los locales aula, se instalaran con cuatro (4) bocas de iluminacién como
minimo, una (1) boca de iluminacibn de emergencia y cuatro (4) bocas de
tomacorrientes.

25) El comando de las luminarias de las aulas se realizara desde un tablero de
encendido, que podra estar en la circulacion (tablero con cerradura) o en un local que
sea de acceso restringido.

26) Los artefactos con tubos fluorescentes, deberan contar con balastos
electrénicos.
27) La seccion de los conductores a utilizar independientemente del resultado del

calculo, no podran ser menor a lo especificado en la Reglamentacion A.E.A., Tabla
771.13.1 "Secciones minimas de conductores".

28) En las uniones y derivaciones de conductores de secciones inferiores a 4mm?2,
se admitirdn uniones de cuatro (4) conductores como maximo, intercalado y retorciendo
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sus hebras. Las uniones y derivaciones de conductores de secciones mayores de 4mm?
podran efectuarse del mismo modo, si la unién no supera los tres (3) conductores. Para
agrupamientos multiples (mas de 4 conductores) deberan utilizarse borneras de
conexionado conforme a la norma |.R.A.M. 2.441, u otras borneras normalizadas segun
normas IEC ("Reglamentacion para la ejecucién de Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles") A.E.A.- 771.13.1- Uniones entre conductores.

29) Las caferias seran de hierro del tipo semipesado (RS) y de diametro minimo de
15.4mm interior, designacion comercial %”. En las zonas de clima marino o salitroso sera
de material termoplastico.

30) La ubicacién de los tomacorrientes sera la indicada en la seccion 771.8.3-J.

31) A fin de obtener un adecuado suministro de energia proveniente de redes, se
debe cumplir con las especificaciones de la empresa proveedora.

32) Se determinara la demanda de potencia maxima simultanea de energia eléctrica
del edificio escolar tomando como base lo siguiente:

33) Alumbrado: El 110% de la potencia de tubos fluorescentes o lamparas que

funcionen con equipos auxiliares, mas el 100% de la iluminacion incandescente, mas
100VA por cada adicional.

34) Tomacorrientes comunes: Para el 100% de los tomas instalados se tomara una
potencia unitaria de 60VA, afectados por un coeficiente de simultaneidad.

35) Tomacorrientes especiales: El 100% de la potencia asignada a cada uno,
afectado por un coeficiente de simultaneidad.

36) Fuerza Motriz y Servicios Especiales: El 100% de sus potencias nominales
instaladas, afectadas por un coeficiente de simultaneidad.

37) Los coeficientes de simultaneidad seran determinados por el proyectista en
forma razonable, sobre la base de los usos previstos.

38) Los unicos tomacorrientes que se aceptaran seran los de tres (3) patas planas,
norma I.R.A.M. 2.071, Reglamentacién A.E.A. - 771.8.3.k.

39) Por toda la instalacion se pasara un conductor aislado, de color verde con filete

amarillo, como conductor de seguridad, conectado a una puesta a tierra, cuyo valor
maximo de resistencia a tierra sera de 10 Ohm. Este conductor debera estar conectado a
la carcasa metdlica de los artefactos, y a las cajas rectangulares, octogonales, y de
distribucién; la seccién minima sera 2,5mm? y no menor a la del conductor activo.

40) El disefio del equipamiento eléctrico y el de iluminacion debe estar orientado a
la seleccion de aquellos elementos que presenten minimo consumo y maximo
rendimiento energético.

41) La caja de toma y el tablero general deben ubicarse en lugares de conocimiento
del personal superior y de maestranza del edificio educacional, de facil localizacién y
acceso para el personal de emergencias.

42) Como criterio de disefio se establece que los circuitos de iluminacion y
tomacorrientes de uso en aulas, circulaciones y locales especiales seran comandados
desde el tablero principal.

43) Todos los tableros deben tener su identificacion respecto de los sectores que
alimentan, asi como también la de cada uno de sus interruptores. Las instalaciones de
fuerza motriz y servicios especiales deben tener sus tableros independientes.

44) La identificacion debe efectuarse de modo que sea facilmente entendible por
cualquier persona, que no sea removible y que tenga una vida util igual que el conjunto
del tablero.

45) Cuando el edificio tenga mas de una planta, o tenga dimensiones que aconsejen
seccionar en partes el comando eléctrico, se deben instalar tableros seccionales en
lugares no accesibles por los alumnos que alimentaren todas las dependencias del
sector, excepto la iluminacién de circulaciones y la de emergencias de las circulaciones,
que han de ser manejadas desde el tablero general.
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46) Todas las instalaciones y artefactos fijos y las partes metalicas deben
conectarse al conductor de puesta a tierra previa verificacion de la continuidad eléctrica
de las mismas. La conexién a tierra mediante "jabalina" u otro sistema de eficiencia
equivalente, representa un factor de seguridad que no debe soslayarse, procurando que
su valor de resistencia se mantenga en el tiempo.

47) El factor de potencia de la instalacién debera ser mayor o igual a 0,85 (cos ¢
=0,85).
48) Una vez finalizado los trabajos, el Contratista debera presentar plano definitivo

segun obra de la instalacion ejecutada con las secciones y cantidad de conductores,
canos, tableros de comando, diagrama unifilar de tableros y artefactos luminicos
instalados con una caratula similar al plano que se adjunta. Siendo esto, elemento
indispensable para la recepcion de la misma. El soporte de este plano sera papel y
digital.

49) Siendo el oferente un especialista en el trabajo que realiza no podra alegar
ignorancia sobre cualquier error que apareciese en la presente documentacion.

1.2 - PILAR MEDIDOR

Se ejecutara pilar de mamposteria para medidor sobre linea municipal, incluyendo caja, cafo
de bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentacion vigente. (Reglamento de
acometida de la empresa distribuidora, tarifa T1-T2 o T3, segun corresponda).

1.3 - TABLEROS

1.3.1 - TABLERO PRINCIPAL

Se considerara la provision y colocacion de la totalidad de los elementos necesarios: caja
metalica con puerta, llaves termomagnéticas, interruptores automaticos diferenciales, etc.

El gabinete sera del tipo modular y estara construido con paneles de chapa doble decapada,
doblada y soldada de manera tal que forme una estructura continua. Los calibres de la chapa
de acero seran para la estructura y puerta, chapa N°14 y para el fondo y los laterales, chapa
N°16.

La totalidad de los elementos estaran dimensionados de acuerdo con la capacidad instalada y
en un todo de acuerdo con la documentacion especifica. Los mismos deberan ser montados
sobre soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. Segun "Reglamentacion para la
ejecucioén de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos".
En el tablero principal se colocaran instrumentos de medicién del tipo digital sobre su panel.
Las conexiones seran con bornes posterior, las escalas de lectura directas y de dimensiones
Clase 1. Los instrumentos a colocar son: voltimetro y amperimetro. Los mismos tendran las
correspondientes llaves selectoras de fases segun corresponda y para el caso de los
amperimetros la lectura se realizara a través de conexidon mediante transformadores de
intensidad, con corriente secundaria de 5A y la corriente primaria que corresponda segun el
esquema eléctrico, se debera realizar una distribucion uniforme de las cargas para garantizar
un equilibrio entre las fases.

1.3.2 - TABLERO SECCIONAL

Se considerara la provision y colocacion de la totalidad de los elementos necesarios: caja
metalica con puerta, llaves termomagnéticas, interruptores automaticos diferenciales, etc.

El gabinete sera del tipo modular y estara construido con paneles de chapa doble decapada,
doblada y soldada de manera tal que forme una estructura continua. Los calibres de la chapa
de acero seran para la estructura y puerta, chapa N°14 y para el fondo y los laterales, chapa
N°16.

La totalidad de los elementos estaran dimensionados de acuerdo con la capacidad instalada y
en un todo de acuerdo con la documentacion especifica. Los mismos deberan ser montados
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sobre soportes, perfiles 0 accesorios dispuestos a tal efecto. Segun "Reglamentacién para la
ejecucioén de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles” de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos".

1.4 - TABLERO PARA COMANDO DE ELECTROBOMBAS

1.4.1- POZO DE BOMBEO

Sera un tablero en gabinete homologado con grado de proteccién adecuado. La totalidad de
los elementos estaran dimensionados de acuerdo con la capacidad instalada y en un todo de
acuerdo con la documentacion especifica. Los mismos deberan ser montados sobre soportes,
perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. Segun "Reglamentacion para la ejecucién de
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos".

La funcion sera comandar dos (2) electrobombas sumergibles cloacales estacionarias de 1 HP
2.800 RPM monofasicas y contard con proteccion termomagnética y diferencial de corte
general; circuito de comando con sistema de proteccion de muy baja tensiéon de 24V con
transformadores, relé y elementos apropiados para tal fin; contactores individuales para
circuito de potencia con relé térmico de sobreintensidad y proteccion de cortocircuitos por relé;
indicadores luminosos de puesta en marcha y falta de fase; llave conmutadora de bombas;
interruptor de posicion manual o automatico; dispositivo de comando para funcionamiento
alternativo de las bombas, bornera de conexion adecuada, accesorios, alarma sonora por
desborde, falta de fase y/o recalentamiento del equipo de bombeo.

En el interior del pozo se instalara una bornera de conexion en caja tipo estanco, con cable,
prensacable y accesorios apropiados para tal fin, se proveera controladores de nivel tipo flyhgt
o F2000 y se ejecutaran todo tipo de tareas anexas que se deban realizar para entregar la
instalacion en correcto estado de funcionamiento y seguridad.

1.4.2 - ELECTROBOMBA CISTERNA (VER ITEM ELECTROMECANICA)

Para reparaciones o intervenciones con bombas sumergibles existentes que no sean de
frecuencia variable, se utilizara la siguiente especificacion:

Sera un tablero en gabinete homologado con grado de proteccién adecuado. La totalidad de
los elementos estaran dimensionados de acuerdo con la capacidad instalada y en un todo de
acuerdo con la documentacion especifica. Los mismos deberan ser montados sobre soportes,
perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. Segun "Reglamentacion para la ejecucién de
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos".

La funcién sera comandar dos (2) electrobombas elevadoras de agua monofasicas y contara
con proteccion termomagnética y diferencial de corte general; circuito de comando con sistema
de proteccion de muy baja tensién de 24V con transformadores, relé y elementos apropiados
para tal fin; contactores individuales para circuito de potencia con relé térmico de
sobreintensidad y proteccion de cortocircuitos por relé; indicadores luminosos de puesta en
marcha y falta de fase; llave conmutadora de bombas; interruptor de posicion manual o
automatico; dispositivo de comando para funcionamiento alternativo de las bombas, bornera
de conexidén adecuada, accesorios, alarma sonora por desborde, falta de fase y/o
recalentamiento del equipo de bombeo.

En el interior del pozo se instalara una bornera de conexion en caja tipo estanco, con cable,
prensacable y accesorios apropiados para tal fin, se proveera controladores de nivel tipo flyhgt
o F2000 y se ejecutaran todo tipo de tareas anexas que se deban realizar para entregar la
instalacion en correcto estado de funcionamiento y seguridad.

143 - BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE EXPLOTACION (VER ITEM
ELECTROMECANICA)

Para reparaciones o intervenciones con bombas sumergibles existentes que no sean de
frecuencia variable, se utilizara la siguiente especificacion:

Sera un tablero en gabinete homologado con grado de proteccién adecuado. La totalidad de
los elementos estaran dimensionados de acuerdo con la capacidad instalada y en un todo de
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acuerdo con la documentacion especifica. Los mismos deberan ser montados sobre soportes,
perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. Segin "Reglamentacion para la ejecucion de
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos".

La funcion sera comandar una (1) electrobomba sumergible y contara con proteccion
termomagnética y diferencial de corte general; circuito de comando con sistema de proteccion
de muy baja tensién de 24V con transformadores, relé y elementos apropiados para tal fin;
contactores individuales para circuito de potencia con relé térmico de sobreintensidad y
proteccion de cortocircuitos por relé; indicadores luminosos de puesta en marcha y falta de
fase; interruptor de posicién manual o automatico; bornera de conexiéon adecuada, accesorios,
alarma sonora por desborde, falta de fase y/o recalentamiento del equipo de bombeo.

En el tanque de reserva se instalara una bornera de conexion en caja tipo estanco, con cable,
prensacable y accesorios apropiados para tal fin, se proveera controladores de nivel tipo flyhgt
o0 F2000 y se ejecutaran todo tipo de tareas anexas que se deban realizar para entregar la
instalacién en correcto estado de funcionamiento y seguridad.

1.5 - TABLERO DE ENCENDIDO DE ILUMINACION

Los tableros de encendido de iluminacién contendran unicamente los interruptores a tecla para
tal fin. Los mismos se instalaran sobre riel D.I.N. y estaran correctamente indicados los
sectores que comanda cada.

1.6 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION

Los interruptores termomagnéticos deberan tener una capacidad de ruptura de 6KA y ser del
tipo C 60 H automaticos, curva C para el sistema de iluminacién y curva D en el equipamiento
electromecanico. El poder de corte sera Icc 6KA cumpliendo la norma I.LE.C. 898 para
comando secundario y curva D para comando primario, cumpliendo la norma |.E.C. 947.2 para
Icc 10KA.

Los interruptores diferenciales tendran el rango de sensibilidad de 10 a 300mA en version
instantanea y 300mA en versién selectiva “S” conforme a la norma |.LE.C. 61008 e |.R.A.M.
2301.

En aulas de informatica se instalaran interruptores diferenciales super inmunizados.

Los interruptores a tecla para encendidos seran unipolares de 6A con zdcalo para riel D.I.N. y
se colocaran en tableros exclusivos para encendidos de luminarias.

1.7 - BOCA COMPLETA

Como boca completa se considera la ejecucién de los siguientes trabajos incluyendo la
provision de elementos necesarios:

A) Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas cercana a la superficie del
muro sea 2cm.

B) Las cafierias (minimo ©&0,019) y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero
semipesado I.R.AM. - LA.S. U500-2005. Las cajas de acero semipesado responderan a la
Norma |.R.A.M. 2.005/72 con conectores roscados galvanizados. Se uniran entre si mediante
accesorios roscado que no disminuyan su seccion interna asegurando la proteccidén mecanica
de los conductores. Se aseguraran cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales
sin derivacion y debera colocarse como minimo una caja cada 12m.

C) Las cajas de centro seran octogonales de 0,10m x 0,04m y 0,015m de espesor.

D) Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 0,05m x 0,10m x 0,05m de
0,015m de espesor.
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Las mismas, salvo indicacion contraria del proyecto se colocaran a 1,20m sobre el nivel de

piso y a 0,10m de separacion del contramarco para llaves interruptoras, y las que alojen
tomacorrientes segun 771.8.3-J.

E) Las cajas de paso y/o derivacidon deberan instalarse de tal modo que sean siempre
accesibles; seran cuadradas de 0,10m x 0,10m x 0,04m y 0,015m de espesor con tapa.

F) Conductores antillama de primera marca |.R.A.M. NM 247-3 62.267 (ex 2.183).
G) La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaran
conforme al reglamento de la A.E.A., en la seccién 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de

conductores por canalizacion.

H) Los conductores cumpliran con las secciones minimas admisibles establecidas en la
tabla 771.13.1 del reglamento de la A.E.A. para secciones minimas de conductores.

) Los conductores de alimentacion, los cableados en los distintos tableros y circuitos
mantendran los siguientes colores de aislacion:

Fase R: color marrén

Fase S: color negro

Fase T: color rojo

Neutro: color celeste

Proteccién:  bicolor verde - amarillo (tierra aislada)
Segun Reglamentacion A.E.A.- Seccion 771.12.3.6 "Caodigo de colores".

J) Las llaves interruptoras y toma corrientes serdn modulares tipo tecla, con sus
correspondientes tapas plasticas. Los toma corriente seran de 2x10A + T construidos segun
I.R.AM. 2.071 y deberan llevar pantalla de proteccién a la insercion de cuerpos extrafios
segun lo establece IEC 60884-1 para esta punto.

K) Canerias a la vista interiores: Se entiende por esto a aquellas que se instalen fuera de
muros pero no a la intemperie, seran de hierro negro semipesado del diametro indicado en
planos y se colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio. En caso de ser
horizontales seran perfectamente engrampadas cada 1,50m utilizando rieles y grapas tipo “C”
JOVER o equivalente en H°G®. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre
para la fijacion de los cafios. Todas las caferias exteriores a la vista seran pintadas con
esmalte sintético de color a eleccién de la Inspeccién de Obra.

L) Canerias a la vista exteriores: Se entiende por esto a aquellas que se instalen fuera de
muros a la intemperie, seran de hierro galvanizado estancas del diametro indicado en planos y
se colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio. En caso de ser horizontales
seran perfectamente engrampadas cada 1,5m utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o
equivalente en H°G°. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre para la
fijacion de los cafos. Todas las caferias exteriores a la vista seran pintadas con esmalte
sintético de color a eleccion de la Inspeccion de Obra.

1.8 - ARTEFACTOS DE ILUMINACION

1.8.1 - CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS LUMINARIAS

La provision y colocacién de artefactos de iluminacion incluyen, las luminarias con cufio o
identificacion del fabricante con garantia escrita por un ano, ldmparas o tubos seran trifésforo,
color calido 830 6 31 segun fabricante, balastos electronicos con filtro de armodnicas y
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correccion de factor de potencia, con chicote TPR 3x1 de 1 metro de longitud con ficha macho
de tres patas (con conexion a tierra). En lamparas de descarga, los equipos tendran el sello
I.R.A.M. y su correspondiente corrector de factor de potencia inductiva, zécalos y sujeciones,
etc. y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento segun se detalla a
continuacion.

. Zocalos: Los zocalos que se colocaran en la luminarias del tipo fluorescente seran del
tipo de seguridad, con cuerpo de baquelita color blanco con contactos de cobre fosforosos, el
contacto eléctrico se realizara una vez asentado el tubo y realizando medio giro que impida la
caida del mismo (zonorotor).

. Conductores eléctricos: Tendran sello 1.R.A.M. con su correspondiente normalizacién y
seran ignifugo antillamas, cuando los cables pasen a través de la chapa de la luminaria
deberan ser protegidos por dispositivos pasa cables para evitar la rotura del aislante.

. Balastos: Estos seran del tipo electronico con filtro de armoénicas, y corrector de factor
de potencia cos ¢ superior a 0.98, THD menor al 10%, temperatura de trabajo -10°C a +50°C,
temperatura maxima de carcaza 70°C, frecuencia de funcionamiento 40 Khz, frecuencia
nominal 50Hz, tensién de trabajo 207V a 240V, bajo norma D.I.N. VDE 0875/0712.

. Tubos y lamparas: Los tubos seran trifésforos color corregido con temperatura de color
de 3.000K segun catalogo del fabricante de 10.000 horas de vida util, con correccion de efecto
estroboscopico.

. Acabado de las luminarias: Deben ser de chapa de hierro doble decapada en frio, con
proceso de fosfatizado y desengrasado, esmaltado con pintura en polvo horneable termo
convertible.

1.8.2 - ARTEFACTOS
Los artefactos a instalar deberan cumplir las siguientes especificaciones.

. Tipo LS: Equipo luz emergencia con indicacion de “SALIDA DE EMERGENCIA”
auténoma, permanente, doble faz, lamina grafica, con lampara de 8W y autonomia de 5 horas.

. Tipo SE: Equipo luz emergencia con indicacion de “SALIDA” autbnoma, permanente,
doble faz, lamina grafica, con lampara de 8W y autonomia de 5 horas.

. Kit para luz de emergencia

Kit para lamparas LEDs conectadas directamente a la alimentacion de la linea eléctrica ya sea
con driver incorporado o separado. Compuesto por Unidad electrénica de conversion para
iluminacién de emergencia y paquete de baterias

Seran para equipos LED de 10W a 60W con tension de lampara de 24-70V CC y bateria de
Niguel-Cadmio o Li-ion 3,7 V , 2,2 Ah con autonomia de 4 hs.

Estos mddulos contaran con luz piloto indicador de carga.

. Tipo LE: Artefacto de iluminacion de emergencia marca Gama Sonic modelo DL 20 o
similar en rendimiento y caracteristicas técnicas, conectados sobre las lineas de alimentacién
con fichas conectoras con espiga macho conectadas sobre tomas corrientes, con un tubo
fluorescente de 20W, carcaza de acrilico estanca, con bateria de tipo electrolito absorbido de
capacidad de 6V-4,5 Ah, autonomia de 5 horas y dimensiones de 0,63x0,08x0,095m.
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. Tipo F1: Luminaria tipo plafén para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo
construido en chapa de hierro esmaltado en color blanco niveo, con louver desmontable
metalicos esmaltado en blanco niveo. Equipo armado completo, con balasto electrénico,
z6calo de seguridad por rotacion, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a
tierra, para un tubo fluorescente de 36W.

. Tipo F2: Luminaria tipo plafén para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo
construido en chapa de hierro esmaltado en color blanco niveo, con louver desmontable
metalicos esmaltado en blanco niveo. Equipo armado completo, con balasto electrénico,
z6calo de seguridad por rotacioén, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a
tierra, para dos (2) tubos fluorescentes de 36W.

. Tipo F3: Luminaria tipo plafén para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo
construido en chapa de hierro esmaltada en color blanco niveo, con louver desmontable
metalicos esmaltado en blanco niveo. Equipo armado completo, con balasto electrénico,
z6calo de seguridad por rotacién, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a
tierra, para tres (3) tubos fluorescentes de 36W.

. Tipo F4: Luminaria tipo plafén para aplicar en cielorraso extra chato de alto rendimiento,
con cuerpo construido en chapa de hierro esmaltado en color blanco niveo, con louver
desmontable metalicos esmaltado en blanco niveo. Equipo armado completo, con balasto
electrénico, zdcalo de seguridad por rotacion, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con
puesta a tierra, para un (1) tubo fluorescente de 36W.

. Tipo F5: Luminaria tipo plafon para aplicar en cielorraso extra chato de alto rendimiento,
con cuerpo construido en chapa de hierro esmaltado en color blanco niveo, con louver
desmontable metalicos esmaltado en blanco niveo. Equipo armado completo, con balasto
electrénico, zdcalo de seguridad por rotacion, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con
puesta a tierra, para dos (2) tubos fluorescentes de 36W.

. Tipo F6: Luminaria tipo plafén para aplicar en cielorraso extra chato de alto rendimiento,
con cuerpo construido en chapa de hierro esmaltado en color blanco niveo, con louver
desmontable metalicos esmaltado en blanco niveo. Equipo armado completo, con balasto
electrénico, zdcalo de seguridad por rotacion, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con
puesta a tierra, para tres (3) tubos fluorescentes de 36W.

. Tipo F7: Luminaria tipo plafon para aplicar en cielorraso extra chato de alto rendimiento,
suspendido con doble barral, con cuerpo construido en chapa de hierro esmaltado en color
blanco niveo, con louver desmontable metalicos esmaltado en blanco niveo. Equipo armado
completo, con balasto electrénico, zécalo de seguridad por rotacién, cableado aislado en
P.V.C. y bornera tripolar con puesta a tierra, para dos (2) tubos fluorescentes de 36W.

. Tipo F8: Luminaria tipo plafon para aplicar en cielorraso extra chato de alto rendimiento,
suspendido con doble barral, con cuerpo construido en chapa de hierro esmaltado en color
blanco niveo, con louver desmontable metalicos esmaltado en blanco niveo. Equipo armado
completo, con balasto electronico, z6calo de seguridad por rotacion, cableado aislado en
P.V.C. y bornera tripolar con puesta a tierra, para tres (3) tubos fluorescentes de 36W.

. Tipo F9: Luminaria tipo plafén para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo
construido integramente en aluminio, pantalla reflectora y louver desmontable metalicos
triparabdlico en aluminio pulido de alta pureza, obteniendo alto rendimiento y antideslumbrante
para sala de computacion. Equipo armado completo, con balasto electronico, zécalo de
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seguridad por rotacion, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a tierra, para
tres (3) tubos fluorescentes de 36W.

. Tipo F10: Luminaria tipo plafon para aplicar en cielorraso, con cuerpo construido
integramente en aluminio, pantalla reflectora y louver desmontable metalicos triparabdlico en
aluminio pulido de alta pureza, obteniendo alto rendimiento y antideslumbrante para sala de
computacion. Equipo armado completo, con balasto electronico, zécalo de seguridad por
rotacion, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a tierra, para tres (3) tubos
fluorescentes de 36W.

. Tipo E1: Plafones estancos con base de policarbonato autoextinguible V2 y difusor de
acrilico inyectado. Reflector porta equipos en chapa de acero cincado y prepintado,
desmontable. Burlete de poliuretano resistente al envejecimiento y al calor. Equipo armado
completo con balasto electronico, zécalo de seguridad por rotacién, cableado aislado en P.V.C.
y bornera tripolar con puesta a tierra, para un (1) tubo fluorescente de 36W y grado de
proteccién IP65.

. Tipo E2: Plafones estancos con base de policarbonato autoextinguible V2 y difusor de
acrilico inyectado. Reflector porta equipos en chapa de acero cincado y prepintado,
desmontable. Burlete de poliuretano resistente al envejecimiento y al calor. Equipo armado
completo con balasto electrénico, zécalo de seguridad por rotacién, cableado aislado en P.V.C.
y bornera tripolar con puesta a tierra, para dos (2) tubos fluorescentes de 36W y grado de
proteccién IP65.

. Tipo I1: Pantalla tipo industrial de @440mm, de colgar con caja porta equipo
incorporada, pantalla reflectora de aluminio pulido anodizado mate, con malla de proteccién de
reja y vidrio termo resistente, con rendimiento luminico de un 76,60% para y con lampara MH
de 250W y equipo auxiliar.

. Tipo 12: Luminaria para embutir en cielorraso con vidrio templado resistente y
serigrafiado. La pantalla reflectora esta construida en aluminio con un proceso metalizado,
para lampara MH° de 150W con equipo auxiliar, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar
con puesta a tierra.

. Tipo B: Brazos de columnas, fabricadas en acero I.R.A.M. 1.020 de caracteristicas
soldables, con resistencia a la rotura de 4.500kg/cm?, con limite de fluencia minimo de
2.500kg/cm? y un alargamiento minimo de 24%. De un largo total de 2,5m (mitad fijacién y
mitad pescante), con un diametro 60mm en el extremo superior, con grapas metalicas y
tirafondos en la pared, con artefacto exterior en fundicién de aluminio liviana, con pintura
poliéster, con reflector de aluminio de alta pureza, refractor de policarbonato inyectado anti
vandalico, de 2mm de espesor, juntas de neopreno y goma siliconada, con camara porta
equipos y con una lampara a vapor de mercurio de 250W.

. Tipo O: Artefacto tortuga para exterior, ovalada @280mm construido en fundiciéon de
aluminio, con reja de proteccién de aluminio, junta de neopreno hermética, para y con lampara
compacta fluorescente de 11W, tipo bayoneta.

. Tipo T: Artefacto tortuga para exterior, redondo @300mm construido en fundicién de
aluminio, con reja de proteccion de aluminio, junta de neopreno hermética, para y con dos (2)
lamparas compacta fluorescente de 11W tipo Edison.
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. Tipo A1: Plafon 6 aplique oval en chapa de hierro estampada esmaltada en blanco
niveo, con reflector de aluminio anodizado, vidrio esmerilado y facetado interior, para lampara
fluorescente compacta de 1x11W tipo Edison.

. Tipo A2: Plafon redondo de @0,32m en chapa de hierro estampada esmaltada en
blanco niveo, con reflector de aluminio anodizado, vidrio esmerilado y facetado interior, para
lamparas fluorescentes compacta de 2x11W tipo Edison.

. Tipo H: Aplique pared construido en acero doble decapado pintado en color negro
humo, con proyector reflector en aluminio anodizado, haz superior de luz concentrado y haz
inferior difundido, para lampara de mercurio halogenado de 150W.

. Tipo P1: Proyector 1. Cuerpo/ marco: de aluminio inyectado, cuerpo de una sola pieza
con aletas de enfriamiento, marco portavidrio abisagrado. Reflector/éptica: difundente de
aluminio de alta pureza 99.85, martillado y anodizado con indice de reflexion de 85% y baja
iridiscencia. Difusor: vidrio frontal templado de 4mm. Pintura: poliéster texturada horneada de
alta resistencia. Portaldmparas: de ceramica con contacto de cobre con punta de plata y
resorte de acero inoxidable. Cddigo de temperatura T250, 10A/ 1000V y tensién de encendido
5KV. Lampara: MH de 150W. Cableado: interno con aislamiento de silicona y terminal. Caja de
conexion estanca portabornera. Equipo: separado. Montaje: escuadra de fijacion de acero.

. Tipo P2: Proyector 2. Cuerpo/ marco: de aluminio inyectado, cuerpo de una sola pieza
con aletas de enfriamiento, marco portavidrio abisagrado. Reflector/éptica: difundente de
aluminio de alta pureza 99.85, martillado y anodizado con indice de reflexion de 85% y baja
iridiscencia. Difusor: vidrio frontal templado de 4mm. Pintura: poliéster texturada horneada de
alta resistencia. Portalamparas: de ceramica con contacto de cobre con punta de plata y
resorte de acero inoxidable. Cédigo de temperatura T250, 10A/ 1.000V y tension de encendido
5KV. Lampara: MH de 250W. Cableado: interno con aislacién de silicona y terminal. Caja de
conexion estanca portabornera. Equipo: separado. Montaje: escuadra de fijacion de acero.

. Tipo P3: Proyector 3. Cuerpo/ marco: de aluminio inyectado, cuerpo de una sola pieza
con aletas de enfriamiento, marco portavidrio abisagrado. Reflector/éptica: difundente de
aluminio de alta pureza 99.85, martillado y anodizado con indice de reflexion de 85% y baja
iridiscencia. Difusor: vidrio frontal templado de 4mm. Pintura: poliéster texturada horneada de
alta resistencia. Portalamparas: de ceramica con contacto de cobre con punta de plata y
resorte de acero inoxidable. Cédigo de temperatura T350, 10A/ 1.000V y tension de encendido
5KV. Lampara: MH de 400W. Cableado: interno con aislacion de silicona y terminal. Caja de
conexion estanca portabornera. Equipo: separado. Montaje: escuadra de fijacién de acero.

K Panel LED

Estos artefactos produciran luz con temperaturas de color en un rango comprendido
entre los 3500°K y 4000°K con el fin de lograr un equilibrio entre el mayor rendimiento
luminico y el bajo aporte de matices (maximo 3 pasos de Mc Adams o SDCM)

I=0 mayor a 0,9

THD menor 20%

Eficiencia minima: mayor o igual a 80 lUmenes/watts.

Reproduccion Cromatica CRI en una escala de 100 debe ser mayor a 85

Seran aptos para aplicar, embutir y suspender y tendran una duracion de uso superior
alas 40.000 hs a L /70.

La alimentacién sera de 220V CA sin ningun tipo de transformador que no incluya el
fabricante y en todos los casos seran factibles de ser conectados a kit de emergencia.
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L1 : Artefacto cuadrado 200 x 200 mm, 12W, 800 Im.

L2 : Artefacto cuadrado 600 x 600 mm, 28W, 2000 Im.

L3 : Artefacto rectangular 300 x 600 mm, 36W, 3000 Im.

. Reflector LED

Sera para uso a la intemperie con proteccion minima IP65 con soporte de orientacion
metalico para fijar a mamposteria o estructura. En todos los casos seran factibles de
ser conectados a automatizacion sin el uso de contactor y tendran una duracion de
uso superior a las 40.000 hs. aL /70

Estos artefactos produciran luz con temperaturas de color en un rango comprendido
entre los 3500°K y 4000°K con el fin de lograr un equilibrio entre el mayor rendimiento
luminico y el bajo aporte de matices (maximo 3 pasos de Mc Adams o SDCM)

I=0 mayor a 0,9

THD menor 20%

Eficiencia minima: mayor o igual a 80 lUmenes/watts.

Reproduccion Cromatica CRI en una escala de 100 debe ser mayor a 85

La alimentacién sera de 220V CA sin ningun tipo de transformador que no incluya el
fabricante y produciran luz con temperaturas de color en un rango superior a los los
5700°K con el fin de lograr el mayor rendimiento luminico.

El housing de estos artefactos sera de aluminio inyectado con difusor de vidrio
templado y pasa cable de caucho.

R3: 30W 250 Im.

R5 : 50W 450 Im.

R20: 240W 20.000 Im. (Tipo alumbrado publico)

1.9 - ARTEFACTOS ELECTRICOS

Los artefactos a instalar deberan cumplir las siguientes especificaciones:

. Tipo V1: Ventilador de pared de @0,45m con ménsula oscilante, con buje de bronce
auto lubricados, con motor monofasico, cuatro (4) aspas metalicas balanceadas, con muy bajo
nivel de ruido, alcance de 5 metros con malla de proteccion de trama fina y base metalica.

. Tipo V2: Ventilador de pared de @0,80m con ménsula oscilante, con buje de bronce
auto lubricados, con motor monofasico, dos (2) aspas metalicas balanceadas, con muy bajo
nivel de ruido, alcance de 12 metros con malla de proteccion de trama fina y base metalica.

. Tipo EC: extractor de aire sucio de cocina, simple boca de aspiracién, caudal de 700
m?3/hora con motor de 1/3 HP.

. Tipo ET: extractor de aire sucio de cocina, tipo industrial, simple boca de aspiracion,
con motor de %2 HP caudal de 1600m?hora.

. Tipo EB: extractor de aire para bafo, simple boca de aspiracién de 6”, caudal de
190m?3/hora con motor de 1/5 HP.

. Tipo SF: semaforo luminico acustico con carcaza metalica, difusor de acrilico, indicador
de la salida de los alumnos luminoso color rojo, campanilla de alarma en 12 6 24V e interruptor
pulsador ubicado desde la secretaria o direccion del establecimiento; estara conectado a un
circuito independiente y exclusivo para este artefacto con la correspondiente proteccion
termomagnética y diferencial.
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. Tipo LA: artefacto luminico acustico para bafios de discapacitados, con indicador
luminico y acustico sobre el lado exterior de la puerta del sanitario, pulsador interruptor
préximo a los artefactos sanitarios y susceptible de una accion manual por parte del usuario e
indicador sonoro en la secretaria y cocina en forma simultanea; todo el dispositivo trabajara
con una tension de 12 6 24V.

. Tipo CE: célula fotoeléctrica para carga de 10A con conexion de 10 Lux y desconexion
a 50 Lux, tensién de funcionamiento a 220V y frecuencia de 50Hz. Las lamparas podran ser de
bajo consumo, lampara clara, dicroica, reflectores etc. Mientras no superen los 2200Watts.

Se utilizara para lograr el encendido automatico de las luces cuando finaliza la luz solar.

Nota:* Donde sea posible se instalaran kit de baterias de luz de emergencia en
artefactos de IUG. (Lineamientos de diseio).

Nota:* Identificar lineas de iluminacion de emergencia interrumpibles y no
interrumpibles. (Lineamientos de diseno).

Nota:* En cumplimiento de la ley de Eficiencia Energética (13.059) se sugiere el
reemplazo paulatino de artefactos de iluminacién por tecnologia Led.
(Lineamientos de diseio).

1.10 - CIRCUITOS PARA USOS ESPECIFICOS

Son circuitos monofasicos o trifasicos que alimentan cargas no comprendidas en las
definiciones anteriores (ejemplos: circuitos de alimentacion de fuentes de muy baja tensién,
tales como las de comunicaciones internas del inmueble; circuitos de alimentacién de unidades
evaporadoras de un sistema de climatizacion central circuitos para cargas unitarias tales como
bombas elevadoras de agua circuitos de tension estabilizada; etc.) sea por medio de
conexiones fijas o por medio de tomacorrientes previstos para esa unica funcion.

La utilizacion de estos circuitos en, oficinas y locales (unitarios) es suplementaria y no exime
del cumplimiento del nimero minimo de circuitos (771.8.1.3) y de los puntos minimos de
utilizacion (771.8.1.4) para cada grado de electrificacion.

Los circuitos para uso especifico se dividen en dos grupos:

c1) Circuitos para uso especifico que alimentan cargas cuya tension de funcionamiento NO es
directamente la de la red de alimentacion.

a) Circuitos de muy baja tension de seguridad con tension maxima de 24V (MBTS), en cuyas
bocas de salida pueden conectarse cargas predeterminadas, sea por medio de conexiones
fijas o de fichas y tomacorrientes para las tensiones respectivas, conforme a la norma |.R.A.M.-
IEC 60309 utilizando el color correspondiente a la tension de funcionamiento. La alimentacién
de la fuente de MBTS se realizara por medio de un circuito de alimentacion de carga Unica
(ACU) con sus correspondientes protecciones (Ver 771.18.3.5). Los circuitos de muy baja
tensién no tienen limitaciones de numero de bocas, potencia de salida de cada una, tipo de
alimentacion, ubicacion, conexionado o dispositivos a la salida, ni de potencia total del circuito
o de valor de la proteccion. Es responsabilidad del proyectista determinar esas caracteristicas,
cumpliendo lo establecido con caracter general en esta Reglamentacion, y en particular la
subclausula 771.18.2.

b) Circuitos de alimentacién de tensién estabilizada (ATE), destinados a equipos o redes que
requieran para su funcionamiento, ya sea por prescripciones de disefio o necesidades del
usuario, tension estabilizada lo sistemas de energia ininterrumpible (UPS). Los dispositivos de
maniobra y proteccion del circuito (o de los circuitos) ATE (interruptores manuales y fusibles,
interruptores automaticos e interruptores diferenciales) se colocaran a partir de la o las salidas
de la fuente en un tablero destinado para tal fin. En las bocas de salida pueden conectarse
cargas monofasicas predeterminadas, sea por medio de conexiones fijas o de tomacorrientes
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tipo 2P T de 10 6 20A, conformes a la Norma |.R.A.M. 2071, o de 16A, conforme a Norma
I.R.A.M.-IEC 60309.

Con el objeto de diferenciar los tomacorrientes de circuitos ATE y evitar errores operativos, se
procedera a instalar los tomacorrientes de la siguiente manera:

a) Tomacorrientes segun Norma |.R.A.M. 2071: SE INSTALARAN TOMACORRIENTES DE
COLOR ROJO. Ademas podran utilizarse tomacorrientes para esta funcion de un color distinto
al rojo, que deberan llevar el logotipo que se indica en el item siguiente (el triangulo debera ser
de color rojo).

b) Tomacorrientes segun Norma |I.R.A.M.-IEC 60309: se respetara el color segun su tensién
nominal (AZUL - 230Vca - y ROJO - 400Vca -) y debera colocarse un autoadhesivo indeleble
con la siguiente simbologia y leyenda:

USO EQUIPAMIENTO
INFORMATICO

TOMA CON TENSION
ESTABILIZADA / ININTERRUMPIDA

Los circuitos ATE deberan tener como maximo quince (15) bocas, sin limitacion de potencia de
salida de cada una, tipo de alimentacion, ubicacién, conexionado o dispositivos a la salida, ni
de potencia total del circuito o de valor de la proteccidén. Es responsabilidad del proyectista
determinar esas caracteristicas, cumpliendo lo establecido con caracter general en esta
Reglamentacion.

La alimentacion a la fuente de tension estabilizada o UPS se realizara por medio de un circuito
de alimentacién de carga unica (ACU) con sus correspondientes protecciones.

1.11 - CANALIZACIONES Y CONDUCTORES PERMITIDOS

Conductores aislados construidos segin Norma |.LR.A.M. 2.183 6 62.267 colocados en
canerias, conductos o sistemas de cablecanal, embutidos o a la vista.

Conductores aislados segun Normas [.R.AM. 2183 &6 62.267, color verde-amarillo, o
desnudos, de acuerdo con Norma |.R.A.M. 2.004, en bandejas portacables con la unica
funcién de conductor de proteccion.

Cables pre ensamblados en lineas aéreas exteriores segin Normas |.R.AM. 2.164 Y 2.263,
con neutro conceéntrico de acuerdo con la Norma |.R.A.M. 63.001 y cables unipolares aislados
en polietileno reticulado Norma I.R.A.M. 63.002.

1.12 - PUESTA A TIERRA

Cada uno de los tableros, contara con su correspondiente puesta a tierra, ejecutada mediante
jabalina de acero-cobre reglamentaria, con una caja de inspeccién de fundicion a ras del piso.
El valor de la puesta a tierra no sera mayor 10 Ohm y de ser posible menor a 5 Ohm.

El disefio de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la
Norma |.LR.A.M. 2.281: “Cdodigo de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones
eléctricas” y a la Norma D.I.N./ VDE 0100. Para las instalaciones especiales se ajustara a lo
prescripto por la Norma D.I.N./ VDE 0800: “Norma de puesta a tierra de instalaciones para
telecomunicaciones”.
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1.13 - CONDUCTOR SUBTERRANEO

En todos los casos las alimentaciones subterraneas se realizaran mediante la colocacion de un
conductor tipo subterraneo de acuerdo con norma ILR.AM. 2.178 6 62.266 debidamente
protegido.

Los empalmes y derivaciones seran realizadas en cajas de conexion y deberan rellenarse con
un material no higroscoépico.

El fondo de la zanja sera una superficie firme, lisa, libre de discontinuidad y sin piedras. El
cable se dispondra sobre una capa de arena de 0,10m a una profundidad de 0,70m respecto
de la superficie del terreno cubriéndolo luego con arena de espesor 0,10m; como proteccion
contra el deterioro mecanico deberan utilizarse ladrillos comunes.

Segun "Reglamentaciéon para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la
A.E.A-771.12.4 - “Cables y canalizaciones subterraneas”.

1.14 - PARARRAYOS

Se instalara un pararrayo de bronce con cuatro puntas de acero inoxidable en un barral 6
columna que sera un tubo de hierro de cuatro a cinco metros de altura y su seccién contara
con reducciones sucesivas entre 0,075m en la base y 0,025m en su extremidad superior, el
conductor sera de cobre de 0,05m? de seccion en forma de cable y correra por el interior de la
columna saliendo por un orificio en la parte inferior de la misma, y a la cual debera ser soldado
el conductor mencionado, el conductor de bajada no debera atravesar el interior del edificio,
todos los elementos metalicos que forman parte de el edificio iran conectados eléctricamente a
este conductor, después de la salida del barral el cable ira separado de la pared mediante
aisladores de porcelana tipo carretel colocados cada 1,50m entre si y separados de la misma
0,12m. Desde el nivel de piso y hasta una altura de 3m el cable ird embutido en un cafio de
P.V.C. tipo 0,0032m de 0,064m de diametro interior, el cual se comunicara con una camara de
0,30x0,30m ubicada sobre la perforacién de la puesta a tierra. Este cano mantendra el mismo
aislamiento y separacion de la pared que el conductor. Finalmente el conductor ira conectado
a una puesta a tierra general independiente con perforacién hasta la primera napa freatica
realizada con una jabalina de cobre de 0,05m? de seccion y de 1,50m de longitud. A lo largo de
todo su recorrido el conductor tendrd como maximo 2 (dos) angulos rectos. La ubicacion de
este sistema de proteccién se indicara en el correspondiente plano de instalacién eléctrica
precisando la ubicacién de la columna (generalmente el lugar mas alto del edificio verificando
que el cono de incidencia proyectado proteja la totalidad de la superficie construida) el lugar
por donde debera pasar el conductor de bajada,(el tramo de conductor y el tramo de cafo) y
por ultimo la puesta a tierra con la camara.

1.15 - ALARMAS/ MONITOREO

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo con las reglas del arte de la construccion y
presentaran una vez terminadas un aspecto prolijo, mecanicamente resistente, utilizandose en
todos los casos materiales de primera calidad.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, la
aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad
por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.

1.15.1 - CENTRAL DE ALARMAS

Central de alarmas de 4 zonas tipo “X28”, con panel de control PCS, kit de control remoto y
sistema de bateria de 12V 7A/H.

LED indicador de alarma en la zona de alto voltaje.

LED indicador de alarma en la zona de bajo voltaje.

LED indicador de bateria baja.

Transmision de senal de alarma a instalaciones remotas o una compafia de monitorizacion de
seguridad
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Microprocesador controlado con tecnologia digital.

El sistema puede debe ser pre programado para satisfacer condiciones locales especificas.
Cualquier cambio se manejara mediante la modificacion de los pardametros del
microprocesador.

El rango de falsa alarma debe ser imperceptible debido a la tecnologia del umbral de
adaptacion. Las unidades deben responder a las condiciones cambiantes del lugar.

Discador que notifica a numeros de teléfono especificos.

Con conexion a sirena de alarma exterior anti desarme LQH.

1.15.2 - SENSORES Y COMPONENTES PERIFERICOS

Teclado discador para clave de acceso, activacion y desactivacion.

Sirena interior S-22M.

Sensor infrarrojo MD-70R en pasillo y locales.

Con interruptores micro magnético, llamador y controlador 2028-MPX.

Detector de CO y gas natural o licuado segun corresponda a cada instalacion con salida de
12V para activacion de alarmas sonoras y luminicas.

Detectores de humo y temperatura.

1.15.3 - CONDUCTORES:

Cables UTP categoria 5, desde la central de alarma hasta los diferentes sensores ubicados en
los diferentes locales, en caferias, cajas rectangulares y derivacion de hierro semipesado. Los
conductores deberan cumplir con las normas de la A.E.A. y las Normas |.R.A.M.

1.15.4 - MONITOREO

Se implementara un sistema de tele medicién a distancia en tiempo real que podra ser
observado y comandado, en determinados casos, desde la pagina que proveera para tal fin
que, esta dependencia. A la misma se podra acceder de acuerdo al nivel de autorizacion de
intervencion el cual se otorgara al momento de determinar las responsabilidades del
mantenimiento y control del edificio. Las variables detectadas por los sensores que se instalen
en los elementos electromecanicos como asi también las que se obtengan de las centrales de
alarma (robo e incendio) de la escuela, se pondran al alcance de los responsables en la
mencionada pagina por medio de la red de internet que cuenta el establecimiento. De esta
manera se tendra una alerta temprana en la salida de servicio de los diferentes elementos
evitando la suspension de tareas en el colegio.

Para el desarrollo del sistema se empleara software libre.

Antes de la instalacion del sistema, la contratista presentara el proyecto conjuntamente con el
simulador a fin de ser aprobados por esta direccion.

Los elementos a controlar seran los siguientes:

1-Plantas depuradoras de efluentes cloacales en la totalidad de sus componentes y caudales.
2-Plantas de osmosis inversa, componentes y conductividad del producto.

3-Bombas elevadoras, de explotacién, cloacales y pluviales.

4-Niveles de tanques de reserva, cisternas y pozos de bombeo.

5-Centrales de alarma, incluyendo detectores de gas y temperatura.

6-Servicios de agua corriente, electricidad e internet.

7-Presion de instalacion contra incendio a base de agua.
8-La propia instalacién de monitoreo también sera factible de ser detectada ante una falla en la

misma.

DEPARTAMENTO INSTALACIONES ESitisehAb B8 ASEEENAISIE O GRIM BCe

Pagina 157 de 302



DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

1.16 - RED DE TELEFONIA

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo con las reglas del arte de la construccién y
presentaran una vez terminadas un aspecto prolijo, mecanicamente resistente, utilizandose en
todos los casos materiales de primera calidad.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, la
aceptacién de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad
por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.

1.16.1 - CENTRAL TELEFONICA

Tendra dos (2) lineas entrantes y ocho (8) internos o tres (3) lineas entrantes y dieciséis (16)
internos, con placa de adicionales, dos (2) internos balanceados, dos (2) internos inteligentes,
portero convencional (4 hilos), portero busca personas (4 hilos) y cerradura eléctrica (2 hilos).

1.16.2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alimentacioén: 220VCA +/- 10%, 50Hz, 20W.

Lineas Internas: utilizan teléfonos estandar.

Conexioén a través de borneras de auto presion.

Lineas Externas: Conexién a centrales publicas o privadas (15 a 100mA, 24 a 60 VCC), ya sea
por tonos o por pulsos.

Proteccion contra tensiones y transitorios con semiconductores de ultima generacion.
Conector americano RJ11.

1.16.3 - ESPECIFICACIONES GENERALES

Sistema de reseteo automatico WATCH DOG.

Mantenimiento total de programacién ante cortes de energia.
Temperatura de trabajo: 0° a 40°C.

Montaje sobre pared.

Dimensiones (mm): 205 (ancho) x 270 (alto) x 65 (profundidad).

Peso: 1,8 Kg.

Internet sin pérdida de velocidad.

Atencién hasta dos frentes de portero.

Candado.

Cadigos de internos virtuales y flotantes.

Alarma/Despertador.

Operacion con Teléfonos Inteligentes. (Accesorio: Internos Inteligentes).
Musica en espera.

Pre atencion de llamadas externas.

Discado directo entrante a un interno (DISA). (Accesorio: Pre atendedor-DISA-fax).
Conferencia entre una linea externa y dos internos.

Conferencia entre dos lineas externas y un interno.

Campanilla de porteros en internos.

Busca personas con ding-dong.

1.16.4 - CONDUCTORES

Cables multipares de ocho (8) pares con malla de proteccion, desde la central telefonia hasta
los teléfonos internos ubicados en los diferentes locales, en caferias, cajas rectangulares y
derivacién de hierro semipesado. Los conductores deberan cumplir con las normas de la
A.E.A.ylas Normas |.R.A.M.

1.16.5 - TELEFONOS INTERNOS
Tendran discado por tono y pulso, de colgar, con mute, flash y rediscado, Conector americano
RJ11, sistema universal.
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1.16.6 - PORTERO ELECTRICO
Se instalara un frente de portero eléctrico que sera conectado al médulo correspondiente de la
central telefénica. EI médulo de portero eléctrico sera totalmente compatible.

1.16.7 - PARLANTE BUSCA PERSONAS

Parlantes de 4” en gabinetes de madera, pintados 6 laqueados color negro, conectados a la
central telefénica para la busqueda de personas, se debera calcular la impedancia de los
parlantes en funcion de la cantidad de parlantes y tipo de central telefonica.

1.17 - AULA DE INFORMATICA

1.17.1 NSTALACION ELECTRICA Y DATOS

Dentro del marco del Programa Integral para la Igualdad Educativa el Ministerio de Educacion,
Ciencia y Tecnologia de la Nacion, las instalaciones para aulas de informatica, deberan
cumplir con las siguientes caracteristicas:

Se preveran tres (3) circuitos para estabilizadores de tension, cada uno alimentara a seis (6)
computadoras; y al dispositivo activo de red (concentrador/ segmentador).

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo con las reglas del arte y presentaran una vez
terminadas un aspecto prolijo, mecanicamente resistente, utilizdndose en todos los casos
materiales de primera calidad.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, la
aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad
por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de auto extinguible a
960'C, 30/30 s, conforme a la norma |.E.C. 695.2.1.

Los interruptores automaticos termomagnéticos, se destinaran a la proteccién contra
sobrecargas y cortocircuitos. Seran en todos los casos bipolares, con montaje tipo riel D.I.N.
debiendo cumplir la Norma LLE.C. 947 y la Norma |.E.C. 898 para la capacidad de
accionamiento y cortocircuito.

Los interruptores automaticos diferenciales, proporcionaran protecciéon contra las corrientes
provenientes de contacto indirectos producidas por defecto del aislamiento en aparatos
puestos con referencia a tierra. El equipamiento se desconectara rapidamente cuando la
corriente de falla alcance los 30mA, debiendo tener el equipo una vida util media de 20.000
maniobras. Para la instalacién de informatica se solicita que el protector diferencial
corresponda al tipo de proteccion diferencial "ID Super inmunizados" y los interruptores
termomagnéticos seran del tipo C60N. El Contratista debera verificar el valor de la resistencia
de puesta a tierra del conjunto, debiendo resultar inferior a 5 ohm; en caso de no lograrse este
valor, se pondran conectar en paralelo las necesarias a fin de alcanzar el valor establecido.
Los interruptores diferenciales seran del tipo corriente de disparo 30mA.

La provision, montaje y conexionado entre el tablero seccional de la sala y los tomas previstos
para cada usuario se efectuara la canalizacién con cablecanal entre tablero seccional y los
usuarios, con canales separados (datos/ cableado eléctrico) de 100x50 de P.V.C. con tapa. El
tendido de alimentacion de la sala sera del tipo cerrado.

La alimentacién por linea de las tres (3) fuentes estabilizadas se efectuara por el toma previsto
a tal efecto en los madulo tipo periscopio e independiente de aquellos destinados para la toma
de datos (RJ45 hembra).

La colocacion de los cables en el cablecanal debera permitir sujetarlos cada 1,5m mediante
precintos de material plastico; los recorridos del cablecanal deberan adecuarse a la
coordinacion con las demas instalaciones y evitando la conduccion por piso y efectuandose
preferentemente por pared y alejado de calefactores o fuentes radiantes de calor.
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El conductor de puesta a tierra de los componentes metalicos de la instalacion, debera ser
multi filar, aislado de una seccién minima de 0,0025m? con los colores verde y amarillo previsto
en Reglamentacion de la A.E.A., 771.12.3.6

La provisién debera incluir todos los accesorios como ser: elementos de fijacidn necesarios
(dos por tramo), curvas, reducciones, anclajes, soportes, etc.

Los conductores de energia seran de cobre electrolitico, aislados en P.V.C., antillama con
aislamiento de 1.000V y deberan cumplir segun I.R.A.M. 2.183 y los de tipo subterraneo segun
Norma I.R.A.M. 2.178.

Todos los conductores seran conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante
terminales de tipo aprobados, colocados a presidn mediante herramientas apropiadas,
asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro
de aflojarse por vibraciéon o tensién bajo servicio normal.

1.17.1.1 - Canalizacién en sala de informatica

Finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra efectuara las inspecciones generales y
parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar si su ejecucion se
ajusta a lo especificado en la documentaciéon correspondiente, procediéndose a realizar las
pruebas de aislamientos, funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias.

Tales ensayos seran efectuados ante los técnicos o personas que designe la Inspeccion de
Obra, con instrumental y personal que debera proveer el Contratista.

A los efectos de pruebas de aislamiento debera disponer de megéhmetros, con generacion de
tension constante de 1.000 Voltios como minimo. El valor minimo de aislamiento aceptado
sera de 1.000 Ohms por Voltio de tension.

Si la Inspeccion de Obra considera necesaria la realizacion de ensayos de cualquier otra
indole, estos seran acordados previamente con el responsable técnico de la Empresa. Los
gastos que originen los ensayos pruebas y andlisis correran a cargo del Contratista.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucién, el correcto funcionamiento exigido o no
cumplen los requisitos especificados, se dejara en el acto constancia de aquellos trabajos,
cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista debera efectuar a su cargo para
satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele cumplimiento,
transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

Durante el plazo de garantia, el Contratista debera solucionar a su cargo todos aquellos
defectos o fallas que se produzcan en las instalaciones.

1.17.1.2 - Ensayo de instalacion eléctrica

Para las obras de cableado estructurado de escuelas para conexion en red de computadoras,
es necesario observar las siguientes pautas estratégicas:

El cableado debe ser estructurado con topologia estrella “Ethernet” para disminuir riesgos ante
eventuales cortes o desconexiones en alguna parte del cableado; el cableado sera UTP NIVEL
5.

El cableado debe cumplir con las normas de categoria 5 para UTP de la EIA/ TIA 568 A, y
debe contar con una certificacién de cumplimiento de las mismas.

Se pide que se cumplan certificadamente las normas (es decir con reportes de mediciones
eléctricas estandarizadas realizadas con testers especiales), para evitar eventuales mal
funcionamientos 6 fuertes pérdidas de performance en la red que son de muy dificil deteccion
sin este tipo de certificacion.

La certificacion del cableado consistird en una serie de reportes generados directamente por
testers electronicos de indices que la norma (EIA/ TIA 568 A) acota (atenuacion, Next, etc.).
Dichos reportes seran generados por el proveedor y entregados a la Inspeccion de Obra, quien
constatara la veracidad de los mismos in-situ con el proveedor, y corroborara que se ajusten a

norma. Es importante hacer notar que la certificacién esta a cargo del proveedor, y por ende,
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éste debe contar con los mencionados testers electronicos o debe subcontratar un servicio de
certificacion.

Los componentes provistos por el comitente incluyen los dispositivos activos de red
(concentrador/ segmentador de16 bocas rackeable) y fuente estabilizada. De manera que el
proveedor debera entregar los componentes del cableado y montaje (cables, bocas de pared,
jacks, conectores, bandejas, patch panel, rack o caja de montaje) con el servicio de instalacion
tipo categoria 5 certificada. Ademas debera proveer de un conjunto de tantos patch cords PC-
Boca de Pared como bocas se instalen y otro de 16 patch cords de enlace Patch Panel-Hub.

1.17.1.3 - Pautas para la implementacion de redes

El patch Panel debera tener espacio para hasta 24 bocas y debera estar montado en un rack o
caja de pared de 0,475m que tenga capacidad para hasta 4 unidades (no menos). El rack
puede no tener luz interior, ni ventilacion forzada, pero si debe ser cerrado en chapa

con estructuras laterales desmontables y puertas de acrilico con cerradura de seguridad, tener
ventilacion natural, y contar con un estante interno para el caso de dispositivos activos de red
no rackeables.

El siguiente es un modelo de protocolo de mediciones que el proveedor debera entregar como
acreditacion de certificacién para cada enlace: Marca, certificaciones y descripcion del equipo
con el que se mide Mapeo de lineas (no debe haber cables cruzados).

Lista de los 10 peores casos de medicién de DUAL NEXT entre pares en el rango 1 a 100MHz
(incluyendo pares, margen y relacién con el limite que especifica la norma Cat 5 -new-)

Peor caso de atenuacion para cada par y relacién con el limite que especifica la norma Cat 5 -
new-.

Relacion peor Atenuacion / Longitud para cada par y limite de norma

Longitud de cada par.

Por lo menos, medidas de atenuacién, NEXT y Return Loss, para el link basico y para el canal,
en las frecuencias de 1, 4, 10, 20 y 100 MHz. La norma EIA/ TIA 568 establece los siguientes
valores limite para Cat. 5, en las frecuencias solicitadas en el punto g:

1.17.1.4 - Modelo de protocolo de mediciones
PARA EL CANAL:

Frecuencia (MHz) Atenuacién (dB) NEXT (dB) Return Loss (dB)
T 2.2 G100 15.0
4o 4.5 50.6..ccciiiiiiiiiiiiiieeeeies 15.0

10 e, T e 4400 15.0
20 e 10,2, e 39.0. i 15.0
100, 24.0. e 27.0 e 8.0

PARA EL ENLACE BASICO:

Frecuencia (MHz) Atenuacién (dB) NEXT (dB) Return Loss (dB)
L R 2.0 60.0..cciiieiiiiiiiieeeeeeees 15.0
4o 4.0 518 15.0

10 e B4 . 455, 15.0
20 e S Bt R 40.7 i 15.0
100, 216 e 293 e 101

En la prestacion de Servicios Conexos se incluye el montaje, instalacion y prueba de
funcionamiento conforme a normas y protocolos de medicion detallados en las
especificaciones técnicas del Pliego, para la instalacion suministrada.
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1.18 - GENERADOR A GAS

Seran para gas natural o licuado, modular, estacionario e insonorizado.

El arranque sera totalmente auténomo y los mismos incluiran el tablero de comando vy
transferencia automatica.

Estos equipos seran aptos para ser instalados en el exterior y deberan poseer gabinete de
chapa de H°G®.

Poseeran controlador digital y registro de fallas.

La potencia sera la necesaria para dar respuesta a los requerimientos de Equipos de
presurizacion y/o potabilizacién y captacion de agua aportando energia de baja distorsion
armonica. Minimo 5.6 Kva (Monofasico) a 22Kva (Trifasico)

Si bien seran elementos de bajo mantenimiento, seran factibles de ser monitoreados a
distancia.

Nota:*Se instalaran generadores a gas en los casos que se implementen equipos de

presurizacion de agua para uso sanitario o plantas potabilizadoras.

2 - INSTALACION SANITARIA
2.1-DESAGUES CLOACALES

2.2-DISTRIBUCION DE AGUA FRIA'Y CALIENTE

2.3-ARTEFACTOS ACCESORIOS GRIFERIAS

2.4-DESAGUES PLUVIALES

2.5-TANQUES DE RESERVA'Y CISTERNAS (12.66 al 12 72)
2.6-PERFORACION PARA CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA (12.9)
2.7 - DESINFECCION DE TANQUES Y CANERIAS

2.8 - CEGADOS

2.9 - PLANTA DE OSMOSIS INVERSA

2. 1-DESAGUES CLOACALES

2.1.1 - SIN SERVICIO DE RED

Planta de Tratamiento de efluentes Cloacales:

Es requisito cuando el edificio tiene 50 o mas habitantes/ usuarios y se vuelca por
infiltracion. Siempre que se vuelque a curso de agua.

2.1.1.1. POZO ABSORBENTE

Se ejecutara en un todo de acuerdo con el plano que se adjunta en el Pliego de la obra. Sera
de seccion circular y se construird en etapas a fin de proteger la integridad fisica de los
operarios cuando se trabaje en terrenos en que el nivel freatico sea superior al fondo del pozo
a ejecutar. En todos los casos la losa de cierre estara por debajo del nivel del cafio de vuelco.
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2.1.1.2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES

- PROYECTO

El oferente debera proyectar y calcular la planta de acuerdo con la necesidad del
establecimiento, teniendo en cuenta las siguientes pautas técnicas.

- ANTECEDENTES

Tendientes a obtener la provision, instalacién y puesta en servicio de la planta depuradora de
liquidos cloacales, los oferentes deberan certificar instalaciones que avalen obras en el
ambito de la Pcia. de Bs. As., que sean indices elocuentes de: buena calidad, técnica

eficiente, y ademas pongan de manifiesto que estan preservadas por un responsable y
adecuado servicio de mantenimiento, linea de repuestos, etc., se exige que la planta
depuradora de liquidos cloacales y demas partes integrantes de este suministro e implantacion
que proponga colocar la Empresa Contratista, estén fehacientemente respaldados con por lo
menos cinco (5) instalaciones, que en un todo, posean similares caracteristicas a las
requeridas en este Pliego, las cuales tendran como minimo cinco (5) afios de antigliedad en
perfecto funcionamiento.

Esta némina debera ser presentada por cuadruplicado con la anticipacion minima e
indispensable al momento en que segun el Plan de Obras, debe iniciarse esta parte especifica
de la misma y junto con los restantes requisitos exigidos para la aprobacion, para si
considerar, estudiar y valorar la proposicién que se realice con la antelacién necesaria.

- LEGISLACION VIGENTE

El efluente tratado debera reunir las condiciones exigidas por la Ley 5.965 de proteccion de los
efluentes de provisién y a los cursos y cuerpos receptores de agua y a la atmésfera. A tal
efecto debera cumplir con las normas generales para la confeccién de la documentacién que
establece la citada Ley y la Ley 12.257 que establece el régimen de proteccion, conservacion y
manejo del recurso hidrico de la Provincia de Buenos Aires.

- TRAMITES DE APROBACION

Previamente a la iniciacion de los trabajos el Contratista presentara la documentacion
aprobada por los organismos oficiales ante el Departamento de Instalaciones Especiales y
Tecnologia, Subdireccion Técnica, Direccién Planificacién de la Direccion Provincial de
Infraestructura Escolar.

- AUTORIZACION PARA LIQUIDOS TRATADOS

Sera exigible la autorizacion de vuelco de liquidos tratados hacia el exterior del predio
expedido por el Ente Oficial correspondiente incluyendo todos los derechos y gastos referentes
a la misma.

- GENERALIDADES
La Empresa Contratista acompanara su propuesta con catalogos, especificaciones técnicas y
marca de los elementos que proveera e instalara.

- TRAMITES

El Contratista se encargara de todo gasto 6 gestion de mano de obra, materiales, transporte,
pruebas y demas, debiéndose dejar la instalacién proyectada en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo tener ésta la aprobacion de la Direccion.

- MUESTRA Y APROBACION DE MATERIALES

Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. El Contratista debera
presentar un muestrario de los materiales a emplearse con designacién y caracteristicas para
cada uno de ellos.
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Para las unidades, materiales y accesorios que por su naturaleza 6 dimensiones no fuera
posible la presentacion de muestras, se presentaran catalogos, dibujos, esquemas, etc. con
todos los datos técnicos necesarios, en idioma castellano, para su instalacion y
funcionamiento.

- ELEMENTOS DE CALCULO

El Contratista debera presentar para su aprobacion la totalidad de la instalacion, ante los
organismos oficiales.

El oferente debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes del Acto
Licitatorio, en razon de las capacidades que se indican en Pliegos son netas y minimas,
debiendo incluir en la cotizacion todos los elementos necesarios para un correcto y normal
funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales para cumplir con este requisito.

La instalacién sera entregada completa y en perfectas condiciones de funcionamiento.

Esto incluye el conducto y las bocas de registro necesarias hasta llegar al destino final, y las
obras correspondientes para empalmar la instalacion interna de la Escuela con el pozo de
bombeo a construir.

Siendo el Contratista un especialista en el trabajo que realiza no podra alegar ignorancia sobre
cualquier error que apareciera en la presente documentacion.

La Empresa proveera y colocara sin reconocimiento adicional alguno, todos los elementos que
siendo necesarios para el correcto funcionamiento del sistema no esté explicitamente
detallados en las presentes especificaciones.

Con las ofertas se mencionara especialmente todas las marcas, modelos, etc. de los
elementos ofrecidos.

- ANALISIS
Una vez construida la planta, se debera poner a punto la misma, a efectos de que los analisis
que se practiquen den los resultados exigidos por la Ley 5965.

- SISTEMA

La planta de tratamientos cloacales, debera ser de proceso aerdbico, de bajos costos
operativos y fijos, de funcionamiento sencillo, automatico y altamente confiable.

Ademas, en la propuesta el Contratista debera considerar el mantenimiento con provisién de
materiales, insumos y repuestos por 12 meses, a partir de la finalizacion del periodo de
garantia de las obras.

- PROCESO

El proceso a utilizar sera digestion aerdbica de los barros. El sistema de inyeccion forzada de
oxigeno estara integrado por un unico equipo que cumpla con las etapas de aireacion,
distribucién y mezcla completa en base a una emulsion aire-agua con corrientes ascendentes
en la periferia y descendentes en el centro del reactor y recirculaciéon de barros para su
tratamiento y estabilizacion.

- OXIGENACION

El equipo destinado al proceso de oxigenacion trabajara por un principio dinamico sin partes
moviles; el unico elemento de piezas moviles sera la bomba impulsora, de tipo inatascable y
bajo mantenimiento, siendo el uso de compresores contraindicado.

- CLORACION FINAL
La cloracion final se efectuara con un equipo estatico, también carente de piezas mdviles, de
funcionamiento automatico y muy preciso ¢é instalado a la salida de los liquidos tratados.
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- TRATAMIENTO DE BARROS
El tratamiento de los barros se hara en un decantador secundario con sistema de recirculacion
automatica al compartimento aerébico del reactor.

- EVACUACION FINAL

La evacuacion final tendra el correspondiente permiso de la autoridad competente y se
efectuara por medio de cafieria de polietileno de alta densidad ©0.063 en el caso que
provenga de pozo bombeo o P.V.C. &0,110 cuando se conduzca por nivel. Tendra una tapada
minima de 0,60m y sera protegida mecanicamente con hormigon. Esta caferia sera
interceptada por bocas de registro en los cruces de calle o cambio de direccion para permitir la
limpieza en caso de obstrucciones.

- REACTOR DE PROCESO

El componente principal de la planta de tratamiento sera el reactor de proceso para un caudal
calculado en un 20% mayor a la poblacién escolar.

Los liquidos llegaran a la camara de aspiracion exentos de sdlidos que pudieran dafiar U
obstruir las bombas elevadoras. Para ello se debera prever una camara de rejas, en acero
inoxidable, con limpieza manual periddica.

- BOMBAS

En la camara de aspiracion se instalaran dos (2) bombas tipo cloacal, inatascables, con caudal
de 25m3/h a 6m de altura, 2.850 r.p.m. comandado con reguladores de nivel tipo Flygt EMH 10
0 similares.

Las bombas deberan ser de alabe reducido, eje de cromo duro y buje de goma sintética,
potencia minima 2 HP La Contratista proveera la instalacion trifasica independiente para la
planta a construir.

En caso de ser necesario, por mayor caudal incrementar la potencia de las bombas, éstas se
sobredimensionaran en un 50%.

- EQUIPOS DE OXIGENACION

La oxigenacion se efectuara mediante soplantes tipo Roots 6 equivalentes, con un
funcionamiento promedio de 8 horas / dia, con un sistema estatico con distribucion anular
combinado con sistema de mezcla total programada. El distribuidor ira montado con cafieria de
P.P. copolimero random Tipo 3, roscada y sellada de acuerdo normas I.R.A.M. 13.351/ 13.352
6 termofusionada, para una presion de 10Kg/cm?, con sus respectivas valvulas, piezas y
accesorios. La transferencia de oxigeno se efectuara por medio de difusores estaticos o
estacionarios.

- LIQUIDOS TRATADOS

El bombeo del liquido tratado se hara por un sistema modular, con regulacion “on-off”, del
caudal parcializado a efectos de trabajar en los puntos 6ptimos de rendimiento de las bombas.
Se usaran dos (2) bombas tipo cloacal, inatascables tipo Flygt 6 equivalente, y la cafieria de
vuelco entre la camara de toma de muestras y del curso de agua cumplird con las normas
vigentes del municipio y la division de evaluacion de proyectos de vertidos susceptibles de
impactar en el ambiente dependiente de la Autoridad del Agua (A.D.A.). Los tramites
correspondientes para su aprobacion seran por cuenta y cargo de la Contratista.

- SEPARADOR DE BARROS

Para separar los barros se instalara un decantador secundario con capacidad apta para el
caudal pico y su recirculacion se efectuara automaticamente, conectado el depdsito de los
mismos con la zona de aspiracién de los aireadores del reactor de proceso. Debera regular la
salida por medio de vertederos proporcionales de tipo “serrucho”.
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- CAUDAL DE SALIDA

El caudal de salida debera ser neutralizado para eliminar virus y bacterias, usandose un
equipo estatico carente de piezas moviles de funcionamiento automatico y preciso, y provisto
de un tanque de cloro, ademas de emisores U.V. La camara de contacto debera ser tal que el
tiempo de contacto sea no menor a 20 minutos.

- TABLERO DE COMANDO

Este tablero estara compuesto por protecciones termomagnéticas para cada uno de los
componentes electromecanicos que componen la planta, temporizador para el soplante,
contactores con bobina de muy baja tensién para cada una de las bombas del pozo de
bombeo, puesta a tierra, llaves conmutadoras de bombas, indicadores luminosos de fases y
proteccion diferencial y termomagnética general.

- CONSTRUCCION DE RECINTOS Y ACCESORIOS

Tanto el recinto de oxidaciéon, como las camaras de rejas y aspiracion, el decantador
secundario, y los pozos de bombeo de entrada y salida, seran construidos en hormigon
armado con sus respectivas tapas de inspeccion y escalerillas de acceso. La Contratista,
proyectara y calculara la estructura de H°A°, contando con el estudio de suelo. Los que
deberan presentarse a ésta DPIE, para su aprobacion antes del inicio de la ejecucion de la
planta. La zona correspondiente a la planta sera limpiada y nivelada; se debera prever
iluminacion del sector.

- GARANTIAS Y RECEPCION FINAL

La Contratista garantizara y mantendra por el término de doce (12) meses, a contar de la fecha
de recepcion provisoria el total de la instalacién, garantia que cubrird la calidad de los
materiales, ejecucion correcta de los trabajos con arreglo a su fin, mantenimiento,
funcionamiento y reparacion de todos los equipos segun lo indicado en el anexo de
mantenimiento y operacién, como asimismo adjuntar cuatro (4) juegos de planos segun obra,
en film poliéster y soporte magnético (en archivos .dwg) y carpetas de ingenieria de los
equipos instalados, documentacion ésta que sera entregada antes de la Recepcién Definitiva
de la obra, a la Inspeccién de la Obra.

Durante el periodo de garantia y mantenimiento la Contratista proveera todos los insumos
necesarios para tal fin.

La Contratista confeccionara una planilla de inventario de los equipos instalados en la que
debera constar: N° de orden, maquinaria, marca, modelo y fecha de instalacion, por triplicado
las que seran firmadas por la misma, por la Asociacion Cooperadora y la Direccién del
Establecimiento. Una copia quedara archivada en el mismo, otra copia sera girada a la
Direccion Provincial de Infraestructura Escolar para su seguimiento y la restante quedara en
poder de la Contratista.

2.1.2 - EXTENSION DE RED

En el caso de que sea necesario realizar esta tarea, la misma estara a cargo totalmente de la
Empresa Contratista y en el caso de que esta no esté habilitada por la distribuidora del servicio
de la zona del establecimiento para realizar este tipo de obras, debera subcontratar la
ejecucion del tendido a una empresa habilitada para tal ejecucion. Las caracteristicas
constructivas como tapada, cruces de calle, materiales a utilizar y camaras de registro seran
dadas por la distribuidora del servicio ante quien la Contratista realizara la totalidad de las
presentaciones para el permiso de obra, habilitacion y permiso de vuelco.
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2.1.3 - CANERIAS

El tendido de los desaglies cloacales primarios y secundarios se realizaran utilizando cafios,
curvas, ramales, piletas de piso y bocas de acceso de P.V.C de 3,2mm, o sistemas de PP con
junta de goma.

En todos los casos se respetaran pendientes reglamentarias.

Los sifones de doble acceso para pileta de cocina, seran de goma con acceso para limpieza.
Se emplearan piletas de patio de P.V.C. de la misma marca y lineas de las cafierias utilizadas,
en plantas altas tendran adaptador para regular la altura total. En plantas bajas se apoyaran en
base de hormigdn pobre, con sobrepileta de mamposteria asentada en concreto y revocadas
del mismo modo que las camaras de inspeccion.

Las piletas de patio y bocas de desagle abiertas tendran marco y reja de bronce, de 0,004m
de espesor, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos del mismo
material.

2.1.4 - CAMARAS DE INSPECCION

Se ejecutaran camaras de inspeccién de mamposteria de ladrillos comunes con azotado
interior o en su defecto se proveeran y colocaran camaras prefabricadas de Hormigén Armado.
En ambos casos llevaran tapa y contratapa. Los cojinetes se realizaran respetando los radios
adecuados.

Las tapas ubicadas en sectores de transito peatonal, tendran marcos con bastidor de hierro
angulo cincado, con losa de hormigén armado de 0,06m de espesor, sobre la que se ejecutara
un mortero de asiento para la colocacién del piso correspondiente, con asas de hierro redondo
macizo cincado de & 0, 0012m en forma de "u" invertida con tuercas cincadas ocultas en piso,
apoyadas sobre bastidor de hierro angulo cincado y contratapas de hormigébn armado de
60mm de espesor, selladas con material pobre.

Las medidas de estas seran de 0.60 x 0.60 6 1.06 x 0.60m segun la profundidad o cantidad de
canos que vuelquen a estas.

En el caso que se empleen caierias de PP con junta de goma se podran emplear camara de
inspeccién del mismo material.

2.1.5 - TAPADA
La tapada maxima de la instalacién cloacal sera la establecida por la distribuidora del servicio
para la conexion a colectora.

2.1.6 - VUELCO

En los casos que se vuelque a pozo absorbente, la caneria de entrada no podra estar en
ningun caso por debajo del nivel de napa freatica. En el caso de que la longitud de la
instalacion o el nivel de la napa no lo permita, se instalara un pozo de bombeo cloacal con
cafieria de impulsion de PEAD @0.050m protegida mecanicamente.

2.1.7 - INTERCEPTOR DE GRASA

Sera de mamposteria de ladrillos comunes revocados con mortero de concreto sobre una losa
de H°A°® y tendra una capacidad superior a 500 | y no inferior al volumen de vuelco de todas
griferias que lo hagan a este interceptor. La profundidad en ninguin caso sera superior a 0,80m.
La entrada y salida se efectuara por medio de curvas de P.V.C. @ 0,110m. Tendra dos tapas
de chapa de acero transitable con marco de hierro angulo y manijas de embutir de hierro
redondo, todo protegido con pintura epoxi.

2.1.8 - CAMARAS SEPTICAS

Estas deberan garantizar la residencia de los liquidos durante 24hs para lo cual se debera
considerar la capacidad maxima de alumnos que puede alojar el establecimiento y contaran
con camaras de inspeccién de entrada y salida en todos los casos.
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Seran de hormigéon armado con doble malla electrosoldada @ 0,008m c¢/0,15m en ambas
direcciones y en los encuentros de tabiques o de estos con losa de fondo el hierro se
introducira como pata 0,50m y el recubrimiento minimo sera de 0,05m. El hormigdén a utilizar
debera tener impermeabilizante del tipo “kin” de “Modulo” (compuesto quimico en polvo). El
acabado superficial se realizara en concreto con aditivo impermeabilizante alisado a llana.

2.1.9 - POZO DE BOMBEO CLOACAL

Se construira con las mismas caracteristicas que se referencian para las camaras sépticas y
en su interior se alojaran dos bombas tipo cloacal, inatascables, sumergibles estacionarias con
caudal de 25m?®h a 6m de altura, 2.850 r.p.m. comandado con reguladores de nivel tipo Flygt
EMH 10 6 similares. Estas deberan ser de alabe reducido, eje de cromo duro y buje de goma
sintética, potencia minima 2HP La Contratista proveera la instalacion trifasica independiente
para la planta a construir. La caferia de impulsién dentro de este pozo sera de PP termofusion
y la horizontal sera de PEAD @ 0, 063 con la minima tapada posible y proteccion mecanica. El
volumen minimo a alojar sera de 3m? el lado minimo del recinto sera de 1,20m a fin de permitir
el acceso de un operario.

2.2 - DISTRIBUCION DE AGUA FRIA'Y CALIENTE

2.2.1 - IMPULSION A TANQUE DE RESERVA

En los casos de que el establecimiento cuente con agua corriente se instalaran cisternas
desde las cuales se elevara el agua a los mencionados tanques. La impulsion se hara por
medio de dos bombas eléctricas (ver item electromecanica) segun se indica en este pliego y la
cafieria de impulsion sera de PP con union de piezas por termo-fusion, engrampada
convenientemente a muros o estructura y con la correspondiente junta anti vibratoria y valvulas
de retencion para cada una de las bombas. Las bombas actuaran como principal y reserva
respectivamente y contaran con llaves de paso esféricas a la entrada y salida de forma tal que
permita el desmonte de las mismas sin generar salida de servicio del sistema de impulsion.

2.2.2 - EXTENSION DE RED

En los casos en que sea necesario realizar esta tarea, la misma estara a cargo totalmente de
la Empresa Contratista y en el caso en que ésta no esté habilitada por la distribuidora del
servicio de la zona del establecimiento para realizar este tipo de obras, debera subcontratar la
ejecucién del tendido a una empresa habilitada para tal ejecucion. Las caracteristicas
constructivas como tapada, cruces de calle y materiales a utilizar seran dadas por la
distribuidora del servicio ante quien la Contratista realizara la totalidad de las presentaciones
para el permiso de obra, habilitacién y permiso de conexién.

2.2.3 - CANERIA

Al efecto de realizar el tendido de cafierias para agua fria y caliente, salvo en casos que se
indique otro tipo de material, se utilizaran cafios y piezas de polipropileno con uniones por
termo fusién, con accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas para la
interconexion con insertos de bronce roscados, y para los cambios de material donde
corresponda. Todo cafo no embutido se instalara con soportes tipo “C” Olmar y fijadores para
cada diametro, estos soportes se distanciaran dentro de los espacios que determinan el
fabricante, en ninguno se excederan los 20 diametros de tubo y/o maximo 1,50m.

Las caferias en contrapisos se protegeran con envuelta de papel y se cubriran totalmente con
mortero de cemento.

Se debera prever la debida proteccion en exteriores, en todos los casos antes de ser cubierta
se recubrira toda la caferia con papel fieltro asfaltico.

Se proveeran y colocaran llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto @0,019m y
@0,013m que seran LL.P. total para fusionar.
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2.2.3.1 - BOMBA RECIRCULADORA AGUA CALIENTE SANITARIA

Se emplearan para obtener agua caliente en forma inmediata en griferias de ambas aguas.
Seran equipos especificos a tal fin, es decir, no se permitira el uso de bombas centrifugas,
periféricas, recirculadoras de calefaccion o ningun tipo que no sea el enunciado.

El sensor de temperatura de retorno podra estar incorporado al equipo o podra ser externo.

El nivel de eficiencia energética sera el mas alto inversamente al nivel de ruido.

Estos equipos seran factibles de ser comandados por temporizadores que podran ser
incorporados o externos como asi también ser monitoreados.

Las potencias y caudales seran los minimos necesarios para dar respuesta a la instalacién a
la que se incorpora el equipo, siendo para esto necesario realizar el correspondiente calculo de
pérdidas por disipacién de las lineas a las que sirve la bomba.

*Cuando se instalen bombas recirculadoras se deberan instalar temporizadores
programables a fin de apagar el equipo en los lapsos que el establecimiento se
encuentre cerrado. Estos temporizadores seran horarios y semanales.

Cuando se empleen bombas que recirculen utilizando la linea de agua fria de las
griferias de ambas aguas, estas se alimentaran de la misma bajada tanto en agua fria
como caliente.

Se instalaran en forma inmediata a la alimentacién de agua del calentador al que se
incorporan. (Lineamientos de diseio)

2.2.3.2 - TERMOTANQUES

- Tipo TTE1: termotanque eléctrico de capacidad 50 litros en posicion vertical, con aislacion de
poliuretano expandido, tanque interno de acero recubierto con porcelana vitrificada a 900°C,
termostato ajustable, doble relei de temperatura, con valvula de corte de seguridad que
intervenga cuando la presion supere los 8Bar, anodo de magnesio. De una potencia de 1.2KW.
- Tipo TTEZ2: termotanque eléctrico tecnologia healt pump/ healt pump + resistencia eléctrica
(bomba de calor), capacidad 190/300I en posicién vertical, con placa aislante de 55mm de
poliuretano ciclopentano de alta densidad, potencia 0.40/ 3.40 Kw -0.78/ 3.93 Kw. Protector de
presion alta, protector de sobrecarga, controlador y protector de temperatura, protector de fuga
eléctrica. Control electrénico, sensores de temperatura en entrada y salida de agua valvula de
alivio de presion. Anodo de magnesio 15/35

2.2.4 - COLECTOR DE TANQUE DE RESERVA

Se realizardn en PP copolimero random con uniones por termo fusion o P.V.C. con junta de
goma tipo PBA con valvulas esféricas de bronce y tubos con insertos de bronce roscado. En el
caso que el colector a ejecutar corresponda a un tanque de H°A° mixto, es decir que contenga
agua para servicio contra incendio y servicio sanitario este se realizara en bronce, acero
inoxidable o hierro galvanizado. El sellado de roscas se realizara con sellador especifico para
instalaciones sanitarias realizadas con el correspondiente material.

2.3 - ARTEFACTOS, ACCESORIOS Y GRIFERIAS

Los artefactos y broncerias seran los indicados en la planilla de computo y presupuesto y/o
planos respectivos, responderan a las marcas y modelos que se detallan en planilla de
sugerencia de marcas para cada caso, incluyendo todos los accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento, siendo las conexiones de agua cromadas flexibles metalicas o
malladas tipo “FV” y en cualquiera de los casos con rosetas para cubrir los bordes del
revestimiento, los tornillos de fijacion seran de bronce. Todos los artefactos que a juicio de la
Inspeccion de Obra no hayan sido perfectamente instalados, seran removidos y vueltos a
colocar.
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2.4 - DESAGUES PLUVIALES

2.41 - COLECTOR PLUVIAL DE H°A° CON LOSETA

Sera de H°A° y los detalles formales y constructivos corresponderan a plano que se adjunta en
los casos que la obra cuente con este item. El fondo tendra pendiente minima para el
escurrimiento pluvial y la parte menos profunda de este colector sera de 0,05m.

2.4.2 - VERTICALES DE HIERRO FUNDIDO

Las bajadas pluviales se ejecutaran utilizando cafos y piezas de F°F° de ©0.100m y de
0,006m de espesor; las juntas (calafateado) se realizaran con plomo de lingote o sellador
sintético a tal fin segun especificaciones del fabricante; irdn sujetos a pared mediante grampa
tipo omega colocadas cada 0, 50m.

2.4.3 - HORIZONTALES DE P.V.C.

Los desagues horizontales se ejecutaran en diametros 30.110m y &0.063m (segun plano)
utilizando cafos y piezas de P.V.C. reforzado de 0,0032m de espesor cuyas uniones se
realizaran con adhesivo aprobado o PP con junta de goma doble labio.

El precio unitario estipulado comprende la ejecucion de zanjas; para lo cual el fondo de las
excavaciones seran perfectamente nivelada y apisonada, sus paramentos laterales seran
perfectamente verticales, debiéndose proceder a su contencién por medio de apuntalamiento y
tablestacas apropiadas, si el terreno no se sostuviera por si mismo en forma conveniente.

2.4.4 - BOCAS DE DESAGUE ABIERTA

Rejillas para desague de patios de 0,40x0,40m y/o 0,50x0,50m en mamposteria de ladrillos
comunes de 0,15m de espesor revocado en su interior con mortero de cemento 1:3 alisado a
la llana. Dicha mamposteria se apoyara sobre una losa de H°A° de 0,10m de espesor. Marco y
reja de hierro fundido.

2.4.5 - EMBUDOS SOBRE LOSA
Se utilizaran embudos de hierro fundido de ©&0.100m con rejilla superior o lateral segun
corresponda.

2.5 - TANQUES DE RESERVA Y CISTERNAS

2.5.1 - TANQUES DE RESERVA PARA EDIFICIOS SIN SISTEMA CONTRA INCENDIO

Seran de plastico tri-capa o A°l°, de acuerdo a lo indicado en planos y memorias de cada obra
en particular, pero en ningun caso se permitira el uso de tanques de F°C° o PRFV para el
almacenamiento de agua para consumo humano.

2.5.2 - TANQUES DE RESERVA PARA EDIFICIOS CON SISTEMA CONTRA INCENDIO

En el caso que el edificio cuente con sistema contra incendio el T.R. sera de H°A°. La altura
minima interna de estos T.R. sera de 1,80m y las puertas de acceso seran superiores y de
cierre hermético.

2.5.3 - CISTERNA

Cuando el edificio cuente con cisterna esta tendrd una capacidad no inferior al 20% del
volumen del TR al cual abastece. Respecto de los materiales a utilizar se aplicara el mismo
criterio que para T.R.

Cuando el fondo de la cisterna se encuentre por debajo del nivel de desague pluvial, la valvula
de limpieza volcara a pozo de bombeo. La entrada de agua de estos elementos de reserva
tendra una altura maxima de 1,80m.
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2.5.4 - TAPAS DE ACCESO

Para el acceso superior tanto de tanques de reserva, cisternas o pozos de bombeo se
emplearan a tapas de 0,60 x 0,60m de chapa de acero N°16 galvanizado con herrajes del
mismo material y cerraduras que impidan el paso de alumnos o personal docente.

2.6 - PERFORACION PARA CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA
Apta para consumo humano segun lo establecido por el Cddigo Alimentario Argentino (articulo
982).

2.6.1 - INTRODUCCION

La perforacién sera ejecutada en un todo de acuerdo con los reglamentos y normas de: la ex
Obras Sanitarias de la Nacioén, de las empresas Concesionarias de Aguas, y de la Ley 12.257
que establece el régimen de proteccion, conservacion y manejo del recurso hidrico de la
Provincia de Buenos Aires.-

El oferente debera presentar para su aprobacién la totalidad de la instalacion. Debera verificar
las caracteristicas de los elementos a instalar antes del Acto Licitatorio, debiendo incluir en la
cotizacion todos los elementos necesarios para un correcto funcionamiento, por cuanto no se
aceptaran adicionales para cumplir con este requisito.

La instalacion sera entregada completa y en perfectas condiciones de funcionamiento. El agua
obtenida sera apta para consumo humano, de acuerdo con lo establecido por el Codigo
Alimentario Argentino.

Siendo el oferente un especialista en el trabajo que realiza no podra alegar ignorancia sobre
cualquier error que apareciera en la presente documentacion.

La Empresa Contratista proveera y colocara sin reconocimiento adicional alguno, todos los
elementos que siendo necesarios para el correcto funcionamiento del sistema no este
explicitamente detallado en las presentes especificaciones.

2.6.2 - ESTUDIOS PREVIOS

Es aconsejable previo a la realizacion de la perforacion de explotacién definitiva realizar una
serie de estudios previos detallados. Con estos estudios se lograra proyectar la perforacion a
construir, diametros de entubamiento, longitudes parciales y finales, determinar la capacidad
de explotacion del acuifero, etc.

2.6.3 - PERFORACION DE RECONOCIMIENTO PREVIO (POZO PILOTO). PERFILAJE
ELECTRICO

En el lugar establecido se realizara una Perforacion de Reconocimiento previo de diametro
reducido, hasta una profundidad proyectada o estimada, efectuando una toma de muestras de
los distintos estratos y analizando los sedimentos obtenidos. Esta perforacion de cateo
garantiza la correcta ubicacion de la Perforacion de Explotacion definitiva asi como la
optimizacion de los resultados requeridos. Debe realizarse en toda perforacion que supere las
6” de diametro o donde el terreno sea desconocido.

Se deberan tomar muestras cada 1,50 metros de avance. Sobre las muestras del acuifero
principal se efectuara un analisis granulométrico, a fin de determinar la ranura de los filtros a
instalar, y la granulometria de la grava a emplear como apoyo del segmento filtrante.

Podra realizarse un Perfilaje Geofisico de la perforacion o bien de Conductividad Eléctrica de
Potencial Espontaneo y Resistividad de las capas atravesadas. Se emitira un informe donde se
dara detalle de curvas que constituyen el Perfil Eléctrico del Pozo, su interpretacion, niveles
acuiferos mas permeables para la ubicacion de los tramos filtrantes de la captacion y proyecto
definitivo del Pozo de Explotacion a construir, al Perfil Estratigrafico de las muestras obtenidas
en la Perforacion de Reconocimiento.
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Los datos obtenidos en estos estudios quedaran como antecedentes para futuras
Perforaciones a construir en la zona.

2.6.4 - PERFORACION DE EXPLOTACION

Una vez ajustado el proyecto con los datos obtenidos de la Perforacién de Reconocimiento se
prolongara la perforacion hasta atravesar las tres cuartas partes del estrato impermeable
donde se hincara el cafo camisa de @ 0,100 a 0,150m o mayor diametro, dependiendo del
caudal requerido. Se continuara perforando por el interior del mismo utilizando mechas
expansivas dentro del manto acuifero hasta la profundidad total proyectada, donde se bajara
una unidad filtrante acorde a la granulometria de los estratos y del caudal a extraer, por 6
metros aproximadamente de longitud (o mayor) con cafo portafiltro del mismo diametro.

Se colocara grava en el espacio anular comprendido entre el cafo camisa y la unidad filtrante,
segmento que se obturara con un cierre hermético.

Se instalara una electrobomba sumergible para realizar un ensayo de bombeo que determine
el nivel estatico y dinamico de la napa, depresion y rendimiento o caudal especifico para
determinar la capacidad del acuifero a explotar.

Se tomaran muestras de agua en bidones de 2 litros, a los efectos de realizar un analisis
quimico y bacteriolégico de agua completo en laboratorio, entregando un informe técnico
detallado con los resultados de dicho andlisis.

Finalizada la misma, se desmontara el equipo de bombeo y se cegara la Perforacion Piloto
segun las especificaciones del presente Pliego, para evitar la posible contaminacién provocada
por una perforacién abierta sin uso.

2.6.4.1. - Perforaciones para captacion de agua potable

La perforacion semisurgente se efectuara a primera napa ascendente (acuifero Puelche), y/o
hasta la profundidad necesaria, para obtener agua apta para consumo humano.

Sean en terreno Pampeano o terreno Puelche; debe tomarse estricto cuidado de que la
construccion no presente defectos constructivos que provoquen la contaminacion del pozo y
consecuentemente la napa a explotar.

2.6.4.2 - Ubicacion de la perforacion

El presente, normaliza la construccion de todo tipo de perforacién profunda y tiene como fin
preservar el recurso potable hidrico subterraneo, en primera medida y la no-sobreexplotacion
del mismo, preservando a su vez la fuente de agua potable.

La perforacion se ubicara en el sector determinado por el inspector, siempre que se presenten
fieles antecedentes de que en la ubicacién propuesta no se encuentra caferia de agua, gas,
teléfono, energia eléctrica u otra conduccién, siendo a su vez responsable de cualquier
inconveniente que fuera consecuencia de la construccion del pozo, cuando estos registros no
fueren los correctos. En predios particulares debera ubicarse distante 2 metros de la linea
municipal y 5 metros del pozo ciego.

Bajo ningun concepto podran ejecutarse perforaciones en terrenos bajos o anegadizos; el nivel
superior del pozo debe estar en una camara de hormigén, de 0,50x0,50x0,50m por encima del
nivel de inundacién para evitar contaminaciones de la napa o mezclas de aguas.

En caso de instalarse en camaras subterraneas las mismas deberan tener tapas con cierres
totalmente herméticos y con un desaguie de 0,30x0,30m evitando que dicha cdmara quede con
agua luego de una precipitacion.

2.6.4.3 - Metodologia de construccion de perforacion para agua potable

2.6.4.3.1. - Encamisado

Se procede a la ejecucion de la perforacion (luego de la realizacién de la perforacion de
reconocimiento sugerida). Montados los equipos de perforacion en la ubicacién definitiva
abriendo los canales de inyeccion y perforando con trépanos de @0,100m exterior de las
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uniones de la cafieria de aislacion a emplearse; se perforara hasta atravesar las tres cuartas
partes del estrato impermeable, arcilla gris plastica o loes pampeano muy arcilloso.

Durante la marcha de la perforacién se verificara la verticalidad de la misma y el terreno
atravesado, cuidando especialmente la llegada a la capa de arcilla impermeable que separa el
acuifero a captarse de la superior napa freatica.

Llegada a la profundidad se realizara el entubamiento del cafno camisa segun los materiales y
uniones expuestas en el presente Pliego.

2.6.4.3.2 - Cementacion

El presente Pliego expone expresamente el método de cementacion de Perforaciones lo cual
debera realizarse en la totalidad de los pozos a construir y por el método mas abajo
mencionado ya que garantiza totalmente la aislacion de la napa freatica contaminada.

La cementacion se realizara en el espacio anular comprendido entre la cafieria de camisa y la
perforacion, a inyeccion por bomba de abajo hacia arriba, en forma tal que el cemento llegue a
la superficie del terreno. Finalizado este relleno se desmontara la cafieria del cementado y se
dejara fraguar por un periodo no inferior a 24 horas. Es condicion que la dosificacién sea tipo
“lechada de cemento” (30 litros de agua por cada 50kg de cemento).

Es basico que el diametro de la perforacién sea 0,10m superior a las uniones de cafieria de
camisa para el ingreso de la cafieria de cementacion de 0,0375 de diametro para que ésta se
efectue correctamente.

La Inspeccién de Obra podra pedir la prueba de estanqueidad correspondiente.

2.6.4.3.3 - Instalacion de tuberias filtro, portafiltro y engravado

Luego de instalada y cementada la cafieria de camisa se continuara perforando por el interior
de la misma con mechas hasta llegar al manto acuifero a explotar (de acuerdo con lo
estipulado en los estudios previos) y se instalara la unidad filtrante compuesta por: 1 tapén de
fondo o cano depésito, caneria filtro y portafiltro (en los metrajes que sean necesarios),
debiendo quedar la parte superior 2 metros como minimo por sobre la profundidad del cafio
camisa. Dicho cruce no debera ser menor a 2 metros. Luego se engravara la totalidad del
espacio anular filtrante entre la perforacion y la unidad filtrante con grava seleccionada segun
la granulometria del terreno. Las relaciones “arena / grava / ranura de filtro” seran respetadas
con expreso cuidado ya que el empaque de grava es la Unica forma de evitar el temido ingreso
de arena al pozo de explotacion. EI bombeo con arena destruye rapidamente los equipos de
bombeo (particularmente) sumergibles, afectando, ademas, a todo el sistema de distribucion
(tanques, tuberias, grifos, artefactos, sistemas de riego), ademas del deterioro del acuifero al
extraer parte de su formacion.

Luego el espacio anular comprendido entre el cafio camisa y el cafo sostén de filtro se
obturara con un cierre hermético.

2.6.4.3.4 - Materiales

Los materiales a utilizar deberan garantizar una vida util de una perforacion en un minimo 10 a
25 afos, garantizando, ademas, la no-contaminacion del recurso por fracturas o uniones
defectuosas en los entubamientos ya que el presente Pliego fija condiciones estrictas en
cuanto a usos de materiales que hayan sido probados para tales fines en organismos oficiales:
a) Caneria camisa sera de P.V.C. Se adjunta planilla de diametro y espesor minimos y
tipo de union a utilizar segun cada caso. Cualquier otro material fuera del diametro y espesor,
aqui detallados, no sera aceptado debido a que la totalidad de los mismos fueron probados en
laboratorio para la resistencia de terreno y para los caudales especificados.

b) Caneria prolongacion y cola de filiro de P.V.C. o PPP.

c) Embudo reductor (cupla reduccién)

d) Caneria Filtro podra ser de malla de P.V.C., malla REPS de acero inoxidable o acero
inoxidable ranura continua.

DEPARTAMENTO INSTALACIONES [ESitisehAb B8 ASEEENAISIE O GRIM £Ce

Pagina 173 de 302



DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

e) Cierres herméticos: Podran ser de goma, cemento o canto rodado

f) Prefiltro de grava: la grava silicea podra tener origen de Parana o Rio Cuarto, debiendo
reunir las condiciones de granulometria especificada segun analisis granulométrico y la total o
casi ausencia de MICA.

2.6.4.3.5 - Pruebas de alineamiento y verticalidad

Se podra solicitar realizacion de estas pruebas. Se considerara satisfactorio el alineamiento de
la entubacién, cuando un cafio de acero de 12 metros de longitud de didmetro exterior menor
de 0,031m al de la caferia de revestimiento y acompanante de filtro pueda recorrer libremente
dentro de estos desde el nivel de terreno hasta la reduccion.

La verticalidad se considerara satisfactoria cuando a todo lo largo de la cafieria camisa y
acompanante de filtro desde el nivel de terreno hasta la reduccién no se aprecie en su eje una
desviacion superior a los 0,004m. Por cada metro de profundidad. Los elementos necesarios
seran suministrados para dichas pruebas por la empresa perforadora.

2.6.4.3.6 - Instalacién de equipos de bombeo

En las perforaciones de captacién de agua los diametros proyectados, tanto del cafio camisa
como del cafo filtro, deberan estar de acuerdo con el caudal de extraccion. Aunque una
electrobomba sumergible por su poco diametro y su gran caudal pueda instalarse en una
caferia de diametro pequefo no significa que el pozo esté en condiciones de extraer ese
caudal. Se fija para un caudal de extraccion de hasta 10.000 litros/hora, los siguientes
indicadores: el diametro minimo del cafio camisa serda 4"y cafo filtro @2", longitud minima 4
metros, en funcién del caudal de extraccién. No se deberan instalar bombas de mayor caudal
en pozos de diametro menores a los fijados debido a que esto provoca que la perforacion este
trabajando sobre exigida esto hace que se reduzca la vida util ya que en poco tiempo puede
llegar a arrastrar sedimento provocando una alteracién de la formacién, ademas, sobre explota
al acuifero lo cual podria en algunos casos provocar avances de frentes salinos de napas de
niveles inferiores.

2.6.4.3.7 - Provision e instalacion de tablero eléctrico para comando de electrobomba (en caso
qgue no sean de frecuencia variable)

Provision y colocacién de un tablero en gabinete homologado con grado de proteccion
adecuado, La totalidad de los elementos estaran dimensionados de acuerdo con la capacidad
instalada y/o en un todo de acuerdo con la documentacion especifica. Los mismos deberan ser
montados sobre soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. Segun
"Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.-
771-20 "Tableros Eléctricos".

El mismo comandara una bomba sumergible de agua de 1%2 HP monofasico, con interruptor
termomagnético y diferencial en funcién de corte general, circuito de comando en cistema de
proteccion para baja tension de 24V, con transformadores, relé y elementos apropiados para
tal fin; contactores individuales para circuito de potencia, relé térmico de sobreintensidad, con
proteccién por falta de fase, fusible proteccién de relé por cortocircuitos; auxiliares luminosos
indicador de puesta en marcha y falta de fase, interruptor manual, posicion normal o
automatico para comandos a distancia de tanque reserva , bornera de conexién adecuada,
conductor de alimentaciéon hasta la bomba sumergible en conductor subterraneo de doble
vaina normalizado tetrafilar de0,00 25m? como minimo, (para opcion trifasico, alternativa
equipo de emergencia), empalme con bornera de conexion en caja tipo estanco, prensacable y
accesorios apropiados, ubicado en el interior del nicho previsto para tal fin y todo tipo de tareas
anexas que se deba realizar para entregar la instalacién en correcto estado de funcionamiento
y seguridad
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2.6.4.3.8 - Desarrollo, ensayos de bombeo y recuperacion

Por desarrollo se entiende a la estabilizacion del pozo mediante un proceso de bombeo hasta
que el agua extraida sea cristalina y sin arrastre de particulas soélidas. En caso de que al
haberse puesto en marcha el equipo de bombeo tenga arrastre de sedimentos se continuara
con el desarrollo.

Una vez terminada y desarrollada la perforacion se instalara un equipo de bombeo, (pudiendo
ser el definitivo) de la potencia y el caudal acorde a los diametros de perforacién y longitud de
filtros proyectados.

Con instrumental de medicién y control adecuados, crondmetros, medidores de niveles sonoro-
luminosos con cinta graduada indeformable, tubo Pitot, y tablas, se procedera a realizar
Ensayos de Bombeo a caudal constante (caudal exigido en el pozo) y a caudales variables
(tipo escalonado). El tiempo de bombeo sera el determinado hasta que estabilice el nivel
dinamico en el pozo. Los datos obtenidos de Nivel Estatico (metros), Caudal (m*hora), Nivel
dinamico (metros), Depresion (metros) y Rendimiento Caudal Especifico (m*hora x metro de
depresion) seran volcados en planillas y curvas.

Finalizado el Bombeo se realizara el Ensayo de Recuperacion, hasta que el nivel alcance en
aproximacion al nivel estatico, los resultados obtenidos también se volcaran en planillas y
curvas correspondientes.

La empresa perforadora tendra la obligatoriedad de entregar una copia al propietario y / o
comitente, para futuros estudios o alteraciones del acuifero que puedan producirse por
bombeos.

2.6.4.3.9 - Toma de muestras de agua para analisis en laboratorio.

24hs previas al ensayo de bombeo se realizara una desinfeccion de la perforacion con
inyeccion de cloro (en cualquiera de sus formas) en el pozo. La dosificaciéon varia segun el
didmetro y caudal del pozo. Finalizado el bombeo se tomaran dos muestras de agua una para
analisis bacterioldgico, las que deberan colocarse en frascos esterilizados y desinfectar el grifo
y cafieria de descarga con hisopo segun normas. El resultado de dicho analisis debera ser
potable o apta para consumo humano.

Ademas, deberan tomarse muestras de agua para analisis quimico lo que debera ajustarse a
los limites sugeridos de concentracion de sustancias quimicas descriptas en los estandares de
agua potable.

Los limites de potabilidad son los siguientes:

Turbidez.......ovveeiaiiiei e max. 3 UTN
PH. 6,5-8,5
Cloro activo residual...........ccoccoeviiviiiiiieeenns min. 0,2
Sdlidos disueltos totales........................ max. 1500mg/It
Dureza total...........cccooooiiiiiiiiiiii max. 400mg/It
Alcalinidad total.........ccccccovviiiiiiniiiiinnnns max. 400mg/It
ClOrUroS. ...t max. 350mg/It
Sulfatos.......ooovviiicii e, max. 400mg/It
NItratos.......ooooeeeiiece e, max. 45mg/It
NItFtOS. . e, max. 0,10mg/It
PloOMO. .. max. 0,05mg/It
CODre....iiieeeee e max. 1mg/It
CINCeeiii max. Smg/It
[ 1= (o TP TR max. 0,3mg/lt
AISENICO. ... max. 0,05mg/It
Manganeso...........uueeeeeeiieeieiiiiiiiies max. 0,05mg/It
FIOOT . e max. 1,2mg/It
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AMONIACO.......iieiiiiieee e, max. 0,20mg/It

Informes finales: la empresa perforadora debera entregar: al Contratista y/o a la inspeccion de
la D.P.1.E. todos los datos referentes a la perforacién encarpetados donde debera constar:
a) Informe de los trabajos realizados.
b) Perfil hidrogeoldgico.
c) Detalle de entubamiento.
d) Planos de entubamiento de pozo de explotacion.
e) Planillas y curvas de ensayo de bombeo y recuperacion.
f)  Andlisis de agua.
g) Laempresa de perforaciones tiene la obligacidén de entregar una copia al Contratista y/
0 a la inspeccién, aun si éste no lo requiriese, para quedar como antecedentes para
futuras perforaciones en el predio o resolver cualquier problema que se suscite con el
funcionamiento de la perforacién o del equipo de bombeo.

2.6.4.3.10 - Equipamiento necesario para realizar perforaciones

2.6.4.3.10.1 - Introducciodn:

La Empresa Contratista debera contar con el equipo adecuado, segun el diametro y la
profundidad de la perforacion a realizar y cumplir con las pautas establecidas de seguridad en
obra, con el objeto de minimizar los riesgos de accidentes.

2.6.4.3.10.2 - Detalle de equipos para perforaciones de diametro reducido:
Se trata de aquellas cuyo didmetro de cafio camisa no supera los 0.15m. Para este tipo de
perforaciones la empresa debera contar con el siguiente equipo minimo:
» Equipo de perforacioén rotativo.
+ Camion para transporte de materiales.
» Aparejo tipo tripode con guinche.
* Maquinas: soldadora, taladradora, roscadora y amoladora.
» Equipo de electrobomba para pruebas.
* Medidor de niveles piezométricos: Tubo pitot, con valvula de regulacion para caudal
constante y variable, cronémetro, sonda sonoro-luminosa.
» Casilla rodante para estadia de personal en obra con bafo quimico (en caso de que el
personal permanezca en obra).
* Herramientas de uso general: palas picos baldes bateas, etc.
» Vallas de seguridad para el perimetro de la obra.
* Elementos de seguridad para el personal: Cascos, botines, anteojos, protectores
auditivos y todo elemento de seguridad necesario.
* Proteccion eléctrica de tableros y motores.
» Equipo para medicion de caudal.

2.6.4.4 - Planos y planillas

Plano tipo perforacién de explotaciéon al acuifero Puelche.
Tipo de perforacion al acuifero puelche que prohiben estas Especificaciones, perforaciéon
continua sin cementar.

Planilla de ensayo de bombeo a caudal variable.

Planilla de ensayo de bombeo a caudal constante.
Planilla para curva de bombeo.

Planilla de recuperacion.

Planilla para curva de recuperacion.

Planilla para perfilaje eléctrico.

Plano tipo pozo para agua potable.

Plano de cegado de perforacion.
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Proteccion de perforaciones.

2.7 - DESINFECCION DE TANQUES Y CANERIAS

Para la limpieza y desinfeccion de tanques y/o cisternas de reserva para agua potable, es
conveniente ajustarse a la siguiente técnica:

1. Vaciar parcialmente, dejando una cierta cantidad de agua que permita lavar el fondo,
paredes y tapa, utilizando para ello una rasqueta y cepillo. Luego de vaciarlos completamente
y enjuagar una 0 mas veces, segun los residuos acumulados y si es posible eliminarlos por el
desaguie de fondo del tanque, de manera que no pasen por la red o cafieria de distribucion,
previo lavado con vapor a alta presion.

2. Llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar un (1) litro de hipoclorito de sodio
para uso industrial por cada (mil) 1.000 litros de capacidad total del tanque. Se puede sustituir
el hipoclorito de sodio por doble cantidad de agua lavandina concentrada (55 g/litro), llenar
completamente con agua tratando que haga una buena mezcla y dejar actuar el desinfectante,
por lo menos durante tres (3) horas.

3. Se elimina el agua clorada haciéndola salir por todos los grifos de la red interna, de
manera que se efectle el lavado desinfeccidon de la misma, finalmente puede ser llenado el
tanque para ponerlo en servicio.

4, Se recuerda que el tanque de distribucién, debe estar provisto siempre de una tapa de
cierre hermético. (de manera que no lleguen a éste; ciertas aves, polvo atmosférico, etc., que
contaminan el agua).

5. Realizada la limpieza y desinfeccion, debera procederse a realizar un analisis fisico-
quimico, sustancias inorganicas y caracteristicas microbiolégicas. (Segun articulo 982 del
Cddigo Alimentario Argentino), sus resultados y conclusiones seran remitidos a ésta Direccion
Provincial de Infraestructura Escolar, para su evaluacién. Estos analisis se efectuaran
unicamente ante Organismo Oficial.

2.8 - CEGADOS

2.9.1 - POZO ABSORBENTE

Para el cegado de pozo absorbente se debe proceder de acuerdo con lo establecido en la
reglamentacién vigente del Pliego General de Bases y Condiciones para Obras Publicas de la
Provincia de Buenos Aires, Ley 6021.

Se procedera al desagote del 95% luego se demolera la losa existente o bovedas, hasta dejar
la boca del pozo a cielo abierto, posteriormente se rellenara con capas de 0,80m de espesor
con tierra colorada, y 0,20m de espesor de cal viva, debiéndose compactar cada una de las
capas.

Se repetira la operacion tantas veces como sea necesario, hasta llegar al nivel superior del
mismo, se retirara toda caferia existente conectada al pozo a cegar que no cumpla funciones
especificas.

Luego de todo el procedimiento, se construird sobre el mismo una losa cuadrada de H°A° de
0,15m de espesor, con una malla de hierro 8mm de didmetro, cuyo lado sera 1,00m mas
grande que el diametro de la boca del pozo.

2.9.2 - PERFORACIONES DE CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA FUERA DE USO
2.9.2.1 - Introduccion

Se considera una perforacion de captacién de agua en uso la que es usada en forma continua
o intermitente. En caso de pozos de reserva es conveniente usarlos en forma alternativa, lo
que hace que dicha perforacion no tenga problemas de contaminacion al encontrarse el agua
estancada.

Se considera una perforacion de captacién de agua fuera de uso aquella que durante un
periodo maximo de 4 afos no fue utilizada., aun estando instalado el equipo de bombeo.
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En éste caso y para evitar la contaminacion del recurso hidrico debera procederse al Cegado
Reglamentario, procedimiento que garantiza que aquel Pozo existente quede totalmente
sellado ya que con el correr del tiempo los materiales utilizados pierden su vida util provocando
roturas, fracturas y oxidaciones; factores que provocan que las napas potables puedan ser
contaminadas. Lo mismo sera exigido en perforaciones para riego fuera de uso, ya que en
zonas rurales o en campos abiertos, se corre riesgo de que una persona pueda caer en dicha
perforacion si no esta correctamente cegada.

2.9.2.2 - Condiciones Ejecutivas

Para proceder constructivamente al cegado reglamentario de perforaciones fuera de servicio,
se procedera segun la siguiente secuencia de trabajos:

a.- Desinstalado el equipo de bombeo la perforacién debera estar perfectamente limpia de
elementos hasta su profundidad total. De existir elementos ya sea caida de equipos de
bombeo u obstrucciones deberan ser pescadas o removidas segun corresponda, previo al
cegado.

b.- Desde el fondo de la perforacion hasta el cruce de las cafierias de prolongacion del
filtro y de revestimiento, se rellenara con grava seleccionada tipo 12 (& 0,0015 a 0,005m). En
cualquiera de los casos debera asegurarse que el nivel de relleno de grava se halle por lo
menos a 2 metros por encima del extremo superior del filtro. El vertido de grava sera por
gravedad y por el interior de la cafieria de maniobra. Se controlara el nivel de relleno mediante
sonda adecuada y durante toda la operacién del vertido.

C.- A continuacion se confeccionara un tapén de canto rodado y cemento de 0,30m.
dejando muestra de la mezcla en superficie para determinar el tiempo de fraguado.
d.- Finalmente desde la profundidad correspondiente al tapén y hasta la superficie se

colocara hormigén fluido en la siguiente proporcion: 200kg. de cemento de 1ra calidad, 40cm?
de arena y 0,72m? de canto rodado por cada m® de hormigon.
e.- Se construira un dado de hormigdbn que no sobrepase el nivel de superficie de
0,50x0,50x0,10m de profundidad en la perforacion cegada.
Si la perforacion estuviese alojada en cdmara subterranea, la altura del dado respecto del
fondo de la camara sera de 0,10m.
f.- Plano de cegado de perforacion.
CEGADO DE POZOS ABSORBENTES Y PERFORACIONES PARA AGUA DE CONSUMO
EN DESUSO
OBJETIVO:
ALCANCE:
La totalidad de los establecimientos educacionales dependientes de Direccién General de
Cultura y Educacién Provincia de Buenos Aires.
GENERALIDADES:
Cuando las instalaciones de pozos absorbentes, ciegos o negros, caen en desuso debido a
gue han sido reemplazada la instalacion séptica o bien se ha interconectado la escuela a la red
cloacal domiciliaria, es necesario cegar (tapar/inhabilitar) el pozo, las camaras y las cafnerias
que conformaban el antiguo sistema. .Esta accién procura evitar:

La proliferaciéon de bacterias patégenas,

La cria de vectores (fundamentalmente roedores, babosas y cucarachas),

Gases y olores de su descomposicion y

Contaminacion a la napa freatica.
El uso adecuado de productos quimicos es una solucion eficaz para gestionar estos factores,
eliminandolos de una manera sustentable.
La diferencia fundamental entre el Método Quimico y el Método Tradicional - que solo se limita
a taponar los residuos del pozo ciego - es que deja en camara séptica, cafierias, drenajes,
colectoras, trampas de grasa, rejillas y demas componentes abandonados del sistema
desechos y contaminantes como grasa, soélidos con bacterias anaerdbicas (escherichia coli)
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que, debido a la ausencia de nitratos se generan gases con olores desagradables y agresivos
(metil mercaptano, sulfhidrico) téxicos para el ser humano.
En cambio, el proceso propuesto como Método Quimico inunda, previo al cegado del pozo,
los referidos conductos, con solucién de hipoclorito de sodio de 30 g/l y solucion de soda
caustica, que:

Elimina los olores ofensivos y oxida rapidamente los sulfuros a sulfatos,

Contribuye a la prevencion de lugares andéxicos,

Degrada y solubiliza las grasas y

Emulsiona y digiere los sedimentos organicos en todo el tendido cloacal.
PROCEDIMIENTO:

a) DESINFECCION DE INSTALACIONES.

b) CEGADO DE POZO.
1°- Agrandar el orificio de ventilacion existente (teniendo en cuenta todos los cuidados que se
deben prever para esa tarea). El cegado se realizara a través de dicho orificio.
2°- Desagotar el pozo negro segun los métodos convencionales.
3°- Desinfectar el pozo arrojando en él una bolsa de 25 kg. de cal viva por cada metro cubico
de pozo. En el caso que no se conozca el volumen del mismo, arrojar como minimo tres bolsas
del material mencionado.
4°- Rellenarlo hasta la superficie natural del terreno con material
limoarcilloso (tierra greda), que se puede mezclar con una pequeina proporcion de escombro y/
0 piedra si se dispusiese.
5°- Compactar el material mencionado, por ejemplo, agregando agua, lo que provocara que se
deba continuar introduciendo material y compactando hasta lograr el rellenado completo. Esta
operacion se repetira las veces que sea necesario.
6°- Verificar que no se hallen fallas estructurales en toda la cubierta del pozo que hagan
peligrar su estabilidad.

2.9 — PLANTA DE OSMOSIS INVERSA

Plantas de tratamiento de agua por osmosis inversa

Se disefiaran en base a parametros arrojados por analisis provenientes del agua de captacion
que se empleara para el abastecimiento del edificio escolar.

Los parametros del producto debera corresponder con los valores que indica el cédigo
alimentario argentino (basados en datos provenientes de la OMS).

Debera ser auto portante, totalmente automatica y factible de ser monitoreada a distancia.

La automatizacion del equipo sera de alto nivel e incluira alarmas por falta de insumos o salida
de servicio de la misma las cuales se enviaran a los responsables de mantenimiento por medio
del sistema de monitoreo a distancia del establecimiento.

Estos equipos contaran en todos los casos con sistema de enjuague de las membranas,
dosificacion de producto anti-incrustante y caferias y estructura de inoxidable.

Para el correcto funcionamiento del equipamiento es necesario asegurar al ingreso un caudal
minimo a una presién de 2 Kg/cm2 el cual se obtendra a través del uso de un sistema de
bombeo de baja presién, que se incluira en el sistema de potabilizacién.

El tablero de operacion y control permitira comandar y monitorear el funcionamiento de la
planta de forma tal que el operador tenga permanente control de la composicion fisicoquimica
del agua a través de la lectura de conductividad de la misma.

La instalacion de estos equipos sera acompanada por un disefo de doble circuito de agua fria
para el edificio y el caudal de rechazo se volcara a desagtie pluvial.

Los caudales de produccion dependera de la cantidad de aulas del establecimiento tomando
para este calculo factibles futuras ampliaciones y correspondera a 1.000 l/aula/dia.
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Nota: * En el caso de instalar plantas potabilizadoras, se realizaran dos circuitos de
agua fria dentro del establecimiento, uno para el abastecimiento de descargas de
inodoro y mingitorios y otro para el resto de las bocas. (Lineamientos de disefo).

3 - INSTALACION DE GAS
3.1 — GENERALIDADES

3.2 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

3.3 - TRAMITES Y PLANOS

3.4 - MUESTRAS

3.5 - NICHO DE MEDIDOR DE GAS COMPLETO
3.6 - CANERIA DE GAS COMPLETA

3.7 - TANQUES DE G.L.P.

3.8 - ARTEFACTOS:

3.1 - GENERALIDADES

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las normas de la empresa prestadora
del servicio y de las Autoridades Locales competentes, Municipales, Provinciales, etc., con los
planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspeccién de
Obra. La obra consistira en la ejecucién de todos los trabajos y la provisién de todos los
materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones segun las reglas del arte, y de
acuerdo con el fin para el que fueron proyectadas; incluyendo la previsiéon de cualquier trabajo,
material o dispositivo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y
correcto funcionamiento de las instalaciones y buena terminacion de las mismas, estén o no
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. Los planos indican de
manera general la ubicacion de cada uno de los elementos principales y secundarios los
cuales, de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccién de Obra, podran instalarse en los
puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor eficiencia;
en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podran ser
exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr un
trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

Criterios de Disefio:

-Desde el gabinete de Medicion y Regulacion se realizaran lineas independientes para:
Cocina

Laboratorio

Calefaccion (lineas de hasta 15 Artefactos)

Objetivo: Impedir el corte total del servicio ante una perdida en la instalacion.

-Para las instalaciones de gas envasado, el dimensionamiento de caferias sera
considerado gas de 9.300Kcal/m3, para prevenir una posible futura red de gas natural.
Objetivo: Posibilitar el uso de la instalacion con provision de gas natural de red

3.2 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Ademas de los trabajos especificos descriptos en planos y en este Pliego, se hallan incluidos:
. Soportes de cafos segun que se soliciten, o segun necesidad de la obra.
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. Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes propios o provistos por otros.

. Excavaciones y rellenos de zanjas, camaras y apoyos de cafios y equipos.

. Construccion de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provisién
de camisas en losas, para paso de cafierias.

. Materiales y mano de obra para la construccion de camaras, bases de equipos,
canaletas, etc. incluso hormigén armado, relleno y compactacion de excavaciones, etc.

. Provision, armado, colocacion de artefactos y posterior proteccion de los mismos.

. Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los
elementos que forman la instalacion.

. Provision, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

. Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de
tierra o su retiro del terreno.

. Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén

expresamente indicados sean necesarios para una perfecta y completa ejecucién de las
instalaciones, segun las reglas del arte y con arreglo a su fin.

. El transporte de los materiales y del personal, desde y hasta la obra y dentro de la
misma.

. El tapado de las canaletas, pases de cafierias y demas boquetes abiertos por
necesidad de sus instalaciones.

. La limpieza de los lugares de trabajo y de su propio depésito; en caso de tareas
efectuadas fuera de cronograma, la Empresa limpiara los lugares en que continue trabajando.

3.3 - TRAMITES Y PLANOS

El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante las Reparticiones que
correspondan para obtener la factibilidad de servicio, aprobacién de los planos, solicitar
conexiones de gas, realizar inspecciones reglamentarias, habilitacién de servicios y cuanta
gestion sea menester hasta obtener los certificados de aprobacién y/o habilitaciéon parcial y
total de las obras de la instalacién, expendidos por las autoridades pertinentes.

En base a los planos de licitacién recibidos, la Empresa debera confeccionar la siguiente
documentacion:

A. Planos reglamentarios para las gestiones de aprobacion antes mencionadas, generales
y de detalle, bajo la responsabilidad de su firma, o la de su representante técnico habilitado;
mas los planos o croquis de detalle y modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por
las autoridades. Sera de su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccion
de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades oficiales
intervinientes en la aprobacion de las obras.

B. Planos de obras generales, replanteos, croquis, planos de detalles, de estaciones de
regulacién y medicion, colectores, barrales, gabinetes, requerimientos de arquitectura para la
estacion reguladora, etc., mas los que la Inspeccién de Obra requiera antes y durante la
ejecucioén de los trabajos en las escalas mas apropiadas.

C. Previo a la construccion de cada parte de la obra los planos habran sido aprobados. Se
solicitara la inspeccién de cada parte ejecutada, y del mismo modo, la verificacion de las
pruebas especificadas, antes de proceder a tapar lo construido.

D. Planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes
aprobaciones oficiales.
E. Se realizara el tramite de excepcion para obtener la aprobacion de llaves de corte

sectorizando la instalacion.

La confeccidén de planos legales y planos de obra son tareas de inicio inmediato, y requisito
para la aprobacion de los certificados de obra, para lo cual es imprescindible ademas, acreditar
fehacientemente el inicio de las tramitaciones ante los organismos prestatarios del servicio.
Asimismo los planos “conforme a obra” son un elemento indispensable para la recepcién
definitiva de la obra.
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3.4 - MUESTRAS

El Contratista debera presentar, antes de la ejecucion de los trabajos, muestras de los
elementos a emplear en las instalaciones (cafos, llaves, esclusas, accesorios, grapas,
equipos, etc.) indicando caracteristicas y marcas de los mismos, para su aprobacion.

3.5 - NICHO DE MEDIDOR DE GAS COMPLETO
Se ejecutara nicho para medidor realizado in-situ 0 en su defecto se proveera y colocara nicho
pre-moldeado de cemento comprimido, en ambos casos llevara puerta de chapa pesada.

3.6 - CANERIA DE GAS COMPLETA

Comprende la apertura de canaletas para las caferias, con la prolijidad y prevencion debidas.
El Contratista debe suministrar todos los materiales requeridos para la ejecucién de los
trabajos, de acuerdo con las especificaciones y las marcas de los mismos.

Se debera prever la conexion a todos los artefactos de gas que se indican en planos, con
todos los elementos y/o accesorios que resulten necesarios para su correcto funcionamiento,
con maxima seguridad y de acuerdo con las normas vigentes.

Todos los materiales a utilizar deberan estar homologados por el ENARGAS.

Se colocara proteccidbn mecanica sobre la caferia enterrada, esta sera de hormigon
precomprimido o se colocara ladrillo comun en forma transversal a la linea de cafieria, sobre
dicha proteccion mecanica se colocara, la malla de sefializacion, color amarillo
(Reglamentaria).

3.6.1 - CANERIA EPOXI

Se procedera a realizar el tendido de caferia y piezas de material tipo “Epoxi”, de acuerdo con
la Norma |I.LR.AM. 2502 y demas normas vigentes, en un todo de acuerdo con la
documentacién correspondiente.

Las cafierias por el contrapiso o terreno natural iran en tipo “Sintegas” segin normas vigentes
en la distribuidora de gas de la zona.

Las llaves de paso para la distribucion interna seran de un cuarto de vuelta, aprobadas,
conicas o esféricas con cuerpo y vastago o esfera de bronce. Tendran terminacién pulida, o
cromada con campana, segun se instalen en locales de servicio o en cocina.

3.6.2 - CANERIA SISTEMA TERMOFUSION

Se procedera a realizar el tendido de caferia y accesorios de conduccién y distribucién para
gas natural y gases licuados de petrdleo para viviendas y todo tipo de edificios. Producidos en
acero y polietileno, con union por termofusion de acuerdo con la Especificacion Técnica NAG E
210, y la aprobacién correspondiente del ENARGAS y segun normas vigentes.

La transicion de la caferia de termofusion a cafieria epoxi se ejecutara con el accesorio de
transicion homologado y aprobado por el ENARGAS.

3.7. - GAS LICUADO.
METODO DE GESTION PARA INSTALACIONES DE GAS LICUADO:

1-Se realizara el plano del proyecto de la instalacion de gas, siguiendo los requerimientos
(normas y pautas de disefio) de una instalacion para gas natural de red).

2-Se tomaran fotografias representativas de la instalacion.

3-Se anexaran facturas de los materiales y sus remitos en la obra de referencia.
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4-La prueba de hermeticidad realizada al finalizar la obra, sera documentada por un Acta
refrendada por el contratista y el inspector (dpie).

Con estos 4 documentos se formara un legajo (papel y digital) que obrara en esta
Direcciéon Provincia (original), y en poder del contratista (copia) hasta que el
establecimiento sea abastecido por gas natural de red, en ese momento el legajo sera
presentado en la distribuidora del servicio.

3.7.1 - TANQUES DE G.L.P.

3.7.1 - LEGISLACION

Resolucion 104, del Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos, Secretaria de
Energia y Puertos.

La empresa distribuidora de Gas Licuado Propano (G.L.P.) proveera un tanque de
dimensiones acorde al consumo estimado. Dicho tanque se entregara sin costo, previa firma
de un comodato. El flete del tanque desde la planta al domicilio del cliente sera por cuenta de
la Empresa, quien se comunicara previamente con el cliente para combinar fecha y hora de
entrega.

La instalacion del tanque sera realizada por personal de la Empresa Contratista, con la
intervencion de un instalador matriculado. Las instalaciones deberan ejecutarse en un todo de
acuerdo con las disposiciones y reglamentaciones que establezcan la Secretaria de Energia y
la Auditora Bureau Veritas.

3.7.2 - INSTALACION BASICA

Incluye los siguientes costos, tareas y condiciones indicadas a continuacion:

. El costo de los certificados de seguridad y habilitacion del o de los tanques.

. Instalacion que comprende, la provision y colocacién de equipos de regulacién de etapa
Unica, llave de corte en bajada de tanque, zanjeo y caferia hasta 10 metros de longitud,
realizada ésta con cafios de acero o Aldyl, este ultimo se efectuara con empalme de tipo
mecanico; aprobados por ENARGAS y BUREAU VERITAS.

. El tanque se instalara sobre una platea de hormigéon armado que ejecutara la
Contratista, las dimensiones de la misma seran las indicadas en plano de la instalacion.

. La instalacion del tanque incluira el llenado con G.L.P. (primera carga).

. La Contratista debera solicitar a la Direccion Provincial de Infraestructura Escolar, la
autorizacion escrita del pedido de instalacion del mismo.

. En la ejecucion de la instalacién de gas debera intervenir un instalador matriculado a fin

de reelaborar el proyecto definitivo de la instalacion (plano, tramites, etc.) y ejecutara las obras
necesarias hasta el PUNTO DE CONEXION con las instalaciones accesorias de la empresa
que suministra el G.L.P.

Se ejecutara un cerco perimetral de proteccion de acuerdo con el plano de la instalacién y de
las siguientes caracteristicas: postes de hormigobn armado de seccidon cuadrada
(0,10x0,10x2,50m) que iran empotrados en la platea de H°A®, con esquineros de (15x15cm) y
sostenes de (10x10cm) cada 3,50m, con puntales de (0,07x0,07x2,00m), atornillados mediante
esparragos de 3/8"x33mm. Alambre tejido malla romboidal calibre N°13 x 1" de rombo hasta
2,00m de alto, planchuelas de 3/16"x1", ganchos tira alambre de 3/8" x 9 y torniquetes N°7.
Como terminacién se colocaran tres filas de alambre de pua galvanizada de alta resistencia,
separadas cada 4" entre si.

El cerco contara con dos accesos opuestos en diagonal, dejando una circulacion de 1,20
metros entre el tanque y el cerco, el mismo estara ubicado dentro de la platea a 0,30 metros
de sus limites.
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3.8 - ARTEFACTOS

Segun especificaciones en plano de instalacion de gas y calefaccion y/o planilla de computo y
presupuesto. Todos los artefactos a colocar seran de primera marca y calidad.

- Para la colocacion de los artefactos de calefaccion se debera informar a la distribuidora
mediante la presentacion del formulario correspondiente por el matriculado, debiendo esperar
la autorizacién de la misma para la realizacion de las tareas.

- Se aceptaran unicamente para calefaccionar, los artefactos especificados en el punto
3.8.1.

- Todos los artefactos llevaran valvula de seguridad y rejillas de ventilacién permanente,
segun el tipo de artefacto.

- Se contempla en el valor unitario todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.

- Conexion: las mismas se efectuaran en forma rigida, se realizardn mediante unién
doble, la que debera quedar en lugar accesible para lograr una facil desvinculacion del equipo
ala red de gas.

3.8.1 - CALEFACTORES (modelos TB y TBU linea pesada o compacta)
3.8.1.1 - CALEFACTORES (modelos TB y TBU)
Estos equipos deben responder a las siguientes caracteristicas técnicas:
Tapa enrejada con proyeccion de aire caliente hacia delante.
Visor y comandos en la parte superior.
Camara de combustién armada entre placas de hierro fundido.
Equipo con valvula de seguridad de corte total.
Gran caudal circulatorio.
Quemadores de fundicion de hierro gris.
Accesorios de ventilacién de tiro balanceado, con cuerpo de aleacion de fundicion de aluminio.
Encendido piezoeléctrico de alto rendimiento y bujia de ignicidn con electrodo indeformable.
Regulacién de la temperatura entre el rango minimo y maximo de acuerdo con la necesidad.
Para equipos de 2.500 Kcal/h hasta 9.000 Kcal/h.
Opcional valvula termostatica.
3.8.1.2 - Protecciones para calefactor tiro balanceado
Se ejecutaran protecciones de hierro redondo de %" para resguardar el calefactor propiamente
dicho y el conducto de ventilacidn. Esto se realizara de acuerdo con lo indicado en croquis tipo.

3.8.2 - EQUIPAMIENTO DE COCINA

3.8.2.1 - Horno pizzero para 20 moldes
Caracteristicas principales:

. Robinete: semi-indusrial con perillas de bakelita.

. Estructura en hierro angulo recubierto en acero.

. Sistema de seguridad: valvula de seguridad y termocupla en llama oculta (horno), con
tres estantes.

. Gasificacion: tres quemadores tubulares ranurados. 18.000 Kcal/h.

3.8.2.2 - Cocina industrial (6 hornallas, bifera y 2 hornos 39.500)

Caracteristicas principales:

. Exterior: acero inoxidable.

. Mesada: antiadherente con rejillas desmontables de hierro trefilado de 10mm.

. Robinetes: industriales de bronce.

. Horno: totalmente enlozado, aislado con fibra de vidrio, 3 rejillas regulables.

. Sistema de seguridad: valvula de seguridad y termocupla en llama oculta y hornallas.

. Piso: tejuelas refractarias sobre estructura de hierro.

. Quemadores: fundicién tipo pipa. Tubulares de cafos sin costura, con un pico de

inyeccion por cada uno.
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. Puertas con pirémetro.

3.8.2.3 - Freidora

Caracteristicas principales:

. El gabinete, integramente construido en chapa de acero inoxidable calidad AlSI-304,
totalmente soldado bajo atmodsfera de argdén y aislado térmicamente con lana mineral,
chimenea para la expulsiéon de gases quemados de 270mm de altura, también realizada en
acero inoxidable, cuenta con un dispositivo colgador de canastos desmontable.

. El equipo esta provisto de tapa, para cubrir el recipiente de aceite, puerta inferior de
doble panel, para acceso a la descarga y mantenimiento de servicio y patas con regatones
regulables para obtener una correcta nivelacion.

. El desagote del recipiente de freido, se realiza mediante una valvula esférica con
cuerpo de bronce y esfera de acero inoxidable sobre curva de teflén.

. Calefaccionada por medio de tres tubos de acero inoxidable sumergidos en el aceite,
con perfiles interiores para incrementar la superficie de transferencia de calor.

. Con panel frontal de comando.

. Control termostatico, encendido piezoeléctrico, corte de seguridad por falta de llama y
botonera de apagado de quemadores.

. Con una potencia de 10.000 Kcal/h.

3.8.2.4 - Cocina industrial (6 hornallas)

Caracteristicas principales:

. Exterior: acero inoxidable.

. Mesada: antiadherente con rejillas desmontables de hierro trefilado de 10mm.

. Robinetes: industriales de bronce.

. Horno: totalmente enlozado, aislado con fibra de vidrio, 3 rejillas regulables.

. Piso: tejuelas refractarias sobre estructura de hierro.

. Quemadores: fundicién tipo pipa. Tubulares de cafios sin costura, con un pico de
inyeccidn por cada uno

. Sistema de seguridad: valvula de seguridad y termocupla en llama oculta y hornallas.

. Puertas con pirémetro.

3.8.2.5 - Cocina (4 hornallas)

Caracteristicas principales:

. Exterior: enlozado color blanco.

. Mesada: antiadherente con rejillas desmontables.

. Robinetes: de bronce.

. Horno: totalmente enlozado, aislado con fibra de vidrio, 3 rejillas regulables.

. Quemadores: Tubulares de cafos sin costura.

. Sistema de seguridad: valvula de seguridad y termocupla en llama oculta y hornallas.

3.8.2.6 - Anafe industrial (para apoyar sobre piso, una hornalla)
Caracteristicas principales:

. Robinete: semi-industrial con perillas de bakelita.

. Estructura en hierro angulo con pintura epoxi o enlozado.

. Sistema de seguridad: valvula de seguridad y termocupla.

. Gasificacion: quemador construido en aluminio con regulador de aire del mismo
material y tapa de bronce.

. Sistema de seguridad: valvula de seguridad y termocupla en hornallas.

3.8.2.7 - Termotanque 52| alta recuperacion 750I/h
Caracteristicas principales:

. Tiro natural, valvula de seguridad, valvula termostatica de regulacién continua.
. Quemadores de alto rendimiento, encendido piezoeléctrico.

3.8.2.10 -_Anafe (4 hornallas)

Caracteristicas principales:

. Exterior: construido en acero inoxidable AlSI calidad 430.
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. Mesada: antiadherente con rejillas desmontables de hierro trefilado de 10mm.

. Robinetes: industriales de bronce.

. Quemadores: fundicion tipo pipa.

. Sistema de seguridad: valvula de seguridad y termocupla en hornallas.

. Bifera desmontable de hierro de 3,2mm con borde acanalado recolector de liquidos.

3.8.2.11 - Calefén 201

Caracteristicas principales:

. Tiro natural, valvula de seguridad, valvula termostatica de regulacién continua.

. Quemadores de alto rendimiento, radiador de cobre con soldadura de plata y
totalmente estafiado, encendido piezoeléctrico.

3.8.3 - EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO

3.8.3.1 - Mechero Bunsen

Caracteristicas principales:

. Mechero Bunsen pesado, con llave de cierre y conexién a cano rigido.

. Con base de zamac esmaltado, cuerpo y regulador de aire de aluminio, capuchén y
regulador de gas en bronce y valvula de seguridad construida en bronce y cobre.

3.8.4 — GENERADOR A GAS (ver tambien instalacién eléctrica 1.8)
Seran para gas natural o licuado, modulares, estacionario e insonorizado.

El arranque sera totalmente auténomo y los mismos incluiran el tablero de comando y
transferencia automatica.
Estos equipos seran aptos para ser instalados en el exterior y deberan poseer gabinete de
chapa de H°G®.
Poseeran controlador digital y registro de fallas.
La potencia sera la necesaria para dar respuesta a los requerimientos de Equipos de
presurizacion y/o potabilizacién y captacion de agua aportando energia de baja distorsion
armonica. Minimo 5.6 Kva (Monofasico) a 22Kva (Trifasico)
Si bien seran elementos de bajo mantenimiento, seran factibles de ser monitoreados a
distancia.

4 - INSTALACION ELECTROMECANICA

4.1 - ASCENSOR HIDRAULICO
4.2 - BOMBAS

4.1 - ASCENSOR HIDRAULICO

4.1.1 - PROPOSITO Y CONSIDERACIONES GENERALES

Esta especificacién tiene por objeto describir las tareas de provision e instalacion de
ascensores en edificios (para personas con movilidad reducida).

Las obras comprenderan el suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para el montaje de esta maquinaria, mas la ayuda de gremio que corresponda para
completar estos trabajos.

Las obras del item se ejecutaran en estricta conformidad con éste Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales en todo lo que no se detalle en los planos respectivos ni se contradiga con
ellos. Deberan cumplir, ademas, con la Legislacién vigente para ascensores.

En los casos en que existan especificaciones y/o caracteristicas enunciadas en singular, las
mismas seran extensibles a todas las partes o accesorios similares.

Este equipamiento contara con suministro de energia eléctrica del tipo trifasica 220V / 380V -
50 ciclos/segundo.
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La construccion sera de acuerdo con la Norma I.R.A.M. 11.527 en sus partes Il y III.
Las caracteristicas de este sistema consisten fundamentalmente en "empujar” las
cargas (sistema a piston) a transportar en vez de colgarlas (sistema a traccién), y
cargar a través del piston a tierra firme, sin comprometer la estructura del edificio.

4.1.1.1 - Antecedentes

La Empresa Contratista debera presentar una némina de al menos diez (10) instalaciones en
la zona de la obra de caracteristicas similares a las del presente Pliego, con un minimo de seis
(6) afos de antigliedad y en perfecto estado de funcionamiento, ejecutadas por la empresa
proveedora del equipo. Este listado se presentard por cuadruplicado y con la suficiente
antelacion al momento de inicio de las tareas del item, segun el Plan de Trabajos,
conjuntamente con el resto de la documentacién y requisitos exigidos para la aprobacion. La
valoracion de éstos antecedentes permitirda obtener un suministro e instalacién avalados por
otras obras con indices de buena calidad, técnica eficiente, y que ademas cuenten con un
adecuado y responsable servicio de mantenimiento, asistencia técnica postventa, linea de
repuestos, etc.

4.1.1.2 - Legislacién

Las instalaciones cumpliran plenamente con las leyes vigentes:

- Ley Nacional N° 24.314, Decreto Reglamentario 914/97.

- Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto N° 351/79.
- Municipalidad de La Plata, Direccion de Obras Particulares, Ordenanza 8769/97.
- Decreto N° 578/01 del G.C.B.A. - B.O. n° 1190.

4.1.2 - DESCRIPCION Y RANGOS DE APLICACION

Previamente a la iniciacion de la instalacion y de acuerdo con los plazos estipulados en el Plan
de Trabajos respectivo, se deberan presentar los planos constructivos y los catalogos y folletos
técnicos para su aprobacién por parte de ésta Direccién. Sin dicha aprobacién no se podran
iniciar los trabajos del item. En dichos planos se deberan consignar todas las caracteristicas
técnicas de la construccién, como por ejemplo:

Tipo
Traccion
Carga
Velocida
Recorrid
Paradas
Embarqu
Maniobrz
Armario

Cabina

- Dimensi
- Altura m
- Piso

- Techo

- [luminac
- Espejo

Tipo de ¢

- Acabadc
- Dimensi
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- Segurid:

Tipo de
- Acabadc
- Dimensi
- Homolox
Potencia
- Tensidén
- Alumbra
- Frecuen

Senalizacién y Mando

- Pulsado
- Indicadc

Hueco
Dimensio
Foso:
Recorridc

Botoners

Cabina a

Cabina a

4.1.3 - ESPECIFICACIONES TECNICO-CONSTRUCTIVAS

4.1.3.1 - Guias

Se dimensionaran de modo que resistan esfuerzos verticales y transversales sin sufrir
deformaciones mayores que las especificadas en las normas mencionadas y su eleccion se
efectuaran de acuerdo con su seccidon con la velocidad del coche, con la distancia entre
soportes teniendo en cuenta la suma del peso del coche, la carga nominal y otro tipo de
carga movil.

Las guias tendran forma de perfil “T”, macizas, de acero laminado. La calidad del acero estara
comprendida entre el tipo .R.A.M. 1.010 y 1.030 inclusive la I.R.A.M. 600. No podran usarse
guias de fundicion ni de chapa doblada.

La forma de fijaciéon de guias ya sea en lo que respecta al amarre, distancias como forma de
terminacion estaran acorde a la norma [.LR.A.M. 11.527.En el caso de que la estructura sea
metalica la fijacion estara a cargo del instalador, en el de estructura de H° A° el Contratista de
la Obra debera dejar insertos en la estructura segun indicacién del proveedor del ascensor, en
ambos casos se determinaran distancias entre soportes y de acuerdo con ésta el
dimensionado de las guias, eventualmente estructura adicional, y el consiguiente aumento del
tamano del hueco.

4.1.3.2 - Cabinas

Fabricada en carpinteria metalica, chapa de acero doble decapada B.W.G. N°16 fijada a su
plataforma y estructura de tal forma que en ningun momento pueda desplazarse o perder
rigidez durante el servicio.

-Revestimiento interior
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-Piso

-Pasamanos cilindricos de tubo de acero inoxidable @0,04m colocado a una altura de entre
0,80m a 0,85m en las tres (3) paredes posibles.

-Cubrebotoneras, de acero inoxidable.

-Zocalos, acero inoxidable.

-Cielorrasos

-lluminacion interior permanente: nivel minimo 45 lux medidos en el umbral de la puerta del
ascensor.

Llevara aberturas de ventilacién en piso y techos

-Dimensiones en funcion del proyecto,

4.1.3.3 - Bastidor

Es la estructura de hierros perfilados, soldados eléctricamente, y/o abulonados a la cual se
fijara la cabina y los cables flexibles eléctricos para el comando y alumbrado, como asi
también las contraguias de deslizamiento. Los perfiles empleados seran dimensionados para
resistir los esfuerzos originados por las cargas debidas al uso normal.

4.1.3.4 - Amortiguadores - paragolpes inferiores
Seran de tipo resorte y se instalara dos (2) topes de carrera elasticos que aseguren el sostén
del coche previo a que el piston toque el fondo del cilindro.

4.1.3.5 - Puertas

4.1.3.5.1 - Puerta/Cabina

Automaticas de dos o tres hojas con apertura lateral o central, realizada integramente en
chapa de acero para pintar o inoxidable.

Accionamiento manual permitido a través del sistema de seguridad constituido por el
dispositivo electromagnético. El ancho de paso libre (luz) sera de 0,90m y la altura minima
sera de 2,00m.

4.1.3.5.2 - Puerta/Exterior

Automaticas de dos o tres hojas con apertura lateral o central, realizada en chapa de acero
para pintar, con sus mecanismos y manijas correspondientes.

Las puertas deberan poseer sus marcos respectivos de chapa plegado.

Se colocaran umbrales de chapa tipo guias U.

Las puertas del pasadizo estaran provistas de cerraduras electromecanicas cuya apertura
evite el funcionamiento del ascensor o provoque la detencién inmediata del coche en
movimiento. Solo podran ser abiertas cuando el ascensor se encuentre dentro de la
correspondiente zona de destrabamiento.

4.1.3.5.3 - Hueco

El hueco de estos ascensores es solo para la cabina. Requieren espacio para las guias, el
foso debe prestar servicio para los soportes del cilindro con su embolo y para alojar los
amortiguadores. Las instalaciones permitidas en el hueco del ascensor seran exclusivamente
para el servicio del mismo.

4.1.3.5.3.1-Holguras
Espacio entre la pisadera de la cabina y la de los accesos, varia entre 20 y 40mm.

Para que el ascensor se mueva en direccion absolutamente vertical existe un desplome
maximo permitido por fabricantes de + -25mm.(diferencia de plomo maximo entre las paredes
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frontales y las laterales, desde el foso hasta el techo del hueco, 50mm.) Los planos de montaje
deben incluir esta tolerancia de + -25mm. Para desplomes en ambos ejes del hueco.

4.1.3.6 - Sistema hidraulico

Sera un bastidor de cabina unificado al piston directo, que otorgue al conjunto un alto grado de
estabilidad. Se empleara para su construccién bulones de fijacion.

La funcién a través del cilindro de empuje, es elevar la plataforma con, la carga, impulsado por
la presion del grupo hidraulico y descender en forma regulada por accion de la gravedad.

4.1.3.6.1 - Cabezal del pistén
Tipo “Americano” con doble empaquetadura y un “roscador”, con camara de venteo, brida de
seguridad antichoque y cubeta de lubricacién para retorno rapido del piston.

4.1.3.6.2 - Piston

Construido en cafio laminado sin costuras A.S.T.M. A 53.

Embolo: torneado, rectificado brunido, provisto de un aro de seguridad para sobre recorrido y
de freno autocentrante, construido en tramos para facilitar el montaje en obra:

Didametro de émbolo: 0,08m

Carga maxima sobre el émbolo: 800Kg

Coeficiente de estabilidad: 3,5
Seguridad a la rotura por presion igual o0 mayor a 4 (cuatro), en vastago y camisa.
Sobre recorrido de 0,30m, libre del pistén, en adicion al recorrido total entre paradas extremas.
El vastago expuesto equivalentemente a 3 (tres) diametros del mismo, fuera de la cabeza del
cilindro, medida con el vastago asentado en el fondo del cilindro.

4.1.3.6.3 - Cilindro

Sera de acero pesado sin costura. Cuando el pistdn sea directo central (tres paradas y 6 o 7
m. de recorrido) el cilindro va enterrado tantos metros como recorrido tenga el ascensor, se lo
protegera con una camisa auxiliar ciega de policloruro de vinilo u otro de caracteristicas
compatibles con el estudio de suelo. En los casos de piston lateral directo (dos paradas y 3m.
de recorrido) el cilindro se ubicara en uno de los laterales del pasadizo y se apoyara sobre un
dado de H° A° En ambos casos se realizaran tareas de ayuda de gremios segun indicaciones
del fabricante.

4.1.3.6.4 - Central de bombeo
4.1.3.6.4.1 - Tanque deposito
Bastidor: con perfiles de hierro soldados.
Tanque: construido en chapa de acero de 0,003m de espesor (paredes y fondo). Con
tratamiento antiéxido interior y exterior, y terminacién externa color azul (2 manos de pintura).
Debera ser hermético, provisto de una boca de carga filtrante, venteo a la atmdsfera, visor de
nivel de aceite y drenaje inferior.
Las dimensiones deberan ser de forma tal que su capacidad sea de (3) tres veces la cantidad
de aceite que necesita el pistén en su maximo recorrido.
Se colocaran decantador y rompe-olas para evitar la emulsién de aceite.
Aceite: Base aceite.
En lo que respecta a los aditivos seran:

Parafinicos

Antiespumantes

Antidesgaste

Antioxidante

Antiherrumbre
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Hidrorrepelente

Y a sus caracteristicas:
Peso especifico 0,88
Viscosidad a 50°C 5,7°E
Indice de viscosidad >180
Punto de congelacion 35°C
Inflamabilidad Va" y V C> 190°C

4.1.3.6.4.2 - Bomba hidraulica

Dependiente de las caracteristicas de cada instalacion, podra suministrarse una bomba tipo a
“Tornillo helicoidal” con vinculacién por correa al eje del motor, o bombas de paletas con
vinculacién directa al mencionado eje dependiendo del caudal en funcién del equipo,
asegurando un desplazamiento positivo de presién continua y alta eficiencia. Las cuplas de
union seran aisladas y aprobadas por Normas |.R.A.M.

El equipo debera arrancar en vacio, es decir en presién cero a efectos de lograr arranque
suave y aceleracién moderada.

El motor sera trifasico normalizado I.R.A.M. de 3x220/380V y 50Hz, exterior y debera tener la
potencia adecuada a las caracteristicas del circuito.

4.1.3.6.4.3 - Control Hidraulico

Esta formado por un conjunto de valvulas que controlan la entrega al cilindro y el retorno al
tanque, del aceite del circuito, con los caudales y presion previamente programado, para
obtener una correcta respuesta en el movimiento vertical.

Debera estar disefiada de manera tal que permitan una atencién en forma independiente sin
desmantelar la unidad. Esta unidad debera permitir obtener (2) dos velocidades en cada
sentido de marcha y que posea control de ajuste desde el exterior para obtener lo siguiente:

- Variacion de tiempo de arranque en vacio de la motobomba y de la progresion de la
carga al circuito hidraulico traducida en arranque y aceleraciones suaves.

- Variacion de la desaceleracion de alta o baja velocidad en ambos sentidos de marcha.

- Control de la suavidad de detencion en ambos sentidos.

- Variacion de la alta velocidad de descenso y de la baja velocidad en ambos sentidos.

- Sobrepresién en ascenso.

- Descenso manual.

4.1.3.6.4.4 - Canerias de conexion

Todas las cafierias del sistema deberan ser de cafios de acero sin costura, del espesor y
diametros adecuados a las caracteristicas de carga y velocidad estipuladas y con bridas
soldadas.

La resistencia a la rotura por presion debera ser igual a (5) cinco veces la presion maxima de
trabajo.

Los accesorios de acople seran de resistencia equivalente a la tuberia utilizada.

Se colocara una valvula paracaidas de accion instantanea autoblocante.

En el oficio de salida de la electrovalvula se proveera una esclusa de paso plano tipo esférica y
accesorios para la instalacion de un mandémetro de presién en la linea.

4.1.3.6.4.5 - Silenciador hidraulico
La conexion del equipo hidraulico con el cilindro debera efectuarse a través de este silenciador
para reducir las posibles pulsaciones y ruidos en el circuito hidraulico.

-Nivelacién: la diferencia entre niveles de piso de planta y coche no debera ser superior a
0,02m.
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4.1.3.7 - Comando
-Botonera de cabina:
Electrénica, con botones tipo al tacto, y tapa de acero inoxidable ubicada como maximo a
1,00m desde nivel de piso. Este panel de operacion debera tener los siguientes elementos:
Botdn micromovimiento con registro de llamadas para cada piso servido por el
ascensor.
Boton para timbre de alarma.
Botones para apertura y cierre de puertas.
Indicador de posicion digital.
Indicador de sobrecarga.
Integrada al panel de operacion debera proveerse una cajuela de comando con los
siguientes elementos:
Contacto a cerradura tipo Yale para servicio independiente.
Contacto a cerradura tipo Yale para servicio de Inspeccion.
Interruptor para ventilador.
Contacto a cerradura tipo Yale para que el ascensor sea operaso por un ascensorista.

-Botonera en planta baja y pisos

Electrénica con botones tipo al tacto, y tapa de acero inoxidable ubicada a 1,20m desde el
nivel de piso. Este panel de operacion debera tener los siguientes elementos:

-Botonera de Planta Baja tendra indicador de posicidn incorporado, de sistema digital
electrénico,.sera del tipo matriz de puntos, en la primera celda se indicara el sentido de marcha
a adoptar, en la segunda y tercera celda se indicara el nivel de piso correspondiente

Botones de micromovimiento con registro de llamadas dobles para los pisos intermedios y de
un solo botén para los pisos terminales.

4.1.3.8 - Tablero electronico de comando

Contara con memorias electrénicas de llamada, tanto de palier como de cabina, con mando del
tipo “tacto” e indicadores luminosos de estado sélido (LED), de retencién de llamada.

Ademas poseera indicador digital de posicién de cabina tanto en ella como en Planta Baja.
Dispondra también de indicadores de seguridad tales como: puertas abiertas, limites de
carrera, limite subir, bajar, limite general y freno paracaidas, las cuales luego de procesado el
comando electrénico determinaran la efectiva detencion de la cabina.

En caso de haber corte de suministro eléctrico para el tablero, al restablecerse la energia, el
ascensor partira automaticamente para planta baja, donde recuperara su cuenta y quedara
listo para seguir funcionando nuevamente.

Descripcion del diagrama de bloques:

Comando Electrénico: Contendra la logica de procedimientos de los diferentes llamados vy el
mando de maniobra eléctrica del ascensor y del indicador digital de posicion.

Estara realizado integramente de estado soélido, carente de todo tipo de piezas moviles ya
sean mecanicos, o electromecanicos.

Se utilizara para ello la generacion de l6gica de estado sélido mas reciente y adecuado para
obtener, muy bajo consumo de energia eléctrica y excelente inmunidad al ruido, caracteristicas
que da al equipo maxima seguridad en la operacion.

Cabezal de conteo: Transferira datos al comando electrénico a fin de posicionar en cabina asi
como cambiar su velocidad y detenerla. Este cabezal se implantara con llaves del tipo “REDD
SWITCH” encapsulados en vidrio al vacio con lengletas de oro, garantizado impermeabilidad
total frente a los agentes exteriores (humedad, polvo, etc.), ademas de gran vida util (como
minimo 10 elevado a las 10 operaciones completas).

El gabinete estara construido en carpinteria metélica de chapa de acero de 2mm de espesor,
perfilada y doblada.
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Su interior debera ser accesible mediante una puerta de la misma construccion. Previa
desoxidacion, sera protegido con manos de antiéxido y luego con esmalte tipo intemperie color
azul en el exterior y naranja en el interior, con las respectivas leyendas identificadoras en el
frente, adhiriéndose en el reverso del panel posterior el esquema funcional del circuito cubierto
con una pelicula plastica.

4.1.3.9 - Puesta a tierra general

En todos los casos debera efectuarse la conexion a tierra de las partes metalicas (masa) de la
instalacion normalmente aislada del circuito eléctrico como ser cafios, armazones, cajas,
armarios, revestimientos de aparatos de maniobra, carcazas de maquina, proteccion vy
medicion.

El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, tener la capacidad de carga para conducir la
corriente de corto circuito y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra
de la parte protegida a un valor no peligroso (50 voltios) y permita el accionamiento de los
dispositivos protectores del circuito en un tiempo corto (0,2seg.). El valor maximo de
resistencia de puesta a tierra no debe ser superior de 10 ohm (preferentemente no mayor de 5
ohm, medida entre cualquier punto de la parte metalica protegida y tierra).

Los conductores para la conexion con la toma de tierra deben ser de cobre electrolitico y estar
debidamente protegidos contra deterioros mecanicos y quimicos (responderan a la norma
I.R.AM. 2.183-2.220-2.261-2.262), su seccidon nunca sera menor de 0,0025m?, seran de color
verde con filete amarillo y estaran conectado directamente a una toma a tierra pudiéndose
utilizar como tal:

1. Jabalina de cobre de 1,5 metros de longitud y diametro 0,019m, que debe ser instalada
de la siguiente manera:

Cuando exista napa de agua accesible se debera utilizar una sola jabalina, cuya parte superior
estara sumergida por debajo del nivel minimo de la superficie del agua. La perforacion llegara
hasta la napa freatica y estara encamisada. En su parte superior llevara una camara de 0,20x
0,20m con una tapa de fundicion con cierre de bronce. En el extremo de la jabalina se fijara el
cable a través de una soldadura o prisionero.

Cuando no exista napa de agua accesible se deberan enterrar tantas jabalinas o electrodos en
paralelo como sea necesario hasta obtener los valores de resistencia admitidos.

2. Placa de cobre electrolitico de medida minima, de superficie 0,50m? y de espesor 5mm.
El borde superior de la placa ha de quedar como minimo a 1,00 metro por debajo de la
superficie del terreno.

Si es necesario disponer de varias placas de toma a tierra, las mismas deben estar separadas
como minimo 3 metros.

4.1.3.10 - Teléfono

Se colocara un teléfono de emergencia dentro de la cabina con comunicacion a un teléfono de
linea, con teclas directas para llamada solamente a la direccion, bomberos y a la empresa
conservadora de ascensores.

4.1.3.11 - Indicador acustico
Se colocara un indicador acustico por falta de funcionamiento 6 por paradas accidentales.

4.1.3.12 - Letrero indicativo

En la pared del fondo del ascensor e inmediatamente debajo del cielorraso, se colocara un
letrero en forma de cornisa, conformado en acero inoxidable, con letras y numeros fresados de
un alto de 0,05m, con un ancho de la ranura de 0,004m, rellenos en acrilico fundido color
anaranjado, que iluminado por reflexiéon de la luz proveniente de la fuente luminosa de la
cabina, cosa que se lograra mediante pantalla reflectora de acero inoxidable pulido espejo.
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Este letrero indicara la capacidad en personas y la carga util maxima admitidas por la cabina
del ascensor.

4.1.3.13. - Instalacién eléctrica
Comprende la instalacién completa del pasadizo, cabina, cables de comando y sala de
maquinas.
La instalacion eléctrica se efectuara a partir del tablero principal al tablero subseccional que
comanda el ascensor.
Estara provisto de todos los dispositivos que establecen las Ordenanzas y el Reglamento de
Ascensor de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos, y comprenderan:
a.- Falta de fase.
b.- Dispositivo de sobre carga:
Sera obligatoria su provision, y debera ser accionado por la corriente que alimenta el motor
protegido.
Provocara el corte de la alimentacion de la fuerza motriz en el caso de existir una sobre carga
de origen mecanico y si faltase una fase por desperfectos internos de los circuitos del
Ascensor.
c. Trabas mecanicas y contactos de puentes:

Art. 97 al 108 del R.A. de la Asociacién Argentina de Electrotécnicos.
d.- Interruptor de emergencia:

Art. 90 del R.A. de A A.E.T.
e.- Boton de alarma:

Art. 142 del R Ade A.AE.T.
f.- Interruptor limites y finales:

Art. 115 al 122 de R.A. de A AEE.T.
g.- Chapa protectora de nivelacion:

Art. 28 del R.A. de A AE:T.
4.1.3.3 - Sala de Maquinas
Se ubicara segun proyecto, las dimensiones seran segun plano. En el frente y lateral del
equipo hidraulico y el tablero, se mantendra un sector libre de 1,00m.de ancho. La altura
minima sera de2,10m garantizando la maniobrabilidad de un operario, accesibilidad a los
controles y operatividad para las tareas de mantenimiento.
Ventilacion de sala de maquinas
El cuarto de maquinas para este ascensor, sera convenientemente ventilado, para lo cual
tendra aberturas dispuestas de manera tal que se ocasione por lo menos una corriente de aire
transversal, entre aventanamientos enfrentados, cerrados por celosias (ventilacion
permanente)
Cada una de estas celosias, tendra una superficie minima de 0,50m? y se construiran de tal
forma que su borde interior tenga un doblez antigotera, que impida con un maximo de
seguridad, la posible entrada de agua.
En los casos en que no sea posible aventanar se colocara un sombrerete de aluminio del tipo
Spiro o similar en caracteristicas técnicas y de fundamento, con un tubo de evacuacién de
0,30m, de diametro. Este sombrerete se colocara sobre elevado 0,20m con respecto a la
terminacion del techo del cuarto de maquinas, para asegurar la perfecta estanqueidad en la
terminacion del montaje del mismo, y la impermeabilidad absoluta de y entre sombrerete, con
muro de sobreelevacion y techo, de manera que resulte imposible la filtracion de agua al
cuarto de maquinas.

4.1.4 - TRAMITES
a.- Introduccion
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Los gastos de gestiones, mano de obra, materiales, transportes, inspecciones, pruebas y
puesta en marcha, correran a cargo de la Empresa Contratista debiendo dejar la instalacién en
perfectas condiciones de funcionamiento.

b.- Documentacién

Previamente al inicio de las tareas y con la suficiente antelacion, de acuerdo con los plazos
estipulados en el Plan de Trabajos, la Empresa Contratista debera presentar los documentos
que se detallan mas abajo para su aprobacion por parte de ésta Direccion. Sin dicha
aprobacién no se podran iniciar los trabajos del item.

1- Némina de obras analogas donde se ponga de manifiesto un respaldo responsable de
fabrica, adecuado servicio de mantenimiento, asistencia técnica y linea de repuestos
(segun queda expresado en el item Antecedentes).

2- Catalogos generales del fabricante.

3- Folletos técnicos especificos de las partes que componen la instalacion.

4- Ubicacion geografica de fabrica, talleres de mantenimiento y representantes
autorizados.

5- Manual de mantenimiento, operacién y piezas de recambio (2 juegos).

6- Calculo de todos los elementos estructurales, adecuado al Estudio de Suelos, con el
analisis de las cargas y sobrecargas a soportar, con todos los detalles constructivos,
incluyendo armaduras, elementos de sostén y anclajes.

7- Planos acotados de cabina, cilindro, sala de maquinas, detalles de pistén, bombas y
valvulas.

8- Diagrama de conexionado y elementos constitutivos del tablero de comando.

9- Diagrama de circuito hidraulico.

10- Etapas de procesos de montaje y profundidad de excavacion, que en ningun caso
excedera los 7m.

c.- Ensayos (Pruebas - Instalacion)

Horas de marcha en vacio, a plena carga y duplicada.

Verificacion de presién del circuito hidraulico.

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, del Plan de Trabajos, y de toda otra
instruccion impartida por la Inspeccién de Obra.

d.- Aviso de Puesta en Funcionamiento

El instalador y el profesional actuante en el tramite de habilitacion realizaran la comunicacion,
ante el Municipio o quien corresponda, de la puesta en funcionamiento de la instalacion,
responsabilizandose de la misma.

El Aviso de Puesta en Funcionamiento coincidira con la fecha de la Recepcién Provisoria de la
Obra.

e.- Habilitacién Final

A los 6 (seis) meses del Aviso de Puesta en Funcionamiento el Profesional actuante solicitara
la Habilitacion Final presentando ante quien corresponda los planos segun obra y toda la
documentacién que se requiera.

d.- Periodo de Garantia

A partir de la Recepcién Provisoria de la Obra, regira el periodo de Garantia General de toda la
Obra, que sera igual a seis (6) meses.

A partir de la Recepcion Definitiva, regira el periodo de Garantia Extendida que sera igual a
doce (12) meses, estableciéndose una pdliza de garantia.

Estos contratos suscriptos por la firma fabricante o instaladora de los equipos seran sin cargo
alguno para esta Direccién General.

Durante el periodo o plazo de Garantia la Empresa Contratista sera responsable, en todo lo
concerniente a:

Fallas del material, vicios ocultos, defectos de mano de obra, defectos de fabricacion, etc.,
correspondiéndole durante este periodo la reparacién a nuevo o reposiciéon de cualquier
elemento o parte de la provisién fallida.
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Se considera que la reiteracion de una falla implica defecto de disefio y/o material y/o montaje
por lo tanto, en caso de producirse, esta Direccion podra exigir a su solo juicio el cambio total
del equipo o parte del mismo segun correspondiese.

La ejecucién de la pdliza se producira al comprobarse alteraciones en las condiciones de
funcionamiento, al solo juicio de la Direccion Provincial de Infraestructura Escolar, previo
informe de Comisién de Técnicos a designarse a tal efecto y en la medida que la Contratista
no asuma la responsabilidad establecida en el parrafo anterior.

La poliza de garantia debera ser emitida en las mismas condiciones legales que la podliza
contractual y se hara efectiva por valor del equipo cotizado, actualizado al momento de la
Aprobacion, segun Resolucion N°114, el cual nunca debera ser menor que el valor establecido
en el Presupuesto Oficial actualizado de la misma forma.

Estos Contratos de garantias incluyen el servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica, por
un periodo total de dieciocho (18) meses (6 meses de Garantia General de la Obra+12
meses de Garantia Extendida).

f.- Servicio de Mantenimiento preventivo y Asistencia Técnica:

De caracter obligatorio, se revisara periddicamente el estado de la Instalacion cada 30 (treinta)
dias corridos como maximo, a partir de la Puesta en Funcionamiento. Los trabajos se
realizaran en los horarios normales de trabajo del instalador pero los llamados por
emergencias seran atendidos las 24hs. Incluso los dias feriados.

a.- Ensefanza y Practica de Accionamiento:

El fabricante debera capacitar al personal que se encargara del funcionamiento y operacion del
ascensor, dictando clases en el lugar de emplazamiento.Tendra una duracion minima de dos
(2) horas diarias, durante (5) cinco dias habiles consecutivos.

Herramientas:

Se proveeran conjuntamente con el ascensor las siguientes herramientas:

Llave Stillson (1)
Llave francesa (1)
Destornillador (1)
Pinza (1)

4.1.5 - ELEMENTOS DESCRIPTIVOS PARA APROBACION

La Empresa Contratista presentara por cuadruplicado a la Direccion Provincial de
Infraestructura Escolar, Catalogos, Folletos y todo otro elemento que se estime conveniente
hacer llegar, mas los siguientes datos referentes a la provision y colocacion.

Marca y Plano de la Instalacién:

Planta del Hueco, Cabina, plano de Corte, (en escala: 1:10 y 1:50 respectivamente); mas
cualquier otro detalle que se entienda sea de utilidad en ese momento.

Estos datos seran presentados por La Empresa Contratista, en el momento que corresponda
segun lo indica el Capitulo 1° y el Plan de Trabajos respectivos, manteniéndose
indefectiblemente dentro de lo especificado en este pliego, y con el propdsito de reunir
antecedentes, conocer datos y magnitudes, que permitan verificar ciertos detalles
complementarios de esta instalacion (seccion de los conductores, etc.) asegurarse que sus
dimensiones sean las adecuadas y posibilitar finalmente el Estudio de Aprobacion.

4.2 - BOMBAS CENTRIFUGAS

4.2.1-BOMBA RECIRCULADORA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

Seran equipos especificos a tal fin, es decir, no se permitira el uso de bombas centrifugas,
periféricas, recirculadoras de calefaccion o ningun tipo que no sea el enunciado.

El sensor de temperatura de retorno podra estar incorporado al equipo o podra ser externo.

El nivel de eficiencia energética sera el mas alto inversamente al nivel de ruido.
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Estos equipos seran factibles de ser comandados por temporizadores que podran ser
incorporados o externos como asi también ser monitoreados.

Las potencias y caudales seran los minimos necesarios para dar respuesta a la instalacién a
la que se incorpora el equipo, siendo para esto necesario realizar el correspondiente calculo de
pérdidas por disipacién de las lineas a las que sirve la bomba.

4.2.2.-BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE EXPLOTACION

Estos equipos contaran con Controles de velocidad variable del motor y salida de datos para
monitoreo. La finalidad de instalar este tipo de elemento radica en evitar controles de nivel tipo
on/off y evitar salidas de servicio por colapso al tener datos del funcionamiento en tiempo real.

Los tableros de comando seran los que provee el fabricante al igual que la esfera de
expansion.
La bomba se instalara como un sistema presurizador regulado a 5 mca sobre la boca mas alta.

En el caso de abastecer tanques de reserva se instalaran flotantes de alta presion y controles
de nivel electrénicos que funcionaran como elementos de seguridad a fin de evitar desbordes
en caso de roturas en los flotantes. Estos controles electronicos de nivel, también aportaran
datos al sistema de monitoreo central.

Las caracteristicas de los mencionados elementos seran las siguientes:
Proteccion contra marcha en seco.

Motor de imanes permanentes de elevado rendimiento.
Proteccion contra empuje axial.

Su sistema de arranque suave.

Proteccion contra sobretensiones y subtensiones.
Proteccion contra sobrecarga.

Proteccion contra excesos de temperaturas.

Salida de datos para monitoreo.

Caudal minimo 6.000 1/15 mca.

Seccidn de salida 1 1/4".

Para usar en perforaciones de 4”

Nota:* Cuando se instalen bombas sumergibles de frecuencia variable, se instalaran la
mayor cantidad posible de bocas directamente a la linea de impulsion y las esferas de
expansion se instalaran en el interior del edificio. (Lineamientos de diseino).

4.2.3.-BOMBA ELEVADORA

Estos equipos contaran con sistema arranque suave del motor y salida de datos para
monitoreo. Se instalaran dos controles de nivel, uno tipo On/Of para el control de bombas y
un segundo control de nivel electronico para enviar el dato al sistema de monitoreo. Este
segundo control tendra la finalidad de ver en tiempo real el nivel de agua de los depésitos y de
esta manera detectar fallas antes que se produzca la salida de servicio del sistema de
distribucion del establecimiento. Lo dicho se replicara en los tanques que funcionen como
cisterna.

Las bombas de elevacion se instalaran de a pares con un sistema de conmutacion automatico
y alarma ante la salida de servicio de uno de los componentes. También este sistema, del
mismo modo que el resto, brindara datos al sistema de control central

Estos controles electronicos de nivel, también aportaran datos al sistema de monitoreo central.
Las caracteristicas de los mencionados elementos seran las siguientes:
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Su sistema de arranque suave.

Proteccion contra sobretensiones y subtensiones.
Proteccién contra sobrecarga.

Proteccién contra excesos de temperaturas.
Salida de datos para monitoreo.

Caudal minimo 6.000 1/15 mca.

Seccion de salida 1 V4",

4.3 - BOMBA TIPO CLOACAL POZO DE BOMBEO CLOACAL (2.1.9) Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOCALES (2.7)

Bomba tipo cloacal, inatascable, sumergible estacionaria con caudal de 25m?%h a 6m de altura,
2.850 r.p.m. comandado con reguladores de nivel tipo Flygt EMH 10 6 similares, deberan ser
de alabe reducido, eje de cromo duro y buje de goma sintética, potencia minima 2HP.

4.4 - BOMBA PRESURIZADORA

5 — INSTALACION DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO
5.1 - GENERALIDADES

5.2 - MUESTRAS Y APROBACION DE MATERIALES

5.3 - ELEMENTOS DE CALCULOS

5.4 - EQUIPAMIENTO CALEFACCION/ REFRIGERACION
5.5 - PRUEBAS

5.6 — VARIOS

5.1 — GENERALIDADES

En los sistemas de calefaccion, debera mantenerse en los ambientes calefaccionados,
temperaturas de 20°C a 22°C, considerando la temperatura media exterior de 0°C. En los
planos estara marcada la caferia, calderas, quemador, bomba de circulacion, equipo
compacto de aire, conducto de distribucion de aire caliente y retorno, rejas, difusores, conducto
de humo y demas accesorios que completen un correcto funcionamiento de la instalacion.
Previo a la ejecucion de los trabajos la Empresa Contratista debera entregar balance térmico,
planilla de calculo y planos para su aprobacion.

5.2 - MUESTRAS Y APROBACION DE MATERIALES

Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. El Contratista debera
presentar un muestrario de los materiales a emplear con designacion y caracteristica para
cada uno de ellos. Para las unidades, materiales y accesorios que por su naturaleza y/o
dimensiones no fuera posible la presentacion de la/las muestras, se presentaran catalogos,
dibujos, esquemas, etc. Con todos los datos técnicos necesarios en idioma castellano para su
instalacién y funcionamiento. Previo a la ejecucion de las tareas, para ser evaluados por la
Inspeccion de Obra actuante.
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5.3 - ELEMENTOS DE CALCULOS

El Contratista debera presentar antes de la iniciacion de la obra, para su aprobacién a esta
Direccidn lo detallado en las Especificaciones Técnicas.

El oferente debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes del Acto
Licitatorio, en razon de que las capacidades y secciones que se indican en el presente pliego
son netas y minimas, debiendo incluir en la cotizacion, todos los elementos necesarios para su
correcto y normal funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales para cumplir con
este requisito.

La instalacion sera entregada completa y en perfectas condiciones de funcionamiento.

Siendo el Contratista un especialista en los trabajos que realiza, no podra alegar ignorancia
sobre cualquier error que apareciera en la presente documentacion.

La Empresa Contratista proveera y colocara sin reconocimiento alguno, todos los elementos
que siendo necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, no estén explicitamente
detallados en las presentes especificaciones.

Con las ofertas se mencionaran especialmente todas las marcas, modelos, etc., de todos los
elementos ofrecidos.

5.4 - EQUIPAMIENTO CALEFACCION/ REFRIGERACION

La presente documentacion tiene por objeto, el suministro, la instalacion y montaje de los
equipos e instalaciones conexas a los efectos de lograr la puesta en marcha y el 6ptimo
funcionamiento del servicio de los mismos.

Esta instalacion se podra componer de los siguientes elementos:

5.4.1 - CALEFACCION POR AIRE CALIENTE

5.4.1.1 — Equipo multiposicion

EQUIPOS:

Se proveeran e instalaran en el lugar que indica el plano, equipos para generar aire caliente,
que inyectaran mediante conductos en el local a calefaccionar. Seran de rendimiento segun lo
indicado en plano y de las siguientes caracteristicas.

El equipo necesita suministro de gas natural y electricidad y sera de las siguientes
caracteristicas:

Calefactor a gas multiposicion de 18.750 Kcal/h hasta 37.500 Kcal/h.

Se colocara en posicioén vertical, con flujo de aire caliente hacia arriba.

Intercambiadores de acero aluminizado moldeados y unidos sin soldadura, a los efectos de
evitar la corrosion.

El intercambiador de calor, poseera certificado de testeado de fabrica, mediante presurizacion.
Quemadores de acero aluminizado de alta durabilidad.

Ignicion por elementos de superficie incandescente o chispa.

Control electrénico integrado para manejo programado y seguro del calefactor.

Extraccion forzada para gases de combustion.

Ventilador especialmente disefiado para aire acondicionado, del tipo multi-velocidad, para
ahorro de energia.

El calefactor estara constituido por un gabinete metalico de una sola pieza, eliminando
soldaduras para impedir la corrosion.

Motor monofasico.

Fabricacion y montaje de conductos de inyeccion, segun proyecto.

5.4.1.2 — Conductos de distribucion y retorno

La distribucion de aire caliente a los locales se efectuara por medio de conductos de chapa
galvanizada segun especificacion que a continuacion se detalla. De iguales caracteristicas
seran los conductos de retorno.
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La inyeccién de aire caliente de los locales se efectuara mediante reja, difusores o
anemostatos con 100 % de regulacion, siendo las rejas de doble deflexion.

El retorno de aire se realizara mediante rejas tipo estampada especial con 100% de regulacién
de aletas de horas paralelas, teniendo las mismas una velocidad maxima de 90metros por
minuto.

Los conductos tendran curvas de R/D = 1,25 6 bien estaran provistos de guias interiores de
chapa en el caso de tener una relacién R/D 0,75.

A la salida del equipo los conductos de mandos estaran provistos de juntas elasticas, con el
objeto de amortiguar las vibraciones. Las derivaciones de caudales de aire se efectuaran por
medio de piezas apropiadas de acuerdo con las reglas del arte y el buen funcionamiento
(segun Normas ASHRAE) siendo las principales derivaciones dinamicas.

Los conductos que vayan a la vista estaran provistos de ménsulas de hierro para su sostén.

Conductos que se desarrollan sobre el nivel de cielorraso:

La rigidez de los conductos sera aumentada prismando las chapas en el sentido de las
diagonales (alimentaciéon y retorno); su ensamble se efectuara por marco, contramarco y
mastic que aseguren su hermeticidad y zuncho corredera, reforzandose con perfiles las
uniones si el conducto es mayor de 65cm de lado. Los conductos de alimentacion seran
aislados mediante lana de vidrio con papel aluminio de 25mm de espesor y 14Kg/m?® de
densidad.

Conductos que se desarrollan a la vista:
Seran de seccion circular, su ensamble se efectuara por marco, contramarco y mastic que
aseguren su hermeticidad y zuncho corredera, reforzandose con perfiles las uniones si el
conducto es mayor de 65cm de diametro. Los mismos seran pintados por el método Wash
Primer, color a eleccién del proyectista.

5.4.1.3 — Rejas y difusores

La inyeccion de aire caliente de los locales se efectuara mediante reja, difusores o
anemostatos con 100% de regulacién, siendo las rejas de doble deflexion.

El retorno de aire se realizara mediante rejas tipo estampada especial con 100% de regulacién
de aletas de horas paralelas, teniendo las mismas una velocidad maxima de 90metros por
minuto.

Los conductos tendran curvas de R/D= 1,25 ¢ bien estaran provistos de guias interiores de
chapa en el caso de tener una relacién R/D 0,75.

A la salida del equipo los conductos de mandos estaran provistos de juntas elasticas, con el
objeto de amortiguar las vibraciones. Las derivaciones de caudales de aire se efectuaran por
medio de piezas apropiadas de acuerdo con las reglas del arte y el buen funcionamiento
(segun Normas ASHRAE) siendo las principales derivaciones dinamicas.

Los conductos que vayan a la vista estaran provistos de ménsula de hierro para su sostén.

Las riendas sostén (doble) de tuberias seran de planchuela de hierro de 1’x1/8” e iran
ubicadas cada 3m de longitud de conductos, en sectores intermedios (entre dos riendas de
planchuela) se reforzaran con riendas de alambre galvanizado calibre N°11 B.W.G., para los
casos particulares de distribucién de tuberias y sostén de los mismos.

5.4.1.4 — Conductos de gases quemados

Seran construidos con chapa D.D. N°16, tratandoselos con tres manos de antidxido, se
aislaran con elementos premoldeados de lana de vidrio de 50mm de espesor, atadas cada
30cm con alambre N°16 recocido. Por sobre los segmentos premoldeados se colocara una
cubierta de chapa de H°G® N°24, previamente moldeada a la curvatura externa de la aislacion
y bordoneada en las juntas transversales, solapando las juntas longitudinales en 4cm
asegurandolas con tornillos tipo Parker cada 20cm; todas las juntas coincidentes entre
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distintos componentes seran desfasadas para una mejor hermeticidad. Este proceso de
aislacion se realizara en todo el recorrido del conducto de evacuacion de los gases,
rematandose la aislacién en el final del conducto con un casquete protector de la aislacion
totalmente hermético se terminara el conducto de evacuacion de gases con sombrerete de
chapa de H°G®° N°16 aerodinamico. Se terminara el conjunto, mediante tratamiento adecuado
de envejecimiento de la chapa de H°G°, para lograr mordiente de pintura a aplicar. La misma
sera de color segun carpinteria.

5.4.2 - CALEFACCION POR PISO Y/O LOSA RADIANTE

Este sistema debera brindar una temperatura ideal de confort. A tal efecto, reunira las
siguientes condiciones:

Temperatura uniforme en el ambiente de 18°C a 20°C.

Diferencia maxima permisible entre dos puntos 5°C.

Temperatura del piso superior a la del ambiente.

Uniformidad en el sistema de distribucion.

5.4.2.1 — Caferia de alimentacion y retorno

Se desarrollara en su totalidad con tuberia construida con Polipropileno homopolimero
isotactico en tres capas y una cuarta capa de aluminio, la misma sera impermeable al oxigeno
en un 100%. La misma debera cumplir con la Norma D.I.N. 4.726.

Las uniones y acoples con piezas seran por termofusion.

Todas las conexiones con artefactos o que vinculen con artefactos (calderas, radiadores, etc.)
se realizaran con piezas Fusién-Rosca metalica.

En toda su extension lleva una vaina cobertora termoaislante fabricada en polietileno
expandido, flexible de celda cerrada impermeable al agua y al vapor, revestida en su cara
externa por un film de poliéster aluminizado, las uniones de la vaina cobertora se sellaran con
banda adhesiva de iguales caracteristicas que la vaina.

Las piezas se recubriran primero con cinta de espuma de polietileno expandido de celda
cerrada, adhesiva de 3mm de espesor reforzada con aluminio puro, sobre esta se colocara
cinta adhesiva de caracteristicas iguales a las del cobertor.

En caso que la cafieria sea externa la vaina cobertora y la banda de aislacion térmica seran
resistentes a los factores meteorolégicos, atmosféricos, fotodegradacion, U.V., disipacion
térmica, condensacion e impactos.

La cafieria externa sera sujeta con grapas omega, que estaran puestas sobre la vaina
cobertora, considerando las distancias a codos, te y evitando la flecha en todos los tramos; se
debera tener en cuenta que la misma tiene movimiento por la dilatacién. En los casos que
haya en algunos sectores mas de una alimentacién y retorno la fijacion de las mismas se
realizara con fijaciones tipo “OLMAR” riel.

Colocacién de canerias:

1. Se ejecutara un contrapiso de hormigén pobre de 0,12m de espesor.

2. Sobre el contrapiso de hormigén pobre de 0,12m de espesor se colocaran como
aislamiento térmico, planchas de poliestireno expandido de 20mm de espesor y 25Kg/m? de
densidad.

3. Como barrera de vapor, se colocara film de polietileno P.E.B.D. de 200 micrones de
baja densidad.

4, Luego se colocara una malla de fijacion de acero electrosoldado de 0,15x0,15m de
@4,2mm.

5. Luego se instalara la caneria de calefaccién, formada por, tubo radiante de aluminio
soldado longitudinalmente con laser y coextrusado interna y externamente (cuya seccion
determinara el Contratista segun calculo) la seccion minima sera de @18mm x 2mm. El
trazado (serpentin) se distribuira considerando la mayor carga en el sector de las ventanas. La
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cafieria de polietileno con aluminio (PER), se fijara a la malla electrosoldada por medio de
precintos plasticos con una separacion de 1 (un) metro.

6. Debiendo efectuarse dos pruebas hidraulicas; Inicial sin carpeta (cafneria a la vista) y
Final con carpeta hormigonada y en proceso de secado antes de cubrirlos con mortero.
7. Luego se ejecutara un mortero de asiento cuya composicion sera (1:3:3) uno de

cemento, tres de arena y tres de grancilla de como maximo 19mm y 60mm de espesor.

El conjunto se completara con colectores modulares de distribucion con valvulas micrométricas
y detectores integrados, provistos de purgadores automaticos de aire y cabezales
termostaticos, conectados a termostatos de ambiente graduados a la temperatura deseada
hasta conseguir una regulacién automatica del sistema.

5.4.2.2 — Equipos para calefaccién por piso y/o losa radiante (Caldera con cuerpo de chapa)

El equipo necesita suministro de gas natural, agua y electricidad.

Caldera de pie y fondo de agua, de forma compacta ejecutada en chapa de acero de 3,2mm
de espesor.

Gabinete exterior en chapa de hierro doble decapada N°20 esmaltada al horno, con
perforaciones para las conexiones troqueladas en ambos laterales.

Tubos de paso de agua calidad A.S.T.M. Schedule 40.

Montaje sobre base enteriza con patines construidos en chapa galvanizada reforzada.

Doble juego de cupla de alimentacion y retorno de calefaccidn para seleccionar cruzadas.
Prueba de sobrepresion a 6Kg/cm?2.

Estara equipada con valvula de seguridad de sobrepresion.

Con quemador de acero inoxidable AISI 430, con bajo nivel de ruido y maxima eficiencia de
consumo de combustible.

Equipada con valvula de gas de apertura gradual y corte de gas ante apagado de llama de
piloto o quemador.

Aislacion térmica con lana de vidrio de alta densidad y foil de aluminio.

Tablero de comando compuesto por termostato de alta precisién con capilar, termostato limite
termémetro de control y dos llaves con luz testigo para paso de corriente a valvula y bomba
circuladora.

Debera tener un rendimiento térmico entre 15.000 Kcal/h y 70.000 Kcal/h.

Con bomba circuladora y tanque de expansion hermético incorporados dentro del gabinete.
Con mezclador para piso radiante, con llave de tres vias y termémetro de mezcla incorporados
dentro del gabinete. Con encendido piezoeléctrico.

Conexién a termostato de ambiente.

Conexién a programador (temporizado).

5.4.2.3 — Equipos para calefaccién por piso y/o losa radiante (con cuerpo de fundicion)

El equipo necesita suministro de: gas natural, agua y electricidad.

Caldera de pie y fondo de agua, de forma compacta ejecutada en cuerpo de fundicién de
hierro gris de alta resistencia y rendimiento, en secciones ensambladas por medio de niples
biconos y tensores.

Gabinete exterior en chapa de hierro doble decapada N°20 esmaltada al horno, con
perforaciones para las conexiones troqueladas en ambos laterales.

Tubos de paso de agua calidad A.S.T.M. Schedule 40.

Montaje sobre base enteriza con patines construidos en chapa galvanizada reforzada.

Doble juego de cupla de alimentacion y retorno de calefaccién para seleccionar cruzadas.
Prueba de sobrepresion a 6Kg/cm?2.

Estara equipada con valvula de seguridad de sobrepresion.

Con quemador de acero inoxidable AISI 430, con bajo nivel de ruido y maxima eficiencia de
consumo de combustible.
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Equipada con valvula de gas de apertura gradual y corte de gas ante apagado de llama de
piloto o quemador.

Aislacién térmica con lana de vidrio de alta densidad y foil de aluminio.

Tablero de comando compuesto por termostato de alta precision con capilar, termostato limite
termdmetro de control y dos llaves con luz testigo para paso de corriente a valvula y puesta en
marcha de electrobomba circuladora.

Debera tener una potencia util entre 15.000 Kcal/h y 100.000 Kcal/h.

Rendimiento térmico superior al 90%.

Con bomba circuladora y tanque de expansiéon hermético incorporado dentro del gabinete, en
los casos que lo permita, de lo contrario se colocara tanque de expansiéon y bomba externo
que cumpla con las caracteristicas técnicas impuestas por el fabricante de la caldera y las
necesidades del circuito de calefaccion.

Con mezclador para piso radiante, con llave de tres vias y termdmetro de mezcla incorporados
dentro del gabinete. Con encendido piezoeléctrico.

Conexién a termostato de ambiente.

Conexion a programador (temporizado).

Aislacion térmica con lana de vidrio de alta densidad y foil de aluminio.

Tablero de comando compuesto por termostato de alta precision con capilar, termostato limite
termémetro de control y dos llaves con luz testigo para paso de corriente a valvula y bomba
circuladora.

5.4.3 - CALEFACCION POR RADIADORES

5.4.3.1 — Equipos para calefaccién por radiadores (caldera con cuerpo de chapa)

El equipo necesita suministro de: gas natural, agua y electricidad.

Caldera de pie y fondo de agua, de forma compacta ejecutada en chapa de acero de 3,2mm
de espesor.

Gabinete exterior en chapa de hierro doble decapada N°20 esmaltada al horno, con
perforaciones para las conexiones troqueladas en ambos laterales.

Tubos de paso de agua calidad A.S.T.M. Schedule 40.

Montaje sobre base enteriza con patines construidos en chapa galvanizada reforzada.

Doble juego de cupla de alimentacion y retorno de calefaccién para seleccionar cruzadas.
Prueba de sobrepresion a 6Kg/cm?.

Estara equipada con valvula de seguridad de sobrepresion.

Con quemador de acero inoxidable AISI 430, con bajo nivel de ruido y maxima eficiencia de
consumo de combustible.

Equipada con valvula de gas de apertura gradual y corte de gas ante apagado de llama de
piloto o quemador.

Aislacion térmica con lana de vidrio de alta densidad y foil de aluminio.

Tablero de comando compuesto por termostato de alta precisién con capilar, termostato limite
termémetro de control y dos llaves con luz testigo para paso de corriente a valvula y bomba
circuladora.

Debera tener un rendimiento térmico entre 15.000 Kcal/h y 70.000 Kcal/h.

Con bomba circuladora y tanque de expansion hermético incorporados dentro del gabinete.
Con mezclador para piso radiante, con llave de tres vias y termdmetro de mezcla incorporados
dentro del gabinete. Con encendido piezoeléctrico.

Conexion a termostato de ambiente.

Conexién a programador (temporizado).

5.4.3.2.-Equipos para calefaccion por radiadores (con cuerpo de fundicion)
El equipo necesita suministro de: gas natural, agua y electricidad.
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Caldera de pie y fondo de agua, de forma compacta ejecutada en cuerpo de fundicion de
hierro gris de alta resistencia y rendimiento, en secciones ensambladas por medio de niples |
biconos y tensores.

Gabinete exterior en chapa de hierro doble decapada N°20 esmaltada al horno, con
perforaciones para las conexiones troqueladas en ambos laterales.

Tubos de paso de agua calidad A.S.T.M. Schedule 40.

Montaje sobre base enteriza con patines construidos en chapa galvanizada reforzada.

Doble juego de cupla de alimentacion y retorno de calefaccién para seleccionar cruzadas.
Prueba de sobrepresion a 6Kg/cm?2.

Estara equipada con valvula de seguridad de sobrepresion.

Con quemador de acero inoxidable AISI 430, con bajo nivel de ruido y maxima eficiencia de
consumo de combustible.

Equipada con valvula de gas de apertura gradual y corte de gas ante apagado de llama de
piloto o quemador.

Aislacion térmica con lana de vidrio de alta densidad y foil de aluminio.

Tablero de comando compuesto por termostato de alta precisién con capilar, termostato limite
termémetro de control y dos llaves con luz testigo para paso de corriente a valvula y puesta en
marcha de electrobomba circuladora.

Debera tener una potencia util entre 15.000 Kcal/h y 100.000 Kcal/h.

Rendimiento térmico superior al 90%.

Con bomba circuladora y tanque de expansiéon hermético incorporado dentro del gabinete, en
los casos que lo permita, de lo contrario se colocara tanque de expansién y bomba externo
que cumpla con las caracteristicas técnicas impuestas por el fabricante de la caldera y las
necesidades del circuito de calefaccion.

Con mezclador para piso radiante, con llave de tres vias y termdmetro de mezcla incorporados
dentro del gabinete. Con encendido piezoeléctrico.

Conexion a termostato de ambiente.

Conexién a programador (temporizado).

Aislacién térmica con lana de vidrio de alta densidad y foil de aluminio.

Tablero de comando compuesto por termostato de alta precisién con capilar, termostato limite
termémetro de control y dos llaves con luz testigo para paso de corriente a valvula y bomba
circuladora.

5.4.3.3 — Radiadores

Los radiadores seran de aluminio inyectado, con salida frontal, estaran pintados con pinturas
epoxidicas en polvo, polimerizados en horno a 200°C. Deberan superar una doble prueba de
control hidroneumatico a 9 bar, primero como elemento individual y luego como radiador
armado.

El agua empleada en la puesta en marcha de la instalaciéon tendra un PH entre 7 y 8 y/o
cloruros totales de 130 ppm maximo. Para garantizar el éptimo funcionamiento de la
instalacién reduciendo los fendmenos de incrustaciones, de corrosién y ademas la formacion
de hidrégeno libre, se aconseja el uso de inhibidor de corrosién adecuado para el tratamiento
del agua, para instalaciones de calefaccion.

Para el calculo de los radiadores se debera adoptar elementos de 245 Kcal/h y un At de 70°.

5.4.3.4 — Caneria de alimentacion y retorno

Se desarrollara en su totalidad con tuberia construida con polipropileno homopolimero
isotactico en tres capas y una cuarta capa de aluminio, la misma sera impermeable al oxigeno
en un 100%. La misma debera cumplir con la Norma D.I.N. 4.726.

Las uniones y acoples con piezas seran por termofusion.
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Todas las conexiones con artefactos o que vinculen con artefactos (calderas, radiadores, etc.)
se realizaran con piezas Fusién-Rosca metalica.

En toda su extension lleva una vaina cobertora termoaislante fabricada en polietileno
expandido, flexible de celda cerrada impermeable al agua y al vapor, revestida en su cara
externa por un film de poliéster aluminizado, las uniones de la vaina cobertora se sellaran con
banda adhesiva de iguales caracteristicas que la vaina.

Las piezas se recubriran primero con cinta de espuma de polietileno expandido de celda
cerrada, adhesiva de 3mm de espesor reforzada con aluminio puro, sobre esta se colocara
cinta adhesiva de caracteristicas iguales a las del cobertor.

En caso que la cafieria sea externa la vaina cobertora y la banda de aislacion térmica seran
resistentes a los factores meteorolégicos, atmosféricos, fotodegradacion, UV, disipacion
térmica, condensacion e impactos.

La caferia externa sera sujeta con grapas omega, que estaran puestas sobre la vaina
cobertora, considerando las distancias a codos, te y evitando la flecha en todos los tramos; se
debera tener en cuenta que la misma tiene movimiento por la dilatacién. En los casos que
haya en algunos sectores mas de una alimentacion y retorno, la fijacion de las mismas se
realizara con fijaciones tipo “OLMAR” riel.

5.4.3.5 — Ablandador de agua

Las caracteristicas de este seran tales que garanticen que el agua empleada en la puesta en
marcha y el posterior funcionamiento de la instalacion tendra un Ph entre 7 y 8 y/o cloruros
totales de 130ppm maximo. Para garantizar el optimo funcionamiento de la instalacién
reduciendo los fendmenos de incrustaciones, de corrosion, y ademas la formacion de
hidrégeno libre.

Este equipo alimentara las calderas de pie y tomara agua proveniente del T.R. existente
ubicado en el mismo local.

5.4.3.6 — Instalaciones conexas

Todos los demas elementos componentes del sistema deberan estar provistos de materiales
adecuados para soportar el ambiente y las condiciones de servicio. Todos los conductos y
demas instalaciones seran instalados en forma segura con terminaciones prolijas ya sea en
sus elementos de fijacidn o trabajos de albanileria.

5.4.3.7 — Instalacion eléctrica

Se alimentaran desde el Tablero Eléctrico mas cercano, y en dicho tablero contara con su
correspondiente proteccion termomagnética y diferencial acorde al consumo del equipo y con
indicador luminico de funcionamiento.

5.4.4 — ACONDICIONAMIENTO TERMICO POR BOMBA UNIDADES SEPARADAS Y VRV

UNIDADES SEPARADAS.

Se emplearan equipos de maxima eficiencia energética teniendo en cuanta la tabla
comparativa existente.

Todas las instalaciones de aire acondicionado se ejecutaran con equipos de tecnologia
inverter.

En todos los casos se debera tener en cuenta la evacuaciéon de evaporado tanto de la unidad
evaporadora como condensadora. Preferiblemente esto se debera realizar por medio de
caferia para agua sin curvas cerradas y de seccion acorde a los volumenes maximos de
condensacion a desagues pluviales del edificio.

En el caso que existan motivos que no permitan desaguar el evaporado por el método
descripto en el parrafo anterior se recurrird a bombas de evaporado que también desaguaran a
pluvial. En los casos que las unidades condensadoras queden expuestas, las mismas se
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deberan proteger en forma mecanica sin que dicho artilugio impida el normal funcionamiento
de la unidad.

En ningun caso las caferias de refrigerante que vinculan ambas unidades quedaran expuestas
dentro del edificio.

VRV

Vale lo especificado para unidades separadas.

El volumen de refrigerante variable (VRV) o VRF (del inglés "variable refrigerant flow") es un
tipo de sistema de aire acondicionado central de tipo multi-split. De la misma forma que los
sistemas minisplit, los sistemas VRF usan un refrigerante como medio de refrigeraciéon y
calentamiento. El refrigerante se acondiciona mediante una unidad de condensacion exterior
simple y se hace circular dentro de la construccion mediante multiples unidades interiores.

Nota:* En todos los casos la instalacion de los equipos respondera estrictamente a las
especificaciones para instalacion provistas por el fabricante y la misma sera ejecutada
por personal autorizado (validacién de garantia de fabrica).

Nota:*Se implementaran equipos VRV solamente cuando las pautas de disefio de
arquitectura no permita la instalacion de equipos de unidades separadas. (Lineamientos
de diseio).

5.5 - PRUEBAS

5.5.1 - PRUEBAS MECANICAS

Consistiran en mantener en funcionamiento la instalacion durante veinte (20) dias, ocho (8)
horas diarias. Esta prueba se realizara al solo efecto de verificar el buen funcionamiento
mecanico de la instalacion, no interesando las condiciones que se mantengan en los
ambientes.

5.5.2 - PRUEBAS DE ENSAYO

Una vez realizadas las pruebas mecanicas, a satisfaccion se pondran en funcionamiento las
instalaciones por un periodo de no menos de cinco (5) dias consecutivos debiéndose
constatar:

a) Si la ejecuciéon de cada uno de los trabajos y la construccién de cada uno de los
elementos constitutivos estan en un todo de acuerdo con lo ofrecido y contratado.

b) Si las canerias y conexiones, conductos, etc., no presentan fugas y las provisiones
contra las dilataciones térmicas son suficientes y correctas.

c) Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioros.

Durante estas operaciones se procedera a la regulacion total de las instalaciones bajo control
de la Inspeccién de Obra.

5.5.3 - PRUEBA DE CONFORT

Se verificara si las condiciones de los ambientes se mantienen dentro de los limites de 20°C a
22°C. Esta prueba se realizara durante la época de invierno por un periodo de veinte (20) dias
y ocho (8) horas diarias.

5.6 - VARIOS

Estas especificaciones y planos, que se acompanan, se complementan entre si.

No se permitira acopiar ningin material en obra sin haber sido aprobado previamente por la
Inspeccion de obra actuante o que difiera con la documentacion presentada.

El Contratista debera solicitar inspecciones parciales de los materiales, elementos o trabajos
realizados en las siguientes etapas de la obra:
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. Cuando los materiales han sido instalados y las cafierias preparadas para efectuar las
pruebas correspondientes.
. Cuando las instalaciones estan terminadas y en condiciones de realizarse pruebas de

funcionamiento.

5.6.1 - PROTECCION CONTRA LA PRODUCCION DE RUIDOS Y VIBRACIONES

Las maquinas rotativas, como motores eléctricos, ventiladores, tendran una velocidad no
mayor de 1.500 r.p.m.; las maquinas centrifugas no excederan de 3.000 r.p.m. La velocidad
del aire no excedera de 500m/min en los conductos de alimentacion y 420m/min en los
retornos. Las velocidades de chorro de aire en la salida de los difusores de alimentacién no
excederan de 350m/min y la velocidad frontal promedio en las rejillas de retorno no
sobrepasara a 90m/min.

5.6.2 - CONDUCTOS DE HUMO

Provision e instalacion de conductos de humo para cada equipo. La seccidon minima de los
mismos sera conforme a las especificaciones del fabricante de cada equipo y a las normas del
ENARGAS. Los conductos saldran al exterior en forma individual de forma tal que se eviten los
tramos horizontales. Remataran a los cuatro vientos con sombreretes aprobados por
ENARGAS.

5.6.3 - LIMPIEZA QUIMICA EN SISTEMAS DE CALEFACCION EXISTENTES
Nota: Este punto contemplara dos niveles de alcance; uno, respecto de las condiciones y
necesidades a cumplir por los oferentes, y otro, por la Contratista.

Los sistemas de calefaccion ambiental mediante el modo de radiaciéon de calor por uso de
agua caliente, requieren el servicio, mas o menos frecuente, de limpieza interna; tanto, en la
unidad de calefaccion (caldera) como en las lineas de conduccion y radiadores.

La necesidad de intervencion se manifiesta con la pérdida de eficiencia de calefaccién del
sistema, propio de las incrustaciones y deposiciones de compuestos insolubles contenidos en
el agua, que dificultan la circulacion (mas alla del tratamiento previo que se le haya hecho al
agua).

Procedimiento:

El método de limpieza escogido debera ser no destructivo y de intervencién in-situ. Las
acometidas al sistema, (caldera, lineas troncales y derivaciones, radiadores) deberan hacerse
utilizando elementos y accesorios normalizados de igual o mejor calidad a los existentes en la
instalacion fija del servicio, de manera que sean seguras y sin pérdidas.

Se utilizaran productos quimicos de uso industrial comercialmente autorizados. Por la
naturaleza agresiva de dichos productos (generalmente acida), se hara necesario acondicionar
convenientemente los lugares asignados para las acometidas y también para el depdsito
temporario de los mismos, evitando salpicaduras y derrames sobre pisos y muros.

Dado que el método impone la generacion de efluentes, estos deberan ser descargados en el
sistema de desagtie cloacal garantizando un factor de dilucién con agua limpia de 1:5 (uno en
cinco), esto es: por cada volumen de producto vertido, simultdneamente, se arrastrara con
cinco de agua limpia cuando el pH no sea inferior a 5. Si no fuera asi, pH menor que 5, se
debera diluir con solucion alcalina de hidroxido de sodio (NaOH) - Soda Caustica.

La limpieza del sistema se hara por partes: caldera, lineas de cafierias y radiadores. Esto
implica, segun sea el caso, la necesidad de tener que sortear (bypass) otras partes, de manera
que el sector elegido quede desvinculado del resto. Asi por ejemplo, para el caso de las lineas
de cafierias, troncales y derivadas, la caldera y los radiadores seran sorteados mediante
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conexiones flexibles individuales, de este modo, esa parte de la instalacion, podra ser
intervenida independientemente del resto.

Una manera practica de verificar la desobstruccion del servicio, donde no sea posible hacerlo
visualmente, es mediante la comparacion de las caidas de presion entre la entrada y salida del
sector a verificar (test de verificacién). Para ello, se utilizaran mandémetros que seran
colocados en las acometidas de entrada y salida. La diferencia entre las lecturas antes y
después de la limpieza sera indicativa, de alguna manera, del grado de desobstruccion.

Para los manémetros escogidos, las agujas deberan deflexionar entre las dos terceras partes
de la maxima lectura del cuadrante.

Una vez finalizado el trabajo, se deberan reconectar todas las partes intervenidas,
asegurandose, mediante prueba hidraulica la estanqueidad del sistema.

Nota 1: Bajo ningun concepto se utilizard como bomba impulsora para la limpieza ninguna de
las unidades propulsoras del sistema de calefaccion.

Nota 2: Solo cuando el test de verificacion resulte desfavorable, se planteara la necesidad de
sustitucion del elemento en cuestion.

Nota 3: La Empresa Contratista debera presentar una Memoria Técnica del proceso a
implementar, detallando:

Equipamiento a utilizar.

Productos a utilizar.

Cronograma de trabajo.

Descripcion secuencial de las operaciones.
Dotacion de personal.

5.6.4 - PREVENCION DE ACCIDENTES

CONTROL DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS

A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 11.459, el decreto 1.741/96 y la
reglamentacion inherente a la materia de aparatos sometidos a presion fijada en las
resoluciones 231/96 y 129/97, que instituye un seguro de responsabilidad civil obligatorio y que
obliga a la designacién de un profesional para constatar que la instalacién reuna las
condiciones de seguridad hasta la recepcion definitiva de la obra.

La tarea de éste consiste no solo en certificar que se cumplan las condiciones de seguridad,
en el momento de la constitucion del seguro, sino también la de efectuar una verificacion
permanente para que estas condiciones se mantengan, estableciéndose que verifique las
instalaciones una vez por mes.

La actuacion de este profesional tiene por objeto ademas, instruir al encargado de los equipos
(calderista agente de la D.G.de Cultura y Educacion) para la cual debera dejar indicado por
escrito en un Libro de Servicios, que se habilitara al efecto, cuales son las medidas que
resulten mas atinadas para los casos normales y las eventualidades que se puedan presentar
en el funcionamiento.

A continuacion se detallan las tareas de mantenimiento y verificacion:

SEMANAL
» Verificar el funcionamiento del dispositivo de corte de combustible por falta de llama y/
0 ignicion.
» Verificar el funcionamiento de las valvulas de seguridad.
» Comprobar el funcionamiento del dispositivo de corte de combustible por bajo nivel de
agua.
» Verificar el funcionamiento del sistema de carga de agua a la caldera.
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MENSUAL
* Inspeccién del estado de las superficies de calentamiento.
* Inspeccidén del sistema de suministro de combustible y quemador.
» Verificar el funcionamiento de los dispositivos limites y operativos.

TRIMESTRAL
* Inspeccién de las entradas de aire a la sala de calderas.
» Control de las caracteristicas del agua en los calentadores.

ANUAL

* Limpieza de sedimentos.

* Pruebas de la eficiencia de la combustion y tiraje.

+ Limpieza interna y externa de la superficie de calentamiento.

* Mantenimiento del equipo de combustién.

* Mantenimiento de los dispositivos de corte de combustible por bajo nivel de agua.
Mantenimiento de los dispositivos de corte de combustible por falta de llama y/o
ignicion.

* Mantenimiento de los dispositivos limites y operativos.

* Recalibracion de las valvulas de seguridad.

* Mantenimiento completo del sistema de control.

Se incluyen en este item todas las tareas de obras civiles necesarias para la correcta
ejecucion y terminacion de los trabajos referidos.

6 - INSTALACION DE SEGURIDAD

- Ley 19.587 decreto 351/79 Anexo VII CapituloVIII.
- Resolucioén 2.740/03 Ministerio de Seguridad de la Pcia. de Buenos Aires.

6.1 - MEDIOS DE ESCAPE
6.2 - INSTALACION CONTRA INCENDIO

6.1 - MEDIOS DE ESCAPE

Art. 47°: Los medios de escape, se realizaran por pasos comunes, libres de obstrucciones.

Art. 48°: No estaran entorpecidos por locales, lugares de uso o destino diferenciado.

Art. 49°: Seran senalizados, al igual que sus caminos interiores y las salidas.

Art. 50°: No podran ser obstruidos o reducidos, en el ancho reglamentario.

Art. 51°; La amplitud de los medios de escape, se calculara de modo que permita evacuar
simultaneamente los locales que desembocan en él.

Art. 52°: Ancho de pasillos, corredores y escaleras:

a) El ancho total minimo, la posicion y el niumero de salidas y corredores, se determinaran en
funcién del factor de ocupacion del edificio y de una constante que incluye el tiempo maximo
de evacuacion y el coeficiente de salida.

b) El ancho total minimo se expresara en unidades de anchos de salida (u.a.s.) que mediran
las dos primeras: 0,55m (el minimo es dos u.a.s.), y a partir de la tercera 0,45m.

Art. 53°: En todos los casos, el ancho se medira entre z6calos.

Art. 54°: El numero “n” de unidades de anchos de salida requerida se calculara con la siguiente
férmula: “n”=N /100 donde N: numero total de personas a ser evacuadas (calculado en base al
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factor de ocupacion). Las fracciones iguales o superiores a 0,5 se redondearan a la unidad de
exceso.

Art. 55°: A los fines del calculo del factor de ocupacion, se establecen los valores de x segun el
uso. Para uso educacional es 2 (significa una persona cada 2 m?).

Art. 57°: Las puertas de emergencia que comuniquen con un medio de escape, seran de doble
contacto con cerradura antipanico, abriran en el sentido de evacuacién, no podran disminuir ni
invadir el ancho de paso. Su resistencia al fuego, sera igual a la del sector mas comprometido,
no pudiendo ser inferior a F30.

Art. 60°: Cuando por calculo, corresponda no mas de tres unidades de ancho de salida,
bastara con un medio de salida o escalera de escape.

*Ley 19587 Anexo VIl “...hasta tres u.a.s. y hasta cuarenta metros de recorrido 1 Medio de
Escape. A partir de cuatro u.a.s. con la siguiente formula: n/4+1= N° de Medios de Escape...”

6.1.1 - INSTALACION ELECTRICA

Debera normalizar la instalacion eléctrica, sus conductores estaran bajo cano, embutidos o
sobre bandeja. Debera instalar un disyuntor diferencial de corte general. Debera presentar en
el area Técnica del Cuerpo de Bomberos, el certificado de la jabalina de puesta a tierra como
asi también la memoria técnica descriptiva visada por colegio.

6.1.2 - ESCALERAS Y DESNIVELES

Las escaleras y desniveles del lugar, deberan contar a lo largo de la pedada con una superficie
antideslizante, contigua a la misma una banda reflectante de 3 (ires) centimetros de ancho y
que linde con el borde, o bien esta banda podra ser pintada con pintura fluorescente.

6.1.3 - SENALIZACION

Sobre el dintel de cada una de las salidas de emergencia debera instalarse un cartel con la
leyenda SALIDA DE EMERGENCIA, el mismo sera luminoso autbnomo permanente, en
colores reglamentarios (fondo verde, letras blancas).

Debera instalar carteles fotoluminiscentes, medidas 140mm x 410mm, fabricados en plastico
de alto impacto, fondo verde letras blancas, indicativas de los recorridos hacia los medios
naturales de escape y de las escaleras.

6.2 - INSTALACION CONTRA INCENDIO

6.2.1 - TANQUE DE RESERVA DE AGUA PARA INCENDIOS

Se instalara un tanque elevado con reserva de agua para incendios, que estara calculado a
razon de 10litros de agua por m? de superficie cubierta y cuyo minimo volumen sera de
20.000I1. Tratandose de un tanque con sistema mixto, se asegurara esa reserva con un sifon,
ruptor de vacio, que sera extraido entre las dos valvulas esclusas del colector de agua. El
diametro de este ultimo, estara dado por la suma de la seccién de la montante de incendio,
mas la mitad de la suma de las secciones de las restantes caferias. El tanque, estara
compartimentado en dos sectores, cuya base tendra pendiente hacia el orificio de salida del
agua, con el fin en el primero de los casos, que siempre se mantenga un sector con agua
cuando se efectua la limpieza; en el segundo de los casos, para que se pueda utilizar toda el
agua de reserva. En los extremos del colector se instalaran valvulas de limpieza y sobre la
cafieria de incendio (debera ser de H°G°), que tendra un diametro minimo de 0,063m, se
pondra una valvula de retencion o direccional con el fin que no suba agua al tanque cuando se
utilice la boca de impulsion. En ningun caso se instalara sobre la montante de incendio, una
valvula esclusa.

Para garantizar la presion requerida de 4kg/cm?, se instalara un sistema de bombas jockey o
un tanque hidroneumatico, que tendra dos fuentes independientes de abastecimiento eléctrico.
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6.2.2 - SISTEMA DE PRESURIZACION CONTRA INCENDIO

Las bombas se abastecen de una reserva exclusiva de agua contra incendio.

El sistema mantiene presurizada la red de manera permanente, por medio de una
electrobomba jockey que recibe la sefal de arranque automatico y parada automatica por
presostatos que controlan la presion en el colector de impulsién del equipo dentro de un rango
preestablecido de acuerdo con las necesidades de la instalacion.

La bomba jockey arranca en forma automatica al bajar la presion ante una minima pérdida
recibiendo la sefial de arranque por el presostato pj, para recuperarla sin tener que poner en
funcionamiento la bomba principal, el caudal generado por la bomba jockey no alcanza a
abastecer el consumo de 1 hidrante abierto a pleno, motivo por el cual si se abre un hidrante la
presion sigue bajando, entonces el presostato p1 manda la sefial de arranque para la bomba
principal b1 entregando el caudal y la presion que esta genere, y se detiene en forma manual
desde un pulsador desde el tablero.

idem para la bomba principal b2.

El caudal generado por las bombas principales debe abastecer al menos a 2 hidrantes abiertos
a pleno y manteniendo la presion en minimo de 3kg/cm? en la boca de incendio mas
desfavorable de la instalacion y no mas de 6kg/cm? en la boca mas favorable.

Si la presion en un hidrante fuera mayor de 6kg/cm? se deben instalar valvulas reductoras de
presion o bien placas reductoras de presion para evitar accidentes.

La bomba de reserva b2 debe tener su presostato y contactor con relevo térmico
independiente para su arranque

En el colector de impulsién se instalara una llave de 2” que servira como valvula de prueba del
sistema como retorno a la cisterna para evitar el derrame de agua.

Ademas el tablero eléctrico tiene llaves selectoras de servicio manual - stop - automatico para
chequear el correcto funcionamiento de las bombas en forma manual, al pie de las mismas.

El sistema tiene un pulmén amortiguador hidraulico para mantener presurizada la red cuando
las bombas estan detenidas.

El sistema cuenta con un manémetro para verificar el control de la presion.

Cualquier bomba puede ser removida del sistema sin que afecte el funcionamiento de las
demas.

Como las bombas principales son de parada manual desde el tablero, se instalara una
campana de alarma que avise la entrada en funcionamiento de las mismas.

6.2.2.1 - Componentes

* 1 electrobomba jockey de 3,5 hp, monoblock horizontal, normalizada, caudal 6m3¥h a
4,5kg/cm? 2.900 r.p.m.

* Electrobombas principales de 7,5 hp, horizontal monoblock, normalizadas, 2.900
r.p.m., caudal 24m?h a 5kg/cm?, una en servicio y la otra de reserva

» Colector de aspiracion e impulsion con barral de 3”, con sus valvulas de cierre y de
retencion. Subcolector con 3 presostatos, y mandmetro, con llave de independencia

* Pulmén anti ariete de 60 litros

» Tablero eléctrico metalico, con 3 arranques por medio de contactores con relevos
térmicos de potencias adecuadas a los motores, interruptor de corte general, llaves
selectoras de servicio manual automatico, comandos en 24 Volt

* Equipo completo con puesta en marcha y regulacién en obra incluida

» Garantia de los elementos ante falla de fabricacién por un afo

6.2.2.2 - lluminacion de emergencia

En los recorridos de evacuacion (pasillos y lugares de paso), de todo el edificio y en los locales
de riesgos especiales (calderas, tableros, eléctricos, etc.), debera existir un sistema de
iluminacion de emergencia de baja tension y que, al faltar el suministro de corriente en el
edificio, se accione el sistema de iluminacion. Las luminarias de emergencia, deberan ser del
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tipo autonomo, de 20W y 4 horas de autonomia como minimo segun detalle en planos a
adjuntar.

6.2.2.3 - Instalacion de gas y electricidad
Se ubicaran al ingreso del inmueble y en un lugar accesible, llaves que permitan el corte de
suministro eléctrico y de gas en todo el edificio, quedando estas bien sefalizadas e iluminadas.

6.2.2.4 - Hidrantes de alto nivel (Bocas de incendio equipadas)

Se instalaran a una altura aproximada de 1,20m sobre el nivel del piso, hidratantes de alto
nivel, ubicados en todas las plantas consistentes en valvulas de 63,5mm de diametro, tipo
teatro, a 45° hacia abajo, contando las mismas con un reductor de 63,5mm a 44,5mm para el
acople de mangueras. Estas ultimas, seran de fibra sintéticas de 44,5mm de diametro x
15metros de longitud, en todos los pisos, y de 25m en planta baja y cocheras (en estos casos,
con lanzas de bronce del tipo combinadas; en los restantes hidrantes, la lanza sera del tipo
cierre lento).

En todos los casos, estaran ubicadas en gabinetes incombustibles “ad hoc”, con tapa de vidrio
transparente con el fin de evitar sustracciones y/o usos indebidos, estos gabinetes contendran
en su interior, dos llaves de ajustar uniones del tipo universal.

6.2.2.5 - Boca de impulsion

Se instalara en la entrada principal del inmueble una boca de impulsién, conectada
directamente al ramal de incendio, con salida de 63,5mm de diametro, con rosca hembra y
anilla giratoria. Si se ubica en la fachada del edificio, debera estar a una altura de 1,20m sobre
el nivel del piso y a 45° hacia abajo vy, si se ubica en la acera, la misma estara ubicada a 45°
hacia arriba. En ambos casos, contendra una tapa metalica con la inscripcion BOMBEROS
grabados o sobre relieve, y pintada de color rojo.

6.2.3 - EQUIPAMIENTO MANUAL (extinguidores)
Se instalaran, en gabinetes “ad hoc” y a una altura aproximada de 1,70m los siguientes
extintores (comunmente utilizados) demarcados en planos a adjuntar:

- MATAFUEGOS (EXTINTORES) DIOXIDO DE CARBONO C0O2
Aplicaciones tipicas: industrias, equipos eléctricos, viviendas, transporte, comercios, escuelas,
aviacion, garajes, etc.

- MATAFUEGOS (EXTINTORES) POLVO QUIMICO SECO ABC
Aplicaciones tipicas: Industrias, oficinas, viviendas, deposito de combustibles, transporte,
comercios, escuelas, aviacion, garajes, etc.

- MATAFUEGOS (EXTINTORES) CLASE K PARA COCINA
Aplicaciones tipicas: industrias, equipos eléctricos, viviendas, transporte, comercios, escuelas,
aviacion, garajes, etc.

Nota: estos matafuegos (extintores) para cocinas contienen una solucién a base de acetato de potasio,
para ser utilizados en la extincion de fuegos de aceites vegetales no saturados para los que se requiere
un agente extintor que produzca un agente refrigerante y que reaccione con el aceite produciendo un
efecto de saponificacion que sella la superficie aislandola del oxigeno. La fina nube vaporizada previene
que el aceite salpique, atacando solamente la superficie del fuego. Los extintores a base de acetato de
potasio para fuegos de clase K fueron creados para extinguir fuegos de aceites vegetales en freidoras
de cocinas comerciales.

- MATAFUEGOS (EXTINTORES) A BASE DE PRODUCTOS HALOGENADOS HCFC.(ABC)
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Aplicaciones tipicas: areas de computadoras, comunicaciones, bibliotecas, documentos,
galerias de arte, laboratorios, etc.

Nota: Actuan, al igual que los extintores a base de polvo, interrumpiendo la reaccion quimica del
tetraedro de fuego. Tienen la ventaja de ser agentes limpios, no dejan residuos luego de la extincion.

Los Matafuegos (extintores) de HCFC 123 bajo presion son disefiados para proteger areas que
contienen riesgos de fuego Clase A (combustibles sélidos), Clase B (combustibles liquidos y gaseosos)
y Clase C (equipos eléctricos energizados).

6.2.4 - OBSERVACIONES

- La montante de incendios, debera realizarse mediante cafierias de hierro galvanizado.

- La instalacién contra incendio debera contar previo a su ejecucién con la aprobacion de
la Direccion de Bomberos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

- Las canerias de todos los sistemas, deberan estar pintadas con sus colores
reglamentarios establecidos en el Capitulo 12, en su Anexo 4 de la Ley 19.587.

- En caso de emplazarse en el lugar un generador de electricidad y teniendo el mismo un
depdsito de combustible, debera solicitar un asesoramiento a fin de establecer las medidas de
seguridad en este particular.

- Todos los recipientes y depdsitos deberan contar con elementos identificatorios en los
cuales realizara el tipo de sustancia que estan conteniendo.

- Se debera normalizar la instalacion de gas.

- Se debera normalizar la instalacién eléctrica en el sistema de bombas.

Los elementos manuales de extincion, estaran acordes a la resolucién 1.578/86, emitida por el
Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires, e instaladas en gabinetes "ad hoc". Una vez
finalizada la obra y a los fines de cumplimentar lo exigido en el art. 78 de la Ord. 3.001/63 en
vigencia se debera solicitar en esta Dependencia el correspondiente FINAL DE OBRA
CONTRA INCENDIOS, debiéndose adjuntar memoria técnico - descriptiva del sistema de
provision de agua, de la montante de incendio y del sistema de bombas jockey.

- Detector de mondéxido de carbono

Si bien la densidad del mondxido de carbono es practicamente igual a la del aire, los
fabricantes indican instalarlo en el cielorraso del local. En todos los casos hay que seguir las
instrucciones que el fabricante indica.

Hay detectores que son parte de una instalacion integral, es decir, como detector de un
sistema de alarma central y otros que funcionan como una unidad. En este ultimo caso
cuentan con indicador sonoro de deteccion pero se les debera anexar una sirena externa dado
que en edificios escolares la alarma propia del detector puede ser insuficiente.

Dado que estos sistemas se encuentran incluidos en las normas NAG (energas) los mismos
deben cumplir con estas. y hasta ahora, este departamento solo pudo incluir a la marca
"Prevent" como apta.

La alimentacion eléctrica puede ser 12V, 24V o 220V. Por lo tanto se debera contemplar esto
en fusion de como se instalara el detector, es decir, como parte de un sistema integral de
alarma o como un elemento Unico.

Este tipo de elementos cuentan con un periodo de servicio que es de 10 afios como maximo.
Cumplido este lapso el fabricante realiza la renovacion del aparato obteniendo de esta manera
otro periodo igual de funcionamiento.

Estos elementos son sistemas de deteccién y cuando sean instalados en locales donde
existen artefactos con llama abierta, no reemplazan a los sistemas de seguridad impuestos por
las mencionadas normas NAG, es decir, ventilaciones permanente y conductos de gases de
combustion.
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7 - PARQUIZACION
7.1 - GENERALIDADES

7.2 - MATERIALES

7.3 - ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
7.4 - MANO DE OBRA

7.5 - MUESTRA Y ENSAYOS

7.1 - GENERALIDADES

Los trabajos a realizar comprenden los siguientes:

a) Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, seleccion y calidad de suelos,
tratamiento de niveles y preparacion para plantaciones.

b) Plantaciones, incluyendo eleccion de especies y replanteo.

Precauciones:

Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno destinado a espacios
verdes de todo resto de obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones,
hierro, alambres y cualquier otro material residual de solados y/o pavimentos.

Se debera realizar un control efectivo de hormigas. Ya que aparentemente en los terrenos
lindantes y en los cercanos, no se efectia ningun control. EI combate se hara mediante
tratamiento con los productos permitidos de uso corriente, aprobados por la Inspeccion de
Obra.

7.2 - MATERIALES

Los requerimientos para la tierra negra comun son:

Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retencion hidrica mayor de 15%, PH
entre 6, 8 y 7,5 libre de bario y selenio, materia organica mayor del 3%, absolutamente libre de
cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el “cebollin”; se deja claramente establecido que se
rechazara cualquier tipo de tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el uso al que se
destinare la parquizacion.

En caso contrario, las tierras deberan contar con un analisis fisico-quimico, sujeto a la
aprobacion de la inspeccion de Obra.

7.3 - ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

El Contratista tendra a su cargo todos los fletes necesarios para el transporte de tierras y
plantas.

Al ser entregadas las plantas en obra y aprobada su recepcion por la Inspeccién de Obra,
deberan ser colocadas en su lugar definitivo a la mayor brevedad. Para ello debera haberse
efectuado el replanteo con la debida anticipacion.

Las plantas, que por cualquier motivo, no puedan plantarse de inmediato, seran
acondicionadas en un lugar reparado, a media sombra, agrupadas por especies y controladas
de una a dos veces por dia segun la estacion.

También deberan ser protegidas de las hormigas.

7.4 - MANO DE OBRA

Consideraciones generales sobre el proyecto y su replanteo.

El proyecto y la documentacion de la parquizacién, han sido efectuados antes de la
construccion de la obra. Por lo tanto puede haber cambios en la ubicacion de las plantas,
debido a posibles modificaciones en le incidencia del sol.
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La separacion entre plantas de distintas especies y entre plantas iguales entre si, debe ser
generosa (entre 1 y 2 metros segun los caso), para asegurar que crezcan bien formadas a
través del tiempo y evitar superposiciones de unas con otras, ya que esta situacion produce
efectos muy negativos.

7.4.1 - PLANTACION

Comprende las siguientes tareas:

6.4.1.1 - Apertura de hoyos

Los hoyos para los arboles y arbustos seran de 60x60cm y la totalidad de los mismos
contendria tierra negra, libre de terrones gredosos. En los mismos y a efectos de evitar
inconvenientes generados por el desarrollo radicular, se colocara dentro del hoyo una
proteccion para tal fin. Esta proteccion sera de P.V.C. o P.E. en forma de cilindro o placas de
poliestireno expandido.

7.4.1.2 - Plantado

Para evitar riesgos todas las plantas llegaran a obra en sus respectivos envases.

Los arboles y los arbustos deben ser de estructura fuerte, con un sistema de ramas bien
desarrollado, se deben desechar, sin ninguna excepcion, los ejemplares raquiticos o viejos que
hayan permanecido mucho tiempo enlatado.

Los arboles en general tendran una altura de 2 a 2,5 metros aproximadamente y un tronco de
diametro entre 3 y 4cm.

La cantidad de cada especie debe ser la estipulada en los planos. Todas las plantas deberan
venir identificadas con su numero correspondiente.

Debera tenerse especial cuidado al retirar las plantas de los envases, sobre todo si la tierra se
encuentra humeda en exceso y las plantas tienen poco tiempo de envasadas.

También se debera prestar atencion al efectuar el manipuleo de las especies que lleguen a
obra en terrén empajado, por las mismas causas.

Si la plantacion se efectuara durante la temporada de invierno, pueden llegar a obra ciertas
especies caducifolias a raiz desnuda, las que si no pudiesen ser plantadas de inmediato, seran
dejadas con sus raices en agua durante un dia y luego colocadas en una zanja tapadas con
tierra humeda.

En el momento del plantado, se debera controlar si es necesario efectuar una poda, tanto de
raiz como de ramaje.

La plantacion en si se hara conforme a las reglas de la jardineria. A las plantas que sean
necesarias, se les formara alrededor una palangana de 25 a 30cm de radio y 10cm de altura
para retener el agua de riego o de lluvia.

Durante los periodos constructivos y de mantenimiento, las plantas seran revisadas
periddicamente para conservarlas derechas, especialmente después del primer riego y de los
dias de viento y las palanganas se mantendran libre de malezas.

Las plantas perdidas por causa imputable al Contratista seran repuestas por su exclusiva
cuenta en un corto lapso de tiempo.

7.4.1.3 - Tutorado

Los arboles seran tutorados en el mismo momento de su plantacion utilizando vara o tronco de
fresno o ligustro preferentemente clavado profundamente en la tierra, a la cual se sujetara el
arbol (cuidando de no herir la corteza).

Para ello es conveniente rodear el tronco en el lugar de la ligadura con un pedazo de arpillera
o un trozo de camara de goma, o usar soga o cable envainado, pero nunca alambre desnudo.
Controlar periédicamente el estado de los tutores y que el cable o soga no lastimen la corteza.
Tener presente que ciertas especies son de crecimiento muy rapido y se deben aflojar las
ligaduras periédicamente para evitar estrangulamientos del tronco.
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7.4.2 - RIEGO

Se efectuara el riego inicial para proporcionar a las plantas la humedad necesaria durante el
periodo de plantacion.

El riego sera el adecuado a los distintos tipos de plantas y sobre todo se lo controlara para que
sea el adecuado cuando entre a funcionar el riego de aspersién, una vez concluida la
plantacion.

7.4.3 - MANTENIMIENTO

El Contratista tendra a su cargo el mantenimiento total y completo de la parquizacién durante
seis (6) meses, a partir de la Recepcion Provisoria.

Durante el periodo de mantenimiento las plantas deberan acusar el crecimiento que
botanicamente les corresponda segun la especie. Los trabajos a ejecutar durante este periodo
tendieran a proporcionar los cuidados necesarios para el mejor desarrollo del parque y son los
que se detallan a continuacion.

1) Se efectuara un control efectivo del agua a suministrar segun la época del afio, las
condiciones climaticas y las distintas especies.

2) Las palanganas seran carpidas y mantenidas libre de malezas tantas veces como fuere
necesario, sin danar las raices.

3) En caso de ser necesario se controlara el crecimiento de algunas de las especies y se
efectuara una poda ligera.

4) Se efectuara el control de pestes y enfermedades con una estricta vigilancia del estado
sanitario de las plantas. La inspeccion de Obra controlara los tipos de remedios a usar.

5) Las especies que resultaren dafiadas por causas imputables al Contratista, seran repuestas
a su cargo.

7.5 - MUESTRA Y ENSAYOS
El analisis fisico-quimico de tierra, mencionados en 18.3 sera efectuado solamente en caso
que por falla de informacion del origen de las tierras, sea solicitado por la inspeccion de Obra.

8 - SUGERENCIA DE MARCAS

8.1 -INSTALACION ELECTRICA

8.2 - INFORMATICA Y DATOS

8.3 - INSTALACION ELECTROMECANICA
8.4 - INSTALACION SANITARIA

8.5 - INSTALACION CONTRA INCENDIO
8.6 - INSTALACION DE CALEFACCION
8.7 - INSTALACION DE GAS

8.1 - INSTALACION ELECTRICA

. Conductores eléctricos: PIRELLI
IMSA

. Interruptores termomagnéticos: TUBIO
SIEMENS
MERLIN-GERIN

DEPARTAMENTO INSTALACIONES ESitisehAb B8 ASEEENAISIE O GReM et

Pagina 216 de 302



DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

. Interruptores automaticos diferenciales:
TUBIO
SIEMENS
MERLIN-GERIN

. Contactores: SIEMENS
MERLIN-GERIN

. Tableros: GEN-ROD
SIEMENS
MOREDO

. Borneras: SIEMENS
SSK

. Artefactos de iluminacion: ANFA-Modelos: TP1080-TE1080-TP1022-
DX3010-E20- E1050-1415
IPE
. Artefactos de iluminacién Led PHILIPS
CANDIL
OSRAM
PHILIPS
MACROLED
GREEN LIGHT

. Artefactos de |. emergencia Led GAMA SONIC
ATOMLUX;
ARTELUM.

. Ventiladores de pared: TST

DIAZ PATRON
GATTI

. Extractor de aire: TST

GATTI
. Generador a Gas GENERAC; KOHLER

. Termotanque (bomba de calor) BGH

. Termotanque

8.2 - INFORMATICA Y DATOS

. Cables Categoria 5: AMP
UNICORD

. Conectores RJ45: AMP
3M

. Cablecanal: ASANNO
FOURNAS
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Central telefonica:

Teléfonos:

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NEXO

PANASONIC
GENERAL ELECTRIC

8.3 - INSTALACION ELECTROMECANICA

Ascensor: INGESER
CONDOR SRL
EXCELSIOR
Bombas sumergibles y centrifugas: FLYGT
Bombas recirculadoras- elevadoras- presurizadoras PEDROLLO
LOWARA
MOTORARG
GRUNDFOS
BAXI-ROCA
ROWA

8.4 - INSTALACION SANITARIA

Canos de P.V.C.:

RAMAT 3,2 - IPS 3,2 - NICOLL

Artefactos: Inodoro Pedestal. Mingitorios tipo. Oval Bidet.

FERRUM — ROCA

Pileta cocina JOHNSON - MI PILETA
Termotanque eléctrico  RHEEM - EMEGE
Planta de Osmosis Inversa UNITEC; INGENIERIA ROMIN.
Griferia:
Griferia para cocina FV - PIAZZA - ROCA
Griferia para banos FV - PIAZZA — ROCA

8.5 - INSTALACION CONTRA INCENDIO

Extintores:

Equipos jockey:

Mangueras:

GEORGIA
YUKON

INCEN-SANIT S.A.

RYLJET

8.6 - INSTALACION DE CALEFACCION
Canerias y accesorios piso radiante:

Canerias para ramales:

Accesorios:

HIDROFLEX Radiante - Ind. SALADILLO S.A.
SALADILLO HIDRO 3 - Aluminio Termofusién

SALADILLO Termofusion
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. Colectores mandos integrados: SALADILLO S.A.
. Otros componentes: SALADILLO S.A.
. Calderas: JIT CALDERAS
PEISA
LA MARINA
. Generadores de aire caliente: GOODMAN
. Equipos de AA por bomba: LG - TADIRAN — ELECTRA — HISENSE

8.7 - INSTALACION DE GAS

. Canerias DEMA

. Llaves de paso: COMISA

. Piezas y accesorios: DEMA

. Anafe: EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO CALABRO-
OFFI MGA (Offimaquinas y moderna gastronomia

argentina)

. Cocina Industrial: EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO CALABRO-
OFFI MGA

. Freidora: EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO CALABRO-

OFFI MGA

. Horno Pizero: EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO CALABRO-

OFFI MGA

. Termotanque: ESKABE

. Calefon: ORBIS

. Mechero Bunsen: PRODUCTOS CIENTIFICOS S.R.L.

. Calefactor tiro balanceado: CTZ. Coppens.

. Turbo generador de calor: ESKABE
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4- ALBANILERIA

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
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MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS

PAVIMENTO CON
SELLADO LATERAL _

MORTERO __

HORMIGON POBRE ____

TOSCA _____

APOYO DE MURO SOBRE CIMENTACION

PAVIMENTO CON
SELLADO LATERAL ____

MORTERO _.__

INT.

-

EXT

__—MURO DE LADRILLO COMUN
- __-—CHAPA GALVANIZADA DE REMATE
__.—POLIESTIRENQ EXPANDIDO 10mm

__PINTURA ASFALTICA 3 MANOS
CRUZADAS

___POLIETILENQ 200 u

RN P

i

HORMIGON POBRE

MURO DE SOTANO

,n‘il'u]””

o

- 4

b

””l;l]”"f 3----‘n1|llﬁ|

©* 4 __FUNDAGION

| ___HORMIGON DE LIMPIEZA

_.— MURO DE LADRILLO COMUN

—POLIESTIRENOQ EXPANDIDO 10mm

°
) 2 .-‘ ‘.‘_ _"“/7_-—
: i ___FUNDACION

__PINTURA ASFALTICA 3 MANOS

CRUZADAS

__—POLIESTIRENO EXPANDIDO 10mm
~___CARPETA DE CEMENTO

_ _CONTRAPISO ARMADO

- ___POLIETILENO 200 1,

_TOSCA

__—HORMIGON DE LIMPIEZA
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4- ALBANILERIA
SUBMURACIONES

EXT. INT.

% s '_',: __—CAPA AISLADORA VERTICAL

_—LADRILLO COMUN

T DE PANDERETE

_—CAPA AISLADORA VERTICAL

SUBMURACION SOTANO CON MURO EN MAMPOSTERIA

_ - REVOQUE

~ _— CAMARA DE AIRE C/0.05
TABIQUE 30x20x7

_— MURO DE SOPORTE

e Pso_ _ ARMADURA
T __PINTURA COMO BARRERA
DE VAPOR EN TRES
MANOS CRUZADAS
C —_— — !
E _—
<353
g
£¢ .. AISLANTE
W . VIANTA GEOTEXTIL
F é _ - HORMIGON POBRE
O
~g
&
£
Terrens hat, c

SUBMURACION SOTANO CON MURO DE H°A°
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4- ALBANILERIA
MAMPOSTERIA DE ELEVACION

AIRE EXTERIOR
__.— MEZCLA ASIERTO

__— TOMADO JUNTA REHUNDIDA

- LADRILLO COMUN VISTO

o AISLACION/ CAMARA DE AIRE
__— NISLACION HIDROFUGA

_.— LAD.CERAMICO HUECO 18x16x33

REVOQUE GRUESO A LACAL

_— REVOQUE FINO A LA CAL
-

IE' AIRE INTERIOR

e

7

MURO DOBLE + AISLACION 6 CAMARA DE AIRE. LADRILLO COMUN/HUECO DE 18

AIRE EXTERIOR
_— MEZCLA ASIENTO
TOMADQO JUNTA REHUNDIDA

__— LADRILLO COMUN VISTO
__— AISLACION/ CAMARA DE AIRE
P AISLACION HIDROFUGA

__— LAD. CERAMICO HUECO 12x18x33
_ REVOQUE GRUESOQ ALACAL
| —

— REVOQUE FINO A LACAL

£ AIRE INTERIOR

EXT.

MURO DOBLE + AISLACION ¢ CAMARA DE AIRE. LADRILLO COMUN VISTO/ HUECO DE 12
AIRE EXTERIOR

__— REVOQUE FINO ALACAL
__— REVOQUE GRUESO A LACAL

— LAD. CERAMICO HUECO 8x18x33

CAMARA DE AIRE

___ AISLACION HIDROFUGA VERTICAL

_.__ MEZCLA DE ASIENTO

_ . LAD. CERAMICO HUECO 8x18x33
J— REVOQUE GRUESO A LA CAL

__— REVOQUE FINO A LACAL

AIRE INTERIOR

EXT.

MURO DOBLE LADRILLO HUECO DE 8 + AISLACION 6 CAMARA DE AIRE
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4- ALBANILERIA
MAMPOSTERIA DE ELEVACION

AIRE EXTERIOR

. REVOQUE FINO A LACAL

___— REVOQUE GRUESO A LACAL
AISLACION HIDROFUGA VERTICAL
—

__ MEZCLA DE ASIENTO

|-

- LAD. CERAMICO HUECO PORTANTE 18x19x33

. REVOQUE GRUESO A LACAL

REVOQUE FINO A LACAL

EXT.

l; AIRE INTERIOR

MURO DE LADRILLO CERAMICO PORTANTE DE 18x19x33

ARE EXTERIOR

__— REVOQUE FINO A LA CAL

. REVOQUE GRUESO A LACAL

___ AISLACION HIDROFUGA VERTICAL

__ MEZCLA DE ASIENTO

e

_— LAD.CERAMICO HUECO PORTANTE 12x19x33
. REVOQUE GRUESO A LACAL

— REVOQUE FINO A LACAL

—

AIRE INTERIOR

EXT.

MURO DE LADRILLO CERAMICO PORTANTE DE 12x19x33
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

4- ALBANILERIA
MAMPOSTERIA DE ELEVACION

AIRE EXTERIOR

REVOQUE FINO A LACAL

REVOQUE GRUESO A LA CAL

AISLACION HIDROFUGA VERTICAL

LAD. CERAMICO HUECO 18x18x33

=l — MEZCLA DE ASIENTO

REVOQUE GRUESO A LA CAL

REVOQUE FINO A LACAL

AIRE INTERIOR

EXT.
INT.

—— ~.235 —

MURO DE LADRILLO CERAMICO HUECO DE 18x18x33

AIRE EXTERIOR
REVOQUE FINO A LACAL

REVOQUE GRUESO A LACAL

LAD. CERAMICO HUECO 12x18x33

MEZCLA DE ASIENTO

REVOQUE GRUESO A LA CAL

REVOQUE FINO A LACAL

AIRE INTERIOR

INT.

MURO DE LADRILLO CERAMICO HUECO DE 12x18x33
AIRE EXTERIOR

REVOQUE FINO A LACAL

. —

REVOQUE GRUESO A LA CAL

|

LAD. CERAMICO HUECO 8x18x33

[ —

MEZCLA DE ASIENTO

| —

REVOQUE GRUESO A LACAL

—

REVOQUE FINO A LACAL

[ —

AIRE INTERIOR
- ~.12 ‘)L

MURO DE LADRILLO CERAMICO HUECO DE 8x18x33

=
Z

INT.
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DIRECCION GENERAL DE

CULTURA Y EDUCACION

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

4 MAMPOSTERIA

MAMPOSTERIA DE ELEVACION LEY 13059-NORMATIVA IRAM-COEFICIENTE DE TRASMITANCIA TERMICA K

EXT.

Y

AIRE EXTERIOR
__ REVOQUE EXTERIOR 0.02m
___— REVOQUE HIDROFUGO 0.005m
__— LADRILLO HUECO 8x18x33

B POLIESTIRENO EXPANDIDO 0.015m- 12kg/m3
densidad o LANA DE VIDRIO 0.015m-10Kg/m3

___ FILM DE POLIETILENO (120 micrones) o
EMULSION ASFALTICA

____ LADRILLO HUECO 12x18x33

__— REVOQUE INTERIOR 0.02m

AIRE INTERIOR

MURO DOBLE LADRILLO HUECO DE 8/LADRILLO HUECO DE 12 + AISLACION (7 CAPAS)/ K=0.75 W/m*K

EXT.

~.25

AIRE EXTERIOR
__ REVOQUE EXTERIOR 0.02m

__— REVOQUE HIDROFUGO 0.005m

__.— LADRILLO HUECO 8x18x33

__— POLIESTIRENO EXPANDIDO 0.025m-12kg/m3
densidad o LANA DE VIDRIO 0.015m 10Kg/m3

__ FILM DE POLIETILENO (120 micrones) o
EMULSION ASFALTICA

___— LADRILLO COMUN 12

__— REVOQUE INTERIOR 0.02m

AIRE INTERIOR

MURO DOBLE LADRILLO COMUN DE 12/HUECO DE 8 + AISLACION (7 CAPAS) K=0.76 W/m*K

EXT.

~.28

AIRE EXTERIOR
__ REVOQUE EXTERIOR 0.02m

___ REVOQUE HIDROFUGO 0.005m

~ LADRILLO COMUN 12

___— POLIESTIRENO EXPANDIDO 0.025m-12kg/m3
) densidad o LANA DE VIDRIO 0.015m-10Kg/m3

__— FILM DE POLIETILENO (120 micrones) o
EMULSION ASFALTICA

LADRILLO COMUN 12

__—— REVOQUE INTERIOR 0.02m

AIRE INTERIOR

MURO DOBLE + AISLACION LADRILLO COMUN DE 12 (7CAPAS)/ K=0.57 W/m*K

DEPARTAMENTO NORMAS DE ARQUITECTURA - pag. 195 de 210
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DIRECCION GENERAL DE

CULTURA Y EDUCACION
SUBSECRETARIA DE

4 MAMPOSTERIA

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

MAMPOSTERIA DE ELEVACION LEY 13059-NORMATIVA IRAM-COEFICIENTE DE TRASMITANCIA TERMICA K

AIRE EXTERIOR

AIRE INTERIOR

EXT.
INT.

e

___ LADRILLO COMUN 12
-

PINTURA COMO BARRERA HIDROFUGA
o

__— POLIESTIRENO EXPANDIDO 0.015m-12kgim3
- densidad o LANA DE VIDRIO 0.015m-10Kg/m3

_— FILM DE POLIETILENO (120 micrones) o
EMULSION ASFALTICA

B LADRILLO COMUN 12
__— REVOQUE INTERIOR 0.02m

MURO DOBLE LADRILLO COMUN DE 12 + AISLACION (6 CAPAS) K=1.13 W/m’K

AIRE EXTERIOR

__— PERFIL OMEGA

AIRE INTERIOR

Y YV YV VYV VYV YV Y Y VYV VAV VY Y VY Y VAV VAV Y

EXT.
INT.

S

MURO DE LADRILLO HUECO DE 18 + AISLACION (6 CAPAS) K=0.60 W/m’K

AIRE EXTERIOR

... REVOQUE EXTERIOR 0.02m
__— REVOQUE HIDROFUGO 0.005m
___.— LADRILLO HUECO 18X18X33

__— POLIESTIRENQ EXPANDIDQ 0.030m-12kg/m3
densidad o LANA DE VIDRIO 0.015m-10Kg/m3

_ FILM DE POLIETILENO {120 microncs) o
EMULSION ASFALTICA

- PLACA DE ROCA DE YESO 0.012m

__— REVOQUE EXTERIOR 0.02m
-
1 _____ REVOQUE HIDROFUGO 0.005m
[
" __— LADRILLO COMUN 12
T . POLIESTIRENO EXPANDIDO 0.050m-12kgim?3
| densidad o LANA DE VIDRIO 0.015m 10Kg/m3
___— FILM DE POLIETILENO (120 micrones) o
I EMULSION ASFALTICA
____ PERFIL OMEGA
e anll
il ____ PLACA DE ROCA DE YESO 0.012m
ul AIRE INTERIOR
i .
i =
¢ ~ 20 —

MURO DE LADRILLO COMUN DE 12 + AISLACION (6 CAPAS) K=0.57 W/m*K
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CULTURA Y EDUCACION BU ENQS A|RES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

4 MAMPOSTERIA
MAMPOSTERIA DE ELEVACION LEY 13059-NORMATIVA IRAM-COEFICIENTE DE TRASMITANCIA TERMICA K

AIRE EXTERIOR
__ REVOQUE EXTERIOR 0.02m
_— REVOQUE HIDROFUGO 0.005m
-
__— LADRILLO HUECO 8x18x33

. POLIESTIRENO EXPANDIDO 0.025m- 12kg/m3
densidad o LANA DE VIDRIO 0.015m 10Kg/m3

~ FILM DE POLIETILENO {120 micrones) o
EMULSION ASFALTICA

. LADRILLO HUECO 18x18x33

__..— REVOQUE INTERIOR 0.02m
AIRE INTERIOR

EXT.

~.315

MURO DOBLE LADRILLO HUECO DE 8/ HUECO DE 18 + AISLACION (7CAPAS) K=0.60 W/m*K
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DIRECCION GENERAL DE

CULTURA Y EDUCACION
SUBSECRETARIA DE

4- ALBANILERIA

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

MAMPOSTERIA DE ELEVACION

dos vecesel &

JUNTA HORIZONTAL
TOMADA (REHUNDIDA)
JUNTA VERTICAL
s/ICORRESPONDA

—%

MURO DE BLOQUE DE CEMENTO 19x19x39

dos veees ¢l @

JUNTA HORIZONTAL
TOMADA (REHUNDIDA)
JUNTA VERTICAL
s/ICORRESPONDA

A

-

Al

EXT

1

MURO DE BLOQUE DE CEMENTO 14x19x39

dos vecesel O

JUNTA HORIZONTAL
TOMADA (REHUNDIDA)
JUNTA VERTICAL
s/CORRESPONDA

=

MURO DE BLOQUE DE CEMENTO 9x19x39

\

INT.

AIRE EXTERIOR
MEZCLA DE ASIENTO

__— BLOQUE DE CEMENTO 19x19x39cm

. AISLACION HIDROFUGA VERTICAL O PINTURA BITUMINOSA
___ REVOQUE GRUESO A LA CAL
[

. REVOQUE FINO A LACAL
-

o HIERRO REDONDO & s/CORRESPONDA

£ AIRE INTERIOR

AIRE EXTERIOR
MEZCLA DE ASIENTO

BLOQUE DE CEMENTO 14x19x39cm

_— HIERRQ REDONDO @ s'*CORRESPONDA

—

AIRE INTERIOR

AIRE EXTERIOR

__..— MEZCLADE ASIENTO

__— BLOQUE DE CEMENTO 9x19x39cm

__— HIERRO REDONDO @ s‘fCORRESPONDA
—

AIRE INTERIOR

IF-2020-53168556-APN-DGI#MECCY T
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CULTURA Y EDUCACION BU ENQS A|RES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

4- ALBANILERIA
TABIQUES

____ SOLERA70mm
e
{A‘ —
IE' \
____ MONTANTE 69 mm
P
____ PLACA DURLOCK 125mm
[p—
E =
z || z
;-95mm |

PARED SIMPLE DE YESO CORTE VERTICAL

__ SOLERA 70 mm
—

By
P MONTANTE 69 mm
il ____ 2PLACAS DURLOCK 12,5mm
"""

e =
Z =

~120mm /

PARED DOBLE DE YESO CORTE VERTICAL

I
= o PERFIL OMEGA
) |
ﬁ ____ PLACADURLOCK 12,5 mm
a L
& .
& 74 =

MEDIA PARED DE YESO CORTE HORIZONTAL
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

4- ALBANILERIA
TABIQUES

J_ L s . MEZCLADE ASIENTO

e

___ MURO
7 _ JUNTA DE DILATACION
T FIELTRO ASFALTICO

___ LADRILLO DE VIDRIO
|

LT — ARMADURA
[ | - = MIN. 2em

__— LADRILLO DE VIDRIO

FoEE

|

VISTA CORTE
ENCUENTRO TASIQUE CON MURO

____ MATERIAL DE SELLADO ELASTICO
/ o JUNTA DE DILATACION
A - PERFIL "U"
e
0 . JUNTA DE DESLIZAMIENTO

Y .

4

MIN. 80
IMAX. 100 cm

LADRILLO DE VIDRIO

ENCUENTRO TABIQUE CON PERFIL "U"

TABIQUE DE LADRILLOS DE VIDRIO

IF-2020-53168556-APN-DGI#MECCY T
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CULTURA Y EDUCACION BUENOS A|RES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

7- REVESTIMIENTOS
AISLACIONES ACUSTICAS

" INTERIOR DEL LOCAL

BASTIDOR DE PINO 3'x 3"
Elementos verticales separados (eje a eje) 1,83m.

Elementos horizontales separados (eje a 6je) méximo 0,635m.m.

PLACA DE MOF 15mm.(2,00m.X 1.83m)

(perforadas con agujeros muiltiples de 8mm. diémetro
realizados con fresa C.N.C., separados 20mm. e/ ejes

con un érea de perforado equivalente al 12%

de su superficie total.

Fijacién de los paneles, cemento doble contacto y tomillos.

ABLACION LANA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD
(35 Kg./m3 espesor 50mm.)

TORNILLOS TIRAFONDO CABEZA HEXAGONAL 3y 1/2"
TACOS TIPO FISCHERN° 8

PANEL ACUSTICO M.D.F. escala 1:10

IF-2020-53168556-APN-DGI#MECCY T
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

8- CUBIERTAS
CUBIERTA METALICA

TIMPANO DE MAMPOSTERIA ...

CABALLETE DE CHAPAMETALICA | e
GALVANIZADAN24 e T

CORREA DE HERRO GALVANIZADO e -
TIPO "C" (SEGUN CALCULO)

CUBIERTADE CHAPAMETALICA
GALVANIZADA N° 25

TORNILLO AUTOPERFORANTE C/
ARANDELA FLEXIBLE

CABRIADADETUBO ESTRUCTURAL
(SEGUN CALCULQ) ~ """eeeel,

Y T R P Y H R X XY LY L AR 0
ol BTN ol o I A ' Sl =t f = ) [ =t S

I

CON ESTRUCTURA METALICA

IF-2020-53168556-APN-DGI#MECCY T
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

8- CUBIERTAS
CUBIERTA METALICA

TORNILLO AUTOPERFORANTE C/

ARANDELAFLEXIBLE ~ "reeenl

CUBIERTADE CHAPAMETALICA el
GALVANIZADAN°25  "“rreeen. Tt

CORREA DE HIERRQ GALVANIZADO
TIPO "C" (SEGUN CALCULO) ~""*-.....

ALAMBRE TENSADO CRUZ DE SAN

DISTANCIA DIAGONAL 0,50m

AISLACION DE LANA DE VIDRIO DE
CON PAPEL KRAFT COMO BARRERA """
DE VAPOR (SEGUN CALCULO)

ESTRUCTURA METALICA (SEGUN -
CALCULO) -~

CON ESTRUCTURA METALICA

IF-2020-53168556-APN-DGI#MECCY T

Pagina 233 de 302
DEPARTAMENTO NORMAS DE ARQUITECTURA - pag. 203 de 210



DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

s

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

8- CUBIERTAS
CUBIERTA METALICA

AIRE EXTERIOR

TORNILLO AUTOPERFORANTE C/
ARANDELA FLEXIELE

CLAVADERA 2'x2"

CUBIERTA DE CHAPA METALICA
GALVANIZADAN® 25 ||

AISLACION DE LANA DE VIDRIO DE
CON PAPEL KRAFT 6 POLIESTIRENO
EXPANDIDO EPS COMO BARRERA
DE VAPOR (SEGUN CALCULO)

LISTON YESERO %'x4" ... .
FIELTRO ASFALTICO ofim de
polietileno de 120 micrones (minimo)

CIELORRASQ DE MADERA
MACHIHEMBRADA PINO 3i"x6" ***--

TIRANTE R

AIRE INTERIOR T

CON ESTRUCTURA DE MADERA A LA VISTA

AIRE EXTERIOR

TORNILLO AUTOPERFORANTE C/
ARANDELAFLEXIBLE

CLAVADERA 2"x2"

CUBIERTA DE CHAPA METALICA
GALVANIZADA N° 25

AISLACION DE LANA DE VIDRIO CON
PAPEL KRAFT COMO BARRERADE ~*°
VAPOR {*)

LISTON YESERO %"x4" ... .

FIELTRO ASFALTICO ..}

CIELORRASO DE MADERA
MACHIHEMBRADA PINO %2'x6"

TIRANTE

CON ESTRUCTURA DE MADERA OCULTA - (*) EPS 20Kg/m3 esp.70mm/ K=0,60W/mK

IF-2020-53168556-APN-DGI#MECCY T
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

8- CUBIERTAS
CUBIERTA DE TEJAS

CABALLETE. ..

AISLACION TERMICA

CLAVADERA 21" ...
ENTABLONADOQ 5x1"
CABIO 2 ':"x8"

TEJA FRANCESA

TEJA FRANCESA escala 1:10

TEJA FRANCESA - (*) EPS 20Kg/m3 esp.70mm/ K=0,42W/m’K
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

8- CUBIERTAS
CUBIERTA DE TEJAS

CLAVOS COBRE 2" ... |
TEJACOLONIAL (COBUA)... "
TEJA COLONIAL (CANAL). .. ..........
ALFAJIA1"x3%" .|
LISTON PPAL. 12" x 2"

Al
(TRANSVERSAL) .. ENTABLONADO
LISTON YESERO "X 1" ... _ . MEMBRANATIPO
ISOLANT 6
EQUIVALENTE
CABIO.... \] | ~ 0.25m | ~0.25m |
"""""" Bl B -t
{
0.70 A
e eeeiiiiiiiiii..........TEJACURVADE
: CUMBRERA
_L ................................ REFUERZO DE
L N IMPER VEABILIZACION
L CAVARA AIRE VENTILADA
TEJA COLONIAL (COBIJA) < ««vvevervnene - -
- 5 ~—l . MEMBRANA TIPO
TEJA COLONIAL (CANAL) = -eoreerrenreenrnreszze i //f Lt < ,,,. - : ISOLANT 0
e . .~ " EQUIVALENTE
- - Pt ////)\\\\\ Ly
USTONPPAL1 Y2 . (7 / ’/A\\ ,,/,,/,,q - . ENTABLONADO VIADERA
g = AR < // HEN \\\\ \,f T . MACHIHEMBRADA 1%"x 4"
YESERO 11" ... . = \ S N , Ny
— 2 S =z t‘\?\ w -
A - . ‘\“ &k %\%
= " //'/-” "\-\\‘\ .\\\\\\* x’
./"‘- ‘\\\
T T I V’
g P .

. CABIO
T - ok e e

NOTA: LOS TAMANOS DE LAS TEJAS DIFIEREN SEGUN EL FABRICANTE

TEJA COLONIAL - (*) EPS 20Kg/m3 esp.70mm/ K=0,42W/m*K
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

8- CUBIERTAS
AISLACION DE CUBIERTA PLANA

CUPERTINACH. HG® N°24 .,
GRAVA/TECHADO ... "
CARPETA NIVELACION e \

H° PENDIENTE / JUNTAS

E.P.S. 80mm 25 Kg/m®
/BARRERA DE VAPORP.E.200 p

H® CAPA COMP./CARGA

1]
B

AISLACION DE CUBIERTA PLANA SIN CARGA

ENRASADO DE CONCRETO ...

LOSETAS DE CEMENTO ARMADAS
50x50cm/ DISCOS SEPARADORES

TECHADO

CARPETA NIVELACION _,,
H® PENDIENTE ALIVIANADO(peras
EPS aditivadas)/JUNTA

E.P.S. 40mm-25 Kg/m®
/BARRERA DE VAPOR EMULSION
ASFALTICA... |

S
S

i

AISLACION DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE CON CARGA/K=0,38 W/im*K
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

19- JUNTAS
DETALLES JUNTA PISO
....MICROPISO DE CEMENTO
e ALISADO
MOSAICO GRANITICO. .. .o CARPETA CEMENTICIA CON

ADITIVO HIDROFUGO

....ANGULO DE ALUMINIO

MEZCLA DE ASIENTO_ ATORNILLADO AL CONTRAPISO

... JORNILLO DE FIJACION

....CONTRAPISO DE H* POBRE

JUNTA ENTRE DIFERENTES PISOS

....SELLADOR POLIURETANICO

.......RESPALDO DE JUNTA
...PISO TERMINADO

..--+POLIESTIRENO EXPANDIDO

esp.10mm

.....MEZCLA DE ASIENTO

PISOTERMINADQ |

ANGULO DE ALUMINIO
ATORNILLADO AL CONTRAPISQO

e JORNILLO DE FIJACION
....CONTRAPISO DE H® POBRE

)

A

W

....POLIESTIRENO EXPANDIDO
esp.20mm

Y

%

AN

DETALLE JUNTA PISO GRANITICO (en coincidencia con junta estructural)
IF-2020-53168556-APN-DGI#MECCY T
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CULTURA Y EDUCACION BUENOS A|RES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

19- JUNTAS
DETALLE de JUNTA de DILATACION

-
=)

@ @ ® @ 6 © @O @ 6

il

L) | B

REFERENCIAS

1 - Cielorraso de yeeo aplicado bejo lose.

2 - Losa de H°A° segiin céiculo.

3 - Contrapieo de hormigin alivianado c/arciiia expendida.
4 - Carpeta de concrelo con aditivo vinilico.

5= Membrana hidréfuga 4 mm.

6 - Babeta de chapa de hg"™N"20.

7 - Concreto con pendienis.

8 - Sellador eldstico

cliindro respaido de junta 0 base de cinta preelaborada de Policloruro de vinlo(PVC)
Sellador eldstico polluretiinico.

9 - Relleno con poliestirenc expandido 20mm.

10- Viga de encadenado segin chiculo.

JUNTA CUBIERTA escala 1:10
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CULTURA Y EDUCACION BUENOS A|RES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ANEXO EQUIPAMIENTO MOVIL PRINI

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El precio de adjudicacion del suministro incluye:

- El disefio de los productos y la justificacion de las caracteristicas solicitadas.

La fabricacion de los mismos, incluyendo la aportacion de los materiales.

Los costes de mano de obra por disefio y fabricacion, con sus gastos  sociales.

El transporte, los embalajes y los seguros correspondientes.

El almacenamiento, tanto durante el transporte como en y durante la entrega y sus
seguros.

- Distribucion y montaje de los productos en las dependencias correspondientes, asi como la
retirada de todos los materiales de embalaje y proteccion.

- Certificados de calidad de materiales, tratamientos y ensayos realizados tanto del producto
fabricado como de sus componentes.

- Especificacion de los procesos de control de calidad seguidos durante los procesos de
disefio, fabricacion y montaje, incluyendo los ensayos de laboratorio necesarios para su
aceptacion

- El acopio de repuestos de acuerdo con las condiciones postventa.

- Las muestras y prototipos solicitados, incluyendo su suministro, montaje y retirada.

- Los gastos generales y el beneficio industrial.

- Los impuestos y derechos de importacion si los hubiere, a excepcion inicamente del IVA.

Para las ofertas deberd presentarse la documentacion que se especifica en el pliego de clausulas
administrativas y toda aquella documentacion que el licitador considere de relevancia para hacer
la propuesta comprensible.

Principalmente se valoraran aspectos tales como:

» Adaptacion funcional al Proyecto y Coherencia/integracion de las soluciones presentadas

Los licitadores, dentro de la oferta técnica, podran aportar un disefio grafico — “Proyecto —
Propuesta”, que incluya todos los elementos ofertados por su empresa.

* Caracteristicas técnicas:

- Componentes estructurales

- Composicion de los tableros, y espesor y composicion del canto.

- Materiales de terminacion, durabilidad, resistencia a la abrasion

- Disefio y funcionalidad y seguridad de los componentes.

- Aspectos estéticos.

* Servicio técnico / asistencia técnica/ garantia de reposicion

- Servicio de repuesto de piezas.

- Continuidad de la gama de producto en el tiempo.

- Servicio de mantenimiento anual de piezas.
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Se toma como referencia para estas especificaciones el trabajo realizado por: INTI- Disefio
Industrial. Centro de Investigacion y Desarrollo en Disefio Industrial.
“Gestion y Disefio del equipamiento Educativo”

Normas ISO. ISO 5970: 1979 / Furniture - Chairs and Tables for Educational
Institutions - Functional sizes.

Normas IRAM.

Normas NBR (Brasil).

Normas INN (Chile).

Normas INIFED (México).

Normas AENOR - UNE (Espana).

UNE-EN 1729-1:2007 / Mobiliario. Sillas y mesas para centros de ensefianza.
Parte 1: Dimensiones funcionales.

UNE-EN 1729-2:2012 / Mobiliario. Sillas y mesas para centros de ensefianza.
Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

Tablas antropométricas de nifios en edad escolar y perfil antropométrico de los nifios de 6 a 18
afios para ser aplicadas en el proyecto de mobiliario escolar en la Provincia de Mendoza.
NIVEL INICIAL

Altura de mesa vy sillas segin norma UNE-EN 1729-1 para el Tramo 1

Se especificara en el pliego el grado de versatilidad requerido y si se requiere de caracteristicas
de Apilabilidad y Transportabilidad.

SECTOR ADMINISTRATIVO

Sillas

UNE-EN 1335-2:2001.

Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinacion de las dimensiones.
Se aplica a las sillas de trabajo para trabajos de oficina. Especifica las dimensiones para tres
tipos de sillas y los métodos de medida correspondientes.

UNE-EN 1335-3:2009.

Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 3: Métodos de ensayo.

Especifica los métodos de ensayo mecanicos para la determinacion de la estabilidad, la
resistencia y la durabilidad de las sillas de trabajo de oficina. Los ensayos estan disefiados para
su aplicacion en una silla completamente montada y lista para su uso.

Mesas

UNE 89401-2:2008.
Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 2: Mesas.

Proporciona los requisitos en base al comportamiento frente al uso en mesas de oficina de los
siguientes materiales: tableros de particulas, tableros de fibras, tableros de particula
melaminizados, chapas de acero, cerraduras, tiradores, plésticos, laminados decorativos,
pinturas, barnices, revestimientos metalicos y plasticos y adhesivos.
Armarios y archivadores
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UNE 89401-3:2008:
Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 3: Armarios y archivadores.

Proporciona los requisitos en base al comportamiento frente al uso en armarios y archivadores
de oficina de los siguientes materiales: tableros de particulas, tableros de fibras,
laminados,

chapas de acero, cerraduras, tiradores, plasticos, pinturas, barnices y adhesivos.

UNE-EN 14073-2:2005:
Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2: Requisitos de seguridad
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Los licitadores presentaran el catalogo con toda la informacion requerida referida a los
pardmetros ergonomicos, funcionales, y de seguridad, acreditaran, mediante la oportuna
documentacion, que el equipamiento ofertado cumple la legislacion vigente Asimismo,
deberan acompanar a la ficha técnica de los productos la copia de los certificados de
calidad de los productos.

Los productos y accesorios deberan estar conformes en el momento en que se realice su
suministro, con las condiciones que les sean de aplicacion, constando la declaracion conforme
del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicacion obligada para
cada uno de los equipos que oferten.

Asimismo, cuando corresponda, se acreditaran las certificaciones que se precisen
derivadas de cualquier otra normativa que sea de aplicacion.

Las especificaciones técnicas expuestas tienen como objeto definir las caracteristicas de
materias primas y constructivas que deben cumplir los productos ofertados de acuerdo con el
titulo del presente documento, para atender a las necesidades de dotacion de las diferentes
areas operativas y de servicio.

Los materiales objeto de contratacion deben cumplir funcional y estructuralmente, con los
criterios y especificaciones definidos en los planos de detalle y en el pliego de especificaciones
técnicas generales en el item 18 Equipamiento Movil y Varios.

Las bases técnicas de este pliego de prescripciones técnicas se estructuran en una parte general
o comun Yy otra especifica referida a cada producto y lote. En lineas generales, se
requieren productos modulares, ergondmicos y con valores estéticos actuales.

Las empresas licitadoras deberan presentar la documentacion acreditativa de cumplimiento de
la normativa solicitada para cada tipo de material y producto final seglin se indica en esta Base
Técnica. Dicha acreditacion se llevard a cabo mediante la aportacion de los correspondientes
certificados vigentes, expedidos por empresas u organismos acreditados.

No se otorgara valor alguno a las manifestaciones del licitador, ni a los certificados propios del
mismo o sus proveedores.

Seguridad e higiene
 Se requiere que sea descripta la tecnologia utilizada en la resolucion de fijaciones,
terminaciones, asi como las resoluciones de disefio para que el producto sea seguro.

 Se requiere que sean descriptas las pautas de mantenimiento preventivo y correctivo asi como
el listado be sustancias con las que debera realizarse la limpieza de los mismos.

» Para poder calcular la carga de fuego del conjunto de la instalacion, el proveedor
debera proporcionar un listado detallado con el poder calorifico de cada uno de los
elementos presupuestados.
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Ergonomia

» Presentar ensayos, estudios y argumentos que avalen las elevadas prestaciones
ergondmicas de los productos ofertados, complementarios a los recogidos en los
puntos anteriores emitidas por entidad autorizada.

 Informaciéon en materia de ergonomia a través de formato papel o digital para la
correcta utilizacion de los productos que lo requieran.

» Soluciones estandar integradas para trabajadores discapacitados, con problemas
cronicos de salud o caracteristicas morfologicas extremas. Ley de Accesibilidad sobre la
integracion social de minusvalidos y sus sucesivas disposiciones.

MOBILIARIO ESCOLAR DE LA OBRA A EJECUTARSE

EL EQUIPAMIENTO PARA CADA TIPO DE AULA INDIVIDUAL
CORRESPONDIENTE AL NIVEL INICIAL COMPRENDERA LA CANTIDAD DE:

* 5 CONJUNTOS DE MESAS (CADA CONJUNTO DEBE ESTAR COMPUESTO POR 2
MESAS Y 6 SILLAS) ESTE ESQUEMA DE CONJUNTOS PERMITIRA ARMAR
DISTINTAS COMBINACIONES DE ARMADOS SEGUN LAS ACTIVIDADES A
DESARROLLARSE EN CLASE.

L /
&

Esquema de conjunto

LOS ELEMENTOS A COTIZAR DEBEN TENER LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:

-Conjunto de Nivel Inicial (Compuesto por 2 Mesas y 6 Sillas)

Mesa de Nivel Inicial

Sostén de tapa

En tubo de acero al carbono con costuras para uso general y estructural segun Normas IRAM-
IAS-U 500-2592. Debera copiar una figura de trapecio regular de lados menores. El diametro
minimo del tubo sera de 31,8 mm y 1.22 mm de espesor.
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Para fijar la tapa se dispondra de cinco planchuelas de hierro de 5/8” de ancho (valor minimo),
30 mm de longitud y 1/8” (minimo) de espesor, soldados en el lado mayores del trapecio y una
en cada lado menor. Sobre cada una de ellas se realizara una perforacion de 5 mm. (Minimo)

Pata

El didametro del tubo sera de 31,8mm.x 1.22 mm (minimos). Las mismas estaran conformadas
por cuatro patas rectas ubicadas en los extremos del trapecio y soldadas en forma
continua al tubo sostén de tapa. Las mismas deberdn terminar en doble regaton (uno
interno y otro externo) de PVC de alto impacto.

Ver croquis adjunto.

Refuerzo

El refuerzo estard conformado por cuatro traversas en tubos de iguales caracteristicas
fisicas que el resto de la estructura de un didmetro de 25,4mm y 1,22mm de espesor que
unirdn las cuatro patas a 60 mm (+/5 mm) de la tangente inferior del trapecio soporte de la
tapa.

Elementos de fijacion de la tapa a la estructura

La tapa se fijard por medio de cinco remaches de aluminio macizos anodizados,

a través de las planchuelas fijadas para dicho fin.

Terminacién de la estructura tubular

La terminaciéon de la estructura serd pintada con pintura en polvo (Epoxi) por deposicion
electrostatica con previo tratamiento de desengrasado y fosfatizado y posteriormente horneado a
200°C.

Soldaduras

Eléctrica con aporte de material en atmoésfera Inerte (sistema MAG-MIG), libre de rebabas
sopladuras y escorias, continuas en todos los puntos de contacto.

Tapa

Sera de forma trapezoidal .Tendrd las siguientes dimensiones 1200 mm. (+/10mm) el lado
mas largo y 520 mm (+/10mm) de altura del trapecio. Estard construida en multilaminado de
madera dura o semidura (guatambu, guayiriba, laurel, cedrillo) de 15 mm de espesor como
minimo (sin laminado plastico). En su cara superior, se terminard con laminado pléstico de
0.8 mm (minimo de espesor) semimate.

La superficie superior de la tapa deberd encontrarse a una altura con respecto del piso de 560
mm (+/-10 mm), y deberd mantenerse constante en todos los puntos del plano. Cantos
redondeados, pulidos y lustrados, igual que su parte inferior, con dos manos (minimo) de
barniz o laca brillante que deberd ser totalmente atoxica.

Color de la pintura sugerido: Aluminio-Cromo*

Color del laminado sugeridos: amarillo lemon, verde wity, turquesa, azul dazzle y rojo.*

El disefio del pupitre debe permitir juntarse entre si por cualquiera de sus lados de manera de
lograr un conjunto compacto de forma tal que tanto alumno como docente sienta una integracion
permitiendo tareas conjuntas y que el mobiliario forme parte del objetivo pedagogico.

Silla de Nivel Inicial
Estructura tubular
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Estara construido en tubo  de acero al carbono con costuras para uso general y estructural
segin Normas IRAM-IAS-U 500-2592 de 22,22 mm. de didmetro (minimo) y de 1.24 mm.
minimo de espesor.
Tanto el asiento como el respaldo, estaran protegidos contra golpes. Para lograr la fijacion del
asiento se dispondrd de dos planchuelas que unirdn los bordes del cafio del asiento Estas
planchuelas seran de hierro de 5/8” de ancho y 1/8” de espesor.
En cada una de estas se realizaran dos perforaciones de 5 mm. (minimo) de didmetro que
tendran por fin alojar los remaches macizos de aluminio anodizado.
Para la fijacion del respaldo se utilizaran dos planchuelas que unirdn los bordes del cafio del
respaldo Estas planchuelas seran de hierro de 5/8” de ancho y 1/8” de espesor.
En cada una de estas se realizaran dos perforaciones de 5 mm. (minimo) de diametro que
tendran por fin alojar los remaches de iguales caracteristicas que el asiento.
Refuerzo inferior que embloca las cuatro patas en cafo de iguales caracteristicas fisicas
que el resto de la estructura, de 15,8 mm de didmetro (minimo) y 1,22 mm de espesor,
ubicado a 60 mm de la parte inferior del asiento.
Terminacién de la estructura tubular
Con pintura en polvo termoconvertible (Epoxi) por deposicion electroestatica horneada a
200/220 grados, previo tratamiento con desengrasantes y fosfatizantes.
Los extremos de las patas se terminardn con dos regatones, uno interno y otro externo
superpuesto al primero.
Respaldo
Estard construido en multilaminado de madera dura o semidura (guatambu, guayiriba,
laurel, cedrillo) y material ecoldgico reciclado de 12mm. de espesor total como minimo.
Su cara anterior (en contacto con el alumno) estara recubierta con laminado pléstico de
0,8 mm de espesor semimate, segin Norma IRAM 13360/72.
Su cara posterior estard conformada por una placa de material reciclado de polialuminio y
aglomerado con papel sin contencion de agentes toxicos en su conformacion.
La posibilidad de utilizacion de este material que surge de reutilizar los desechos plasticos
desarrollan un concepto de produccion sustentable a favor del medio ambiente lograndose un
noble producto que no produce llama ,material impermeable de gran resistencia al impacto.
Las dimensiones minimas seran de 295 mm. x 160 mm (+/-5mm). Cantos redondeados,
pulidos y Ilustrados perfectamente, con dos manos (minimo) de barniz o laca brillante
totalmente atoxicos, la base llevara el mismo tratamiento.
Inclinacion hacia atras de 100 © a partir del asiento y tendrd una tolerancia de +/- 5%.
Se fijard a la estructura por 4 (cuatro) remaches macizos de aluminio de 5 mm. (minimo).
Deberan ser anatdmicos no permitiéndose respaldos rectos.
Asiento
Estard construido en multilaminado de madera dura o semidura (guatambu, guayiriba,
laurel, cedrillo) de 12mm. de espesor como minimo. Las dimensiones minimas seran de 295mm.
x 275 mm. (+/-5mm).
Cantos redondeados, pulidos y lustrados perfectamente, con dos manos (minimo) de barniz
o laca brillante totalmente atoxicos, la base llevara el mismo tratamiento
La altura del borde inferior del asiento en su punto mas bajo serd de 290 mm. (+/-5) mm.
Deberan ser anatdmicos no permitiéndose asientos rectos.
Soldadura
Eléctrica con aporte de material en atmosfera Inerte (sistema MAG-MIG), libre de rebabas
sopladuras y escorias, continuas en todos los puntos de contacto.
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Cantidad de sillas por mesa: cinco Altura Total: 590 mm. (+/10 mm.).

Color de la pintura sugerido: Aluminio-Cromo*
Color del laminado sugeridos: amarillo lemon, verde wity, turquesa, azul dazzle y rojo.*

* Nota pintura: Podran proponerse colores alternativos a los sugeridos siempre y cuando
respeten el criterio estético de la totalidad de la obra y deberan ser aprobados.
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SOPORTE

( \ 4 PLANCHUELAS DE 15.8 mm DE 3.1 mm DE ESPESOR
/

FIJACION REMACHES POP 5 mm

9222

i3

120

590

Cara inferior
del asiento

290

REG. INT. Y EXT /

RESPALDO

ESPESOR TOTAL 12 mm + LAM
MATERIAL RECICLADO ECOLOGICO

EN SU PARTE POSTERIOR Y

LAMINADO 0,8 mm COLOR SEGUN TEXTO

. EN SU PARTE ANTERIOR
LUSTRE EN BORDES

160

\.

ASIENTO

J

ESPESOR TOTAL 12 mm + LAM
LAMINADO 0,8 mm COLOR SEGUN TEXTO
LUSTRE EN BORDES Y ABAJO

215

s

295 COLOR DE PINTURA SEGUN TEXTO

SILLA DE NIVEL INICIAL
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JUEGOS EXTERIORES

La oferta de juegos exteriores debera presentar la certificacion del cumplimiento
de las siguientes normas.

“10.7.1- Denominase juegos infantiles manuales de uso publico individual colectivo, a
aquellos instalados de manera permanente (ya sea al aire libre como en espacios
cubiertos), que requieren para su utilizacién de desplazamientos, impulsos,
manipulacion o distintas formas de destreza y movimientos del usuario. Quedan
excluidos, en consecuencia, aquellos juegos que dependen para su funcionamiento de
dispositivos eléctricos, electromecanicos o electrénicos.”

“10.7.2 - Los juegos infantiles manuales, instalados tanto en ambitos publicos o
privados, deben cumplir los siguientes requisitos:

a. Cuando sean de origen nacional, se ajustaran a las normas IRAM de Seguridad
de los Juguetes N° 3583 (partes 2.3 y 4) y a las normas IRAM para Juegos
Infantiles de Instalacion Permanente al Aire Libre N° 3655 (partes 1. 2 'y 3), con
excepcion del punto A.3 del anexo A de la parte 3 de estas normas. A tal fin
deberan exhibir el correspondiente certificado de seguridad y calidad.

b. Cuando provengan del exterior, y en caso de poseer Certificado de calidad y
seguridad otorgado por algun instituto extranjero de Normalizacion y
Certificacion, el IRAM o cualquier otro Ente de Certificacion, acreditado por el
Organismo Argentino de Acreditacion, verificara su compatibilizacion con las
normas mencionadas en el inciso a). En caso de no existir tal certificacion de
origen, deberan cumplir con idénticos requisitos que los estipulados para los
juegos de origen nacional en el inc. a). Debera exhibirse en cualquier caso el
correspondiente certificado de seguridad y calidad.”

“10.7.3 - Las superficies de las areas de juego se ajustaran a la norma europea EN
1177 sobre Superficies Absorbedoras de Impacto, o a la que el IRAM considere
aplicable oportunamente en su lugar. Exceptuase, en consecuencia, el punto A3 de la
parte 3 de la Norma 3655 referida a este particular.”

“10.7.4 - El libramiento de estos juegos al uso publico, requerira el cumplimiento del
tramite de habilitacion referido en el articulo 2.1.8, de la Seccion 2, Capitulo 2.1 (AD
700.5), del Cédigo de Habilitaciones y Verificaciones.”

“10.7.5 - Se exceptuan de esta norma los juegos infantiles eléctricos, electromecanicos
y electrénicos de uso publico incluidos en el Capitulo 10.6 del Codigo de Habilitaciones
y Verificaciones.”

(Capitulo incorporado por el art. 1° de la Ley N° 455, BOCBA 1025 del 12/09/2000).
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Descripcion de los juegos seleccionados en el proyecto.

Trep

a tobogan:
Capacidad: 7 personas

Rango de edad: 4 a 12 afios

Medidas generales: 5.7 x 5.3m x 3.6m
Area de seguridad: 9.3m x 8.9m
Peso: 410kg

Volumen: 11m3

Altura de caida: 1.8m

Tiempo de instalacién: 1 dia

Caracteristicas:
Estructura: Patas cafio de 94 1/1 " x 2mm

Pisos: conformada por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnologia laser,
con terminacién antideslizante.

Buloneria antivandalica con protectores plasticos.

Barandas y cafios secundarios: conformado por cafios de g1 1/4 " x 2.5mm, o1 3/4 " x
2.5mm sujetadas a los cafios principales con mordazas metalicas.

Tobogan: pieza individual conformada mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado,
con proteccion UV.

Paneles escaladores: Marco conformado por cafos de g1 3/4 " x 2.5mm, y paneles de chapa
cortada mediante tecnologia laser.

Trepador de steps: columnas de steps conformados mediante polietileno de media densidad
rotomoldeado, que se ubican sucesivamente sobre ejes metalicos a diferentes alturas,
acompafiados por una baranda superior.

Caracteristicas de pintura:

Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor
adicion posterior con el resultado de 500 horas en camara de niebla salina.

Pintura epoxi electrostatica en polo poliuretanica con una capa de 80 a 150 micrones de
espesor.

Temperatura de adhesion al material: 200°C en un periodo de 35 minutos.
Resistente a temperaturas hasta a los 700°C.

Altamente resistente a golpes y rayaduras.
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

- Laretencion de calor y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el
ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deben permanecer expuestos a
las mas variadas condiciones climaticas y ambientales.

Calesita:
- Capacidad: 5 personas
- Rango de edad: 4 a 12 aios
- Medidas generales: 0.75m x 1.3m x 1.3m
- Areade seguridad: 0 4.1m
- Peso: 64.5kg
- Volumen: 1.27m3
- Altura de caida: 0.4m
- Tiempo de instalacién: 30 minutos

Caracteristicas técnicas:
. Mango:
- Cafio®11/2” x2mm

- Buloneria antivandalica

.Calesita:
- Pieza plastica de Polietileno Rotomoldeado de alta densidad con proteccién UV

Eje:
- Cafo @3” x3.2mm
- Cafo Schedule de @3”

- Rodamientos

Caracteristicas de pintura:

- Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor
adhesidn posterior con el resultado de 500 horas en camara de niebla salina.

- Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica con una capa de 80 a 150 micrones de
espesor.

- Temperatura de adhesién al material: 200° C en un periodo de 35 minutos.

- Resistente a temperaturas hasta los 700° C.

- Altamente resistente a golpes y ralladuras.

- Laretencién de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para
el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las mas variadas
condiciones climaticas y ambientales.

Domo:
- Capacidad: 10 personas

- Rango de edad: 4 a 12 afios
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CULTURA Y EDUCACION BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Medidas generales: 027m x 1.43m
Area de seguridad: ¢5.5m

Peso: 75kg

Volumen: 0.16m3

Altura de caida: 1.43m

Tiempo de instalacion: 1 hora

Caracteristicas técnicas:
Estructura:

Cafios de o1 1/4" x2mm
Uniones con bulon hexagonal y tuerca protegidas con tapa de caucho vulcanizado

Burloneria antivandalica, galvanizada

Caracteristicas de pintura:

Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor
adhesion posterior con el resultado de 500 horas en cdmara de niebla salina.

Pintura epoxi electrostética en polvo poliuretanica con una capa de 80 a 150 micrones de
espesor.

Temperatura de adhesion al material: 200° C en un periodo de 35 minutos.
Resistente a temperaturas hasta a los 700° C.
Altamente resistente a golpes y rayaduras.

La retencion de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el
ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a
las mas variadas condiciones climaticas y ambientales.
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FereReraT B
CROULACON X |l " CONTRAPISOS PISOS
A- Sobre terreno natural B1 Carpeta de cemento rodillado
Ejecutar contrapiso a esp. 15 cm 11 Granitico reconstituido fino, color gris claro, pulido en obra - 30cm x 30cm
| 8- En azoteas y terrazas 12 Laja de cemento con terminacién de cordon de cemento - 60cm x 60cm
7 Ejecutar contrapisos en pendiente, espesor promedio
10 7em, del tipo alivianado con poliestireno expandido UMBRALES Y SOLIAS
S 1 Umbral pieza tnica premoldeada de hormigén - 42cm
C-En vereda
U2 Alcantarila premoldeada de hormigén - 30cm
< Ejecutar contrapiso de hormigon pobre esp. 12 cm
= U3 Solia pieza unica granitico recontituido color gris - 30cm
CARPETAS U4 Umbral pieza tnica premoldeada de hormigén - 21cm
A- Bajo pisos ceramicos, pisos de cemento alisado y US Umbral pieza tnica premoldeada de hormigén - 72em
como base para apoyo de membranas se ejecutaran U6 Umbral pieza tnica premoldeada de hormigén - 30em
carpetas hidrofugas esp. 3om
ZocALOS
8-Bajo todos los pisos graniticos e ejeculard una G tico: z6cal "
capa hidrofuga de 1 cm de esp compuesta de cemento N piso granitico: zdcalo idem piso, h=10cm
mas hidrofugo en proporcion En piso de cemento: zécalo rehundido de h: 7cm color y textura ide piso.
En los accesos a escaleras y DONDE CORRESPONDA se colocaran Solado
~ = . CIELORRASOS granitico de prevencion 60x40cm color negro. Solado granitico espina de pez
z 010 H1 Placa de roca de yeso, suspendido con bufia, para rampa. LEY 962 "ACCESIBILIDAD FISICA PARA TODOS"de la CABA
: 2! al estructura de. perfies galvanizados
: om mpet 3 PINTURA
: H2. Placa de roca de yeso para semicublerlo, SUSPeNAido o il
Gon bufia, estructura de perfiles galvanizados
P2 - Latex interior color blanco tiza con frso de esmalte sintético alt
1,5m s/zocalo mismo color
P3 - Latex para cielorraso
NOTAS:
[ U6 f TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECGION, PREVIO A LA
Us I EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
fe) | o L
Us

LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, EL INSPECTOR LOS VERIFICARA EN LA OBRA.
EL REPLANTEO LO EJECUTARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y SERA VERIFICADO POR EL INSPECTOR DE OBRA PREVIO A
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AREA DE LA CONSTRUCCION A LOS EFECTOS DE SU RELLENO Y COMPACTACION.

SE PROCEDERA A LA EXTRACCION Y TRANSPLANTE DE ARBOLES QUE PUEDAN AFECTAR LA CONSTRUCCION.
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NOTA: LAS ESTRUCURAS DE HORMIGON ARMADO IRAN REVOCADAS, SALVO DONDE EXPRESAMENTE SE INDIQUE *H° VISTO"

CONTRAPISOS PISOS
A - Sobre terreno natural B1 Carpeta de cemento rodillado
Ejecutar contrapiso a esp. 15 om 11 Granitico reconstituido fino, color gris claro, pulido en obra - 30cm x 30cm

VISTA - EXPANSION AULAS o En azotess y s 12 Lojade comento con terminacio de cordon do cemento - 60cm x60em

Ejecutar contrapisos en pendiente, espesor promedio
7cm, del tipo alivianado con poliestireno expandido. UMBRALES Y SOLIAS
Unnbral pieza tnica premoldeada de hormigon - 42cm

C- En vereda U2 Alcantarilia premoldeada de hormigén - 30cm
Ejecutar contrapiso de hormigon pobre esp. 12 cm
U3 Soli pieza unica granitco recontitido color grs - 30cm

<

CARPETAS U4 Umbral pieza tnica premoldeada de hormigén - 21cm
A- Bao pisos ceramicos, pisos de cemento alisado y U5 Umbral pieza tnica premoldeada de hormigon - 72cm
como base para apoyo de membranas se ejecutaran U6 Umbral pieza tnica premoldeada de hormigén - 30cm
carpetas hidrofugas esp. 3cm
Z0CALOS
B- Bajo todos 10s pisos graniticos se ejecutard una —— _
capa hidrofuga de 1 cm do esp compuesta do cemento En piso granitico: z8calo idem piso, h=10cm
mas hidrofugo en proporcion En piso de cemento: zécalo rehundido de h: 7em color y textura idem piso.
Enlos accesos a escaleras y DONDE CORRESPONDA se colocaran Solado
CIELORRASOS granitico de prevencion 60x40cm color negro. Solado granitico espina de pez
H1 Placa de roca de yeso, suspendido con bufia, para rampa. LEY 962 "ACCESIBILIDAD FISICA PARA TODOSde la CABA
estructura de perfiles galvanizados

PINTURA
P1 - Latex exterior color blanco tiza.

H2 Placa de roca de yeso para semicubierto, suspendido
con bua, estructura de perfiles galvanizados
P2 - Latex interior color blanco tiza con friso de esmalte sintético alt.
4,5m sfzocalo mismo color

P3 - Latex para cielorraso
NOTAS:
(7) TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION, PREVIO A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS
(2) LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, EL INSPECTOR LOS VERIFICARA EN LA OBRA.
() ELREPLANTED LO EJECUTARA LA EPRESA CONTRATISTA Y SERA VERIFICADO POR EL INSPECTOR DE OBRA PREVIO A
LOS TRABAJOS.

SE REALIZARAN LOS SONDEOS NECESARIOS PARA DETECTAR LOS POZOS ABSORBENTES QUE PUDIERAN EXISTIR EN EL
AREA DE LA CONSTRUCCION A LOS EFECTOS DE SU RELLENO Y COMPACTACION.

SE PROCEDERA A LA EXTRACCION Y TRANSPLANTE DE ARBOLES QUE PUEDAN AFECTAR LA CONSTRUCCION.
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REFERENCIAS
DRECCION ~— NOMBRE DEL LOCAL
[TEJ—— NUMERO DEL LOCAL
[Bi8— TERMINACION DEL CIELORRASO
TERMINACION DEL SOLADO
() NOMENCLATURA CARPINTERIA
"——MEDIDA DE VANO

~——NOMENCLATURA MUEBLES.
" MEDIDA DE VANO

(r—jouencLATRANES NS
MEDIDA DE CORTE DE PIEDRA

NOTA: LAS ESTRUCURAS DE HORMIGON ARMADO IRAN REVOCADAS, SALVO DONDE EXPRESAMENTE SE INDIQUE "H" VIST

CONTRAPISOS

A- Sobre terreno natural

Ejecutar contrapiso a esp. 16 om

B-En azoteas y lerazas

Ejecutar contrapisos en pendiente, esposor promedio
7em, del tpo alivianado con poliestireno expandido
- Envereda

Efecutar contrapiso de hormigon pobre esp. 12 cm

PISOS

B Carpeta de cemento rodilado
11 Granitco reconsiiuido fino, color gris laro, pulido en obra - 30cm x 30cm
12

UMBRALES Y SOLIAS.

U1 Umibral pieza trica premoldeada de hormign - 42cm
U2 Acantarla promoldeada de hormigén - 30cm

U3 Solia pieza unica granitico recontitido color grs - 30cm

B-Bajo todos los pisos graniticos se efecutard una
1 cament

CARPETAS U4 Umbral pieza inica premoldeada de hormigén - 21cm
y US Umbral 720m
U8 umbral 30em
carpetas hidrofugas esp. 3em
Z0cALOS

to
mas hidrofugo en proporcion
CIELORRASOS

H1 Piaca de roca de yeso, suspendido con bui,
esinuctura de perfles gaivanizados.

H2 ik

E 1o idem piso, h=10cm
En piso de cemento: z6calo rehundido de h: 7cm colory extura idem piso.

egro. Solado
para rampa. LEY 962 "ACCESIBILIDAD FISICA PARA TODOS'de la CABA
PINTURA.

con buta, estructura de perfies galvanizados

NOTAS

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

‘TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION, PREVIO A LA

P1-Latex

P2 Latex nteror color blanco tiza con friso de esmalte sintétco al.
1,5m sizocalo mismo color

P3.-Latex para celorraso

EL INSPECTOR LOS VERIFICARA EN LA OBRA

®
@ Losmeiss Los pLAOS SoN
®
®

EL REPL/ EMPRE Y sERA INSPECTOR DE OBRA PREVIO A
LOS TRABAIOS.

£ REAL PARA DETECTAR LOS P PUDIERAN EXISTIR EN EL
AREADE | L RELLENO Y

(B) SE PROGEDERA A LA EXTRACCION Y TRANSPLANTE DE ARBOLES QUE PUEDAN AFECTAR LA CONSTRUCCION
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B2- BASE EXCENTRICA — FUTLRO CRECIMENTO

B2- BASE EXCENTRICA — FUTURO CRECIMIENTO

B2
Lado a: 1
3 =3 Lodo b: 1
‘|T ‘ﬁ Arm. eje
Qo Qo 8 c/10c
Arm. eje
88 c/ 10
armadura ejeX
armadura ejeY’
B1-
Lado a: 100cm
Lado bf 100cm PILOTIN (P)
Arm. eje x:
98 ¢/10cm
Arm. eje y: VF1
98 ¢/ 10 cm P1 20
0.30
P1 VF 1
Seccion: 90.30m Seccion: 20x30cm
Armadura: Armadura
4 810mm Abajo: 2 #10
estr. 86 c/20cm Arriba: 4 68
profundidad minima 2.00m estr. 86 c/20cm
VF2 VF3 VF4
15 70 30
VF 1 VF3 VF4
Seccign: 15x30cm Largo: 70cm Seccion: 30x30cm
Armadura Armadura
Abajo: 2 ¢10 Seccion: 20x30cm Abajo: 2610
Arriba: 4 98 Armadura Arriba: 4 68
estr. #6 ¢/20cm Abajo: 2610 estr. 86 c/20cm
Arriba: 4 08

MATERIALES
Hormigon
Acero

Acero Vigas y
Perfiles Metalicos

RECUBRIMIENTOS MINIMOS

Losas .2,0cm
Vigas 2,0cm
Columnas y Tabiques ocm

3,00m
4,0cm

Vigas de Fundacién
Fundacion

estr. 86 c/20cm
Arnadura Losa: #6 ¢/20cm

NOTA:

El oferente realizarg todas las previsiones y estudios necesarios
confeccionar su oferta, tanto en la verificacion de las caracteri
mecanicas del suelo (estudio de suelos), niveles, rellenos como
estructura propiamente dicha.

La informacién técnica incluida en el Pliego relativa a lo menci
es solo referencial y no exime al oferente de la responsabilidac
realizar tfodos los estudios técnicos necesarios a su cargo.

Dado que las dimensiones Tndicadas son a titulo flustrative cual
modificacién incluido el tipo estructural no daré lugar o recjust
alguno del monto del contrato, ni del plazo de ejecucisn. En tc
casos la documentacién a_ realizar por la conirafista ser6 prese
evaluada para su aprobacisn.
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VE 2

V2

V2

V2

V2

ve ve ve ve
LOSA DE HA' SEGUN CALCULO
T T T H T H T 23]
C ci (4] Ci 4] (4] i 4] 1 (4] c1
o
g
B B B
RV B ry RV Ry By
o
o~ ~ ~ o
w v v
il Vi il Vi Vi Vi il il il il
T T H T T H T 2]
ci 4] ci i 4] cl cl c1
LOSA OE HA L0SA DE H LOSA DE HA
SEQUN CALCULO SEQUN CALCULO SEGUN CALCULO
5| >
o
g
Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi
F =z =z . |
5 ci q ci ci
LOSh DE HA LOSA DE HA LOSA DE HA' LOSA DE HA LOSA DE HA'
SEGUN CALCULO ECUN CALCU) SEGUN CALCULO SEGUN CALCULO SECUN CALCULO
- < - < = <| o
= s = S| = S| g
v2 v2 v2 v2 v2 v2 vz v2
1] B B B )
i ci Ci i 4] Ci 4] c1
g
B
RV
g
B
RV
g
B
RV

VIGAS CANALETAS VIGAS (V)
ve V1 V2
Vi
20
20 30
- V2 1 1
= 10 o <
g g
losa s
10
VC~ VIGA CANALETA VIGA 1 VIGA
Largo: 110cm
Seccion: 20x40cm 2Seccitn: 20x40cm
VIGA 1 LOSA VIGA 2 Armadura Armadura
Seccion: 20x40cm Espesor: Bems Seccion: 10x20cm Abajo: 3 610 Abajo: 3 ¢10
Armadura Armadura Armadura Arriba: 2 08 Arriba: 2 8
Abojo: 2910 6 ¢/20cm 6 48 estr. 6 ¢/20cm estr. 86 ¢/20cm
Arriba: 4 8 estr, 96 c/20cm
esir. 06 ¢/20cm
REFUERZO VERTICAL (RV) COLUMNAS (C)
18 20
@ o
<
RV 1
Seccion: 18x18cm Seccion: 20x20cm
Armadura Armadura
Abajo: 4 8 Abajo: 4 812
estr. 86 ¢/20cm estr. #6 ¢/20cm
ENCADENADOS
E1 E2
18
18 2
ol
a £2
Seccion: Bx18cm Seccion: 18x18cm
Armadura Armadura
4 910 4910
estr. 86 ¢/20cm
MATERIALES
Hormigon JRR— 1 LOSAS
Acero ADN 420 Espesor 13 cm
Acero Vigas y
Perfiles Metalicos ..........F24

RECUBRIMIENTOS MINIMOS
Losas .
Vigas

Columnas y Tabiques
Vigas de Fundacién
Fundacion

ESTRUCTURA METALICA

Vigas Metalicas VM

PCF 2CC 180x70x25x2.0

(en cajon soldado)

Correas metalicas

PCF 100x50x15x2.0 - Sep Max. 80 cm

CERA

LOCALIZACION:

PARTIDO

PLA

OBRA NUEVA - JI 3 AULAS
o,
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Sirena interna

Cémara IP

Panel contral de alarma
Detector de humo y temperatura
Detector de gas
Sensor micromagnética inalambrico
Sensor micromagnético  cableado
Central de alarma

Campana de dlarma exterior

Sensor de presencia

Fulsador de alarma

eADPE[ PoomuR

Router Wifi y LAN

Boca de toma de sefial CATV — Te — LAN

Modem CATV y router

Boca de telefonfa

Caja de paso

Montante

B~o@

Central de monitoreo

Canalizacién de red

A toma de serviciol!
interet y telafonfa|

\ o e
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NOTA.

SUBTERRANED 4x18

PARARRAYOS: su disefio y ubicacion se debera hacer por legajo ejecutivo con la intervencion de
profesional competente y de acuerdo Pliego Especificaciones Técnicas y Normas vigentes.

i LocALzAGON
mwOBRA NUEVA - JI 3 AULAS PARTIDO
INSTALACION ELECTRICA. BAJA TENSION. LOCALIDAD
e = Esca T DIRECCION
132020 taiones 01 May 2020 ESC. 1:100 IE_02
Dieceon @ Proyecos Diroceon a8 Provnca & vassioets
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TABLERO SECCIONAL _00

DESDE TABLERO PRINCIPAL
[Ax40
REPARTIDOR MODULAR / FASE
— —_——————7———7———F———7——
TTOAR RS T H T N R NS N T AR HRSTHRST
}2x25 A ‘2K25 A ‘2}(25 A ‘2)(25 A ‘QKQS A ‘2)(25 A ‘2x25 A ‘4)(25 | 4x25 | 4x25
30 mA 130 ma 130 mA 30 mA 130 mA 130 mA 130 ma Ia 1300mA  11300mA
30 ms 130 ms 130 ms 130 ms 130 ms 130 ms 130 ms 130 |50ms 130mS
| | | | | | | ImA | |
| I I I I | 130 | i
o 2x10 l2xts 2xte 16 l2xts 2xte 2xt6 }%‘20 }gzs }gzs
i i3 \% i i3 i i " I I
13 [ s e £l s s s glle elle gle
£ 1 EfI £l |l E(l £l £l I HIN N
2 s S|l S|l RIS S|l Sl RIS g ol «|le!
| | | | | | |
!
co0—( C00-07 CO0-08 CO0-9  COO-10 COO—11 C€OO-12 COO-16 LSS_OD—1LSS_00-2
UG TUG TUG TUG TUG ACU ACU
AU kit AU kit AU kit AU kit AU kit ™
bLs s Y Ls s s Aulas Aulas Aulas  Goblerno  Tarmotanque Alarma AN SUB-SECCIONAL _01-1-COCINA-SUM
Gomoorizads) SUB-SECCIONAL _01-2-BOMBAS
}WXSA }1XBA }D(EA }’HEA }WXGA }WXGA }IXSA }1XSA }ixSA }WXEA }1)(5)\ }’HGA }WSA
Enc_cEnc_bEnc_c Enc_a Enc_b Enc_aEnc_b Enc_cEnc_a Enc_aEnc_| Enc_aEnc_b
Gobierno  Acceso CirculacirBafios Aula 1 Aula Aula Aula Aula 1 Aula Tortugas
2 2 3 3
—T—— — —— [P:E 4mm
TS R
‘2x25A ‘2x25A ‘AXZ5 3
130 ma 130 m I
130 ms 130ms 130
| ImA
130
lzxns lzns }szw
\% \’% |
L E LME LME
tlla t(la 3
Els Efls E|le
a|le I RIS
| | |
co1-5 CO1-6 co1-7
TUG ACU ACU
AU kit AU kit AU kit TOMAS EXTRACTOR NS
+ LS + LS + LS COCINA/SUM COCINA

}wst }WGA }W&A }WSA }WSA }wst

Enc_a Enc_b Enc_a Enc_b Enc_a Enc_b

Coclna Bafo SUM  Zona s Zona
Guardado Guardado

Cc-01-1 Cc-01-2 Cc-01-3

PARTIDO
LOCALIDAD
DIRECCION

C
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Gabinete de regulacion
y medicion 10 m3/h

Ventilacion permanente
inferior y superior

=1

Cambio de seccién
Artefocto
Nodo

Electro vélvula (NC)
C Epox #0.013
C Epox #0.019
C Epox 0.025

C Epox ®0.032

C Epox ©0.038

C Epox ®0.050

C Epox #0.083

Referencias

EXTINTOR DE CO2

A EXTINTOR DE ABC

€ Epo

Gabinete de regulacién
== C Epox #0.025 C Epox #0.032 y mediclén 10 m3/h
Ventllacién permanente
inferior y superior

A - Cocina domestica 4 H / 1 horno 11.000 Kcal/h

B - Anaffe Industrial para apoyor sobre piso, 20000 Kcallh segun especificaciones tecicas.-
C - Termotanque 52 Its. alta recuperacion, Tipo "ESKABE" modelo "AQUAPIU" o similar en
caracteristicas y rendimiento tecnico 28000 Kcallhs.-

ORA LOCALIZAGION:
PLWOBF{A NUEVA - JI 3 AULAS PARTIDO
| | INSTALACION DE GAS LOCALIDAD
S rcrvo, [Fecan B oEsoNAGIoN DIRECCION
32020 insta May 2020 ESC. 1:100 16_01
= “irecaibn g Provincl e nraestrcts.
Ara. ANDREA BARDONE| Arg. GUSTAVO CHEDAS‘ Ing. ARIEL LAMBEZAT]| J
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S

0,063 CPP30,

[ CPPe0.0SS 3 |

CPPB0,110 CPPBO,110 CPP90,110
PP 0,040 | |
CPPa0,040 | |
PP, 063
P00,040 ‘ |
=Nl yoreenoos (I =
[ — PV d cppooi0 " N
CPPN),DSE\:‘} crreo,10 N CPP90,110 L CPP90,110 | CPPgO,110
1} i, 1k
CICH. 0,40 x 0,40 CICH| 0,40 x 0,40 CICH. 0,40 x 0,40 CICH. 0,40 x 0,40

Reja metal no Detalle PPA
ferroso transitable
sin_fijacién

Nivel de solado

I
Reja fina extraible
Tirador 4 Cierre hidréulico

0,063

L

CPP#0,110

i,
CICH. 0,40 x 0,40

CPP#0,110
a servicio de cloacas

ACSYPA

ED Dﬁsm!

Cémara séptica 5 m®

NPA IS M/

Pozo absorbente 13 m’

C #0.050

C 20.063

C #0.110

C #0.160

BACH 20.063
BACH ¢0.110
CICH 0,40 x 0,40

CICH 0,60 x 0,60

oo -

Bajoda 0,063
Bajada 0,110

cbv

a ¢ 0O o

cv

Inodoro pedestal

Inodoro can machila

GIE]6)

Bacha de A® I°

Mingitorio aval

®C
&)

Bidet

=

Pileta dob. bacha

Pileta dob. bach. Prof.

Pileton de cocina

r@’

=
o

Inodoro c/dep. Discap.

Pileta dob. bach. Prof.

Pileton de cacina

®

Inodoro c/dep. Discap.

e
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@ 0100

X oo B » 0100

BCLL 0.100

N
BCLL 0100 gpA 0.20 x 0.20  BDA 0.20 x 0.200

pase

pase

pase

pase

Y(E 2 0100 BCLL 0.100] |C

i s 0100

E 5 0100,

3

Boil 0100 e 5 0100
110" BOLL 0100C, |7~

BCLL 0.1000

PLANTA DE CUBIERTA

COLECTOR PLUVIAL CON REJA

BCLL 0.100

r— L1 I I —
N o I B mn
—
HO\@U'
I

i@

CLL 0.100

c 9 0160

¢ 9 0.100

O O

200160
a cardsn de vereda

@ 0160
a carden de vereda

il
BDA 0.20 x 0.200

¢l

c 9 0160

]
T

2c

2 o3 vereda PLANTA

BDT 0.40 x 0.40
BDT 0.20 x 0.20
[] B0A 0.40 x 0.40
O BDA 0.20 x 0.20
[ Colector pluvial
O BCLL 0.100
C CH* H'G*
C #0110
C @ 0.160
joQ AR} s EDe§ ¢4
IZ> Sentido de

escurrimiento

b 1 QRRAMHEY- A3 Al

Arg. ANDREA BARDONE|

AT
J “GQMWM&N@HM&FIVI ECCY:
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PP@0.013

LIP0.0'

Mvent #0.025

032

Liega 9t

-

VERO.!

Calentador de agua

@ por acurmulacion de
baja presian eléctrico
con temporizador instalado
en tablero de protecciones

20.032
2 VE@0.03)

ca/n

1
LPe0.073

o agua corriente

Cambio de seccitn

FP@0.013

PP20.019
—=— PP0.025
— = PPg0.032
— = PP80.038
—=— PP80.050

== FP?0.083

-+ @
- @
-6
—+©

| P
— Boca
Grif. AA

Q\Uega 20.0XXX
«=— Sentido

Sube ®0.0XXX

LLP valwila flotante
LOF\J

© Calentador de agua

¥ Vélwla de retencién

@ __ Bomba recirculadora

T Grupo presurizador

Bomba centrifuga

i3
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UE Baj
21.00

Tobera de
inyeccion

silueta
KCallh
Retornol

Desagie de

110 m2 330 m3
13000 kcallh

52 m2 150 m3
6700 keallh

4 tr 2.2 tr
Tobera de  Tobera de
inyegeion  inyeccign
UC 21.000 KCal/h
Sobre 10sa  Tobera de Tobera de
inyeccion

inyeccion

52 m2 150 m3
6700 keallh

52 m2 150 m3
6700 keal/h

2.2 tr 2.2 tr
Tobera de  Topera de Tobera de Tobera de
inyeccion uc 21.000
. KCall

obr a

N—

Difusor
multidireccion

UE
13

000 KCal/h

Difusor
multidireccion

T
(=N EE

“Tobera de
inyeccion

14 m2 34 m3
1.700 kcallh 0,6 tr

- H 7 Tovera de

inyeccion

16 m2 38 m3
2.000 kcal/h 0,7 tr

%’ﬂ ﬂ - —keallh ‘\7
\ \
\ \
o \ \
L

I

Ara. ANDREA BARDONE|

Ing. ARIEL LAMBEZAT|
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] @ |
CORTE A-A

CORTE B-B

AL

c

(48

[ [ [
CORTE C-C

"o

[aialaio

. D\ESCM.

CORTE D-D

09 |
|
[ —

183

PLANTA

Gim

REFERENCIAS:

DIRECCIGN —— NOMBRE DEL LOCAL

[06 ]~——NUMERO DEL LOCAL
TERMINACION DEL CIELORRASO
TERMINACION DEL SOLADO

[

~—— NOMENCLATURA CARPINTERIA
~——MEDIDA DE VANO

~——NOMENCLATURA MUEBLES
~——MEDIDA DE VANO

=—— NOMENCLATURA MESADAS
"~ MEDIDA DE CORTE DE PIEDRA

04 ~——TIPO DE MURO
A-CONTRAPISOS PISOS
Al Sobre terreno natur B4 Carpeta de cemento rodillado
Efocutar contrapiso a esp. 15 cm 1" color gris caro, x30em

A2-En azoteas y terazas 12 L x80cm
Ejecutar contrapisos en pendiente, espesor promedio
T, oo 50 aanad conptesirno expanao UMBRALES Y SOLIAS
Umbralpieza tnica premoldsada de hormigon - 426m
Alcantarill premoldeada de hormigén - 30cm

ereda
Ejecutar contrapiso de hormigon pobre esp. 12 cm
! > 1aon pobre e5p. Sola pleza unica granilco recontituido color gis - 30cm

B CARPETAS Umbralpicza tnica premoldeada de hormign - 21cm
y Umbral 72m
Umbral

carpetas hicrolugas esp. dom
zocaLos

B1-Bajo odos los pisos granilcos s ojecutard una
. fam o i’ En piso granitco: z6calo e piso, h=10cm

capa hidrofuga de 1 cm de esp compuesta de cemento

mas hidrofugo en proporcion Enpisode lo rehundido de h
CIELORRASOS negro. Solado.
H1 Placa de roca de yeso, suspendido con bufia para rampa. LEY 962 “ACCESIBILIDAD FISICA PARA TODOS de la CABA

estnuctura do porios gavanizados
perties o PINTURA

P1 - Latex exterior color blanco tza.
P2 Latex inerior color blanco 1za con fiso de esmalt sinttico .
1.5m sizocalo mismo color
P3 - Latex para cielorraso.

H2 Placa de roca de yeso para semicublerlo, suspendido
con bufia, estructura de perfles galvanizados

NOTA: LAS ESTRUGURAS DE HORMIGON ARMADO IRAN REVOGADAS, SALVO DONDE EXPRESAMENTE SE INDIQUE 'H VISTO"

NOTAS
(D) ToPAs HeDDAs s vERFCAOS POREL v POR LA INSPECCION, PREVIO A LA
@ voswve PLaNoS SO L INSPECTOR LOS VERIFICARA EN LA OBRA
L REPLANTEO LO EJECUTARA LA EVPY veera a OBRAPREVIO A

2531 SARNDIGIHMECCY T
D RedLNl 30 1)

REFERENCIAS

1~ Bormal Rebatble: cafio de Acero Inax. & hiermo c/terminacin pintura epoxi homeada blanca

#38mm.

2~ Bamal rebatibl: idem 1 con Portaralo.

3~ Inodoro: pedestal de porcelana sanitaria blanca linea para discapacitados FERRUM (o equiv.).
Alra total= 0,50m (o inodoro suplementado en alturo). Asiento y tapa inodoro de pdstica
ref. blonco. Depésito o codo en mochlla de colgar de porcelana iden

4~ Lovatorio: sin colimna nea para discapacitados FERRUM (o equiv.) h=0,80m. Cafo de desagie
de polprapiena (PP) 90,040m x 54,

5- Espejo: esp. mm; 0=0; 0,60; attura borde inf.= +1,00m; con un ligero desplome en lo
parte superior (inclinacitn= 5. Pulido de bordes.

6~ Giferfa_lovatoro: mezcladora monocomando o/pico de fundicién br. cromado.

— Accesorios: (a) percha; (b) portarallo; (c) toalero; (d) jobonera; (¢) jabonera
¢/agamadera.

7~ Inodoro Sifrico c/VLA

8- Banco de Modera

9~ Mesada Granto esp. 2.50cm

10~ Cocina Industrial 4 Hornalls con Homa

11~ Homallén de Piso 606043

12~ Campana Acero Inovidable c/Ventiador cenirfugo 3/4 HP, 190x80cm

13- Estontes Estructura de Acero Inoxidoble - Terciodo Terminocidn Melaring Blonco

14— Termotanque de Alto recuperacion 52 Lrs.

15~ Bacha Acero Inoxdable # 30cm

16— Estructuro de Tubo de Acera Inoxidable 40x40mm

17— Rejo Estante de cafio 25¢25mm Ac. Inoxidable Reforzado

18- Regatanes pléstico cjustable

18- Pieta de Acern Inoridoble 65xB0cm

20~ Heladera Acero Inoxidable 4 puertas, 140xB5x200

NOTA: £ Bafio para Discapacitados tendré un pulsador de alma ubicado o 0.90m de akura,
préximo al inodoro. A igual dltura se colocard la llave de huz.

NOTA:

~ Se colocartin estontes superiores de acero noxidable en todo pared donde haya lugor dispanible.
- Se colocartin dos refilas de ventiacion de 1530cm en el sector de almacenje (despensa).

—~ En Io posible se ogruportin los elementos de lmacenaje: helodern y despensa

— En los casos en que NO haya cloacas se cokocard un Interceptar de grasa.

— Se colocartin dos pietas de-patio por local cocina: una fapada y I ofra con portarefila para
fimpieza del local.

LOS TRABAJOS.

OBRA NUEVA - JI 3 AULAS

PARTIDO

LOCALIDAD

DRECCION
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CORTE B-B

1C

REFERENCIAS:

DIRECCION ~— NOMBRE DEL LOCAL
[06] NUMERO DEL LOCAL
[0}l TERMINACION DEL CIELORRASO

TERMINACION DEL SOLADO

(FE\~——NOMENCLATURA CARPINTERIA
\.2/~—— MEDIDA DE VANO

~— NOMENCLATURA MUEBLES
24/ ~——— MEDIDA DE VANO

ME\~———NOMENCLATURA MESADAS
\34/=—— MEDIDA DE CORTE DE PIEDRA

~— TIPO DE MURO

[
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CORTE C-C

A- CONTRAPISOS
A1- Sobre terreno natural

Ejecutar contrapiso a esp. 15 cm

A2- En azoteas y terrazas

Ejecutar contrapisos en pendiente, espesor promedio
7cm, del tipo alivianado con poliestireno expandido
A3-En vereda

Ejecutar contrapiso de hormigon pobre esp. 12 cm

B- CARPETAS
B1-Bajo pisos ceramicos, pisos de cemento alisado y
como base para apoyo de membranas se ejecutaran
carpetas hidrofugas esp. om

B1-Bajo todos los pisos graniticos se ejecutara una
capa hidrofuga de 1 cm de esp compuesta de cemento
mas hidrofugo en proporcion

CIELORRASOS
Placa de roca de yeso, suspendido con bufa,
estructura de perfiles galvanizados

T

con bufia, estructura de perfiles galvanizados

H2 Placa de roca de yeso para semicubierto, suspendido

PISOS
B1 Carpeta de cemento rodillado

11" Granitico reconstituido fino, color gris claro, pulido en obra - 30cm x 30cm
12 Laja de cemento con terminacién de cordon de cemento - 60cm x 60cm

UMBRALES Y SOLIAS
Umbral pieza tnica premoldeada de hormigén - 42cm
Alcantarilla premoldeada de hormigén - 30cm
Solia pieza unica granitico recontituido color gris - 30cm
Umbral pieza tnica premoldeada de hormigén - 21cm
Umbral pieza tnica premoldeada de hormigén - 72cm
Umbral pieza tnica premoldeada de hormigon - 30cm

Z0CALOS
En piso granitico: zécalo idem piso, h=10cm

En piso de cemento: zécalo rehundido de h: 7cm color y textura idem piso.

En los accesos a escaleras y DONDE CORRESPONDA se colocaran Solado
granitico de prevencion 60x40cm color negro. Solado granitico espina de pez
para rampa. LEY 962 "ACCESIBILIDAD FISICA PARA TODOS"de la CABA
PINTURA

P1 - Latex exterior color blanco tiza

P2 - Latex interior color blanco tiza con friso de esmalte sintético alt,
1,5m sizocalo mismo color

P3.- Latex para cielorraso

NOTA: LAS ESTRUCURAS DE HORMIGON ARMADO IRAN REVOCADAS, SALVO DONDE EXPRESAMENTE SE INDIQUE "H° VISTO"

REFERENCIAS
1~ Accesorios: () percha; (b) portarrollo;
¢/ogarradera.

2~ Inodoro: Baby con valwula de descarga

3~ Inodoro: Sifénico con valvula de descarga
4~ Pileton: de acero inoxidable.

NOTAS:

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS TRABAJOS,

(c) toallro; (d) jobonera; (¢) jabonera

5~ Dos juegos de griferias monocomando Prest-matic

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION, PREVIO A LA

@ LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, EL INSPECTOR LOS VERIFICARA EN LA OBRA.
EL REPLANTEO LO EJECUTARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y SERA VERIFICADO POR EL INSPECTOR DE OBRA PREVIO A
SE REALIZARAN LOS SONDEOS NEGESARIOS PARA DETECTAR LOS POZ0S ABSORBENTES QUE PUDIERAN EXISTIREN EL
RREA DE LA CONSTRUGCION A LOS EFECTOS DE SU RELLENG ¥ COUPACTAGION

(5) SE PROCEDERA A LA EXTRACCION Y TRANSPLANTE DE ARBOLES QUE PUEDAN AFECTAR LA CONSTRUCCION

j::OOBRA NUEVA - JI 3 AULAS ::;ZT“‘“‘SB
DETALLE SECTOR - SANITARIOS PATIO LOCALIDAD
E e DIRECCION
J13A-2020_detalle senvicios. May 2020 ESC. 1:20 DS_02
| E«2026:0:31 6855G<APN-RGHMECCY T

.
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REFERENCIAS

DIRECCKIN ~— NOMBRE DEL LOCAL

NUMERO DEL LOCAL
TERMINACION DEL CIELORRASO
TERMINACION DEL SOLADO

~——— NOMENCLATURA CARPINTERIA
'~—— MEDIDA DE VANO

~—— NOMENCLATURA MUEBLES
'~—— MEDIDA DE VANO

|——— NOMENCLATURA MESADAS
'~——MEDIDA DE CORTE DE PIEDRA

040 ——TIPO DE MURO

PATO AULA
[15]
Bl

REFERENCIAS

1~ ACCESORIOS: (A) PERCHA; (B) PORTARROLLD; () TOMLLERO; (0) JABONERA; (E)
JABONERA C/AGARRADERA.

2~ INODORO: BABY CON VALVULA DE_ DESCARGA.

3— PILETA: DE ACERO INDXIDABLE #25CN.

4~ PILETA DE ACERO INOWIDABLE. 30X40CH

5~ TRES JUEGOS DE GRIFERIAS NONOCOANDO PREST-NATIC

B MESADA GRANITO ESP. 2,5CM

7~ CONDUCTO ARE ACONDIONADO

8~ REILLA SISTEWA DE ARE

9- CIELORRASO DE PLAGA DE ROCA DE YESO NONTADA PO DURLOK

10~ ASLANTE TERMCO

11~ VIGA METALICA DOBLE PERFIL LAMNADO €200 GALVANIZADO (VERFICAR CALCULO)
12— CORREA METALICA PERFIL C GALVANIZADO SEGON CALCULO

13- INGUERIA DE CIERRE LATERAL

14 CHAPA ACANALADA GALVANZADA

15— ZINGUERIA CIERRE SUPERIDR

16~ CARPINTERIA DE ALUNINIO SEGON PLANLLA

17~ ASLACKN HDRGFUGA

PATO ALA
e

NOTA: LAS ESTRUCURAS DE HORMIGON ARMADO IRAN REVOCADAS, SALVO DONDE EXPRESAMENTE SE INDIQUE °H° VISTO"

CONTRAPISOS PisOs
A Sobre terrena natural B1 Carpeta do cemento rodilado
Ejecutar contrapiso a esp. 15 om " color gris laro, x30em

5 En aoteasytorazes 12 Lafa decementocon terminacion e cordon de cement - 606 x 600
Tt 90 avaracconpovcione ipanodo | UMBRALES Y SoLIAS
Unora peza i premoldead dehormigen - 426
Acantrila premoideac dehormigen - 0cm
ol ez uricagranii recontuidoclo g1 - 300m
chrpETAS Unbra peza i premoldeads cehormigen-21cm
B oo caramicos, s do comonto alsado y Ubral peza nicapromoldeada da horigon - 72cm
CORTE B-B Como base pars apoyo 66 memtranas s cectaran Umbral peza nica promoldeada da horigon - 30cm
Capetashiotugas esp.3em

C-Envereda
Ejecutar contrapiso de hormigon pobre esp. 12 cm

zocALOS
En piso granitico: z6calo dem piso, h=10cm
En piso de cemento: zécalo rehundido de h: 7cm colory textura idem piso.

B-Bajo todos I0s pisos graniticos se efecutard una
‘capa hidrofuga de 1 cm de esp compuesta de cemento
mas hidrofugo en proporcion

H & - ‘
H | B CIELORRASOS granitico de gro. Solado
H1 Placa de roca de yeso, suspendido con buia, para rampa. LEY 962 "ACCESIBILIDAD FISICA PARA TODOS'de la CABA
=it H2 Placa de roca de yeso para semicubierto, suspendido o i
H H H — con bufa, estructura de perfiles galvanizados - Latex exterior color blanco tiza
or 1o = E e P2.- Latex interior color blanco tiza con friso de esmalte sinético alt
H H = - o et o
o = i P3-Latex para ciloraso
: NOTAS
v s L (D) TO0AS LAS MEDIDAS SERAN VERIFIGADAS POR EL CONTRATISTA Y GONFIRMADAS POR LA INSPEGEION, PREVIO A LA
mew ESEEicioN b L08 TRABAIOS
] [ &2 & @ . @ woswve entos rLaNos SO a ERIFCARAEN LA OBRA
] h i & Ry EL REPLANTE LO EJECUTARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y SERA VERIFICADO POR EL INSPEGTOR DE OBRA PREVIO A
Hem= g p—— = i = B L0S TRABAIOS
[ L T TIT. T T T T T T Az AREADEL - SURELLENOY
L4all] (5) SEPROCEDERA ALAEXTRACCION Y TRANSPLANTE DE ARBOLES QUE PUEDAN AFECTAR LA CONSTRUCCION.
(OBRA NUEVA - JI 3 AULAS Lo
—— PARTIDO
T £ o B 8 DETALLE AULAS LOCALIDAD
2 o ® g woyoom | esc 10

PLANTA Ao anoren earooN| o custavocueons| ing amies Lawsezar] ¥

CORTE C-C
Bl B
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2.50

0.50

1.80

0.70

DETALLE MASTIL  ESC.1:20

—

DETALLE DE

TAPA Y ROLDANA ESC. 1:2

TAPA DE CHAPA ESTAMPADA
ROLDANA DE FUNDICION GRIS

Revestimiento de terminacion

ol

of

# 50.8mm

STA

1/2

Roldana de fundicion
con buje de bronce

P =N

_

& O

3/8-

SOLDADURA ELECTRICA

3

# 63.5mm

)

4 ORIFICIOS DEL @ 16mm
PARA SOLDAR ARO DE AJUSTE

AROS DE AJUSTE SOLDADOS
CON SOLDADURA ELECTRICA

DETALLE R

CABLE DE ACERO GALVANIZADO
DE 3mm

1

Cable de acero galvanizado
de 3mm con alma de cafiamo

| Abrazadera
Roldana de fundicion a municion

CORTE / VISTA

REVESTIMIENTO DE TERMINACION

IEZCLA DE ASIENTO

BASE DE HORMIGON

—
Cable de acero galvanizado
de 3mm con alma de cafiamo
/2
=
3/8 3/8 " Roldgna de fundicion
con |buje de bronce
L 0.090
—— =

DLDANA CON ABRAZADERA ESC 1:2

MASTIL ESC. 1:30

i i il
CORTE / VISTA
T - -]
B ]
2l 1
o |
I v'
L """‘““““““““““““‘Il“““““““!{||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||I
L L
PLANTA E i
/—0.60 1.50 0.50 1.5
4.00
0.10
MATERIALIZACION

PLATAFORMA DE HORMIGON MOLDEADO IN SITU, CON SUPERFICIE DE TRANSITO ALISADA DE CEMENTO CON RANURADO ANTIDESLIZANTE O MATERIAL SIMILAR

PEINADO/HORMIGON IMPRESO.

EL MASTIL DEBE POSEER UNA PIEZA DE CONTACTO CON DICHA PLATAFORMA. ESTA PIEZA SERA DE IGUAL MATERIAL QUE EL MASTIL O DE CHAPA DE ACERO

INOXIDABLE.

ASTAS DE CANO ESTRUCTURAL COMPUESTO POR TRES SECCIONES TELESCOPICAS INSERTAS UNA EN LA OTRA. TAPA DE TERMINACION SUPERIOR Y ROLDANA

PARA IZAR LA BANDERA

TERMINACION: BASE DE ANTIOXIDO EPOXI Y TERMINACION CON POLIURETANO COLOR GRIS

OBRA:

OBRA NUEVA - JI 3 AULAS

LOCALIZACION

Abrazadera

PLANO:

DETALLE CONSTRUCTIVO - MASTIL

Roldana de fundicion

ARCHIVO:

FECHA:

JI3A-2020_detalles constructivos

May 2020

a municion

Sz

AN

Direccion de Proyectos

Arg. ANDREA BARDONE

Direccién de Provincial de

PARTIDO
LOCALIDAD
ESCALA: DESIGNACION: DIRECCION
ESC. 1:50/20/2 DC_01
ia de Escolar ESTABLECIMIENTO:

Arg. GUSTAVO CHEDAS

| F-2020:53268556-APN-DGI#MECCY T
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DETALLE RAMPA
PLANTA ESC. 1:50
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CORTE 1-1 ESC. 1:30

PISHAND 0E CATD st

[ ———
| sﬂ_,

[

I

L

|
I
|
D |
005 |
I
T S——] ~0.50 NIVEL VEREDA 1
e L T —

1.60
I\_LLIHLI\_ILIHLH_LIHLH_H_IHLH_LIH\_H_IUHU\_I“[
(0 0

CORTE TRANSVERSAL ~ ESC.1:20
140 4
1.30 EEN
PASAMANO DE CANO @ 50 MM. =
HIERRO o 16 W, (0
PASAMANO DE CANO & 50 MM.
HIERRO & 16 MM.
—‘ CORDON LATERAL H®A* 208
LONGITUDINAL 8
. ¥ =
= 3 [
LN\ NRARIRR Y

@

CARPETA DE CEMENTO ROD\LLADOJ

DETALLE ENCUENTRO SOLADOS ESC.

O

MOSAICO VEREDA REGLAMENTARIA
MEZCLA DE ASIENTO
PERFIL TE 11/4 x 1/8.

__ CARPETA RODILLADA EN RAMPA

ONTRAPISQ H.0.12m

% L

-
<

OBRA:

OBRA NUEVA - JI 3 AULAS

LOCALIZACION:

PLANO: PARTIDO
DETALLE CONSTRUCTIVO - RAMPA LOCALIDAD
ARCHIVO FECHA: ESCALA: DESIGNACION DIRECCION
JI3A-2020_detalles constructivos May 2020 | ESC. 1:50/20/10 DC_02
Direccion de Proyectos Direccion de Provincial de a de Escolar ESTABLECIMIENTO:

Arg. ANDREA BARDONE

Arq. cUsTAVO cHEDAS | F-20120-58168556-APN-DGI#MECCY T

Direccion
de Infraestructura
Winisierio de Educacian
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DETALLE DE IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTO

ESC 1:25

0.60

0.23

0.50

JARDIN DE INFANTES
N° 000
EZEIZA

1.60

1.70
=
g
S
0
g
S
0
9
(=}
=
3
N
o
0
o~
i)
™

CORTE LETRAS ESC 1:20

0.40

OBRA:

OBRA NUEVA - JI 3 AULAS

LOCALIZACION:

PLANO:

DETALLE CONSTRUCTIVO - IDENTIFICACION

ARCHIVO.

JI3A-2020_detalles constructivos

FECHA:
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GARANTIZANDO SU INDEFORMABILIDAD Y SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO TECNICO. ENTRE CARPINTERIAS SE DEBEN AGREGAR PERFIL
TIPO ACOPLE O DE RIGIDEZ SUPERIOR, PREVIA PRUEBA Y APROBACION DE LA INSPECION DE OBRA.
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VORIO TV 3+5/9/3+3 (LAVINADO INGOLORO 5+5, CAVWARA 5, LANINADO INCOLORO 3+3) VRO OV 53+5/3/3+3 (IAMINADO INGOLORD 3+3, GAVARA 9, LAMINADO NCOLORD 3+3)
E] Bl
/ooa\, | PUERTA EXTERIOR [ cantiosn: B /peoa\, | PUERTA EXTERIR [ canToAD: [
N385/ | usicACioN: SUN, AULAS | zauieroa DERECHA \295/ [ UBIGACION: CIRCULACION [ zauieroa DERECHA
+270
el
P 1| R Y
4
H H
S - 2| |
NP interior f M1 e interr
p; —— ”
152 i i
Y083
205
y 305 ]
i D—:—ﬁxl
TIPO [ FUERTA EXTERIOR DE DUS HOVAS CORREDIZAS TIPO_[PUERTA DOS HOUAS DE ABRIR
ESPESOR: ESPESOR 030
NATERIAL ALUVMING PREFINTADU, COLOR GRIS GRAFITO — LINEA ALTA PRESTAGION — WATERIAL___| ALUMIND FREPINTADO, COLOR GRS GRAFITO_— LINEA ALTA PRESTAGION —
MARCO |9 B VARCO SO -
SELLADD SIASTIC RTV 732 Y SPRAY DE POLIURETAND NGOLORO, EN 1000 EL PERMETRD SELLADO SIASTIC RIV 732 Y SPRAY DE POLIURETAND INGOLORO, EN TODD EL PERNETRD
PARO 0| - A0 Fio:_| -
NATERIAL ALUVING PREPINTADD, COLOR GRIS GRAFITD — LINEA ALTA PRESTACION — WATERIAL___| ALUMIND PREPINTADD, COLOR GRS GRAFO — LINEA ALTA PRESTACION —
FERRAE: HERRAES:
3 BISAGRAS POR HOJA PASADORES (CANT. 2) EMBUTIDUS EN CANTO DE HOUA SUP. E INF.
oo PAROS CORREDIZOS, RODWMENTOS DOBLES, SISTENA DE CIERRE. LATERAL oua CERRADURA DUBLE PALETA REFORZADA DE 1RA. CALIDAD. — EN PLANO EXTERIOR NANLONES CARO 2',
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LAS DIMENSIONES Y ESPESORES DE LAS CARPINTERIAS Y VIDRIOS, DEBERAN VERIFICAR A FIN DE MANTENER RIGIDEZ ESTRUCTURAL,
GARANTIZANDO SU INDEFORMABILIDAD Y SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO TECNICO. ENTRE CARPINTERIAS SE DEBEN AGREGAR PERFIL

TIPO ACOPLE O DE RIGIDEZ SUPERIOR, PREVIA PRUEBA Y APROBACION DE LA INSPECION DE OBRA..
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TIPO ACOPLE O DE RIGIDEZ SUPERIOR, PREVIA PRUEBA Y APROBACION DE LA INSPECION DE OBRA
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BANGUINA FENGLICO DE T BANGUINA FENOLICO T BANGUINA o IGUINA; -
ESTRUCTURA: FENGLICO DE 18 mm, TERMINACION: 2 WANDS DE LACA POLIURETANICA TRANSPARENTE SATINADA PARA WADERAS ESTRUCTURA: FENGLICO DE 18 mm, TERMINACION: 2 WANDS DE LACA POLIURETANICA TRANSPARENTE SATINADA PARA WADERAS ESTRUCTURA: FENGLICO DE 18 mm, TERMINACION: 2 WANDS DE LACA POLIURETANICA TRANSPARENTE SATINADA PARA WADERAS ESTRUCTURA: FENGLICO DE 18 mm, TERMINACION: 2 WANDS DE LACA POLIURETANICA TRANSPARENTE SATINADA PARA WADERAS
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CANTIDAD |-

GRANITO NATURAL GRIS MARA e=2,5cm

ARCHIVG: Fecra ESCALA

J13A-2020_detalle mesadas May 2020

ESC. 1:50 DM_01

Direccin de Proyectos Direccion de Provincial ds nfrassiructura

Arq. ANDREA BARDONE

Arq. GUSTAVO CHEDAS

‘Subsecretaria de Infraesiructura Escolar

Ing. ARIEL LAMBEZAT

ESTABLECIMIENTO:

Ji

oo MATERIAL | GRANTO NATURAL GRIS MARA e:2.5cm.
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PLANTA

REFERENCIAS

[
EID E‘SLCLQ\%%\’\(‘)OBWLZ%%EHEM X 600mm CON CAJONERA

MESA GRUPAL COMEDOR
740mm x 1400mm
SILLAS APILABLES

BIBLIOTECA AMBULANTE

Y MESA GRUPAL
40mm x 1400mm

CERA.
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PLANG
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CUADRO DE SUPERFICIE
1 SUP.CUBIERTA 457.40m?
2 SUP.SEMICUBIERTA 24.50m?
3 SUP.EXPANSION 204.10m?
SUP.TOTAL 469.65m?
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JI 3A-20202 INDICE

|MD_MT |Memoria Descriptiva. Memoria Técnica.

PLM_01 Plano de Mensura

A0_01 Croquis de Ubicacién

AO_02 Plano de Implantacién

APT 01 Planta de techos

AP_01 Planta

AV_01 Vistas

AC_01 Cortes

E 01 Planta de Estructuras. Fundaciones

E 02 Planta de Estructuras. Sobre Planta Baja

E 03 Planta de Estructura. Cubierta

IE_O1 Instalacién Eléctrica. Muy baja Tensién

IE_02 Instalacion Eléctrica. Baja Tensién

IE_03 Instalacion Eléctrica. Diagrama unifilar

IG_01 Instalacién de Gas.Instalacion Termomecanicas

IS_01 Instalacion Sanitaria Desagues Cloacales

IS_02 Instalacion Sanitaria Desaglies Pluviales

IS_03 Instalacién Sanitaria.Agua Fria y Caliente

IT_01 Instalaciéon Acondicionamiento Térmico

DS_01 Detalle Sector Cocina y Sanitario discapacitados

DS_02 Detalle Sector Sanitarios Patio

DS_03 Detalle Sector Sanitarios Aula

DA 01 Detalle Aula

DC_01 Detalle Constructivo Mastil

DC 02 Detalle Constructivo Rampa

DC_03 Detalle Constructivo Identificacion de establecimiento

DC_04 Detalle Constructivo Bicicletero

DC 05 Detalle constructivo muro bloques

PC_01 Planilla de Carpinterias. Puertas exteriores

PC_02 Planilla de Carpinterias. Puertas interiores

PC_03 Planilla de Carpinterias. Ventanas

PC_04 Planilla de Carpinterias. Rejas y portones
[PM_01 |Planilla de Muebles |
|DM_01 |Deta|le de Mesadas |
EQ_01 Planta Equipamiento

EQ_02 Planilla de Equipamiento
|PL_O1 |PIaniIIa de Locales |
|CS_01 |Cuadro de Superficies |
ET Especificaciones Técnicas Generales para Obrgs-Q0z$$3168556-APN-DGI#MECC
PCP Planilla Computo y Presupuesto oficial
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ANEXO IV.

1. CARTA DE OFERTA

[fecha]

Programa de Apoyo a la Politica de Mejoramiento de la Equidad
Educativa (Contrato de Préstamo BID — 3455/0C-AR), Construccién de
Edificio con Provision de Equipamiento Mobiliario establecimiento
JARDIN “942 JARDIN DE INFANTES RAYUELA” en BERNAL,
QUILMES- Provincia de. BUENOS AIRES

Comp.Prec. N°PROMEDU-002-20.

Para: Ministerio de Educacion de la Nacion. Direccion General de
Infraestructura.

Con la presentacion de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente:

(a) Conformidad: Después de haber examinado el Documento de Comparacion de Precios,
incluyendo la(s) enmienda(s) [ liste/, ofrecemos ejecutar el [nombre y numero de
identificacion del Contrato] de conformidad con las CG que acompaian a esta Oferta por
el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras]
[indique el nombre de la moneda];

(b) Precio Total: La moneda del Pais del Contratante es: Peso.El Contrato en su totalidad debera
ser pagado en Pesos.

(c) Pago de Anticipo: El pago de anticipo solicitado es:...... (maximo 20%) .

(d) Contrato vinculante: Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de
obligatorio cumplimiento entre ambas partes;

(e) Obligacion de aceptar: Entendemos que el Contratante no esta obligado a aceptar la Oferta
mas baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir;
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(f) Validez de la Oferta y Garantia: Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con
el periodo de validez de la Oferta y, con el suministro de Garantia de Mantenimiento de la
Oferta exigidos en los documentos de licitacion y especificados en el Pliego de Condiciones
Particulares.

(g) Elegibilidad: Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar
cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de paises miembros del Banco y en
caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto
de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito al Contratante, ya sea durante el
proceso de seleccion, las negociaciones o la ejecucion del Contrato. En caso de que el
contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos
comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de paises
miembros del Banco.

Ademas, nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier
componente del contrato, no tenemos ningtn conflicto de intereses, de conformidad con
lo dispuesto por el Banco y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos
encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito
al Contratante, ya sea durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion
del Contrato;

(h) Suspension e Inhabilitacion Nosotros (incluidos, los directores, personal clave,
accionistas principales, personal propuesto y agentes), al igual que subcontratistas,
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna
parte del contrato, no somos objeto de una suspension temporal o inhabilitacion impuesta
por el BID ni de una inhabilitacion impuesta por el BID conforme al acuerdo para el
cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitacion firmado por el BID y otros
bancos de desarrollo.

Asimismo, no somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones oficiales del Pais
del Contratante o de conformidad con una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

(i) Empresa o ente de propiedad estatal: no somos una entidad de propiedad del Estado.

(j) Cooperacion: Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en
investigaciones.

(k) Comisiones, gratificaciones y honorarios: Ninguna.
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(I) Practicas Prohibidas o Fraude y Corrupcion: Nosotros, y nuestros subcontratistas o
proveedores para cualquier componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los
respectivos directores, funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y
agentes) hemos leido y entendido las definiciones de Fraude y Corrupcion o Préacticas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comision de estas que constan de
este documento y nos obligamos a observar las normas pertinentes sobre las mismas.
Ademads, nos comprometemos que dentro del proceso de seleccion (y en caso de resultar
adjudicatarios, en la ejecucion) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y
corrupcion, incluyendo soborno, aplicables en el pais del Contratante.

Ademas, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente
del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios,
accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) reconocemos que el
incumplimiento de cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para la
imposicion por el Banco de una o mas de las medidas que se describen en los Pliegos.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los
directores, funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes):

(1) No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institucion
Financiera Internacional (IFT) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para
el reconocimiento reciproco de sanciones, para que se nos adjudiquen contratos
financiados por cualquiera de éstas; y

(i1) No hemos incurrido en ninguna Practica Prohibida o Fraude y Corrupcion
y hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que
actiie por nosotros o en nuestro nombre participe en fraude y corrupcionn o
practicas prohibidas.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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ANEXO V. ELEGIBILIDAD .
PARA SUMINISTRO DE BIENES, CONTRATACION DE OBRAS Y PRESTACION DE
SERVICIOS, EN ADQUISICIONES FINANCIADAS POR EL BANCO

Lista de paises miembros cuando el financiamiento provenga del Banco
Interamericano de Desarrollo:

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil,
Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador,
Eslovenia, Esparfia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japoén, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos,
Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Republica
Dominicana, Republica Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago,
Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunién — por ser Departamentos de

Francia.

b) Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam — por ser Territorios de los
Estados Unidos de América.

c) Aruba— por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire,
Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius — por ser Departamentos de Reino de los
Paises Bajos.

d) Hong Kong — por ser Regién Especial Administrativa de la Republica Popular de
China.

Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinacién sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de
los bienes y servicios, se utilizaran los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si satisface
uno de los siguientes requisitos:

i) es ciudadano de un pais miembro; o

i)  ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona
fide” y esta legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:

27
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i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un
pais miembro del Banco; y

i) mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de
propiedad de individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociaciéon en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con
los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funciéon o propdsito de uso
son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el Contratante o un
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la
interconexion, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien
es una combinacion de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden
comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del pais en
donde este fue empacado y embarcado con destino al Contratante.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la
Unién Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais
especifico de la Union Europea.

El origen de los materiales, partes o0 componentes de los bienes o la nacionalidad de la
firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el
origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los
servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento,
montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construccion y a los servicios de consultoria.

28
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Anexo VI. Modelo de Contrato

Convenio

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el dia del mes de de entre EL
MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION (denominado en lo sucesivo “el Contratante™), por una
parte, y de (denominado en lo sucesivo “el
Contratista”), por la otra.

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute las obras denominadas
, v ha aceptado la Oferta presentada por el Contratista para la ejecucion
y terminacioén de dichas Obras y para la reparacion de cualesquiera defectos de las mismas por un monto de

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En el presente Convenio los términos y las expresiones tendran el mismo significado que se les
atribuya en los documentos contractuales a que se refieran.

2. El presente Convenio prevalecera sobre todos los demas documentos contractuales. Se considerara
que los documentos enumerados a continuacién constituyen el presente Contrato; dichos documentos deberan
leerse e interpretarse como integrantes del mismo:

(i) Notificacion de la Adjudicacion

(1) La Oferta

(i11)) Enmiendas Nos. (s1 los hubiere)

(iv) Condiciones Especiales

(v) Condiciones Generales

(vi) Especificaciones

(vii) Planos, y

(viii) Formularios debidamente llenados

(ix) Todo otro documento grafico y/o escrito, los reglamentos técnicos y las normas
para la construccion y/o ampliacion de edificios que establezca el pliego y/o
que legalmente corresponda agregar a la documentacion contractual

3. Como contrapartida de los pagos que el Contratante hara al Contratista conforme se estipula en el
presente Convenio, el Contratista se compromete ante el Contratante, por medio del presente Convenio, a
ejecutar las Obras y a reparar sus defectos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

4. El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en compensacion por la
ejecucion y terminacion de las Obras y la reparacion de sus defectos, el Precio del Contrato o las otras sumas
que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en
éste.

EN FE DE LO CUAL las partes han celebrado el presente Convenio de conformidad con las leyes de
en el dia, mes y aflo arriba indicados.

Firmado por (por el Contratante)

Firmado por (por el Contratista)
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ANEXO VII - DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Fecha:
Nombre del Contrato: (nombre del proceso de adquisicion)
No. de Identificacion del Lote Cotizado:

A: (nombre del Comprador)
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberan estar respaldadas
por una Declaracion de Mantenimiento de Oferta.
2. Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en

cualquier licitacion implementada por el programa por un periodo de 1 (un) afio contado a partir de
la fecha de apertura indicada en el presente documento de cotizacién si violamos nuestra(s)
obligacién(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a) retiraramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la oferta especificado por
nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) no aceptamos la correccidon de los errores de conformidad a lo estipulado en el
documento de Invitacion a Cotizar Precios o

(c) si después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el
periodo de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Contrato,
si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento.
Adicionalmente, la inhabilitacion para contratar sera comunicada o otras entidades multilaterales y a
las autoridades nacionales de contrataciones publicas.
3. Entendemos que esta Declaracién de Mantenimiento de Oferta expirara si no somos los
adjudicatarios, y cuando ocurra primero uno de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de
su comunicacion con el nombre del Oferente adjudicatario; o (ii) han transcurrido veintiocho dias
después de la expiracién de nuestra Oferta.

4. Entendemos que, si somos una Asociacion en Participacion o Consorcio, el Manifiesto de
Garantia de Oferta debera estar en el nombre de la Asociacion en Participacion o del Consorcio que
presenta la Oferta. Si la Asociaciéon en Participacion o Consorcio no ha sido legalmente constituida
en el momento de presentar la oferta, el Manifiesto de Garantia de Oferta debera ser en nombre de
todos los miembros futuros tal como se enumeran en la carta de intencion.

Firmada: En capacidad de
[insertar la firma de (los) representante(s) autorizado(s)] [indicar el cargo]

Nombre: [indicar el
nombre en letra de molde o mecanografiado]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el

nombre la entidad que autoriza]

Fechada el [indicar el dia] dia de [indicar el mes] de
[indicar el afio]
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ANEXO VIIl. PRACTICAS PROHIBIDAS

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades
o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), observar los mas altos
niveles éticos y denuncien al Banco' todo acto sospechoso de constituir una Practica
Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccion y
las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas Prohibidas comprenden
actos de: (i) practicas corruptivas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; y (iv)
practicas colusorias y (v) practicas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para
la denuncia de la supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para que se investigue
debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sancion para la resolucion
de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFl) a
fin de dar un reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus respectivos
organos sancionadores.

(a) EI Banco define, para efectos de esta disposiciéon, los términos que figuran a
continuacion:

(i) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones
de otra parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion de
hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engafien, o intenten
engafar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o
para evadir una obligacion;

iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafo, o amenazar con
u t t t d d
perjudicar o causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
para influenciar indebidamente las acciones de una parte; y

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la
intencion de alcanzar un propésito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte; y

1 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita informacién sobre cdmo denunciar la supuesta comision de
Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancidn y el convenio que rige el reconocimiento
reciproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
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(v) Una practica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa
para la investigacion o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con el fin de impedir materialmente una investigacion del
Grupo del Banco sobre denuncias de una practica corrupta, fraudulenta,
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte
para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son
importantes para la investigacion o que prosiga la investigacion, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccién del
Banco y los derechos de auditoria previstos en el parrafo 1.1 (e) de abajo.

(b) Sise determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios
(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u organismos
contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en
cualquier etapa de la adjudicacion o ejecucion de un contrato, el Banco podra:

(i)  no financiar ninguna propuesta de adjudicacién de un contrato para la adquisicion
de bienes o servicios, la contratacion de obras, o servicios de consultoria;

(i)  suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en cualquier etapa,
que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor
o el Organismo Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

(i) declarar una contratacion no elegible para financiamiento del Banco y cancelar
y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacién relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha tomado las
medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificacién
adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisién de la Practica
Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta
formal de censura por su conducta;
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(d)

(e)

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o
participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado?
subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma
elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas
por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las
leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del
caso, incluyendo la imposicion de multas que representen para el Banco un
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones.
Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en sustituciéon de
las sanciones arriba referidas.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 1.1 (b) se aplicara también en casos en
los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la
adjudicacion de nuevos contratos en espera de que se adopte una decision definitiva
en un proceso de sancion, o cualquier otra resolucion.

La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con
las provisiones referidas anteriormente sera de caracter publico.

Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando
en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios
(incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto a sancion de conformidad con lo
dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institucion Financiera
Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones de
inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el término “sancion”
incluye toda inhabilitacién permanente, imposicion de condiciones para la participacion

Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes apelaciones
dependiendo del documento de licitacion) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) ha sido incluido por
el oferente en su oferta o solicitud de precalificacion debido a que aporta experiencia y conocimientos especificos y
esenciales que permiten al oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitacion; o (ii) ha sido designado por el
Prestatario.
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en futuros contratos o adopcién publica de medidas en respuesta a una contravencion
del marco vigente de una Institucion Financiera Internacional (IFl) aplicable a la
resolucion de denuncias de comisién de Practicas Prohibidas.

El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos
relacionados con la presentacién de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el Banco. Todo solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario debera
prestar plena asistencia al Banco en su investigacion. El Banco también requiere que
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados
con actividades financiadas por el Banco por un periodo de siete (7) afios luego de
terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo
documento necesario para la investigacion de denuncias de comisién de Practicas
Prohibidas vy (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento
de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las
consultas relacionadas con la investigacion provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o
concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de
cualquier otra forma obstaculiza la investigacién por parte del Banco, el Banco, bajo su
sola discrecién, podra tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.

Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoria,
obras o servicios de consultoria directamente de una agencia especializada, todas las
disposiciones contempladas en el parrafo 1.1 y subsiguientes relativas a sanciones y
Practicas Prohibidas se aplicaran integramente a los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos
con dicha agencia especializada para la provision de bienes, obras o servicios distintos
de servicios de consultoria en conexién con actividades financiadas por el Banco. El
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Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales
como la suspension o la rescision. Las agencias especializadas deberan consultar la
lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por
el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden
de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o
permanente por el Banco, el Banco no financiara los gastos conexos y se acogera a
otras medidas que considere convenientes.

Los Consultores declaran y garantizan:

(i) que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco y
las sanciones aplicables a la comision de las mismas que constan de este
documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(i) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita en este
documento;

(ii) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial durante los
procesos de seleccién, negociacion, adjudicacion o ejecucion de un contrato;

(iv) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores,
directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el
Banco o por otra Institucion Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco
haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento reciproco de sanciones,
inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por
dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisiéon de Practicas
Prohibidas;

(v) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compafiia o entidad
que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institucion
Financiera Internacional (IFI) y con sujecién a lo dispuesto en acuerdos
suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones
para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido
declarado culpable de un delito vinculado con Practicas Prohibidas;

(vi) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos
por servicios de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos relacionados
con actividades financiadas por el Banco;

(vii) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias
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constituye el fundamento para la imposicion por el Banco de una o mas de las
medidas que se describen en la Clausula 1.1 (b).
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