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I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES GENERALES 

1. INTRODUCCIÓN  

Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente sección, deberán ser consideradas 

por el contratista de las obras, sin desconocer las medidas establecidas en las Especificaciones 

Técnicas Ambientales (ETAs) Particulares del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), para el 

proyecto a ejecutar. 

Durante la ejecución de la obra será responsabilidad del Contratista (mediante su Especialista 

Ambiental) prevenir y minimizar los efectos negativos de la etapa de construcción sobre el entorno 

natural y social (suelos, recursos hídricos, aire, biota, sitios de interés patrimonial, hábitats naturales, 

asentamientos humanos), bajo la supervisión de la Inspección o en su defecto por la UEC.  

Dadas las características heterogéneas de las diferentes Estaciones, así como la diversidad de 

acciones a desarrollar previo, durante y tras la ejecución de las obras, podría requerirse la 

contratación de consultores, empresas independientes o de instituciones nacionales o internacionales 

de reconocida experiencia, a fin de verificar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental y 

social establecidas en los diferentes estudios ambientales y actos administrativos emanados por las 

respectivas autoridades competentes, así como los reflejados en el Contrato de Préstamo BID AR-

L1158 . 

Será obligación del Contratista designar un Equipo Socioambiental, con antecedentes adecuados 

y compuesto por un Especialista Ambiental y otro Especialista Social, encargados de la Gestión 

socioambiental de la Obra, los que trabajarán de manera articulada, y los que divulgarán el contenido 

del presente documento y de las Especificaciones Técnicas Ambientales Particulares, a su personal 

en forma verbal y escrita (charlas, avisos informativos y preventivos) y a través de los medios que 

considere adecuados.  

El Especialista Ambiental del Contratista implementará estas normativas y las ETAs Particulares 

con el objeto de evitar, prevenir, mitigar y compensar los impactos que pudieran provocarse al medio 

natural y a la población durante el desarrollo de la obra. Asimismo, será el interlocutor para todo lo 

que corresponda a la Gestión Ambiental de la Obra entre el Contratista, las Autoridades Ambientales 

Competentes, la Inspección de Obra, la UEC y las comunidades locales. El ejercicio de esta función 

será incompatible con cualquier otra función dentro de la obra.  

Los daños causados por incumplimiento de estas normas y de las recomendaciones específicas 

del proyecto a ejecutar, serán de responsabilidad del contratista, quien deberá resarcirlos a su costo. 
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En caso de no cumplimiento, la Inspección de Obra, con la participación de la UEC, arbitrará las 

medidas pertinentes. 

2. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.  

2.1 Normas Generales de Desempeño Del Personal 

El Contratista será responsable de velar y hacer cumplir a su personal las siguientes normativas: 

2.1.1 Aspectos relativos al Personal de Obra 

Prohibir al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego y blancas en el área de 

trabajo, excepto por el personal de vigilancia autorizado. 

Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en campamentos-obradores u otras instalaciones 

utilizadas para la ejecución de la obra. 

Evitar que el personal de obra ocupe terrenos aledaños a las áreas de trabajo sin expresa 

autorización de los propietarios. 

Evitar que el personal de obra realice actividades depredatorias que afecten a los componentes 

de la fauna y flora en el sector de influencia de la obra. 

2.1.2 Aspectos relativos a la Flora y Fauna 

a) Restringir el uso de herbicidas a fin de evitar la afectación de las especies vegetales presentes 

en la zona aledaña a la obra. Los productos químicos a utilizar serán aquellos incluidos en el listado 

mencionado en la Legislación de Agroquímicos a nivel nacional y provincial y cuando no sean 

clasificados como de Clase Ia, Ib y Clase II de la Lista de Agroquímicos Tóxicos de la Organización 

Mundial de Salud.  

b) Prohibir las actividades de caza o cualquier otra actividad que pueda resultar dañina para las 

especies animales y/o de la vegetación, en las áreas aledañas a la zona de construcción, así como la 

compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles y otros 

subproductos).  

c) Limitar la presencia de animales domésticos, principalmente en áreas silvestres y prohibirla en 

Áreas Naturales Protegidas o cercanas a ellas. 

d) Prohibir las quemas. 
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e) Evitar que el personal de obra se desplace fuera del área de trabajo en áreas silvestres, sean 

éstas de dominio público o privado. 

2.1.3 Calidad y Uso del Agua  

a) Evitar la captación de aguas en fuentes susceptibles a agotarse o que presenten conflictos de 

uso con las comunidades locales. 

b) De ser necesario realizar una perforación para abastecimiento de agua, la misma deberá 

contar con la aprobación del organismo competente en el tema.  

c) Prohibir las tareas de limpieza de vehículos y/o maquinaria y disposición de desperdicios en 

cursos y cuerpos de agua. 

d) Prohibir cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o 

subterráneas en el área de la obra. 

2.2 Normas durante la Construcción 

La Empresa deberá cumplir con las siguientes normas durante la construcción. 

2.2.1 Aspectos relativos a la Vegetación y Fauna 

a) Para el corte de vegetación serán utilizadas herramientas manuales, evitando el uso de 

equipo pesado para prevenir daños en las zonas aledañas y a otra vegetación cercana. Solo en 

aquellos casos en que la superficie y tipo de terreno lo permitan y con autorización de la Inspección 

de Obra, podrán ser utilizados equipos pesados. 

b) Los árboles a talar deben estar debidamente orientados en su caída a efectos de evitar dañar 

la masa forestal circundante. 

c)  El Contratista deberá evitar el corte de especies nativas o amenazadas y solicitar los permisos 

correspondientes de tala a los organismos competentes en el tema. 

d) En zonas donde exista peligro potencial de incendio, se adoptarán medidas para evitar 

encender fuegos no imprescindibles a la construcción y se proveerá a los equipos e instalaciones de 

elementos adecuados para control y extinción del fuego, a fin de minimizar su propagación en la 

vegetación circundante y evitar consecuentemente la afectación de la fauna asociada. 

En las Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción nacional, provincial, municipal u otras, y/o 

sensibles, se deberá consultar las disposiciones vigentes e implementar, en conjunto con los 

organismos responsables, las acciones tendientes a prevenir y minimizar los impactos y se deberá 
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tomar contacto con la entidad responsable del manejo del ANP. Se realizarán los estudios requeridos 

por la Autoridad Ambiental.  

2.2.2 Aspectos relativos a los Recursos Hídricos Superficiales 

a) En la construcción de obras de arte se deberán retirar todo tipo de obstrucciones, a fin de 

evitar la interrupción del drenaje, evitando posibles anegamientos. 

b) Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia líneas de drenaje naturales. 

c) Se tomarán las medidas necesarias para garantizar que ningún material utilizado o removido 

durante la construcción (cementos, limos, arcillas o concreto) ingrese a cuerpos de agua, y en caso 

de que ello ocurriera, los mismos deberán ser retirados, al finalizar los trabajos a lugares autorizados 

por el municipio.  

d) Se evitará que los residuos de tala lleguen a los cuerpos de agua. Serán apilados de forma tal 

que no alteren las condiciones del área ni obstruyan el paso a personas o al tráfico vehicular ni 

interfieran con los drenajes y serán depositados en lugares autorizados. No deberán ser quemados.  

e) Los materiales contaminantes, tales como, combustibles, lubricantes bitúmenes, aguas 

servidas no tratadas, aguas de lavado de maquinaria y/o herramientas, no deberán ser descargados 

en ningún cuerpo de agua, sean éstos naturales o artificiales. Todas las aguas residuales o 

contaminadas deberán ser tratadas en forma previa a su disposición final, pudiendo ser una 

alternativa su acumulación en sitios para su posterior retiro por parte de una Empresa Registrada y 

Autorizada a tales fines. Todas estas gestiones así como la obtención de los permisos 

correspondientes estarán bajo la responsabilidad del Especialista Ambiental de la Contratista. El 

destino de las aguas o materiales contaminados una vez que se retiran, pasa a ser responsabilidad 

de la Empresa contratada a tal fin.  

Para el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 

14.343 que regula la identificación de los pasivos ambientales, y la obligación de recomponer sitios 

contaminados o áreas con riesgo para la salud de la población, con el propósito de mitigar los 

impactos negativos en el ambiente.  

2.2.3 Aspectos relativos a los Recursos Hídricos Subterráneos 

a) De ser necesario realizar perforaciones para abastecimiento de agua, se deberá contar con un 

estudio hidrogeológico que avale su localización y los permisos correspondientes del organismo 

competente en el tema, todo ello gestionado por el Especialista ambiental de la Contratista. 
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b) Su construcción será realizada de manera tal que evite la infiltración de posibles 

contaminantes al recurso explotado. Se evitará situarlas en zona de recarga de acuíferos, en zona 

que presente conflicto con el uso que le proporciona la comunidad local, aguas arriba de las fuentes 

de abastecimiento de agua a núcleos poblados, por los riesgos de contaminación que esto podría 

implicar. 

c) El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de vehículos 

y maquinaria deberá ser acondicionado, de modo tal, que los vuelcos involuntarios de combustibles y 

lubricantes y la limpieza y/o su reparación no implique modificar la calidad de las aguas superficiales 

y subterráneas, así como producir contaminación del suelo circundante. Para los materiales o 

elementos contaminantes (combustibles, lubricantes, aguas servidas no tratadas), se deberá seguir la 

normativa de Protección de Recursos Hídricos Superficiales. 

d) Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo la 

evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente) o en la medida de ser 

posible se realizarán conexiones a la red cloacal existente, determinando a priori, que la red existente 

cuenta con capacidad de carga para los nuevos caudales a incorporar, todo ello con el fin de evitar la 

contaminación de las napas freáticas. 

El Contratista deberá tener conocimiento de las Normativas Legales a Nivel Nacional, Provincial y 

Municipal en temas vinculados a recursos hídricos, entre las que se destacan (pero no se limita a): 

En el ámbito Nacional: 

 La ley 25.675 ‐ Ley General del Ambiente. El Art. 10. menciona “...deberá asegurar el uso 

ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y 

utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y 

desaprovechamiento y promover la participación social, en las decisiones fundamentales 

del desarrollo sustentable.”  

 Ley 25.688 Régimen de Gestión Ambiental de Aguas 

 Ley Nº 24.051 de Residuos peligrosos, prevé la eliminación de residuos peligrosos en una 

extensión de agua. Su decreto reglamentario 831/93 establece los estándares de calidad 

de agua para los vertidos (Art. 25). 

En el ámbito Provincial: 

 La Constitución de la Provincia de Bs. As. Art. 28: …“La provincia ejerce el dominio (...) y 

asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua...” 
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 Ley 5.965 - De protección y conservación a las fuentes de provisión y cuerpos receptores 

de agua y de la atmósfera. Art. 2, Art. 7 y Art. 9: prohíben evacuar afluentes sin 

tratamiento. Los municipios pueden ejercer inspección y multar. 

 Ley 12.257 – Código de aguas. Régimen de protección, conservación y manejo del 

recurso hídrico. Crea la Autoridad del Agua. Establece usos y restricciones de aguas 

superficiales, profundas y atmosféricas; procedimientos de Audiencias Públicas; 

evaluaciones de impacto; obras; vertidos; perforaciones y servicios sanitarios. 

Reglamentada por Decreto 3511/07. 

2.2.4 Aspectos relativos a Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y Cultural  

Si durante la construcción de la obra se encontrare material arqueológico y/o paleontológico, se 

dispondrá la suspensión inmediata de la obra o de las excavaciones a fin de evitar su afectación. Se 

dispondrá personal de custodia para prevenir posibles saqueos y se dará aviso inmediato a la 

Inspección, que conjuntamente con las autoridades competente1, establecerá las pautas necesarias 

para la continuación de la obra.  

2.2.5 Aspectos relativos a los Campamentos – Obradores 

a) El sitio de emplazamiento deberá seleccionarse de modo tal que no signifique una 

modificación de magnitud en la dinámica socio-económica de la zona. 

b) Se documentará mediante fotografías o cualquier otro tipo de registro el estado del terreno y 

su entorno previo a la instalación del Obrador, a fin de ser comparado y restituido con el estado en 

que se entrega el terreno en el final de Obra. 

c) El obrador deberá ubicarse de acuerdo a la zonificación reglamentaria de radicación de cada 

municipio, (zona de uso industrial o compatible con la actividad del obrador) bajo la gestión del 

Especialista Ambiental de la Contratista. La ubicación definitiva del obrador deberá contar con la 

aprobación del Municipio correspondiente, de las autoridades competentes que correspondan, de la 

Inspección de Obra y de la UEC. 

d) Evitar ubicarlo en áreas ambientales sensibles. 

                                             
1 El organismo de referencia es el Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (C.Re.P.A.P.), 

dependientede la Dirección Provincial de Museos y Preservación Patrimonial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
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e) En la medida de lo posible, se evitará ubicarlo en cercanías de: viviendas, escuelas, centros de 

atención de la salud, sitios de comercialización, fabricación, distribución o depósito de sustancias 

peligrosas.  

f) Evitar áreas con dificultades en el acceso (seguridad vial).  

g) Su emplazamiento no modifique substancialmente la visibilidad ni signifique una intrusión 

visual importante. 

h) Evitar situarlo en las adyacencias de la planta asfáltica o de la planta de trituración, zona de 

recarga de acuíferos, en zona que presente conflicto con el uso que le proporciona la comunidad 

local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a núcleos poblados, por los riesgos de 

contaminación que esto podría implicar.  

i) Se realizará, previo al inicio de los trabajos de implantación, un informe de Línea de Base 

constituido por un relevamiento fotográfico, gráfico y descriptivo del sitio. 

j) Previo a disponer el obrador en sectores anteriormente ocupados por instalaciones similares, 

se deberá realizar y presentar a la Inspección una declaración de pasivo ambiental. 

k) En su construcción se evitará la realización de cortes y relleno del terreno, remoción de 

vegetación y del suelo y se preservarán árboles de gran tamaño o de valor para la conservación, 

paisajístico, cultural o histórico. 

l) El predio del obrador deberá estar debidamente delimitado con cerco perimetral y señalizado 

con cartelería e iluminación de advertencia y prevención. Se deberá señalizar adecuadamente su 

acceso, teniendo en cuenta el movimiento de vehículos y peatones. Se deberá sectorizar el obrador, 

definiéndose los lugares destinados al personal (sanitarios, dormitorios, comedor), a tareas técnicas 

(oficina, laboratorio) y a los vinculados con vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, 

lavado, engrase, etc.). 

m) Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo la 

evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente) para evitar la contaminación 

de las aguas superficiales y subterráneas. Se deberá observar lo establecido en las Normas y 

Reglamentos sanitarios vigentes (mencionadas anteriormente). 

n) El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de vehículos 

y maquinaria deberá ser acondicionado, de modo tal, que los vuelcos involuntarios de combustibles y 

lubricantes y las tareas de limpieza y/o reparación no impliquen la contaminación de las aguas 
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superficiales y subterráneas, ni del suelo circundante. Se arbitrarán las medidas que permitan la 

recolección de aceites y lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados. 

o) Las sustancias aglomerantes y los tambores con emulsión, aceites, aditivos, combustible etc., 

se deberán ubicar en un sector bajo techo y sobre platea de hormigón, con pendiente hacia una 

canaleta que concentre en un pozo de las mismas características para facilitar la extracción y 

disposición final de eventuales derrames. 

p) En lo posible los campamentos serán prefabricados. 

q) No se arrojarán residuos sólidos de los campamentos a cuerpos de agua o en las 

inmediaciones de ellos. Se deberá concentrar en un lugar del obrador todos los restos de diferente 

índole (domésticos y/o no habituales) que se hayan generado durante la obra para su posterior 

traslado al lugar de disposición final autorizado por el municipio correspondiente. Se depositarán en 

contenedores apropiados para su traslado periódico a un relleno sanitario autorizado. Los costos de 

manipuleo y transporte y disposición quedan a cargo del Contratista, el que deberá presentar a la 

Inspección la documentación que lo acredite. 

r) El Contratista deberá disponer los residuos considerados peligrosos de acuerdo a las 

normativas vigentes en el orden nacional y provincial. El Contratista deberá documentar el tipo de 

residuos peligrosos generados y los circuitos utilizados para su eliminación y/o envío para su 

tratamiento (manifiestos de los residuos transportados, copia de los certificados ambientales de las 

empresas transportistas y de tratamiento o disposición final) y presentar ante la Inspección de obra la 

documentación que acredite la gestión de los mismos. Asimismo la citada documentación deberá 

estar disponible en las instalaciones del obrador.  

s) Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. 

t) Los obradores contarán con equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios. 

u) Finalizada la obra, se deberá desmontar el obrador y se restituirá el suelo de la zona afectada 

a su estado anterior. 

v) Con anterioridad a la emisión del acta provisoria de recepción de la obra se deberá recuperar 

ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado preoperacional. Esta recuperación debe 

contar con la aprobación de la Inspección de Obra y de la UEC. 

El Contratista deberá tener conocimiento de las normativas legales vinculadas a Residuos 

Peligrosos, especialmente la Ley Nacional 24.051, que regula todo lo relacionado a los residuos 

peligrosos, desde cómo se definen hasta su transporte y disposición final, al tiempo que crea el 
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Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos y en el ámbito Provincial, la 

Ley 11.723 en su Artículo 68.  

2.2.6 Aspectos relativos a las Maquinaria y Equipos 

Las siguientes medidas deberán considerarse para prevenir el deterioro ambiental, evitando 

conflictos por contaminación de las aguas, suelos y atmósfera. 

a) El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de 

carburación a fin de reducir las emisiones gaseosas y particulados. 

b) Se deberán impedir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los suelos 

o cuerpos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegaran a producir se deberá aplicar las 

medidas para el manejo de esta contingencia y notificar a la Inspección, con la cual se definirán las 

técnicas de remediación pertinentes a implementarse en la mayor brevedad posible.  

c) El aprovisionamiento y mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo lavado y 

cambio de aceites, se deberá efectuar en el sector del obrador destinado a tal fin (zona de lavado, 

engrase, etc.) debidamente acondicionado para evitar la contaminación del suelo y aguas. Los 

residuos generados se almacenarán adecuadamente para su ulterior traslado al sitio de tratamiento 

autorizado. 

d) Si por motivo excepcional estas tareas se efectuaran fuera del obrador, se tomarán los 

recaudos para evitar la generación de residuos, la contaminación del suelo y cuerpos de agua por 

vertidos. Los residuos, de generarse, deben retirarse antes de las 48 horas. 

e) El estado de los silenciadores de los motores deberá ser tal que se minimice el ruido. 

f) Se deberá disponer los residuos derivados de maquinarias y equipos, etc. que conforman 

residuos peligrosos de acuerdo a las normas vigentes. 

2.2.7 Aspectos relativos a la extracción de materiales  

a) La extracción de materiales deberá ser llevada a cabo en zonas seleccionadas tras una 

evaluación de alternativas las que deberán contar con los correspondientes permisos requeridos por 

los organismos competentes sobre el tema y gestionados por el Especialista Ambiental de la 

Contratista o por la UEC, en caso que fuera necesario. La explotación será sometida a la aprobación 

de la Inspección de Obra, quien recibirá del Contratista el plan de explotación e información del plan 

de recuperación del sitio. 
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b) En el caso de remoción de suelo orgánico de zona de préstamo, se deberá conservar y 

proteger su superficie para resguardarlo y utilizarlo en restauraciones. 

c) Cuando la calidad del material lo permita, (a criterio de la Contratista y bajo la supervisión de 

la Inspección) se aprovecharán aquellos obtenidos de cortes para realizar rellenos o como fuente de 

materiales constructivos, minimizando la explotación de otras fuentes y disminuyendo los costos 

ambientales y económicos. 

d) Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos en las inmediaciones, ni arrojados a los 

cursos de agua. Se los deberá disponer de modo que no produzcan modificaciones en el drenaje, en 

la calidad paisajística u otros problemas ambientales.  

e) Está prohibida la destrucción de bosques o áreas de vegetación autóctonas. 

2.2.8 Aspectos relativos a Préstamos y Canteras  

a) Solo se podrán utilizar materiales de canteras que tengan Declaración de Impacto Ambiental 

según las normativas nacionales (Ley Nacional Nº 24.585) y provinciales. 

c) Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la acumulación de 

agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o propietarios de los 

predios. 

d)  Una vez terminados los trabajos, los préstamos deberán adecuarse a la topografía 

circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores redondeados de modo que pueda 

arraigarse la vegetación y no presentar problemas para personas y animales y recuperarse la 

cobertura vegetal natural. 

e)  Se deberán evitar abrir áreas de préstamos en áreas ecológicamente sensibles y en terrenos 

particulares con uso agrícola o ganadero potencial, como asimismo en zonas de bosques o áreas con 

vegetación autóctona de importancia. 

f) El piso de las excavaciones deberá nivelarse y tener pendientes adecuadas para asegurar el 

escurrimiento de las aguas, a fin de no modificar el drenaje del terreno. 

2.2.9 Aspectos relativos al Depósito de Escombros 

a) Se deberá seleccionar una localización adecuada y rellenar con capas horizontales que no se 

elevarán por encima de la cota del terreno circundante, asegurándose un drenaje adecuado e 

impidiendo la erosión de los suelos allí acumulados. La propuesta para la localización del sector a 
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rellenar será propuesta por la Contratista y sometida a la aprobación de la Inspección de Obra y 

contará con los permisos requeridos para el caso. 

b) Los materiales gruesos deberán recubrirse con suelos finos que permitan formar superficies 

razonablemente niveladas. Los taludes laterales no deberán ser menos inclinados que 3:2 (H-.V) y se 

recubrirán con suelos orgánicos, pastos u otra vegetación natural de la zona. 

c) Al finalizar los trabajos serán retirados todos los escombros y acumulaciones de gran tamaño 

hasta restituir el sitio a las condiciones previas al inicio de tareas. 

Asimismo, el Contratista deberá tener en cuenta una serie de recomendaciones en el movimiento 

de tierras o materiales tipo escombros dentro del área del proyecto. Si la ubicación de los materiales 

es provisoria, se realizará sobre suelo desprovisto de vegetación. Así mismo será importante tener en 

cuenta la no obstrucción de drenajes naturales ni artificiales y que su acceso sea lo suficientemente 

fácil y práctico aún desde maquinaria pesada. En el caso de que los materiales resulten excedentes 

de obra y deban ser retirados fuera del área de Obra, se aplicarán las siguientes medidas: 

1 - El sitio de disposición final de los materiales debe contar con la autorización correspondiente 

para ser utilizado a tal fin (gestión a cargo del Especialista Ambiental de la Contratista). 

2 - Los materiales podrán ponerse a disposición de las Autoridades Municipales para su libre uso.  

3 - El transporte del material deberá realizarse en un camión tapado con lona, con el fin de evitar 

pérdidas en los caminos a transitar. 

4 - El terreno debe estar desprovisto de vegetación. 

5 - El sitio de disposición de los escombros debe contar con condiciones geotécnicas apropiadas, 

en sentido de que tenga capacidad para soportar la acumulación de material, que no sea área de 

recarga acuífera y que no sea un sitio vulnerable a amenazas naturales (inundaciones, 

deslizamientos, etc.). 

6 - El sitio de acopio debe disponer de un acceso apropiado para el ingreso de maquinaria. 

7 - El material acumulado debe ser compactado. 

8 - La acumulación del material debe realizarse según criterios geotécnicos y garantizando su 

estabilidad, de forma que este no se convierta en una fuente de riesgo para terceros, desde el punto 

de vista de un deslizamiento.  

9 - Bajo ninguna circunstancia los materiales del movimiento de tierra o materiales residuales de 

obra se dispondrán en el cauce de un río, arroyo u otro cuerpo de agua. 
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2.2.10 Aspectos relativos a las Plantas de Producción de Materiales -plantas de 

hormigón (En caso de corresponder). 

a) Las instalaciones de plantas necesarias para la ejecución de la obra deberán asegurar una 

reducida emisión de ruido, humos, gases, residuos y particulados. 

b) Se evitará su instalación en áreas próximas a centros urbanos; de acuerdo a la distancia que 

guarden con ellos. Las tareas de producción deberán realizarse en horario diurno. Los estándares de 

emisión y los horarios de funcionamiento serán convenidos en las ETAs Particulares, de acuerdo al 

tipo de equipo, localización y normas vigentes. 

c) Los áridos que ingresen deberán ser lo suficientemente limpios de modo de no producir 

movimiento de material particulado que altere al medio en que se sitúa la planta. 

d) Se deberá implementar el uso de coberturas para la delimitación del material en caso de que 

los vientos produzcan un excesivo movimiento de materiales.  

e) Según sea la fuente de alimentación de energía y en el caso que sea por grupo electrógeno, 

deberá contar con la aprobación de la autoridad competente. 

f) Se deberá dejar establecido el origen del agua utilizada para la elaboración del producto final. 

g) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberá restituir el terreno a su estado 

preocupacional. 

h) Colocar carcelería identificadora de la empresa y de entrada y salida de vehículos. 

i) La adquisición de mezclas asfálticas y/u hormigón, deberá efectuarse a empresas debidamente 

habilitadas por la autoridad pertinente. El contratista deberá presentar ante la Inspección la 

documentación que lo acredite. 

2.2.11 Aspectos relativos a las Plantas Asfálticas  

Teniendo en cuenta que la elaboración de mezclas asfálticas puede originar un deterioro de la 

calidad del aire por emisión de partículas y gases, la generación de ruidos, como así también la 

contaminación de suelos y aguas originada por derrames no controlados, se deberán considerar los 

siguientes puntos:  

a) Los tipos de plantas asfálticas a utilizar contarán con tecnologías apropiadas que eviten o 

minimicen la afectación de los componentes abiótico, biótico y antrópico del ambiente. 

b) Para su localización e instalación se deberán seguir las normativas enumeradas en 

Campamento/Obrador, en lo atinente a: sectores poblados, escuelas, hospitales, centros de 
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comercialización, fabricación, distribución o depósito de sustancias peligrosas; dificultades en el 

acceso, visibilidad e intrusión visual; cursos de agua, humedales, recarga de acuíferos, fuentes de 

abastecimiento de agua; cortes de terreno, rellenos y remoción de vegetación y preservación de 

árboles. Asimismo, se prestará particular atención a la dirección de los vientos predominantes y a la 

dirección y sentido del escurrimiento superficial del agua, a fin de evitar potenciales afectaciones al 

medio (suelos, aguas, poblados, cultivos, fauna). 

c) Se tratará de evitar la instalación de la planta en las cercanías de centros poblados, 

guardándose como mínimo una distancia de 2 km del límite externo de los mismos.  

d) Se deberá presentar una memoria descriptiva y un croquis de sus instalaciones y una 

memoria detallando la gestión integral de sus residuos y efluentes. 

e) Presentará un plan de medidas de prevención y de mitigación a implementar durante la 

utilización de la planta, el cual deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 

f)  Los tanques de asfalto y de combustible estarán sobreelevados de la superficie del terreno; 

los sectores donde se implantarán deberán ser preparados convenientemente a fin de evitar 

derrames, que contaminen el suelo y los recursos hídricos. Se deberá construir platea de hormigón 

y/o cemento, que actúe como capa impermeabilizadora, con murete de contención adecuado a la 

capacidad del tanque que contiene, con pendientes y recipiente concentrador para posterior 

recolección para su tratamiento. Deberá contar con señalización y equipo extintor de incendios. 

Deberá cumplir con la habilitación y normas de la Secretaria de Energía de la Nación. 

g) Aquellas plantas que utilicen para la recuperación de finos vía húmeda, deberán disponer de 

un área de decantación impermeable que evite el contacto de los finos con el recurso suelo y 

eventualmente las aguas superficiales. 

h) Los residuos de las pruebas del funcionamiento de la planta deberán disponerse de forma tal 

que no contaminen los recursos bióticos, suelos y aguas y deberán ser recuperados y tratados por el 

Contratista.  

i) Deberá asegurarse una reducida emisión de ruido, humos, gases y residuos o partículas y se 

evitará la caída de material de la cinta transportadora, mediante la solución que corresponda a cada 

caso. 

j) El Contratista deberá documentar el tipo de residuos peligrosos generados y los circuitos 

utilizados para su eliminación y/o envío para su tratamiento (manifiestos de los residuos 

transportados, copia de los certificados ambientales de las empresas transportistas y de tratamiento 

y/o disposición final). 
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k) En el ingreso de los áridos a la planta se deberá cuidar que lo hagan lo suficientemente 

limpios a fin de evitar la movilización de partículas perjudiciales al medio en el que se sitúa la planta. 

l) Se deberán usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso de utilizar 

quemadores de petróleo, el combustible utilizado deberá ser de calidad apropiada a los fines de 

disminuir la contaminación atmosférica.  

m) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberá restituir el terreno utilizado a 

su estado preoperacional. 

De ser posible técnicamente, se procederá al reciclado de materiales del pavimento, evitando así 

una mayor extracción de agregados y su transporte. 

Implementar el uso de coberturas para la delimitación del material en caso de que los vientos 

produzcan un excesivo movimiento de materiales de acopio que afecte a los núcleos poblados de 

cualquier magnitud o emprendimientos de cualquier tipo.  

  Operar con plantas asfálticas con tecnología acorde a los requerimientos de polución 

controlada. 

En caso de derrames, se deberá proceder a su remediación inmediata, comunicando a través del 

Especialista Ambiental a Inspección de obra, a fin de verificar la adecuada remediación, juntamente 

con la empresa remediadora, la que deberá estar debidamente registrada según normativa vigente. 

Colocar cartelería identificatoria de la empresa y de entrada y salida de vehículos. 

2.2.12 Aspectos relativos a Caminos de Desvío  

a) La zona de ocupación de los caminos de desvíos, deberá ser la menor posible, ajustándose a 

las características del tránsito. 

b) En el caso de que estos caminos se realicen en zonas ambientalmente sensibles se deberán 

minimizar al máximo su uso. En caso de ser necesario, se deberá informar al responsable ambiental 

de la Inspección y de la UEC, a la vez que deberán tomarse medidas extremas para dicha circulación 

como señalización lumínica del vehículo, velocidad mínima de seguridad, en caso de ser caminos de 

tierra un riego para evitar el levantamiento de polvo y partículas, etc. 

c) Se deberá verificar la seguridad del tránsito vehicular y peatonal. Se deberá señalizar 

adecuadamente el desvío en todos sus puntos, mientras este permanezca en uso. 

d) Una vez finalizada la necesidad de desvío, la Contratista deberá restituir la zona afectada a su 

estado anterior, previo a su construcción. 
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2.2.13 Aspectos relativos a instalaciones y servicios 

El Contratista será responsable del funcionamiento de aquellas instalaciones y servicios que 

brindan las estaciones a la comunidad durante el período de ejecución de las obras (excepto los 

locales comerciales). En el caso que por el avance de las obras se vea afectado el sector bicicletero, 

se seleccionará un sector para su funcionamiento provisorio, el que estará debidamente cerrado 

perimetralmente y contará con personal de vigilancia o custodia para las bicicletas, durante todo el 

tiempo en que duren las obras.  

2.2.14 Aspectos relativos a las terminaciones, y presentación final de la obra. 

 Las áreas ocupadas por las obras, deberán quedar libres de materiales extraños, residuos, 

suciedad o polvo. Se deberán retirar todos los residuos, restos de materiales de obra, sobrantes de 

suelo y cualquier otro similar que pueda encontrarse en el sitio.  

2.2.15 Obligaciones de la Empresa con relación con el Personal  

a) El Contratista deberá presentar un plan de Higiene y Seguridad, de acuerdo a la legislación 

vigente. 

b) Se deberá realizar la identificación de riesgos físicos, químicos, eléctricos, ergonómicos, 

propios de las instalaciones, de su operación y de cada puesto de trabajo. 

c) Todo el personal deberá ser provisto de los elementos de protección personal reglamentarios 

según normas vigentes, de acuerdo a las tareas y puestos en la obra (protectores buco nasales con 

filtros de aire adecuados que eviten la inhalación de polvo o gases tóxicos, tapones, orejeras para la 

protección auditiva, anteojos protectores de seguridad, calzado, cascos y guantes reglamentarios)  

d) El Contratista deberá realizar capacitaciones periódicas y mantener los procedimientos de 

trabajo seguro actualizados. Realizará una campaña educativa por los medios adecuados (afiches, 

folletos) sobre normas de higiene y seguridad en el trabajo, comportamiento, así como a la 

preservación del ambiente. Éstas deberán ser informadas a la UEC a través de los informes 

mensuales para dar conocimiento de las mismas. 

e) El Contratista, garantizará a su personal la atención médica integral. Ante la posibilidad de 

ocurrencia de enfermedades infecto-contagiosas, como de aquellas provocadas por ingestión de 

aguas y alimentos contaminados, deberá cumplir las siguientes normas sanitarias: 

 Los trabajadores que ingresarán a la empresa constructora, deberán ser sometidos a 

exámenes médicos que incluirán los estudios de laboratorio correspondientes. 
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 En todos los casos debe asegurarse la provisión en tiempo y forma del agua potable para el 

consumo de los empleados y trabajadores. 

 El contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y 

trabajadores, las mejores condiciones de higiene, nutrición y salud. Deberán ser inmunizados y 

recibir tratamiento profiláctico contra factores epidemiológicos y enfermedades características 

de la región, así como asistencia médica de emergencia. 

2.2.16 Aspectos relativos a las infraestructuras operativas. 

El Contratista deberá tener especial cuidado con todas aquellas instalaciones operativas, como 

ser semáforos, gabinetes de tableros de señales y/o aparatos de vías, las que deberán ser protegidos 

durante toda el periodo de ejecución de las obras.  

3. NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL 

La Empresa cumplirá con las siguientes normas de seguridad durante la construcción 

3.1 Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes 

y Peligrosos 

a) Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas 

no tratadas, deshechos y residuos deberán transportarse y almacenarse adoptando las medidas 

necesarias para evitar derrames, pérdida y/o daños por lluvias y/o anegamientos, robos, incendios y 

riesgos al personal o terceros. 

b) Se cumplirá con las normativas nacionales y provinciales vinculadas al tema, especialmente 

con aquellas referidas al almacenamiento, transporte, disposición y tratamiento de Sustancias 

Peligrosas. 

c) Se reitera que el Contratista deberá documentar todos los tipos de residuos peligrosos 

transportados y generados, los circuitos utilizados para su almacenamiento, envío, eliminación y/o 

tratamiento (manifiestos de lo transportado, certificados ambientales de las empresas transportistas y 

de tratamiento o disposición final). 

3.2 Aspectos relativos a la Suspensión temporal por períodos prolongados 

En los casos en que las condiciones climáticas no permitan la prosecución de las obras, se 

deberá asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del agua de las precipitaciones 
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provocando la mínima erosión posible y tomando los recaudos con respecto a la seguridad de 

hombres, animales y bienes. 

3.3 Aspectos relativos al Transporte durante la Construcción  

a) Se deberá asegurar que ningún material caerá de los vehículos durante el paso por calles o 

caminos públicos, particularmente en zonas pobladas, con coberturas adecuadas. Los camiones que 

transporten escombros u otros materiales que emitan polvos o partículas deberán estar provistos de 

coberturas.  

b) Se podrán delimitar las áreas de trabajo para minimizar polvo y la compactación con la 

consecuente pérdida de vegetación. 

c) Los circuitos deberán estar convenientemente señalizados, con el fin de evitar los daños a caminos 

públicos, vehículos y/o peatones. 

3.4 Aspectos relativos a la prevención de accidentes  

a) La señalización será obligatoria y permanente, bajo responsabilidad del Contratista. 

b) Se deberá cumplir con las normas del Sistema de Señalización Vial Uniforme (Ley N° 24.449 – 

Decreto Regulatorio 779/95– Anexo L), para los trabajos que afecten la vía pública, sus adyacencias 

y el tránsito que circula por ella. 

c) El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se agregarán 

por la noche luces de peligro y otros medios idóneos, excluyéndose el uso de balizas de combustible 

y el uso directo de tensión de 220 voltios, en todo obstáculo en la zona de la obra donde exista 

peligro y/o indique la Inspección. Deberá asegurar la continuidad del encendido de dichas luces 

durante toda la noche.  

d) Se señalizarán y delimitarán los frentes de obra con vallado perimetral, luces, cinta de peligro, 

carteles, para evitar accidentes. Las zanjas y excavaciones se deberán mantener tapadas. 

e) Además tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra 

donde puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre seguridad e higiene y seguridad del 

trabajo. 

f) El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe 

hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones 

contenidas en este artículo son de carácter permanente hasta la Recepción Definitiva de la obra o 

mientras existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún después de dicha recepción. 



 
LÍNEA GENERAL ROCA - ELEVACIÓN DE ANDENES - MEJORA DE 
ESTACIONES - MEJORAS DE ENTORNO DE ESTACIONES 

LTI-MD-GEN-004 

LOTE I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES GENERALES, 
PARTICULARES Y PGA Revisión: 0 

 

 
Página 20 de 40 

g) La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civil 

y la misma alcanzará también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de ambos. 

4. INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN  

a) El contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, 

a la población del área de influencia del proyecto, acerca de los alcances, duración y objetivos de las 

obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar a la Inspección de la 

Obra un plan de comunicación a la población contemplando todos los aspectos relativos a las 

interacciones de las obras con la población, así como también una identificación temprana de 

potenciales afectados. Dicho Plan será responsabilidad del Especialista social de la Contratista. 

b) Las comunicaciones se deberán hacer a través de medios locales (AM, FM, diarios) y por 

medio de folletos entregados bajo la modalidad puerta a puerta, como así también por medio de 

reuniones informativas en centros comunitarios, escuelas, clubes, etc, comenzando antes de la 

instalación de los obradores y de los inicios de los trabajos. 

c) En las comunicaciones se informará: descripción del proyecto, objetivos, fecha de inicio de las 

obras, plazo de las mismas, impactos ambientales y sociales, cronograma de actividades, 

modificaciones de accesos y circulación, alternativas de paso, recomendaciones a los peatones y 

automovilistas, mecanismos y los mecanismos que se pondrán a disposición para recibir 

sugerencias, consultas y reclamos de los potenciales afectados durante la obra. 

d) Frecuentemente, los afectados por esta clase de obras realizan sus reclamos de manera 

informal (por ejemplo, al personal que se desempeña en el frente de obra). Dado que estos reclamos 

resultan tan válidos como los entregados por los canales formales, deberá instruirse a todo el 

personal a recepcionar información de contacto y una reseña del reclamo, para que de este modo 

pueda intervenir personal idóneo.  

e) El responsable de realizar estas actividades, ya sea de comunicación a la comunidad como de 

instrucción al personal de obra, será el especialista social de la Contratista. 

5. DESOCUPACIÓN DEL SITIO 

Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas de campamentos, y demás 

instalaciones, todo elemento que no esté destinado a un uso claro y específico posterior, por lo tanto, 

se deberán desmantelar todas las instalaciones fijas o desarmables que el Contratista hubiera 

instalado para la ejecución de la obra, se deberá también eliminar las chatarras, escombros, cercos, 
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divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, 

maquinarias, equipos, etc. 

Se retirará en su totalidad toda la infraestructura provisoria que se hubiera instalado. Las áreas o 

sitios ocupados provisoriamente por el Contratista, para sus instalaciones, deberán recuperarse a fin 

de asemejarse lo más posible, al estado previo a la construcción de la obra. Sólo podrán permanecer 

los elementos que signifiquen una mejora, o tengan un uso posterior claro, determinado y beneficioso 

para la comunidad, en cuyo caso deberá contarse con la autorización expresa de la Supervisión de la 

Obra, y en el caso que la ubicación de la mejora esté en terrenos particulares deberá contarse con la 

solicitud expresa del propietario. 

6. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA 

6.1 Autoridad de Aplicación 

La responsabilidad de la fiscalización del cumplimiento del Pliego General y Particular de 

Especificaciones técnicas Ambientales y el Plan de Gestión Ambiental y Social, será la Inspección de 

Obra, bajo la asistencia del equipo socioambiental de la Contratista. 

Durante la ejecución de la Obra, la Inspección de obra tendrá libre acceso, a todos los sectores 

de obra, a campamentos, obradores, gabinetes o laboratorios del Contratista, estando facultado para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del compromiso contractual y para efectuar 

observaciones por escrito. 

La responsabilidad del cumplimiento ambiental de las obras recae sobre el Contratista. 

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos provinciales o municipales, 

los Contratistas deberán ajustarse a la legislación de esas jurisdicciones y la Autoridad de Aplicación 

de las mismas será el Organismos Competente. 

Esta reglamentación se refiere especialmente a la localización y tratamiento de obradores, 

préstamos y canteras, plantas de producción de materiales, depósitos de escombros, construcción de 

desvíos y protección de cursos de agua y recursos naturales. 

6.2 El rol de los Especialistas Social y Ambiental de la Contratista. 

Es función de este Equipo socioambiental velar por el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales y Particulares y en el Plan de 

Gestión Ambiental (PGAS), para el Proyecto a ejecutar, como así también dar cumplimiento a lo 

establecido en la legislación Nacional, Provincial, Municipal y las Políticas de salvaguarda del BID.  
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El Especialista Ambiental presentará los Informes mensuales de seguimiento y final con la 

recepción provisoria y definitiva de las obras (Modelo en Anexo I).  

Cualquier replanteo o modificación de obra deberá ser revisado y aprobado por el Representante 

Ambiental de la Contratista para asegurarse que fue evaluado y que se tomen medidas 

preventivas/mitigación necesarias para reducir los impactos ambientales y sociales propios de la obra 

y no considerados en el PGAS, dando cumplimiento de la normativa ambiental. 

Deberá también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los Contratistas, 

sobre cualquier aspecto o acción de la obra referente a temas vinculados al medio ambiente. 

Las observaciones que realice los integrantes del Equipo Socioambiental de la contratista se 

confeccionaran mediante actas administrativas las cuales serán canalizadas a través de la Inspección 

de Obra, que deberá incluirlas en las órdenes de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta 

manera a la UEC. 

7. MARCO LEGAL GENERAL 

Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones Nacionales, 

Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro de este pliego, deben ser consideradas como 

referencia y al simple título de informativas. En consecuencia el Contratista tendrá la obligación de 

respetar la totalidad del ordenamiento jurídico, sin que ello de motivo a la solicitud de pagos 

adicionales ni de ampliación de los plazos de entrega, ni responsabilidad alguna del Comitente. 

El Contratista deberá cumplir además de las condiciones establecidas en el pliego, con la 

legislación nacional, provincial, y/o municipal-comunal y las Políticas de Salvaguarda del BID, que 

correspondan a aspectos socioambientales que puedan ser afectados por las obra. 

8. RÉGIMEN DE INFRACCIONES 

El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, incluidas en este documento, será 

penalizado por el Contratante. El importe de dicha sanción será determinado por la Inspección, según 

el régimen de infracciones del Pliego de bases y condiciones. 

No obstante la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo de las técnicas de 

remediación pertinentes, a efectos de corregir el daño ambiental provocado; todo esto a su costo y 

cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, la Inspección de Obra, quedará 

facultado para corregir el defecto a través de otras vías y con cargo al Contratista. 
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9. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El contratista no recibirá pago alguno por el cumplimiento de estas especificaciones. El costo que 

demande el cumplimiento de las mismas será de acuerdo a lo especificado en el presupuesto 

general, en el ítem Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social. 
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II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES PARTICULARES PLAN 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 

1. INTRODUCCIÓN  

Las presentes especificaciones ambientales establecen el Plan de Gestión Ambiental y Social 

(PGAS) que deberá cumplirse durante la etapa de construcción de la obra Mejora Integral del 

Ferrocarril Gral. Roca: Ramal Constitución – La Plata, Lote I (Estaciones Villa España, Ranelagh, 

Sourigues y Bosques). Asimismo, regirán los lineamientos y metodologías de trabajo que el 

Contratista deberá llevar a cabo durante la etapa de construcción de la obra hasta su recepción 

definitiva a fin de prevenir, corregir, mitigar y/o monitorear los impactos ambientales detectados sobre 

el medio ambiente por la ejecución de las distintas actividades implicadas en las obras en las 

Estaciones.  

En tal sentido, el Oferente y/o empresas que se presenten a la cotización deberán elaborar su 

oferta teniendo en cuenta el PGAS e incluir todos los elementos que sin estar específicamente 

detallados resulten necesarios para el cumplimiento de tal fin.  

2. OBJETO Y REQUERIMIENTOS A CONSIDERAR POR EL OFERENTE Y EL 
CONTRATISTA  

La Contratista deberá contar con la participación de un equipo multidisciplinario de profesionales, 

con amplia experiencia en la ejecución de estudios de impacto ambiental y planes de gestión. Todo 

cambio en la composición del equipo, posterior a la adjudicación de la obra, deberá ser 

adecuadamente justificado y no alterar la competencia del equipo. El equipo técnico deberá estar 

conformado, mínimamente por: 

a) Licenciado en Sociología o Antropología (o profesional de las Ciencias Sociales con similares 

incumbencias), con al menos 5 años de experiencia en la evaluación de impactos sobre el medio 

socio-económico y en el desarrollo e implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). 

Trabajará conjuntamente con el especialista ambiental elaborando los informes mensuales de 

avance. 

b) Ingeniero o Licenciado Ambiental, o profesional con postgrado o maestría de especialización 

en gestión ambiental, con no menos de 5 años de experiencia en la ejecución de evaluaciones de 

impacto ambiental. Será responsable de la elaboración, presentación y obtención de la aprobación de 

los informes mensuales a presentar donde se detallará el seguimiento y aplicación del Plan de 

Gestión Ambiental y Social (PGAS) junto al especialista social. El profesional deberá estar acreditado 
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ante el OPDS, con el fin de poder asumir y gestionar trámites administrativos que pudieran surgir en 

el avance de la obra. Asimismo, será el responsable de la redacción y la entrega de los informes 

mensuales. 

La empresa Contratista deberá cumplir con los requerimientos establecidos en las presentes 

especificaciones, consideradas como obligaciones básicas, durante la Etapa de Construcción de la 

Obra, pruebas de recepción y hasta su Recepción Definitiva. Para todos los trabajos o tareas que no 

resulten debidamente especificadas en el presente documento regirán las Especificaciones Técnicas 

Ambientales Generales que forman parte de los documentos de licitación para las obras a ejecutar. 

EL Contratista, con base a las particularidades de la obra y en caso de ser necesario deberá 

ampliar y profundizar el PGAS elaborado por el Comitente, con la intervención de expertos a su 

costa. En tal caso, El Contratista deberá antes de iniciar las obras, presentar para su aprobación por 

parte de la Inspección de obras y el Comitente todas las modificaciones que introduzca en el PGAS. 

El PGAS, debe cumplimentar la totalidad de los requerimientos establecidos en el pliego de 

Especificaciones Técnicas y en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales y Particulares 

incluidos en el presente pliego de licitación y las establecidas por las normas y legislación vigentes al 

momento de la ejecución de la obra. 

Toda la documentación elaborada por el Contratista, en el marco de los Programas específicos o 

ante requerimiento del Comitente o de las Autoridades de Aplicación, en los temas de su 

competencia, deberá ser presentada por el Especialista Ambiental a la Contratista para que sea 

remitida a la Inspección y/o a la UEC. 

Durante la ejecución de la Obra, la Inspección de Obra tendrá libre acceso, a todos los sectores 

de obra, a campamentos, obradores, gabinetes o laboratorios del Contratista, estando facultado para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del compromiso contractual y para efectuar 

observaciones por escrito que serán comunicadas al Contratista a través de la Inspección de Obra. El 

Contratista está obligado a considerar las observaciones de la Inspección de Obra y a desarrollar las 

acciones requeridas, sin que ello de motivo a la solicitud de reclamos o a la ampliación de los plazos 

de entrega.  

El Contratista deberá cumplir, durante todo el período del contrato, con todas las Normativas 

Ambientales nacional, provincial y local, que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la 

adjudicación, se encuentre o no indicada en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Licitación. 

El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento 

o afectación de los recursos correspondientes. El Especialista Ambiental de la contratista estará 
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facultado para contactar las autoridades ambientales pertinentes y obtener los permisos ambientales. 

También podrá ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones 

requeridos para la ejecución de proyecto que gestionará el mismo profesional. 
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III. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) define los lineamientos de protección ambiental y 

social que deberán ser implementadas durante la obra de elevación de andenes y de mejora de 

estaciones por parte de todos los participantes de la misma, cualquiera sea su función y tarea que 

realice. Los procedimientos, programas, acciones y recomendaciones incluidos en el PGAS serán 

considerados parte integrante de las Especificaciones Técnicas Ambientales que forman parte del 

Pliego de Obra y su cumplimiento será controlado por una Supervisión a cargo del Ente Contratante o 

a quien se delegue.  

El presente PGAS se compone de una serie de programas que tienen como propósito aplicar una 

base sistémica y ordenada de Política Ambiental, dando cumplimiento a la legislación vigente y a las 

medidas de mitigación identificadas en la evaluación de impactos a ser aplicadas en el Lote I de 

Estaciones de la Línea Gral. Roca., constituido por Villa España, Ranelagh, Sourigues y Bosques.  

2. OBJETIVOS GENERALES 

El presente PGAS tiene como objetivo establecer los procedimientos y realizar las 

recomendaciones para las actividades correspondientes a la etapa de ejecución de las obras 

proyectadas garantizando la minimización de impactos negativos sobre el medio natural y sobre los 

actores claves identificados en el área de influencia.  

El PGAS está constituido por un conjunto de acciones tendientes a mejorar, mitigar y preservar el 

ambiente afectado por la ejecución de las obras y velar por la aplicación de los aspectos vinculados 

al cumplimiento de las normas legales vigentes en materia ambiental y en su entorno social.  

Los objetivos específicos se describen en cada Programa respectivamente.  

El Contratista asumirá la responsabilidad por la efectiva implementación del presente PGAS, 

como así también de las recomendaciones de los lineamientos surgidos en el Informe Socioambiental 

del Proyecto de Elevación de Andenes – Mejora de Estaciones, el que será puesto a su disposición a 

tal efecto. 

3. CONTENIDOS DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS) 

El Contratista deberá cumplimentar con los lineamientos establecidos por las Políticas 

Operacionales del BID, como así también con lo establecido en los Documentos del Programa, 
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especialmente en el Análisis Socio-Ambiental Estratégico (ASAE), Informe de Gestión Ambiental y 

Social (IGAS) y en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). 

3.1 Programas y Líneas de Acción Ambientales y Sociales. 

Se identifican nueve programas o líneas de acción que Incluyen las medidas de mitigación 

recomendadas para lograr una correcta gestión ambiental vinculada a la obra de elevación de 

andenes y mejora de estaciones.  

El PGAS, así como las medidas de mitigación recomendadas deben ser ajustados a medida que 

los trabajos se desarrollan y en virtud de las modificaciones que se presenten. El objetivo prioritario 

será arbitrar los medios necesarios para lograr la minimización de los eventuales conflictos 

ambientales y sociales vinculados a la obra. 

Los Programas identificados son los siguientes: 

• Programa de Aspectos Legales e Institucionales 

• Programa de Información y Comunicación a la Comunidad 

• Programa de Protección Ambiental 

• Programa de Contingencias Ambientales 

• Programa de Integración Paisajística y Arbolado Lineal 

• Programa de Desmantelamiento y Demolición 

• Programa de Aspectos vinculados al Patrimonio 

• Programa de Abandono y/o Cierre de Obra 

• Programa de Seguimiento y Monitoreo 

3.1.1 Programa de Aspectos Legales e Institucionales. 

El objetivo de este programa es dar cumplimiento al Marco Legal de aplicación en la jurisdicción 

interviniente, obtener y presentar las autorizaciones necesarias y mantener las relaciones pertinentes 

con las Autoridades Locales. Corresponde a los procedimientos, permisos y licencias vinculados a la 

adecuada gestión ambiental de la obra de elevación y mejora de estaciones. 

El Contratista deberá respetar además de las condiciones establecidas en el presente pliego, el 

marco legal ambiental nacional, provincial, y municipal que corresponda. En consecuencia, estas 

normas son concurrentes y forman parte del contrato de ejecución. Las Normativas y 

Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones Nacionales, Provinciales y 
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Municipales.) que se indican dentro de este pliego, deben ser consideradas como referencia y al 

simple título de informativas. El Contratista tendrá la obligación de respetar la totalidad del 

ordenamiento jurídico, sin que ello de motivo a la solicitud de pagos adicionales ni de ampliación de 

los plazos de entrega, ni responsabilidad alguna del Comitente.  

El Contratista deberá cumplir, durante todo el período del contrato, con todas las normas 

ambientales y aquellas que pudieran dictarse durante el desarrollo del contrato. El Contratista deberá 

presentar a la IA un programa detallado de gestión de los permisos y licencias requeridos para la 

obra, debiendo obtener previo al inicio de la obra, todos los Permisos, licencias y avisos ambientales, 

de utilización, aprovechamiento o afectación de los recursos, y de protección del patrimonio cultural , 

requeridos por las normas nacionales, provinciales y municipales, los Organismos, Entes y 

Empresas, de jurisdicción nacional, provincial o municipal y personas físicas o jurídicas para los 

trabajos que ejecute y que no sean suministrados por el Contratante. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado de todos los permisos y 

licencias requeridos para la obra que no le sean suministrados y que se requieran para ejecutar el 

trabajo. Los permisos que debe obtener el Contratista, a través de su Responsable Ambiental entre 

otros, incluyen (pero no estarán limitados a los permisos operacionales tales como:  

• Autorización para cierre de calles, desvío del tránsito o construcción de las vías de acceso  

• Permiso de obra municipal en vía pública 

• Permiso para la extracción de especies arbóreas y especies protegidas 

• Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones 

• Permisos de las autoridades competentes en la materia para la instalación de los servicios 

eléctricos, agua, cloacal, etc. 

• Disposición de efluentes 

• Permisos de transporte: incluyendo de materiales y de residuos peligrosos (combustibles, 

explosivos, lubricantes) 

• Permiso para la captación de agua subterránea y superficial 

• Autorización de Continuación de la construcción después de hallazgos Arqueológicos Históricos, 

Paleontológico 
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• Autorización para el emplazamiento de campamentos y obradores y conexión de servicios 

sanitarios por parte de la Municipalidad y las autoridades de control, sin perjuicio de la aprobación 

correspondiente de la Inspección/Suspensión. 

• Inscripción como generador de residuos peligrosos 

• Disposición de residuos sólidos 

• Disposición de residuos peligrosos 

3.1.2 Programa de Información y Comunicación a la Comunidad. 

El Programa de información y comunicación tiene como propósito establecer las medidas de 

manejo necesarias para lograr un óptimo desarrollo del Proyecto en relación a la comunidad. Se 

propenderá a establecer los mecanismos participativos de comunicación, consulta y gestión social 

que permitan desarrollar canales de información, consulta y participación de doble vía entre la 

comunidad y la empresa responsable de llevar adelante las obras. El Especialista Social por parte de 

la Contratista tendrá a su cargo el desarrollo del presente Programa, en tanto que las actividades 

serán supervisadas por la Inspección y por la UEC, los que podrán realizar sugerencias y proponer 

modificaciones.  

La información ofrecida por la empresa deberá cumplir dos premisas básicas a lo largo de todo el 

proceso de ejecución de las obras, por un lado, ser ofrecida de manera clara y por otro lado, estar 

disponible en el momento adecuado para todos los actores sociales involucrados. 

Toda la información que se genere a partir de las diferentes actividades comprendidas bajo este 

programa será documentada en forma de registros o libros de actas, los que estarán a disposición de 

la comunidad contribuyendo a un proceso de comunicación abierto y transparente.  

Se tendrá en cuenta especialmente para la aplicación de este Programa la identificación de 

actores clave de cada Estación de Ferrocarril del Lote I llevada a cabo en el marco de los diferentes 

Informes Socioambientales.  

La estrategia de comunicación tenderá a un proceso participativo mediante el cual, la población 

se involucre con el proyecto y esto derive en una percepción comunal positiva respecto del Proyecto 

de Elevación de andenes y Mejora de estaciones. 

El Contratista pondrá en marcha estrategias mediante las cuales la población encuentre 

mecanismos simples en caso de querer dejar sentadas sus inquietudes, sugerencias y principalmente 

quejas, a partir de las cuales, brindará respuesta de manera efectiva y en el menor plazo de tiempo 
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posible. Cabe señalar que la estrategia de comunicación con la comunidad deberá ser consensuada 

con la UEC de manera previa a su implementación. 

El Contratista, en el marco del presente Programa, instalará un sitio apropiado para la atención a 

la comunidad en general. Su funcionamiento será permanente, durante el ciclo de ejecución de las 

obras. Su principal característica será la de recibir consultas y evacuar dudas. A los mismos efectos, 

brindará una dirección de correo digital, la que será un canal de comunicación directo entre la 

comunidad y los responsables de la ejecución de las obras.  

El Contratista deberá poner a disposición de la comunidad información escrita respecto de los 

avances de obra y de las implicancias que las etapas siguientes tendrá en la comunidad, como, por 

ejemplo, desvíos de tránsito vehicular, desvíos de tránsito peatonal, caminos alternativos, generación 

de ruidos, deforestación, reforestación o cualquier otra actividad que crea conveniente deba ser 

informada en pos de evitar malestar en la población. El formato puede ser tipo folleto, e incluirá las 

diferentes alternativas de contacto disponibles para elevar reclamos o consultas: número de teléfono, 

dirección de correo electrónico, localización del buzón de reclamos, etc. 

Asimismo, el resultado de estas reuniones informativas deberá constar en un informe a la 

supervisión con una periodicidad mínima mensual y deberá constar en el informe ambiental, que 

deberá registrar el porcentaje del cumplimiento del PGAS. 

3.1.3 Programa de Protección Ambiental 

El Programa de Protección Ambiental se empleará durante todo el período de construcción y 

puesta en servicio, desde las tareas de replanteo hasta la finalización de la obra. 

Comprende los procedimientos necesarios para minimizar los impactos ambientales y sociales 

potencialmente adversos durante la etapa de construcción. Se identificarán acciones en diferentes 

componentes: 

• Calidad de Aire y Ruido 

El Contratista tendrá por premisa la reducción de la velocidad de desplazamiento de los vehículos 

en el área de obras, en especial los camiones y máquinas pesadas, a fin de evitar la resuspensión de 

polvo y partículas. ` 

Se mantendrán húmedos los caminos de servicio o áreas de trabajo en las que sea factible la 

resuspensión de polvo y partículas pulverulentas. Solo se utilizará para ello, agua cuya calidad no 

comprometa ni afecte de manera negativa los suelos en los que entrará en contacto. 
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El contratista colocará elementos de protección alrededor de depósitos de materiales factibles de 

ser resuspendidos para evitar la acción del viento.  

El contratista realizará tareas que indefectiblemente implican la generación de ruidos en los 

horarios habituales permitidos a tan fin, de modo de afectar lo menos posible a la población cercana. 

• Calidad y cantidad del agua 

El contratista tendrá especial resguardo en evitar acciones que puedan derivar en la 

contaminación de la calidad del agua tanto superficial como subterránea.  

Las tareas de lavado o enjuague de equipos solo serán realizadas en sitios aptos para ello y en la 

medida de ser posible se evitará la utilización de agua potable para estas tareas o tareas similares.  

Se evitará el vertido de desechos sólidos y/o líquidos cuyo destino implique la contaminación de 

alcantarillas, cunetas, o escurrimientos naturales del terreno. 

Se respetarán los drenajes naturales, los que, en caso de ser modificados provisoriamente, se 

restituirán una vez finalizadas las tareas.  

• Calidad del Suelo 

El Contratista evitará la compactación de suelos en todo sitio que tal acción no sea requerida.  

Se evitará el derrame de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes que puedan afectar 

negativamente la calidad del suelo. En caso de ocurrir alguna contingencia relacionada al vertido, 

deberá informarse al responsable ambiental de la contratista, al de la Inspección y a la UEC para 

poder tomar medidas rápidamente y en un breve plazo de tiempo; evitando que el mal sea mayor. 

Se construirán contenciones en torno a los sitios de depósito de materiales contaminantes a fin 

de evitar su propagación en caso de derrame. 

3.1.4 Programa de Integración paisajística y arbolado lineal 

El Programa aplicará en casos de reemplazo de ejemplares arbóreos, remoción por interferencia, 

remoción por aspectos preventivos, como así también la adición de nuevos individuos como parte de 

la mejora en el entorno desde el punto de vista escénico/paisajístico.  

En base al trabajo conjunto con el equipo de arquitectos y tomando en consideración los 

relevamientos a campo se pudo consensuar detalladamente, el número y ubicación de cada uno de 

los ejemplares arbóreos que serán afectados por interferencia con las obras, como así también, los 

ejemplares que potencialmente pueden ser incorporados en los sitios propicios en cada estación, 

entendiendo por sitio propicio, aquellos identificados durante las tareas de campo como aptos para la 
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incorporación de nuevos ejemplares. El criterio empleado para calcular el número de árboles a 

reponer resulta de la variable espacial disponible y siempre teniendo en cuenta que se cumpla la 

premisa mínima de reponer 2.5 ejemplares por cada árbol removido, pudiéndose en algunos casos, 

ser mucho mayor esta relación. La adición de ejemplares en estaciones donde no está prevista 

ninguna remoción, responde a criterios de mejora de entorno y paisaje. Resultado de tal cotejo en las 

estaciones del Lote I se presenta la siguiente Tabla.  

 

 
 

Estación 

Arboles 
Existentes 

(Un) 

Arboles a 
Retirar 
(Un) 

Arboles a Colocar 
(Un) 

Lote I 

Villa España 41 - - 

Ranelagh 39 3 8 

Sourigues - - 30 

Bosques 9 6 15 

 

En caso de tener que realizar trabajos de poda en altura, el Contratista encomendará tales tareas 

a personal con experiencia en la materia, el que contará con todos los elementos de seguridad para 

minimizar el riesgo de accidentes.  

Durante las tareas de poda en altura se evitará la circulación de máquinas pesadas y movimiento 

vehicular en un área cercana, debidamente demarcada para evitar la ocurrencia de accidentes.  

Se verificará el óptimo estado de las máquinas que se utilicen para tareas de poda y sólo se 

permitirá el uso de motosierras que dispongan de sistema de seguridad tipo freno o traba cadena. 

Se tendrá especial atención en los trabajos de poda sobre el arbolado lineal en verificar que no 

existan interferencias entre las ramas y la hoja de corte de elementos metálicos como pueden ser 

cableados eléctricos, alambres, rejas, etc.  

3.1.5 Programa de Desmantelamiento y Demolición  

Este programa tiene por objeto establecer las condiciones necesarias para llevar a cabo la 

ejecución de los trabajos de desmantelamiento, demoliciones y eventuales rearmados o 

reacondicionamientos de estructuras con valor Patrimonial durante la ejecución de las obras.  

Los encargados de verificar su aplicación durante las obras serán el Especialista Ambiental por 

parte del Contratista bajo la supervisión de la Inspección y la UEC. Para el caso en que se requiera el 

desmantelamiento y posterior armado de estructuras edilicias con valor patrimonial, se procederá a 

invitar a participar de tales tareas, a grupos o personas interesados en temas vinculados, con 



 
LÍNEA GENERAL ROCA - ELEVACIÓN DE ANDENES - MEJORA DE 
ESTACIONES - MEJORAS DE ENTORNO DE ESTACIONES 

LTI-MD-GEN-004 

LOTE I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES GENERALES, 
PARTICULARES Y PGA Revisión: 0 

 

 
Página 34 de 40 

experiencia probada. Su participación se limitará a aportar ideas que puedan resultar beneficiosas 

desde el punto de vista de la mejor conservación de las estructuras y/o materiales, en el caso que 

encuentren observaciones a los procedimientos planteados por el Contratista. La validez y puesta en 

práctica de las observaciones por parte de los expertos quedará librada al común acuerdo entre el 

Especialista Ambiental por parte del Contratista, el Responsable Ambiental de la obra y la Inspección.  

En el caso que el desmantelamiento o desarme de estructuras de interés patrimonial no conlleve 

su rearmado en la Estación, se podrá invitar a grupos o personas interesados en temas vinculados, 

con experiencia probada (Museos Ferroviarios, Asociaciones Civiles, ONGs, etc.) a disponer de 

dichos materiales para su uso en la forma en que consideren más apropiado. La decisión de ceder 

los materiales o estructuras a un determinado grupo o persona como los descritos, surgirá del criterio 

de la UEC. En este caso, el Contratista solo se limitará al acopio dentro del predio Ferroviario (o en 

sus inmediaciones) siendo los destinatarios finales los que deberán hacerse cargo de los gastos de 

trasporte hasta su destino final.  

La UEC podrá disponer en caso que lo considere oportuno, la intervención de un especialista en 

conservación y restauración del patrimonio arquitectónico. Sus tareas incluyen, entre otras: 

- Supervisar el desarme controlado de las estructuras de interés patrimonial, la numeración e 

inventariado de cada uno de sus componentes, su acopio y resguardo temporal y la reinstalación 

definitiva de las mismas. 

- Realizar las intervenciones necesarias para una adecuada restauración y conservación de todos 

los elementos. 

- Seleccionar (y en caso de ser necesario, acondicionar para su traslado) las piezas retiradas de 

estructuras de interés que por sus características y/o estado no puedan ser reinstaladas, para que 

sean recepcionadas por museos u ONG’s locales. Esto mismo aplicará para aquellas estructuras o 

elementos que actualmente se encuentran en las estaciones a intervenir, y que por fundadas 

razones, su inclusión en las Estaciones intervenidas no sea tenida en cuenta. Será la UEC la 

responsable de determinar el destino de estas estructuras o elementos, en caso que no se prevea su 

colocación en las Estaciones mejoradas. La siguiente lista contiene algunas de las organizaciones y 

entidades que podrían ser destinatarias de dichas estructuras o elementos: 
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Entidad Contacto 

Museo Histórico del Transporte Carlos Hillner 
Decoud 

Laprida y Ricardo Rojas, Quilmes Oeste. 

Teléfono: 4280-5488 

Museo Municipal Histórico Regional Almirante 
Brown 

Lavalle 481 esquina 25 de mayo, Bernal. 

Teléfono: 4350-3000 int 5029 - 5031 

Asociación Amigos del Museo Histórico del 
Transporte de Quilmes 

Sede en Quilmes 

Museo Taller César Bustillo Calle 43 e/ 156 y 157  Plátanos / Teléfono: 4226-
4244 

Museo Histórico y Natural de Berazategui 

 

Calle 23 esquina 149 Berazategui / Teléfono: 
4226-4244 

Comisión de Estudios Históricos de Berazategui L. De La Torre 1736 Berazategui / Teléfono: 
4215-1494 

Museo Almafuerte Av. 66 Nº 530 e/ 5 y 6  La Plata 

Museo y Archivo 'Dardo Rocha' Calle 50 Nº 933/35  La Plata 

Museo Nacional Ferroviario "Raúl Scalabrini 
Ortiz" 

Avda. Libertador Gral. San Martín 405, CP 1104, 
Retiro, CABA. / (011) - 4318-3343 / 3330. 

Dirección de mail:  
museoferroviario@adifse.com.ar 

Facebook: Museo Nacional Ferroviario 

Ferroclub Argentino Sede Tolosa, Acceso por Calle 3 y 526 - Tolosa 

Museo Ferroviario - Ex Ferrocarril Provincial Ex Estación Avellaneda del Ferrocarril Provincial 
(frente al actual Avellaneda Shopping Center) 

Asociación de Amigos por la Recuperación del 
Ferrocarril Roca 

Sede en La Plata 

Asociación Amigos del Ferrocarril Provincial Sede en Estación Meridiano V, La Plata 

3.1.6 Programa de Aspectos vinculados al Patrimonio 

Este programa tendrá por objeto contener las normas de manejo de todas aquellas estructuras 

y/o todos aquellos elementos que puedan ser considerados de valor Patrimonial y cuyo tratamiento 

en caso de ser afectado por las obras merezcan un tratamiento especial. Se incluyen aquí 

monumentos, hitos religiosos, murales, pinturas, esculturas, mástiles, entre otras, así como también 

los materiales arqueológicos y/o paleontológicos que puedan resultar de hallazgos fortuitos.  

En Estaciones que cuentan con Vírgenes empotradas (presentes en Estación Villa España, 

Ranelagh y Bosques del presente Lote) en las que no se prevé su afectación, el Contratista será 
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responsable de proteger su superficie mediante materiales duros que impidan daño accidental, así 

como el ingreso de polvo o cualquier otra sustancia que pueda resultar perjudicial para su estado de 

conservación. Para el caso en que indefectiblemente su ubicación resulta una interferencia con el 

desarrollo de las obras, se procederá primero a la extracción de la cubierta de vidrio. Luego se 

quitará la estatuilla y será colocada en un lugar resguardado, pero de acceso a toda aquella persona 

que desee acercarse para la práctica de cualquier acto de culto. En caso que la magnitud de las 

obras en la estación impida su ubicación transitoria en un sitio que permita el acceso, la Virgen será 

trasladada a un lugar seguro, hasta que su reemplazamiento pueda ser efectivo. Durante este 

tiempo, se mantendrá informado a los fieles mediante el Plan de comunicación a la comunidad, el 

sitio de emplazamiento, el que preferentemente podría corresponderse con una Iglesia o Parroquia 

cercana a la Estación. En caso que la restitución sea in situ, se respetarán las condiciones originales 

de la mejor manera posible. En caso de requerirse una reubicación dentro de la estación en un sitio 

diferente, el nuevo emplazamiento tendrá las características de un fácil acceso y cuya visualización 

será posible desde múltiples lugares, o en cualquier sitio que desde ambos puntos de vista, resulte 

igual o mejor al que le correspondía originalmente.  

En Estaciones que cuentan con murales se procederá de diferente manera, según el grado de 

afectación. Si las obras no interfieren con la ubicación del mural, el Contratista de igual modo se 

encargará de cubrirlo con materiales que le brinden protección contra eventuales daños accidentales 

ocasionados por materiales sueltos, como pueden ser piedras o polvos. En caso de ser inevitable su 

afectación, se tratará de contactar a los autores originales de la obra, a los que se les invitará a 

realizar una obra de similares motivos, para lo que se les proveerá de un espacio definido a tal fin, el 

que será igual o mayor al original, respecto de su tamaño, y en una ubicación de valor desde el punto 

de vista escénico/paisajístico. En caso que el mural pueda ser restituido en el mismo lugar, el 

contratista se encargará de documentar la obra antes de la afectación, mediante la toma de 

fotografías y mediciones precisas respecto de su dimensión y composición. En todos los casos, el 

Contratista proveerá los materiales a los artistas para la realización de las obras afectadas. 

Ante el hallazgo fortuito de materiales de interés histórico, arqueológico o paleontológico durante 

el desarrollo de una obra, en cualquiera de sus etapas, se procederá de la siguiente manera (Ley 

25.743 de Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico):  

• Se detendrán de inmediato las actividades de excavación y/o movimiento de suelo;  

• Se dará aviso a la Inspección de Obra y a la UEC, y se procederá a proteger transitoriamente 

el hallazgo hasta informar a la autoridad competente;  
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• El Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano es el organismo de 

aplicación nacional en relación con la preservación y protección del patrimonio arqueológico, en 

tanto que el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” lo es en materia de 

bienes paleontológicos;  

• En la Provincia de Buenos Aires, el patrimonio arqueológico y paleontológico es gestionado 

por la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural – Centro de Registro del Patrimonio 

Arqueológico y Paleontológico (CRAP);  

• La UEC junto con la autoridad competente evaluará los pasos a seguir.  

• Se elaborará una propuesta de acción adecuada al tipo y contexto de los hallazgos realizados 

por parte del responsable de arqueología/paleontología a la Inspección de obra (cantidad de 

personal y tiempo necesario para realizar las tareas de rescate), que incluya labores a realizar 

de manera expeditiva con el propósito de:  

• Recuperar toda la información arqueológica/paleontológica del sector directamente afectado.  

• Luego de las tareas de rescate, liberar nuevamente la traza / área / sector para la continuidad 

de los trabajos.  

• Elevación de información sobre la decisión adoptada a las autoridades de aplicación de la 

provincia.  

• Realización de los trabajos de rescate expeditivo.  

• Elaboración del informe de las tareas realizadas a las autoridades de aplicación.  

3.1.7 Programa de Abandono y/o cierre de obra 

El Programa de Abandono de Obra (PAO) describe los procedimientos técnicos y legales a ser 

cumplidos, durante el abandono y recomposición de las áreas afectadas durante el desarrollo del 

Proyecto (finalización de la obra). 

El Programa de Abandono o Cierre deberá establecer las actividades necesarias para el retiro de 

las instalaciones que fueron construidas temporalmente durante la etapa de construcción y para el 

cierre del Proyecto cuando haya cumplido con su vida útil. Para lo cual, se deberá restaurar las áreas 

ocupadas por las obras provisionales, alcanzando en lo posible las condiciones originales del entorno 

y evitando la generación de nuevos problemas ambientales. 

Objetivos 

Son objetivos específicos del Plan de abandono o Cierre: 
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• Restaurar las áreas ocupadas por las obras provisionales.  

• Alcanzar en lo posible las condiciones originales del entorno.  

• Evitar la generación de nuevos problemas ambientales. 

• Implementación del Plan de Cierre. 

El Plan de Cierre de la obra estará bajo la responsabilidad de profesionales de la Empresa 

Contratista, que actuarán durante las etapas de construcción y operación respectivamente. Estos 

serán los encargados de coordinar en forma permanente los trabajos de abandono y restauración del 

área ocupada por el proyecto. 
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IV. ANEXO I - Informes de Seguimiento Ambiental 
 
 
       INFORME AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO (IAS) 

NFORME AMBIENTAL FINAL (IAF) 

 

Nombre del proyecto: _______________________________________________________ 

Lote/Estaciones ____________________________________________________________       

Responsable Ambiental: ___________________________ Firma: ___________________ 

 
 

1. Visita de supervisión de campo 

Participantes: _____________________________________ N° de visita:_________________ 

Fecha: __________________ 

Antecedentes de la operación: ___________________________________________________ 
 
 

2. Tareas realizadas a la fecha según ítems de obra y su ubicación física 
_____________________________________________________________________________ 

3. Cumplimiento de las condiciones ambientales y sociales establecidas en el contrato 

 Manejo y disposición de los residuos de excavación, cortes y escombros, verificando el volumen 
evacuado y el volumen de material dispuesto y medidas de disposición final.       ? Si ? No 

 Manejo de residuos sólidos, comprobando la correcta segregación de los mismos, su adecuada 
recolección y disposición final, estado de los recipientes recolectores y su ubicación. ? Si ? No 

 Manejo de efluentes          ? Si ? No 

 Funcionamiento de los sistemas de tratamientos de aguas residuales.    ? Si ? No 

 Funcionamiento de maquinarias y equipos      ? Si ? No 

 Funcionamiento de plantas de materiales y asfalto     ? Si ? No 

 Manejo de residuos peligrosos, su recolección y circuito de tratamiento, transporte  
y disposición final.         ? Si ? No 

 limpieza de obra           ? Si ? No 

 Seguridad higiene y riesgos del trabajo           ? Si ? No 

 Plan de seguridad e higiene aprobado por ART          ? Si ? No 

 seguridad en la vía pública         ? Si ? No 

 información a la comunidad        ? Si ? No 

 capacitación laboral             ? Si ? No 

 permisos y autorizaciones            ? Si ? No 
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 Programa de monitoreo ambiental            ? Si ? No 

 Otros (especificar)_____________________________________________________________________ 

 

4. Aspectos revisados 

- Avance en la ejecución de los Planes y Programas identificados en el PGAS______________________  
     

______________________________________________________________________________________ 
 

Revisión del área del proyecto: 

o Campamento/obrador:__________________________________________________________ 

o Planta de Asfalto (En caso de corresponder): ________________________________________ 

o Áreas de Explotación de Material (En caso de corresponder): ___________________________ 

o Áreas de Disposición final de desechos: ____________________________________________ 

o Zona de obras:________________________________________________________________  

o Otros (indicar): ________________________________________________________________ 

- Evaluación de la ejecución:_____________________________________________________________ 

- Presupuesto ejecutado hasta la fecha (En caso de corresponder):______________________________ 

 

5. Observaciones y Recomendaciones 
 

______________________________________________________________________________ 

 

6.  Adjuntar croquis (ubicación de las obras realizadas, del obrador, áreas de explotación 
de material, otros) y fotografías representativas de aspectos relevantes. 

 
 
 
 

 


