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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 
 
 
ARTÍCULO 1: OBJETO 
 
El objeto del presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
es establecer las condiciones bajo las cuales el CONTRATISTA PPP deberá 
ejecutar las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y la prestación de los SERVICIOS 
PRINCIPALES, las que se ajustarán a condiciones generales de ejecución, 
contenidas en este pliego y en el resto de la documentación que forma parte del 
CONTRATO PPP. Los SERVICIOS PRINCIPALES incluyen conjuntamente los 
SERVICIOS DE OPERACIÓN y los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá ejecutar las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, los 
trabajos y labores necesarios para que la/s ruta/s que integran el CORREDOR VIAL 
mantengan las condiciones exigidas en este pliego y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
Las actividades contenidas en el SERVICIO DE MANTENIMIENTO comprenden, 
entre otras, todas aquellas operaciones que han de realizarse a lo largo del plazo 
de CONTRATO PPP, tanto en las obras existentes como en aquellas obras nuevas 
a construirse, según lo previsto en el presente pliego y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, cualquiera sea el nivel de 
tránsito, las condiciones climáticas, o las solicitaciones que tengan los caminos, con 
el objetivo de mantener las condiciones de diseño y cumplir con las condiciones 
exigidas. 
 
ARTÍCULO 2: CONOCIMIENTO DEL CORREDOR VIAL 
 
La presentación de la OFERTA implica que el OFERENTE ha examinado los 
documentos de la Licitación; recorrido todos los sectores que integran el 
CORREDOR VIAL y recogido en el terreno y/o en el Procedimiento Transparente 
de Consulta y/o donde corresponda, la información necesaria sobre todos los 
elementos indispensables para formular su OFERTA sobre la base del 
ANTEPROYECTO TÉCNIC, el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
GENERALES, el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
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ARTÍCULO 3: REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA PPP 
 
El CONTRATISTA PPP deberá designar, ante el ENTE CONTRATANTE, UN (1) 
REPRESENTANTE TÉCNICO que deberá poseer título de Ingeniero Civil o en Vías 
de Comunicación, matriculado en el Consejo Profesional de Ingeniería Civil 
(Jurisdicción Nacional), con más de DIEZ (10) años de experiencia en la 
construcción de obras viales, y UN (1) REPRESENTANTE, ambos dotados de las 
facultades suficientes en sus respectivas áreas de competencia, para asumir, en 
nombre y representación del CONTRATISTA PPP, todos los actos y decisiones que 
imponga la relación contractual. Ambas funciones pueden recaer en una misma 
persona que reúna la condición exigida para REPRESENTANTE TÉCNICO. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá comunicar al ENTE CONTRATANTE de manera 
previa a la TOMA DE POSESIÓN INICIAL las personas designadas para ejercer las 
representaciones aludidas en el párrafo precedente. Dicha representación subsistirá 
y obligará al CONTRATISTA PPP hasta tanto no se comunique al ENTE 
CONTRATANTE la designación de un nuevo REPRESENTANTE TÉCNICO y/o 
REPRESENTANTE. Todas las designaciones deben ser comunicadas de manera 
fehaciente y por escrito al ENTE CONTRATANTE. 
 
Toda la documentación técnica suministrada por el CONTRATISTA PPP al ENTE 
CONTRATANTE, deberá estar suscripta, tanto por el REPRESENTANTE TÉCNICO 
como por el REPRESENTANTE del CONTRATISTA PPP. 
 
ARTÍCULO 4: PROFESIONALES ESPECIALIZADOS. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá comunicar al ENTE CONTRATANTE de manera 
previa a la TOMA DE POSESIÓN INICIAL las personas designadas para ejercer 
las siguientes representaciones: 
 
4.1 Responsable de OBRAS DEL CONTRATISTA PPP 
 
El CONTRATISTA PPP deberá designar, ante el ENTE CONTRATANTE, UN (1) 
profesional responsable de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP que deberá 
poseer título de Ingeniero Civil o en Vías de Comunicación, matriculado en el 
Consejo Profesional de Ingeniería Civil (Jurisdicción Nacional), con más de DIEZ 
(10) años de experiencia en la dirección y coordinación de obras viales de similares 
características a las OBRAS PRINCIPALES previstas en el CORREDOR VIAL. 
 
4.2 Responsable de SERVICIOS PRINCIPALES 
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El CONTRATISTA PPP deberá designar, ante el ENTE CONTRATANTE, UN (1) 
profesional responsable de los SERVICIOS PRINCIPALES que deberá poseer título 
de Ingeniero Civil o en Vías de Comunicación, matriculado en el Consejo Profesional 
de Ingeniería Civil (Jurisdicción Nacional), con más de DIEZ (10) años de 
experiencia en la gestión de operación y mantenimiento de concesiones viales o 
contratos de PPP viales, de similares características a los SERVICIOS 
PRINCIPALES previstos para el CORREDOR VIAL. 
 
4.3 Responsable Ambiental 
 
El CONTRATISTA PPP deberá designar ante el ENTE CONTRATANTE, UN (1) 
RESPONSABLE AMBIENTAL, el cual deberá ser un profesional especializado en 
Manejo Ambiental de Obras Viales, deberá poseer un título de grado en carreras 
universitarias afines al Medio Ambiente con una experiencia mínima de CINCO (5) 
años en proyectos similares y debidamente habilitado de acuerdo a las normativas 
vigentes tanto en las jurisdicciones Nacional, Provincial y Municipal. 
 
Representará al CONTRATISTA PPP y actuará como interlocutor en todos los 
aspectos ambientales, con el ENTE CONTRATANTE, las Autoridades Competentes 
y Comunidades Locales. 
 
4.4 Responsable de Control de Calidad 
 
El CONTRATISTA PPP deberá designar ante el ENTE CONTRATANTE, UN (1) 
RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD que deberá poseer título de Ingeniero 
Civil o en Vías de Comunicación, matriculado en el Consejo Profesional de 
Ingeniería Civil (Jurisdicción Nacional), con más de CINCO (5) años de experiencia 
en el control de calidad, que asuma la función de verificar el cumplimiento de los 
trabajos efectuados.  
 
4.5 Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo  
 
El CONTRATISTA PPP deberá designar un profesional especialista en la materia, 
para que asuma la función de verificar el cumplimiento de las condiciones de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo en el CORREDOR VIAL, quién deberá poseer 
título habilitante, con experiencia comprobable en el ejercicio de la especialidad, 
matriculado a nivel nacional. Éste profesional será responsable del cumplimiento de 
las normas de seguridad e higiene en el CORREDOR VIAL. 
 
ARTÍCULO 5: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PPP EN 

INTERSECCIONES CON OTRAS RUTAS O CAMINOS. 
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En el caso de intersección del CORREDOR VIAL con otras rutas o caminos 
mediante intercambiadores, rotondas, y otro tipo de intersecciones, se considerará 
lo siguiente: 
 
5.1 Intercambiadores de tránsito: 
 
Se considerará al intercambiador en su totalidad parte integrante del CORREDOR 
VIAL a partir de la TOMA DE POSESIÓN INICIAL, y por lo tanto el CONTRATISTA 
PPP tendrá a su cargo las obligaciones y trabajos establecidos en el CONTRATO 
PPP, excepto que el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES excluya algunos de los intercambiadores. 
 
5.2 Cruces a nivel, canalizaciones, rotondas: 
 
Se considerará a la intersección en su totalidad parte integrante del CORREDOR 
VIAL a partir de la TOMA DE POSESIÓN INICIAL, y por lo tanto el CONTRATISTA 
PPP tendrá a su cargo las obligaciones y trabajos establecidos en el CONTRATO 
PPP, excepto que el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES excluya algunos de los cruces a nivel. 
 
Se deja aclarado que esta disposición rige para cualquier tipo de intersección cuyo 
desarrollo se encuentre resuelto en un mismo nivel. 
 
 
ARTÍCULO 6: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS. 
 
El CONTRATISTA PPP, será responsable de cumplir las disposiciones, ordenanzas 
y reglamentos vigentes en los lugares en que se ejecuten las OBRAS DEL 
CONTRATISTA PPP y la prestación de los SERVICIOS PRINCIPALES previstas en 
el presente pliego y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES; quedando el ENTE CONTRATANTE liberado de toda obligación 
emergente por eventuales incumplimientos. 
 
ARTÍCULO 7: DAÑOS A PERSONAS O COSAS. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá adoptar todas las medidas que fuere menester 
implementar, para evitar daños a los bienes que integran el CORREDOR VIAL, a 
las personas que desarrollen actividades en él y a terceros, como así también a 
bienes públicos o privados, ya sea que los eventuales daños provengan de 
maniobras en sus instalaciones u otras razones que pudieran resultar de su 
responsabilidad, o de omisiones a las obligaciones a su cargo.  
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ARTÍCULO 8: EXTRACCIÓN Y DEPÓSITO DE MATERIALES DENTRO DE 
LA ZONA DE CAMINO. 

 
Queda prohibida la extracción de suelo de la ZONA DE CAMINO con destino a 
tareas ajenas a las establecidas en el CONTRATO PPP. 
 
No se permitirá la extracción de suelo lateral para ejecutar el calce de banquinas o 
aporte de suelo para banquinas como así tampoco para las tareas de 
mantenimiento. El CONTRATISTA PPP deberá proveer a su costo, en calidad y 
cantidad suficiente el suelo necesario para la realización de las mencionadas tareas. 
 
Solo será factible la extracción de suelo lateral para el desarrollo de las OBRAS DEL 
CONTRATISTA PPP cuando haya sido contemplado en el PROYECTO 
EJECUTIVO aprobado. 
 
La ZONA DE CAMINO involucrada deberá quedar perfectamente conformada, sin 
irregularidades que afecten las cunetas de drenaje o modifiquen las cotas de 
desagüe, los taludes o contrataludes, ni la estética general de la vía. 
 
Los excedentes de suelo o cualquier otro material proveniente de la realización de 
trabajos efectuados en la ZONA DE CAMINO, deberán ser utilizados para rellenar 
excavaciones o depresiones existentes o depositarlos y acondicionarlos 
convenientemente dentro de la ZONA DE CAMINO o deberán usarse en aquellas 
obras donde esté previsto o aprobada su reutilización. La alteración de esta norma 
o sus excepciones deberán contar con la expresa autorización del ENTE 
CONTRATANTE. 
 
El CONTRATISTA PPP pondrá a disposición del ENTE CONTRATANTE, aquellos 
materiales que resulten de desmontajes, demoliciones, remoción total o parcial de 
pavimentos existentes, que resulten como consecuencia de la ejecución de las 
OBRAS DEL CONTRATISTA PPP o de los SERVICIOS PRINCIPALES y no sean 
reutilizadas en el CORREDOR VIAL. El ENTE CONTRATANTE decidirá el destino 
de los mismos y serán retirados de la obra a costa del CONTRATISTA PPP a un 
lugar a determinar en un radio no mayor a CINCUENTA (50) kilómetros a partir del 
baricentro de la zona de trabajo. 
 
ARTÍCULO 9: DEPENDENCIAS E INMUEBLES CEDIDOS EN COMODATO. 
 
El CONTRATISTA PPP se hará cargo hasta la finalización del CONTRATO PPP de 
la totalidad de los gastos que demande el mantenimiento y pago de los servicios e 
impuestos de las propiedades de la Dirección Nacional de Vialidad que le fueran 
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cedidas en comodato y que se listan en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá colocar a su nombre la titularidad de todos los 
servicios e impuestos de las dependencias e inmuebles cedidas en Comodato, para 
lo cual se otorgará un plazo de TRES (3) meses contado a partir de la TOMA DE 
POSESIÓN INICIAL. Sin perjuicio de lo expuesto, el CONTRATISTA PPP deberá 
afrontar el pago de los servicios e impuestos mencionados a partir de la TOMA DE 
POSESIÓN INICIAL y hasta la FECHA DE EXTINCIÓN, siendo el único responsable 
por cualquier suma que pudiera adeudarse por dichos conceptos. 
 
Al finalizar el CONTRATO PPP, dichos bienes serán restituidos en las mismas 
condiciones de mantenimiento y conservación que fueron recibidos, libres todo de 
intruso, ocupante u oposición de terceros. 
 
Si el CONTRATISTA PPP deseara realizar mejoras en las instalaciones existentes, 
las mismas en caso de ser aprobadas pasarán a ser propiedad de la Dirección 
Nacional de Vialidad al finalizar el CONTRATO PPP, sin ningún tipo de 
resarcimiento económico al CONTRATISTA PPP. 
 
Si durante el transcurso del CONTRATO PPP fuera necesario ejecutar la demolición 
de alguna instalación, el CONTRATISTA PPP deberá requerir previa autorización a 
la Dirección Nacional de Vialidad. 
 
ARTÍCULO 10: INVENTARIO DE BIENES. 
 
A los efectos de la transferencia temporaria de los bienes muebles e inmuebles que 
forman parte del CORREDOR VIAL, el ENTE CONTRATANTE hace entrega de los 
elementos existentes dentro del ÁREA DE PROYECTO integrada por los tramos de 
rutas que se establecen en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES que componen el ÁREA DEL PROYECTO, de propiedad del 
ESTADO NACIONAL, en el lugar y estado en que se encuentren al momento de la 
TOMA DE POSESIÓN INICIAL o de la TOMA DE POSESIÓN COMPLEMENTARIA. 
El tipo de bien y su ubicación se indican en el INVENTARIO INICIAL que como 
Anexo forma parte integrante del ACTA DE TOMA DE POSESIÓN INICIAL o en el 
ACTA DE TOMA DE POSESIÓN COMPLEMENTARIA. 
 
Dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la TOMA DE 
POSESIÓN INICIAL, el CONTRATISTA PPP verificará el INVENTARIO INICIAL. De 
no existir en ese plazo observaciones o solicitud de correcciones por parte del 
CONTRATISTA PPP, el mismo quedara aprobado.  
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Dentro de los SEIS (6) meses contados a partir de la TOMA DE POSESIÓN INICIAL, 
el CONTRATISTA PPP queda obligado a entregar al ENTE CONTRATANTE un 
Inventario Vial Gráfico con Imágenes, el cual deberá cumplir con las 
especificaciones establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES.  
 
Cuando se produzcan modificaciones en el Inventario Vial Gráfico, el 
CONTRATISTA PPP queda obligado a entregar al ENTE CONTRATANTE, dentro 
de los TRES (3) primeros meses del año de CONTRATO PPP siguiente al que se 
produjeron las modificaciones, un nuevo Inventario Vial Gráfico con Imágenes, el 
cual deberá cumplir con las especificaciones establecidas en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. En el mismo deberán 
identificarse de manera expresa los cambios producidos.  
 
CUATRO (4) meses antes del vencimiento del plazo del CONTRATO PPP, el ENTE 
CONTRATANTE con intervención del CONTRATISTA PPP, dará comienzo al 
INVENTARIO FINAL de los bienes (muebles, inmuebles y viales), el cual deberá 
quedar concluido DOS (2) meses antes de la fecha de EXTINCIÓN POR 
VENCIMIENTO DEL PLAZO del CONTRATO PPP. 
 
El Inventario así actualizado servirá de base para la devolución a la Dirección 
Nacional de Vialidad de los bienes al término del CONTRATO PPP. 
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CAPÍTULO II: OBRAS 
 
 

ARTÍCULO 11: OBRAS DEL CONTRATISTA PPP. 
 
El CONTRATISTA  PPP deberá ejecutar las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP 
previstas en el presente pliego y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES, en los plazos allí establecidos para cada una de ellas. 
 
Las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP comprenden las OBRAS PRINCIPALES, las 
OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS y las OBRAS ADICIONALES 
VOLUNTARIAS. 
 
ARTÍCULO 12: ANTEPROYECTOS TÉCNICOS. 
 
Los ANTEPROYECTOS TÉCNICOS de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP a 
realizarse en el CORREDOR VIAL, que forman parte del CONTRATO PPP, son los 
que determinan las obras que deberá ejecutar el CONTRATISTA PPP durante el 
PLAZO DE CONTRATO PPP. 
 
Todas aquellas modificaciones a los mismos que respondan a nuevas necesidades 
o causas técnicas, deberán ser sometidas a consideración del ENTE 
CONTRATANTE para su aprobación, con la debida antelación para poder dar 
cumplimiento a los plazos establecidos. 
 
El ENTE CONTRATANTE podrá disponer las modificaciones que estime necesarias 
para el mejor logro de los fines del CONTRATO PPP. 
 
El CONTRATISTA PPP elaborará los PROYECTOS EJECUTIVOS de las OBRAS 
DEL CONTRATISTA PPP, a partir de los ANTEPROYECTOS TÉCNICOS y de las 
pautas y especificaciones técnicas establecidas para los mismos. 

 
ARTÍCULO 13: PROYECTOS EJECUTIVOS. 
 
13.1 Presentación de los Proyectos Ejecutivos. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá presentar al ENTE CONTRATANTE los 
PROYECTOS EJECUTIVOS de cada obra con una anticipación mínima de 
SESENTA (60) días corridos a la fecha prevista para el inicio de cada una de ellas 
en el presente pliego y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 
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Los PROYECTOS EJECUTIVOS deberán ajustarse a los ANTEPROYECTOS 
TÉCNICOS establecidos para cada obra y se confeccionarán con sujeción a las 
normas y especificaciones establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES, y conforme a los reglamentos vigentes en la 
Dirección Nacional de Vialidad, u otras normas emanadas de Entidades y 
Organismos Nacionales o Internacionales de reconocida idoneidad en la materia, 
que sean aceptadas a solo juicio del ENTE CONTRATANTE. 
 
Cada PROYECTO EJECUTIVO de las obras podrá presentarse por etapas para su 
aprobación. Aprobada la etapa, el CONTRATISTA PPP podrá iniciar las obras 
correspondientes a esa etapa. 
 
Los PROYECTOS EJECUTIVOS deberán contener los estudios previos y la 
documentación mínima establecida en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
El ENTE CONTRATANTE podrá requerir aclaraciones o ampliaciones a la 
documentación presentada de acuerdo a la complejidad de los distintos proyectos. 
 
Los PROYECTOS EJECUTIVOS deberán estar firmados y avalados técnicamente 
por el REPRESENTANTE TÉCNICO y contar con la firma del REPRESENTANTE. 
 
La aprobación de los PROYECTOS EJECUTIVOS por parte del ENTE 
CONTRATANTE no eximirá al CONTRATISTA PPP de su responsabilidad sobre 
los mismos quien deberá afrontar las consecuencias por la ejecución de las obras y 
por su desempeño. En ningún caso el ENTE CONTRATANTE será responsable por 
las consecuencias derivadas de los trabajos efectuados por el CONTRATISTA PPP. 
 
Sin perjuicio de lo manifestado precedentemente, las obras podrán comenzar a 
ejecutarse cuando el CONTRATISTA PPP obtenga la Declaratoria de Impacto 
Ambiental (DIA), expedida por la Autoridad Ambiental Competente Nacional y/o 
Provincial, que corresponda. 
 
13.2 Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
Las Especificaciones Técnicas Particulares serán las que como Anexo III forman 
parte del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. En el 
caso que el CONTRATISTA PPP proponga modificaciones a las mismas, estas 
tendrán que ser de carácter superador y deberán contar con la aprobación del ENTE 
CONTRATANTE. En caso contrario, solo serán válidas las Especificaciones 
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Técnicas Particulares que integran el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
La documentación deberá presentarse en formato digital y TRES (3) copias 
impresas. Los planos tendrán el rótulo tipo establecido por la Dirección Nacional de 
Vialidad. DOS (2) de las copias deberán presentarse en formato A3 y la otra en 
formato A1. 
 
13.3 Presentación de Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Junto con la presentación del PROYECTO EJECUTIVO de cada obra, el 
CONTRATISTA PPP deberá presentar el Estudio de Impacto Ambiental, conforme 
lo establecido en el presente pliego y lo establecido en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
Dicho Estudio deberá estar firmado y avalado por el REPRESENTANTE TÉCNICO 
y por el coordinador del EsIA. Asimismo, el profesional responsable del EsIA, deberá 
presentar constancia de inscripción en el Registro de Consultores Ambientales 
Nacional y/o Provincial correspondiente. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá presentar al ENTE CONTRATANTE los EsIA de 
cada obra con una anticipación mínima de SESENTA (60) días corridos a la fecha 
prevista para el inicio de cada una de ellas. 
 
13.4 Aprobación de PROYECTOS EJECUTIVOS. 
 
Presentado el PROYECTO EJECUTIVO en la forma y plazos previstos en el Inciso 
13.1 del presente Artículo, el ENTE CONTRATANTE podrá formular observaciones 
al mismo dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos contado a partir de la 
recepción del PROYECTO EJECUTIVO que se trate. 
 
En caso de no formularse observaciones en dicho plazo, y siempre que el 
PROYECTO EJECUTIVO se ajuste al ANTEPROYECTO TÉCNICO, a las 
condiciones establecidas en el presente pliego y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, el mismo se dará por 
aprobado.  Dicha aprobación facultará al CONTRATISTA PPP para iniciar la obra. 
 
Aquellas obras que se encuentran listadas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES que tienen PROYECTO EJECUTIVO aprobado, se 
encuentran en condiciones de ser iniciadas conforme a lo previsto en el PLAN DE 
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OBRAS PRINCIPALES sin resultar necesario someterlos a la aprobación del ENTE 
CONTRATANTE. 
 
13.5 Aprobación del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
Presentado el EsIA en la forma y plazos previstos en el Inciso 13.3 del presente 
Artículo, el ENTE CONTRATANTE podrá formular observaciones al mismo dentro 
del plazo de SESENTA (60) días corridos contado a partir de la recepción del EsIA 
que se trate. 
 
En caso de no formularse observaciones dentro del plazo mencionado en el párrafo 
precedente por parte del ENTE CONTRATANTE, el CONTRATISTA PPP está 
facultado para presentar el mismo ante la Autoridad Ambiental Competente y 
obtener así la Declaratoria Ambiental, la que condicionará el inicio de la ejecución 
de la obra. 
 
ARTÍCULO 14: DOCUMENTACIÓN EN OBRA. 
 
Es obligación del CONTRATISTA PPP tener permanentemente en la obra un 
ejemplar completo de la documentación que integra el PROYECTO EJECUTIVO, al 
que se irá agregando la documentación accesoria que surja conforme vaya 
avanzando la obra. 
 
ARTÍCULO 15: PLANOS CONFORME A OBRA. 
 
Dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir del otorgamiento del 
ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS PRINCIPALES, el 
CONTRATISTA PPP deberá entregar al ENTE CONTRATANTE los Planos 
Conforme a Obra Ejecutada, confeccionados según las normas vigentes en la 
Dirección Nacional de Vialidad, referenciados a cota IGN y acompañados del 
correspondiente Informe de Ingeniería.  

 
ARTÍCULO 16: CARTELES DE OBRA. 
 
Para las OBRAS PRINCIPALES, el CONTRATISTA PPP deberá instalar los carteles 
de obra cuya cantidad, características y ubicación se establece en el ANEXO III del 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
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ARTÍCULO 17: SEÑALIZACIÓN, DESVÍOS Y MANTENIMIENTO DEL 
TRÁNSITO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y 
TAREAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 
17.1 Habilitación de desvíos. 
 
En ningún caso el CONTRATISTA PPP podrá interrumpir el tránsito vehicular y 
deberá asegurar la libre circulación en todo momento. Toda vez que para ejecutar 
trabajos deba ocupar la calzada, deberá habilitar o construir vías provisorias de 
circulación, que deberán ser mantenidas en condiciones de transitabilidad bajo toda 
circunstancia climatológica (inexistencia de baches y huellas, ancho y perfil 
adecuado, señalamiento adecuado y continuo) durante todo el tiempo que se 
utilicen, salvo en el caso de obras de repavimentación o trabajos de mantenimiento 
de calzada en los que se permitirá el paso por media calzada con las 
correspondientes medidas de seguridad (banderilleros, balizas, carteles, etc.). 
 
Los trabajos se programarán y ejecutarán de modo de ocasionar las menores 
molestias a los USUARIOS y a los frentistas, adoptando todas las medidas 
necesarias para brindar a ambos condiciones óptimas de seguridad y confort, 
siendo a la vez el CONTRATISTA PPP responsable de los deterioros que se 
ocasionen en las vías indicadas como desvíos, en razón del tránsito desviado, aun 
cuando éstas no pertenezcan a jurisdicción del CONTRATO PP.  
 
Estará a cargo del CONTRATISTA PPP el consumo de energía eléctrica o 
combustible a emplear en la señalización luminosa que se utilice para la seguridad 
de la obra y desvíos. 
 
17.2 Plan de señalamiento y construcción y/o habilitación de desvíos y vías 

provisorias. 
 
Previo a su implementación el CONTRATISTA PPP presentará al ENTE 
CONTRATANTE el plan de señalamiento, balizamiento y construcción y/o 
habilitación de desvíos o vías provisorias de circulación, que resulten necesarios 
para el mantenimiento del tránsito de forma segura tanto nocturno como diurno 
durante la ejecución de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP. En tal sentido el 
CONTRATISTA PPP deberá utilizar la normativa, esquemas tipo o 
recomendaciones que surjan de las áreas técnicas específicas de Señalamiento y 
Seguridad Vial de la Dirección Nacional de Vialidad y lo establecido en la Ley de 
Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 y su reglamentación presente o futura. El ENTE 
CONTRATANTE podrá efectuar las observaciones que se consideren pertinentes. 
La presentación mencionada no libera al CONTRATISTA PPP de la responsabilidad 
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por daños y perjuicios según las leyes vigentes y lo establecido en el CONTRATO 
PPP. 
 
17.3 Señalamiento de obras y/o desvíos. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá colocar y mantener en perfecto estado funcional 
todos los carteles, señales y balizas que se requieran para señalizar todo el 
recorrido de los desvíos y caminos auxiliares que se adopten, asegurando su 
eficacia con señales que no generen dudas, así como la formulación de toda 
advertencia necesaria para orientar y guiar al USUARIO en forma segura, tanto de 
día como de noche. En este último caso será obligatorio el uso de señales y balizas 
luminosas. 
 
Queda prohibida la utilización de balizamiento que implique el consumo de material 
carburante. 
 
Las señales lumínicas deberán funcionar con un máximo de DOCE (12) voltios. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá contar con un generador a los efectos de garantizar 
el funcionamiento de la señalización luminosa en caso de eventuales cortes de 
suministro de red. 
 
En caso de que el plan de señalización y desvíos requiera la presencia de personal 
de seguridad durante las VEINTICUATRO (24) horas, el CONTRATISTA PPP 
deberá contar con la cantidad necesaria para garantizar los relevos que 
correspondan. 
 
17.4 Precauciones en zonas de obras en construcción. 
 
El CONTRATISTA PPP impedirá que los USUARIOS puedan transitar por tramos 
de camino que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas 
inconclusas de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP en ejecución que puedan ser 
motivo de accidentes, a cuyo efecto dispondrá letreros de advertencia y barreras u 
otros medios eficaces. En el caso que las barreras a implementar en la obra deban 
cumplir con la misión de contener vehículos en forma transitoria deberán estar 
ensayadas según la Norma UNE UN 1317 para un nivel de contención bajo. La 
propuesta deberá enmarcarse en la Resolución AG Nº 966/17 y los resultados 
deberán ser enviados, en forma previa a la colocación, con la antelación suficiente, 
al área de Seguridad Vial de la Dirección Nacional de Vialidad. 
 
17.5 Responsabilidad por desvíos deficientes. 
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Queda establecido que el CONTRATISTA PPP no tendrá derecho a reclamar 
indemnización ni resarcimiento alguno de parte del ENTE CONTRATANTE, en 
concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito en las OBRAS DEL 
CONTRATISTA PPP que se ejecuten, quedando el ENTE CONTRATANTE eximido 
de toda responsabilidad por accidentes que se produzcan. 
 
El CONTRATISTA PPP mantendrá indemne al ENTE CONTRATANTE de cualquier 
reclamo indemnizatorio o resarcimiento en concepto de daños y perjuicios 
producidos a terceros como consecuencia de la ejecución de las OBRAS DEL 
CONTRATISTA PPP que se ejecuten y/o en los desvíos, quedando el ENTE 
CONTRATANTE eximido de toda responsabilidad por los hechos dañosos que se 
produzcan. 
 
17.6 Penalidades por desvíos deficientes. 
 
Si el CONTRATISTA PPP no cumpliera con sus obligaciones relativas a la 
habilitación de desvíos y su señalización, el ENTE CONTRATANTE no permitirá la 
prosecución de los trabajos a ejecutar o en ejecución, sin perjuicio de las MULTAS 
que correspondan aplicar por incumplimiento del PLAN DE OBRAS PRINCIPALES, 
tareas a realizar o deficiencias que impidan su habilitación. 
 
17.7 Sistemas de contención lateral 
 
El CONTRATISTA PPP deberá mantener (por reemplazo o por reparación) el 
conjunto de sistemas de contención existentes en el CORREDOR VIAL, en el caso 
de la instalación de sistemas de contención nuevo o cuando sea necesario 
reemplazar más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de un sistema existente se 
deberá tener en cuenta la Resolución AG N° 966/17 considerando la normativa y/o 
recomendaciones vigentes en el tema que surjan de las áreas específicas de la 
Dirección Nacional de Vialidad teniéndose en cuenta el nivel de contención, ancho 
de trabajo e índice de severidad correspondientes. En todos los casos se deberá 
considerar el tipo de sistema existente (flexible, rígido o semi rígido) y la 
conservación en servicio del mismo. 
 
En todo momento los sistemas de contención deberán estar completos y en 
perfectas condiciones de funcionalidad (esto es sin perder el nivel de contención, 
ancho de trabajo e índice de severidad para las que fueron ensayadas) y 
mantenimiento.  
 
En el caso de utilizarse barandas, tanto existentes, o las que se repongan, como las 
nuevas a instalar deberán estar provistas de elementos reflectivos para indicar su 
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presencia en horas nocturnas, pudiéndose utilizar arandelas “L” recubiertas de 
lámina reflectiva para las de tipo “flex beam” o elementos catadióptricos (“ojos de 
gato”) en los restantes tipos de baranda, que irán adosados a las mismas en 
coincidencia con los respectivos bulones. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá contar en sus depósitos con suficientes repuestos 
de los diferentes elementos constitutivos de los sistemas de contención que le 
permitan sustituir de inmediato todos aquellos que lo requirieren. 
 
ARTÍCULO 18: VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
El CONTRATISTA PPP tendrá a su cargo la vigilancia continua de las OBRAS DEL 
CONTRATISTA PPP.  
 
Deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de evitar la sustracción, daño o 
deterioro de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. 
 
En los sectores de obra que fuere necesario iluminar, el CONTRATISTA PPP 
deberá proveer la mano de obra, artefactos e instalaciones que sean necesarios 
para tal fin, incluyendo su mantenimiento y consumo. 
 
Deberá asimismo, adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la 
producción de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del ESTADO 
NACIONAL o de terceros, mientras se desarrollan los trabajos. 
 
La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al 
CONTRATISTA PPP de su responsabilidad por los daños que pudieren derivarse. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá contar con sereno permanente en la obra y cumplir 
con las Normas de Seguridad e Higiene vigentes. 
 
ARTÍCULO 19: CONSTRUCCIONES PROVISORIAS. 
 
Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisorias 
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos 
sanitarios, serán instalados y mantenidos por el CONTRATISTA PPP en perfecto 
estado de limpieza y conservación, estando también a su cargo el alumbrado y la 
provisión y distribución de agua potable a los mismos. A la terminación de las 
OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, serán demolidos y/o desarmados, y retirados, 
salvo indicación contraria del ENTE CONTRATANTE. 
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ARTÍCULO 20: PROVISION DE OFICINA. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá proveer los locales para oficinas, a efectos de que 
el ENTE CONTRANTANTE pueda realizar las tareas de supervisión y control del 
CONTRATO PPP, con las características, instalaciones y elementos de trabajo 
indicados en el Anexo III del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES, durante el plazo que la mencionada documentación así lo 
indique. 
 
ARTÍCULO 21: PROVISION DE MOVILIDAD. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá suministrar movilidades, cuyo número y 
características están fijadas en el Anexo III del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS, para uso exclusivo del personal que el ENTE CONTRATANTE designe 
para realizar las tareas de supervisión y control del CONTRATO PPP. Los gastos 
que demanden las movilidades estarán a cargo del CONTRATISTA PPP. 
 
ARTÍCULO 22: SISTEMA DE COMUNICACIONES 
 
El CONTRATISTA PPP deberá suministrar para uso exclusivo del personal del 
ENTE CONTRATANTE, el sistema de comunicación que se establezca en el Anexo 
III del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y tendrá a 
su cargo los gastos que irrogue su uso. 
 
ARTÍCULO 23: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS. 

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, 
emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y será 
responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones 
cometidas por él o su personal. Deberá, asimismo, procurarse las autorizaciones, 
habilitaciones y demás trámites exigidos por entes nacionales, provinciales y 
municipales o empresas prestadoras de los servicios, abonar todos los impuestos, 
tasas, contribuciones, aranceles y cualquier otro que surja como consecuencia de 
la ejecución de las obras. 
 
ARTÍCULO 24: LIMPIEZA DE LA OBRA Y DEL OBRADOR. 
 
Es obligación del CONTRATISTA PPP mantener en las OBRAS DEL 
CONTRATISTA PPP y en los obradores una limpieza adecuada, y la zona de 
camino libre de residuos. A la terminación de los trabajos las OBRAS DEL 
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CONTRATISTA PPP deberán encontrarse limpias y sin ninguna clase de residuos 
ni equipos afectados a la misma.  
 
ARTÍCULO 25: PROVISIÓN DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
El agua debe ser apta para la ejecución de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y 
será costeada por el CONTRATISTA PPP, a cuyo cargo estará el pago de todos los 
gastos por ese concepto. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá proveer agua potable para las instalaciones del 
personal de obra. 
 
La energía eléctrica será solicitada por el CONTRATISTA PPP a la Empresa 
prestataria del servicio en la zona, quedando a su cargo la ejecución de las 
instalaciones necesarias desde la conexión de la red pública hasta el lugar de uso, 
como así también los gastos y consumos que por esos conceptos generen. 
 
ARTÍCULO 26: DESTINO DE LAS DEMOLICIONES 
 
El CONTRATISTA PPP pondrá a disposición del ENTE CONTRATANTE aquellos 
materiales que resulten de desmontajes o demoliciones y que no se reutilicen en las 
obras. Aquellos materiales que no se reutilicen, serán retirados de la obra a costa 
del CONTRATISTA PPP hasta el campamento u obrador de la Dirección Nacional 
de Vialidad más cercano a la obra, hasta una distancia máxima de CINCUENTA 
(50) kilómetros. 
 
ARTÍCULO 27: REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA CON RELACIÓN A 

LAS OBRAS DEL CONTRATISTA PPP. 
 
Además del REPRESENTANTE TÉCNICO y del REPRESENTANTE, que asumirán 
la Representación General del CONTRATISTA PPP ante el ENTE CONTRATANTE, 
el CONTRATISTA PPP deberá designar un responsable de obras del contratista 
PPP (en adelante el RESPONSABLE DE OBRAS DEL CONTRATISTA PPP) para 
que lo represente en cada una de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP; como así 
también un Profesional Ambiental responsable del cumplimiento de las 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y PARTICULARES, 
AMBIENTALES y el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
 
El RESPONSABLE DE OBRAS DEL CONTRATISTA PPP deberá poseer el título 
de Ingeniero Civil o en Vías de Comunicación, deberá estar matriculado en el 
Consejo Profesional de Jurisdicción Nacional, con experiencia comprobable en el 
tipo de obra que se realizará y dotado de las facultades suficientes en su respectiva 
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área de competencia para asumir en nombre y representación del CONTRATISTA 
PPP todos los actos y decisiones que imponga la relación contractual, vinculados 
con las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP. Asimismo, será responsable del 
cumplimiento de las Normas de Seguridad e Higiene en la obra. 
 
El RESPONSABLE DE OBRAS DEL CONTRATISTA PPP ejercerá las atribuciones 
y responderá por los deberes del CONTRATISTA PPP, no pudiendo este último 
discutir la eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado, sin perjuicio de las 
acciones personales que contra éste pudiera ejercer. 
 
Todas las instrucciones que el ENTE CONTRATANTE imparta al 
REPRESENTANTE TÉCNICO o al RESPONSABLE DE OBRAS DEL 
CONTRATISTA PPP, serán consideradas como impartidas al CONTRATISTA PPP. 
 
Toda presentación de carácter técnico relacionada con las obras, deberá ser 
suscripta por el REPRESENTANTE TÉCNICO o por el RESPONSABLE DE OBRAS 
DEL CONTRATISTA PPP. 
 
ARTÍCULO 28: INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
 
El CONTRATISTA PPP es responsable de la correcta interpretación de los planos 
para la realización de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y responderá de los 
defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretación durante la 
ejecución y conservación de la misma hasta la FECHA DE EXTINCIÓN del 
CONTRATO PPP. 
 
ARTÍCULO 29: INICIO DE LAS OBRAS DEL CONTRATISTA PPP. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá dar inicio a las OBRAS PRINCIPALES en la fecha 
prevista en el PLAN DE OBRASPRINCIPALES que forma parte del Anexo I del 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
ARTÍCULO 30: ACTA DE COMIENZO DE OBRAS PRINCIPALES 
 
Con motivo de la iniciación de cada una de las OBRAS PRINCIPALES, se labrará 
la correspondiente ACTA DE COMIENZO DE OBRAS PRINCIPALES. A partir de la 
FECHA DE COMIENZO DE OBRAS PRINCIPALES el CONTRATISTA PPP queda 
obligado a comenzar los trabajos correspondientes.  
 
ARTÍCULO 31: ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 
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El CONTRATISTA PPP deberá realizar los estudios, investigaciones y análisis 
necesarios para desarrollar convenientemente las tareas involucradas en las 
OBRAS DEL CONTRATISTA PPP. 
 
ARTÍCULO 32: REPLANTEO DE LAS OBRAS DEL CONTRATISTA PPP 
 
El CONTRATISTA PPP es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal 
ubicado por errores en aquél, cualquiera sea su origen o grado de avance, debiendo 
ser corregido, demolido y/o reconstruido cuando se advierta el error por parte del 
ENTE CONTRATANTE. Los gastos de la readecuación correrán por cuenta 
exclusiva del CONTRATISTA PPP. 
 
ARTÍCULO 33: PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL 

CONTRATISTA PPP. 
 
33.1 Plazo de ejecución. 
 
Las OBRAS PRINCIPALES deben ser ejecutadas en los plazos fijados en el PLAN 
DE OBRAS PRINCIPALES que forma parte del Anexo I del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
33.2 Prórroga del plazo. 
 
A pedido del CONTRATISTA PPP, el ENTE CONTRATANTE podrá, acordar 
prórroga del plazo para la ejecución de una obra cuando se presenten algunas de 
las siguientes causas:(i) se produzca un EVENTO DE FUERZA MAYOR; (ii) por 
demoras del ENTE CONTRATANTE en poner a disposición del CONTRATISTA 
PPP los PREDIOS AFECTADOS dentro del plazo previsto en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
33.3 Incumplimiento de los plazos de inicio, ejecución y finalización 

de las obras. 
 
En el caso que el CONTRATISTA PPP no iniciara las OBRAS PRINCIPALES dentro 
de las fechas establecidas para cada OBRA PRINCIPAL en el PLAN DE OBRAS 
PRINCIPALES, se hará pasible de una multa que será calculada en la forma 
establecida en el REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES. 
 
En el caso que el CONTRATISTA PPP presente atrasos en el porcentaje total de 
avance de las OBRAS PRINCIPALES respecto al previsto en el PLAN DE OBRAS 
PRINCIPALES, se hará pasible de una multa que será calculada en la forma 
establecida en el REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES. 
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En el caso que el CONTRATISTA PPP no cumpliera con el plazo establecido para 
cada OBRA PRINCIPAL en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES, será pasible de 
una multa que será calculada en la forma establecida en el REGLAMENTO DE 
MULTAS Y SANCIONES. 
 
ARTÍCULO 34: CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y DE LAS 

OBRAS DEL CONTRATISTA PPP. 
 
34.1 Aseguramiento de la calidad. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá asegurar la obtención de la calidad prevista para las 
OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, ajustándose a las reglas del arte, utilizando 
materiales, métodos, equipamiento y accesorios que aseguren la calidad 
satisfactoria de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y su terminación dentro del 
plazo fijado en el CONTRATO PPP. 
 
El hecho de que el ENTE CONTRATANTE nada observe sobre el particular, no 
eximirá al CONTRATISTA PPP de la responsabilidad que le concierne por la mala 
calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas. 
 
34.2 Calidad de los materiales. 
 
Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en las OBRAS DEL 
CONTRATISTA PPP serán de la mejor calidad existente entre los de su clase y 
tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos y en la documentación 
de los PROYECTOS EJECUTIVOS aprobados. 
 
Los materiales a utilizar para la ejecución de los trabajos, desde su provisión, son 
de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA PPP como así también la 
metodología de trabajo y el cumplimiento de las normas. 
 
El ENTE CONTRATANTE podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere 
conveniente para comprobar que los materiales o estructuras utilizados en la 
ejecución de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP se corresponden con los 
establecidos en el CONTRATO PPP y en los PROYECTOS EJECUTIVOS 
aprobados. 
 
El CONTRATISTA PPP tendrá a su cargo el pago de cualquier ensayo o análisis 
físico, químico o mecánico que se le pudiera encomendar a efectos de verificar la 
naturaleza de algún material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo 
y despacho.  
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A los efectos de posibilitar los controles que deba practicar el ENTE 
CONTRATANTE, el CONTRATISTA PPP deberá equipar el/los laboratorio/s de 
campaña, de acuerdo con lo establecido en el Anexo III del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
34.3 Calidad de los equipos. 
 
El CONTRATISTA PPP usará equipos de calidad apropiada a los trabajos por 
ejecutar y el ENTE CONTRATANTE podrá exigir el cambio o refuerzo de los equipos 
cuando los provistos, ya sea por su estado o características, no permitan la 
ejecución de un trabajo de manera correcta y con la calidad prevista. 
 
34.4 Calidad de las obras y especificaciones técnicas. 
 
Las Especificaciones Técnicas para la ejecución de las OBRAS DEL 
CONTRATISTA PPP deberán responder a las condiciones exigidas en el ANEXO 
III del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y en lo que 
no se opongan a estas, las contempladas en el “Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - Edición 1998 –
Edición 2017 (PETG)”, o el que en el futuro lo reemplace. 
 
El CONTRATISTA PPP debe realizar el control de la calidad de las OBRAS DEL 
CONTRATISTA PPP que ejecute durante el PLAZO de CONTRATO PPP. 
 
34.5 Ensayos y pruebas. 
 
El ENTE CONTRATANTE, a su criterio podrá efectuar ensayos o solicitar la 
ejecución a terceros, con el fin de satisfacer sus inquietudes en lo referente a la no 
obtención de la calidad de lo ejecutado, para lo cual podrá usar laboratorios de la 
Dirección Nacional de Vialidad, del CONTRATISTAPPP o encargar la ejecución de 
ensayos en laboratorios de terceros, estando los costos que esto genere a cargo 
del CONTRATISTA PPP. 
 
Estos ensayos podrán realizarse respecto a cualquiera de los materiales o equipos 
incorporados a las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP. 
 
ARTÍCULO 35: CORRECCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
 
Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas de los materiales o de la 
ejecución de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y cualquier otra obra que él 
ejecute, el CONTRATISTA PPP lo corregirá si es posible, o, en caso contrario, lo 
demolerá y reconstruirá a su costa. 
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Para el caso de incumplimientos a las condiciones y tolerancias relativas a las 
Especificaciones Técnicas, que a juicio del ENTE CONTRATANTE no haga 
necesaria la reconstrucción del trabajo ejecutado, se aplicarán las MULTAS y/o 
SANCIONES previstas en el REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES. 
 
ARTÍCULO 36: VICIOS OCULTOS. 
 
Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, el ENTE 
CONTRATANTE podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las 
reconstrucciones necesarias para constatar su existencia. Si los defectos fueran 
comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del 
CONTRATISTA PPP. En caso contrario, los abonará el ENTE CONTRATANTE. 
 
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del PLAZO DEL CONTRATO PPP, el 
CONTRATISTA PPP deberá reparar o, en su caso, demoler y reconstruir las obras 
defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha en que se le notifique 
dicha circunstancia. Transcurrido ese plazo, se aplicarán las MULTAS 
ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES y dichos 
trabajos, podrán ser ejecutados por terceros, a costa del CONTRATISTA PPP. 
 
El ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS de las OBRAS DEL 
CONTRATISTA PPP no implicará la pérdida del derecho del ENTE 
CONTRATANTE, de exigir el resarcimiento de los gastos, daños e intereses que le 
produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se 
descubriera ulteriormente la existencia de vicios y no fueran reconstruidas o 
reparadas por el CONTRATISTA PPP. Tampoco libera al CONTRATISTA PPP de 
las responsabilidades que determina el Artículo 1.271, siguientes y concordantes 
del Código Civil y Comercial de la Nación. 
 
ARTÍCULO 37: VARIACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

EJECUTIVO. 
 
37.1 Variaciones en la Ejecución del Proyecto Ejecutivo. 
 
El CONTRATISTA PPP no podrá solicitar compensaciones económicas por ejecutar 
mayores cantidades en los ítems involucrados en las OBRAS DEL CONTRATISTA 
PPP, respecto a las previstas por éste en el PROYECTO EJECUTIVO aprobado, 
para cumplir con el mismo. 
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Del mismo modo el CONTRATISTA PPP tampoco podrá solicitar compensaciones 
económicas por la incorporación de nuevos ítems, respecto a los previstos por éste 
en el PROYECTO EJECUTIVO aprobado, para cumplir con el mismo. 
 
ARTÍCULO 38: OBJETOS DE VALOR. 
 
El CONTRATISTA PPP o su REPRESENTANTE TÉCNICO harán entrega 
inmediata al ENTE CONTRANTE de todo objeto de valor material, científico, 
artístico o arqueológico que hallase al ejecutar las OBRAS DEL CONTRATISTA 
PPP, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Civil y legislación vigente en la 
materia.  
 
ARTÍCULO 39: FINAL DE OBRA. 
 
39.1 Acta de recepción Provisoria de Obras 
 
Con relación a las ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS se procederá 
de acuerdo a lo establecido en la Cláusula [__] (Régimen de la Inversión) del 
CONTRATO PPP. 
 
39.2 Acta de Recepción Definitiva de las Obras 
 
Con relación a las ACTAS DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS se procederá 
de acuerdo a lo establecido en la Cláusula [__] (Régimen de la Inversión) del 
CONTRATO PPP. 
 
ARTÍCULO 40: MEDICIÓN DE LAS OBRAS PRINCIPALES. 
 
40.1 Foja de medición 
 
Los trabajos correspondientes a las OBRAS PRINCIPALES serán medidos por el 
ENTE CONTRATANTE por períodos mensuales calendarios, con la presencia del 
RESPONSABLE DE OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y se confeccionará la FOJA 
DE MEDICIÓN correspondiente, a fin de dejar constancia del avance de las OBRAS 
PRINCIPALES a incorporar en el ARAI. La FOJA DE MEDICIÓN deber ser suscripta 
por el RESPONSABLE DE OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y/o el 
REPRESENTANTE TECNICO del CONTRATISTA PPP y por el ENTE 
CONTRATANTE. 
 
El porcentaje de avance de cada OBRA PRINCIPAL y de la totalidad de las OBRAS 
PRINCIPALES previstas en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES se calculará de la 
siguiente forma: 
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a) Cada PROYECTO EJECUTIVO aprobado debe contener el cómputo métrico de 
cada uno de los ítems que integran cada OBRA PRINCIPAL. 

 
b) Para calcular la incidencia de cada ítem respecto del total de la OBRA 

PRINCIPAL, (i) se multiplicará la cantidad de cada ítem (del Cómputo Métrico 
aprobado) por el COEFICIENTE DE PONDERACIÓN DE CADA ÍTEM 
establecido en el cuadro COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE CADA ÍTEM 
del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, 
determinándose de esta forma para cada ítem un VALOR PONDERADO DEL 
ÍTEM; (ii) para cada ítem se efectuará la división del VALOR PONDERADO DEL 
ÍTEM por la suma de la totalidad de los VALORES PONDERADOS DE LOS 
ÍTEMS, obteniéndose de esta forma, la INCIDENCIA DE CADA ÍTEM respecto 
del total de ítems de la OBRA PRINCIPAL. 

 
Para determinar el porcentaje de avance de cada OBRA PRINCIPAL (i) se 
medirán mensualmente las cantidades ejecutadas de cada ítem y se lo 
comparará con la cantidad total prevista para ese ítem en el Cómputo Métrico del 
PROYECTO EJECUTIVO aprobado, a efectos de determinar el porcentaje de 
avance de cada ítem; (ii) se multiplicará el porcentaje de avance de cada ítem 
calculado según (i) por la INCIDENCIA DE CADA ÍTEM, determinándose el 
AVANCE PONDERADO DE CADA ÍTEM; (iii) realizando la división entre la 
sumatoria del AVANCE PONDERADO DE CADA ÍTEM y la sumatoria de la 
totalidad de los VALORES PONDERADOS DE LOS ÍTEMS, expresado en 
porcentajes, se obtiene el porcentaje de avance de cada OBRA PRINCIPAL. 

 
c) El porcentaje de avance de cada OBRA PRINCIPAL respecto al (cien por ciento) 

100% de OBRAS PRINCIPALES previstas en el PLAN DE OBRAS 
PRINCIPALES, se calculará multiplicando el porcentaje de avance de cada 
OBRA PRINCIPAL por el PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA OBRA 
PRINCIPAL en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES. 

 
d) El porcentaje de avance de OBRAS PRINCIPALES en cada mes se calculará 

mediante la sumatoria de los porcentajes de avance en dicho mes de cada OBRA 
PRINCIPAL respecto al (cien por ciento) 100% de OBRAS PRINCIPALES 
previstas en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES. Los porcentajes deberán 
expresarse con TRES (3) dígitos. 

 
Cada FOJA DE MEDICIÓN debe comprender la totalidad de los trabajos relativos a 
LAS OBRAS PRINCIPALES ejecutados en el mes y la totalidad de los trabajos 
relativos a las OBRAS PRINCIPALES ejecutados desde el comienzo de la obra 
hasta el último día del mes al cual corresponda la FOJA DE MEDICIÓN. 
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En caso de que el CONTRATISTA PPP manifieste su desacuerdo con la medición, 
deberá indicarse en la FOJA DE MEDICIÓN su disconformidad, haciéndose en caso 
de corresponder la rectificación pertinente. 
 
Los gastos en concepto de mano de obra, útiles, instrumentos, etc., que sea 
necesario utilizar para realizar las mediciones, o verificaciones que el ENTE 
CONTRANTANTE considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del 
CONTRATISTA PPP. 
 
40.2 Hitos de Inversión 
 
En el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES que forma parte del Anexo I del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, se establecen los HITOS DE 
INVERSIÓN trimestrales que debe cumplir el CONTRATISTA PPP para las OBRAS 
PRINCIPALES. El no cumplimiento de los HITOS DE INVERSIÓN por causas 
atribuibles al CONTRATISTA PPP dará origen a la aplicación de las MULTAS 
establecidas en el REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES. 
 
ARTÍCULO 41: INSTALACIONES AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS EXISTENTES 

EN LA ZONA DE CAMINO. 
 
41.1 Instalaciones existentes. Recaudos. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá adoptar los recaudos que impongan las 
circunstancias para evitar causar daños a las instalaciones, aéreas o subterráneas, 
existentes en las superficies afectadas a las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP 
(gasoductos, líneas de energía eléctrica, telefónicas o de otros medios de 
comunicación, acueductos, etc.). Será responsabilidad del CONTRATISTA PPP 
informarse y consignar todos los bienes y hechos físicos existentes, previo a 
cualquier intervención, siendo responsable de los daños que sus actos u omisiones 
pudieren ocasionar.  
 
41.2 Instalaciones de servicios de propiedad de terceros. 
 
Cuando el CONTRATISTA PPP tenga que ejecutar obras que afecten instalaciones 
de terceros realizará las gestiones necesarias ante los entes propietarios de dichas 
instalaciones para la reubicación de las mismas, previo a la realización de tareas 
que pueden afectar su seguridad. 
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41.3 Traslado y reubicación de los servicios que interfieran con la 
construcción de las obras. 

 
De manera previa al inicio de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, el 
CONTRATISTA PPP deberá recabar la información en la Dirección Nacional de 
Vialidad y/o en las reparticiones públicas o privadas pertinente, respecto de la 
existencia de servicios que pudieran interferir en la construcción de las mismas, 
solicitando además la condición jurídica en la que se encuentran enmarcadas 
(permiso precario y/u otro) dichas obras. 
 
En el caso de que tales autorizaciones tengan previsto el costo de remoción a cargo 
del permisionario, el CONTRATISTA PPP efectuará todas las gestiones necesarias 
para que el mismo realice la remoción a su cargo. Si el permisionario es renuente a 
la remoción de los servicios, el CONTRATISTA PPP quedará habilitado a remover 
dichos servicios por sí. 
 
En caso de que el permiso otorgado no indique obligación de traslado o remoción a 
cargo del permisionario; la remoción, traslado y protección de los servicios públicos 
existentes en la zona donde se ejecutarán las obras, quedará a cargo del 
CONTRATISTA PPP. 
 
Toda vez que el CONTRATISTA PPP deba afrontar el gasto de remover los 
servicios enunciados anteriormente, deberá efectuar una licitación privada o 
concurso de precios, a fin de subcontratar la ejecución de dichas tareas, de 
conformidad con las normas que el ENTE CONTRANTE dicte a tal efecto.   
 
Cuando el gasto total en los traslados y reubicación de los servicios que interfieran 
con la construcción de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, supere el MONTO 
DE LOS SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS indicado en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, el ENTE CONTRATANTE 
deberá compensar al CONTRATISTA PPP por ese mayor gasto, considerándolo a 
tal efecto como una OBRA ADICIONAL OBLIGATORIA. 
 
ARTÍCULO 42: EXPROPIACIONES 
 
El CONTRATISTA PPP deberá formalizar con antelación suficiente la presentación 
de la documentación necesaria para la tramitación de las declaraciones de 
afectación con destino de utilidad pública y sujeción a expropiación de los bienes 
inmuebles que deban ser expropiados para la ejecución de cada una de las obras, 
de manera de poder cumplir con las fechas de inicio previstas en el PLAN DE 
OBRAS PRINCIPALES. 
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Todos los gastos generados por trámites previos a las expropiaciones tales como 
gestiones, informes, certificados de dominio, gravámenes, mensuras, confección de 
los planos de afectación, y todo otro gasto vinculado con dichas tareas estarán a 
cargo del CONTRATISTA PPP. 
 
Estará a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad la declaración de utilidad pública 
y sujeción a expropiación de los inmuebles afectados, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. También estará a cargo de la Dirección Nacional de 
Vialidad la realización de las gestiones ante propietarios, ocupantes e intrusos 
existentes de manera previa al inicio de cada una de las OBRAS DEL 
CONTRATISTA PPP; el diligenciamiento administrativo, judicial o extrajudicial 
relativo a los mismos necesarios para la liberación de la traza; y el pago del valor 
de las expropiaciones determinada por la reglamentación vigente. 
 
La demora en la liberación de la traza por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, 
deberá ser tenida en cuenta en caso de pedido de ampliaciones de plazo del 
CONTRATISTA PPP con relación a las OBRAS PRINCIPALES en la cual se produjo 
la demora. 
 
ARTÍCULO 43: MEDIO AMBIENTE 
 
43.1 Objeto 
 
El CONTRATISTA PPP deberá cumplir: 
 
43.1.1 Con lo establecido en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras 
Viales (MEGA II) de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, Año 2007 o 
versiones supletorias y con las Leyes Nacionales y/o Provinciales de Medio 
Ambiente y particularmente con las condiciones surgidas en la ejecución de las 
obras. 
 
43.1.2 Con lo establecido en el apartado 9 “Impacto Ambiental del Proyecto e 
Identificación de Riesgos Ambientales y Costos Sociales” del Dictamen del artículo 
13 de la Ley N°27.328 emitido por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, el cual forma 
parte del Anexo III del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES. En particular deberá tenerse en cuenta las consideraciones 
ambientales generales y específicas para cada corredor, tanto del Estudio 
Ambiental Expeditivo (EAEx) como las recomendaciones realizadas por el 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN.   
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43.1.3 Con el Estudio de Impacto Ambiental el cual será visado por el ENTE 
CONTRATANTE para su posterior aprobación por la AUTORIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE. 
 
43.2 Permisos Ambientales 
 
El CONTRATISTA PPP obtendrá los permisos ambientales y los permisos de 
utilización, aprovechamiento o afectación de los recursos correspondientes y 
estafacultado para contactar a las Autoridades Ambientales para obtener los 
permisos ambientales, o en el evento de ser necesaria una modificación a 
cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del 
proyecto. 
 
43.3 Plan de Manejo Ambiental para la etapa de Construcción (PMAc) 
 
Dentro del plazo de QUINCE (15) días corridos, contados a partir del Acta de Inicio 
de Obra, el CONTRATISTA deberá presentar al ENTE CONTRATANTE para cada 
una de las obras, un Plan de Manejo Ambiental específico para la etapa de 
construcción (PMAc). 
 
El CONTRATISTA PPP deberá producir el menor impacto posible sobre los núcleos 
humanos, la vegetación, la fauna, los cursos y depósitos de agua, el aire, el suelo y 
el paisaje durante la ejecución de las obras. Rigen para la etapa de construcción las 
Medidas de Mitigación derivadas del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente 
a la obra, el MEGA II y las condiciones para la realización de los trabajos contenidos 
en las Resoluciones, y/o Dictámenes de aceptación que emitan las Autoridades 
Ambientales competentes. 
 
El CONTRATISTA desarrollará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental específico 
para cada una de las obras (PMAc) basado en las presentes especificaciones, en 
las recomendaciones del Estudio de Impacto Ambiental y en las condiciones de 
autorización que pudieran haber establecido las autoridades competentes. El PMAc 
deberá ser presentado al ENTE CONTRATANTE, para la verificación de su 
cumplimiento. 
 
El PMAc debe contener todas las medidas de manejo ambiental específicas para 
las actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcción, tales 
como: selección de los sitios de campamento, préstamos de materiales, de las 
plantas de asfalto, de la maquinaria, de la capacitación del personal, de los insumos 
requeridos para efectuar la obra propuesta, movimiento de suelos, cruces de cauces 
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de agua, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles, plaguicidas, 
pinturas y desengrasantes, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos, y la 
fase de abandono.  
 
El PMAc tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y 
metodologías constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecución de los 
trabajos con el mínimo impacto ambiental posible.  
 
43.3.1 Plan de Capacitación del PMAc 
 
El Plan de Capacitación se considera una actividad fundamental en todas las etapas 
del proyecto, incluida la fase de admisión de personal (inducción ambiental). Se 
llevará a cabo en forma acorde con la organización prevista para la iniciación de la 
obra, es decir se efectuará en forma verbal y escrita. 
 
El CONTRATISTA PPP debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre 
procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del 
PMAc.  
 
Durante la ejecución del CONTRATO PPP, debe mantener registros actualizados 
de las inducciones y capacitaciones realizadas. 
 
43.3.2 Responsabilidad 
 
Los daños causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las 
actividades de construcción, son responsabilidad del CONTRATISTA PPP, quien 
deberá remediarlos a su exclusivo costo. 
 
ARTÍCULO 44: RETIRO DE ÁRBOLES Y/O ARBUSTOS 
 
Cuando por motivos específicos de la misma obra deba ser retirado UNO (1) o más 
ejemplares de árboles y/o arbustos, el CONTRATISTA PPP deberá proceder a la 
reposición de los mismos colocando CINCO (5) ejemplares por cada uno que sea 
retirado. La colocación de éstos deberá ser en la misma zona de influencia. Aun así, 
el retiro de ejemplares tendrá que estar previamente autorizado por el 
CONTRATANTE. Para la presentación del proyecto se debe incluir la ubicación de 
los ejemplares que sea necesario retirar. 
 
La cantidad total resultante de dicha reposición será adicional a la plantación exigida 
para cada obra en particular. Dicha reposición deberá realizarse en el momento 
óptimo para cada especie respetando los tiempos de la naturaleza. 
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CAPÍTULO III: MANTENIMIENTO. 
 
 
ARTÍCULO 45: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
 
45.1 Tareas de Mantenimiento  
 
El CONTRATISTA PPP deberá ejecutar a partir de la TOMA DE POSESIÓN 
INICIAL todos los trabajos de mantenimiento  en el CORREDOR VIAL, tales como 
bacheo superficial y profundo, sellado de grietas y fisuras, eliminación de 
deformaciones (ahuellamiento y desplazamientos de borde), corrección de textura 
superficial y exudaciones; corte de pastos y malezas; perfilado de banquinas, 
taludes y zonas marginales; limpieza, mantenimiento y desembanque de desagües, 
alcantarillas y obras de arte mayores; mantenimiento de bosquecillos; limpieza de 
la zona de camino; limpieza y reposición de señales camineras; mantenimiento de 
la demarcación horizontal; reparación y reposición de barandas de defensas; 
reparación, reposición y pintado de columnas de alumbrado; reposición de lámparas 
y luminarias; mantenimiento de semáforos, sistemas de control y gestión de tránsito 
con y todos los demás elementos componentes del sistema, despeje de obstáculos 
en calzada; despeje de nieve y mantenimiento invernal; de alambrados existentes y 
a construir; y toda otra tarea preventiva y/o correctiva establecida en el CONTRATO 
PPP y que permita brindar a los usuarios del CORREDOR VIAL adecuadas 
condiciones de seguridad vial y confort. 
 
El CONTRATISTA PPP no podrá invocar omisiones en este listado para no llevar a 
cabo tareas que resulten imprescindibles para el correcto mantenimiento del 
CORREDOR VIAL. 
 
45.2 EQUIPAMIENTO PARA EJECUTAR EL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO 
 
El CONTRATISTA PPP deberá contar con todos los equipos, mano de obra, 
herramientas y materiales necesarios para cumplir con las exigencias establecidas 
para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO en el presente pliego y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá tener en todo momento durante el PLAZO DEL 
CONTRATO PPP el equipamiento mínimo que se establece en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, a efectos de tener disponible 
una capacidad operativa mínima para poder ejecutar por administración una parte 
de las tareas vinculadas con los SERVICIOS PRINCIPALES. 
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ARTÍCULO 46: CONDICIONES A CUMPLIR EN EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
 

46.1 Mantenimiento de obras de arte mayores y menores 
 
El CONTRATISTA PPP deberá mantener permanentemente limpias y sin 
obstrucciones las secciones de escurrimiento de la totalidad de las alcantarillas 
transversales y longitudinales y obras de arte mayores y menores existentes dentro 
del ÁREA DE PROYECTO correspondiente al CORREDOR VIAL y las previstas a 
construir durante el PLAZO DE CONTRATO PPP. 
 
En lo que respecta a las obras de arte mayores y alcantarillas transversales y 
longitudinales, deberá efectuar los trabajos de mantenimiento necesarios que 
coloquen a la estructura en buen estado de mantenimiento. A tal efecto el 
CONTRATISTA PPP deberá realizar la reparación de las losas de aproximación, 
limpieza y reposición de juntas, reparación de socavaciones, ya sea en los cauces 
(cuando exista peligro para la estructura) o en los conos de defensa, reparación de 
corrosión de armaduras, pintado de barandas y cabeceras de alcantarillas, 
reparación de barandas o cabeceras deterioradas por choques, reposición de 
losetas de protección de conos, reparación de veredas peatonales, reparación o 
restitución de la carpeta de desgaste, mantenimiento de la señalización horizontal y 
vertical, mantenimiento del sistema de iluminación, y limpieza general de los 
distintos elementos que componen las obras de arte. 
 
En los puentes sobre cauces de agua, el CONTRATISTA PPP deberá realizar 
batimetrías para registrar los niveles de fondo en perfiles a ambos lados del puente.   
 
Las batimetrías deberán realizarse en el año UNO (1) del CONTRATO PPP y en 
adelante cada DOS (2) años hasta la finalización del CONTRATO PPP. Se 
mantendrá un archivo ordenado de estas batimetrías indicando en cada caso las 
cotas y tipo de fundación, la fecha de realización de las mediciones y el 
correspondiente nivel de las aguas. En el caso de crecientes importantes, se 
realizarán batimetrías adicionales a las indicadas y serán informadas 
inmediatamente al ENTE CONTRATANTE. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá presentar un informe anual sobre el estado de las 
obras de arte mayores y los trabajos de mantenimiento realizados. Este informe 
incluirá las planillas de las batimetrías mencionadas en el párrafo previo y todas las 
observaciones sobre el estado del puente que se consideren de importancia. 
 
Todas las obras de arte deberán estar correctamente señalizadas. 
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46.2 Mantenimiento de desagües 

 
El CONTRATISTA PPP deberá efectuar el mantenimiento de los desagües ubicados 
dentro de la ZONA DE CAMINO tanto a cielo abierto como entubados. En lo que 
respecta a los desagües a cielo abierto deberá efectuar la corrección del perfil 
transversal y longitudinal existente de manera que se logre el correcto escurrimiento 
de las aguas, salvo que la traza atraviese esteros, ollas, bañados o cuencas 
cerradas. 
 
El CONTRATISTA PPP realizará gestiones ante organismos municipales, 
provinciales y nacionales para mejorar el funcionamiento de los desagües ubicados 
próximos a la ZONA DE CAMINO, que incidan en el sistema de drenajes propio de 
las rutas que integran el CORREDOR VIAL. 
 
Deberá efectuar periódicas limpiezas para evitar embanques, sedimentaciones, 
crecimiento de malezas. En los casos de cunetas revestidas realizar la permanente 
reparación y/o reposición del material con que están construidas. 
 
En lo que respecta a los desagües entubados, además de las tareas de limpieza y 
desobstrucción, deberá realizar la reposición y/o reparación de caños rotos, daños 
en cámaras de inspección o tapas de las mismas, sumideros y toda otra tarea que 
haga al correcto funcionamiento del desagüe. 
 
46.3 Semaforización 
 
El CONTRATISTA PPP realizará el mantenimiento de los sistemas de 
semaforización existentes listados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES y de aquellos previstos en las OBRAS DEL 
CONTRATISTA PPP, en caso que lo hubiera. Dicho mantenimiento consistirá en la 
ejecución de todos los trabajos de reparación y de reposición de materiales y de 
elementos deteriorados, necesarios para que dichas instalaciones cumplan 
eficientemente su cometido de manera permanente. 
 
Estarán también a cargo del CONTRATISTA PPP, los gastos que demanden los 
consumos de energía eléctrica de los sistemas implantados y que se prevean 
implantar.  
 
Las columnas de los sistemas de semáforos deberán estar limpias, con la pintura 
en buen estado y no podrán presentar golpes. Los artefactos deberán estar limpios 
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y en buen estado de funcionamiento. Todas las columnas y tableros de los mismos 
serán conectados a tierra. 
 
46.4 Iluminación 
 
El CONTRATISTA PPP deberá mantener en servicio permanente los sistemas de 
alumbrado existentes en la ZONA DE CAMINO a la fecha de TOMA DE POSESIÓN 
INICIAL, detallados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES, los sistemas de iluminación de las ESTACIONES DE COBRO del 
CORREDOR VIAL y de los nuevos sistemas de alumbrado previstos en las OBRAS 
DEL CONTRATISTA PPP. 
 
Todas las columnas y tableros de comando serán conectados a tierra, y deberán 
cumplimentar la normativa establecida por la Asociación Electrotécnica Argentina 
(AEA). 
 
Las luminarias a utilizar para el correcto mantenimiento del sistema de iluminación, 
deberán cumplir con lo establecido en las Especificaciones que forman parte del 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
46.4.1 Condiciones generales de limpieza y funcionamiento. 
 
Quedarán a cargo del CONTRATISTA PPP todos los gastos que demanden la 
conexión, reconexión, mantenimiento y consumo de energía eléctrica de todo el 
sistema de iluminación existente a su cargo y el nuevo previsto instalar, de acuerdo 
a lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 
 
Las columnas del sistema de alumbrado a cargo del CONTRATISTA PPP deberán 
estar limpias, con la pintura o galvanizado en buen estado y no podrán presentar 
golpes. Los artefactos deberán estar limpios y en buen estado de funcionamiento.  
 
46.5 Corte de pastos y malezas 
 
Se deberá mantener permanentemente cortado el tapiz vegetal en toda la superficie 
de la zona de camino, incluyendo taludes, contrataludes, zanjas de desagües, bajo 
baranda de seguridad, alrededor de señales camineras y mojones, cunetas, obras 
de arte, accesos en zona de camino, etc. En zonas inundadas, esteros, bañados, 
etc., donde los equipos convencionales no pueden operar, deberán cortarse el pasto 
y las malezas DOS (2) veces por año con equipos apropiados (desbrozadoras 
manuales, etc.). En aquellos sectores donde por razones ambientales, estéticas o 
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de otro orden, el ENTE CONTRATANTE considere que no es necesario efectuar 
estos dos cortes, los mismos no deberán ejecutarse. 
 
El pasto y las malezas en ningún momento del año deberán superar los QUINCE 
(15) centímetros de altura sobre el nivel del suelo en banquinas, taludes y áreas de 
descanso; mientras que en las zonas comprendidas entre el pie del talud externo y 
el alambrado, no deberá superar los TREINTA (30) centímetros. 
 
En el caso de Autopistas en zona urbanas y suburbanas con colectoras, la zona de 
camino en su totalidad deberá mantenerse con una altura de pasto inferior a 
QUINCE (15) centímetros en todo momento del año. 
 
Para el caso que en determinadas épocas del año existan tramos o áreas con alta 
peligrosidad de ocurrencia de incendios, se deberán intensificar los cortes de pasto 
y malezas a efectos de mitigar su probabilidad de ocurrencia.  Además, en estas 
zonas deberán ejecutarse contrafuegos de 15 metros de ancho teniendo la 
precaución que los mismos se extiendan hasta 1 metro antes del alambrado que 
delimita la zona de camino. 
 
Queda absolutamente prohibida toda quema de pastos y malezas, así como el 
producto de su corte, dentro de la zona de camino, bosquecillos. 
 
Queda prohibida la siembra en zona de camino, ya sea por sí o por terceros.  
 
El CONTRATISTA PPP deberá usar equipos adecuados para el corte de pastos y 
malezas que no ocasionen inconvenientes o perjuicios a los usuarios, frentistas o al 
camino. Se incluyen aquí las protecciones necesarias, en las desmalezadoras 
mecánicas y motoguadañas, que eviten el voleo de cascotes, piedras u otros objetos 
sobre la ruta o a los usuarios de la misma. 
   
46.6 Limpieza general del tramo 
 
Toda la superficie de la zona de camino deberá estar libre de escombros, recipientes 
en desuso, basura en general (trapos, papeles, bolsas, etc.), partes mecánicas, 
sustancias grasosas que dificulten la adherencia al pavimento, aceites, cauchos y 
todo tipo de residuos de cualquier naturaleza. En las zonas urbanas se deberá 
intensificar la periodicidad de la limpieza. 
 
En el caso de las carrocerías ubicadas dentro de la zona de camino, el 
CONTRATISTA PPP deberá realizar las gestiones ante las autoridades que 
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correspondan, a efectos de obtener autorización para su posterior traslado a 
depósito por parte de la misma. 
 
Las cunetas y cordones cunetas de isletas, rotondas, retornos, accesos y calles 
colectoras deberán mantenerse limpias. 
 
Los cordones de isletas, rotondas, retornos y accesos deberán mantenerse con 
pintura. 
 
Cuando el CONTRATISTA PPP detecte o reciba avisos sobre la presencia de 
animales atropellados sobre la calzada o banquinas, deberá retirarlos de manera 
inmediata.  
 
El producto de la limpieza se trasladará fuera de la zona de camino a lugares 
habilitados, según la legislación jurisdiccional vigente, para su posterior tratamiento 
y/o disposición final. 
 
46.7 Mantenimiento de la Forestación 
 
Se deberán realizar acciones tendientes a la conservación y el mantenimiento de la 
forestación y la limpieza en la zona de camino como así también el manejo estético 
y paisajístico de la zona mencionada. 
 
Todos los ejemplares aislados o que formen bosquecillos y/o grupos de árboles y/o 
arbustos y/o herbáceas, existentes o plantados por el CONTRATISTA PPP en la 
zona de camino, deberán ser objeto de un adecuado mantenimiento. 
 
El uso de plaguicidas deberá respetar la legislación vigente referida a agroquímicos. 
Se deberá disponer de la señalización pertinente para garantizar la seguridad de los 
usuarios y operarios, durante los trabajos. 
 
Las condiciones que se exigirán para estas tareas, serán las siguientes: 
 
Corte de pastos y malezas dentro de los bosquecillos y alrededor de los mismos 
hasta una distancia mínima de CUATRO (4) metros, de modo que la cobertura 
cespitosa nunca supere los QUINCE (15) centímetros de altura y su limpieza 
general. 
 
Mantenimiento y reposición de ataduras y tutores perdidos por cualquier motivo. Los 
mismos deberán ser de iguales características a los utilizados en la plantación 
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original de cada grupo o bosquecillo, de manera de mantener la uniformidad de 
materiales. 
 
Riego adecuado a las exigencias y requerimientos de cada especie, de modo de 
asegurar la provisión necesaria y suficiente para el establecimiento y crecimiento de 
los ejemplares colocados. 
 
Control de plagas y enfermedades mediante aplicaciones preventivas y curativas, 
de modo de minimizar el daño. Para la prevención de daño por hormigas cortadoras 
se deberá colocar, en el tronco principal de cada planta y en el tutor, una barrera 
física anti-hormiga. Las mismas deberán colocarse a la misma altura y por debajo 
de la atadura inferior. La misma deberá ser repuesta cada vez que se pierda o rompa 
por cualquier motivo. Asimismo, se destaca que la colocación de ésta no anula el 
uso de productos hormiguicidas ni el control de hormigueros. Todas estas tareas en 
su conjunto son requeridas para un buen control y manejo de la plaga en cuestión.  
 
Control de malezas en las hoyas de los ejemplares de árboles y arbustos para evitar 
la competencia por recursos con los ejemplares colocados, al menos durante los 
DOS (2) primeros años posteriores a la plantación. 
 
Poda de ramas secas o enfermas (no recuperables) como asimismo se efectuarán 
podas de formación para que quede la copa equilibrada cuando su desarrollo pueda 
generar riesgos para los usuarios o daños a las instalaciones existentes en la zona 
de camino del CORREDOR VIAL. 
 
En la zona de alta peligrosidad de incendios, el CONTRATISTA PPP deberá realizar 
una arada o rastreada contra fuego de aproximadamente QUINCE (15) metros de 
ancho alrededor de los bosquecillos. Deberá tener la precaución de no alterar el 
libre escurrimiento de las aguas en la zona de camino. 
 
Todas las plantas perdidas y/o malogradas por robo, hurto, muerte por falta de 
mantenimiento, plagas, eventuales despiste de usuarios u stress postrasplante, 
ubicadas a una distancia superior a doce (12) metros del borde externo de la 
calzada principal, deberán reponerse en la temporada siguiente apta para plantar. 
Aquellos que hayan perdido y/o presenten seca (más del 50 % de su altura en el 
caso de árboles y más del 50 % de la masa vegetal aérea original, en los arbustos) 
deberán reponerse con ejemplares nuevos. 
 
Respecto a los ejemplares de gran porte preexistentes en la zona de camino, el 
CONTRATISTA PPP deberá realizar podas de formación y equilibrio cuando el 
ENTE CONTRATANTE lo considere conveniente por razones de seguridad. En el 
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caso que el CONTRATISTA PPP considere por su cuenta o por solicitud de terceros, 
la necesidad de realizar alguna poda de estos ejemplares, deberá solicitar 
autorización al ENTE CONTRATANTE. 
 
El CONTRATISTA deberá retirar aquellos ejemplares que por uno u otro motivo se 
encuentren secos, ya sea caídos o en pie. 
 
46.8 Señalamiento Vertical 
 
46.8.1 Señalamiento vertical lateral 
 
Se refiere al conjunto de señales verticales de reglamentación, prevención e 
información colocadas a los costados de la calzada y que están construidas sobre 
chapas de aluminio y/o galvanizadas revestidas con láminas reflectivas. El 
CONTRATISTA PPP deberá, dentro de los NOVENTA (90) días corridos a partir de 
la firma del ACTA DE TOMA DE POSESIÓN INICIAL, reparar el señalamiento 
existente y completarlo en caso de ser necesario, de conformidad con lo establecido 
en el Sistema de Señalamiento Vial Uniforme (Ley Nacional de Tránsito y Seguridad 
Vial Nº 24.449 y su reglamentación presente o futura) y en el MANUAL DE 
SEÑALAMIENTO vigente en la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, incluyendo 
el emplazamiento de los mojones kilométricos deteriorados o faltantes y toda 
aquella señal que sea necesaria. Las nuevas señales a instalar y/o reponer serán 
constituidas con chapas de aluminio y/o acero galvanizado revestidas con láminas 
de alta intensidad prismática o superior. 
 
Toda vez que al CORREDOR VIAL se le introduzcan modificaciones que impliquen 
alteraciones en el señalamiento vertical (nuevos accesos, intersecciones, etc.), se 
deberán retirar de inmediato todas las señales que hayan perdido vigencia y se 
deberá instalar la señalización aprobada en el respectivo PROYECTO EJECUTIVO.  
 
Si la realización de trabajos en banquinas impusiera la necesidad de retirar señales, 
ellas deberán ser reemplazadas de inmediato por señales provisorias mientras se 
ejecuten los trabajos y tan pronto éstos hayan sido terminados, se deberá reponer 
el señalamiento original. 
 
En todo momento la señalización vertical debe estar completa, sin faltantes y en 
buenas condiciones de mantenimiento de acuerdo a las exigencias establecidas en 
este pliego, asimismo se debe conservar su visibilidad diurna y su reflectancia en 
horas de la noche.  
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Las señales deberán estar siempre limpias, libres de tierra, polvo o grasitud, grafitis, 
papeles pegados y todo otro elemento que obstaculice su correcta visualización y/o 
lectura. 
 
Se deberán realizar limpiezas periódicas de las señales, en forma cuidadosa para 
evitar infringir deterioros a sus elementos reflectantes, por lo que no se podrá utilizar 
ningún tipo de limpiadores abrasivos. 
 
El dorso de las placas y los postes de sostén deberán estar perfectamente pintados, 
por lo que se repintarán toda vez que sea necesario. 
 
Todas las señales nuevas que se emplacen o existentes que se reemplacen durante 
la vigencia del PLAZO DEL CONTRATO PPP, deberán responder a las condiciones 
exigidas en el ANEXO III del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES, a las normas del MANUAL DE SEÑALAMIENTO DE LA 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y a lo previsto en el Sistema de 
Señalamiento Vial Uniforme (Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 
y su reglamentación presente o futura), en lo que hace al diseño, medidas, formas, 
colores y materiales constitutivos. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá proceder al reemplazo de la lámina reflectiva 
cuando se verifique que más del CINCO (5%) por ciento de la superficie de la misma 
se encuentre deteriorada o no cumpla con las exigencias mínimas de retroreflexión. 
 
Dado que con el transcurso del tiempo pueden surgir nuevos elementos en lo que 
hace a materiales, y/o diseño, el CONTRATISTA PPP podrá presentar mejoras o 
modificaciones, siempre que su utilización haya sido aprobada por la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD, sin la cual no se podrán implementar. 
 
Si se detectara la necesidad de colocación de nuevas señales adicionales a las 
existentes, el CONTRATISTA PPP deberá instalarlas a su costo. 
 
Los requerimientos efectuados por terceros para el emplazamiento de señales 
deberán ser expresamente autorizados por la Dirección Nacional de Vialidad y sus 
costos serán soportados por el solicitante. 
 
El MANUAL DE SEÑALAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, 
serán de aplicación en todo aquello que no esté contemplado o modificado en el 
presente texto. 
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NOMBRE 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL. MATERIAL, UBICACIÓN Y GEOMETRÍA. 
EQUIPO 

--- 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

 --- 
TRAMO

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación (ascendente y descendente). 
La longitud de cada tramo es de DOS MIL metros (2000 m). En aquellos casos en los que la longitud de un 
tramo resulte inferior a DOS MIL metros (2000 m), se debe considerar dicho tramo como parte del tramo 
inmediato anterior o posterior de menor longitud. 
El ancho del tramo es igual al ancho completo de la calzada. Según lo considere el personal de la D.N.V. 
(de acuerdo al estado de la calzada, tipo de pavimento, etc.), pueden considerarse ancho inferiores para 
cada tramo (ej.: ancho de carril), de manera de tener dos o más tramos en una misma progresiva, por sentido 
de circulación. 

MÉTODO DE MEDIDA 
El material, ubicación y geometría de la señalización vertical y/o aérea se evalúa mediante inspección visual 
de la misma. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Anual. 
EXIGENCIA 

Luego del sexto mes (contado a partir de la TOMA DE POSESIÓN), toda la señalización vertical y/o aérea 
del Corredor Vial debe estar de acuerdo a lo establecido en el (o los) Manual de Señalamiento Vertical 
vigente de la D.N.V, y en conformidad con lo establecido en el Sistema de Señalamiento Vial Uniforme (Ley 
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 y su reglamentación presente o futura). 
Toda señalización vertical lateral que se realice se debe realizar con los materiales establecidos en el Manual 
de Señalamiento Vertical vigente de la D.N.V. 
Cuando se ejecuten obras que remuevan el señalamiento vertical lateral, se debe colocar cada señalamiento 
vertical provisorio, tras lo cual se debe reestablecer de inmediato el señalamiento vertical original y/o 
definitivo (establecido en el correspondiente proyecto ejecutivo). Finalizadas las obras, en ningún caso se 
admite que un tramo permanezca por más de quince (15) días con señalización vertical y/o aérea provisoria.
En todos los casos, se debe mantener la señalización vertical en buenas condiciones de mantenimiento. Las 
señales deben estar siempre limpias, libres de tierra, polvo o grasa, grafitis, papeles pegados y todo otro 
elemento que obstaculice su correcta visualización y/o lectura, tanto diurna como nocturna. El dorso de las 
placas y los postes de sostén deben estar perfectamente pintados, por lo que se deben repintar toda vez 
que sea necesario. Las estructuras y pórticos deben mantenerse siempre en perfectas condiciones, para lo 
cual se les debe aplicar tratamientos antióxido y pinturas con la periodicidad que resulte necesaria, dentro 
de un lapso no superior a dos (2) años. 
Las señales deben en todo momento estar perfectamente sujetas a las estructuras, mediante los dispositivos 
utilizados a tal efecto. Cualquier rotura o desprendimiento de tales dispositivos, por cualquier causa, debe 
ser reparada de inmediato. 
Toda vez que al Corredor Vial se le introduzcan modificaciones que den lugar a cambios en el sistema de 
señalamiento vertical y/o aéreo, se debe proceder al retiro de las señales y estructuras que hayan perdido 
vigencia, las que deben quedar a disposición del ENTE CONTRATANTE. A tal efecto, se deben inventariar 
y guardar en depósitos del CONTRATISTA PPP. Su posterior reutilización queda supeditada a que las 
mismas cumplan con los requisitos exigidos. 
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46.8.2 Señalamiento aéreo 
 
Consiste en las señales emplazadas sobre la calzada, utilizando como soportes de 
las mismas, columnas de UNO (1) o de DOS (2) brazos, o pórticos de distinta luz 
acorde a las medidas de la vía, y están construidas sobre chapas de aluminio y/o 
galvanizadas revestidas con láminas reflectivas. El CONTRATISTA PPP deberá, 
dentro de los NOVENTA (90) días corridos a partir de la firma del ACTA DE TOMA 
DE POSESIÓN INICIAL, reparar el señalamiento existente y completarlo en caso 
de ser necesario, de conformidad con lo establecido en el Sistema de Señalamiento 
Vial Uniforme (Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 y su 
reglamentación presente o futura) y en el MANUAL DE SEÑALAMIENTO vigente 
en la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. 
 
Toda vez que al CORREDOR VIAL se le introduzcan modificaciones que den lugar 
a cambios en el sistema de señalamiento aéreo, se deberá proceder al retiro de las 
señales y estructuras que hayan perdido vigencia. 
 

NOMBRE 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL. DETERIORO Y RETROREFLEXIÓN. 
EQUIPO 

Equipo reflectómetro láser. 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. 
TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación (ascendente y descendente). 
La longitud de cada tramo es de DOS MIL metros (2000 m). En aquellos casos en los que la longitud de un 
tramo resulte inferior a DOS MIL metros (2000 m), se debe considerar dicho tramo como parte del tramo 
inmediato anterior o posterior de menor longitud. 
El ancho del tramo es igual al ancho completo de la calzada. Según lo considere el personal de la D.N.V. 
(de acuerdo al estado de la calzada, tipo de pavimento, etc.), pueden considerarse ancho inferiores para 
cada tramo (ej.: ancho de carril), de manera de tener dos o más tramos en una misma progresiva, por sentido 
de circulación. 

MÉTODO DE MEDIDA 
Para la determinación de la retroreflexión del señalamiento vertical lateral del tramo, se debe calcular la 
retroreflexión en CUATRO (4) o más señales áreas del tramo (si el tramo posee menos de CUATRO (4) 
señales, se debe clacular en todas). 
El personal que realice la evaluación puede, a su criterio, aumentar la cantidad de determinaciones, así 
como también elegir la ubicación para realizar las mismas, en función del estado de la señalización vertical 
aérea. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Anual. 
EXIGENCIA 

Menos del CINCO (5%) por ciento de la superficie de la señal se puede encontrar deteriorada. 
La señal debe cumplir con las exigencias mínimas establecidas en las especificaciones técnicas del ANEXO 
III del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Ó
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Las estructuras deberán mantenerse siempre en perfectas condiciones de 
mantenimiento, para lo cual se les aplicarán tratamientos antióxido y pinturas con la 
periodicidad que resulte necesaria dentro de un lapso no superior a los DOS (2) 
años. 
 
Las señales deberán en todo momento, estar perfectamente sujetas a las 
estructuras, mediante los dispositivos utilizados a tal efecto. Cualquier rotura o 
desprendimiento de tales dispositivos, por cualquier causa, deberá ser reparada de 
inmediato. 
 
Cuando una estructura de sostén deba ser reemplazada por rotura u obsolescencia, 
la nueva deberá ser de forma y diseño similar a las restantes ya emplazadas con el 
objeto de guardar el criterio estético de la vía y cumplir con las verificaciones físicas 
y estructurales vigentes. 
 
En lo que hace a la conservación y renovación de señales ubicadas en las 
estructuras, es de aplicación lo expresado sobre el particular en el punto 
correspondiente al señalamiento vertical lateral. 
 
Si se detectara la necesidad de colocación de nuevo señalamiento aéreo (placas, 
estructuras de sostén o pórticos) adicional al existente, el CONTRATISTA PPP 
deberá instalarlo a su costo. 
 
Los requerimientos efectuados por terceros para el emplazamiento de señales 
deberán ser expresamente autorizados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD y sus costos serán soportados por el solicitante. 
 
46.8.3 Exigencias de Señalamiento vertical lateral y aéreo 
 
A los efectos del control del señalamiento vertical lateral y aéreo del Corredor Vial, 
el ENTE CONTRANTE efectuará las mediciones necesarias para evaluar las 
condiciones técnicas. Dichas evaluaciones serán efectuadas cuando el ENTE 
CONTRANTE lo considere conveniente y razonable, con una frecuencia no mayor 
a la indicada seguidamente y en toda la longitud del CORREDOR VIAL. 
 
Todos los equipos necesarios serán provistos por el ENTE CONTRATANTE. Puede 
el ENTE CONTRATANTE, en caso de ser necesario, solicitar al CONTRATISTA 
PPP que provea los equipos. Para todos los casos, los equipos deben encontrarse 
previamente homologados y calibrados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD, y deben llevar a bordo durante la evaluación copia fiel de los certificados 
correspondientes. 
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Es obligación del CONTRATISTA PPP la provisión de personal y elementos de 
seguridad que requiera el ENTE CONTRANTE para realizar las mediciones, en 
cantidad suficiente y calidad adecuada para la finalidad a cumplir. Los gastos 
relacionados con el personal de apoyo y la seguridad vial de las tareas, estarán a 
cargo del CONTRATISTA PPP.  
 
A los efectos de realizar la evaluación, el ENTE CONTRATANTE comunicará 
fehacientemente al CONTRATISTA PPP la realización de la misma. Dicha 
comunicación debe detallar lo siguiente: 
 
- Lugar, fecha y hora del comienzo de la evaluación. 
- Copia fiel de los certificados de calibración y homologación de los equipos a 

emplear. 
- Personal y elementos de apoyo solicitados: cantidad y tareas a realizar por el 

mismo. 
- Equipo necesario a proveer por el CONTRATISTA PPP para realizar la medición, 

en caso de ser necesario.  
 
Dicha comunicación se realizará con una anticipación mínima de TRES (3) días.  
 
Previo al inicio de las mediciones, en el Lugar, Fecha y Hora establecidos en la 
Notificación Previa, el REPRESENTANTE TÉCNICO del CONTRATISTA PPP y el 
ENTE CONTRATANTE deben suscribir un Acta de Evaluación donde se consigne 
lo siguiente: 

 
- La validez de los certificados de calibración y homologación de los equipos a 

emplear. 
- Cualquier observación, objeción o comentario expresado por ambas partes. 
- Se establecerá si el REPRESENTANTE TÉCNICO del ENTE CONTRATANTE 

será testigo de la evaluación. 
- Finalizada la evaluación, ambas partes dejarán asentado en el Acta de 

Evaluación cualquier observación, objeción o comentario. En caso que el 
REPRESENTE TÉCNICO no haya participado de la evaluación, solamente 
firmará el ENTE CONTRANTE. 

 
El Acta de Evaluación deberá ser efectuada por duplicado, con la firma de ambas 
partes.  En caso de no encontrarse el REPRESENTANTE TÉCNICO en el Lugar, 
Fecha y Hora establecidos en la Notificación previa, el ENTE CONTRATANTE 
deberá dejar asentado por escrito que el REPRESENTANTE TÉCNICO no se 
encontraba presente al inicio de la evaluación. La falta de firma del 
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REPRESENTANTE TÉCNICO en el Acta de Evaluación, implica total conformidad 
del mismo con los certificados de calibración y homologación de los equipos 
empleados, así como también con el procedimiento y ejecución de la evaluación en 
sí. 
 
Una vez procesados por parte del ENTE CONTRATANTE los resultados de campo 
obtenidos a partir de la evaluación, se comunicará fehacientemente al 
CONTRATISTA PPP los resultados obtenidos, detallando lo siguiente: 
 
- Tipo de evaluación realizada. 
- Lugar y fecha del comienzo y fin de la evaluación. 
- Resultados obtenidos. 
- Conformidad o no conformidad con los requisitos y exigencias. 
- Labrado del Acta de Constatación, por el cual se tramitará la Penalidad, en caso 

de que corresponda.  
 
El ENTE CONTRATANTE siguiendo el procedimiento de evaluación, verificará 
cuando lo considere conveniente los niveles de retroreflexión de las señales 
verticales con el equipo adecuado. A continuación se detallan las exigencias a 
cumplir: 
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NOMBRE 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL AÉREA. MATERIAL, UBICACIÓN Y GEOMETRÍA. 
EQUIPO 

--- 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

 --- 
TRAMO

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación (ascendente y descendente). 
La longitud de cada tramo es de DOS MIL metros (2000 m). En aquellos casos en los que la longitud de un 
tramo resulte inferior a DOS MIL metros (2000 m), se debe considerar dicho tramo como parte del tramo 
inmediato anterior o posterior de menor longitud. 
El ancho del tramo es igual al ancho completo de la calzada. Según lo considere el personal de la D.N.V. 
(de acuerdo al estado de la calzada, tipo de pavimento, etc.), pueden considerarse ancho inferiores para 
cada tramo (ej.: ancho de carril), de manera de tener dos o más tramos en una misma progresiva, por sentido 
de circulación. 

MÉTODO DE MEDIDA 
El material, ubicación y geometría de la señalización vertical y/o aérea se evalúa mediante inspección visual 
de la misma. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Anual. 
EXIGENCIA 

Luego del sexto mes (contado a partir de la TOMA DE POSESIÓN), toda la señalización vertical y/o aérea 
del Corredor Vial debe estar de acuerdo a lo establecido en el (o los) Manual de Señalamiento Vertical 
vigente de la D.N.V, y en conformidad con lo establecido en el Sistema de Señalamiento Vial Uniforme (Ley 
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 y su reglamentación presente o futura). 
Toda señalización vertical y/o aérea que se realice se debe realizar con los materiales establecidos en el 
Manual de Señalamiento Vertical vigente de la D.N.V. 
Cuando se ejecuten obras que remuevan el señalamiento vertical aéreo, se debe colocar cada señalamiento 
vertical provisorio, tras lo cual se debe reestablecer de inmediato el señalamiento vertical original y/o 
definitivo (establecido en el correspondiente proyecto ejecutivo). Finalizadas las obras, en ningún caso se 
admite que un tramo permanezca por más de quince (15) días con señalización vertical y/o aérea provisoria.
En todos los casos, se debe mantener la señalización vertical aérea en buenas condiciones de 
mantenimiento. Las señales deben estar siempre limpias, libres de tierra, polvo o grasa, grafitis, papeles 
pegados y todo otro elemento que obstaculice su correcta visualización y/o lectura, tanto diurna como 
nocturna. El dorso de las placas y los postes de sostén deben estar perfectamente pintados, por lo que se 
deben repintar toda vez que sea necesario. Las estructuras y pórticos deben mantenerse siempre en 
perfectas condiciones, para lo cual se les debe aplicar tratamientos antióxido y pinturas con la periodicidad 
que resulte necesaria, dentro de un lapso no superior a dos (2) años. 
Las señales deben en todo momento estar perfectamente sujetas a las estructuras, mediante los dispositivos 
utilizados a tal efecto. Cualquier rotura o desprendimiento de tales dispositivos, por cualquier causa, debe 
ser reparada de inmediato. 
Toda vez que al Corredor Vial se le introduzcan modificaciones que den lugar a cambios en el sistema de 
señalamiento vertical y/o aéreo, se debe proceder al retiro de las señales y estructuras que hayan perdido 
vigencia, las que deben quedar a disposición del ENTE CONTRATANTE. A tal efecto, se deben inventariar 
y guardar en depósitos del CONTRATISTA PPP. Su posterior reutilización queda supeditada a que las 
mismas cumplan con los requisitos exigidos. 
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Cuando los resultados sean inferiores a las exigencias establecidas, el 
CONTRATISTA PPP deberá reemplazar la señal, a su cargo 
 
El CONTRATISTA PPP deberá proceder al reemplazo de la lámina reflectiva 
cuando se verifique que más del CINCO (5%) por ciento de la superficie de la misma 
se encuentre deteriorada o no cumpla con las exigencias mínimas de retroreflexión 
 
46.8.4 Paneles de Mensajes Variables  
 
Los Paneles de Mensaje Variable existente y aquellos que el CONTRATISTA PPP 
instale en los sitios indicados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES, deberán funcionar en forma permanente de acuerdo a los 
requerimientos establecidos en el ANEXO III del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES y conservarse libre de obstáculos que impidan su 
correcta visualización. Las columnas, gabinetes, ménsulas y demás partes 
metálicas del sistema deberán estar limpias, con la pintura y/o galvanizado en buen 
estado, y no podrán presentar golpes.  
 

NOMBRE 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL AÉREA. DETERIORO Y RETROREFLEXIÓN. 
EQUIPO 

Equipo reflectómetro láser. 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. 
TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación (ascendente y descendente). 
La longitud de cada tramo es de DOS MIL metros (2000 m). En aquellos casos en los que la longitud de un 
tramo resulte inferior a DOS MIL metros (2000 m), se debe considerar dicho tramo como parte del tramo 
inmediato anterior o posterior de menor longitud. 
El ancho del tramo es igual al ancho completo de la calzada. Según lo considere el personal de la D.N.V. 
(de acuerdo al estado de la calzada, tipo de pavimento, etc.), pueden considerarse ancho inferiores para 
cada tramo (ej.: ancho de carril), de manera de tener dos o más tramos en una misma progresiva, por sentido 
de circulación. 

MÉTODO DE MEDIDA 
Para la determinación de la retroreflexión del señalamiento vertical aérea del tramo, se debe calcular la 
retroreflexión en CUATRO (4) o más señales áreas del tramo (si el tramo posee menos de CUATRO (4) 
señales, se debe clacular en todas). 
El personal que realice la evaluación puede, a su criterio, aumentar la cantidad de determinaciones, así 
como también elegir la ubicación para realizar las mismas, en función del estado de la señalización vertical 
aérea. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Anual. 
EXIGENCIA 

Menos del CINCO (5%) por ciento de la superficie de la señal se puede encontrar deteriorada. 
La señal debe cumplir con las exigencias mínimas establecidas en las especificaciones técnicas del ANEXO 
III del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Ó
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Los módulos o caracteres alfanuméricos fuera de servicio o defectuosos deberán 
ser reemplazados, por lo que el CONTRATISTA PPP deberá contar con módulos 
de repuesto en cantidad suficiente para tal fin. 
 

 
 
 
46.9 Señalamiento horizontal  
 
Se refiere a las líneas y símbolos que se demarcan sobre la calzada. Actualmente 
se realizan con material termoplástico reflectante con sembrado de microesferas de 
vidrio, aplicado por pulverización o extrusión según corresponda, para una 
excelente visualización diurna y nocturna. El material empleado debe estar 
contemplado en la Normas IRAM 1212 o IRAM 1221.Asimismo se podrá utilizar otro 
material para la demarcación de pavimentos ya sea que exista actualmente o pueda 
surgir en el futuro, en tanto cumpla con los parámetros de calidad exigidos. 
 
Durante el PLAZO DEL CONTRATO PPP, el CONTRATISTA PPP tendrá a su cargo 
la ejecución del repintado de la señalización horizontal del CORREDOR VIAL en 
aquellos sectores que así lo requieran, independientemente que el tramo 
involucrado sea posteriormente afectado por la realización de una OBRA DEL 
CONTRATISTA PPP. 
 
Asimismo, en el primer semestre del año UNO (1) del CONTRATO PPP, el 
CONTRATISTA PPP deberá repintar la totalidad de la señalización horizontal en los 

NOMBRE 

PANELES DE MENSAJE VARIABLES. 
EQUIPO 

--- 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

 --- 
TRAMO 

Se considera cada unidad (panel de mensaje variable), como UN (1) tramo. 
MÉTODO DE MEDIDA 

El material, ubicación, funcionamiento y geometría de la señalización vertical y/o aérea se evalúa mediante 
inspección visual de la misma. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
Anual. 

EXIGENCIA 
Los Paneles de Mensaje Variable existente y aquellos que el CONTRATISTA PPP instale en los sitios 
indicados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, deberán funcionar en 
forma permanente de acuerdo a los requerimientos establecidos en el ANEXO III del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y conservarse libre de obstáculos que impidan su 
correcta visualización. Las columnas, gabinetes, ménsulas y demás partes metálicas del sistema deberán 
estar limpias, con la pintura y/o galvanizado en buen estado, y no podrán presentar golpes.  
Los módulos o caracteres alfanuméricos fuera de servicio o defectuosos deberán ser reemplazados, por lo 
que el CONTRATISTA PPP deberá contar con módulos de repuesto en cantidad suficiente para tal fin. 
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tramos de ruta o autopista que formen parte del CORREDOR VIAL y donde no se 
encuentre previsto el inicio de OBRAS PRINCIPALES en el año UNO (1) del 
CONTRATO PPP y la señalización horizontal debe complementarse con la 
colocación de tachas reflectivas que deberán cumplir con las especificaciones 
establecidas en el ANEXO III del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá ejecutar la señalización horizontal provisoria de las 
OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, como así también aquella señalización 
horizontal provisoria ó definitiva que resulte necesaria luego de ejecutar tareas de 
mantenimiento en la calzada. Por lo tanto, cada vez que se ejecuten tareas de 
conservación o recubrimientos de la calzada que lo afecten, el CONTRATISTA PPP 
deberá recomponer de inmediato la integridad y funcionalidad del sistema de 
señalización, de forma tal que la demarcación permanezca siempre completa y con 
los parámetros de calidad establecidos en el ANEXO III del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
Cuando se ejecuten obras que cubran el señalamiento existente se deberá colocar 
cada TRES (3) kilómetros, mientras perdure tal situación y hasta el momento que 
se efectúe el señalamiento horizontal definitivo, señales preventivas de SETENTA 
Y CINCO (75) centímetros por SETENTA Y CINCO (75) centímetros, 
confeccionadas en láminas reflectivas color naranja y letras y bordes color negro 
con la leyenda "CALZADA SIN PINTAR", y se deberá, dentro de las CUARENTA Y 
OCHO (48) horas de ejecutada la sección diaria de trabajo de repavimentación, 
demarcar el eje de la calzada. Como se señaló precedentemente, se admitirá para 
esta pintura provisoria, la utilización de material en frío, pero en ningún caso se 
admite que un tramo permanezca por más de DOS (2) meses con demarcación 
horizontal provisoria. 
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46.9.1 Exigencias del Señalamiento horizontal  
 

 
 

NOMBRE 

DEMARCACIÓN HORIZONTAL. MATERIAL, UBICACIÓN y GEOMETRÍA. 
EQUIPO 

Regla milimetrada e inspección visual. 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

 --- 
TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación (ascendente y descendente). 
La longitud de cada tramo es de DOS MIL metros (2000 m). En aquellos casos en los que la longitud de un 
tramo resulte inferior a DOS MIL metros (2000 m), se debe considerar dicho tramo como parte del tramo 
inmediato anterior o posterior de menor longitud. 
El ancho del tramo es igual al ancho completo de la calzada. Según lo considere el personal de la D.N.V. 
(de acuerdo al estado de la calzada, tipo de pavimento, etc.), pueden considerarse ancho inferiores para 
cada tramo (ej.: ancho de carril), de manera de tener dos o más tramos en una misma progresiva, por sentido 
de circulación. 

MÉTODO DE MEDIDA 

El material, ubicación y geometría de la demarcación horizontal se evalúa mediante regla milimetrada e 
inspección visual de la misma. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
Anual. 

EXIGENCIA 
Luego del sexto mes (contado a partir de la TOMA DE POSESIÓN CONTRATO ), toda la demarcación 
horizontal del Corredor Vial debe estar de acuerdo a lo establecido en el presente documento (incluído el 
ANEXO III del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES) y en el Manual de 
Señalamiento Horizontal vigente de la D.N.V. 
Toda demarcación horizontal que se ejecute se debe realizar con pintura vial para demarcación de 
pavimentos o con recubrimiento termoplástico reflectante para demarcación de pavimento. El material 
empleado debe estar contemplado en las Normas IRAM 1212 o IRAM 1221 vigentes, respectivamente. 
La señalización horizontal debe complementarse con la colocación de tachas reflectivas, que deberán 
cumplir con lo establecido en el Manual de Señalamiento Horizontal vigente de la D.N.V, y en las 
especificaciones establecidas en el ANEXO III del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 
El CONTRATISTA PPP deberá ejecutar la señalización horizontal provisoria de las OBRAS, como así 
también aquella señalización horizontal provisoria ó definitiva que resulte necesaria luego de ejecutar tareas 
de mantenimiento en la calzada. Por lo tanto, cada vez que se ejecuten tareas de conservación o 
recubrimientos de la calzada que lo afecten, el CONTRATISTA PPP deberá recomponer de inmediato la 
integridad y funcionalidad del sistema de señalización, de forma tal que la demarcación permanezca siempre 
completa y con los parámetros de calidad establecidos en el ANEXO III del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
Cuando se ejecuten obras que remuevan o cubran el señalamiento horizontal existente, se debe colocar 
cada tres (3) kilómetros, mientras perdure tal situación y de setenta y cinco centímetros hasta el momento 
que se efectúe el señalamiento horizontal definitivo, señales preventivas (75 cm) por setenta y cinco 
centímetros (75 cm), confeccionadas en láminas reflectivas color naranja, con letras y bordes color negro, 
con la leyenda "CALZADA SIN PINTAR". Asimismo debe, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de 
ejecutada la sección diaria de trabajo de repavimentación, demarcar provisoriamente el eje de la calzada. 
Se admite para esta pintura provisoria, la utilización de material en frío. Finalizada la obra, en ningún caso 
se admite que un tramo permanezca por más de dos (2) meses con demarcación horizontal provisoria. 



54 
 

 
 

NOMBRE 

DEMARCACIÓN HORIZONTAL. RETROREFLEXÍON. 
EQUIPO 

 Equipo dinámico para la medición de retroreflectancia. 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. 
TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación (ascendente y descendente). 
La longitud del tramo corresponde a la longitud evaluada por el equipo en un día de medición. En aquellos 
casos en los que la longitud de un tramo resulte inferior a MIL (1.000) metros, se debe considerar dicho 
tramo como parte del tramo inmediato anterior o posterior de menor longitud. 
El ancho del tramo es igual al ancho completo de la calzada. Según lo considere el personal de la D.N.V. 
(de acuerdo al estado de la calzada, tipo de pavimento, etc.), pueden considerarse ancho inferiores para 
cada tramo (ej.: ancho de carril), de manera de tener dos o más tramos en una misma progresiva, por sentido 
de circulación. 

MÉTODO DE MEDIDA 

Para la determinación de la retroreflexión, se debe evaluar la calcular un solo valor de C.L.R. (Coeficiente 
de Luminancia Retrorreflejada) para la demarcación derecha del carril derecho, para cada hectómetro (hm) 
del perfil en estudio. Dicho valor se debe calcular tomando el valor medio del C.L.R. cada DIEZ (10) metros.
En los casos en los cuales se determine el C.L.R. para más de una demaración, los requisitos se deben 
verificar de manera independiente para cada una. 
Se considera que la demarcación evaluada es representativa de todas las demaracaciones del tramo en 
estudio. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Anual. 
EXIGENCIA 

 
Antes del sexto mes (1) 

Sin requisito. 
 

Luego del sexto mes (1) (2) 

Porcentaje de hectómetros del 
tramo en estudio [%] 

Requisito 
C.L.R. Pintura blanca C.L.R. Pintura amarilla 

50 > 150 (3) > 120 (3) 
80 > 140 (3) > 110 (3) 

100 > 130 (3) > 100 (3) 
 
(1) Contado a partir de la TOMA DE POSESIÓN   
(2) Para la medición se debe considerar un ángulo de entrada de CIENTO VEINTICUATRO (124) grados; y 

un ángulo de observación (salida) de DOSCIENTOS VEINTINUEVE (229) grados. 
(3) Unidad: mcd/(lux*m2). 

Ó
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46.10 Sistemas de contención lateral 
 
Se refiere a los dispositivos destinados a encauzar y contener a los vehículos que, 
por situaciones de emergencia, puedan abandonar descontroladamente las 
calzadas de circulación. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá mantener (por reemplazo o por reparación) el 
conjunto de sistemas de contención existentes en el CORREDOR VIAL. En el caso 
de la instalación de sistemas de contención nuevo o cuando sea necesario 
reemplazar más del 50% de un sistema existente se deberá tener en cuenta la 
Resolución AG Nº 966/17 de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 

NOMBRE 

DEMARCACIÓN HORIZONTAL. TACHAS REFLECTIVAS. RETROREFLEXÍON. 
EQUIPO 

 Equipo para la determinación de la retroreflexión. 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. 
TRAMO 

Se consideran como tramos a cada una de las líneas tachas en la demarcación horizontal, independientes 
para cada sentido de circulación (ascendente y descendente). 
La longitud de cada tramo es de DOS MIL metros (2000 m). En aquellos casos en los que la longitud de un 
tramo resulte inferior a DOS MIL metros (2000 m), se debe considerar dicho tramo como parte del tramo 
inmediato anterior o posterior de menor longitud. 

MÉTODO DE MEDIDA 
Para la determinación de la retroreflexión de las tachas de la demarcación horizontal, se debe determinar el 
valor de retroreflectancia en DIEZ (10) tachas del tramo. Las tachas en las cuales se efectúen las 
determinaciones deben estar distanciados DOSCIENTOS (200) metros, sobre la línea de tachas en la 
demarcación horizontal en estudio. Según lo considere el personal de la D.N.V., puede aumentarse la 
cantidad de puntos a evaluar en el Tramo en estudio. 
Se debe calcular el el valor individual para cada tacha, y el valor medio de las mediciones realizadas en cada 
Tramo en cuestión. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
Anual. 

EXIGENCIA 
 

Antes del sexto mes (1) 

Sin requisito. 
 

Luego del sexto mes (1) (2) 

Valor promedio del tramo > 90 % del valor mínimo establecido en la Norma (3) 
Cada valor individual > 90 % del valor mínimo establecido en la Norma (3) 

 
(1) Contado a partir de la TOMA DE POSESIÓN  
(2) Para la medición se debe considerar un ángulo de entrada de UN (1) grado; y un ángulo de observación 

(salida) de DOS (2) grados. 
(3) Norma de acuerdo al material del lente reflectante de la tacha en estudio, de acuerdo a lo establecido en 

la “Tabla N°1 – REQUISITOS”, de la Especificación Técnica para Tachas Reflectivas Bidireccionales del 
ANEXO III PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

Ó
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considerando la Normativa y/o recomendaciones vigentes. En todos los casos se 
deberá considerar el tipo (flexible, rígido o semi rígido) de sistema existente y la 
conservación en servicio del mismo. 
 
Se admitirá que el CONTRATISTA PPP presente iniciativas de utilización de nuevos 
elementos de seguridad que cumplan idénticas funciones. En este caso deberán ser 
previamente aprobados por la Dirección Nacional de Vialidad, requisito sin el cual 
no podrán ser colocados.  
 
En todo momento los sistemas de contención deberán estar completos y en 
perfectas condiciones de funcionalidad y mantenimiento, esto es sin perder el nivel 
de contención, ancho de trabajo e índice de severidad para las que fueron 
ensayadas. 
 
En el caso de utilizarse barandas, tanto en las existentes, o en las que se repongan, 
como en las nuevas a instalar, deberán estar provistas de elementos reflectivos para 
indicar su presencia en horas nocturnas, pudiéndose utilizar arandelas “L” 
recubiertas de lámina reflectiva para las de tipo “flexbeam” o elementos 
catadióptricos (tipo “ojos de gato”) en los restantes tipos de baranda, que irán 
adosados a las mismas en coincidencia con los respectivos bulones. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá contar en sus depósitos con suficientes repuestos 
de los diferentes elementos constitutivos de los sistemas de contención que le 
permitan sustituir de inmediato todos aquellos elementos dañados que requieran 
reemplazo. 
 
En todo momento las barandas de defensa deberán estar completas y en perfectas 
condiciones de funcionalidad y mantenimiento. Cuando las barandas de defensa 
sean dañadas por choque o cualquier otra circunstancia deberán ser reemplazadas 
de inmediato. Cuando se trate de barandas tipo “flexbeam” se permitirá el uso de 
elementos reacondicionados siempre que, a juicio del ENTE CONTRATANTE, esos 
elementos reúnan condiciones técnicas y estéticas semejantes a las exigidas para 
barandas nuevas. 
 
46.11 Mantenimiento y protección de taludes 
 
El CONTRATISTA PPP deberá mantener el perfil del talud del terraplén de manera 
de conservar la correcta geometría de diseño. La pendiente transversal será 
mantenida para un correcto escurrimiento de las aguas. Para el efectivo 
cumplimiento de esto, el CONTRATISTA PPP realizará todas las tareas que sean 
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necesarias con el fin de evitar cárcavas, erosiones y/o deslizamientos. En caso de 
que éstos se produzcan, deberá proceder a su inmediata reparación. 
 
Luego de que se produzca una lluvia, se prestará inmediatamente atención al 
estado de: 
- Conos y estribos de los puentes. 
- Taludes, cunetas y contrataludes en sectores donde la geografía se presenta 

ondulada o montañosa, y que como consecuencia de la gran pendiente 
longitudinal puedan producirse daños que requieran una inmediata intervención. 

- Cualquier sector donde pueda producirse erosiones o deslizamientos en los 
taludes. 

 
46.12 Dársenas y refugios de transporte público de pasajeros  
 
El CONTRATISTA PPP deberá mantener las dársenas de ascenso y descenso de 
pasajeros del transporte público existentes en el CORREDOR VIAL y las nuevas 
previstas instalarse en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES, debiendo cumplir el pavimento las mismas condiciones que las 
exigidas para calzadas pavimentadas. 
 
Los refugios deberán mantenerse en buenas condiciones de pintura exterior e 
interior, en buenas condiciones estructurales y de cubierta, libres de impactos y 
limpios, de manera de asegurar correctas condiciones de salubridad. 
 
Asimismo deberá mantenerse su correspondiente señalamiento horizontal y 
vertical. 
 
46.13 Pasarelas peatonales 
 
El CONTRATISTA PPP deberá mantener y conservar en buenas condiciones 
estéticas, estructurales y de seguridad las pasarelas peatonales existentes en el 
CORREDOR VIAL y las nuevas previstas instalar en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, incluyendo sus 
correspondientes accesos, veredas, barandas peatonales y de defensa, alambrado 
de protección laterales y superiores, alambrado separador en cantero central en 
correspondencia con la obra de arte. 
 
46.14 Alambrados 
 
El CONTRATISTA PPP deberá mantener los alambrados existentes en el 
CORREDOR VIAL al momento de la TOMA DE POSESIÓN INICIAL, sin que ello 
implique eximir al propietario del fundo lindante de la responsabilidad que le pudiere 
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corresponder por su obligación de tener alambrados que impidan el ingreso de 
animales a la ZONA DE CAMINO. 
 
Asimismo, deberá mantener aquellos alambrados que se incorporen al 
CORREDOR VIAL con motivo de la construcción de las OBRAS PRINCIPALES y 
las OBRAS EN EJECUCIÓN A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE. 
 
ARTÍCULO 47: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS PARA LAS 

CALZADAS DE RODAMIENTO. 
 
47.1 Medición de las condiciones técnicas de las calzadas de 

rodamiento. 
 
A los efectos del control de las calzadas de rodamiento del CORREDOR VIAL, el 
ENTE CONTRATANTE podrá efectuar las mediciones que considere convenientes 
y razonables para evaluar las condiciones técnicas.  
 
Al menos UNA (1) vez al año, el ENTE CONTRATANTE realizará las mediciones 
en toda la longitud del CORREDOR VIAL. 
 
Todos los equipos necesarios para realizar las mediciones en toda la longitud del 
CORREDOR VIAL serán provistos por el ENTE CONTRATANTE, quien se 
encuentra facultado, en caso de considerarlo necesario, para requerir al 
CONTRATISTA PPP la provisión de los equipos de medición. En todos los casos, 
los equipos deben encontrarse previamente homologados y calibrados por la 
Dirección Nacional de Vialidad. 
 
Es obligación del CONTRATISTA PPP la provisión de personal y elementos de 
seguridad que requiera el ENTE CONTRANTE para realizar las mediciones, en 
cantidad suficiente y calidad adecuada para la finalidad a cumplir.  
 
Los gastos relacionados con el personal de apoyo y la seguridad vial de las tareas, 
como así también los gastos de los equipos de medición cuya provisión pudiera ser 
requerida por el ENTE CONTRATANTE al CONTRATISTA PPP, estarán a cargo de 
este último.  
 
Cuando el ENTE CONTRATANTE realice la medición con equipo de alto 
rendimiento comunicará fehacientemente al CONTRATISTA PPP la realización de 
la misma. Dicha comunicación debe detallar lo siguiente: 
 
- Lugar, fecha y hora del comienzo de la medición. 
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- Copia fiel de los certificados de calibración y homologación de los equipos a 
emplear. 

- Personal y elementos de apoyo solicitados: cantidad y tareas a realizar por el 
mismo. 

- Equipo necesario a proveer por el CONTRATISTA PPP para realizar la medición, 
en caso de que el ENTE CONTRATANTE lo considere necesario.  

 
Dicha comunicación se realizará con una anticipación mínima de TRES (3) días. En 
caso de que en la notificación previa se solicite al CONTRATISTA PPP que provea 
el equipo para realizar la evaluación, la comunicación se debe realizar con una 
antelación mínima de TREINTA (30) días corridos.   
 
El control y las mediciones del CORREDOR VIAL se organizan por tramos. Se 
consideran tramos independientes para cada sentido de circulación (ascendente y 
descendente).El ancho de cada tramo, por sentido de circulación, debe ser el 
máximo posible siempre que se verifique lo siguiente: 
 
- El tipo de mezcla asfáltica u hormigón empleado en la carpeta de rodamiento de 

los carriles incluidos en el tramo es del mismo tipo. 
- El tipo de mezcla asfáltica u hormigón empleado en la carpeta de rodamiento de 

los carriles incluidos en el tramo tiene igual antigüedad. 
 
La longitud de cada tramo es definida para la medición de cada parámetro en 
cuestión. 
 
Previo al inicio de las mediciones a realizarse en toda la longitud del CORREDOR 
VIAL a efectuarse al menos en UNA (1) vez por año con equipos de alto rendimiento, 
en el lugar, fecha y hora establecidos en la notificación previa, el 
REPRESENTANTE TÉCNICO del CONTRATISTA PPP y el ENTE CONTRATANTE 
deben suscribir un Acta de Medición donde se consigne lo siguiente: 
 
- La vigencia de los certificados de calibración y homologación de los equipos a 

emplear. 
- Cualquier observación, objeción o comentario expresados por ambas partes. 
- Se establecerá si el REPRESENTANTE TÉCNICO del ENTE CONTRATANTE 

será testigo de la medición. 
 

El Acta de medición deberá ser efectuada por duplicado, con la firma de ambas 
partes. En caso de no encontrarse el REPRESENTANTE TÉCNICO del 
CONTRATISTA PPP en el lugar, fecha y hora establecidos en la notificación previa, 
el ENTE CONTRATANTE deberá dejar asentado por escrito que el 
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REPRESENTANTE TÉCNICO no se encontraba presente al inicio de la medición. 
La falta de firma del REPRESENTANTE TÉCNICO en el Acta de medición, implica 
total conformidad del mismo con los certificados de calibración y homologación de 
los equipos empleados, así como también con el procedimiento y ejecución de la 
evaluación en sí. 
 
Una vez procesados por parte del ENTE CONTRATANTE los resultados de campo 
obtenidos a partir de la medición, se comunicará fehacientemente al 
CONTRATISTA PPP los resultados obtenidos. 
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47.1.1 Exigencias técnicas para las calzadas pavimentadas 
 

 
 
 

 
 
 
 

NOMBRE 

REGULARIDAD SUPERFICIAL (PERFIL LONGITUDINAL). 
EQUIPO 

 Equipo de alto rendimiento para la determinación del Índice de Regularidad Internacional (I.R.I.) 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. 
TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación (ascendente y descendente). 
La longitud del tramo corresponde a la longitud evaluada por el equipo en un día de medición. En aquellos 
casos en los que la longitud de un tramo resulte inferior a MIL (1.000) metros, se debe considerar dicho 
tramo como parte del tramo inmediato anterior o posterior de menor longitud. 
El ancho del tramo es igual al ancho completo de la calzada. Según lo considere el personal de la D.N.V. 
(de acuerdo al estado de la calzada, tipo de pavimento, etc.), pueden considerarse ancho inferiores para 
cada tramo (ej.: ancho de carril), de manera de tener dos o más tramos en una misma progresiva, por sentido 
de circulación. 

MÉTODO DE MEDIDA 

Para la determinación de la regularidad superficial, se debe calcular un solo valor de I.R.I. (Índice de 
Reglaridad Internacional) para cada hectómetro (hm) del perfil en estudio. Dicho valor se debe calcular 
tomando el valor medio del I.R.I. cada DIEZ (10) metros, de cada hectómetro en cuestión. 
La evaluación debe realizarse sobre el carril derecho del tramo, para la huella más próxima al borde del 
pavimento. En los casos en los cuales se determine el IR.I. para para más de una huella en el tramo, los 
requisitos se deben verificar de manera independiente para cada una. 
Se considera que la huella evaluada es representativa de todo el tramo en estudio. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Anual. 
EXIGENCIA 

 
Antes del quinto año (1) 

El CONTRATISTA PPP deberá cumplir con las exigencias establecidas en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÈCNICAS PARTICULARES 

 
Luego del quinto año (1) 

Porcentaje de hectómetros del tramo en 
estudio [%] 

Requisito 

50 I.R.I. < 1,8 m/km 
80 I.R.I. < 1,9 m/km 

100 I.R.I. < 2,0 m/km 
 
(1) Contado a partir de la TOMA DE POSESIÓN  
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NOMBRE 

AHUELLAMIENTO (PERFIL TRANSVERSAL). 
EQUIPO 

 Equipo de alto rendimiento para la determinación del ahuellamiento. 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. 
TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación (ascendente y descendente). 
La longitud del tramo corresponde a la longitud evaluada por el equipo en un día de medición. En aquellos 
casos en los que la longitud de un tramo resulte inferior a MIL (1.000) metros, se debe considerar dicho 
tramo como parte del tramo inmediato anterior o posterior de menor longitud. 
El ancho del tramo es igual al ancho completo de la calzada. Según lo considere el personal de la D.N.V. 
(de acuerdo al estado de la calzada, tipo de pavimento, etc.), pueden considerarse ancho inferiores para 
cada tramo (ej.: ancho de carril), de manera de tener dos o más tramos en una misma progresiva, por sentido 
de circulación. 

MÉTODO DE MEDIDA 

Para la determinación del ahuellamiento, se debe calcular un solo valor de ahuellamiento para cada 
hectómetro (hm) del perfil en estudio. Dicho valor se debe calcular tomando el valor medio del ahuellamiento 
cada DIEZ (10) metros, de cada hectómetro en cuestión, correlacionado con el valor correspondiente a la 
regla de CIENTO VEINTE (120) centímetros. 
La evaluación debe realizarse sobre el carril derecho del tramo, para la huella más próxima al borde del 
pavimento. En los casos en los cuales se determine el ahuellamiento para más de una huella en el tramo, 
los requisitos se deben verificar de manera independiente para cada una. 
Se considera que la huella evaluada es representativa de todos los carriles del tramo en estudio. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
Anual. 

EXIGENCIA 

 
Antes del quinto año (1) 

Porcentaje de hectómetros del tramo en estudio 
[%] 

Requisito (2) 

50 < 10 mm 
80 < 11 mm 

100 < 12 mm 
 

Luego del quinto año (1) 

Porcentaje de hectómetros del tramo en estudio 
[%] 

Requisito (2) 

50 < 8 mm 
80 < 9 mm 
100 < 10 mm 

 
(1) Contado a partir de la TOMA DE POSESIÓN. 
(2) Valores expresados como regla de CIENTO VEINTE centímetros (120 cm). 

Ó
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NOMBRE 

MACROTEXTURA. 
EQUIPO 

 Equipo de alto rendimiento para la determinación de la macrotextura. 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. 
TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación (ascendente y descendente). 
La longitud del tramo corresponde a la longitud evaluada por el equipo en un día de medición. En aquellos 
casos en los que la longitud de un tramo resulte inferior a MIL (1.000) metros, se debe considerar dicho 
tramo como parte del tramo inmediato anterior o posterior de menor longitud. 
El ancho del tramo es igual al ancho completo de la calzada. Según lo considere el personal de la D.N.V. 
(de acuerdo al estado de la calzada, tipo de pavimento, etc.), pueden considerarse ancho inferiores para 
cada tramo (ej.: ancho de carril), de manera de tener dos o más tramos en una misma progresiva, por sentido 
de circulación. 

MÉTODO DE MEDIDA 

Para la determinación de la macrotextura, se debe calcular un solo valor de macrotextura para cada 
hectómetro (hm) del perfil en estudio. Dicho valor se debe calcular tomando el valor medio de la macrotextura 
cada DIEZ (10) metros, de cada hectómetro en cuestión, correlacionado con el valor correspondiente al 
método volumétrico (círculo de arena, norma IRAM 1850). 
La evaluación debe realizarse sobre el carril derecho del tramo, para la huella más próxima al borde del 
pavimento. En los casos en los cuales se determine la macrotextura para más de una huella en el tramo, los 
requisitos se deben verificar de manera independiente para cada una. 
Se considera que la huella evaluada es representativa de todos los carriles del tramo en estudio. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
Anual. 

EXIGENCIA 

 
Antes del quinto año (1) 

Tipo de vía 
Porcentaje de hectómetros del 

tramo en estudio [%] 
Requisito (2) 

Autopista y autovía 
50 > 0,75 mm 
80 > 0,70 mm 

100 > 0,65 mm 

Otros 
50 > 0,40 mm 
80 > 0,35 mm 

100 > 0,30 mm 
 

Luego del quinto año (1) 

Tipo de vía 
Porcentaje de hectómetros del 

tramo en estudio [%] 
Requisito (2) 

Autopista y autovía 
50 > 0,90 mm 
80 > 0,85 mm 

100 > 0,80 mm 

Otros 
50 > 0,45 mm 
80 > 0,40 mm 

100 > 0,35 mm 
 
(1) Contado a partir de la TOMA DE POSESIÓN  . 
(2) Valores expresados como expresados como método volumétrico (círculo de arena, norma IRAM 1850). 

Ó
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NOMBRE 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. 
EQUIPO 

 Equipo de alto rendimiento para la determinación de la resistencia al deslizamiento. 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. 
TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación (ascendente y descendente). 
La longitud del tramo corresponde a la longitud evaluada por el equipo en un día de medición. En aquellos 
casos en los que la longitud de un tramo resulte inferior a MIL (1.000) metros, se debe considerar dicho 
tramo como parte del tramo inmediato anterior o posterior de menor longitud. 
El ancho del tramo es igual al ancho completo de la calzada. Según lo considere el personal de la D.N.V. 
(de acuerdo al estado de la calzada, tipo de pavimento, etc.), pueden considerarse ancho inferiores para 
cada tramo (ej.: ancho de carril), de manera de tener dos o más tramos en una misma progresiva, por sentido 
de circulación. 

MÉTODO DE MEDIDA 

Para la determinación de la resistencia al deslizamiento, se debe calcular un solo valor resistencia al 
deslizamiento, mediante Coeficiente de Fricción (C.F.) (equipo Griptester) o de Mu de Referencia (µ.R.) 
(equipo Mu-meter; u obtenido a través del I.F.I., mediante la medición con equipo SCRIM), según el equipo 
empleado, para cada hectómetro (hm) del perfil en estudio. Dicho valor se debe calcular tomando el valor 
medio del C.F. o µ.R. (según corresponda el equipo de medición empleado) cada DIEZ (10) metros, de cada 
hectómetro en cuestión. En caso de que se disponga de la medición de la resisencia al deslizamiento 
mediante ambos métodos, prevalece el Coeficiente de Fricción (sin importar el valor del Mu de Referencia).
La evaluación debe realizarse sobre el carril derecho del tramo, para la huella más próxima al borde del 
pavimento. En los casos en los cuales se determine la resistencia al deslizamiento para más de una huella 
en el tramo, los requisitos se deben verificar de manera independiente para cada una. 
Se considera que la huella evaluada es representativa de todos los carriles del tramo en estudio. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Anual. 
EXIGENCIA 

 
Antes del quinto año (1) 

Porcentaje de hectómetros del 
tramo en estudio [%] 

Requisito (2) 
Coeficiente de Fricción Mu de Referencia 

50 > 0,30 > 0,30 
80 > 0,25 > 0,25 

100 > 0,20 > 0,20 
 

Luego del quinto año (1) 
Porcentaje de hectómetros del 

tramo en estudio [%] 
Requisito (2) 

Coeficiente de Fricción Mu de Referencia 
50 > 0,55 > 0,40 
80 > 0,50 > 0,35 

100 > 0,45 > 0,30 
 
(1) Contado a partir de la TOMA DE POSESIÓN . 
(2) En caso de que se disponga de la medición de la resisencia al deslizamiento mediante ambos métodos, 

prevalece el requisito del Coeficiente de Fricción (sin importar el valor del Mu de Referencia). 
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NOMBRE 

FISURACIÓN. 
EQUIPO 

 Equipo de alto rendimiento para la determinación de fisuras (LCMS) o calibre. 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. 
TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación (ascendente y descendente). 
La longitud del tramo corresponde a la longitud evaluada por el equipo en un día de medición. En aquellos 
casos en los que la longitud de un tramo resulte inferior a MIL (1.000) metros, se debe considerar dicho 
tramo como parte del tramo inmediato anterior o posterior de menor longitud. 
El ancho del tramo es igual al ancho completo de la calzada. Según lo considere el personal de la D.N.V. 
(de acuerdo al estado de la calzada, tipo de pavimento, etc.), pueden considerarse ancho inferiores para 
cada tramo (ej.: ancho de carril), de manera de tener dos o más tramos en una misma progresiva, por sentido 
de circulación. 

MÉTODO DE MEDIDA 

La evaluación debe realizarse sobre el carril derecho del tramo. 
Se debe calcular la cantidad de metros lineales (m) acumulados de fisuras sin sellar de ancho superior a 
DOS (2) milímetros. Asimismo, se debe calcular la cantidad de metros lineales (m) acumulados de fisuras 
sin sellar de ancho igual o inferior a DOS (2) milímetros. 
Se considera que el carril evaluado es representativo de todos los carriles del tramo en estudio. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
Anual. 

EXIGENCIA 
 

Metros lineales de fisuras sin sellar 
Ancho fisura Requisito 
Ancho ≤ 2 mm L < 30 % del largo del carril evaluado. (1) 
Ancho > 2 mm No se admiten fisuras sin sellar. 

. 
(1) Siendo L la longitud acumulada de fisuras sin sellar (para el ancho considerado). 

Ó
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NOMBRE 

DESPRENDIMIENTOS. 
EQUIPO 

Equipo de alto rendimiento para la determinación de desprendimientos (LCMS), o regla milimetrada. 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. 
TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación (ascendente y descendente). 
La longitud del tramo corresponde a la longitud evaluada por el equipo en un día de medición. En aquellos 
casos en los que la longitud de un tramo resulte inferior a MIL (1.000) metros, se debe considerar dicho 
tramo como parte del tramo inmediato anterior o posterior de menor longitud. 
El ancho del tramo es igual al ancho completo de la calzada. Según lo considere el personal de la D.N.V. 
(de acuerdo al estado de la calzada, tipo de pavimento, etc.), pueden considerarse ancho inferiores para 
cada tramo (ej.: ancho de carril), de manera de tener dos o más tramos en una misma progresiva, por sentido 
de circulación. 

MÉTODO DE MEDIDA 

La pérdida de agregado del pavimento se define como “Desprendimiento”. En función de la profundidad del 
mismo, se clasifica en “Peladura” o “Bache”, definiéndose a este último cuando la falla tiene una profundidad 
mayor o igual a VEINTICINCO (25) MILímetros. 
La evaluación debe realizarse sobre el carril derecho del tramo, para la huella más próxima al borde del 
pavimento. En los casos en los cuales se determine la fisuración para más de una huella en el tramo, los 
requisitos se deben verificar de manera independiente para cada una. 
Para la determinación de la superficie afectada por desprendimientos, se debe calcular la cantidad de metros 
cuadarados (m2) afectados por cada desprendimiento. Para ello, se debe considerar lo siguiente: 
 

 Se considera que VEINTE (20) centímetros cuadrados de área de peladuras afecta a UN (1) metro 
cuadrado de superficie del carril auscultado. 

 Se considera que VEINTE (20) centímetros cuadrados de área de baches afecta a CUATRO (4) 
metros cuadrados de superficie del carril auscultado. 

 
Se considera que el carril evaluado es representativo de todos los carriles del tramo en estudio; la superficie 
afectada por desprendimiento calculada, respecto de la superficie auscultada, debe ser extrapolada 
linealmente a toda la superficie del tramo. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
Anual. 

EXIGENCIA 

La superficie afectada por desprendimientos debe ser inferior a CINCO (5) por ciento. 
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NOMBRE 

ANCHO. 
EQUIPO 

Regla Milimetrada. 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. 
TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación (ascendente y descendente). 
La longitud de cada tramo es de MIL (1.000) metros. En aquellos casos en los que la longitud de un tramo 
resulte inferior a MIL (1.000) metros, se debe considerar dicho tramo como parte del tramo inmediato anterior 
o posterior de menor longitud. 
El ancho del tramo es igual al ancho completo de la calzada. Según lo considere el personal de la D.N.V. 
(de acuerdo al estado de la calzada, tipo de pavimento, etc.), pueden considerarse ancho inferiores para 
cada tramo (ej.: ancho de carril), de manera de tener dos o más tramos en una misma progresiva, por sentido 
de circulación. 

MÉTODO DE MEDIDA 

Para la determinación del ancho del tramo, se debe calcular el ancho promedio en dos perfiles transversales 
del tramo. 
Los perfiles transversales en los cuales se efectúan las determinaciones deben estar distanciadas quinientos 
metros (500 m). 
El personal que realice la evaluación puede, a su criterio, aumentar la cantidad de determinaciones, así 
como también elegir la ubicación para realizar las mismas, en función del estado de la calzada. 
Se considera que los perfiles medidos son representativos de todo el tramo. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
Anual. 

EXIGENCIA 
El ancho promedio del tramo debe ser igual o superior al mínimo exigido. 
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NOMBRE 

PENDIENTE TRANSVERSAL. 
EQUIPO 

Regla Milimetrada y/o nivel (óptico, láser, estación total y/o GPS). 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. 
TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación (ascendente y descendente). 
La longitud de cada tramo es de MIL (1.000) metros. En aquellos casos en los que la longitud de un tramo 
resulte inferior a MIL (1.000) metros, se debe considerar dicho tramo como parte del tramo inmediato anterior 
o posterior de menor longitud. 
El ancho del tramo es igual al ancho completo de la calzada. Según lo considere el personal de la D.N.V. 
(de acuerdo al estado de la calzada, tipo de pavimento, etc.), pueden considerarse ancho inferiores para 
cada tramo (ej.: ancho de carril), de manera de tener dos o más tramos en una misma progresiva, por sentido 
de circulación. 

MÉTODO DE MEDIDA 
Para la determinación de la pendiente transversal del tramo, se debe calcular la pendiente transversal 
promedio en dos perfiles transversales del tramo. 
Los perfiles transversales en los cuales se efectúan las determinaciones deben estar distanciadas quinientos 
metros (500 m). 
El personal que realice la evaluación puede, a su criterio, aumentar la cantidad de determinaciones, así 
como también elegir la ubicación para realizar las mismas, en función del estado de la calzada. 
Se considera que los perfiles medidos son representativos de todo el tramo. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Anual. 
EXIGENCIA 

 
Antes del quinto año (1) 

La pendiente transversal promedio del tramo no debe ser inferior a UNO (1) por ciento, ni superior a 
CUATRO (4) por ciento. 

 
Luego del quinto año (1) 

La pendiente transversal promedio del tramo no debe ser inferior a CINCO (5) décimas por ciento, ni 
superior a TRES (3) por ciento. 

 
(1) Contado a partir de la fecha de TOMA DE POSESIÓN  
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NOMBRE 

CAPACIDAD ESTRUCTURAL REMANENTE. 
EQUIPO 

Equipo F.W.D. (Falling Weight Deflectometer). 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

Metodologuía Vigente de la D.N.V., o en su defecto la Guía AASHTO M.E.P.D.G (o versión superior), o Guía 
AASHTO 1993. 

TRAMO 
Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación (ascendente y descendente). 
La longitud de cada tramo es de MIL (1.000) metros. En aquellos casos en los que la longitud de un tramo 
resulte inferior a MIL (1.000) metros, se debe considerar dicho tramo como parte del tramo inmediato anterior 
o posterior de menor longitud. 
El ancho de cada tramo es igual al ancho de carril. De esta forma, se tienen tanto tramos paralelos (en las 
mismas progresiva) como carriles en la calzada (para cada sentido de circulación). 

MÉTODO DE MEDIDA 
La determinación de la capacidad estructural remanente del tramo en estudio se debe realizar mediante la 
metodología vigente de la D.N.V, o en su defecto mediante la la Guía AASHTO M.E.P.D.G (o versión 
superior), o Guía AASHTO 1993. 
Para el cálculo de la capacidad estructural remanente se deben emplear datos de espesores y materiales 
componentes de las diferentes capas del pavimento (incluída la subrasante) y datos de las deflexiones 
obtenidas mediante el empleo de un equipo F.W.D. (Falling Weight Deflectometer). 
Los puntos en los cuales se efectúen la determinación de las deflexiones mediante el equipo F.W.D. deben 
estar distanciados CIEN metros (100 m), sobre el carril derecho del tramo, para la huella más próxima al 
borde de la calzada. 
Los puntos en los cuales se efectúen las calicatas deben estar distanciados MIL metros (1000 m), sobre el 
carril derecho del tramo, para la huella más próxima al borde de la calzada. 
Las mediciones de F.W.D. empleadas en el cálculo, deben ser corregidas por carga y por temperatura. 
El personal que realice la evaluación puede, a su criterio, aumentar la cantidad de determinaciones (tanto 
de calicatads como de deflexiones), así como también elegir la ubicación para realizar las mismas, en función 
del estado de la calzada. 
Las condiciones de tránsito (TMDA, clasificación, tasa de crecimiento, etc.) a emplear en el cálculo deben 
ser provistas por la Dirección Nacional de Vialidad. 
Se considera que la capacidad estructural remanente calculada es representativa de todo el tramo. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

La determinación de la capacidad estructural remanente del Corredor Vial se debe realizar entre 
SETECIENTOS TREINTA (730) días y DOSCIENTOS (200) días, previo a la FECHA DE EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO PPP. 

EXIGENCIA 
Para cada tramo, la capacidad estructural remanente calculada debe ser superior la capacidad estructural 
necesaria (calculada y proyectada) a SETECIENTOS TREINTA (730) días contados a partir de la FECHA 
DE EXTINCIÓN DELCONTRATO PPP.  
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NOMBRE 

BANQUINAS PAVIMENTADAS. 
EQUIPO 

--- 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. 
TRAMO

Se consideran tramos independientes para cada banquina. 
La longitud de cada tramo es de MIL (1.000) metros. En aquellos casos en los que la longitud de un tramo 
resulte inferior a MIL (1.000) metros, se debe considerar dicho tramo como parte del tramo inmediato anterior 
o posterior de menor longitud. 
El ancho del tramo es igual al ancho completo de la banquina. 

MÉTODO DE MEDIDA 
La superficie de las banquinas se evalúa mediante inspección visual de la misma. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
Anual. 

EXIGENCIA 

Las banquinas pavimentadas deben tener un buen estado general, no deben presentar resaltos, 
hundimientos o baches. Las mismas deben contar, en su lado externo, con una banquina de contención de 
suelo seleccionado de no menos de cincuenta centímetros (50 cm) de ancho. 
No se admiten desprendimientos o ahuellamientos mayores a los establecidos para las calzadas adyacentes.
En todo momento deben mantener la pendiente transversal exigida conforme a las normas y manuales de 
diseño vigentes en la D.N.V., de manera de tener un adecuado escurrimiento de las aguas. Asimismo, deben 
tener un ancho no inferior a lo existente en el momento del Acta de Toma de Posesión según Inventario Vial 
correspondiente. 
En cualquier tipo de repavimentación o bacheo, se debe emplear mezcla asfáltica elaborada y colocada en 
caliente (se incluyen como mezcla asfáltica los microaglomerados asfálticos en caliente) o pavimento de 
hormigón. El tipo de mezcla asfáltica o pavimento de hormigón empleada/o debe ser alguna/o de las/los 
establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. 
En ningún caso se admiten como superficie de rodadura texturizados o microtexturizados expuestos, 
tratamientos bituminosos superficiales tipo simple, doble o triple, lechadas asfálticas o microaglomerados 
asfálticos en frío. 
Solo pueden librarse al tránsito, previa notificación fehaciente al Contratante, superficies de rodamiento 
fresadas o texturizadas durante la ejecución de obras. En ningún un lote o tramo fresado o texturizado puede 
encontrarse expuesto al tránsito por un período superior a sesenta horas (60 h) corridas. 
Luego del quinto año (contado a partir de la TOMA DE POSESIÓN), todas las banquinas pavimentadas 
deben ser de mezcla asfáltica elaborada y colocada en caliente (se incluyen como mezcla asfáltica los 
microaglomerados asfálticos en caliente) o pavimento de hormigón. 
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NOMBRE 

BANQUINAS DE SUELO SELECCIONADO O CON RECUBRIMIENTO DE TRATAMIENTO BITUMINOSO 
SUPERFICIAL. 

EQUIPO 
--- 

NORMATIVA DE REFERENCIA 
 Metodología Vigente de la D.N.V. 

TRAMO 
Se consideran tramos independientes para cada banquina. 
La longitud de cada tramo es de MIL (1.000) metros. En aquellos casos en los que la longitud de un tramo 
resulte inferior a MIL (1.000) metros, se debe considerar dicho tramo como parte del tramo inmediato anterior 
o posterior de menor longitud. 
El ancho del tramo es igual al ancho completo de la banquina. 

MÉTODO DE MEDIDA 
La superficie de las banquinas se evalúa mediante inspección visual de la misma. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
Anual. 

EXIGENCIA 
Las banquinas de suelo seleccionado o tratamiento bituminoso superficial deben tener un buen estado 
general, no deben presentar sectores con erosiones, resaltos, hundimientos o ahuellamientos baches; ya 
sea que estos se produzcan por acción del tránsito o por factores climáticos. 
En todo momento deben mantener la pendiente transversal exigida conforme a las normas y manuales de 
diseño vigentes en la D.N.V., de manera de tener un adecuado escurrimiento de las aguas. Asimismo, deben 
tener un ancho no inferior a lo existente en el momento del Acta de Toma de Posesión según Inventario Vial 
correspondiente y cobertura total de tapiz vegetal, enripiado u otro consolidado, en aquellos lugares en que 
la vegetación no tenga desarrollo natural. 
En cualquier tipo de reparación o bacheo, se debe emplear un material de calidad igual o mayor respecto al 
existente. En los casos en los que se emplee mezcla asfáltica elaborada y colocada en caliente (se incluyen 
como mezcla asfáltica los microaglomerados asfálticos en caliente) o pavimento de hormigón, el tipo de 
mezcla asfáltica o pavimento de hormigón empleada/o debe ser alguna/o de las/los establecidas en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. 
Luego del quinto año (contado a partir de la fecha de la TOMA DE POSESIÓN ), no se admiten banquinas 
de suelo seleccionado o con recubrimiento de tratamiento bituminoso superficial, todas las banquinas deben 
ser pavimentadas. 

Ó
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NOMBRE 

COLECTORAS PAVIMENTADAS. 
EQUIPO 

--- 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Metodología Vigente de la D.N.V. 
TRAMO

Se consideran tramos independientes para colectora (sentido ascendente y descendente). 
La longitud de cada tramo es de MIL (1.000) metros. En aquellos casos en los que la longitud de un tramo 
resulte inferior a MIL (1.000) metros, se debe considerar dicho tramo como parte del tramo inmediato anterior 
o posterior de menor longitud. 
El ancho del tramo es igual al ancho de la colectora. 

MÉTODO DE MEDIDA 
La superficie de las colectoras se evalúa mediante inspección visual de la misma. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
Anual. 

EXIGENCIA 

Las colectoras pavimentadas deben tener un buen estado general, no deben presentar resaltos, 
hundimientos o baches. Las mismas deben contar, en su lado externo, con una banquina de contención de 
suelo seleccionado de no menos de cincuenta centímetros (50 cm) de ancho. 
No se admiten desprendimientos o ahuellamientos mayores a los establecidos para las calzadas adyacentes.
En todo momento deben mantener la pendiente transversal exigida conforme a las normas y manuales de 
diseño vigentes en la D.N.V., de manera de tener un adecuado escurrimiento de las aguas. Asimismo, deben 
tener un ancho no inferior a lo existente en el momento del Acta de Toma de Posesión según Inventario Vial 
correspondiente. 
En cualquier tipo de repavimentación o bacheo, se debe emplear mezcla asfáltica elaborada y colocada en 
caliente (se incluyen como mezcla asfáltica los microaglomerados asfálticos en caliente) o pavimento de 
hormigón. El tipo de mezcla asfáltica o pavimento de hormigón empleada/o debe ser alguna/o de las/los 
establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. 
En ningún caso se admiten como superficie de rodadura texturizados o microtexturizados expuestos, 
tratamientos bituminosos superficiales tipo simple, doble o triple, lechadas asfálticas o microaglomerados 
asfálticos en frío. 
Solo pueden librarse al tránsito, previa notificación fehaciente al Contratante, superficies de rodamiento 
fresadas o texturizadas durante la ejecución de obras. En ningún un lote o tramo fresado o texturizado puede 
encontrarse expuesto al tránsito por un período superior a sesenta horas (60 h) corridas. 
Luego del quinto año (contado a partir de la fecha de la TOMA DE POSESIÓN), todas las colectoras 
pavimentadas deben ser de mezcla asfáltica elaborada y colocada en caliente (se incluyen como mezcla 
asfáltica los microaglomerados asfálticos en caliente) o pavimento de hormigón. 
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Deformación transversal (ahuellamiento). Medición manual 
 
Se determinará en cada trocha la deformación transversal de las calzadas mediante 
la aplicación de una regla de CIENTO VEINTE (120) centímetros de longitud del tipo 
prevista en el MANUAL DE EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS de la Dirección 
Nacional de Vialidad. Las determinaciones se efectuarán cada DOSCIENTOS (200) 
metros, CINCO (5) mediciones por kilómetro, sobre la huella más deteriorada. 
 
Los lugares en que se realizarán las mediciones serán fijados a criterio exclusivo 
del ENTE CONTRATANTE y cada medición será representativa de los 200 m 
analizados. 
 

NOMBRE 

COLECTORAS DE SUELO SELECCIONADO O CON RECUBRIMIENTO DE TRATAMIENTO 
BITUMINOSO SUPERFICIAL. 

EQUIPO 
--- 

NORMATIVA DE REFERENCIA 
 Metodología Vigente de la D.N.V. 

TRAMO 
Se consideran tramos independientes para colectora (sentido ascendente y descendente). 
La longitud de cada tramo es de MIL (1.000) metros. En aquellos casos en los que la longitud de un tramo 
resulte inferior a MIL (1.000) metros, se debe considerar dicho tramo como parte del tramo inmediato anterior 
o posterior de menor longitud. 
El ancho del tramo es igual al ancho de la colectora. 

MÉTODO DE MEDIDA 
La superficie de las colectoras se evalúa mediante inspección visual de la misma. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
Anual. 

EXIGENCIA 
Las colectoras de suelo seleccionado o tratamiento bituminoso superficial deben tener un buen estado 
general, no deben presentar sectores con erosiones, resaltos, hundimientos o ahuellamientos baches; ya 
sea que estos se produzcan por acción del tránsito o por factores climáticos. 
En todo momento deben mantener la pendiente transversal exigida conforme a las normas y manuales de 
diseño vigentes en la D.N.V., de manera de tener un adecuado escurrimiento de las aguas. Asimismo, deben 
tener un ancho no inferior a lo existente en el momento del Acta de Toma de Posesión según Inventario Vial 
correspondiente y cobertura total de tapiz vegetal, enripiado u otro consolidado, en aquellos lugares en que 
la vegetación no tenga desarrollo natural. 
En cualquier tipo de reparación o bacheo, se debe emplear un material de calidad igual o mayor respecto al 
existente. En los casos en los que se emplee mezcla asfáltica elaborada y colocada en caliente (se incluyen 
como mezcla asfáltica los microaglomerados asfálticos en caliente) o pavimento de hormigón, el tipo de 
mezcla asfáltica o pavimento de hormigón empleada/o debe ser alguna/o de las/los establecidas en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. 
Luego del quinto año (contado a partir de la TOMA DE POSESIÓN ), no se admiten colectoras de suelo 
seleccionado o con recubrimiento de tratamiento bituminoso superficial, todas las colectoras deben ser 
pavimentadas. 

Ó
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Se mantienen las mismas exigencias que para las condiciones de deformación 
transversal para equipo de alto rendimiento. 
 
Resaltos o hundimientos. 
 
No se admitirán resaltos, hundimientos, ni escalonamientos, sean éstos producidos 
por deformaciones, por trabajos mal ejecutados realizados sobre la calzada, o 
escalonamientos producidos en las losas de hormigón. 
 
Sólo en aquellas calzadas donde la velocidad de circulación sea inferior a SESENTA 
(60km/h) kilómetros por hora, se admitirán descalces de hasta UN (1cm) centímetro. 
 
ARTÍCULO 48: SEÑALIZACIÓN, DESVÍOS Y MANTENIMIENTO DEL 

TRÁNSITO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE 
MANTENIMIENTO. 

 
Durante la ejecución de tareas de mantenimiento previstas en el presente Capítulo, 
será de aplicación lo dispuesto en “SEÑALIZACIÓN, DESVÍOS Y 
MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Y TAREAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO” del Capítulo II “OBRAS”, 
del presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 
ARTÍCULO 49: PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
El CONTRATISTA PPP deberá producir el menor impacto posible sobre los núcleos 
humanos, la vegetación, la fauna, los cursos de agua, el aire, el suelo y el paisaje 
durante la ejecución de los trabajos.  
 
Deberá conocer y aplicar toda la legislación vigente tanto Nacional, Provincial como 
Municipal, incluyendo todos los requerimientos que el ENTE CONTRATANTE 
especifique. 
 
Rige para los trabajos de mantenimiento el Artículo 4.3 “Especificaciones Técnicas 
Ambientales Generales para el Mantenimiento y Operación”, correspondiente al 
Capítulo 4 de la Sección I (Parte B) del Manual de Evaluación y Gestión Ambiental 
de Obras Viales (MEGA II), de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV), 
Año 2007, sus reglamentarias, complementarias y/o modificatorias y la Legislación 
Ambiental Nacional.  
 
Cuando se produzcan incidentes dentro de la ZONA DE CAMINO que afecten al 
medio ambiente o la salud de las personas, el CONTRATISTA PPP deberá realizar 
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las gestiones necesarias para mitigar los efectos que éstos pueden producir y evitar 
situaciones similares en el futuro. 
 
El CONTRATISTA PPP obtendrá los permisos ambientales y los permisos de 
utilización, aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está 
facultada para contactar las autoridades ambientales para obtener los permisos 
ambientales necesarios. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá obtener todos los permisos y licencias requeridos 
para los trabajos que ejecute y que no sean suministrados por el ENTE 
CONTRATANTE. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá acatar todas las condiciones y deberá cumplir con 
todos los requisitos para cada permiso procesado, de acuerdo a las resoluciones y 
dictámenes que emitan las autoridades provinciales y/o municipales competentes. 
 
En caso de que los trabajos de conservación se encuentren total o parcialmente en 
un Área Natural Protegida (ANP), el CONTRATISTA PPP deberá presentar ante la 
autoridad que administra el ANP, la programación de dichos trabajos a fin de 
obtener la conformidad ambiental de los mismos. 
 
En el caso que eventualmente se deban talar y retirar árboles deberá solicitarse la 
correspondiente autorización del ENTE CONTRATANTE. Los mismos deberán ser 
repuestos en la forma y cantidad que establezca dicho organismo. 
 
49.1 Plan de manejo ambiental 

 
Dentro de los CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir de la fecha de 
TOMA DE POSESIÓN, el CONTRATISTA PPP deberá presentar para su 
aprobación al ENTE CONTRATANTE un Plan de Manejo Ambiental para la 
Operación (PMAo) y otro para el Mantenimiento (PMAm). El primero de ellos tiene 
por objeto detallar los procedimientos y metodologías de operación y de control de 
la obra vial y su área de influencia, de forma tal que permitan garantizar el uso y 
funcionamiento de la vía con el mínimo impacto ambiental posible. El segundo, tiene 
por objeto detallar el conjunto de actividades que se ejecutan dentro de la ZONA 
DE CAMINO tendiente a mantener los distintos elementos que componen la obra 
vial en condiciones satisfactorias de servicio para brindar la mayor seguridad a los 
usuarios del camino. 
 
El PMAo debe contener todas las medidas de manejo ambiental específicas para 
las actividades directa e indirectamente relacionadas con la operación, tales como 
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la circulación de vehículos de pasajeros, transporte de carga, transporte de 
sustancias peligrosas, cruce de peatones y animales, etc.. Las medidas deberán 
tender a eliminar o minimizar todos aquellos aspectos que resulten focos de 
conflictos ambientales, tanto en el subsistema natural como en el socio-económico. 
 
El PMAm incluye Programas y Subprogramas de carácter rutinario o preventivo que 
se realizan para mantener la utilidad del camino. La periodicidad de su ejecución 
dependerá de las características de la zona. En términos generales consiste en 
actividades de limpieza de cunetas y alcantarillas, corte de ramas, corte de pasto, 
malezas y arbustos, bacheo menor y remoción de pequeños derrumbes, según 
Capítulo 3: Plan de Manejo Ambiental, que se encuentra en la Sección I, Parte B 
del MEGA II de la DNV. 
 
49.2 Programa de Contingencias 
 
Regirá para la elaboración del Programa de Contingencias, las Especificaciones 
Técnicas Generales que se encuentran en el apartado 4.2.21 del Capítulo 4, 
Sección I, Parte B del MEGA II de la DNV. 
 

49.3 Medidas de Mitigación 
 

Regirá para la elaboración de las Medidas de Mitigación, las Especificaciones 
Técnicas Generales que se encuentran en el Capítulo 7, Sección I, Parte A del 
MEGA II de la DNV. 
 
ARTÍCULO 50: INFORMES. 
 
Mensualmente, dentro de los primeros VEINTE (20) días de cada mes, además de 
la información solicitada en los artículos anteriores al presente, el CONTRATISTA 
PPP deberá entregar al ENTE CONTRATANTE, los siguientes informes: 
 
- Un informe con las tareas de conservación y mantenimiento realizadas en el 

CORREDOR VIAL incluidas en los SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, 
indicando sectores y tipo de trabajo. 

- Información estadística de accidentes e incidentes diarios, indicando ubicación, 
sentido, vehículos involucrados, hora y otros datos relevantes. 

- Además, para cada accidente e incidente se deberán confeccionar los 
Formularios Tipo de la Dirección Nacional de Vialidad, a saber el SIAT 2000 y el 
previsto en el Manual de Gestión de Incidentes. Asimismo una copia de los 
Formularios y de la Información Estadística de accidentes e incidentes 
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mencionada más arriba y en el plazo establecido, deberá entregar mensualmente 
el CONTRATISTA PPP al ENTE CONTRATANTE:  

- Información estadística de auxilios mecánicos realizados. 
- Información de la cantidad de personal propio y de personal de subcontratistas 

destinado a tareas vinculadas con el mantenimiento. 
 

Estos informes deberán contener los datos medidos hasta el último día del mes 
anterior al de la fecha de presentación. La información deberá ser entregada en 
medios magnéticos y en el formato que establezca el ENTE CONTRATANTE. 
 
El ENTE CONTRATANTE podrá requerir en cualquier momento la entrega de 
informes parciales, urgentes o extraordinarios, los que deberán ser presentados por 
el CONTRATISTA PPP dentro del plazo que se le fije al efecto. 
 
Los informes mensuales y anuales que deba presentar el CONTRATISTA PPP 
deberán ser entregados en formato y firma digital, y ejemplares en papel. 
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CAPÍTULO IV: ESTACIONES DE COBRO 
 
 
ARTÍCULO 51: SISTEMAS DE COBRO DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR 

TRÁNSITO. 
 
51.1 Estaciones de cobro de la Contraprestación por Tránsito 

 
En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES se 
establecen las ubicaciones de las ESTACIONES DE COBRO de la 
CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO que se describen a continuación: 
 
- ESTACIONES DE COBRO que operarán en el CORREDOR VIAL desde la 

TOMA DE POSESIÓN INICIAL. 
- ESTACIONES DE COBRO que dejan de operar a partir de la TOMA DE 

POSESIÓN INICIAL. 
- Nuevas ESTACIONES DE COBRO que comienzan a operar una vez terminadas 

aquellas OBRASPRINCIPALES que permiten su habilitación. 
 
Las ESTACIONES DE COBRO deberán operar bajo la modalidad indicada para 
cada una de ellas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES, conforme las siguientes exigencias: 
 
51.1.1 Vías asistidas. 
 
Las vías asistidas requieren de la intervención de un operador para efectuar la 
gestión de cobro. Las transacciones de estas vías deberán ser categorizadas y 
validadas con el conjunto de sensores que integran el DAC (Detector Automático de 
Categorías) y con el registro fotográfico. Las vías asistidas están integradas por: 
 
- Vías Manuales: estas vías operarán en forma manual y el usuario pagará en 

efectivo el importe correspondiente a su categoría.  
 
- Vías Mixtas(manuales/automáticas): son vías que podrán operar indistintamente, 

en forma manual y/o mediante identificación automática de vehículos con 
TelePase.  

 
En aquellas ESTACIONES DE COBRO que al momento de la TOMA DE 
POSESIÓN INICIAL tengan en funcionamiento el sistema de detección automática 
de patentes, dicha patente deberá quedar registrada y vinculada a cada transacción.  
 
51.1.2 Vías no asistidas 
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Las vías no asistidas operarán en forma automática, sin intervención de operadores 
para el cobro. 
 
Su sistema de percepción realizará la identificación automática de vehículos con 
TelePase, la detección automática de patentes, la categorización por sensores, el 
registro fotográfico del paso y la facturación automática de la 
CONTRAPRESTACIÓN POR TRANSITO. 
 
Todas las vías de cobro no asistidas deberán identificar y registrar la patente de 
cada vehículo que las traspasen. Si el vehículo pasante no posee asociado un TAG 
a un medio de pago, se le cobrará por su patente. Las vías no asistidas están 
integradas por: 
 
- Vías Automáticas Canalizadas: Los vehículos deberán aminorar 

considerablemente la marcha o parar por completo al traspasarlas. Son vías 
demarcadas, canalizadas, con isletas separadoras y barreras. Se detecta el 
vehículo, se valida la forma de pago y la barrera se levanta automáticamente 

 
- Vías Automáticas con Sistema de Flujo Libre (Free-Flow): Los vehículos deberán 

circulan por la calzada respetando la velocidad máxima establecida, sin disminuir 
su marcha. Son vías libres no canalizadas y sin barrera. 

 
51.1.3 Especificaciones para las vías asistidas y no asistidas 
 
Todas las vías de cobro, asistidas y no asistidas, deberán encontrarse 
permanentemente en perfecto estado de operatividad, debiendo cumplimentar las 
condiciones y especificaciones establecidas en el presente pliego y en el Anexo III 
del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
Todas las ESTACIONES DE COBRO deberán contar con cámaras para filmación 
en cada una de sus vías. Dichas cámaras deberán poder filmar en forma 
ininterrumpida a los vehículos pasantes por la vía, y almacenar dicha información 
durante un lapso mínimo de NOVENTA (90) días. 
 
En aquellos casos en que se registre un reclamo, consulta o sugerencia, vinculada 
con alguna circunstancia ocurrida en algunas de las vías, la filmación deberá ser 
conservada en soporte digital y será puesta a disposición del ENTE 
CONTRATANTE a su requerimiento. 
 
51.2 Sistema de percepción. 
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Para el cobro de la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO en las ESTACIONES 
DE COBRO se aplicará un sistema abierto, vale decir que todos los usuarios 
abonarán el importe establecido para la categoría de sus respectivos vehículos, 
cada vez que traspongan una ESTACIÓN DE COBRO, independientemente del 
recorrido que vayan efectivamente a realizar en el CORREDOR VIAL. 
 
El Sistema de Percepción deberá registrar el momento del paso de todos los 
vehículos que atraviesen todas las vías de cada ESTACIÓN DE COBRO, junto con 
su identificación (patente y TAG en caso de corresponder), su categoría y la forma 
y medio de pago utilizado. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá asegurar en todo momento, que los sistemas 
informáticos de recolección de datos y los circuitos habilitados para las interfaces 
con los procesos administrativos y contables de ingresos y facturación, garanticen 
confiabilidad, disponibilidad e integridad en la información que generan.  
 
El equipamiento a utilizar deberá garantizar facilidad, flexibilidad, agilidad y 
economía en la operación de pago, además de confiabilidad, exactitud y 
rendimiento. 
 
El ENTE CONTRATANTE podrá tener acceso irrestricto al Sistema Central de 
Gestión del CONTRATISTA PPP y al Sistema de Percepción en todas las 
ESTACIONES DE COBRO en el momento en que lo requiera, así como también 
podrá visualizar lo que acontece en tiempo real en todas las vías de cada estación. 
 
El Sistema de Percepción deberá generar reportes estadísticos y listados de tránsito 
individual de los datos inherentes a las transacciones. Además, deberá permitir 
realizar tareas de validación, administración, supervisión y auditoría sobre la 
información. 
 
El CONTRATISTA PPP durante todo el período del CONTRATO PPP deberá 
realizar el mantenimiento y renovación del equipamiento, implementar 
actualizaciones de software y hardware de manera continua con el objetivo de 
optimizar las funcionalidades del sistema.  
 
El CONTRATISTA PPP durante todo el periodo del CONTRATO PPP deberá 
implementar a su cargo las modificaciones que, a criterio del ENTE 
CONTRATANTE, resulten necesarias para optimizar las funcionalidades del 
sistema. 
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Todas las ESTACIONES DE COBRO que forman parte del CORREDOR VIAL 
deberán mantener iguales condiciones operativas e informáticas, de acuerdo a su 
identificación de vía asegurando idénticos procedimientos de validación, control y 
uniformidad en el suministro de la información allí producida. 
 
Los plazos para la implementación del sistema en cada ESTACIÓN DE COBRO 
serán establecidos en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 
 
51.3 Parámetros de Funcionamiento. 

 
El CONTRATISTA PPP deberá implementar un sistema centralizado de base de 
datos, con la capacidad de almacenar en tiempo real la información de cada 
transacción de las ESTACIONES DE COBRO según se detalla en el ANEXO III del 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y otorgar acceso 
remoto al ENTE CONTRATANTE. 
 
El CONTRASTISTA PPP deberá enviar los datos de las transacciones de cada 
ESTACIÓN DE COBRO al Sistema Digital de Tránsitos Individuales del ENTE 
CONTRATANTE, comenzando con una transmisión periódica hasta llegar al estado 
de transmisión en línea, según el formato, modalidad de conexión y tasa de 
transmisión de los datos que el ENTE CONTRATANTE defina a su exclusivo criterio.  

 
El CONTRATISTA PPP deberá implementar un mecanismo de actualización y 
sincronización horaria, en todo el equipamiento que opera en las ESTACIONES DE 
COBRO, a fin de permitir relacionar los datos de los diferentes sistemas, 
asegurando que los cierres diarios de tránsito y facturación se produzcan a las cero 
horas (00:00). 
 
El CONTRATISTA PPP deberá implementar un enlace principal y uno de backup 
con una disponibilidad del NOVENTA Y NUEVE CON NUEVE POR CIENTO 
(99,9%) con el objetivo de lograr la transmisión en línea de la información desde y 
hacia el sistema central del CONTRATISTA PPP y del ENTE CONTRATANTE.  
 
El CONTRATISTA PPP deberá utilizar para los enlaces el método de acceso 
disponible de acuerdo a la ubicación de la ESTACIÓN DE COBRO y seleccionar el 
mismo respetando el siguiente orden de tecnología: FTTH, Cable, xDSL, Telefonía 
Celular o enlace satelital. La velocidad de los métodos de accesos deberá garantizar 
el correcto funcionamiento de los sistemas involucrados durante todo el PLAZO DEL 
CONTRATO PPP. 
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51.4 Sistemas de identificación. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá contar en las vías no asistidas con dos sistemas de 
identificación que permitan reconocer y asociar automáticamente la patente del 
vehículo con el registro de los datos inherentes a la transacción, 
independientemente de la forma y medio de cobro. Estos sistemas deberán extraer 
y almacenar la información para luego ser analizada y transportada hasta un 
sistema central en línea.  
 
- Identificación por patente: el CONTRATISTA PPP deberá contar con un sistema 

electrónico capaz de identificar la patente del vehículo de forma automática que, 
junto con el Detector Automático de Categoría (DAC), permita establecer la tarifa 
correspondiente.  

 
- Identificación por TAG/Transponder: el CONTRATISTA PPP deberá contar con 

un sistema electrónico capaz de vincular e identificar los vehículos a través de un 
dispositivo TAG o Transponder vehicular. Este dispositivo debe ser capaz de 
transmitir la información correspondiente al vehículo automáticamente. Para ello 
el CONTRATISTA PPP deberá disponer en cada vía de cobro que opere de forma 
automática, antenas de tecnología tipo RFID “Radio frequency identification”. 
Para la lectura del TAG se deberá aplicar el Protocolo ISO/IEC 18000 6c. 

 
51.5 Interoperabilidad. 
 
El sistema automático de identificación de vehículos deberá ser interoperable con 
la red de autopistas existentes y los corredores viales nacionales y adoptará el 
nombre de TelePASE. El CONTRATISTA PPP deberá aplicar el manual de 
identidad de TelePASE y disponer en todas las ESTACIONES DE COBRO puntos 
de colocación para el TAG y/o brindar al USUARIO otras alternativas.  
 
La solicitud de adhesión, el primer dispositivo TAG por vehículo, su colocación, 
renovación, cancelación, reposición y gastos administrativos, deberán ser gratuitos 
para el USUARIO y deberán contener una carga inicial mínima de TRES (3) pases 
sin cargo. Todos estos costos estarán a cargo del CONTRATISTA PPP.  
 
El CONTRATISTA PPP deberá implementar la interoperatividad de los Sistemas 
Automáticos de Identificación de Vehículos existentes en las ESTACIONES DE 
COBRO a fecha de TOMA DE POSESIÓN INICIAL, dentro del plazo de TRES (3) 
meses contados a partir de la fecha de TOMA DE POSESIÓN INICIAL. 
 
51.6 Seguridad de la información. 
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Los sistemas deberán incorporar los mecanismos de seguridad, tanto a nivel 
software como hardware, tendientes a garantizar la integridad, confiabilidad y 
disponibilidad de la información que generan, los que deberán ser implementados 
durante el transcurso de los primeros NOVENTA (90) días corridos contados a partir 
de la TOMA DE POSESIÓN INICIAL, ajustándose a la Especificación Técnica 
establecida en el ANEXO III del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 
 
ARTÍCULO 52: PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO 
 
Toda vez que el USUARIO trasponga una ESTACIÓN DE COBRO en el 
CORREDOR VIAL deberá abonar el importe correspondiente a la categoría de su 
vehículo en concepto de CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO. 
 
52.1 Modalidad de pago. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá ofrecer al USUARIO las siguientes modalidades de 
pago por el período y en las ESTACIONES DE COBRO que se establecen en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES: 
 
52.1.1 Prepago 
 
El CONTRATISTA PPP deberá ofrecer esta modalidad, para lo cual el USUARIO 
tendrá que adherirse al Sistema Unificado de Prepago vigente que opere en la red 
de autopistas existentes y en los Corredores Viales Nacionales. 
 
El proceso de esta modalidad para el USUARIO, en términos generales, será el 
siguiente: 

 
- Adherirse al Sistema de TelePASE de acuerdo a los requerimientos específicos 

del mismo. 
- Adherirse al Sistema Prepago existente, donde se asocie el TAG y la Patente 

correspondiente a una cuenta del usuario. 
- Efectuar un pago por adelantado a través de los medios habilitados para tal fin. 

Dicho pago impactará en una cuenta creada y vinculada con el sistema Prepago 
de TelePASE. 

- Cada vez que el vehículo del USUARIO traspase una vía en una ESTACIÓN DE 
COBRO se descontará de su saldo el importe de la CONTRAPRESTACIÓN POR 
TRÁNSITO vigente correspondiente a su categoría.  

 
52.1.2 Pospago 
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El CONTRATISTA PPP deberá ofrecer, a los USUARIOS que cuenten con el 
Sistema de TelePASE, los siguientes medios de pago: tarjetas de crédito, tarjeta de 
débito, sistemas electrónicos alternativos de pago.  
 
El proceso de esta modalidad para el USUARIO, en términos generales, será el 
siguiente: 

 
- Adherirse al Sistema de TelePASE de acuerdo a los requerimientos específicos 

del mismo. 
- Adherirse al Sistema de Pospago, asociando el TAG y patente al medio de pago 

elegido (tarjeta de crédito, débito, etc.) 
- El USUARIO podrá utilizar las vías de cobro habilitadas para el Sistema de 

TelePASE. 
- A mes vencido deberá abonar el importe facturado por el CONTRATISTA PPP, 

calculado según la cantidad de pasadas y la CONTRAPRESTACIÓN POR 
TRÁNSITO vigente al momento de cada traspaso durante el mes calendario 
anterior.  

- La facturación bajo la modalidad pospago será mensual (mes calendario 
anterior), la remisión de la factura al USUARIO podrá ser al domicilio real o 
electrónico constituido y deberá contener el detalle de la cantidad de pasadas, 
ESTACIONES DE COBRO e importe de la CONTRAPRESTACIÓN POR 
TRÁNSITO vigente.  

 
52.1.3 Contado 
 
El CONTRATISTA PPP deberá permitirle al USUARIO abonar con dinero en 
efectivo, en las vías de cobro habilitadas para tal fin, el importe correspondiente a 
la CONTRAPRESTACIÓN POR USO vigente para ese medio de pago cada vez que 
traspase una de ellas.  
 
El CONTRATISTA PPP podrá proponer implementar e incorporar nuevas 
modalidades de cobro con el objetivo de brindar al USUARIO más alternativas 
durante todo el plazo del CONTRATO PPP. Toda iniciativa propuesta por el 
CONTRATISTA PPP que modifique los sistemas de cobro existentes deberá ser 
sometida a aprobación del ENTE CONTRATANTE.  
 
Asimismo, el ENTE CONTRATANTE podrá disponer cambios en el sistema de 
cobro de la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO, a fin de promover mejoras en 
la calidad del servicio. 
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52.1.4 Falta de pago de la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO por parte 
del USUARIO. 

 
En el caso en que el USUARIO trasponga la ESTACIÓN DE COBRO y no realice el 
pago, por algunos de los medios establecidos en el presente pliego, al monto de la 
CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO que le correspondía pagar, se le 
adicionará lo siguiente, sin perjuicio de las multas que correspondan aplicarse por 
traspasar una vía sin pagar la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO: 
 
- Si el USUARIO realiza el pago al CONTRATISTA PPP dentro de los TREINTA 

(30) días corridos de haber transpuesto la ESTACIÓN DE COBRO sin pagar la 
CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO, se le adicionará a la 
CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO que le correspondía pagar, un valor 
equivalente a UNA (1) CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO de la categoría 
que le hubiese correspondido pagar en concepto de gastos administrativos y 
otros gastos originados al sistema. 

 
- Si el USUARIO realiza el pago luego de haber transcurrido TREINTA (30) días 

corridos de haber transpuesto la ESTACIÓN DE COBRO sin pagar, se le 
adicionará a la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO que le correspondía 
pagar un valor equivalente a DOS (2) CONTRAPRESTACIONES POR 
TRÁNSITO de la categoría que le hubiese correspondido pagar. A dicho importe 
se le adicionarán los intereses por la demora en el pago, en concepto de gastos 
administrativos y otros gastos originados al sistema. Los intereses se calcularán 
aplicando la tasa activa del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para 
operaciones de descuento. 

 
- A tales efectos El CONTRATISTA PPP deberá constituir una cuenta bancaria en 

el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a fin de que los USUARIOS que 
debieran pagar los montos adeudados por incumplimiento de las disposiciones 
del presente artículo puedan efectuar el pago de dicho concepto. 

 
- El CONTRATISTA PPP podrá utilizar servicios de terceros para perseguir el 

cobro al USUARIO cuando el mismo haya transpuesto la ESTACIÓN DE COBRO 
sin pagar la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO por los medios propuestos.  

 
ARTÍCULO 53: EXCEPCIONES DE PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN 

POR TRÁNSITO. 
 
Serán exceptuados del pago de la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO en las 
ESTACIONES DE COBRO únicamente los vehículos que taxativamente se 
enumeran a continuación: 
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- Las ambulancias. 
- Las motocicletas, con excepción de aquellas ESTACIONES DE COBRO en las 

que en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES se 
encuentre expresamente previsto su pago. 

- Los vehículos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la Nación de acuerdo 
a la normativa vigente. 

- Los vehículos de servicio contra incendio (bomberos). 
- Los vehículos y/o agentes al servicio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

VIALIDAD. 
- Los vehículos de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL de acuerdo a 

normativa vigente. 
- Vehículos que trasladen personas con discapacidad de acuerdo a normativa 

vigente. 
 
Los USUARIOS que transpongan con estos vehículos la ESTACIÓN DE COBRO 
serán exceptuados del pago de la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO, 
debiendo contar a tal fin con el dispositivo TelePASE habilitado a dichos efectos. 

 
ARTÍCULO 54: VALORES DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO 

SEGÚN CATEGORÍAS DE LOS VEHÍCULOS. 
 
54.1  Cuadro de valores. 
 
Entiéndase por cuadro de valores a los distintos valores de la 
CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO según categorías y ESTACIONES DE 
COBRO del CORREDOR VIAL. 
 
La escala de valores de la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO para cada 
ESTACIÓN DE COBRO se establece en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
54.2 Categoría de los vehículos. 
 
Los vehículos abonarán en cada ESTACIÓN DE COBRO, el valor de la 
CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO que corresponda a su respectiva 
categoría. 
 
La clasificación para cada categoría se establece en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
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Los vehículos con dimensiones y cargas extraordinarias deberán contar con el 
permiso excepcional otorgado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. 
 
54.3 Usuarios frecuentes. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá establecer un sistema de descuentos por frecuencia 
de traspasos por cada una de las ESTACIONES DE COBRO, para los usuarios que 
estén dentro de la Categoría automóviles. La implementación del mismo deberá 
realizarse a través del TelePASE. 
 
Los descuentos por frecuencia se ajustarán al siguiente esquema:  
 
- TREINTA Y SEIS (36) pasadas mensuales por una misma ESTACIÓN DE 

COBRO en ambos sentidos: QUINCE POR CIENTO (15 %) de descuento sobre 
la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO vigente. 
 

- CUARENTA Y CUATRO (44) pasadas mensuales por una misma ESTACIÓN DE 
COBRO en ambos sentidos: VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de descuento 
sobre la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO vigente. 

 
SESENTA (60) pasadas mensuales por una misma ESTACIÓN DE COBRO en 
ambos sentidos: TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %) de descuento sobre 
la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO vigente. 

 
El CONTRATISTA PPP podrá además, aplicar otros valores a la 
CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO inferiores a las máximas establecidas en 
cada ESTACIÓN DE COBRO así como también en diferentes horarios, fijadas en 
consideración a situaciones objetivas. Para ello no requerirá autorización previa, 
aunque deberá comunicarlo al ENTE CONTRATANTE, así como a los USUARIOS. 
La rebaja tarifaria adoptada no generará, en ningún caso, derecho a reclamo alguno 
por parte del CONTRATISTA PPP al ENTE CONTRATANTE y deberá 
implementarse a través del sistema TelePASE. 
 
54.4 Tiempos de espera en vías asistidas.  
 
En el caso de las vías asistidas, durante el año UNO (1) del CONTRATO PPP el 
CONTRATISTA PPP deberá operar el sistema de forma tal que en ninguna 
ESTACIÓN DE COBRO el tiempo transcurrido entre el momento en que el 
USUARIO se posiciona en el carril de pago y el momento en que se realiza el mismo, 
supere los siguientes tiempos: 
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- TRES (3) minutos para vías exclusivas para automóviles. 
- CUATRO (4) minutos para vías de tránsito mixto. 
 
El número máximo de vehículos detenidos en una fila para el pago de un ESTACION 
DE COBRO no podrá exceder, en ningún caso, los QUINCE (15) vehículos. 
 
En caso de que la capacidad de operación de una barrera de ESTACION DE 
COBRO sea superada por los parámetros anteriormente mencionados, se liberará 
el paso hasta que la operación pueda realizarse con ajuste a los tiempos máximos 
de espera y de longitud de cola estipulados. El paso de los vehículos bajo esta 
circunstancia, deberá quedar registrado en el sistema del CONTRATISTA PPP. 
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CAPÍTULO V: USUARIOS 
 
 
ARTÍCULO 55: SERVICIOS A BRINDAR CON CARACTER GRATUITO. 
 
El CONTRATISTA PPP prestará los SERVICIOS DE OPERACIÓN bajo los 
parámetros establecidos en el presente pliego y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y será responsable de 
cualquier incumplimiento en los servicios brindados al usuario, sean estos prestados 
por sí o por terceros. Las características de los servicios gratuitos prestados por el 
CONTRATISTA PPP se actualizarán en función de la normativa general vigente. 
 
El CONTRATISTA PPP dotará de aquellos medios y servicios necesarios que 
contribuyan eficazmente a satisfacer las necesidades de tránsito, seguridad y 
comodidad del usuario, de conformidad a lo establecido en el presente pliego. 
 
El CONTRATISTA PPP queda obligado a prestar gratuitamente por sí o mediante 
acuerdos, convenios o contratos con terceros el servicio de Remolque o Grúas para 
despeje de calzada a todos los usuarios del Corredor Vial. A saber: 
 
55.1 Servicio de Remolque o Grúas para despeje de calzadas. 
 
57.1.1. Alcances de la prestación. 
 
En caso de que se produzcan accidentes o incidentes a lo largo del CORREDOR 
VIAL el CONTRATISTA PPP deberá, por sí o a través de terceros, despejar la ZONA 
DE CAMINO y trasladar los vehículos livianos y pesados involucrados hasta la 
localidad más próxima y/o cualquier destino anterior a dicha localidad, a elección 
del USUARIO, donde pueda encontrar asistencia mecánica.  
 
57.1.2. Información a los usuarios y tiempos de respuesta. 
 
El CONTRATISTA PPP queda obligado a informar a los usuarios los tiempos de 
respuesta del servicio de auxilio y la cantidad de pasajeros que podrá transportar 
en el vehículo de remolque. En caso de no ser suficiente el espacio para pasajeros 
en la grúa, el CONTRATISTA PPP proveerá de otro medio para transportar al resto 
de los pasajeros del vehículo averiado hasta la localidad más próxima. 
 
57.1.3. Parámetros Técnicos. 
 
El servicio de remolque deberá contar con móviles apropiados para enganche, 
remolque y despeje de calzada de todo tipo de vehículos. Estos móviles estarán 
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dotados de elementos de auxilio, a fin de asegurar el traslado eficaz de los 
vehículos.  
 
57.1.4. Parámetros de Desempeño. 
 
a) Servicio de Remolques o Grúas para despeje de las calzadas de vehículos 

livianos: el CONTRATISTA PPP deberá prestar el servicio de Grúas y 
Remolques para despeje de calzada de vehículos livianos en un tiempo máximo 
de TREINTA (30) minutos en al menos el NOVENTA (90) % de las ocurrencias 
mensuales y de CUARENTA (40) minutos en un máximo del DIEZ (10) % de las 
ocurrencias mensuales. El tiempo de llegada será evaluado desde el momento 
de identificación del hecho hasta el momento de llegada del vehículo al lugar de 
concurrencia.  

 
b) Servicio de Remolques o Grúas para despeje de las calzadas de vehículos 

pesados: el CONTRATISTA PPP deberá presentar el servicio de Remolques o 
Grúas para Despeje de las Calzadas de vehículos pesados en un tiempo máximo 
de SESENTA (60) minutos en al menos el NOVENTA (90) % de las ocurrencias 
mensuales y SETENTA Y DOS (72) minutos en un máximo de DIEZ (10) % de 
las ocurrencias mensuales. El tiempo de llegada será evaluado desde el 
momento de identificación del hecho hasta el momento de llegada del vehículo 
al lugar de ocurrencia. 

 
57.1.5. Servicio de Wi-Fi. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá garantizar el acceso libre para el usuario a una Red 
de Wi-Fi en todas las instalaciones de cada Plaza de Cobro.  
 
ARTÍCULO 56: SERVICIOS CON CARACTER ONEROSO A BRINDAR AL 

USUARIO. 
 
El CONTRATISTA PPP podrá brindar a los usuarios del CORREDOR VIAL, por sí 
o mediante contratos con terceros, de manera onerosa los siguientes servicios: 
 
Mecánica en general, cuando se trate de reparaciones de alguna complejidad y/o 
requieran repuestos o demoras excesivas. 
 
Remolque para traslados de vehículos detenidos por desperfectos técnicos o 
dañados en accidentes, más allá de los puntos fijados para remolque gratuito. 
 
Otros servicios que decida brindar, previa aprobación del ENTE CONTRATANTE. 
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ARTÍCULO 57: SANITARIOS PÚBLICOS. 
 
57.1 Alcances de la prestación. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá disponer de sanitarios públicos para mujeres, para 
hombres y para personas con movilidad reducida o discapacidad, en todos los CAU, 
Estaciones de Cobro y Áreas de Servicio a lo largo de la traza. 
 
El ingreso y permanencia transitoria en las instalaciones sanitarias será libre y 
gratuito, debiendo los usuarios utilizar las instalaciones y servicios para los fines 
destinados, reservándose el CONTRATISTA PPP el derecho de admisión y/o 
permanencia en caso contrario. 
 
Los mismos deberán estar instalados en ambos sentidos de circulación y en caso 
de estar en un solo sentido, el CONTRATISTA PPP deberá asegurar el cruce de la 
traza de manera segura. 
 
57.2 Señalización de sanitarios públicos. 
 
Deberán estar señalizados mediante cartelería informativa según formato y 
ubicación indicada en Manual de Identidad Institucional, previamente aprobado por 
el ENTE CONTRATANTE. 
 
57.3 Disponibilidad y Accesibilidad. 
 
Deberán encontrarse disponibles y habilitados las VEINTICUATRO (24) horas, los 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días del año en las estaciones de cobro 
y áreas de servicio. 
 
Asimismo, se deberá prever su uso y accesibilidad para personas con movilidad 
reducida o discapacidad. 
 
Los sanitarios deberán estar instalados en ambos sentidos de circulación y en caso 
de estar en un solo sentido de circulación el CONTRATISTA PPP deberá asegurar  
el cruce de la traza de manera segura y correctamente señalizada con la 
anticipación debida previendo su uso y accesibilidad para personas con 
discapacidad y sector de estacionamiento para los vehículos de los usuarios 
debidamente señalizados  según formato y ubicación estipulada en el Manual de 
Identidad Institucional previendo sector exclusivo para uso y accesibilidad para 
personas con discapacidad. 
 
57.4 Equipamiento. 
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Todos los sanitarios públicos deberán contar con el equipamiento básico necesario, 
y con un sector con cambiador y sanitario para niños. 
 
57.5 Condiciones de higiene e insumos. 
 
Deberá garantizarse óptimas condiciones de higiene y deberán estar abastecidos 
de todos los insumos necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos. 
 
57.6 Controles. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá verificar al menos CUATRO (4) veces al día que los 
sanitarios públicos se encuentren en perfectas condiciones de higiene, así como 
también deberá verificar el correcto abastecimiento de insumos. Se deberá dejar 
asentado dicha revisión en una planilla, la cual deberá estar exhibida detrás de la 
puerta de cada sanitario público y suscripto por el agente que realizó dicho control. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá ajustarse a un Plan de Mantenimiento y 
Conservación el cual estará sujeto a revisión permanente del ENTE 
CONTRATANTE y podrá ser modificado a requerimiento del mismo en caso de 
considerarlo a los fines de que los sanitarios mantengan óptimas condiciones de 
conservación y mantenimiento. 
 
ARTÍCULO 58: ESTACIONAMIENTO. 
 
58.1 Alcances de la prestación. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá disponer en todos los CAU, Estaciones de Cobro y 
Áreas de Servicio a lo largo de la traza, espacios destinados a estacionamiento para 
los usuarios previendo un sector exclusivo para aquellos con movilidad reducida y/o 
discapacidad. 
 
Los mismos deberán estar instalados en ambos sentidos de circulación y en caso 
de estar en un solo sentido, el CONTRATISTA PPP deberá asegurar el cruce de la 
traza de manera segura. 
 
58.2 Señalización de los estacionamientos. 
 
Deberán estar señalizados mediante cartelería informativa según formato y 
ubicación indicada en Manual de Identidad Institucional previamente aprobado por 
el CONTRATANTE. 
 
58.3 Disponibilidad y Accesibilidad. 
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Deberán encontrarse disponibles y habilitados las VEINTICUATRO (24) horas, los 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días del año en las estaciones de cobro 
y áreas de servicio. 
 
Asimismo, se deberá prever el uso y accesibilidad de los estacionamientos para 
personas con movilidad reducida o discapacidad. 
 
ARTÍCULO 59: CENTROS DE ATENCION AL USUARIO. 
 
59.1 Alcances de la prestación: 
 
El CONTRATISTA PPP deberá contar con CAU, los cuales tendrán como función 
principal recibir a los usuarios, a fin de canalizar, mediante la atención personalizada 
y/o los elementos tecnológicos a disposición, todos los reclamos, consultas, quejas, 
sugerencias y trámites. Asimismo, se deberá brindar asistencia a los usuarios frente 
a cualquier incidente que ocurra en la traza del Corredor Vial. 
 
Los mismos deberán estar instalados con antelación de las Estaciones de Cobro, 
en ambos sentidos de circulación y en caso de estar en un solo sentido, el 
CONTRATISTA PPP deberá asegurar el cruce de la traza de manera segura. 
 
59.2 Parámetros Técnicos e Infraestructura. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá garantizar que cada CAU cumpla con la 
especificación técnica particular que forma parte del Anexo III del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  
 
59.3 Señalización del CAU. 

 
Deberán estar señalizados mediante cartelería informativa según formato y 
ubicación indicada en Manual de Identidad Institucional previamente aprobado por 
el ENTE CONTRATANTE, con indicación de días y horarios de atención al público. 
 
59.4 Pantallas de Led. 
 
Cada CAU deberá contar con una Pantalla de Led que tenga como mínimo un 
tamaño de CINCUENTA (50) pulgadas, la cual deberá brindar la información 
actualizada a los USUARIOS. 
 
59.5 Condiciones de higiene e insumos. 
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Deberá garantizarse óptimas condiciones de higiene y deberán estar abastecidos 
de todos los insumos necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá verificar al menos CUATRO (4) veces al día que el 
CAU se encuentre en perfectas condiciones de higiene, así como también deberá 
verificar el correcto abastecimiento de insumos. Se deberá dejar asentado dicha 
revisión en una planilla, la cual deberá estar exhibida y suscripta por el agente que 
realizó dicho control. 
 
ARTÍCULO 60: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN DEL 

ESTADO DE LA TRAZA. 
 
60.1 Presentación y contenido del Manual. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá presentar un Manual de Procedimientos de 
comunicación del estado de la Traza dentro de los SESENTA (60) días corridos 
contados a partir de la TOMA DE POSESIÓN INICIAL, el cual deberá ser 
presentado para su aprobación por parte del ENTE CONTRATANTE. 
 
Dicho Manual deberá contar mínimamente con la información que se detalla a 
continuación: canales de comunicación a emplear ante diversas situaciones; 
mensajes modelo por canales de comunicación; tiempos de comunicación en la 
resolución de diversas contingencias u ocurrencias a lo largo de la traza; 
procedimientos a seguir antes dichas situaciones, entre otros. 
 
En caso de contar a lo largo de la traza del Corredor Vial, con cartelería variable, el 
CONTRATISTA PPP deberá hacer uso de la misma para informar las ocurrencias 
a los usuarios en tiempo real. 
 
60.2 Implementación. 
 
El Manual de Procedimientos de comunicación del estado de la traza deberá ser 
implementado completamente a lo largo de toda la traza dentro de los CIENTO 
OCHENTA (180) días, contados a partir de la aprobación del mismo por parte del 
ENTE CONTRATANTE. 
 
ARTÍCULO 61: MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. 
 
61.1 Presentación del Manual. 

 
El CONTRATISTA PPP deberá confeccionar un Manual de Identidad Institucional 
para toda la cartelería y señalización de la traza respecto a los servicios al 
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USUARIO, el cual deberá ser presentado para su aprobación por parte del ENTE 
CONTRATANTE dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la 
TOMA DE POSESIÓN INICIAL. 
 
61.2 Implementación. 
 
El Manual de identidad institucional deberá ser implementado completamente a lo 
largo de toda la traza dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos, 
contados a partir de la aprobación del mismo por parte del ENTE CONTRATANTE.  
 
61.3 Requisitos del Manual Identidad Institucional. 

 
61.3.1 Estaciones de Cobro. 
 
a) Ingreso a la Estación de Cobro: 
 
Los ingresos a las Estaciones de Cobro deberán contar con la correspondiente 
señalización vertical indicando los servicios que se brindan en la misma. Las cuales 
deberán estar emplazadas con una anticipación de QUINIENTOS (500) a UN MIL 
(1.000) metros al ingreso de las mismas. 
 
b) Vías de cobro: 
 
Las vías de las Estaciones de Cobro deberán contar con la cartelería de los 
CUADRO DE VALORES vigentes. 
 
c) Cabinas de cobro: 

 
La información dispuesta en las cabinas de cobro, deberán incluir el contenido 
indicado en las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo III del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 
61.3.2 Estacionamiento. 
 
Deberán estar señalados mediante cartelería informativa según formato indicado en 
Manual de Identidad Institucional, previamente aprobado por el ENTE 
CONTRATANTE. 
 
61.3.3 Sanitarios Públicos. 
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Deberán estar señalados mediante cartelería informativa según formato y ubicación 
indicada en Manual de Identidad Institucional, previamente aprobado por el ENTE 
CONTRATANTE. 
 
61.3.4 CAU. 
 
Deberán estar señalados mediante cartelería informativa según formato y ubicación 
indicada en Manual de Identidad Institucional, previamente aprobado por el ENTE 
CONTRATANTE. 
 
Señalización vertical "Centro de Atención al Usuario" y logo del CONTRATISTA 
PPP. 
 
Contenido de la cartelería informativa: 
 
- Días y horarios de atención dentro y fuera del CAU.  
- Cartel de señalización vertical indicando los servicios que se brindan. 
- Dirección de Pagina Web 
- Línea Gratuita 0800 de Atención al Usuario 
- Número de emergencia Línea Gratuita Única 140 
- Símbolo de TelePase 
- Símbolo de teléfono, Línea Gratuita 0800 de Atención al Usuario y la página web 

de Dirección Nacional de Vialidad y su respectivo logo. 
- Información sobre vehículos exentos. 

 
61.3.5 Traza. 

 
Toda la traza del CORREDOR VIAL deberá estar señalada mediante cartelería 
informativa según formato y ubicación indicada en Manual de Identidad Institucional, 
previamente aprobado por el ENTE CONTRATANTE. 
 
Deberá emplazarse un cartel de señalización vertical indicando el número de 
emergencia de la Línea Gratuita Única 140 cada TREINTA (30) kilómetros. 
 
ARTÍCULO 62: CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá brindar un servicio de atención al usuario de calidad, 
comprendiendo a este como eje central de sus gestiones, comunicaciones y 
prestaciones. El CONTRATISTA PPP deberá asegurar una experiencia óptima 
integral, orientada a fomentar y respetar las normas de seguridad vial, así como la 
gestión eficiente y efectiva de la atención y servicios para el usuario de las trazas.  
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El CONTRATISTA PPP deberá habilitar Centros de Atención al Usuario (CAU) que 
funcionen en las ESTACIONES DE COBRO de forma tal que el usuario pueda 
recibir asesoramiento para canalizar consultas, reclamos, realizar gestiones 
comerciales. Estos Centros deberán brindar en forma eficiente atención 
personalizada integral a los usuarios que se presenten de lunes a viernes (días 
hábiles) en el horario de 8 a 14 hs. Esta franja horaria podrá ser ampliada por 
iniciativa del CONTRATISTA PPP. 
 
ARTÍCULO 63: SISTEMA CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP 

MANAGEMENT - GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS 
USUARIOS) 

 
El CONTRATISTA PPP para todas las gestiones y contactos de los USUARIOS a 
través de los diversos canales de comunicación deberá contar con un sistema CRM. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá adquirir las licencias del sistema CRM, el cual tendrá 
que ser un producto enlatado y existente en el mercado. Asimismo, deberá poder 
integrarse a través de una interfaz web con la Plataforma Integral de Atención al 
Usuario del ENTE CONTRATANTE. 
 
El CRM deberá operar con diferentes permisos y roles, teniendo en cuenta en líneas 
generales los siguientes perfiles: representantes de atención al usuario, analistas, 
administradores, técnicos informáticos, personal del ENTE CONTRATANTE, entre 
otros. 
 
El sistema CRM deberá cumplir con las Especificaciones Técnicas contenidas en el 
Anexo III del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá implementar el sistema CRM dentro de los CIENTO 
VEINTE (120) días corridos contados a partir de la TOMA DE POSESIÓN INICIAL. 
 
ARTÍCULO 64: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA PPP. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá asegurar que el personal de Atención al Usuario se 
encuentre correctamente capacitado y en conocimiento de todos los manuales y 
procedimientos de gestión de atención a los usuarios. Asimismo, se deberá contar 
con todas las herramientas y competencias necesarias para brindar 
adecuadamente las respuestas a los usuarios a través de los canales de atención. 
Se deberá guardar un trato cordial con los usuarios. 
 
ARTÍCULO 65: LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN (0800) 
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65.1 Consideraciones generales. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá habilitar a los fines orientativos, comerciales e 
informativos una línea gratuita de atención al usuario que será atendida por personal 
capacitado de lunes a viernes (días hábiles) de 8 a 14 hs. 
 
El sistema a implementar deberá ajustarse a las especificaciones técnicas 
establecidas en el Anexo III del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá implementar la línea gratuita de atención (0800) 
dentro de los QUINCE (15) días corridos contados a partir de la TOMA DE 
POSESIÓN INICIAL. 
 
ARTÍCULO 66: NÚMERO CORTO 140 
 
66.1 Consideraciones Generales. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá habilitar e implementar la línea gratuita única 140 
de atención al usuario a los fines de brindarle asistencia, ya sea por incidentes y/o 
accidentes en la traza, el cual deberá ser gratuito para el usuario 
 
El CONTRATISTA PPP garantizará la disponibilidad del servicio a todos los 
usuarios, haciéndose responsable de la contratación, implementación, desarrollo y 
mantenimiento de la prestación con todas las compañías de telefonía móvil 
existentes y futuras, entre las cuales como mínimo deben estar las siguientes: 
Personal, Movistar y Claro para implementar el presente servicio. 
 
66.2 Parámetros Técnicos. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá almacenar el 100% de las grabaciones de las 
llamadas entrantes y salientes de los USUARIOS en el sistema CRM indicado 
anteriormente, por un periodo de UN (1) año. En el asimismo, el CONTRATISTA 
PPP deberá brindar al ENTE CONTRATANTE las herramientas necesarias que 
permitan monitorear las grabaciones en forma remota con acceso ilimitado a las 
mismas. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá disponer de un sistema de telefonía que le permita 
realizar simultáneamente llamadas salientes a fin de solicitar en tiempo real los 
servicios de grúa, asistencia y/o aviso de emergencia que ingresen al Contact 
Center. 
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El CONTRATISTA PPP deberá desarrollar la tarea con un Nivel de Servicio: 80/30. 
Deberán atenderse efectivamente el 80% de las llamadas entrantes antes de los 30 
segundos de espera. A la vez, deberá garantizar que el abandono de llamadas sea 
menor al 7%. Se considerarán las llamadas no atendidas.  
 
El CONTRATISTA PPP deberá garantizar un Índice de Satisfacción del usuario 
(mínimo) = 85%.  
 
El CONTRATISTA PPP deberá poseer un sistema de Discador Automático que 
cuente con la posibilidad de seleccionar el tipo de discador que se adapte a cada 
necesidad, a saber: Asistido, Progresivo o Automático y Predictivo.  
 
El CONTRATISTA PPP deberá contar con un sistema de contingencia ante un 
imprevisto tecnológico o de cualquier tipo, que permita la continuidad interrumpida 
del servicio (non stop).  
 
El CONTRATISTA PPP deberá poseer una Central Telefónica IP, GSM y digital.  
 
66.3 Enrutamiento de celdas. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá implementar un sistema de enrutamiento de las 
llamadas de los usuarios a través de celulares hacia un número no geográfico y 
contar con identificación de localización de la llamada mediante celdas que permitan 
derivar la llamada a la central telefónica, correspondiente del área de su jurisdicción 
en la que se encuentre el usuario.  
 
66.4 Sistema de gestión telefónica. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá contar con un sistema de gestión telefónica tipo 
contact center que permita derivar llamadas dentro y fuera del circuito telefónico, 
solicitar servicios de acarreo y/o la asistencia o intervención de la Autoridad 
pertinente simultáneamente a la llamada del usuario y, en el primer caso, comunicar 
el tiempo de respuesta al mismo, otorgar al usuario un número de gestión telefónica 
y poder contabilizar las llamadas recibidas.  
 
66.5 Fallas del sistema. 
 
En caso de registrarse fallas en el funcionamiento del sistema, a través del sistema 
CRM indicado anteriormente, el CONTRATISTA PPP deberá notificar de forma 
inmediata al ENTE CONTRATANTE, detallando los motivos de las deficiencias, las 
medidas adoptadas hasta tanto se regularice la situación y el tiempo estimado de 
restauración del servicio involucrado. 
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66.6 Parámetros de Desempeño. 
 
La línea gratuita 140 deberá ser atendida por personal capacitado las 24 horas del 
día los 365 días del año, sin distinción de la compañía telefónica que disponga el 
usuario  y sin necesidad de crédito cursando las llamadas incluso con señal “Solo 
Emergencias” o “SOS”. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá ingresar en el sistema CRM indicado anteriormente 
en tiempo real todo contacto efectuado por el usuario. 
 
En ningún caso se admitirá que el Sistema de Atención Telefónico sea atendido 
totalmente por recursos automatizados (contestador automático, llamados en 
espera, transferencia de llamadas) o cualquier otra modalidad que no implique la 
intervención de una persona durante el horario de atención exigido. 
 
ARTÍCULO 67: SITIO WEB. 
 
67.1 Consideraciones Generales. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá poseer un Sitio Web que garantice una óptima 
experiencia, usabilidad y accesibilidad a todos los ciudadanos, de acuerdo al 
formato que establezca el ENTE CONTRATANTE y disponer en el mismo la 
siguiente información: 
 
- Razón social. 
- Domicilio legal, comercial, de los CAU y Estaciones de Cobro. 
- Información de la póliza de responsabilidad civil con indicación de la empresa 

aseguradora; Todos los canales para efectuar reclamos, consultas y/o 
sugerencias, gestiones comerciales, trámites credencial Pase Libre, formularios 
Web, Aplicación Móvil, Línea Gratuita 0800 CONTRATISTA, Correo Postal, con 
sus respectivas características y plazos de respuesta. 

- Línea Única 140: con sus características 
- Acceso a toda la normativa aplicable vigente disponible para descargar  
- Mapas interactivos de la traza con información sobre el estado de las mismas 

(tránsito, obras, incidentes) donde consten los CAU, las estaciones de peaje, 
áreas de descanso y servicio y las condiciones climáticas. A la vez, el Sitio Web 
deberá reflejar fecha y hora de la última actualización, la cual deberá ser diaria.  

- Detalle con los servicios gratuitos y onerosos queda el CONTRATISTA PPP;  
- Accesos y/o links con las páginas web del ENTE CONTRATANTE, Dirección 

Nacional de Vialidad, Ministerio de Transporte de la Nación, Presidencia de la 
Nación, y la Subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Nación; 
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- Accesos y/o links a los canales de comunicación que el ENTE CONTRATANTE 
disponga para la atención al usuario.    

- Cualquier otro dato que resulte de interés para el usuario y/o que requiera el 
ENTE CONTRATANTE.  

- El Sitio deberá ser accesible a personas con discapacidad 
- El Sitio deberá permitir la consulta de gestiones realizadas por los usuarios a 

través del número de gestión del sistema CRM indicado anteriormente. 
 

El CONTRATISTA PPP deberá implementar el SITIO WEB dentro de los TREINTA 
(30) días corridos a partir de la TOMA DE POSESIÓN INICIAL. 
 
67.2 Parámetros Técnicos: 
 
El sitio Web deberá ser de fácil acceso para todos los usuarios, y cumplir con los 
siguientes parámetros técnicos: 

 
- Comenzar con “www” y generar redirecccionamiento “301” al dominio con las 

“www”, en caso que el usuario no las ingrese. 
- Deberá permitir la navegación desde diferentes terminales, como dispositivos 

móviles, teléfonos inteligentes, tablets, y demás aparatos móviles. 
- Estar optimizado de modo que se lo pueda ubicar fácilmente a partir de los 

motores de búsqueda más conocidos en Internet y compatible con los 
navegadores más utilizados y versiones vigentes durante todo el PLAZO DEL 
CONTRATO PPP. 

- Deberá brindar una respuesta inmediata a cada interacción que realice el usuario 
(un cambio visual, un mensaje de carga, entre otros). 

 
ARTÍCULO 68: FORMULARIO WEB. 
 
68.1 Consideraciones Generales: 
 
El CONTRATISTA PPP deberá contar en su Sitio Web con un Formulario Digital, 
previamente autorizado por el ENTECONTRATANTE donde el usuario podrá 
ingresar sus sugerencias, quejas o cualquier tipo de consultas y/o reclamos. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá integrar el Formulario Web con el sistema CRM 
establecido en el presente pliego. 
 
ARTÍCULO 69: TERMINALES DE AUTOGESTIÓN. 
 
69.1 Consideraciones Generales:  
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En cada Centro de Atención al Usuario y Estaciones de Cobro el CONTRATISTA 
PPP habilitará gabinetes de pie con pantalla táctil los cuales permitirán a los 
usuarios efectuar consultas, sugerencias, reclamos y realizar gestiones comerciales 
las 24 hs los 365 días del año y brindarán un ticket con un número único de registro.  
 
El CONTRATISTA PPP garantizará la presencia de personal idóneo que brinde 
soporte orientativo al momento que el usuario interactúe con el gabinete durante los 
primeros SEIS (6) meses de CONTRATO PPP de lunes a sábado de 8 a 14 horas. 
 
69.2 Implementación:  
 
Dentro de un plazo de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la 
implementación del sistema CRM indicado, el CONTRATISTA PPP deberá 
implementar las Terminales de Autogestión que deberán cumplir con las 
Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo III del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
ARTÍCULO 70: APLICACIÓN MOVIL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 

VIALIDAD. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá atender y cargar en tiempo real todas las consultas, 
sugerencias, reclamos, trámites y solicitudes de asistencia vial que provengan de 
usuarios a través de la Aplicación Móvil y que se encuentren dentro del ámbito de 
su competencia. 
 
ARTÍCULO 71: INFORMES RESPECTO A LOS SERVICIOS. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá mantener informado al ENTE CONTRATANTE 
sobre los servicios y los aspectos vinculados a la atención al usuario en las trazas, 
a través de informes y documentación. 
 
Tanto los informes como la documentación a adjuntar que el CONTRATISTA PPP 
deba entregar al ENTE CONTRATANTE, lo harán en los formatos acordados y 
homologados previamente. 
 
71.1 Informes Mensuales: 

 
Transcurridos tres (3) meses de la suscripción del CONTRATO PPP, el 
CONTRATISTA PPP deberá entregar del 1 al 10 de cada mes vencido la siguiente 
información: 
 
A.1. Informe AAU 001    



103 
 

 
- Reporte con el detalle de los reclamos por tipo, cantidad, medio, tiempos de 

respuesta y tipo de respuesta.  
- Reporte del tránsito del mes. 
- Información sobre accidentes.  
- Solicitud de servicios de Primeros Auxilios y Transporte Sanitario como así 

también de Extinción de Incendios. 
- Registros de los servicios de Remolques o Grúas para despeje de calzada 

brindados.  
- Registro de todos los contactos de los usuarios efectuados a través de los medios 

de contacto, desarrollando todas las variables posibles y toda aquella información 
que disponga el ENTE CONTRATANTE. 

- Estado de cartelería informativa y tarifaria dispuesta en el Corredor Vial.  
- Estado de todas las áreas vinculadas a los servicios y atención del usuario (CAU, 

Sector de Terminal de Autogestión, Sanitarios y Estacionamiento). 
 

A.2 Informe AAU 002   
 
El CONTRATISTA PPP deberá presentar un Informe con el estado de situación del 
servicio de Grúas o Remolques para despeje de calzada.  
 
- Detalle cuantitativo y cualitativo de asistencias por prestador según ruta y tramo. 
- Plazos de asistencia 
- Medios a través de los cuales el CONTRATISTA PPP tomo conocimiento 

 
71.2 Informes Anuales:  

 
Con el fin de garantizar la mejora continua tanto en los procedimientos de gestión 
de USUARIOS como en el mantenimiento del estado de las trazas, el 
CONTRATISTA PPP entregará en el mes de Enero de cada año calendario, un 
informe general que incluya la siguiente información del año anterior: 
 
- Reporte sobre el área de atención al usuario: características del personal 

(cantidad, perfiles, formación, organigrama), capacitaciones realizadas y mejoras 
implementadas.   

- Informe sobre la vigencia de los contratos del servicio de grúas y remolques para 
despeje de calzada. Estado de situación de los pagos a cada prestador.  

- Informe del mantenimiento y estado de situación de los móviles de seguridad vial.  
- Mantenimiento y actualización del sistema CRM y canales de atención al usuario. 
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ARTÍCULO 72: CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE TELEPASE. 
 
72.1 Consideraciones Generales. 

 
El CONTRATISTA PPP deberá realizar TRES (3) campañas de comunicación y 
publicidad durante el primer año del CONTRATO PPP con el objetivo de difundir 
todos los aspectos relacionados con el sistema TelePASE e incrementar 
las adhesiones al mismo. Asimismo y durante el resto del período del CONTRATO 
PPP deberá efectuar DOS (2) campañas anuales. 
 
Dichas campañas deberán involucrar medios analógicos y digitales y realizarse a lo 
largo de toda la traza, en particular en las Estaciones de Cobro, Estaciones de 
Servicio y localidades de la traza y demás sectores destinados al USUARIO. 
 
El CONTRATISTA PPP durante todo el periodo del CONTRATO PPP deberá 
implementar las modificaciones que, a criterio del ENTE CONTRATANTE, resulten 
necesarias para optimizar los resultados de dichas campañas. 
 
72.2 Parámetros de desempeño 
 
El CONTRATISTA PPP deberá presentar los programas de las campañas de 
difusión TREINTA (30) días corridos antes del lanzamiento de cada una de ellas 
para la correspondiente aprobación por parte del ENTE CONTRATANTE. Los 
mismos deberán incluir los contenidos, estrategia, formatos, plazos, planificación, 
medios de comunicación, herramientas, alcance, estadísticas utilizadas para 
evaluar el impacto y diseño de las piezas. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá informar al ENTE CONTRATANTE la realización de 
las campañas dentro de los TREINTA (30) días corridos de finalizadas cada una de 
ellas, por medio de un informe el que deberá dar cuenta de los medios utilizados, el 
alcance, impacto y resultado de la misma. 
 
ARTÍCULO 73: MÓVILES DE SEGURIDAD VIAL. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá contar en los tramos de autopistas del CORREDOR 
VIAL que se indican en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES, con los móviles de seguridad vial cuya cantidad, características 
y equipamiento, se indican en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES, para la atención de incidentes y/o accidentes.  
 
Los móviles de seguridad vial deberán encontrarse permanentemente en buen 
estado de mantenimiento y conservación, y contar con Sistema GPS. 
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Asimismo, los móviles deberán realizar recorridas periódicas del tramo a cargo y 
relevamientos de rutina. Intervendrán cuando se detecte la presencia de animales 
sueltos en la ruta dando aviso a las autoridades competentes y tomando los 
recaudos necesarios para la seguridad vial de los USUARIOS. Así también, 
intervendrá en todas aquellas tareas asignadas en el Manual de Contingencias. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá implementar un registro de Partes Diarios en los 
que asentará diariamente las tareas realizadas por los móviles de seguridad vial. 
 
ARTÍCULO 74: ÁREAS DE DESCANSO. 
 
74.1 Áreas de descanso existes. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá encargarse desde la TOMA DE POSESIÓN INICIAL 
del mantenimiento, conservación y limpieza de las áreas de descanso existentes en 
el CORREDOR VIAL que se detallan en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
Las áreas de descanso deberán estar permanentemente con buen estado de 
mantenimiento e higiene a partir de la TOMA DE POSESIÓN INICIAL y hasta la 
FECHA DE EXTINCIÓN. 
 
74.2 Áreas de descanso para camiones. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá incorporar al CORREDOR VIAL las áreas de 
descanso para camiones que se establecen en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, con las características allí 
establecidas. 
 
ARTÍCULO 75: MANUAL DE CONTINGENCIAS. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá presentar para su aprobación por el ENTE 
CONTRATANTE, a los CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir de la 
TOMA DE POSESIÓN INICIAL, el Manual de Contingencias que establecerá los 
procedimientos para afrontar eventuales emergencias. 
 
La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) tomará parte en el 
procedimiento de aprobación del Manual de Contingencias.  
 
Dicho manual deberá: 
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- Establecer los lineamientos básicos para la adecuada atención de las 
contingencias que se pudieran producir en el CORREDOR VIAL, categorizando 
las mismas según la gravedad de cada caso, y los procedimientos de respuesta.  

- Establecer la diferencia entre procedimientos generales, que cubran aspectos 
comunes a todas las contingencias de cierta gravedad; y procedimientos 
particulares, que establezcan con mayor detalle las acciones y responsabilidades 
que les corresponden a los diferentes actores frente a situaciones más puntuales. 

- Mencionar los organismos involucrados y sus funciones; como así también la 
ubicación de las bases operativas de los mismos.  

- Establecer las acciones preventivas que se aplicarán frente a cada posible 
contingencia. 

- Determinar las responsabilidades del personal a cargo de la atención de las 
contingencias y el plan de capacitación permanente a implementarse. 
 

Será responsabilidad del CONTRATISTA PPP mantener actualizado el Manual de 
Contingencias revisándolo periódicamente e informando los cambios realizados al 
ENTE CONTRATANTE y ANSV. 
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CAPITULO VI: SISTEMA DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES 
 
 

ARTÍCULO 76: CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES. 
 
76.1 Construcción de nuevas Estaciones de Pesaje. 
 
El CONTRATISTA PPP debe construir nuevas ESTACIONES DE PESAJE en 
reemplazo de las existentes en los lugares y plazos que se indican en el PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
Las nuevas ESTACIONES DE PESAJE deben construirse de acuerdo a lo 
establecido en el ANTEPROYECTO TÉCNICO y en las especificaciones técnicas 
establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  
 
La construcción de las nuevas ESTACIONES DE PESAJE se encuentra 
contemplada como OBRA PRINCIPAL, de acuerdo al PLAN DE OBRAS 
PRINCIPALES que forma parte del Anexo I del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
76.2 Operación de las Estaciones de Pesaje 
 
El CONTRATISTA PPP tendrá a su cargo la operación del control de pesos y 
dimensiones de los vehículos de transporte de carga en las estaciones de control 
de pesos y dimensiones o en cualquier lugar del CORREDOR VIAL verificando que 
el peso y las dimensiones de los mismos no excedan los pesos y dimensiones 
admitidos en la Ley Nacional de Tránsito (Ley Nº 24.449) y su Decreto 
Reglamentario Nº 779/95 con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 
79/98, la Resolución S.T. N° 221/98, la Ley de Tránsito Nº 26.363, el Decreto Nº 
1716/2008 y anexos y/o decretos o normas que los reemplacen, modifiquen o 
complementen con posterioridad, o bien los insertos en los permisos en los casos 
de transportes de cargas excepcionales que circulan con permiso de tránsito 
otorgado por la Dirección Nacional de Vialidad, en balanzas que cuenten con 
aprobación de modelo, verificación primitiva, verificación periódica y vigilancia de 
uso por parte del organismo competente en materia de metrología legal y/o quien 
éste designe. 
 
Las balanzas a ser utilizadas para efectuar los controles de peso punitivos de los 
vehículos, deben cumplir con las normas vigentes en Metrología Legal, Ley de 
Metrología N° 19.511, Decreto N° 79/98 Artículo 1º Apartado 6, (Resolución 
Conjunta de la Ex SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR y 
Ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA Nº 86/2000 y Nº 
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279/2000, Resolución Nº 151/2000 de la Ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR), modificadas por Resolución N° 119/2001 
de la SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y LA 
DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Decreto N° 788/03, Disposiciones INTI Nº 
357/2003 y Nº 364/2003, resoluciones Nº 19/2004, N° 57/2004 y N° 176/2004 de la 
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA y Resolución N° 756/2007 de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR y/o decretos o normas que 
los reemplacen, modifiquen o complementen con posterioridad. 

 
76.2.1 El CONTRATISTA PPP está facultado para solicitar a una institución con 
poder de policía o a las fuerzas de seguridad y policiales, el auxilio necesario a los 
efectos de la detención y obligación del transportista de alijar o acomodar el exceso 
de carga. En las progresivas de inicio y fin del CORREDOR VIAL, así como en las 
estaciones de Control de pesos y dimensiones, el CONTRATISTA PPP deberá 
colocar carteles sobre la aplicación de esta norma. 
 
76.2.2 El CONTRATISTA PPP realizará los controles de pesos y dimensiones en 
forma permanente, los 365 días del año, durante las VEINTECUATRO (24) horas 
del día, salvo razones de fuerza mayor, en cada una de las estaciones de control 
de pesos y dimensiones fijas previstas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES; para ello es imprescindible que cuenten con el 
certificado de Verificación Periódica de los instrumentos utilizados, que se deberá 
exhibir en la oficina de balanza, en dichas estaciones. 
 
76.2.3 La superficie de los puestos de control de pesos y dimensiones deberá estar 
perfectamente nivelada de manera tal de asegurar la precisión necesaria para el 
pesaje. Las Estaciones de Pesaje deberán contar con una playa de superficie 
estabilizada para regulación de cargas fuera de la zona comprendida por la calzada 
y banquina. 

 
76.2.4 En ningún caso podrá quedar invadida la calzada o las banquinas con los 
vehículos que estén detenidos para el control. 
 
76.2.5 El CONTRATISTA PPP tendrá a su cargo la provisión de los servicios de 
apoyo necesarios para la ejecución de las tareas de Control de pesos y 
dimensiones, incluyendo la operación de la Estación, el mantenimiento de los 
accesos, de la playa, de los sistemas ITS instalados, del señalamiento y la 
iluminación. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá realizar además el mantenimiento y reparación de 
las estaciones de Control de pesos y dimensiones a instalar en el CORREDOR VIAL 
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y todo lo concerniente a la homologación, calibración, mantenimiento y verificación 
periódica de los instrumentos de pesaje; la provisión del personal auxiliar necesario 
para la ejecución de las tareas de pesaje tales como asistentes de balanza, 
banderillero (al persona se le deberá proveer ropa de seguridad adecuada para la 
tarea que presta), indicadores, señalamiento preventivo, conos reflectivos, etc.) y la 
coordinación con las fuerzas de seguridad y policiales que presten auxilio al efecto 
del cumplimiento de las tareas de control; la provisión, mantenimiento y reparación 
de sistemas y equipamiento auxiliar para la ejecución de los controles de cargas 
(soporte técnico permanente, hardware, software, papelería, insumos en general, 
etc.) y disposición de las playas de aligeramiento. 

 
El software y el modelo de Acta Tipo, serán los que utiliza la Dirección Nacional de 
Vialidad. 
 
76.2.6 El CONTRATISTA PPP tendrá obligación de poner a disposición de la 
Dirección Nacional de Vialidad un registro mensual en papel y en soporte 
magnético, de las mediciones y operaciones efectuadas y de las infracciones 
detectadas, en todas las Estaciones de Pesaje instaladas a lo largo del CORREDOR 
VIAL. Deberá ser remitida en soporte magnético dentro de los primeros QUINCE 
(15) días hábiles siguientes al mes de control. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA PPP remitirá una copia de cada Acta de Infracción, a 
la Dirección Nacional de Vialidad las que además se cargarán (con un atraso 
máximo de DIEZ (10) días corridos) remotamente en la base de datos de infractores 
de la Dirección Nacional de Vialidad. 
 
En la base se cargará también remotamente las novedades de verificación periódica 
vigente, (certificado INTI), cuya copia autenticada se remitirá a la Dirección Nacional 
de Vialidad. 
 
76.3 CONTRAPRESTACIÓN POR EXCESO DE CARGA. 
 
Cada USUARIO que no cuente con un permiso de tránsito de carga excepcional 
tendrá la obligación de efectuar el pago de la CONTRAPRESTACIÓN POR 
EXCESO DE CARGA cada vez que trasponga una ESTACIÓN DE PESAJE y se 
verifique un exceso de carga respecto de la carga máxima permitida en la Ley 
Nacional de Tránsito N° 24.449 y como resarcimiento por el mayor gasto de 
mantenimiento que se le originará al CONTRATISTA PPP al circular el USUARIO 
con una carga por eje superior a la reglamentaria. 
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El CONTRATISTA PPP no podrá efectuar ningún tipo de reclamo al ENTE 
CONTRATANTE ni a la Dirección Nacional de Vialidad por los deterioros producidos 
como consecuencia de la falta de control de pesos y dimensiones en el CORREDOR 
VIAL. 
 
En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES se establece 
el cuadro de valores de la CONTRAPRESTACIÓN POR EXCESO DE CARGA a 
aplicar. 
 
76.4 Controles Móviles 
 
El CONTRATISTA PPP podrá realizar controles de peso con equipos de balanza 
portátiles, en lugares acondicionados para hacerlo (puestos semifijos) con la 
infraestructura necesaria que establecen las normas de la Dirección Nacional de 
Vialidad. 
 
En los casos en que se detecten excesos de peso, el transportista realizará todas 
las operaciones necesarias para aligerar la carga, ya sea acomodar, descargar, 
transferir a otro equipo o modificar el tren. 
 
76.5 Alije de la carga. 
 
En ningún caso el CONTRATISTA PPP podrán suspender o impedir el tránsito por 
la ruta de los vehículos infractores más allá del tiempo necesario para reacomodar, 
descargar, o trasbordar la carga excedida y confeccionar el Acta. 
 
Los excesos de carga serán transferidos a otros vehículos, o descargados en los 
lugares que indique el CONTRATISTA PPP. El depósito, vigilancia y cuidado del 
exceso de carga a descargar, correrá por cuenta del transportista y/o responsable 
de la carga, que quedará obligado a retirarla dentro del plazo que a tal fin se haga 
constar en el Acta, en función de las características de la mercadería (perecedera 
e imperecedera, etc.) y la disponibilidad que presente la playa de aligeramiento. 
 
Quedan liberados de la obligación de descargar los excesos de carga los vehículos 
que se encuadren dentro de los supuestos de excepción establecidos en la 
legislación vigente. 
 
76.6 Propiedad de las Instalaciones 
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Las instalaciones, sistemas y equipamientos para desarrollar los controles de carga, 
quedarán en propiedad de la Dirección Nacional de Vialidad una vez extinguido el 
CONTRATO PPP. 
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CAPITULO VII: SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO 
 
 

ARTÍCULO 77: CONTROL DE LOS SISTEMAS 
 
El CONTRATISTA PPP permitirá el control y vigilancia por parte del ENTE 
CONTRATANTE, de los aparatos y sistemas instalados o que instale para el 
cómputo automático de vehículos usuarios del CORREDOR VIAL, como así 
también de los que utilice para la medición de pesos y dimensiones.  
 
El CONTRATISTA PPP deberá instalar puestos permanentes de conteo de tránsito, 
y realizar censos de cobertura y manuales, según lo especificado en los puntos 
siguientes del presente CAPITULO. Toda la documentación producida en la 
realización de los censos enunciados deberá entregarse, en cada oportunidad, a la 
Dirección Nacional de Vialidad. 
 
ARTÍCULO 78: INSTALACIÓN DE PUESTOS PERMANENTES 
 
El CONTRATISTA PPP deberá instalar puestos permanentes de conteo de tránsito 
en los lugares indicados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES, de acuerdo a las siguientes características técnicas: 
 
Los equipos contadores deberán medir en la totalidad de los carriles en ambos 
sentidos de circulación. Deberán individualizar el volumen de tránsito por cada carril 
de la sección, identificando el sentido de circulación, la longitud de los vehículos y 
su velocidad. Para ello se instalarán DOS (2) sensores de espiras por carril de 
circulación. 
 
La información de tránsito que generen los equipos deberá poder ser relevada y 
discriminada en períodos de una hora, o en la modalidad de vehículo por vehículo 
en forma rápida y segura. Deberá poder ser suministrada en soporte magnético. 
 
Los equipos deberán tener una capacidad mínima de almacenamiento de datos de 
modo de garantizar el relevamiento de la información en forma completa cada 
CUATRO (4) meses discriminada en períodos de una hora. 
 
Deberán estar equipados para realizar el enlace con una PC vía remota por medio 
de MODEM y comunicación GPRS 3G si está disponible en el lugar de instalación, 
de lo contrario 2G. Al respecto el CONTRATISTA PPP deberá proveer un sistema 
de comunicación para cada contador tal que permita obtener desde un lugar remoto 



113 
 

los datos almacenados en el mismo, verificar su funcionamiento y modificar los 
parámetros de medición. 
 
Localmente, deberán contar con salida para realizar la conexión directa a PC para 
la extracción de datos, o algún dispositivo externo de memoria para la misma 
función. 
 
Los equipos deberán poder operar normalmente bajo cualquier condición 
climatológica que se presente en el CORREDOR VIAL. 
 
Todos los equipos deberán poseer un software de comunicación y almacenamiento 
de datos compatible con el software que posee implementado la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD en sus oficinas centrales. 
 
El equipamiento deberá instalarse de forma permanente en un gabinete de chapa 
de hierro de 4,75mm de espesor, pintado, con ventilación y el sistema de cierre no 
deberá tener bisagras expuestas al exterior. El gabinete deberá estar abulonado 
internamente a un dado de hormigón que a su vez estará apoyado sobre el terreno. 
Las especificaciones se encuentran disponibles en la División Tránsito de la 
Dirección Nacional de Vialidad. 
 
La energía de alimentación de los equipos contadores será energía solar con su 
correspondiente regulador de voltaje y batería de almacenamiento, y la pantalla 
solar estará montada en la parte superior del gabinete. 
 
Una vez instalados los puestos permanentes para conteo, la Dirección Nacional de 
Vialidad tomará posesión de todo el equipamiento y de los elementos que forman 
parte del puesto permanente, verificará su correcto funcionamiento y pasará a 
realizar la operación y el mantenimiento de los mismos. La posesión estará 
supeditada al correcto funcionamiento. 
 
Quedará a cargo del CONTRATISTA PPP la reposición de los sensores de espiras 
ante cualquier falla de las mismas durante todo el período del CONTRATO PPP, a 
su costo. Además, deberá reinstalar a su costo todas las espiras en la mitad del 
periodo del CONTRATO PPP y también durante el último año del CONTRATO PPP. 
 
Toda vez que se afecte un puesto permanente de conteo de tránsito de la Dirección 
Nacional de Vialidad por modificaciones que se realicen en la zona de camino, el 
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CONTRATISTA PPP deberá a su costo reestablecer el funcionamiento del puesto 
permanente. 
 
PUESTOS PERMANENTES DE CONTEO DE TRÁNSITO EXISTENTES DE LA 
DNV 
 
El CONTRATISTA PPP será responsable a su costo durante todo el período del 
CONTRATO PPP de la reposición de las espiras existentes en los puestos que 
forman parte de la red de puestos permanentes de conteo de tránsito de la Dirección 
Nacional de Vialidad, que sean dañadas tanto por trabajos realizados en la calzada 
como por trabajos en la banquina. 
 
Toda vez que se afecte un puesto permanente de conteo de tránsito de la Dirección 
Nacional de Vialidad por modificaciones que se realicen en la zona de camino, el 
CONTRATISTA PPP deberá a su costo reestablecer el funcionamiento del puesto 
permanente durante todo el período del CONTRATO PPP. 
 
ARTÍCULO 79: CENSOS DE COBERTURA. 
 
Se realizarán censos de cobertura en los lugares que oportunamente indique el 
ENTE CONTRATANTE. 
 
Los censos deberán individualizar el volumen de tránsito por cada carril clasificado 
por ejes según la normativa de la Dirección Nacional de Vialidad, así como registrar 
la velocidad de cada vehículo en circulación. El ENTE CONTRATANTE podrá 
ordenar la realización de hasta TREINTA (30) censos por Corredor por año, de 
hasta SIETE (7) días de duración. 
 
La información de tránsito estadística que se generen en los censos deberá poder 
ser suministrada en soporte magnético. Además, el formato de los datos deberá ser 
compatible con el software de procesamiento implementado en la Dirección 
Nacional de Vialidad. 
 
ARTÍCULO 80: CENSOS MANUALES 
 
El ENTE CONTRATANTE podrá requerir al CONTRATISTA, en cualquier momento, 
la realización de censos manuales con clasificación vehicular y de origen/destino en 
sectores puntuales del CORREDOR VIAL. El máximo de horas censadas anuales 
durante el periodo del CONTRATO PPP surge de incrementar el saldo disponible 
del año anterior en CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) horas, siendo el máximo 
para el primer año del CONTRATO PPP de CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) 
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horas censadas. El saldo disponible de un año surge de restar el máximo de horas 
de censos manuales con clasificación vehicular y de origen/destino disponible del 
año menos las horas requeridas en ese año. Todos los gastos que demanden estos 
censos estarán a cargo del CONTRATISTA PPP. 
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CAPÍTULO VIII ASPECTOS ECONÓMICOS – FINANCIEROS 
 
 

ARTÍCULO 81: VARIACIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO 
POR VARIACIONES DE COSTOS. 

 
Los valores de la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO a pagar por los 
USUARIOS en las ESTACIONES DE COBRO, se ajustarán el 1 de Enero y el 1 de 
Julio de cada año calendario a efectos de tener en cuenta las variaciones de costos 
de los SERVICIOS PRINCIPALES, excepto en los años 2018, 2019 y 2020 que se 
ajustarán en las fechas y de acuerdo a lo establecido en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
Los valores de la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO a aplicar en cada año 
en las fechas citadas, se calcularán multiplicando los valores básicos establecidos 
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, por el 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO 
en ESTACIONES DE COBRO (Ct). 
 
El COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO 
en las ESTACIONES DE COBRO (Ct) a aplicar se calculará de la siguiente forma: 
 
Ct (i/o) = 0,60 x MO(i/o) + 0,20 G(i/o) + 0,05 S(i/o) + 0,15E(i/o) 
 
Donde: 
 
MO(i/o): La variación entre los índices de Mano de Obra del mes “i” con respecto al 
mes “o”.  

ሺܱ݅ܯ ⁄ ሻ݋ ൌ  ሻ݋ሺܱܯ/ሺ݅ሻܱܯ
 
G(i/o): La variación entre los índices de Gas Oil del mes “i” con respecto al mes “o”.  
ሺ݅ܩ ⁄ ሻ݋ ൌ  ሻ݋ሺܩ/ሺ݅ሻܩ
 
S(i/o): La variación entre los índices de Servicios del mes “i” con respecto al mes 
“o”.  
ܵሺ݅ ⁄ ሻ݋ ൌ ܵሺ݅ሻ/ܵሺ݋ሻ 
 
E(i/o): La variación entre los índices de Equipos del mes “i” con respecto al mes “o”.  
ሺ݅ܧ ⁄ ሻ݋ ൌ  ሻ݋ሺܧ/ሺ݅ሻܧ
 
Siendo: 
 
Mes Base: mes de Noviembre de 2017. 
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MO(o): Índice de “Mano de obra” que se encuentre publicado en el Mes Base, en el 
Cuadro 5 del Anexo de la publicación “INDEC Informa", correspondiente al mes 
inmediato posterior al mes a considerar. 
MO(i): Último Índice de “Mano de obra” publicado al 31 de Diciembre o 30 de Junio, 
según correspondiere, en el Cuadro 5 del Anexo de la publicación “INDEC Informa", 
correspondiente al mes inmediato posterior al mes a considerar. 
 
G(o): Índice de “Gas Oil” que se encuentre publicado en el Mes Base, en el Cuadro 
2 “Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), mayor desagregación 
disponible” según el Código CPC 33360-1 del Anexo de la publicación “INDEC 
Informa", correspondiente al mes inmediato posterior al mes a considerar. 
G(i): Último Índice de “Gas Oil” publicado al 31 de Diciembre o 30 de Junio, según 
correspondiere, en el Cuadro 2 “Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor 
(IPIB), mayor desagregación disponible” según el Código CPC 33360-1 del Anexo 
de la publicación “INDEC Informa", correspondiente al mes inmediato posterior al 
mes a considerar. 
 
S(o): Índice de “Energía Eléctrica” que se encuentre publicado en el Mes Base, en 
el Cuadro 2 “Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), mayor 
desagregación disponible” según el Código CPC 17100-1 del Anexo de la 
publicación “INDEC Informa", correspondiente al mes inmediato posterior al mes a 
considerar. 
S(i): Último Índice de “Energía Eléctrica” publicado al 31 de Diciembre o 30 de Junio, 
según correspondiere, en el Cuadro 2 “Índice de Precios Internos Básicos al por 
Mayor (IPIB), mayor desagregación disponible” según el Código CPC 17100-1 del 
Anexo de la publicación “INDEC Informa", correspondiente al mes inmediato 
posterior al mes a considerar. 
 
E(o): Índice de “Equipo – Amortización de Equipo” que se encuentre publicado en 
el Mes Base, en el Cuadro 1 “Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB)” 
inciso j del Anexo de la publicación “INDEC Informa", correspondiente al mes 
inmediato posterior al mes a considerar. 
E(i): Último Índice de “Equipo – Amortización de Equipo” publicado al 31 de 
Diciembre o 30 de Junio, según correspondiere, en el Cuadro 2 “Índice de Precios 
Internos Básicos al por Mayor (IPIB), mayor desagregación disponible” inciso j del 
Anexo de la publicación “INDEC Informa", correspondiente al mes inmediato 
posterior al mes a considerar. 
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ARTÍCULO 82: VARIACIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR EXCESO DE 
CARGA POR VARIACIONES DE COSTOS. 

 
Los valores de la CONTRAPRESTACIÓN POR EXCESO DE CARGA, se ajustarán 
el 1 de Enero y el 1 de Julio de cada año calendario, a efectos de tener en cuenta 
las variaciones de costos de la nafta súper del Automóvil Club Argentino Central 
 
Dichos ajustes se calcularán multiplicando los litros de nafta súper determinados en 
el cuadro de exceso de carga establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES de cada Corredor Vial, por el precio de la nafta súper 
vigente en el mes de diciembre (para el ajuste correspondiente al 1 de enero) y en 
el mes de junio (para el ajuste correspondiente al 1 de julio) en el Automóvil Club 
Argentino Central y publicado en la página web de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD. 
 
ARTÍCULO 83: VARIACIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR 

DISPONIBILIDAD POR VARIACIONES DE COSTOS. 
 
El MONTO MENSUAL DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR DISPONIBILIDAD, se 
ajustará el 1 de Enero y el 1 de Julio de cada año calendario, a efectos de tener en 
cuenta las variaciones de costos de los SERVICIOS PRINCIPALES. 
 
El MONTO MENSUAL DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR DISPONIBILIDAD 
vigente en cada año en las fechas citadas, se calculará multiplicando el MONTO 
MENSUAL DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR DISPONIBILIDAD establecido en 
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, por el 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR 
DISPONIBILIDAD (Cd). 
 
El COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR 
DISPONIBILIDAD (Cd) a aplicar calculará de la siguiente forma: 
 
Cd (i/o) = 0,60 x MO (i/o) + 0,20 G(i/o) + 0,05 S(i/o) + 0,15E(i/o) 
 
Donde: 
 
MO(i/o): La variación entre los índices de Mano de Obra del mes “i” con respecto al 
mes “o”.  
ሺܱ݅ܯ ⁄ ሻ݋ ൌ  ሻ݋ሺܱܯ/ሺ݅ሻܱܯ
 
G(i/o): La variación entre los índices de Gas Oil del mes “i” con respecto al mes “o”.  
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Gሺi ⁄ oሻ ൌ Gሺiሻ/Gሺoሻ 
 
S(i/o): La variación entre los índices de Servicios del mes “i” con respecto al mes 
“o”.  
ܵሺ݅ ⁄ ሻ݋ ൌ ܵሺ݅ሻ/ܵሺ݋ሻ 
 
E(i/o): La variación entre los índices de Equipos del mes “i” con respecto al mes “o”.  
ሺ݅ܧ ⁄ ሻ݋ ൌ  ሻ݋ሺܧ/ሺ݅ሻܧ
 
Siendo: 
 
Mes Base: mes de Noviembre de 2017. 
 
MO(o): Índice de “Mano de obra” que se encuentre publicado en el Mes Base, en el 
Cuadro 5 del Anexo de la publicación “INDEC Informa", correspondiente al mes 
inmediato posterior al mes a considerar. 
MO(i): Último Índice de “Mano de obra” publicado al 31 de Diciembre o 30 de Junio, 
según correspondiere, en el Cuadro 5 del Anexo de la publicación “INDEC Informa", 
correspondiente al mes inmediato posterior al mes a considerar. 
 
G(o): Índice de “Gas Oil” que se encuentre publicado en el Mes Base, en el Cuadro 
2 “Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), mayor desagregación 
disponible” según el Código CPC 33360-1 del Anexo de la publicación “INDEC 
Informa", correspondiente al mes inmediato posterior al mes a considerar. 
G(i): Último Índice de “Gas Oil” publicado al 31 de Diciembre o 30 de Junio, según 
correspondiere, en el Cuadro 2 “Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor 
(IPIB), mayor desagregación disponible” según el Código CPC 33360-1 del Anexo 
de la publicación “INDEC Informa", correspondiente al mes inmediato posterior al 
mes a considerar. 
 
S(o): Índice de “Energía Eléctrica” que se encuentre publicado en el Mes Base, en 
el Cuadro 2 “Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), mayor 
desagregación disponible” según el Código CPC 17100-1 del Anexo de la 
publicación “INDEC Informa", correspondiente al mes inmediato posterior al mes a 
considerar. 
S(i): Último Índice de “Energía Eléctrica” publicado al 31 de Diciembre o 30 de Junio, 
según correspondiere, en el Cuadro 2 “Índice de Precios Internos Básicos al por 
Mayor (IPIB), mayor desagregación disponible” según el Código CPC 17100-1 del 
Anexo de la publicación “INDEC Informa", correspondiente al mes inmediato 
posterior al mes a considerar. 
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E(o): Índice de “Equipo – Amortización de Equipo” que se encuentre publicado en 
el Mes Base, en el Cuadro 1 “Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB)” 
inciso j del Anexo de la publicación “INDEC Informa", correspondiente al mes 
inmediato posterior al mes a considerar. 
E(i): Último Índice de “Equipo – Amortización de Equipo” publicado al 31 de 
Diciembre o 30 de Junio, según correspondiere, en el Cuadro 2 “Índice de Precios 
Internos Básicos al por Mayor (IPIB), mayor desagregación disponible” inciso j del 
Anexo de la publicación “INDEC Informa", correspondiente al mes inmediato 
posterior al mes a considerar. 
 
ARTÍCULO 84: VARIACIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR 

EXPLOTACIÓN COMERCIAL POR VARIACIONES DE 
COSTOS. 

 
La variación de la CONTRAPRESTACIÓN POR EXPLOTACIÓN COMERCIAL por 
variaciones de costos, se establecerá en los respectivos Contratos que el 
CONTRATISTA PPP suscriba con terceros y, el ENTE CONTRATANTE, no tendrá 
responsabilidad alguna respecto de su exigibilidad a las personas o entidades que 
se encuentren obligadas al mismo 
 
ARTÍCULO 85: VARIACIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR OBRAS 

PRINCIPALES POR VARIACIONES DE COSTOS. 

La CONTRAPRESTACIÓN POR OBRAS PRINCIPALES calculada en DOLARES 
de acuerdo a lo establecido CONTRATO PPP y el presente pliego, no se ajustará 
por variaciones de costos en el PLAZO DEL CONTRATO PPP. 

ARTÍCULO 86: SISTEMA CONTABLE. 
 
El CONTRATISTA PPP deberá implementar un Plan de Cuentas Contable que 
permita la individualización de centros de costos, por inversión en OBRAS 
PRINCIPALES y gastos e inversiones en SERVICIOS PRINCIPALES, de manera 
tal que las Cuentas recepten con suficiente apertura, los Egresos del CONTRATO 
PPP. 
 
Las Cuentas Contables, también receptarán con suficiente apertura, los Ingresos 
del CONTRATO PPP, conforme la CONTRAPRESTACIÓN PÚBLICA y 
CONTRAPRESTACIÓN POR USO que perciba el CONTRATISTA PPP, también 
con la suficiente apertura. 
 
El Plan de Cuentas mencionado deberá contar con la aprobación del ENTE 
CONTRATANTE. 
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La duración de ejercicio económico anual deberá coincidir con el Año de 
CONTRATO PPP. 
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CAPÍTULO IX: PERSONAL DEL CONTRATISTA PPP 
 

 
ARTÍCULO 87: RELACIONES LABORALES. 
 
El CONTRATISTA PPP se compromete a: 
 
- Respetar los Convenios Colectivos de Trabajo vigentes aplicables a su actividad, 

y la legislación laboral correspondiente, con prescindencia de cualquier otro 
régimen.  

- Reconocer la representación de las Asociaciones Sindicales que cuenten con 
personería gremial otorgada por la Autoridad Administrativa correspondiente. 

- Mantener en todo momento la vigencia del Seguro de Vida Obligatorio y del 
Seguro de Riesgos de Trabajo exigidos por el CONTRATO PPP. Ambas 
coberturas deberán abarcar a todo el personal del CONTRATISTA PPP. 

 
ARTÍCULO 88: TRANSFERENCIA DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO. 
 
Se transferirán al CONTRATISTA PPP los contratos de trabajo del personal que se 
lista en el ANEXO VI del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES que antes de la TOMA DE POSESIÓN INICIAL estaba en relación 
de dependencia con uno o algunos de los Concesionarios Viales cuyo contrato se 
extinguen y los tramos de rutas pasan a formar parte del presente CORREDOR 
VIAL. El personal que se transfiere ha expresado la voluntad de transferir su relación 
laboral al CONTRATISTA PPP, en cuyo caso se respetarán las condiciones 
laborales, la antigüedad y convenios colectivos de trabajo aplicables, así como 
cualquier otro derecho de los trabajadores.  
 
ARTÍCULO 89: INDEMNIZACIÓN DEL PERSONAL 
 
El CONTRATISTA PPP deberá afrontar el pago de las indemnizaciones del personal 
(i) que se encontraba afectado a otra concesión vial cuyos tramos de rutas a partir 
de la TOMA DE POSESIÓN INICIAL pasan a formar parte del CORREDOR VIAL y 
(ii) dicho personal ha manifestado no continuar su relación laboral con el 
CONTRATISTA PPP. 
 
El personal a indemnizar se encuentra listado en el ANEXO VI. 
 
ARTÍCULO 90: PERSONAL OBRERO. 
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El CONTRATISTA PPP arbitrará los medios necesarios para que la mano de obra 
a contratar resida en su mayoría en las localidades donde se ejecutan las OBRAS 
DEL CONTRATISTA PPP. 
 
ARTÍCULO 91: SALARIOS. 
 
El CONTRATISTA PPP abonará salarios iguales o superiores a los establecidos por 
las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará 
cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones 
en materia de cargas sociales. 
 
ARTÍCULO 92: IDONEIDAD DEL PERSONAL. 
 
El personal deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y el ENTE 
CONTRANTANTE podrá exigir el reemplazo de todo obrero que no considere 
competente y su asignación a otra tarea. 
 
En aquellos casos que por causas tecnológicas, organizacionales y/o cambios 
regulatorios, se produzca una modificación en los requisitos necesarios para 
acceder y/o permanecer en un puesto de trabajo o función, los trabajadores 
afectados deberán realizar un proceso de reconversión laboral con la finalidad de 
adquirir las capacidades necesarias para poder desempeñarse en el puesto o 
función de que se trata o bien adquirir otras capacidades que le permitan realizar 
otro puesto o función. 
 
El proceso de reconversión laboral durará hasta un máximo de seis meses, período 
en el cual el CONTRATISTA PPP se compromete a brindar la capacitación que 
resulte indispensable para que el trabajador pueda aspirar a la cobertura de las 
vacantes disponibles o que el CONTRATISTA PPP proyecte como necesarias. 
 
Vencido el plazo establecido para la reconversión, si el trabajador no se encuentra 
en condiciones de afrontar la tarea para la cual ha sido capacitado, el 
CONTRATISTA PPP podrá rescindir el contrato de trabajo debiendo abonar la 
indemnización legal correspondiente.   
 
ARTÍCULO 93: SEGURIDAD DEL PERSONAL. 
 
El CONTRATISTA PPP proveerá al personal afectado al CORREDOR VIAL de 
elementos de seguridad pasiva personal, tales como cascos; guantes; botas; 
máscaras; anteojos; cinturones, etc., bajo normas IRAM. 
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Asimismo, en las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP se instalarán los elementos de 
seguridad colectiva (matafuegos; disyuntores; botiquines; elementos de 
señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo el CONTRATISTA PPP 
responsable de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los 
elementos arriba indicados. 
 
Al momento de inicio de las OBRAS PRINCIPALES y los SERVICIOS 
PRINCIPALES, el CONTRATISTA PPP deberá adecuar las medidas de seguridad 
del personal a la legislación vigente. 


