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1. NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN 
 
Las Normas técnicas de aplicación en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
son las que se resumen en la Tabla N°1. 
 

Tabla N°1 – NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN 
IRAM Normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación, Argentina 
VN-E Normas de ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad, Argentina 

AASHTO American Association of State Highways and Transportation Officials, USA. 
ASTM American Society for Testing and Materials, USA. 

EN Normas Comunidad Europea 
 
Para todos los casos en los cuales se utilicen las Normas mencionadas en el presente documento, 
se debe utilizar la última versión vigente. 
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2. DEFINICIÓN Y NOMENCLATURA 
 
2.1. Definición de subrasante 
 
En un corte transversal de un camino, se define como subrasante a la superficie de apoyo del paquete 
estructural del pavimento o recubrimiento (del tipo enripiado o con suelo seleccionado). 
 

2.1.1. Características de la subrasante 
 

La sucesión de puntos de la misma, alineados verticalmente con la línea rasante, determina la línea 
subrasante. La diferencia de elevación entre ambas está determinada por el espesor del paquete 
estructural del pavimento. 
 
La cota de la subrasante puede ser la del terreno natural, o bien puede ser alcanzada a partir de la 
ejecución de una excavación (secciones en desmonte) o de la ejecución de un terraplén (secciones 
en terraplén). Para los casos de ensanches, repavimentaciones o bacheos, la cota de la superficie 
de apoyo se alcanza a partir de la apertura en caja y remoción de las capas estructurales del 
pavimento existente. 
 
2.2. Definición de preparación de la subrasante 
 
Se define como preparación de la subrasante al proceso mecánico, físico y/o físico-químico mediante 
el cual se dota a la superficie las características y requisitos mínimos necesarios para su adecuado 
comportamiento estructural. 
 
 
2.3. Definición de superficie de apoyo 
 
Se define como superficie de apoyo a la superficie del terreno que sirve como superficie de asiento 
para terraplenes. 
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3. HIGIENE, SEGURIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 
 
3.1. Higiene y seguridad 
 
Todos los procesos involucrados en el proyecto deben cumplimentar la Siguiente Norma: 
 

 Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 
351/79. 

 Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96. 
 Ley 24449/95 (Ley de Tránsito). 
 Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 

Construcción). 
 Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por las 

Sustancias o Agentes Cancerígenos). 
 Decreto 1338/96. 
 Resolución de la SRT 415/02. 
 Resolución de la SRT 299/11. 
 Resolución de la SRT 85/12. 
 Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04. 
 Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, 

Químicos y Biológicos) 
 Presentación de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente. 

 
Asimismo, se debe respetar toda Norma Nacional, Provincial y Municipal.  
 
 
3.2. Gestión ambiental 

 
Todos los procesos involucrados en el proyecto deben estar acorde a lo dispuesto en la legislación 
vigente en: 
 

 Ejecución, carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de materiales. 
 Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de productos de la 

elaboración. 
 Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de residuos de la elaboración 

y de residuos de la construcción y/o demolición. 
 Carga, transporte, almacenamiento, acopios y deshechos de suelos contaminados 
 Gestión ambiental. 

 
Todos los procesos arriba mencionados deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el 
Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) – Versión 2007. 
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4. REQUISITOS DEL MATERIAL 
 
El material que conforma los 30 cm superiores de la subrasante debe verificar las exigencias 
establecidas en la Tabla N°2.  
 
El Supervisor de Obra puede exigir ensayos adicionales a los indicados en las prescripciones 
establecidas en la Tabla Nº2 cuando para alcanzar la conformación de la subrasante, se vayan a 
emplear suelos de aporte cuya naturaleza, procedencia o estado físico-químico así lo requieran. 
 
De modo de verificar las exigencias de la Tabla Nº2, puede ser necesario el tratamiento del material 
componente de los 30 cm superiores de la subrasante o su remoción y reemplazo, sin recibir el 
Contratista pago alguno por ello. 
 

Tabla N°2 – REQUISITOS DEL MATERIAL 
Parámetro Exigencia 

Características generales No deben contener restos vegetales (ramas, troncos, raíces, etc.) 

Clasificación HBR El  valor estipulado en los datos licitatorios 

Valor Soporte Relativo (CBR) 
(VN - E6 – 84)  

(1) (2) 
≥ 5 %  

Hinchamiento 
(VN - E6 - 84) 

< 2 % 

Contenido de materia orgánica 
(IRAM 10538) 

≤ 0,20 % 

Límite líquido  
(IRAM 10501) (2) 

≤ 40 % 

Índice de plasticidad 
(IRAM 10501) (2) 

≤ 10 % 

 
(1) La exigencia de resistencia debe ser alcanzada con una densidad seca menor o igual al noventa y siete 

por ciento (≤ 97%) de la densidad seca máxima teórica obtenida a partir de la Norma VN-E5-93.  
 Excepto indicación contraria del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el ensayo empleado en 

la Norma VN-E5-93 para suelos de los grupos A1, A2, A3, A4 y A5 debe ser el de alta energía de 
compactación (Ensayo Tipo II o V, según corresponda material fino o granular).  

 Excepto indicación contraria del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el ensayo empleado en 
la Norma VN-E5-93 para suelos de los grupos A6 y A7 debe ser el de baja energía de compactación 
(Ensayo Tipo I o IV, según corresponda material fino o granular).  
Para suelos mejorados o tratados con cal se debe utilizar la norma VN-E5-93. Para mezclas de suelo-
cemento o suelo-cal, la Norma VN-E5-93 debe ser reemplazada por la Norma VN-E19-66.  

(2) Se deben considerar éstos valores sólo si no fueron especificados otros, en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares o en los documentos del Proyecto. 
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5. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
5.1. Equipos de Obra 
 
5.1.1. Equipos de escarificación 
 
Los equipos de escarificación deben ajustarse a los requisitos indicados en la Tabla Nº3. 

 
Tabla N°3 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE ESCARIFICACIÓN 

Característica Requisitos 

Número y tipos de equipo 
(Desgarradores o rippers 

con orugas y/o 
motoniveladoras y arados 

remolcados) 

El número y las características de los equipos de escarificación deben ser 
acordes a la superficie, el tipo de suelo, el espesor de la capa que se debe 
escarificar y el nivel de ejecución (ritmo de trabajo). Deben alcanzar una 
profundidad de penetración superior a treinta centímetros (30 cm). 

 
5.1.2. Equipos de mezclado in-situ 
 
Los equipos empleados para mezclar el material (tipo recicladora o pulvimixer) deben ajustarse a los 
requisitos indicados en la Tabla Nº4. 

 
Tabla N°4 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE MEZCLADO IN-SITU 

Características Requisitos 
Capacidad de 

Ejecución 
Acorde al plan de trabajo. 

Adición de cal, 
cemento y/u otros 

En caso de contar con elementos capaces de adicionar cal, cemento y/u otros, los 
mismos deben ser precisos y deben estar calibrados. 

Mezclado Debe garantizar una mezcla homogénea y uniforme en el ancho y profundidad 
deseados según el ritmo de trabajo necesario. 

 
 
5.1.3. Equipos para riego 

 
Los equipos para riego deben ajustarse a los requisitos indicados en la Tabla Nº5. 
 

Tabla N°5 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS PARA RIEGO 
Características Requisitos 

Equipo para 
riego 

Debe proporcionar un riego uniforme sobre la superficie. La presión del líquido sobre la 
barra de distribución debe ser homogénea, de manera que los picos rieguen de forma 
pareja. Los picos deben tener una distribución, geometría y presión tal que un mismo 
punto en la superficie regada reciba el riego de dos o más picos. 
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5.1.4. Equipos de compactación 
 
Los equipos de compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la Tabla Nº6. 

 
Tabla N°6 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN 

Característica Requisitos 

Número y tipo de 
equipo 

El número y las características de los equipos de compactación deben ser acordes a 
la superficie, espesor de la capa que se debe compactar y al nivel de ejecución 
necesario (ritmo de trabajo). 

Compactadores 
pata de cabra 

Deben tener puntas de forma y configuración tal que permitan una correcta 
densificación del suelo, sin desprender el mismo durante las tareas de compactación. 
Deben contar con un sistema de limpieza en los tambores de las ruedas o en el rodillo 
(según el tipo de compactador), que evite la acumulación de suelo entre las puntas. 
Es deseable que los equipos posean una hoja topadora al frente. Para el caso de los 
compactadores del tipo pata de cabra con rodillo al frente, el mismo debe contar con 
un sistema de vibración y/u oscilación. 
El peso mínimo del equipo debe ser de quince toneladas (12 t). 

Compactadores 
neumáticos 

Deben tener ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el 
solape de las huellas de las delanteras y traseras. 
Deben poder invertir la marcha mediante una acción suave y poder obtener una 
superficie homogénea, sin marcas o desprendimientos. 
El peso mínimo del equipo debe ser de quince toneladas (15 t). 

Compactadores 
metálicos 

Los compactadores vibratorios y los oscilatorios deben tener dispositivos automáticos 
para eliminar la vibración/oscilación cuando se lo desee. 
Deben poder invertir la marcha mediante una acción suave, suspendiendo el vibrado 
u oscilado durante esa operación. 
Deben poder obtener una superficie homogénea, sin marcas o desprendimientos. 
Las superficies cilíndricas no deben presentar surcos ni irregularidades. 
El peso mínimo del equipo debe ser de doce toneladas (12 t). 

 
 
5.2. Ejecución de las obras 
 
5.2.1. Preparación de la superficie 
 
Previa preparación de la subrasante, la cota de la misma (tanto para el caso de excavación como de 
terraplén) debe ser aprobada por el Supervisor de Obra. 
 
La superficie debe ser regular y no debe exhibir deterioros. Asimismo, debe estar libre de material 
vegetal, plantas y raíces, los que deben eliminarse totalmente de la superficie. 
 
5.2.2. Escarificación 
 
En aquellos casos en los que no se emplee un equipo ambulo-operante (recicladora o pulvimixer) 
para el mezclado del suelo, se debe realizar una escarificación del mismo. 
 
Para la escarificación, se debe emplear un equipo provistos de desgarradores o rippers. El empleo 
de arados debe ser reservados para aquellos suelos suficientemente cohesivos, el empleo de un 
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arado para la escarificación queda sujeto a, previo su uso, la aprobación por parte del Supervisor de 
Obra. 
 
La profundidad alcanzada en la escarificación debe ser de, como mínimo, treinta centímetros             
(30 cm), o lo que indique el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
Finalizada la escarificación, el suelo se debe encontrar suelto y homogéneo. 
 
5.2.3. Incorporación de agua 
 
El agua debe ser incorporada por uno de los procedimientos siguientes, que debe ser comprobado y 
aprobado por el Supervisor de Obra, y verificado en el Tramo de Prueba: 
 

 En el equipo ambulo operante (recicladora o pulvimixer), mediante su incorporación al proceso 
de mezcla de los materiales. 

 Mediante riego uniforme sobre la superficie, antes del mezclado. 
 
Nota: si bien se admiten los dos procedimientos arriba mencionados, se sugiere la implementación 
del primero. 
 
5.2.4. Compactación 
 
En el momento de iniciar la compactación, el material debe hallarse suelto en todo su espesor, y las 
condiciones de humedad debe encontrarse dentro de las tolerancias establecidas en la presente 
especificación. 
 
Los cambios de dirección de los compactadores se deben hacer sobre la subrasante ya compactada, 
y los cambios de sentido se deben efectuar con suavidad. Se debe cuidar que los elementos de 
compactación estén siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
 
La compactación de la subrasante debe comenzar en los bordes y avanzar hacia el centro, con 
excepción en las curvas peraltadas donde la compactación debe iniciarse en el borde interno de la 
curva y avanzar hacia el borde alto. 
 
La densificación alcanzada por la compactación debe ser de, como mínimo, treinta centímetros         
(30 cm), o lo que indique el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de desagüe, muros 
o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se deben 
compactar con medios adecuados a cada caso. Las densidades que se alcancen deben cumplir con 
las mismas exigencias que en el resto de la capa. 
 
La compactación se debe realizar de manera continua y sistemática. Si la compactación de la 
subrasante se realiza por franjas, al compactar una de ellas se debe ampliar la zona de compactación 
para que incluya, al menos, quince centímetros (15 cm) de la anterior. 
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Si fuera necesario se debe proceder a la escarificación y recompactación de la base de asiento, para 
proceder luego a la colocación nuevamente del material extraído previamente.  
 
5.2.5. Terminación 
 
Luego del proceso de compactación debe realizarse el perfilado con moto niveladora u otro equipo 
apropiado y aceptado por el Supervisor de Obra. Se debe perfilar hasta obtener la cota final correcta 
para la subrasante, extendiendo el acabado de la misma hasta abarcar parte de las banquinas. 
 
El rodillado final de la superficie cortada debe ser ejecutado con rodillo neumático. 
 
La superficie de la subrasante debe presentar una textura uniforme, exenta de segregaciones y de 
ondulaciones y con las pendientes transversales adecuadas. 
 
5.2.6. Limpieza 

 
El Contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las obras la 
calzada existente o recién construida. 

 
Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una limpieza de 
los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie la calzada. 

 
En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, dentro del 
área de obra o fuera de ella, el Contratista debe hacerse cargo de la limpieza de las mismas de modo 
de restablecer las condiciones iniciales. 
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6. TRAMO DE PRUEBA 
 
Previo al inicio de los trabajos de manera sistemática, se debe ejecutar el Tramo de Prueba. El mismo 
tiene por objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en el proceso de mezclado, escarificación, 
compactación y terminación, necesarios para alcanzar la conformidad total de las exigencias del 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares correspondiente. El Contratista debe informar por escrito, en el Plan de Trabajo, los 
ajustes llevados a cabo en el Tramo de Prueba. Los mismos deben ser aprobados por el Supervisor 
de Obra previo al inicio de las obras. 
 
El Tramo de Prueba debe realizarse con anticipación a la fecha de inicio de las obras prevista por el 
Plan de Trabajo del Contratista. Debe permitir efectuar la totalidad de los ensayos involucrados y los 
ajustes derivados del análisis de dichos resultados. 
 
El Tramo de Prueba se debe realizar sobre una longitud no menor a la definida por el Supervisor de 
Obra, nunca menor a una longitud de cien metros (100 m). 

 
Con el objetivo de determinar la conformidad con las condiciones y requisitos especificados en el 
presente documento, se deben realizar los ensayos establecidos en ambos documentos para el 
Tramo de Prueba. El Supervisor de Obra puede solicitar la ejecución de otros ensayos además de 
los indicados en el presente documento. Los mencionados ensayos pueden ser in-situ y/o sobre 
testigos extraídos. 

 
Una vez obtenidos y analizados los resultados, el Supervisor de Obra debe decidir: 

 
 Si el proceso constructivo es aceptable. Si es aceptable, se pueden iniciar las obras de manera 

sistemática. Si no es aceptable, el Contratista debe proponer las actuaciones a seguir, de modo 
de cumplimentar con las exigencias establecidas, en este caso se debe repetir la ejecución del 
Tramo de Prueba. 

 
 Si los equipos propuestos por el Contratista para llevar adelante los procesos constructivos y 

el control de dichos procesos son aceptables. 
 

No se debe proceder a la preparación de la subrasante (mezclado, escarificación, compactación y 
terminación) sin que el Supervisor de Obra haya autorizado el inicio de las mismas. 
 
Los Tramos de Prueba en los que se verifique el cumplimiento de las condiciones de ejecución y 
puesta en obra, como así también se verifiquen los requisitos de la unidad terminada definidos en el 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para el Tramo de Prueba, pueden ser 
aceptados como parte integrante de la obra. 
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7. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 
 
No se permite la preparación de la subrasante en las siguientes situaciones (salvo autorización 
expresa del Supervisor de Obra): 
 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a un grado Celsius (<1°C). 
 Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a cuatro grados Celsius 

(<4°C), y esté en descenso. 
 Cuando la temperatura de la subrasante resulte inferior a cero grados Celsius (<0°C). 
 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
 Cuando se observen superficies encharcadas o con agua acumulada en la superficie. 
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8. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

8.1. Generalidades 
 

El Plan de Control de Calidad define el programa que debe cumplir el Contratista para el control de 
calidad del material, y de la unidad terminada. 
 
El Plan de Control de Calidad debe ser entregado por el Contratista y aprobado por el Supervisor de 
Obra, el mismo debe incluir como mínimo los siguientes aspectos: 

 
 Ensayos establecidos en el presente Punto. 
 Listado de equipos, instrumentos y elementos con los que cuenta el Laboratorio de Obra  

para realizar los ensayos. 
 Certificado de Calibración y Plan de Calibración y Verificación de los equipos, 

instrumentos y elementos del Laboratorio de Obra. 
 Designación y Currículum Vitae del profesional, perteneciente a la empresa Contratista, 

responsable de llevar adelante el Plan de Control de Calidad. 
 

Con la información generada por la implementación del Plan de Control de Calidad se debe elaborar 
un informe para presentar al Supervisor de Obra. La frecuencia de presentación de este informe es 
determinada por el Supervisor de Obra. Nunca esta frecuencia puede ser inferior a: 
 

 Una presentación mensual. 
 Cien mil metros cuadrados (100 000 m2) de subrasante tratada. 

 
En el informe se debe volcar la información generada por el cumplimiento del Plan de Control de 
Calidad: ensayos sobre el material y unidad terminada de los diferentes lotes ejecutados en este 
período. 

 
Adicionalmente, en el informe se deben incluir, como mínimo, las Cartas de Control del período 
involucrado de los siguientes parámetros (para la conformación de las mismas se debe emplear la 
frecuencia de ensayo estipulada en el correspondiente Plan de Control de Calidad): 
 

 Índice de plasticidad. 
 Límite líquido. 
 Valor Soporte Relativo (CBR). 
 Densidades de campo. 

 
Esta información se debe emplear para el ajuste de los procesos de compactación y terminación. 

 
En todos los casos en que el Supervisor de Obra entregue al Contratista planillas modelos de cálculo 
y presentación de resultados de ensayos, las mismas son de uso obligatorio. 

 
El Supervisor de Obra, o a quién éste delegue, puede supervisar la ejecución de los ensayos, por lo 
que el Contratista debe comunicar con suficiente anticipación su realización. 
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El presente Plan de Control de Calidad queda complementado con lo establecido en el Punto 9. 
Requisitos de la unidad terminada para la cantidad de muestras, cantidad de testigos, condiciones 
de ensayo, determinación de los parámetros en estudio y demás consideraciones. 
 
El Supervisor de Obra puede disponer el envío de una muestra de cualquier material involucrado en 
la obra (agregados, mezcla, testigos, etc.) a un laboratorio independiente con el objetivo de auditar 
periódicamente al laboratorio de control de calidad y/o Laboratorio de Obra del Contratista. Dicho 
laboratorio independiente debe contar con el equipamiento calibrado con patrones trazables, siendo 
deseable y valorada la participación del mismo en programas de interlaboratorio. 
 
Para todos los casos en los cuales se verifique una diferencia en un parámetro determinado entre el 
laboratorio del Contratista y el laboratorio empleado por el Supervisor de Obra, considerando la 
misma muestra, el valor que se debe tomar como definitivo es el correspondiente al laboratorio 
empleado por el Supervisor de Obra. Si el Supervisor de Obra lo considera conveniente, se puede 
emplear la metodología de la Norma ASTM-D3244 para establecer el valor definitivo del parámetro 
considerado. En el Anexo I.  Método de muestreo se detalla un resumen o guía de ejemplo. 
 
Para determinar los puntos sobre la calzada donde efectuar el control de un lote de obra 
(determinación de puntos de ensayo, etc.), se debe emplear el sistema de muestreo aleatorio descrito 
en la Norma ASTM D-3665. 
 
En todos los casos en los cuales se contemple una metodología de muestreo establecida por IRAM 
(como por ejemplo la Norma IRAM 6599), se debe adoptar ésta como válida. 
 
Para casos extraordinarios donde no sea aplicable lo anterior, el Contratista debe proponer la 
metodología de muestreo y/o extracción de testigos, elevándola a consideración y aprobación del 
Supervisor de Obra. El Supervisor de Obra puede modificarla a su sólo criterio; el Contratista se 
encuentra obligado a aceptar dichas modificaciones y/o cambios. En ningún caso puede el 
Contratista emplear una metodología de muestreo y/o extracción de testigos que no cuente con la 
aprobación del Supervisor de Obra. 
 
En virtud de velar por la correcta ejecución del proyecto y control de calidad del mismo, el Supervisor 
de Obra puede, respecto al presente Plan de Control de Calidad, agregar ensayos a realizar, 
aumentar la frecuencia de los ensayos, aumentar la cantidad de muestras, aumentar las frecuencias 
de muestreo, ordenar la extracción de muestras de cierto lugar en particular y ordenar la ejecución 
de ensayos sobre cierto lugar en particular. 
 

 
8.2. Lote de obra 

 
El control del proceso de preparación de la subrasante se organiza por lotes de obra (unidad 
terminada). A continuación, se define y especifica el mencionado concepto y su alcance. 

 
8.2.1. Definición de lote de obra 
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Se considera como lote de obra de la subrasante preparada a la fracción menor que resulte de aplicar 
los siguientes criterios: 
 

 Una superficie menor o igual a cinco mil metros cuadrados (≤ 5000 m2) de superficie 
de la subrasante ejecutada. 

 Lo ejecutado en una jornada de trabajo. 
 
8.3. Plan de ensayos sobre el material que compone la subrasante 
 
A continuación, se establece una frecuencia mínima de ensayos para el control de calidad del 
material que compone la subrasante que se indica en la Tabla N°8. 
 
Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada uno de 
los ensayos detallados previa la ejecución del Tramo de Prueba. 
 
Si cambia el origen del material que compone la subrasante, se debe realizar cada uno de los 
ensayos contemplados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.  

 
Tabla N°8 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL MATERIAL QUE COMPONE LA SUBRASANTE 

Parámetro 
 

Método 
 

Frecuencia 
(1) 

Clasificación H.R.B. --- Semanal 
Contenido de materia orgánica IRAM 10538 Semanal 
Límite líquido IRAM 10501 Semanal 
Índice de plasticidad IRAM 10501 Semanal 
Hinchamiento VN-E6-84 Quincenal 

 
 (1)    El Supervisor de Obra puede establecer otra frecuencia de ensayo según se requiera. 
 

8.4. Plan de ensayos sobre la unidad terminada 
 

A continuación, se establece una frecuencia mínima de ensayos para el control de calidad de la 
unidad terminada. Los mismos se resumen en la Tabla N°9. 
 
Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada uno de 
los ensayos detallados durante la ejecución del Tramo de Prueba. 
 

Tabla N°9 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE LA UNIDAD TERMINADA (1) 
Parámetro Método Frecuencia 

Grado de compactación (2) VN-E8-66  Cada lote de obra 
Densidad máxima seca  VN-E5-93 (3) Cada 1000 m3 
Sección transversal y pendientes --- Cada 25 m 

 
(1) Los parámetros y métodos de ensayo que aquí se detallan quedan complementados con lo establecido 

en el Punto 9. Requisitos de la unidad terminada. 
(2) Opcionalmente se puede emplear un densímetro nuclear (UNE EN 103900 o ASTM D 6938 o AASHTO 

T310), u otros métodos comparables, los cuales deben ser aprobados por el Supervisor de Obra. Éstos 
deben ser previamente calibrados en la realización del tramo de prueba con los ensayos de determinación 
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de humedad (IRAM 10519) y de densidad (VN-E5-93), realizándose periódicamente la calibración y 
contraste de los equipos durante la ejecución de las obras, en plazos no inferiores a catorce días (14 d), 
ni superiores a veintiocho días (28 d). Asimismo, su uso debe ser contemplado sólo para aquellos casos 
en que la granulometría informada en la Fórmula de Obra así lo permita. 

(3) Excepto indicación contraria del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Para mezclas que 
contienen cal o cemento, la Norma VN-E5-93 debe ser reemplazada por la Norma VN-E19-66. 

 
 
8.5. Archivo de la información 

 
Es deber del Contratista documentar, gestionar y guardar la información y datos correspondientes a 
los lotes, mediciones, ensayos, resultados y cualquier otro dato o información que surgiere de la 
aplicación del Plan de Control de Calidad detallado en el presente documento. 
 
Dicha información debe estar disponible para el Supervisor de Obra cuando éste lo solicite. 
 
Es deseable que toda la información arriba mencionada se gestione a través del uso de un GIS 
(Sistema de Información Geográfico). 
 
Al momento de la recepción definitiva de la obra, el Contratista debe hacer entrega de toda la 
información arriba mencionada al Supervisor de Obra, dando así por finalizada su responsabilidad 
por el archivo de dicha información. 
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9. REQUISITOS DE LA UNIDAD TERMINADA 
 

9.1. Grado de compactación (lote de obra) 
 
Se deben determinar de manera aleatoria, para cada lote de obra, cinco o más (≥ 5) puntos sobre la 
superficie del lote de obra en estudio sobre los cuales determinar la densidad. 
 
La determinación de los puntos a evaluar sobre la superficie del lote de obra se debe efectuar según 
lo descrito en el Punto 8.1 Generalidades. 
 
El valor de densidad seca media del lote de obra en estudio es la media de los ensayos de densidad 
realizados, siempre que se verifique que la diferencia entre el mayor y el menor valor resulte ser 
menor a cinco por ciento (5 %). 
 
El valor de densidad seca media para los treinta centímetros (30 cm) superiores de la subrasante en 
estudio debe verificar lo establecido en la Tabla N°10. 
 

Tabla Nº10 – REQUISITOS DE DENSIDAD SECA 
Tipo de suelo de la subrasante tratada (3) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

≥ 100 % (1)(2) ≥ 95 %(1)(2) ≥ 100 %(1)(2) 

(1) Porcentajes de densidad seca respecto a la densidad seca máxima del lote de obra en estudio. 
(2) Excepto indicación contraria del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el ensayo empleado en 

la Norma VN-E5-93 debe ser el mismo que el empleado en la Fórmula de Obra aprobada y vigente. Para 
mezclas que contienen cal o cemento, la Norma VN-E5-93 debe ser reemplazada por la Norma VN-E19-
66. 

(3)    Según la clasificación HBR. 

 
9.2. Valor soporte relativo (lote de obra) 

 
La determinación del valor soporte relativo correspondiente al lote de obra del material componente 
de la subrasante se debe realizar como mínimo una (1) muestra tomada por cada lote de obra en 
estudio. 
 
Se debe cumplir lo establecido en el Punto 4. Requisitos del material para esta determinación (CBR) 
(VN-E6-84). 
 
9.3. Ancho (cada 100 m) 
 
La determinación del ancho de la capa se debe verificar en perfiles transversales cada cien metros 
(100 m). 

 
El ancho de cada capa considerada en ningún caso debe ser inferior al ancho teórico indicado en los 
Planos de Proyecto.  
 
9.4. Sección transversal (cada 25 m) 
 



Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
Capítulo4: Preparación de la Subrasante 
Edición 2019. 

P á g i n a 17 | 25  

La determinación de la sección transversal se debe verificar en perfiles transversales cada cien 
metros (25 m). 

 
La sección transversal en ningún caso debe ser inferior o superior a lo indicado en los Planos de 
Proyecto. 
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10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 

Los criterios de aceptación o rechazo se aplican sobre los lotes definidos en el Punto 9.2. Lote de 
obra. 
 
En todos los casos en que se rechace un lote o zonas puntuales con problemas superficiales por 
segregaciones, todos los costos asociados a la remediación de la situación (remoción, tratamiento 
de los productos generados de la demolición, reposición del material o la capa, etc.) están a cargo 
del Contratista. 
 
 
10.1.  Grado de compactación (lote de obra) 
 
El grado de compactación de la subrasante en estudio debe cumplimentar lo establecido en el Punto 
9.1. Grado de compactación (lote de obra).  
 
Si la densidad media del lote obra en estudio no resulta mayor o igual a lo establecido en el Punto 
9.1. Grado de compactación (lote de obra), se procede al rechazo del lote de obra en estudio.   
  
En tal caso, el Contratista debe proceder, excepto indicación contraria del Supervisor de Obra, a una 
nueva compactación de la subrasante para verificar el requisito o la reposición de la misma. 
 
 
10.2.  Valor soporte relativo (lote de obra) 
 
El valor soporte relativo correspondiente al lote de obra del material componente de la subrasante en 
estudio (ver Punto 4. Requisitos del material) debe cumplimentar lo establecido en el Punto 9.2 Valor 
soporte relativo (lote de obra). 
 
Si el valor soporte relativo del lote de obra en estudio no resulta mayor o igual a lo establecido en el 
Punto 9.2. Valor soporte relativo (lote de obra), en todo el lote de obra o en un área parcial del mismo, 
se rechaza el lote de obra o el área parcial considerada.  
 
En este caso, excepto indicación contraria del Supervisor de Obra, debe el Contratista proceder a la 
reparación o reposición del lote de obra tratado. 
 
10.3.  Ancho (cada 100 m) 
 
Los lugares en los cuales no se cumplan las exigencias establecidas en el Punto 9.3. Ancho (cada 
100 m) de la presente especificación técnica deben ser corregidos por cuenta del Contratista. 
 
10.4.  Sección transversal (cada 25 m) 
 
La sección transversal debe cumplimentar lo expuesto en el Punto 9.4. Sección transversal (cada   
25 m). 
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Si la sección transversal no verifica lo expuesto anteriormente, en todo el lote de obra o en un área 
parcial del mismo, se rechaza el lote de obra o el área parcial considerada. En este caso, excepto 
indicación contraria del Supervisor de Obra, debe el Contratista proceder a la reparación de la 
subrasante tratada. 
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11. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Los trabajos no se medirán ni recibirán pago directo alguno, estando su costo incluido en el precio 
del ítem de la capa inmediatamente superior.  
 
Esto será así inclusive en el caso de requerirse la extracción y posterior reposición, colocación y 
compactación del material que conforme la subrasante hasta los treinta (30 cm) centímetros 
superiores según lo indicado para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente 
pliego. 
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12. ANEXOS 
 

12.1. Anexo I. Método de muestreo 
 
Para la determinación del equipo de transporte del material sobre el cual tomar la muestra con la cual 
evaluar la conformidad del lote de obra, se debe emplear el procedimiento establecido en la Norma 
ASTM D 3665. 
 
A partir del mismo procedimiento se deben también determinar las coordenadas sobre las cuales 
extraer las muestras con los cuales evaluar la conformidad del lote de obra. 
 
 
12.1.1. Determinación de la unidad de transporte sobre la cual realizar el muestreo 
 
12.1.1.1. En primer lugar, se debe determinar el número de equipos de transporte del material 
que componen el lote de obra en estudio (N) y el número de muestras necesarios para el lote (n). 
 
12.1.1.2. Seleccionar “N” números de manera aleatoria (x1; x2; …; xn), según se describe en el 
Punto 12.1.4. Método para definir números aleatorios de muestreo. 
 
 
12.1.1.3. Para definir en qué equipo se debe tomar la muestra con la cual se evaluará el lote, 
se debe multiplicar el número total de equipos de transporte de mezcla que conforman el lote (N) por 
cada número aleatorio obtenido (x1; x2; …; xn). 
 
12.1.1.4. De esta forma, la muestra (mi) se obtiene del camión (Ci) que surge de multiplicar el 
número de equipos de transporte del material que compone el lote de obra en estudio (N) por el 
número aleatorio correspondiente (xi); para ello, se debe emplear redondeo simétrico. Esto se debe 
repetir sucesivamente en caso de que el número de muestras a extraer sea superior a uno (1), como 
se muestra en la Tabla Nº11. 

 
Tabla Nº11 – DETERMINACIÓN DEL CAMIÓN DEL CUAL SE OBTIENE LA MUESTRA 

Muestra  
(mi) 

Número de equipos de 
transporte del material 
que conforman el lote 

de obra 

N° aleatorio  
(xi) 

Camión (Ci) del 
cual se obtiene la 

muestra  
(mi) 

1 N x1 C1 = N * x1 
2 N x2 C2 = N * x2 
3 N x3 C3 = N * x3 
… … … … 
n N xn Cn= N * xn 

 
 
12.1.2. Determinación de la ubicación en la cual se deberán determinar la densidad con los 
cuales evaluar el lote de obra 
 
12.1.2.1. En primer lugar, se debe determinar el número de muestras (n) a extraer con los 
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cuales evaluar el lote de obra en estudio.  
 
12.1.2.2. Determinar el largo (L) y el ancho (A) del lote de obra. 
 
12.1.2.3. Seleccionar “n” números de manera aleatoria (x1; x2; …; xn) según se describe en el 
Punto 12.1.4. Método para definir números aleatorios de muestreo. Estos números serán luego 
empleados para determinar las coordenadas en el eje longitudinal (x) del lote de obra. 
 
12.1.2.4. Seleccionar “n” números de manera aleatoria (y1; y2; …; yn) según se describe en el 
Punto 12.1.4. Método para definir números aleatorios de muestreo. Estos números serán luego 
empleados para determinar las coordenadas en el eje transversal (y) del lote de obra. 
 
12.1.2.5. La coordenada cero (0,0) del lote de obra corresponde al punto que surja de la 
intersección entre el borde izquierdo de la franja de material y la progresiva inicial del lote, tal como 
se muestra en la Figura A. 
 
12.1.2.6. Para la determinación de las coordenadas en las cuales se debe extraer cada uno de 
las “M” muestras, se procede de la siguiente manera: 
 
12.1.2.6.1. Determinación de las coordenadas en el eje longitudinal (x) de cada muestra: 
multiplicar la longitud del lote (L) por cada número aleatorio (x1; x2; …; xn). De esta forma se obtiene 
las coordenadas en el eje longitudinal (x) de cada muestra (l1; l2; …; ln), como se indica en la Tabla 
Nº12. 

 
Tabla Nº12- DETERMINACIÓN DE LAS COORDENADAS EN EL EJE LONGITUDINAL  

Muestra 
Longitud del tramo 

[m] 
N° aleatorio 

(xi) 

Coordenada en el 
eje longitudinal (x) 

[m] 

1 L x1 l1 = L * x1 
2 L x2 l2 = L * x2 
3 L x3 l3 = L * x3 
… … … … 
n L xn ln= L * xn 

 
12.1.2.6.2. Determinación de las coordenadas en el eje transversal (y) de cada muestra: 
multiplicar el ancho del lote (A) por cada número aleatorio (y1; y2; …; yn). De esta forma se obtiene 
las coordenadas en el eje transversal (y) de cada muestra (a1; a2; …; an), como se indica en la Tabla 
Nº13. 

 
Tabla Nº13 – DETERMINACIÓN DE LAS COORDENADAS EN EL EJE 

TRANSVERSAL 

Muestra 
Ancho del tramo 

[m] 
N° aleatorio 

(xi) 

Coordenada en el 
eje transversal (y) 

[m] 
1 A y1 a1 = L * y1 
2 A y2 a2 = L * y2 
3 A y3 a3 = L * y3 
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Tabla Nº13 – DETERMINACIÓN DE LAS COORDENADAS EN EL EJE 
TRANSVERSAL 

Muestra 
Ancho del tramo 

[m] 
N° aleatorio 

(xi) 

Coordenada en el 
eje transversal (y) 

[m] 

… … … … 
n A yn an= L * yn 

 
12.1.2.6.3. De esta manera quedan definidas para las “n” muestras, las coordenadas de 
extracción de los mismos, considerando el sistema de referencia de la Figura A. 
 
12.1.2.6.4. Definir la coordenada del punto de extracción de la muestra, referida a la coordenada 
cero, apareando las coordenadas para el largo y el ancho. De esta manera, la muestra M1 se debe 
extraer de la coordenada (l1, a1)). Los puntos de extracción de cada muestra resultan entonces como 
se indica en la Tabla Nº14: 

 
Tabla Nº14 – DETERMINACIÓN DE LAS COORDENADAS DE CADA MUESTRA 

Muestra 
Coordenada en el 
eje longitudinal (x) 

[m] 

Coordenada en el 
eje transversal (y) 

[m] 

Coordenada de 
cada muestra (Mi) 

[m,m] 

1 l1 a1 M1 = (l1,a1) 
2 l2 a2 M2 = (l2 ,a2) 
3 l3 a3 M3 = (l3 ,a3) 
… … … … 
n ln an Mn= (ln ,an) 

 
12.1.2.7. Se detalla a continuación la Figura A: 
 

 
Figura A- Coordenadas de extracción de la muestra, sistema de referencia 
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12.1.3. Determinación de la ubicación en la cual realizar los ensayos en la unidad terminada 
 
Definidas las coordenadas del punto de extracción de muestras según el Punto 12.1.2. Determinación 
de la ubicación en la cual extraer muestras con los cuales evaluar el lote de obra, y para los ensayos 
indicados en el Punto 9. REQUISITOS DE LA UNIDAD TERMINADA, se debe proceder de la 
siguiente manera: 
 
12.1.3.1. Para definir la coordenada de la superficie sobre la cual realizar los ensayos, se deben 
sumar cuarenta centímetros (40 cm) a la coordenada de cada uno de las muestras (li, ai). 
 
12.1.3.2. De esta forma, las coordenadas de cada ensayo (Ei) resulta como se indica en la Tabla 
Nº15: 

 
Tabla Nº15 – COORDENADAS DE CADA MUESTRA DEL ENSAYO  

Ensayo  
(Ei) 

Coordenada en el 
eje longitudinal (x) 

[m] 

Coordenada en el 
eje transversal (y) 

[m] 

Coordenada de cada 
muestra (Mi) 

[m,m] 

1 l1 + 40 cm a1 E1 = (l1+ 40 cm, a1) 
2 l2 + 40 cm a2 E2 = (l2 + 40 cm , a2) 
3 l3 + 40 cm a3 E3 = (l3 + 40 cm , a3) 
… … … … 
En In + 40 cm an En= (ln + 40 cm , an) 

 
12.1.3.3. De esta manera quedan definidas para los “n” ensayos, las coordenadas de ensayo 
de los mismos, considerando el sistema de referencia de la Figura B. Definir la coordenada del punto 
de extracción de la muestra, referida a la coordenada cero. 
 
12.1.3.4. Se detalla a continuación la Figura B: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B- Coordenadas del ensayo, sistema de referencia 
 

12.1.4. Método para definir números aleatorios de muestreo 
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Los números aleatorios a obtener deben estar comprendidos entre cero (0) y uno (1). 
Simultáneamente, cada uno de ellos no debe tener menos de cuatro (4) decimales. 
 
Los números aleatorios se deben obtener a partir de una calculadora o programa informático con 
función “Random”. Para ello, se recomienda el uso de la Función Random del programa Microsoft 
Excel o similar. 
 
El método de obtención de los números aleatorios debe ser aprobado por el Supervisor de Obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


