
 

 

  

CAPÍTULO 5: 
TERRAPLENES. 

 

Edición 2019 



Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
Capítulo 5: Terraplenes. 
Edición 2019. 

P á g i n a 1 | 34  

ÍNDICE 

 
1. NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN .......................................................................................... 3 
2. DEFINICIÓN ..................................................................................................................................... 4 
2.1. Terraplén ........................................................................................................................................... 4 
2.1.1. Definición de terraplén ...................................................................................................................... 4 
2.1.2. Partes de un terraplén ...................................................................................................................... 4 
2.2. Definición de superficie de apoyo ..................................................................................................... 4 
2.2.1. Características de la superficie de apoyo ......................................................................................... 4 
2.3. Definición de subrasante .................................................................................................................. 5 
3. HIGIENE, SEGURIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL ......................................................................... 6 
3.1. Higiene y seguridad .......................................................................................................................... 6 
3.2. Gestión ambiental ............................................................................................................................. 6 
4. REQUISITOS DE LOS MATERIALES ............................................................................................. 7 
4.1. Suelos de aporte ............................................................................................................................... 7 
4.2. Cemento para uso general ............................................................................................................... 7 
4.3. Cal hidratada..................................................................................................................................... 7 
4.4. Agua .................................................................................................................................................. 7 
4.5. Procedencia de los materiales.......................................................................................................... 7 
4.6. Resistencia, durabilidad y reactividad de los materiales .................................................................. 7 
4.7. Acopio de los materiales ................................................................................................................... 7 
5. REQUISITOS DE LA MEZCLA DE MATERIALES ........................................................................... 9 
5.1. Dosificación de materiales para lograr la mezcla adecuada ..........................................................10 
6. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS .......................................................................................11 
6.1. Espesor de las capas .....................................................................................................................11 
6.2. Equipos de obra ..............................................................................................................................11 
6.2.1. Equipos para el transporte de materiales .......................................................................................11 
6.2.2. Equipos de extendido de materiales ..............................................................................................11 
6.2.3. Equipos de dosificación de materiales ...........................................................................................11 
6.2.4. Equipos de mezclado in-situ ...........................................................................................................12 
6.2.5. Equipos para riego ..........................................................................................................................12 
6.2.6. Equipos de escarificación ...............................................................................................................12 
6.2.7. Equipos de compactación ...............................................................................................................13 
6.3. Ejecución de las obras ....................................................................................................................13 
6.3.1. Superficie de apoyo ........................................................................................................................14 
6.3.2. Extensión de suelo de aporte .........................................................................................................14 
6.3.3. Compactación .................................................................................................................................14 
6.3.4. Sección transversal, pendientes y cota del terraplén .....................................................................15 
6.3.5. Procedimientos en zonas cubiertas de agua ..................................................................................15 
6.3.6. Terminación de la subrasante ........................................................................................................15 
6.3.7. Limpieza ..........................................................................................................................................16 
7. TRAMO DE PRUEBA .....................................................................................................................17 
8. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN ................................................................................................18 
9. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ...............................................................................................19 
9.1. Generalidades.................................................................................................................................19 
9.2. Lotes de obra ..................................................................................................................................20 
9.2.1. Definición de lote de obra ...............................................................................................................21 
9.3. Plan de ensayos sobre los materiales ............................................................................................21 
9.4. Plan de ensayos sobre la unidad terminada ..................................................................................21 
9.5. Archivo de la información ...............................................................................................................22 
10. REQUISITOS DE LA UNIDAD TERMINADA .................................................................................23 
10.1. Requisitos de la unidad terminada (lote de obra) ...........................................................................23 
10.1.1. Grado de compactación (lote de obra) ...........................................................................................23 
10.1.2. Espesor (lote de obra) ....................................................................................................................23 
10.1.3. Ancho (cada 100 m) .......................................................................................................................24 
10.1.4. Evaluación visual superficial (lote de obra) ....................................................................................24 
10.1.5. Sección transversal (cada 25 m) ....................................................................................................24 
11. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO ...............................................................................25 



Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
Capítulo 5: Terraplenes. 
Edición 2019. 

P á g i n a 2 | 34  

11.1. Requisitos de la unidad terminada (lote de obra) ...........................................................................25 
11.1.1. Grado de compactación (lote de obra) ...........................................................................................25 
11.1.2. Espesor (lote de obra) ....................................................................................................................25 
11.1.3. Ancho (cada 100 m) .......................................................................................................................25 
11.1.4. Evaluación visual superficial (lote de obra) ....................................................................................26 
11.1.5. Sección transversal (cada 25 m) ....................................................................................................26 
12. MEDICIÓN ......................................................................................................................................27 
13. FORMA DE PAGO .........................................................................................................................28 
14. CONSERVACIÓN ...........................................................................................................................29 
15.1. Anexo I. Método de muestreo.........................................................................................................30 

 
 
 
 
 



Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
Capítulo 5: Terraplenes. 
Edición 2019. 

P á g i n a 3 | 34  

1. NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN 
 
Las Normas técnicas de aplicación en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
son las que se resumen en la Tabla N°1. 
 

Tabla N°1 – NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN 
IRAM Normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación, Argentina 
VN-E Normas de ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad, Argentina 

AASHTO American Association of State Highways and Transportation Officials, USA. 
ASTM American Society for Testing and Materials, USA. 

EN Normas Comunidad Europea 
 
Para todos los casos en los cuales se utilicen las Normas mencionadas en el presente documento, 
se debe utilizar la última versión vigente. 
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2. DEFINICIÓN 
 
2.1. Terraplén 
 
2.1.1. Definición de terraplén 
 
Se define como terraplén a la extensión y compactación, por capas, de materiales seleccionados con 
el fin de crear una plataforma sobre la que se asiente la estructura de un pavimento. 
 
Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 
 

 Extensión de una capa de terraplén. 
 Humectación o secado del material. 
 Compactación de una capa. 
 Limpieza del terreno en las áreas en donde se construirá el terraplén y en la formación de los 

mismos utilizando los materiales aptos, de acuerdo a los planos del Proyecto. 
 
Las operaciones se deben repetir cuantas veces sea necesario, de manera de alcanzar la cota 
necesaria de la subrasante del proyecto, debiendo cumplir con todos los requisitos establecidos en 
el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) – Versión 2007. 
 
2.1.2. Partes de un terraplén 
 
En los terraplenes se distinguen tres (3) diferentes partes, cuya geometría se detalla en los planos 
de Proyecto: 
 

 Cimiento o fundación: Parte inferior del terraplén, en contacto con la superficie de apoyo. El 
espesor del mismo se corresponde con la diferencia de cotas entre la superficie de apoyo y 
la base del núcleo, o lo que indique los documentos del Proyecto. 

 Núcleo: Parte correspondiente al relleno del terraplén propiamente dicho, entre el cimiento y 
la coronación. El espesor del mismo se corresponde con la diferencia de cotas entre la 
superficie del cimiento y la base de la coronación, o lo que indique los documentos del 
Proyecto. 

 Coronación: Parte superior del terraplén sobre la que apoya la estructura del pavimento, 
coincidente con la subrasante del camino. Salvo indicación contraria del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares, la coronación debe tener un espesor igual al indicado 
en los documentos del Proyecto, siempre igual o superior a treinta centímetros (≥ 30 cm). 

 
 
2.2. Definición de superficie de apoyo 
 
Se define como superficie de apoyo a la superficie del terreno que sirve como superficie de asiento 
o como fundación para terraplenes. 
 

2.2.1. Características de la superficie de apoyo 
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La superficie de apoyo puede haber sido modificada por movimientos de suelo efectuados con 
anterioridad, excavaciones, rellenos de terraplén o apertura en caja (en el caso de ensanches o 
modificaciones en calzadas existentes). 

 
2.3. Definición de subrasante 
 
En un corte transversal de un camino, se define como subrasante a la superficie de apoyo del paquete 
estructural del pavimento o recubrimiento. 
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3. HIGIENE, SEGURIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 
 
3.1. Higiene y seguridad 
 
Todos los procesos involucrados en el proyecto deben cumplimentar la Siguiente Norma: 
 

 Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 
351/79. 

 Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96. 
 Ley 24449/95 (Ley de Tránsito). 
 Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 

Construcción). 
 Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por las 

Sustancias o Agentes Cancerígenos). 
 Decreto 1338/96. 
 Resolución de la SRT 415/02. 
 Resolución de la SRT 299/11. 
 Resolución de la SRT 85/12. 
 Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04. 
 Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, 

Químicos y Biológicos) 
 Presentación de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente. 

 
Asimismo, se debe respetar toda Norma Nacional, Provincial y Municipal.  
 
 
3.2. Gestión ambiental 

 
Todos los procesos involucrados en el proyecto deben estar acorde a lo dispuesto en la legislación 
vigente en: 
 

 Ejecución o construcción, carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de 
materiales. 

 Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de productos de la ejecución. 
 Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de residuos de la ejecución y 

de residuos de la construcción y/o demolición. 
 Carga, transporte, almacenamiento, acopios y deshechos de suelos contaminados 
 Gestión ambiental. 

 
Todos los procesos arriba mencionados deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el 
Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) – Versión 2007. 
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4. REQUISITOS DE LOS MATERIALES 
 
Salvo indicación contraria del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el empleo de alguno 
de los materiales detallados en el presente Punto (con excepción del suelo de aporte y el agua) con 
el objetivo de alcanzar las exigencias establecidas en la Tabla N°2 y/o mejorar alguna característica 
del suelo, corren a cuenta y responsabilidad del Contratista; y no reciben pago directo alguno. 
 
4.1. Suelos de aporte 
 
El Supervisor de Obra puede exigir ensayos adicionales cuando se vayan a emplear suelos de aporte 
cuya naturaleza, procedencia o estado físico-químico así lo requieran. Se deben cumplir los 
requisitos establecidos en el presente Punto. No se deben utilizar suelos colapsibles como suelos de 
aporte para la construcción de terraplenes. No se permite el uso de suelos de aporte que provengan 
de acopios congelados, o que contengan hielo. 
 
4.2. Cemento para uso general 
 
El cemento a emplear a emplear se debe encuadrar dentro de los requisitos establecidos en las 
normas IRAM 50000 e IRAM 50003.  
 
4.3. Cal hidratada 
 
La cal hidratada a emplear se debe encuadrar dentro de los requisitos establecidos en las Normas 
IRAM 1508 e IRAM 1626. 
 
La calidad de la cal, debe ser valorada mediante el ensayo de cal útil vial (C.U.V), según la Norma 
IRAM 1613. 
 
4.4. Agua 
 
El agua no debe contener sustancias perjudiciales que alteren el proceso normal de preparación y 
compactación de la estructura del terraplén. 
 
4.5. Procedencia de los materiales 
 
Deben tener trazabilidad, debe llevarse un registro de la procedencia de los mismos. 
 
4.6. Resistencia, durabilidad y reactividad de los materiales 

 
Los materiales a emplear en la ejecución no deben contener sustancias que afecten la resistencia y 
durabilidad, en cantidades mayores a las establecidas en la presente especificación. 
 
Los materiales no deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen daños a estructuras u 
otras capas del paquete estructural o contaminar corrientes de agua.  
 
4.7. Acopio de los materiales 
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Previo acopio, en caso de ser necesario, algunos materiales como por ejemplo los suelos de aporte, 
deben ser cribados y pulverizados, de manera de verificar los requisitos establecidos en el Punto 5. 
Requisitos de la mezcla. 
 
Los materiales de diferente procedencia se deben acopiar separada de las demás, para evitar 
contaminaciones. Los acopios se deben disponer preferiblemente sobre zonas consolidadas o 
pavimentadas para evitar su contaminación. Los acopios de materiales como los suelos de aporte, 
no deben tener forma cónica ni una altura superior a cuatro metros (4 m), debiendo tener el terreno 
una pendiente no inferior a dos y medio por ciento (2,5 %) para favorecer el drenaje. 
 
Cuando se detecten anomalías en suministro de los materiales, estas partidas se deben acopiar por 
separado hasta confirmar su aceptación. Esta misma medida se debe aplicar cuando esté pendiente 
de autorización el cambio de procedencia, lo cual obliga al estudio de una nueva mezcla de 
materiales. 
 
El Supervisor de Obra, debe fijar el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo 
justificación en contrario dicho volumen no debe ser inferior al correspondiente a quince (15) días de 
trabajo para el nivel de ejecución prevista. 
 
Los acopios deben estar limpios, exentos de materia vegetal u otras materias extrañas que puedan 
afectar la durabilidad de la capa con ellos eventualmente ejecutada. 
 
Los materiales aglomerantes deben protegerse de la humedad durante el transporte y el 
almacenamiento. 
 
Los materiales aglomerantes se deben conservar en sus envases originales hasta el momento de su 
empleo, y se deben acopiar bajo techo, separando las bolsas del suelo y de las paredes, como 
mínimo, a una distancia de quince centímetros (15 cm). La altura del acopio debe ser igual o menor 
que diez (10) bolsas. En el momento de distribuir el material, el mismo se debe encontrar en perfecto 
estado pulverulento. 
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5. REQUISITOS DE LA MEZCLA DE MATERIALES 
 
En casos excepcionales, y por indicación del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, la 
ejecución del terraplén puede incluir, también, estabilización química y/o física mediante la 
incorporación de cal, cemento y/u otros. 
 
Salvo indicación contraria del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el agregado de cal, 
cemento, etc., con el objetivo de alcanzar las exigencias establecidas en el Punto 4 y/o mejorar 
alguna característica del suelo, corren a cuenta y responsabilidad del Contratista; y no reciben pago 
directo alguno. 
 
Los requisitos de la mezcla de componentes para la ejecución del terraplén, deben estar 
determinados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en caso contrario se tomarán 
como válidos los del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. De acuerdo a la parte 
del mismo donde se utilicen, y destinados a la obtención de la mezcla de materiales, se resumen en 
la Tabla N°2.  
 

Tabla N°2 – REQUISITOS DE LA MEZCLA DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN 
Parámetro Exigencia 

Valor Soporte Relativo (CBR) 
(VN - E6 – 84)  

. 

Coronamiento ≥ 5 % (1)(2)(5) 

Cimiento / núcleo ≥ 3 % (1)(2)(5) 

Hinchamiento 
(VN - E6 - 84) 

. 

Tipo de capa Hinchamiento (3)  
Coronamiento < 2 % 

Cimiento / núcleo < 3 % 

Humedad óptima de 
compactación  

(VN – E5 - 93) (4) (5) 
Determinación obligatoria. 

Humedad de compactación 

 

Clasificación H.R.B. (6) 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

+ 0 % (7) + 1 % (7) 

Contenido de cal útil vial Según Proyecto (8) 
Contenido mínimo de cemento Según Proyecto  (8) 

Clasificación H.R.B. Determinación obligatoria. 

Contenido de materia orgánica 
(AASHTO T267) 

. 

Tipo de capa 
Contenido máximo de 
materia orgánica (9) 

Coronamiento < 0,20 % 
Cimiento / núcleo < 2,00 %  

Sales totales  
(VN-E18-89) 

. 

Tipo de capa Sales totales 
Coronamiento < 0,20 % 

Cimiento / núcleo < 1,00 % 
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Tabla N°2 – REQUISITOS DE LA MEZCLA DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN 
Parámetro Exigencia 

Sulfatos solubles 
(VN-E18-89) 

. 

Tipo de capa Sulfatos 
Coronamiento < 0,20 % 

Cimiento / núcleo < 5,00 % 

Límite líquido  
(VN-E18-89) 

. 

Tipo de capa Límite líquido 
Coronamiento ≤ 30 

Cimiento / núcleo ≤ 65 

Índice de plasticidad  
(VN-E18-89) 

. 

Tipo de capa Índice de plasticidad 
Coronamiento ≤ 10 

Cimiento / núcleo 
Si LL ≤ 40: sin requisito. 

Si LL >40: IP>0,73*(LL-20) 

 
  
(1) La exigencia de resistencia debe ser alcanzada con una densidad seca menor o igual al noventa y siete 

por ciento (≤ 97%) de la densidad seca máxima teórica obtenida a partir de la Norma VN-E5-93.  
(2) Excepto indicación contraria del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  
(3) En ningún caso debe ser el hinchamiento superior al 5%. 
(4) El ensayo empleado en la Norma VN-E5-93, debe ser el mismo que el empleado para la determinación 

del Valor Soporte Relativo (CBR). 
(5) Para mezclas que contienen cal o cemento, la Norma VN-E5-93 debe ser reemplazada por la Norma VN-

E19-66. 
(6) Clasificación H.R.B. del suelo de la superficie de apoyo.  
(7) Porcentajes de humedad respecto de la humedad óptima de compactación determinada según VN – E5 - 

93. Estos valores pueden modificarse según lo exigido en el pliego particular para lograr la densidad y el 
grado de saturación exigidos en este documento. 

(8) Porcentaje en peso, respecto del total de la mezcla. 
(9) Para terraplenes de más de 5 m de altura, se puede pueden utilizar rellenos de hasta 5% de contenido de 

materia orgánica siempre que las deformaciones se hayan tenido en cuenta en el Proyecto y esto sea 
aprobado por el Supervisor de Obra. 

 

 
5.1. Dosificación de materiales para lograr la mezcla adecuada 
 
La dosificación de materiales, compactación y terminación de cada capa del terraplén no se debe 
iniciar hasta que el Supervisor de Obra haya aprobado la correspondiente mezcla de materiales 
presentada por el Contratista. Para la aprobación de la mezcla de los materiales que componen el 
terraplén, es necesario verificar y ajustar la misma en el Tramo de Prueba correspondiente. 
 
La dosificación debe emplearse durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que se 
mantengan las características y el origen de los materiales que la componen. Toda vez que cambie 
alguno de los materiales que integran la mezcla, o se excedan sus tolerancias de calidad, ésta debe 
ser reformulada y sometida a consideración del Supervisor de Obra para su nueva aprobación, 
siguiendo los lineamientos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.  
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6. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
6.1. Espesor de las capas 

 
El espesor de las capas a colocar debe ser menor o igual que veinte centímetros (20 cm) y a su vez 
menor que tres (3) veces el tamaño máximo del material de mayor tamaño. 
 
Se admite el empleo de rocas de tamaño menor que sesenta centímetros (60 cm) en su mayor 
dimensión, siempre que esta no exceda el 2/3 del espesor de las capas. El espesor de dicha capa 
no debe superar los noventa centímetros (90 cm).  
 
No se permite el empleo de rocas en tamaños mayores que siete centímetros y medio (7,5 cm) en 
su mayor dimensión en los treinta centímetros (30 cm) superiores del terraplén.  
 
Los últimos sesenta centímetros (60 cm) por debajo de los treinta centímetros (30 cm) superiores se 
deben construir con material de tamaño máximo quince centímetros (15 cm), con una granulometría 
continua para poder controlar su densidad con métodos convencionales.  
 
6.2. Equipos de obra 
 
6.2.1. Equipos para el transporte de materiales 
 
Los equipos de transporte deben ajustarse a los requisitos que se indican en la Tabla N°3. 
 

Tabla N°3 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE 
Características Requisitos 

Capacidad de 
transporte 

El número y capacidad de los camiones debe ser acorde al volumen de ejecución, al 
ritmo de trabajo y a la distancia de transporte, de modo de no frenar el proceso de 
ejecución. 

 
 
6.2.2. Equipos de extendido de materiales 
 
Los equipos de extendido de materiales (suelos de aporte, etc.), deben ajustarse a los requisitos que 
se indican en la Tabla Nº4. 
 

Tabla N°4 – REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE EXTENDIDO DE MATERIALES 
Característica Requisitos 

Número y tipo de 
equipo 

El número y las características de los equipos de extendido deben ser acordes a la 
superficie, tipo de suelo y al nivel de ejecución (ritmo de trabajo). 

Motoniveladoras 
topadoras u otro 

El tipo de hoja del equipo, así como también el ángulo de trabajo de la misma, debe 
ser tal que evite la segregación del material durante el extendido y distribución del 
material en la cancha. 

 
 
6.2.3. Equipos de dosificación de materiales 
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En el caso de utilizarse equipos de distribución de materiales (cal, cemento, etc.), éstos deben 
ajustarse a los requisitos que se indican en la Tabla Nº5. 
 

Tabla N°5 – REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DOSIFICACIÓN DE MATERIALES 
Característica Requisitos 

Dosificación 

El equipo de dosificación de materiales debe tener un sistema que regule la dotación 
en función de la velocidad de avance, de manera de obtener una cobertura uniforme 
sobre la superficie, cumpliendo con la dosificación definida en la correspondiente 
mezcla de materiales. 

 
 
6.2.4. Equipos de mezclado in-situ 
 
En el caso de utilizarse equipos de mezclado (tipo recicladora o pulvimixer) para ejecutar la mezcla 
de los materiales y el suelo, éstos deben ajustarse a los requisitos indicados en la Tabla Nº6. 

 
Tabla N°6 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE MEZCLADO IN-SITU 

Características Requisitos 
Capacidad de 

ejecución 
Acorde al plan de trabajo. 

Alimentación de 
cal, cemento y/u 

otros 

En caso de contar con elementos capaces de adicionar cal, cemento y/u otros, los 
mismos deben ser precisos y deben estar calibrados. 

Mezclado Debe garantizar una mezcla homogénea y uniforme en el ancho y profundidad 
deseado. 

 
 
6.2.5. Equipos para riego 

 
Los equipos para riego deben ajustarse a los requisitos indicados en la Tabla Nº7. 
 

Tabla N°7 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS PARA RIEGO 
Características Requisitos 

Equipos para 
riego 

El equipo de riego debe tener un sistema que regule la dotación en función de la 
velocidad de avance, de manera de obtener un riego uniforme sobre la superficie. 
La presión del líquido sobre la barra de distribución debe ser homogénea, de manera 
que los picos rieguen de forma pareja. 
Los picos deben tener una distribución, geometría y presión tal que un mismo punto en 
la superficie regada reciba el riego de dos o más picos. 

 
 
6.2.6. Equipos de escarificación 
 
Los equipos de escarificación deben ajustarse a los requisitos indicados en la Tabla Nº8. 
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Tabla N°8 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE ESCARIFICACIÓN 
Característica Requisitos 

Número y tipo de 
equipo 

El número y las características de los equipos de escarificación deben ser acordes a 
la superficie, tipo de suelo, espesor de la capa que se debe escarificar y al nivel de 
ejecución (ritmo de trabajo). 

Desgarradores o 
rippers 

Los desgarradores o rippers deben estar montadas sobre tractores de orugas y/o 
motoniveladoras. Deben tener una profundidad penetración superior a treinta 
centímetros (30 cm). 

Arados 
Los arados deben ser remolcados. Deben tener una profundidad penetración superior 
a treinta centímetros (30 cm). 

 
 
6.2.7. Equipos de compactación 
 
Los equipos de compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la Tabla Nº9. 

 
Tabla N°9 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN 

Característica Requisitos 

Número y tipo de 
equipo 

El número y las características de los equipos de compactación deben ser acordes a 
la superficie, espesor de la capa que se debe compactar y al nivel de ejecución 
(ritmo de trabajo). 

Compactadores 
pata de cabra 

Los compactadores pata de cabra deben tener puntas de forma y configuración tal que 
permitan una correcta densificación del suelo, sin desprender el mismo durante las 
tareas de compactación. 
Los compactadores pata de cabra deben tener un sistema de limpieza en los tambores 
de las ruedas o en el rodillo (según el tipo de compactador), que evite la acumulación 
de suelo entre las puntas. 
Es deseable que los equipos posean una hoja topadora al frente. Para el caso de los 
compactadores del tipo pata de cabra con rodillo al frente, el mismo debe contar con 
un sistema de vibración y/u oscilación. 
El peso mínimo del equipo debe ser de quince toneladas (12 t). 

Compactadores 
neumáticos 

Los compactadores neumáticos deben tener ruedas lisas, en número, tamaño y 
configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras. 
Los compactadores deben poder invertir la marcha mediante una acción suave; 
también deben poder obtener una superficie homogénea, sin marcas o 
desprendimientos. 
El peso mínimo del equipo debe ser de quince toneladas (15 t). 

Compactadores 
metálicos 

Los compactadores metálicos no deben presentar surcos ni irregularidades en las 
superficies cilíndricas. 
Los compactadores vibratorios y los oscilatorios deben tener dispositivos automáticos 
para eliminar la vibración/oscilación cuando se lo desee. 
Los compactadores deben poder invertir la marcha mediante una acción suave, en 
este proceso se debe suspender el vibrado u oscilado. 
Los compactadores deben, además, poder obtener una superficie homogénea, sin 
marcas o desprendimientos. 
El peso mínimo del equipo debe ser de doce toneladas (12 t). 

 
 
6.3. Ejecución de las obras 
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6.3.1. Superficie de apoyo 
 
Previa ejecución del terraplén, la superficie de apoyo del mismo se debe encontrar aprobada por el 
Supervisor de Obra, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
para la Preparación de la Subrasante, o el correspondiente Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares. 
 
 
6.3.2. Extensión de suelo de aporte 
 
La extensión del suelo de aporte se debe realizar de manera tal de minimizar el trabajo de los equipos 
de extensión. 
 
Los equipos de extensión deben trabajar en una configuración tal, y de manera de minimizar la 
segregación del material. 
 
Finalizada la extensión, el suelo de aporte se debe encontrar suelto y en un espesor homogéneo. 
 
6.3.3. Compactación 
 
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla debe hallarse suelta en todo su espesor, y las 
condiciones de humedad debe encontrarse dentro de las tolerancias establecidas en la presente 
especificación. 
 
Los cambios de dirección de los compactadores se deben hacer sobre la capa ya compactada, y los 
cambios de sentido se deben efectuar con suavidad. Se debe cuidar que los elementos de 
compactación estén siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
 
La compactación de cada capa debe comenzar en los bordes y avanzar hacia el centro, con 
excepción en las curvas peraltadas donde la compactación debe iniciarse en el borde interno de la 
curva y avanzar hacia el borde alto. 
 
La densificación alcanzada por la compactación debe ser de, como mínimo, treinta centímetros        
(30 cm), o lo que indique el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
La compactación se debe realizar de manera continua y sistemática. Si la compactación se realiza 
por franjas, al compactar una de las capas se debe ampliar la zona de compactación para que incluya, 
al menos, quince centímetros (15 cm) de la anterior. 
 
Las zonas de reducida extensión, de pendiente pronunciada o próximas a obras de desagüe, muros 
o estructuras, se deben compactar con medios adecuados para cada caso. Las densidades que se 
alcancen deben cumplir con las mismas exigencias que en el resto de las capas. 
 
Cuando se deba construir un terraplén sobre una ladera o talud con una pendiente mayor de 1:3, las 
superficies deben ser aradas o cortadas en forma escalonada para proporcionar superficies de 
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asiento horizontales. Esos escalones deben efectuarse hasta llegar a un estrato firme. El Contratista 
debe adoptar un procedimiento constructivo que asegure la estabilidad del terraplén y es responsable 
de los deslizamientos que pueden producirse debidos a dicho procedimiento. 
 
La compactación de zonas adyacentes a estribos de puentes, muros de alcantarillas, alcantarillas de 
caño, muros de sostenimiento, gargantas estrechas y demás lugares, será ejecutada mediante 
pisones manuales o mecánicos u otros propuestos por el Contratista y aprobado por el Supervisor 
de Obra, hasta lograr las densidades especificadas. 
 
Si parte o toda la sección del terraplén se encuentra formada por rocas, éstas se deben distribuir 
uniformemente en capas que no superen los 60 cm de espesor, disponiendo las de mayor tamaño 
en la parte interior. De manera de asegurar la trabazón entre rocas, obteniendo una mayor densidad 
y estabilidad en la unidad terminada, se compactará adecuadamente sobre cada capa de rocas 
cubierta por una superficie lisa compuesta por suelo y rocas pequeñas.  
 
Para condiciones de compactación según el tipo de suelo y por tipo de capa, se debe tener en cuenta 
lo establecido en las Tablas N°11 y N°12 del presente pliego. 
 
 
6.3.4. Sección transversal, pendientes y cota del terraplén 
 
El terraplén debe ejecutarse de forma tal de obtener una sección transversal terminada de acuerdo 
con las indicaciones de los planos del Proyecto o del Supervisor de Obra. 
 
En ningún caso se permite la modificación del perfil transversal, o de la cota del terraplén. En tal 
caso, el Contratista debe remover y readecuar el terraplén de acuerdo a los planos del Proyecto, a 
su costo. 
 
Todos los taludes, cunetas, zanjas y préstamos, deben ser conformados y perfilados con la 
inclinación y lo indicado en los planos del Proyecto. 
 
6.3.5. Procedimientos en zonas cubiertas de agua 
 
Cuando el terraplén deba construirse a través de bañados o zonas cubiertas de agua, el material se 
debe colocar por medio del terraplén de avance o de la manera establecida según el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares, de manera de conseguir una superficie de apoyo adecuada 
para la construcción de las capas superiores. Se incluye dentro de los procedimientos el dragado y 
refulado del material. 
 
 
6.3.6. Terminación de la subrasante 
 
Luego del proceso de compactación de la coronación debe realizarse el perfilado con moto niveladora 
u otro equipo apropiado y aceptado por el Supervisor de Obra. Se debe perfilar hasta obtener la cota 
final correcta para la subrasante, extendiendo el acabado de la misma hasta abarcar parte de las 
banquinas. 
 
El rodillado final de la superficie cortada debe ser ejecutado con rodillo neumático. 
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La superficie de la subrasante debe presentar una textura uniforme, exenta de segregaciones y de 
ondulaciones y con las pendientes transversales adecuadas. 
 
 
6.3.7. Limpieza 

 
El Contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las obras la 
calzada existente o recién construida. 

 
Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una limpieza de 
los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie la calzada. 

 
En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, dentro del 
área de obra o fuera de ella, el Contratista debe hacerse cargo de la limpieza de las mismas de modo 
de restablecer las condiciones iniciales. 
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7. TRAMO DE PRUEBA 
 
Previo al inicio de los trabajos de manera sistemática, se debe ejecutar el Tramo de Prueba. El mismo 
tiene por objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en el proceso de dosificación, mezclado, 
escarificación, compactación y terminación, necesarios para alcanzar la conformidad total de las 
exigencias del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares correspondiente. El Contratista debe informar por escrito, en 
el Plan de Trabajo, los ajustes llevados a cabo en el Tramo de Prueba. Los mismos deben ser 
aprobados por el Supervisor de Obra previo al inicio de las obras. 
 
El Tramo de Prueba debe realizarse con anticipación a la fecha de inicio de las obras prevista por el 
Plan de Trabajo del Contratista. Debe permitir efectuar la totalidad de los ensayos involucrados y los 
ajustes derivados del análisis de dichos resultados. 
 
El Tramo de Prueba se debe realizar sobre una longitud no menor a la definida por el Supervisor de 
Obra, nunca menor a una longitud de cien metros (100 m). 

 
Con el objetivo de determinar la conformidad con las condiciones y requisitos especificados en el 
presente documento, se deben realizar los ensayos establecidos en ambos documentos para el 
Tramo de Prueba. El Supervisor de Obra puede solicitar la ejecución de otros ensayos además de 
los indicados en el presente documento. Los mencionados ensayos pueden ser in-situ y/o sobre 
testigos extraídos. 

 
Una vez obtenidos y analizados los resultados, el Supervisor de Obra debe decidir: 

 
 Si el proceso constructivo es aceptable. Si es aceptable, se pueden iniciar las obras de 

manera sistemática. Si no es aceptable, el Contratista debe proponer las actuaciones a 
seguir, de modo de cumplimentar con las exigencias establecidas, en este caso se debe 
repetir la ejecución del Tramo de Prueba. 

 
 Si los equipos propuestos por el Contratista para llevar adelante los procesos 

constructivos y el control de dichos procesos son aceptables. 
 

No se debe proceder a las tareas de ejecución del terraplén (dosificación, mezclado, compactación 
y terminación) sin que el Supervisor de Obra haya autorizado el inicio de las mismas. 
 
Los Tramos de Prueba en los que se verifique el cumplimiento de las condiciones de ejecución y 
puesta en obra, como así también se verifiquen los requisitos de la unidad terminada definidos en el 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para el Tramo de Prueba, pueden ser 
aceptados como parte integrante de la obra. 
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8. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 
 
No se permite la ejecución de las capas del terraplén en las siguientes situaciones (salvo autorización 
expresa del Supervisor de Obra): 
 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a un grado Celsius (< 1°C). 
 Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a cuatro grados Celsius (< 

4°C), y esté en descenso. 
 Cuando la temperatura de la capa inmediata inferior (superficie de apoyo o capa anterior 

del terraplén) resulte inferior a cero grados Celsius (< 0°C). 
 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
 Cuando se observen superficies encharcadas o con agua acumulada en la superficie. 

 
 
 
 
 



Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
Capítulo 5: Terraplenes. 
Edición 2019. 

P á g i n a 19 | 34  

9. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

9.1. Generalidades 
 

El Plan de Control de Calidad define el programa que debe cumplir el Contratista para el control de 
calidad de los materiales, del proceso de dosificación y compactación, y de la unidad terminada. 
 
El Plan de Control de Calidad debe ser entregado por el Contratista y aprobado por el Supervisor de 
Obra, el mismo debe incluir como mínimo los siguientes aspectos: 

 
 

 Ensayos establecidos en el Punto 9.3. Plan de ensayos sobre los materiales. 
 Listado de equipos, instrumentos y elementos con los que cuenta el Laboratorio de Obra 

para realizar los ensayos. 
 Certificado de Calibración y Plan de Calibración y Verificación de los equipos, 

instrumentos y elementos del Laboratorio de Obra. 
 Designación y Currículum Vitae del profesional, perteneciente a la empresa Contratista, 

responsable de llevar adelante el Plan de Control de Calidad. 
 

Con la información generada por la implementación del Plan de Control de Calidad se debe elaborar 
un informe para presentar al Supervisor de Obra. La frecuencia de presentación de este informe es 
determinada por el Supervisor de Obra. Nunca esta frecuencia puede ser inferior a: 
 

 Una presentación mensual. 
 Treinta mil metros cúbicos (30000 m3) de terraplén. 

 
En el informe se debe volcar la información generada por el cumplimiento del Plan de Control de 
Calidad: ensayos sobre materiales, proceso de proceso de dosificación y compactación y unidad 
terminada de los diferentes lotes ejecutados en este período. 

 
Adicionalmente, en el informe se deben incluir, como mínimo, las Cartas de Control del período 
involucrado de los siguientes parámetros (para la conformación de las mismas se debe emplear la 
frecuencia de ensayo estipulada en el correspondiente Plan de Control de Calidad): 
 

 Plasticidad. 
 Límite líquido. 
 Valor Soporte Relativo (CBR). 
 Espesores medios de los lotes de obra. 
 Densidades de campo. 

 
Esta información se debe emplear para el ajuste de los procesos de dosificación, compactación y 
terminación. 

 
En todos los casos en que el Supervisor de Obra entregue al Contratista planillas modelos de cálculo 
y presentación de resultados de ensayos, las mismas son de uso obligatorio. 
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El Supervisor de Obra, o quién éste delegue, pueden supervisar la ejecución de los ensayos, por lo 
que el Contratista debe comunicar con suficiente anticipación su realización. 
 
El presente Plan de Control de Calidad queda complementado con lo establecido en el Punto 10. 
Requisitos de la unidad terminada para la cantidad de muestras, cantidad de testigos, condiciones 
de ensayo, determinación de los parámetros en estudio y demás consideraciones. 
 
El Supervisor de Obra puede disponer el envío de una muestra de cualquier material involucrado en 
la obra (agregados, mezcla, testigos, etc.) a un laboratorio independiente con el objetivo de auditar 
periódicamente al laboratorio de control de calidad y/o Laboratorio de Obra del Contratista. Dicho 
laboratorio independiente debe contar con el equipamiento calibrado con patrones trazables, siendo 
deseable y valorada la participación del mismo en programas de interlaboratorio. 
 
Para todos los casos en los cuales se verifique una diferencia en un parámetro determinado entre el 
laboratorio del Contratista y el laboratorio empleado por el Supervisor de Obra, considerando la 
misma muestra, el valor que se debe tomar como definitivo es el correspondiente al laboratorio 
empleado por el Supervisor de Obra. Si el Supervisor de Obra lo considera conveniente, se puede 
emplear la metodología de la Norma ASTM-D3244 para establecer el valor definitivo del parámetro 
considerado. En el Anexo I.  Método de muestreo se detalla un resumen o guía de ejemplo. 
 
Para determinar los puntos sobre la calzada donde efectuar el control de un lote de obra 
(determinación de puntos de ensayo, etc.), se debe emplear el sistema de muestreo aleatorio descrito 
en la Norma ASTM D-3665. 
 
En todos los casos en los cuales se contemple una metodología de muestreo establecida por el IRAM 
(como por ejemplo la Norma IRAM 6599), se debe adoptar ésta como válida. 
 
Para casos extraordinarios donde no sea aplicable lo anterior, el Contratista debe proponer la 
metodología de muestreo y/o extracción de testigos, elevándola a consideración y aprobación del 
Supervisor de Obra. El Supervisor de Obra puede modificarla a su sólo criterio; el Contratista se 
encuentra obligado a aceptar dichas modificaciones y/o cambios. En ningún caso puede el 
Contratista emplear una metodología de muestreo y/o extracción de testigos que no cuente con la 
aprobación del Supervisor de Obra. 
 
En virtud de velar por la correcta ejecución del proyecto y control de calidad del mismo, el Supervisor 
de Obra puede, respecto al presente Plan de Control de Calidad, agregar ensayos a realizar, 
aumentar la frecuencia de los ensayos, aumentar la cantidad de muestras, aumentar las frecuencias 
de muestreo, ordenar la extracción de muestras de cierto lugar en particular y ordenar la ejecución 
de ensayos sobre cierto lugar en particular. 
 

 
9.2. Lotes de obra 

 
El control del proceso de ejecución del terraplén se organiza por lotes de obra (unidad terminada). 
A continuación, se definen y especifican los mencionados conceptos y alcance de los mismos. 
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9.2.1. Definición de lote de obra 
 
Se considera como lote de obra, en cada capa, a la fracción menor que resulte de aplicar los 
siguientes criterios: 
 

 Un volumen menor o igual a tres mil metros cúbicos (≤ 3000 m3) de terraplén 
ejecutado, en una misma capa. 

 Lo ejecutado en una jornada de trabajo. 
 
9.3. Plan de ensayos sobre los materiales 
 
A continuación, se establece una frecuencia mínima de ensayos para el control de calidad de los 
materiales. 
 
Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada uno de 
los ensayos detallados previa la ejecución del Tramo de Prueba. 
 
Si cambia la procedencia de algún material, se debe realizar cada uno de los ensayos contemplados 
en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Se debe también realizar nuevamente 
el proceso de dosificación, con el objetivo de presentar la nueva mezcla de materiales. 
 
9.4. Plan de ensayos sobre la unidad terminada 

 
A continuación, se establece una frecuencia mínima de ensayos para el control de calidad de la 
unidad terminada. Los mismos se resumen en la Tabla N°10. 
 
Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada uno de 
los ensayos detallados durante la ejecución del Tramo de Prueba. 

 
Al cambiar un insumo y/o alguno de los materiales componentes, se debe presentar una nueva 
mezcla de materiales. 
 

Tabla N°10 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE LA UNIDAD TERMINADA (1) 
Parámetro Método Frecuencia 

Valor soporte relativo VN-E6-84 Quincenal 
Hinchamiento VN-E6-84 Quincenal 
Índice de plasticidad IRAM 10501 Cada lote de obra 
Grado de compactación (2) VN-E8-66  Cada lote de obra 
Espesor --- Cada lote de obra 
Sección transversal y pendientes --- Cada 100 m 

(1) Los parámetros y métodos de ensayo que aquí se detallan quedan complementados con lo establecido 
en el Punto 10. Requisitos de la unidad terminada. 

(2) Opcionalmente se puede emplear un densímetro nuclear (UNE EN 103900 o ASTM D 6938 o AASHTO 
T310), u otros métodos comparables, los cuales deben ser aprobados por el Supervisor de Obra. Éstos 
deben ser previamente calibrados en la realización del tramo de prueba con los ensayos de determinación 
de humedad (IRAM 10519) y de densidad (VN-E5-93), realizándose periódicamente la calibración y 
contraste de los equipos durante la ejecución de las obras, en plazos no inferiores a catorce días (14 d), 



Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
Capítulo 5: Terraplenes. 
Edición 2019. 

P á g i n a 22 | 34  

ni superiores a veintiocho días (28 d). Asimismo, su uso debe ser contemplado sólo para aquellos casos 
en que la granulometría informada en la mezcla de materiales así lo permita. 

 

 
9.5. Archivo de la información 

 
Es deber del Contratista documentar, gestionar y guardar la información y datos correspondientes a 
los lotes, mediciones, ensayos, resultados y cualquier otro dato o información que surgiere de la 
aplicación del Plan de Control de Calidad detallado en el presente documento. 
 
Dicha información debe estar disponible para el Supervisor de Obra cuando éste lo solicite. 
 
Es deseable que toda la información arriba mencionada se gestione a través del uso de un GIS 
(Sistema de Información Geográfico). 
 
Al momento de la recepción definitiva de la obra, el Contratista debe hacer entrega de toda la 
información arriba mencionada al Supervisor de Obra, dando así por finalizada su responsabilidad 
por el archivo de dicha información. 
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10. REQUISITOS DE LA UNIDAD TERMINADA 
 

10.1. Requisitos de la unidad terminada (lote de obra) 
 

10.1.1. Grado de compactación (lote de obra) 
 
Se deben determinar de manera aleatoria, para cada lote de obra, cinco o más (≥ 5) puntos sobre la 
superficie del lote de obra en estudio sobre los cuales determinar la densidad seca. 
 
La determinación de los puntos a evaluar sobre la superficie del lote de obra se debe efectuar según 
lo descrito en el Punto 9.1 Generalidades. 
 
El valor de densidad seca media del lote de obra en estudio es la media de los ensayos de densidad 
realizados, siempre que se verifique que la diferencia entre el mayor y el menor valor resulte ser 
menor a cinco por ciento (5 %). 
 
El valor de densidad seca media para los treinta centímetros (30 cm) superiores de la capa del 
terraplén en estudio debe verificar lo establecido en la Tabla N°11. 
 

Tabla Nº11 – REQUISITOS DE DENSIDAD SECA 
Tipo de suelo de la capa (3) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

≥ 100 % (1) (2)  ≥ 95 % (1) (2) ≥ 100 % (1) (2) 

(1) Porcentajes de densidad seca respecto a la densidad seca máxima del lote de obra en estudio. 
(2) Excepto indicación contraria del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el ensayo empleado en 

la Norma VN-E5-93 debe ser el mismo que el empleado en la mezcla de materiales aprobada y vigente. 
Para mezclas que contienen cal o cemento, la Norma VN-E5-93 debe ser reemplazada por la Norma VN-
E19-66. 

(3) Según Clasificación H.R.B. del suelo de la capa terminada. 
 
El valor de densidad seca media de la capa en estudio debajo de los (30 cm) treinta centímetros 
superiores del terraplén debe verificar lo establecido en la Tabla N°12. 
 

Tabla Nº12 – REQUISITOS DE DENSIDAD SECA 

Tipo de suelo de la capa (3) 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

≥ 95 % (1) (2)  ≥ 90 % (1) (2) ≥ 95 % (1) (2) 

 
(1) Porcentajes de densidad seca respecto a la densidad seca máxima del lote de obra en estudio. 
(2) Excepto indicación contraria del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el ensayo empleado en 

la Norma VN-E5-93 debe ser el mismo que el empleado en la mezcla de materiales aprobada y vigente. 
Para mezclas que contienen cal o cemento, la Norma VN-E5-93 debe ser reemplazada por la Norma VN-
E19-66. 

(3) Según Clasificación H.R.B. del suelo de la capa terminada. 
 

10.1.2. Espesor (lote de obra) 
 

La determinación del espesor de la capa de mezcla para terraplén, colocada y compactada, se debe 
hacer sobre calicatas situadas a medio metro (0,5 m) de los puntos de ensayo indicados por el 
Supervisor de Obra en los que se observe material no homogéneo o segregación.  
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La determinación del espesor se debe realizar con regla milimetrada. Cualquier otro método de 
medición propuesto por el Contratista queda sujeto a la aprobación del Supervisor de Obra. 
 
El espesor medio del lote de obra debe ser igual o mayor al espesor teórico de proyecto. 
Simultáneamente, se debe cumplimentar que el Coeficiente de variación (Cv) de los espesores de 
las muestras del lote de obra resulte inferior al cinco por ciento (5 %). 
 

 
10.1.3. Ancho (cada 100 m) 

 
La determinación del ancho de la capa se debe verificar en perfiles transversales cada cien metros 
(100 m). 

 
El ancho de cada capa considerada en ningún caso debe ser inferior al ancho teórico indicado en los 
Planos de Proyecto.  

 
10.1.4. Evaluación visual superficial (lote de obra) 

 
La evaluación visual de la superficie del lote de obra, o de un área parcial del mismo, debe mostrar 
homogeneidad y no se debe observar ningún tipo de segregación, manchas de suelos cohesivos, o 
ningún otro defecto. 
 
 
10.1.5. Sección transversal (cada 25 m) 
 
La determinación de la sección transversal se debe verificar en perfiles transversales cada cien 
metros (25 m). 

 
La sección transversal en ningún caso debe ser inferior o superior a lo indicado en los Planos de 
Proyecto. 
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11. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 

Los criterios de aceptación o rechazo se aplican sobre los lotes definidos en el Punto 9.2. Lote de 
obra. 
 
En todos los casos en que se rechace un lote o zonas puntuales con problemas, todos los costos 
asociados a la remediación de la situación (remoción, reposición del material o la capa, etc.) están a 
cargo del Contratista. 
 

11.1. Requisitos de la unidad terminada (lote de obra) 
 
11.1.1. Grado de compactación (lote de obra) 
 
El grado de compactación de la capa del terraplén en estudio debe cumplimentar lo establecido en 
el Punto 10.1.1. Grado de compactación (lote de obra).  
 
Si la densidad media del lote obra en estudio no resulta mayor o igual a lo establecido en el Punto 
10.1.1. Grado de compactación (lote de obra), se procede al rechazo del lote de obra en estudio.   
  
En tal caso, el Contratista debe proceder, excepto indicación contraria del Supervisor de Obra, a una 
nueva compactación de la capa del terraplén de manera de verificar el requisito o la reposición de la 
misma. 
 
11.1.2. Espesor (lote de obra) 

 
El espesor medio de las muestras del lote de obra debe cumplimentar lo expuesto en el Punto 10.1.2 
Espesor (lote de obra). 
 
Si el espesor medio del lote de obra es superior al espesor de proyecto y se cumplimenta que el 
coeficiente de variación es mayor al cinco por ciento (5 %) y menor al ocho por ciento (8 %), se 
acepta el lote de obra con una penalidad del cinco por ciento (5 %). 

 
Si el espesor medio del lote de obra es inferior al espesor de proyecto o el coeficiente de variación 
es mayor al ocho por ciento (8 %), se rechaza el lote. En este caso el Contratista debe proceder, 
excepto indicación contraria del Supervisor de Obra, a la remoción del material que compone el lote 
en consideración y a la reposición de la capa; o, previa autorización y aprobación del Supervisor de 
Obra, arbitrar los medios necesarios sobre la capa rechazada para reparar el defecto, si no existieran 
problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. Esto es posible si la capa resultante cumple 
con el resto de los requisitos de los establecidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales. 
 
 
11.1.3. Ancho (cada 100 m) 
 
Los lugares en los cuales no se cumplan las exigencias establecidas en el Punto 10.1.3. Ancho (cada 
100 m) de la presente especificación técnica deben ser corregidos por cuenta del Contratista. 
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11.1.4. Evaluación visual superficial (lote de obra) 
 
La evaluación visual debe cumplimentar lo expuesto en el Punto 10.1.4. Evaluación visual de la 
superficie (lote de obra). 
 
Si la evaluación visual no verifica lo expuesto anteriormente, en todo el lote de obra o en un área 
parcial del mismo, se rechaza el lote de obra o el área parcial considerada. En este caso, excepto 
indicación contraria del Supervisor de Obra, debe el Contratista proceder a la reparación y/o 
demolición y la reposición de la capa rechazada. 
 
11.1.5. Sección transversal (cada 25 m) 
 
Los lugares en los cuales no se cumplan las exigencias establecidas en el Punto 10.1.5. Sección 
transversal (cada 25 m) de la presente especificación técnica deben ser corregidos por cuenta del 
Contratista. 
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12. MEDICIÓN 
 
La ejecución de las capas consideradas en el presente documento se mide en metros cúbicos (m3) 
compactados ejecutados. Los valores surgen del producto entre la longitud de cada capa ejecutada, 
por el ancho, por el espesor de la misma. 
 
Al volumen resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades o bonos 
adicionales; estos son acumulativos. 
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13. FORMA DE PAGO 
 
La ejecución de las capas del terraplén se paga por metro cúbico terminado, medida en la forma 
establecida en el Punto 12. Medición, a los precios unitarios de contrato para los ítems respectivos. 
 
Estos precios son compensación total por las siguientes tareas: 

 
 Limpieza de la superficie de apoyo. 
 La provisión, carga, transporte, descarga, acopio y dosificación de los suelos de aporte. 
 El proceso de dosificación y extendido. 
 Secado y/o riego del material de las capas. 
 Compactación de las capas. 
 Perfilado y terminación de la subrasante. 
 Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 
 La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 
 Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución 

y conservación del ítem según lo especificado. 
 
 
Sólo en aquellos casos en que lo indique el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (para 
cada uno de los puntos de manera independiente), estos precios también son compensación total 
por las siguientes tareas: 
 

 La provisión, carga, transporte, descarga, acopio y dosificación de los cementos. 
 La provisión, carga, transporte, descarga, acopio y dosificación de las cales. 
 La provisión, carga, transporte, descarga, acopio y dosificación del agua de mezclado. 
 El proceso de dosificación y mezclado. 

 
 
No se abonan los sobre anchos ni los aumentos de espesor por correcciones. 
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14. CONSERVACIÓN 
 
La conservación de cada una de las capas contempladas en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales consiste en el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones y la 
reparación inmediata de cualquier falla que se produjese hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 
 
Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del Contratista, repitiendo, si fuera 
necesario al sólo juicio del Supervisor de Obra, las operaciones íntegras del proceso constructivo. Si 
el deterioro de alguna de las capas ejecutadas afectara la calzada, bases, capas intermedias y/o 
superficie de apoyo, el Contratista debe efectuar la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago 
de ninguna naturaleza. Esto es así aun cuando la calzada haya sido librada al tránsito público en 
forma total o parcial. 
 
La reconstrucción de las partes arriba mencionadas, como así también de depresiones, de baches 
aislados y de pequeñas superficies se debe realizar de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales y en el correspondiente Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales, con los materiales establecidos en el mismo y en el correspondiente Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
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15. ANEXOS 
 
15.1. Anexo I. Método de muestreo 
 
Para la determinación del equipo de transporte de mezclas de suelos de aporte sobre el cual tomar 
la muestra con la cual evaluar la conformidad del lote de obra, se debe emplear el procedimiento 
establecido en la Norma ASTM D 3665. 
 
A partir del mismo procedimiento se deben también determinar las coordenadas sobre las cuales 
extraer las muestras con los cuales evaluar la conformidad del lote de obra. 
 
 
15.1.1. Determinación de la unidad de transporte sobre la cual realizar el muestreo 
 
15.1.1.1. En primer lugar, se debe determinar el número de equipos de transporte de la mezcla 
de suelos de aporte que componen el lote de obra en estudio (N) y el número de muestras necesarios 
para el lote (n). 
 
15.1.1.2. Seleccionar “N” números de manera aleatoria (x1; x2; …; xn), según se describe en el 
Punto 15.1.4. Método para definir números aleatorios de muestreo. 

 
 
15.1.1.3. Para definir en qué equipo se debe tomar la muestra con la cual se evaluará el lote, 
se debe multiplicar el número total de equipos de transporte de mezcla que conforman el lote (N) por 
cada número aleatorio obtenido (x1; x2; …; xn). 
 
15.1.1.4. De esta forma, la muestra (mi) se obtiene del camión (Ci) que surge de multiplicar el 
número de equipos de transporte de la mezcla de suelos de aporte que componen el lote de obra en 
estudio (N) por el número aleatorio correspondiente (xi); para ello, se debe emplear redondeo 
simétrico. Esto se debe repetir sucesivamente en caso de que el número de muestras a extraer sea 
superior a uno (1), como se muestra en la Tabla Nº20. 

 
Tabla Nº20 – DETERMINACIÓN DEL CAMIÓN DEL CUAL SE OBTIENE LA MUESTRA 

Muestra  
(mi) 

Número de equipos de 
transporte de mezcla  
de suelos de aporte 

que conforman el lote 
de obra 

N° aleatorio  
(xi) 

Camión (Ci) del 
cual se obtiene la 

muestra  
(mi) 

1 N x1 C1 = N * x1 
2 N x2 C2 = N * x2 
3 N x3 C3 = N * x3 
… … … … 
n N xn Cn= N * xn 

 
 
15.1.2. Determinación de la ubicación en la cual se deberán determinar la densidad con los 
cuales evaluar el lote de obra 
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15.1.2.1. En primer lugar, se debe determinar el número de muestras (n) a extraer con los 
cuales evaluar el lote de obra en estudio.  

 
15.1.2.2. Determinar el largo (L) y el ancho (A) del lote de obra. 
 
15.1.2.3. Seleccionar “n” números de manera aleatoria (x1; x2; …; xn) según se describe en el 
Punto 15.1.4. Método para definir números aleatorios de muestreo. Estos números serán luego 
empleados para determinar las coordenadas en el eje longitudinal (x) del lote de obra. 
 
15.1.2.4. Seleccionar “n” números de manera aleatoria (y1; y2; …; yn) según se describe en el 
Punto 15.1.4. Método para definir números aleatorios de muestreo. Estos números serán luego 
empleados para determinar las coordenadas en el eje transversal (y) del lote de obra. 
 
15.1.2.5. La coordenada cero (0,0) del lote de obra corresponde al punto que surja de la 
intersección entre el borde izquierdo de la franja de mezcla de suelos de aporte y la progresiva inicial 
del lote, tal como se muestra en la Figura A. 
 
15.1.2.6. Para la determinación de las coordenadas en las cuales se debe extraer cada uno de 
las “M” muestras, se procede de la siguiente manera: 
 
15.1.2.6.1. Determinación de las coordenadas en el eje longitudinal (x) de cada muestra: 
multiplicar la longitud del lote (L) por cada número aleatorio (x1; x2; …; xn). De esta forma se obtiene 
las coordenadas en el eje longitudinal (x) de cada muestra (l1; l2; …; ln), como se indica en la Tabla 
Nº21. 

 
Tabla Nº21- DETERMINACIÓN DE LAS COORDENADAS EN EL EJE LONGITUDINAL  

Muestra 
Longitud del tramo 

[m] 
N° aleatorio 

(xi) 

Coordenada en el 
eje longitudinal (x) 

[m] 
1 L x1 l1 = L * x1 
2 L x2 l2 = L * x2 
3 L x3 l3 = L * x3 
… … … … 
n L xn ln= L * xn 

 
15.1.2.6.2. Determinación de las coordenadas en el eje transversal (y) de cada muestra: 
multiplicar el ancho del lote (A) por cada número aleatorio (y1; y2; …; yn). De esta forma se obtiene 
las coordenadas en el eje transversal (y) de cada muestra (a1; a2; …; an), como se indica en la Tabla 
Nº22. 

 
Tabla Nº22 – DETERMINACIÓN DE LAS COORDENADAS EN EL EJE 

TRANSVERSAL 

Muestra 
Ancho del tramo 

[m] 
N° aleatorio 

(xi) 

Coordenada en el 
eje transversal (y) 

[m] 

1 A y1 a1 = L * y1 
2 A y2 a2 = L * y2 
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Tabla Nº22 – DETERMINACIÓN DE LAS COORDENADAS EN EL EJE 
TRANSVERSAL 

Muestra 
Ancho del tramo 

[m] 
N° aleatorio 

(xi) 

Coordenada en el 
eje transversal (y) 

[m] 

3 A y3 a3 = L * y3 
… … … … 
n A yn an= L * yn 

 
15.1.2.6.3. De esta manera quedan definidas para las “n” muestras, las coordenadas de 
extracción de los mismos, considerando el sistema de referencia de la Figura A. 
 
15.1.2.6.4. Definir la coordenada del punto de extracción de la muestra, referida a la coordenada 
cero, apareando las coordenadas para el largo y el ancho. De esta manera, la muestra M1 se debe 
extraer de la coordenada (l1, a1)). Los puntos de extracción de cada muestra resultan entonces como 
se indica en la Tabla Nº23: 

 
Tabla Nº23 – DETERMINACIÓN DE LAS COORDENADAS DE CADA MUESTRA 

Muestra 
Coordenada en el 
eje longitudinal (x) 

[m] 

Coordenada en el 
eje transversal (y) 

[m] 

Coordenada de 
cada muestra (Mi) 

[m,m] 
1 l1 a1 M1 = (l1,a1) 
2 l2 a2 M2 = (l2 ,a2) 
3 l3 a3 M3 = (l3 ,a3) 
… … … … 
n ln an Mn= (ln ,an) 

 
15.1.2.7. Se detalla a continuación la Figura A: 

 

 
Figura A- Coordenadas de extracción de la muestra, sistema de referencia 
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15.1.3. Determinación de la ubicación en la cual realizar los ensayos en la unidad terminada 
 
Definidas las coordenadas del punto de extracción de muestras según el Punto 15.1.2. Determinación 
de la ubicación en la cual extraer muestras con los cuales evaluar el lote de obra, y para los ensayos 
indicados en el Punto 11. REQUISITOS DE LA UNIDAD TERMINADA, se debe proceder de la 
siguiente manera: 
 
15.1.3.1. Para definir la coordenada de la superficie sobre la cual realizar los ensayos, se deben 
sumar cuarenta centímetros (40 cm) a la coordenada de cada uno de las muestras (li, ai). 
 
15.1.3.2. De esta forma, las coordenadas de cada ensayo (Ei) resulta como se indica en la Tabla 
Nº24: 

 
Tabla Nº24 – COORDENADAS DE CADA MUESTRA DEL ENSAYO  

Ensayo  
(Ei) 

Coordenada en el 
eje longitudinal (x) 

[m] 

Coordenada en el 
eje transversal (y) 

[m] 

Coordenada de cada 
muestra (Mi) 

[m,m] 

1 l1 + 40 cm a1 E1 = (l1+ 40 cm, a1) 
2 l2 + 40 cm a2 E2 = (l2 + 40 cm , a2) 
3 l3 + 40 cm a3 E3 = (l3 + 40 cm , a3) 
… … … … 
En In + 40 cm an En= (ln + 40 cm , an) 

 
15.1.3.3. De esta manera quedan definidas para los “n” ensayos, las coordenadas de ensayo 
de los mismos, considerando el sistema de referencia de la Figura B. Definir la coordenada del punto 
de extracción de la muestra, referida a la coordenada cero. 
 
15.1.3.4. Se detalla a continuación la Figura B: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B- Coordenadas del ensayo, sistema de referencia 
 

15.1.4. Método para definir números aleatorios de muestreo 
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Los números aleatorios a obtener deben estar comprendidos entre cero (0) y uno (1). 
Simultáneamente, cada uno de ellos no debe tener menos de cuatro (4) decimales. 
 
Los números aleatorios se deben obtener a partir de una calculadora o programa informático con 
función “Random”. Para ello, se recomienda el uso de la Función Random del programa Microsoft 
Excel o similar. 
 
El método de obtención de los números aleatorios debe ser aprobado por el Supervisor de Obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


