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1. NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN 
 
Las Normas técnicas de aplicación en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
son las que se resumen en la Tabla N°1. 
 

Tabla N°1 – NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN 
IRAM Normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación, Argentina 
VN-E Normas de ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad, Argentina 

AASHTO American Association of State Highways and Transportation Officials, USA. 
ASTM American Society for Testing and Materials, USA. 

EN Normas Comunidad Europea 
 
Para todos los casos en los cuales se utilicen las Normas mencionadas en el presente documento, 
se debe utilizar la última versión vigente. 
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2. DEFINICIÓN 
 
2.1. Pedraplén 
 
2.1.1. Definición de pedraplén 
 
Se define como pedraplén a la extensión y compactación, por capas, de materiales seleccionados, 
fundamentalmente pétreos, con el fin de crear una plataforma sobre la que se asiente la estructura 
de un pavimento.  
 
Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 
 

 Extensión de una capa de pedraplén. 
 Humectación o secado del material (puede aplicar o no, según tipo de capa y material). 
 Compactación de una capa. 

 
Las operaciones se deben repetir cuantas veces sea necesario, de manera de alcanzar la cota 
necesaria de la subrasante del proyecto. 
 
 
2.1.2. Partes de un pedraplén 
 
En los pedraplenes se distinguen cuatro (4) diferentes partes, tres en la región inferior compuesta 
por fundamentalmente por rocas; y una en la región superior, compuesta por suelos. La geometría 
de cada una se detalla en los planos de proyecto: 
 

 Cimiento o fundación: Parte inferior del pedraplén, en contacto con la superficie de apoyo del 
mismo. Salvo indicación contraria del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o de 
los documentos del proyecto, el cimiento debe tener un espesor de cuarenta centímetros (40 
cm). 

 Núcleo: Parte correspondiente al relleno del pedraplén propiamente dicho, entre el cimiento 
y la transición. El espesor del mismo se corresponde con la diferencia de cotas entre la 
superficie del cimiento y la base de la transición, o lo que indique los documentos del proyecto. 

 Transición: Parte inmediata superior al núcleo, que provee apoyo a la coronación del 
pedraplén. Salvo indicación contraria del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o 
de los documentos del proyecto, la transición coronación debe tener un espesor de noventa 
centímetros (90 cm). 

 Coronación: Parte superior del pedraplén, coincidente con la subrasante del camino, sobre la 
que apoya la estructura del pavimento. La coronación, incluida sus dimensiones, 
características, requisitos sobre los materiales, metodología constructiva, etc., debe 
ejecutarse en un todo de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 4. Pedraplenes, del 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y del correspondiente Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares, para la coronación de terraplenes. 

 
 
2.2. Definición de superficie de apoyo 
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Se define como superficie de apoyo a la superficie del terreno que sirve de asiento de un pedraplén. 
 
Esta superficie puede resultar de la limpieza del terreno o movimientos de suelo efectuados con 
anterioridad. 
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3. HIGIENE, SEGURIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 
 
3.1. Higiene y seguridad 
 
Todos los procesos involucrados en el proyecto deben cumplimentar la Siguiente Norma: 
 

 Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 
351/79. 

 Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96. 
 Ley 24449/95 (Ley de Tránsito). 
 Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 

Construcción). 
 Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por las 

Sustancias o Agentes Cancerígenos). 
 Decreto 1338/96. 
 Resolución de la SRT 415/02. 
 Resolución de la SRT 299/11. 
 Resolución de la SRT 85/12. 
 Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04. 
 Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, 

Químicos y Biológicos) 
 Presentación de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente. 

 
Asimismo, se debe respetar toda Norma Nacional, Provincial y Municipal.  
 
 
3.2. Gestión ambiental 

 
Todos los procesos involucrados en el proyecto deben estar acorde a lo dispuesto en la legislación 
vigente en: 
 

 Producción, carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de materiales. 
 Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de productos de la 

elaboración. 
 Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de residuos de la elaboración 

y de residuos de la construcción y/o demolición. 
 Carga, transporte, almacenamiento, acopios y deshechos de suelos contaminados 
 Gestión ambiental. 

 
Todos los procesos arriba mencionados deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el 
Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) – Versión 2007. 
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4. REQUISITOS DE LOS MATERIALES 
 
Las prescripciones establecidas para los materiales en el presente Punto deben verificarse para los 
mismos acopiados a pie de obra y en condiciones de uso (ejemplo: agregados ya acopiados y 
triturados); no a pie de yacimiento, cantera o planta del proveedor y/o fabricante. 
 
Los requisitos de los materiales para la coronación son los establecidos en el Capítulo 4. 
Pedraplenes, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y del correspondiente 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, para la coronación de terraplenes. 
 
 
4.1. Agregados 
 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares puede exigir propiedades, requisitos y/o ensayos 
adicionales cuando se vayan a emplear agregados cuya naturaleza, procedencia o estado físico-
químico así lo requieran. 
 
En caso de emplearse materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre 
su comportamiento, debe hacerse un estudio que demuestre la aptitud del mismo para ser empleado, 
que debe ser aprobado por el Supervisor de Obra. 
 
 
4.1.1. Características generales 
 
Los requisitos generales que deben cumplir los agregados para el aprovisionamiento y acopio son 
los que se establecen en la Tabla Nº3. 
 

Tabla N°3 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE AGREGADOS 
Característica Requisitos 

Procedencia 

Los agregados deben ser de origen natural y deben cumplir las exigencias 
establecidas en la presente especificación técnica. Los agregados deben tener 
trazabilidad, debe llevarse un registro de la procedencia de los mismos.  
Deben provenir de rocas o material sano y no deben ser susceptibles de ningún tipo 
de meteorización o alteración físico-química. 

Reactividad 

Los agregados a emplear en la ejecución del pedraplén no deben contener 
sustancias que afecten la resistencia y durabilidad de la capa granular, en cantidades 
mayores a las establecidas en la presente especificación. 
Los agregados no deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen daños 
a estructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar corrientes de agua. 
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Tabla N°3 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE AGREGADOS 
Característica Requisitos 

Acopios 

Los agregados se deben producir o suministrar en fracciones granulométricas 
diferenciadas, que se deben acopiar y manejar por separado hasta su introducción 
en las tolvas en frío. Cada fracción debe ser suficientemente homogénea y se debe 
poder acopiar y manejar sin que se verifique segregación. 
Cada fracción del agregado se debe acopiar separada de las demás, para evitar 
contaminaciones. Los acopios se deben disponer preferiblemente sobre zonas 
consolidadas o pavimentadas para evitar la contaminación con suelo. Si se 
dispusieran sobre el terreno natural, no se deben utilizar los quince centímetros (15 
cm) inferiores. Los acopios no deben tener forma cónica ni una altura superior a tres 
metros (3 m). El terreno debe tener pendientes no inferiores a dos y medio por ciento 
(2,5 %) para el drenaje. 
Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los agregados, estas 
partidas se deben acopiar por separado hasta confirmar su aceptación o rechazo. 
Esta misma medida se debe aplicar cuando esté pendiente de autorización el cambio 
de procedencia de un agregado, lo cual obliga al estudio de una nueva Fórmula de 
Obra. 
El Supervisor de las Obras, debe fijar el volumen mínimo de acopios antes de iniciar 
las obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no debe ser inferior al 
correspondiente a quince (15) días de trabajo para el nivel de producción prevista. 
Los acopios deben estar limpios, exentos de terrones de arcilla, materia vegetal u 
otras materias extrañas que puedan afectar la durabilidad de la capa con ellos 
eventualmente ejecutada. 
No se permite el uso de agregados que provengan de acopios congelados, o que 
contengan hielo. 

 
 
4.1.2. Agregado grueso 
 
4.1.2.1. Definición de agregado grueso 
 
Se define como agregado grueso, la parte del agregado total retenida en el tamiz 4,75 mm según 
Norma IRAM 1501. 
 
 
4.1.2.2. Requisitos del agregado grueso 
 
Los requisitos a cumplir por los agregados gruesos se establecen en la Tabla Nº4 y en la Tabla N°5. 
El agregado grueso es por lo general de una única procedencia y naturaleza. En el caso de que se 
empleen agregados de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir individualmente las 
prescripciones establecidas en la Tabla Nº4 y en la Tabla N°5. 
 

Tabla Nº4 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS 
Ensayo Norma Exigencia 

Coeficiente de 
desgaste “Los 
Ángeles” (1) 

IRAM 1532 ≤ 50 % 

Granulometría 
IRAM 1505 
IRAM 1501 

Debe ser tal que permita cumplir con la granulometría establecida 
para la Fórmula de Obra. 
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Tabla Nº4 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS 
Ensayo Norma Exigencia 

Determinación de 
la densidad relativa 

y de la densidad 
aparente 

IRAM 1533 Determinación obligatoria 

Absorción IRAM 1533 Determinación obligatoria 

Análisis del estado 
físico de la roca 

IRAM 1702 
IRAM 1703 

Recomendado (2) 

Durabilidad por 
ataque con sulfato 

de sodio 
IRAM 1525 Recomendado (2) (3) 

Estabilidad frente a 
la acción de 

desmoronamiento 
en agua 

UNE 146510 ≤ 2 % 

(1) Para agregados tipo basálticos, se deben verificar los requisitos de la Tabla N°6. 
(2) El Supervisor de Obra puede requerir la realización de dicho ensayo. En tal caso, el mismo adquiere 

carácter de “Determinación Obligatoria”. 
(3) Se requiere la realización de dicho ensayo en caso de que exista riesgo de congelamiento. En tal caso, el 

mismo adquiere carácter de “Determinación Obligatoria”. 

 
 
Cuando el agregado grueso provenga de yacimientos de “Tipo Basálticos”, los mismos deben 
verificar también las exigencias de la Tabla N°6. 

 

Tabla Nº6 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS “TIPO BASÁLTICOS” 
Ensayo Norma Exigencia 

Coeficiente de 
desgaste “Los 

Ángeles” 
IRAM 1532 ≤ 25 

Ensayo de 
ebullición para los 

basaltos 
“Sonnenbrand” 

UNE-EN 1367-
3 

Determinación obligatoria. 

 
 
4.1.3. Agregado fino 

 
4.1.3.1. Definición de agregado fino 
 
Se define como agregado fino la parte del agregado total pasante por el tamiz IRAM 4,75 mm según 
Norma IRAM 1501. 
 
 
4.1.3.2. Requisitos del agregado fino 
 
Los requisitos a cumplir por los agregados finos se establecen en la Tabla Nº7. 
 
El agregado fino es por lo general de una única procedencia y naturaleza. En caso de que se empleen 
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agregados de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir individualmente las 
prescripciones establecidas en la Tabla N°7. 
 
En el caso de que el agregado fino provenga de la trituración de gravas, las mismas deben verificar 
los requisitos establecidos en la Tabla N°5. 
 

Tabla Nº7 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS FINOS 
Ensayo Norma Exigencia 

Coeficiente de 
desgaste “Los 

Ángeles” 
IRAM 1532 

La fracción gruesa de la cual proviene el agregado fino, debe cumplir 
las exigencias de la Tabla N°4 y Tabla N°6 (si corresponde) para el 
Coeficiente de desgaste Los Ángeles. 

Granulometría 
IRAM 1505 
IRAM 1501 

Debe ser tal que permita cumplir con la granulometría establecida 
para la Fórmula de Obra. 

Determinación de la 
densidad relativa y 

de la densidad 
aparente 

IRAM 1520 Determinación obligatoria 

Absorción IRAM 1520 Determinación obligatoria 

 
 
Cuando el agregado provenga de yacimientos de “Tipo Basálticos”, la fracción gruesa de la cual 
proviene el agregado fino de debe verificar también las exigencias de la Tabla N°6. 
 
 
4.2. Suelos de aporte 
 
El Supervisor de Obra puede exigir propiedades, requisitos y/o ensayos adicionales cuando se vayan 
a emplear suelos de aporte cuya naturaleza, procedencia o estado físico-químico así lo requieran. 
 
 
4.2.1. Características generales 

 
Los requisitos generales que deben cumplir los suelos de aporte para el aprovisionamiento y acopio 
son los que se establecen en la Tabla Nº13. 
 

Tabla N°13 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE LOS SUELOS DE APORTE 
Característica Requisitos 

Procedencia 

Los suelos de aporte deben ser de origen natural, y deben cumplir las exigencias 
establecidas en la presente especificación técnica. Los suelos de aporte deben tener 
trazabilidad, debe llevarse un registro de la procedencia de los mismos.  
Deben provenir de préstamos sanos y/o canteras habilitadas; y no deben ser 
susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química. 

Resistencia, 
durabilidad y 
reactividad 

Los suelos de aporte a emplear en la ejecución de la capa granular no deben contener 
sustancias que afecten la resistencia y durabilidad de la capa granular, en cantidades 
mayores a las establecidas en la presente especificación. 
Los suelos de aporte no deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen 
daños a estructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar corrientes de 
agua. 
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Tabla N°13 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE LOS SUELOS DE APORTE 
Característica Requisitos 

Acopios 

Previo acopio, en caso de ser necesario, los suelos de aporte deben ser cribados y 
pulverizados, de manera de verificar los requisitos establecidos en el Punto 5.3.2. 
Requisitos de los Suelos de aporte. 
Los suelos de aporte de diferente procedencia se deben acopiar separada de las 
demás, para evitar contaminaciones. Los acopios se deben disponer preferiblemente 
sobre zonas consolidadas o pavimentadas para evitar la contaminación con la 
superficie de apoyo. Si se dispusieran sobre el terreno natural, no se deben utilizar los 
quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios no deben tener forma cónica ni una 
altura superior a cuatro metros (4 m). El terreno debe tener pendientes no inferiores a 
dos y medio por ciento (2,5 %) para el drenaje. 
Cuando se detecten anomalías en suministro de los Suelos de aporte, estas partidas 
se deben acopiar por separado hasta confirmar su aceptación o rechazo. Esta misma 
medida se debe aplicar cuando esté pendiente de autorización el cambio de 
procedencia de los Suelos de aporte, lo cual obliga al estudio de una nueva Fórmula 
de Obra. 
El Supervisor de Obra, debe fijar el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las 
obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no debe ser inferior al 
correspondiente a quince (15) días de trabajo para el nivel de producción prevista. 
Los acopios deben estar limpios, exentos de materia vegetal u otras materias extrañas 
que puedan afectar la durabilidad de la capa con ellos eventualmente ejecutada. 
No se permite el uso de suelos de aporte que provengan de acopios congelados, o 
que contengan hielo. 

 
 
4.2.2. Requisitos de los suelos de aporte 

 
Los requisitos a cumplir por los suelos de aporte se establecen en la Tabla Nº14. 
 
Los suelos de aporte son por lo general de una única procedencia y naturaleza. En el caso de que 
se empleen suelos de sporte de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir individualmente 
las prescripciones establecidas en la Tabla Nº14. 
 

Tabla Nº14 - REQUISITOS DE LOS SUELOS DE APORTE 
Ensayo Norma Exigencia 

Contenido de 
materia orgánica 

AASHTO 
T267 

≤ 0,20 % 

Sales totales VN-E18-89 < 1,5% 

Sulfatos VN-E18-89 < 0,5% 

Límite líquido IRAM 10501 Determinación obligatoria 
Índice de plasticidad IRAM 10501 Determinación obligatoria 

Granulometría 
IRAM 1505 
IRAM 1501 

Determinación obligatoria 

 
 
4.3. Agua 
 
El agua debe ser de una calidad tal que no altere el proceso normal de elaboración, distribución y 
compactación de la capa granular. 
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5. ESTUDIO Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 
 
5.1. Generalidades 
 
Salvo indicación contraria del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el agregado de 
aglomerantes hidráulicos, aditivos, etc., con el objetivo de alcanzar mejorar alguna característica de 
los materiales, corren a cuenta y responsabilidad del Contratista; y no reciben pago directo alguno. 
 
 
5.2. Espesor de la capa 
 
El espesor de la capa (tongada) a colocar y compactar debe cumplir con la siguiente premisa: 
 

 e ≤ 100 cm 
 
Donde: 

 
 e: espesor de la capa a compactar. 

 
 
5.3. Granulometría 
 
Los materiales (o combinación de ellos) empleados en tongadas susceptibles de saturarse durante 
la obra y/o durante la vida en servicio del pedraplén, deben tener una granulometría tal que se impida 
el arrastre de partículas y que las deformaciones y/o asientos diferenciales que puedan producirse al 
saturarse, sean aceptables para las condiciones de obra y vida de servicio definidas en el Proyecto. 
 
La granulometría resultante de la mezcla o composición de los diferentes suelos seleccionados para 
cada parte del pedraplén, debe estar comprendida dentro de los límites establecidos en los husos 
granulométricos definidos en la Tabla N°11. 
 

Tabla N°11 - REQUISITOS GRANULOMÉTRICOS DE LA COMBINACIÓN DE MATERIALES 

Tamices 
Porcentaje en peso que pasa 

Capa de transición 
Capa de cimiento y capa de 

núcleo (1) 
900 mm (2)  100 
220 mm (2) 100 50 - 100 

100 mm 50 - 100  
56 mm  25 - 50 
20 mm 30 - 60  
14 mm  12 - 25 

9,5 mm (3/8”) 15 - 40  

75 µm (N°200) 0 - 20  

(1) Previa aprobación del Supervisor de Obra, se admiten variaciones en el huso granulométrico siempre que 
la Contratista demuestre que las mismas no resultan en dezmero de la estabilidad, resistencia y 
asentamiento del pedraplén. 

(2) No se corresponde en rigor con un tamaño de tamiz. Interprétese como mayor longitud posible de la 
partícula. 
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5.4. Criterios de para la obtención de la Fórmula de Trabajo 
 
Los criterios a considerar para obtener la Fórmula de Trabajo para el pedraplén, de acuerdo a la 
parte del mismo, se resumen en la Tabla N°13. 
 

Tabla N°13 – CRITERIOS A CONSIDERAR 
Parámetro Exigencia 

Ensayo de huellas para control 
de compactación (UNE 

103407) 
. 

Tipo de capa Índice de plasticidad 
Transición ≤ 3 mm 

Cimiento o núcleo ≤ 5 mm 

Ensayo de carga con placa 
(UNE 103808) 

Según indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o 
en los documentos del Proyecto. 

 

 
5.5. Presentación de la Dotación de Obra 
 
La dosificación de materiales, compactación y terminación de cada capa del pedraplén no se debe 
iniciar hasta que el Supervisor de Obra haya aprobado la correspondiente Fórmula de Trabajo 
presentada por el Contratista. Para la aprobación, es necesario verificar y ajustar la misma en el 
Tramo de Prueba correspondiente. 
 
La formulación debe emplearse durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que se 
mantengan las características y el origen de los materiales que la componen. Toda vez que cambie 
alguno de los materiales que integran la mezcla, o se excedan sus tolerancias de calidad, la Mezcla 
de Materiales debe ser reformulada y sometida a consideración del Supervisor de Obra para su nueva 
aprobación, siguiendo los lineamientos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
Por lo tanto, debe excluirse el concepto de “Fórmula de Trabajo única e inamovible”. 
 
Los informes de presentación de la Fórmula de Trabajo deben incluir como mínimo los requerimientos 
establecidos en la Tabla N°14. 
 

Tabla N°14 – REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA MEZCLA DE MATERIALES 
Parámetro Información que debe ser consignada 

  

Suelos seleccionados 
Identificación, características y proporción de cada suelo seleccionado. 
Ensayos realizados sobre los suelos seleccionados, como mínimo todos los 
contemplados en el Punto 4.1. Agregados. 

Agregados 
Identificación, características y proporción de cada fracción de agregados. 
Ensayos realizados sobre los suelos seleccionados, como mínimo todos los 
contemplados en el Punto 4.2. Suelos de aporte. 

Material de las capas 
del pedraplén 

(materiales 
combinados) 

Ensayos realizados sobre los materiales combinados, para cada capa del 
pedraplén. 

Ajustes en el Tramo 
de Prueba 

Se debe incluir los posibles ajustes realizados durante el Tramo de Prueba. 



Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
Capítulo 6: Pedraplenes. 
Edición 2019. 

P á g i n a  14  

Tabla N°14 – REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA MEZCLA DE MATERIALES 
Parámetro Información que debe ser consignada 
Informe de 

presentación de la 
Fórmula de Trabajo 

Según el Formato Tipo vigente de la Dirección Nacional de Vialidad. 
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6. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
6.1. Equipos de obra 
 
6.1.1. Equipos para el transporte de materiales 
 
Los equipos de transporte deben ajustarse a los requisitos que se indican en la Tabla N°16. 
 

Tabla N°16 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE 
Características Requisitos 

Capacidad de 
transporte 

El número y capacidad de los camiones debe ser acorde al volumen de producción, 
al ritmo de trabajo y a la distancia de transporte, de modo de no frenar el proceso de 
elaboración y colocación. 

 
 
6.1.2. Equipos para el topado, escarificación, extendido y movimiento de material 
 
Los equipos de topado deben ajustarse a los requisitos que se indican en la Tabla N°16. 
 

Tabla N°16 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE TOPADO, ESCARIFIACIÓN, 
EXTENDIDO Y MOVIMIENTO DE MATERIAL 

Características Requisitos 

Número y tipo de 
equipo 

El número y las características de los equipos de topado y movimiento de material 
deben ser acordes a la superficie, tipo de material y al nivel de producción (ritmo de 
trabajo). 

Desgarradores o 
rippers 

Los desgarradores o rippers deben tener una profundidad penetración superior a 
treinta centímetros (30 cm). 

Arados 
Los arados deben tener una profundidad penetración superior a veinticinco 
centímetros (25 cm). 

Tractores 
topadores 

Las tractores deben tener una hoja acorde al tipo de movimiento de material a topar 
o cortar. 

Motoniveladoras 
Las motoniveladoras deben tener una cuchilla ajustable, acorde al tipo de 
movimiento de material, corte o perfilado a realizar.  

 
 
6.1.3. Equipos de compactación 
 
Los equipos de compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la Tabla Nº18. 

 
Tabla N°18 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN 

Característica Requisitos 

Número y tipo de 
equipo 

El número y las características de los equipos de compactación deben ser acordes a 
la superficie, espesor de la capa que se debe compactar y al nivel de producción 
(ritmo de trabajo). 
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Tabla N°18 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN 
Característica Requisitos 

Compactadores 
metálicos 

Los compactadores metálicos no deben presentar surcos ni irregularidades en las 
superficies cilíndricas. 
Los compactadores vibratorios y los oscilatorios deben tener dispositivos automáticos 
para eliminar la vibración/oscilación cuando se lo desee. 
Los compactadores deben poder invertir la marcha mediante una acción suave, en 
este proceso se debe suspender el vibrado u oscilado. 
Los compactadores deben, además, poder obtener una superficie homogénea, sin 
marcas o desprendimientos. 
El peso mínimo del equipo debe ser de doce toneladas (12 t). 

Otros 
compactadores 

Se admite el empleo de otro tipo de compactadores (ejemplo: tambor triturador de 
rocas, entre otros), siempre y cuando el Contratista garantice que el empleo del mismo 
favorece la densificación y acomodamiento de las partículas, y que no resulta en 
dezmero del pedraplén en si ni de ninguna otra estructura o capa circundante. 

 
 
6.2. Ejecución de las obras 
 
6.2.1. Superficie de apoyo 
 
Previa ejecución del pedraplén, la superficie de apoyo del mismo se debe encontrar aprobada por el 
Supervisor de Obra, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
para la Preparación de la Superficie de Apoyo, y su correspondiente Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
 
 
6.2.2. Extensión del material 
 
La extensión del material se debe realizar por tongadas. El espesor de estas tongadas debe ser el 
adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de 
compactación exigido y acomodamiento de partículas estable. 
 
El extendido se debe programar y realizar de tal forma que los materiales de cada tongada sean de 
características uniformes. Asimismo, salvo indicación contraria del Supervisor de Obra, la extensión 
de las tongadas debe realizarse en el sentido longitudinal de la traza. 
 
Con el fin de conseguir el grado de compactación necesario en todo el perfil del pedraplén, se permite 
dar un sobreancho a la tongada, de manera de permitir el acercamiento del compactador al borde. 
Dichos sobrenchos no reciben pago directo alguno. 
 
Durante la ejecución de las obras, las superficies de las tongadas deben tener la pendiente 
transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para asegurar la evacuación de 
las aguas sin peligro de erosión. En rellenos de más de cinco metros (> 5 m) de altura, y en todos 
aquellos casos en que sea previsible una fuerte erosión de la superficie exterior del talud, se debe 
proceder a la construcción de sobreespesores de tierra en los bordes de la superficie expuesta que, 
ayudados por la correspondiente pendiente longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas 
para controlar las aguas de escorrentía. 
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Cuando la superficie de apoyo del pedraplén posea escasa capacidad portante, la extensión del 
cimiento del pedraplén se iniciará vertiendo tongadas con el espesor mínimo necesario para soportar 
las cargas que produzcan los equipos de transporte, movimiento y compactación de materiales. 
 
Finalizada la extensión, el suelo seleccionado se debe encontrar suelto y en un espesor homogéneo. 
 
En ningún caso se permite la extensión de una nueva tongada, hasta tanto el Supervisor de Obra no 
haya aprobado la subyacente. 
 
 
6.2.2.1. Extensión del material en zonas cubiertas de agua o de bañados 
 
Cuando los pedraplenes deban construirse a través de zonas cubiertas de agua o de bañados, el 
material se debe colocar mediante la técnica del pedraplén de avance, o en la forma que proponga 
el Contratista y acepte el Supervisor de Obra, de modo de conseguir una plataforma de trabajo 
adecuada para la construcción de las capas superiores. Una vez superada la cota del nivel de agua 
en más de medio metro (> 0,50 m), los trabajos de extensión del material deben continuar de la 
manera tradicional, según lo descrito en el punto 6.2.2. Extensión del material.  
 
 
6.2.3. Compactación 
 
El procedimiento de compactación empleado debe garantizar la obtención de las estabilidades y 
compacidades mínimas necesarias. Con este objeto debe elegirse adecuadamente, para cada zona 
del pedraplén, la granulometría del material, el espesor de tongada, el tipo de maquinaria de 
compactación y el número de pasadas del equipo. Estas variables se determinarán a la vista de los 
resultados obtenidos en el Tramo de Prueba. 
 
Los cambios de dirección de los compactadores se deben hacer sobre la capa ya compactada, y los 
cambios de sentido se deben efectuar con suavidad. Se debe cuidar que los elementos de 
compactación estén siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
 
La compactación de la capa debe comenzar en los bordes y avanzar hacia el centro, con excepción 
en las curvas peraltadas donde la compactación debe iniciarse en el borde interno de la curva y 
avanzar hacia el borde alto. 
 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de desagüe, muros 
o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se deben 
compactar con medios adecuados a cada caso. Las densidades que se alcancen deben cumplir con 
las mismas exigencias que en el resto de la capan. 
 
La compactación se debe realizar de manera continua y sistemática. Si la compactación de la en la 
capa se realiza por franjas, al compactar una de ellas se debe ampliar la zona de compactación para 
que incluya, al menos, cuarenta centímetros (40 cm) de la anterior. 
 
 
6.2.4. Terminación de la subrasante 
 



Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
Capítulo 6: Pedraplenes. 
Edición 2019. 

P á g i n a  18  

Finalizado el proceso de compactación de la transición debe procederse a la ejecución de la capa de 
coronamiento, ejecutada en un todo de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 4. Pedraplenes, del 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y del correspondiente Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares, para la coronación de terraplenes. 
 
 
6.2.5. Perfil transversal, pendientes y cota del pedraplén 
 
El pedraplén debe ejecutarse de forma tal de obtener un Perfil transversal terminado de acuerdo con 
las indicaciones de los planos o del Supervisor de Obra. 
 
En ningún caso se permite la modificación del perfil transversal, o de la cota del pedraplén. En tal 
caso, debe el Contratista a su costo remover y readecuar el pedraplén de acuerdo a los planos de 
proyecto. 
 
Todos los taludes, cunetas, zanjas y préstamos, deben ser conformados y perfilados con la 
inclinación y perfiles indicados en los planos del proyecto. 
 
 
6.2.6. Limpieza 

 
El Contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las obras la 
calzada existente, obras contiguas o el pedraplén recién construido. 

 
Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una limpieza de 
los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie la calzada. 

 
En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, dentro del 
área de obra o fuera de ella, el Contratista debe hacerse cargo de la limpieza de las mismas de modo 
de restablecer las condiciones iniciales. 
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7. TRAMO DE PRUEBA 
 
Previo al inicio de los trabajos de manera sistemática, se debe ejecutar el Tramo de Prueba. El mismo 
tiene por objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en el proceso constructivo, necesarios para 
alcanzar la conformidad total de las exigencias del presente Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales y del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares correspondiente. El Contratista 
debe informar por escrito, en el Plan de Trabajo, los ajustes llevados a cabo en el Tramo de Prueba. 
Los mismos deben ser aprobados por el Supervisor de Obra previo al inicio de las obras. 
 
El Tramo de Prueba debe realizarse con anticipación a la fecha de inicio de las obras prevista por el 
Plan de Trabajo del Contratista. Debe permitir efectuar la totalidad de los ensayos involucrados y los 
ajustes derivados del análisis de dichos resultados. 
 
El Tramo de Prueba se debe realizar sobre una longitud no menor a la definida por el Supervisor de 
Obra, nunca menor a una longitud de cien metros (100 m). 

 
Con el objetivo de determinar la conformidad con las condiciones y requisitos especificados en el 
presente documento, se deben realizar los ensayos establecidos en ambos documentos para el 
Tramo de Prueba. El Supervisor de Obra puede solicitar la ejecución de otros ensayos además de 
los indicados en el presente documento. Los mencionados ensayos pueden ser in-situ y/o sobre 
testigos extraídos. 

 
Una vez obtenidos y analizados los resultados, el Supervisor de Obra debe decidir: 

 
 Si es aceptable o no el proceso constructivo. En el primer caso, se pueden iniciar las 

obras de manera sistemática. En el segundo, el Contratista debe proponer las 
actuaciones a seguir, de modo de cumplimentar con las exigencias establecidas, en 
este caso se debe repetir la ejecución del Tramo de Prueba. 

 
 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista para llevar adelante 

los procesos constructivos y el control de dichos procesos. 
 

No se debe proceder a las tareas de ejecución del pedraplén sin que el Supervisor de Obra haya 
autorizado el inicio de las mismas. 
 
Los Tramos de Prueba en los que se verifique el cumplimiento de las condiciones de ejecución y 
puesta en obra, como así también se verifiquen los requisitos de la unidad terminada definidos en el 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para el Tramo de Prueba, pueden ser 
aceptados como parte integrante de la obra. 
 
El Contratista debe proponer por escrito al Supervisor de Obra, el método que considere más 
adecuado para cada tipo de material a emplear. En la propuesta se debe incluir: 
 

 Características de toda maquinaria a utilizar. 
 Método de excavación, carga y transporte de los materiales. 
 Método de extensión. 
 Espesor de tongadas, método de compactación y número de pasadas del equipo. 
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A la vista de los resultados obtenidos, el Supervisor de Obra evaluará la conveniencia de aprobar, 
modificar o rechazar el método propuesto. 
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8. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 
 
No se permite la ejecución de las capas del pedraplén en las siguientes situaciones (salvo 
autorización expresa del Supervisor de Obra): 
 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a un grado Celsius (< 1°C). 
 Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a cuatro grados Celsius (< 

4°C), y esté en descenso. 
 Cuando la temperatura de la capa inmediata inferior (superficie de apoyo o capa anterior 

del pedraplén) resulte inferior a cero grados Celsius (< 0°C). 
 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 
 Cuando se observen superficies encharcadas o con agua acumulada en la superficie. 
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9. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

9.1. Generalidades 
 
El Plan de Control de Calidad define el programa que debe cumplir el Contratista para el control de 
calidad de los materiales, del proceso de dosificación y compactación, y de la unidad terminada. 
 
El Plan de Control de Calidad debe ser entregado por el Contratista y aprobado por el Supervisor de 
Obra, el mismo debe incluir como mínimo los siguientes aspectos: 
 

 Ensayos establecidos en el Punto 9. Plan de Control de Calidad del presente 
documento. 

 Listado de equipos, instrumentos y elementos con los que cuenta el Laboratorio de Obra 
para realizar los ensayos. 

 Certificado de Calibración y Plan de Calibración y Verificación de los equipos, 
instrumentos y elementos del Laboratorio de Obra. 

 Designación y Currículum Vitae del profesional, perteneciente a la empresa Contratista, 
responsable de llevar adelante el Plan de Control de Calidad. 

 
Con la información generada por la implementación del Plan de Control de Calidad se debe elaborar 
un informe para presentar al Supervisor de Obra. La frecuencia de presentación de este informe es 
determinada por el Supervisor de Obra. Nunca esta frecuencia puede ser inferior a: 
 

 Una presentación mensual. 
 Treinta mil metros cúbicos (30000 m3) de pedraplén. 

 
En el informe se debe volcar la información generada por el cumplimiento del Plan de Control de 
Calidad: ensayos sobre materiales, proceso de proceso de dosificación y compactación y unidad 
terminada de los diferentes lotes ejecutados en este período. 

 
Adicionalmente, en el informe se deben incluir, como mínimo, las Cartas de Control del período 
involucrado. Esta información se debe emplear para el ajuste de los procesos de la extensión, 
dosificación, compactación y terminación. 

 
En todos los casos en que el Supervisor de Obra entregue al Contratista planillas modelos de cálculo 
y presentación de resultados de ensayos, las mismas son de uso obligatorio. 

 
El Supervisor de Obra, o quién éste delegue, pueden supervisar la ejecución de los ensayos, por lo 
que el Contratista debe comunicar con suficiente anticipación su realización. 
 
El presente Plan de Control de Calidad queda complementado con lo establecido en el Punto 10. 
Requisitos del proceso de producción y de la unidad terminada para la cantidad de muestras, 
cantidad de testigos, condiciones de ensayo, determinación de los parámetros en estudio y demás 
consideraciones. 
 
El Supervisor de Obra puede disponer el envío de una muestra de cualquier material involucrado en 
la obra (agregados, muestras, etc.) a un laboratorio independiente con el objetivo de auditar 
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periódicamente al laboratorio de control de calidad y/o Laboratorio de Obra del Contratista. Dicho 
laboratorio independiente debe contar con el equipamiento calibrado con patrones trazables, siendo 
deseable y valorada la participación del mismo en programas de interlaboratorio. 
 
Para todos los casos en los cuales se verifique una diferencia en un parámetro determinado entre el 
laboratorio del Contratista y el laboratorio empleado por el Supervisor de Obra, considerando la 
misma muestra, el valor que se debe tomar como definitivo es el correspondiente al laboratorio 
empleado por el Supervisor de Obra. Si el Supervisor de Obra lo considera conveniente, se puede 
emplear la metodología de la Norma ASTM-D3244 para establecer el valor definitivo del parámetro 
considerado. En el Anexo I.  Método de muestreo se detalla un resumen o guía de ejemplo. 
 
Para determinar los puntos sobre la superficie en donde efectuar el control de un lote de obra 
(determinación de puntos de ensayo, etc.), se debe emplear el sistema de muestreo aleatorio descrito 
en la Norma ASTM D-3665. 
 
En todos los casos en los cuales se contemple una metodología de muestreo establecida por el IRAM 
(como por ejemplo la Norma IRAM 6599), se debe adoptar ésta como válida. 
 
Para casos extraordinarios donde no sea aplicable lo anterior, el Contratista debe proponer la 
metodología de muestreo y/o extracción de testigos, elevándola a consideración y aprobación del 
Supervisor de Obra. El Supervisor de Obra puede modificarla a su sólo criterio; el Contratista se 
encuentra obligado a aceptar dichas modificaciones y/o cambios. En ningún caso puede el 
Contratista emplear una metodología de muestreo y/o extracción de testigos que no cuente con la 
aprobación del Supervisor de Obra. 
 
En virtud de velar por la correcta ejecución del proyecto y control de calidad del mismo, el Supervisor 
de Obra puede, respecto al presente Plan de Control de Calidad, agregar ensayos a realizar, 
aumentar la frecuencia de los ensayos, aumentar la cantidad de muestras, aumentar las frecuencias 
de muestreo, ordenar la extracción de muestras de cierto lugar en particular y ordenar la ejecución 
de ensayos sobre cierto lugar en particular. 
 
 
9.2. Lotes 
 
El control del proceso de ejecución del pedraplén se organiza por lotes de obra (unidad terminada). 
A continuación, se definen y especifican los mencionados conceptos y alcance de los mismos. 
 
 
9.2.1. Definición de lote de obra 
 
Se considera como lote de obra a la fracción menor que resulte de aplicar los siguientes criterios: 
 

 Un volumen menor o igual a mil quinientos metros cúbicos (≤ 1500 m3) de pedraplén 
ejecutado, en una misma capa. 

 Lo ejecutado en una jornada de trabajo. 
 
 
9.3. Plan de ensayos sobre los materiales 
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A continuación, se establece una frecuencia mínima de ensayos para el control de calidad de los 
materiales. 
 
Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada uno de 
los ensayos detallados previa la ejecución del Tramo de Prueba. 
 
Si cambia la procedencia de algún material, se debe realizar cada uno de los ensayos contemplados 
en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Se debe también realizar nuevamente 
el proceso de dosificación, con el objetivo de presentar la nueva Dotación de Obra. 
 
 
9.3.1. Agregados 

 
9.3.1.1. Agregados gruesos 
 
La frecuencia mínima de ensayos para cada fracción de agregados gruesos es la que se indica en la 
Tabla N°23. 
 

Tabla N°23 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO GRUESO 
Parámetro Método Frecuencia 

Durabilidad por ataque con sulfato de sodio (1) (2) IRAM 1525 Semestral 
Coeficiente de desgaste Los Ángeles (3) IRAM 1532 Mensual 
Limpieza (4) --- Diaria 

Granulometría 
IRAM 1505 
IRAM 1501 

Semanal 

Densidad relativa, densidad aparente y absorción de agua IRAM 1533 Semanal 
Ensayo de ebullición para los basaltos “Sonnenbrand” (5) UNE-EN 1367-3 Mensual 

(1) No se debe realizar, a menos que el Supervisor de Obra lo requiera. 
(2) Se requiere la realización de dicho ensayo en caso de que exista riesgo de congelamiento. 
(3) En el caso de agregados “tipo basálticos”, la frecuencia de ensayo es de quince (15) días. 
(4) La determinación de la limpieza se realiza visualmente. 
(5) Sólo aplica a agregados que provienen de yacimientos “tipo basálticos”. 

 
 
9.3.1.2. Agregados finos 

 
La frecuencia mínima de ensayos para cada fracción de agregados finos es la que se indica en la 
Tabla N°24. 
 

Tabla N°24 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO FINO 
Parámetro Método Frecuencia 

Coeficiente de desgaste “Los Ángeles” IRAM 1532 Semanal 

Granulometría 
IRAM 1505 
IRAM 1501 

Diaria 

Densidad relativa, densidad aparente y absorción de agua IRAM 1520 Semanal 

 
 
9.3.2. Suelos de aporte 
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La frecuencia mínima de ensayos para los suelos de aporte es la que se indica en la Tabla N°27. 
 

Tabla N°27 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE LOS SUELOS DE APORTE 
Parámetro Método Frecuencia 

Contenido de materia orgánica AASHTO T267 Mensual 

Sales totales VN-E18-89 Mensual 

Sulfatos VN-E18-89 Mensual 

Granulometría 
IRAM 1505 
IRAM 1501 

Diaria 

Limite liquido IRAM 10501 Semanal 
Índice de plasticidad IRAM 10501 Semanal 

 
 
9.4. Plan de ensayos sobre la unidad terminada 

 
A continuación, se establece una frecuencia mínima de ensayos para el control de calidad de la 
unidad terminada. Los mismos se resumen en la Tabla N°23. 
 
Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada uno de 
los ensayos detallados durante la ejecución del Tramo de Prueba. 

 
Al cambiar un insumo y/o alguno de los materiales componentes, se debe presentar una nueva 
Dotación de Obra. 
 

Tabla N°23 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE LA UNIDAD TERMINADA 
Parámetro Método Frecuencia 

Ensayo de huellas para control de 
compactación del núcleo 

UNE 103407 
Una vez alcanzada la cota 

superior del núcleo 
Ensayo de huellas para control de 
compactación de la transición 

UNE 103407 
Una vez alcanzada la cota 

superior de la transición 
Determinación del ancho, cota y perfil 
transversal 

--- Cada 100 m 

 
 

9.5. Control de procedencia de los materiales 
 
9.5.1. Control de procedencia de agregados 

 
El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de agregados (gruesos y/o finos) que los 
mismos satisfagan las exigencias de la presente especificación; y debe registrar durante su recepción 
la siguiente información, que debe ser elevada al Supervisor de Obra en el informe de control de 
calidad indicado en el Punto 11.1 Generalidades: 

 
 Denominación comercial del proveedor. 
 Certificado o informe de calidad del material. 
 Referencia del remito con el tipo de material provisto. 
 Identificación del vehículo que los transporta. 
 Fecha y hora de recepción en obrador. 
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El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos permitan asegurar el 
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales. El Contratista debe adoptar, en el caso de que existan indicios de 
incumplimiento de las especificaciones contempladas, todas aquellas medidas que considere 
oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 
 
 
9.5.2. Control de procedencia de los suelos de aporte 

 
El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de los suelos de aporte que los mismos 
satisfagan las exigencias de la presente especificación; y debe registrar durante su recepción la 
siguiente información, que debe ser elevada al Supervisor de Obra en el informe de control de calidad 
indicado en el Punto 11.1 Generalidades: 

 
 Denominación comercial del proveedor. 
 Certificado o informe de calidad del material. 
 Referencia del remito con el tipo de material provisto. 
 Identificación del vehículo que los transporta. 
 Fecha y hora de recepción en obrador. 

 

El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos permitan asegurar el 
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales. El Contratista debe adoptar, en el caso de que existan indicios de 
incumplimiento de las especificaciones contempladas, todas aquellas medidas que considere 
oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 
 
 
9.6. Archivo de la información 

 
Es deber del Contratista documentar, gestionar y guardar la información y datos correspondientes a 
los lotes, mediciones, ensayos, resultados y cualquier otro dato o información que surgiere de la 
aplicación del Plan de Control de Calidad detallado en el presente documento. 
 
Dicha información debe estar disponible para el Supervisor de Obra cuando éste lo solicite. 
 
Es deseable que toda la información arriba mencionada se gestione a través del uso de un GIS 
(Sistema de Información Geográfico). 
 
Al momento de la recepción definitiva de la obra, el Contratista debe hacer entrega de toda la 
información arriba mencionada al Supervisor de Obra, dando así por finalizada su responsabilidad 
por el archivo de dicha información. 
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10. REQUISITOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
10.1. Requisitos de la unidad terminada (lote de obra) 
 
10.1.1. Ancho (cada 100 m) 
 
La determinación del ancho de la capa se debe verificar en perfiles transversales cada cien metros 
(100 m). 

 
El ancho de cada capa considerada en ningún caso debe ser inferior al ancho teórico indicado en los 
Planos de Proyecto.  
 
 
10.1.2. Perfil transversal (cada 100 m) 
 
La determinación de la Perfil transversal se debe verificar en perfiles transversales cada cien metros 
(100 m). 

 
La Perfil transversal en ningún caso debe ser inferior o superior a lo indicado en los Planos de 
Proyecto. 
 

 
10.1.3. Cota (cada 100 m) 

 
La determinación de la cota del pedraplén se debe verificar en perfiles transversales cada cien metro 
(100 m). 
 
La determinación de la cota de la superficie resultante se debe realizar con nivel óptico, nivel láser, 
estación total u otro equipo adecuado al efecto que cuente con la aprobación del Supervisor de Obra. 
Cualquier otro método de medición propuesto por el Contratista queda sujeto a la aprobación del 
Supervisor de Obra. 
 
La cota de la superficie resultante en ningún caso debe ser inferior a diez milímetros (<10 mm), o 
superior a quince milímetros (>15 mm) respecto de la cota teórica indicada en los documentos del 
proyecto.  
 
 
10.1.4. Evaluación visual superficial (lote de obra) 
 
La evaluación visual de la superficie del lote de obra, o de un área parcial del mismo, debe mostrar 
homogeneidad y no se debe observar ningún tipo de segregación, manchas de suelos cohesivos, o 
ningún otro defecto. 
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11. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 

Los criterios de aceptación o rechazo se aplican sobre los lotes definidos en el Punto 12.2. Lotes. 
 
En todos los casos en que se rechace un lote o zonas puntuales con problemas, todos los costos 
asociados a la remediación de la situación (remoción, reposición del material o la capa, etc.) están a 
cargo del Contratista. 
 
 
11.1. Requisitos de la unidad terminada (lote de obra) 
 
11.1.1. Ancho (cada 100 m) 
 
Los lugares en los cuales no se cumplan las exigencias establecidas en el Punto 11.1.1. Ancho (cada 
100 m) de la presente especificación técnica deben ser corregidos por cuenta del Contratista. 
 
 
11.1.2. Perfil transversal (cada 100 m) 
 
Los lugares en los cuales no se cumplan las exigencias establecidas en el Punto 11.1.2. Perfil 
transversal (cada 100 m) de la presente especificación técnica deben ser corregidos por cuenta del 
Contratista. 
 
 
11.1.3. Cota (cada 100 m) 

 
La cota debe cumplir lo establecido en el Punto 11.1.4. Cota (cada 100 m). 
 
Los lugares en los cuales no se cumplan las exigencias establecidas en el Punto 11.1.3. Cota (cada 
100 m) de la presente especificación técnica, deben ser corregidos por cuenta del Contratista. 
 
En caso de que la cota de la superficie lograda del fresado sea superior a la establecida en el Punto 
11.1.4. Cota (cada 100 m), debe el Contratista, a su cuenta, cortar y perfilar el suelo hasta cumplir 
con lo establecido en el Punto 11.1.4. Cota (cada 100 m).  
 
En caso de que la cota de la superficie lograda sea inferior al establecido en el Punto 11.1.3. Cota 
(cada 100 m), debe el Contratista, a su cuenta, incrementar el espesor de la capa superior, a modo 
de compensar la cota en defecto y lograr con la cota establecida en el proyecto, hasta cumplir con el 
la exigencia establecida en el Punto 11.1.3. Cota (cada 100 m). 
 
 
11.1.4. Evaluación visual superficial (lote de obra) 
 
La evaluación visual debe cumplimentar lo expuesto en el Punto 10.1.4. Evaluación visual de la 
superficie (lote de obra). 
 
Si la evaluación visual no verifica lo expuesto anteriormente, en todo el lote de obra o en un área 
parcial del mismo, se rechaza el lote de obra o el área parcial considerada. En este caso, excepto 
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indicación contraria del Supervisor de Obra, debe el Contratista proceder a la reparación y/o 
demolición y la reposición de la capa rechazada. 
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12. MEDICIÓN 
 
La ejecución de las capas consideradas en el presente documento se mide en metros cúbicos (m3) 
compactados ejecutados. Los valores surgen del producto entre la longitud de cada capa ejecutada, 
por el ancho, por el espesor de la misma. 
 
Al volumen resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades o bonos 
adicionales; estos son acumulativos. 
 
No debe medirse el volumen correspondiente a la coronación del pedraplén; el mismo se considera 
incluido en la unidad de terraplén, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 4. 
Pedraplenes, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y del correspondiente 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, para la coronación de terraplenes. 
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13. FORMA DE PAGO 
 
La ejecución de las capas del pedraplén se paga por metro cúbico terminado, medida en la forma 
establecida en el Punto 12. Medición, a los precios unitarios de contrato para los ítems respectivos. 
 
La coronación del pedraplén no se paga como pedraplén; se considera incluida en la unidad de 
terraplén, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 4. Pedraplenes, del presente Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales y del correspondiente Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares, para la coronación de terraplenes. 
 
Salvo indicación contrario del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o de los documentos 
del proyecto, se deben aplicar los mismos precios unitarios para el cimiento, el núcleo y la transición.  
 
Estos precios son compensación total por las siguientes tareas: 

 
 Limpieza de la superficie de apoyo. 
 La provisión, carga, transporte, descarga, acopio y dosificación de los matereales 

pétreos. 
 La provisión, carga, transporte, descarga, acopio y dosificación de los suelos 

seleccionados. 
 El proceso de formulación y extendido. 
 Secado y/o riego del material de las capas. 
 Compactación de las capas. 
 Cortes, perfilado y terminación. 
 Las posibles correcciones de los defectos constructivos (incluidas correcciones de 

cotas). 
 La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 
 Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución 

y conservación del ítem según lo especificado. 
 
No se abonan los sobre anchos ni sobre espesores por correcciones o razones de escurrimiento de 
aguas. 
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14. CONSERVACIÓN 
 
La conservación de cada una de las capas contempladas en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales consiste en el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones y la 
reparación inmediata de cualquier falla que se produjese hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 
 
Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del Contratista, repitiendo, si fuera 
necesario al sólo juicio del Supervisor de Obra, las operaciones íntegras del proceso constructivo. Si 
el deterioro de alguna de las capas ejecutadas afectara la calzada, bases, capas intermedias y/o 
superficie de apoyo, el Contratista debe efectuar la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago 
de ninguna naturaleza. Esto es así aun cuando la calzada haya sido librada al tránsito público en 
forma total o parcial. 
 
La reconstrucción de las partes arriba mencionadas, como así también de depresiones, de baches 
aislados y de pequeñas superficies se debe realizar de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales y en el correspondiente Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales, con los materiales establecidos en el mismo y en el correspondiente Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
 
 
 
  



Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
Capítulo 6: Pedraplenes. 
Edición 2019. 

P á g i n a  33  

15. ANEXOS 
 
15.1. Anexo I. Método de muestreo 
 
Para la determinación del equipo de transporte sobre el cual tomar muestras, se debe emplear el 
procedimiento establecido en la Norma ASTM D 3665. 
 
A partir del mismo procedimiento se deben también determinar las coordenadas sobre las cuales 
extraer las muestras con los cuales evaluar la conformidad del lote de obra. 
 
 
15.1.1. Determinación de la unidad de transporte sobre la cual realizar el muestreo 
 

1. En primer lugar, se debe determinar el número de equipos de transporte que componen el 
lote de producción en estudio (N) y el número de muestras necesarios para el lote (n).  

 
2. Seleccionar “N” números de manera aleatoria (x1; x2; …; xt), según se describe en el Punto 

16.1.4. Método para definir números aleatorios de muestreo. 
  

3. Para definir en qué equipo se debe tomar la muestra con la cual se evaluará el lote, se debe 
multiplicar el número total de equipos de transporte que conforman el lote (N) por cada 
número aleatorio obtenido (x1; x2; …; xt). 

 
De esta forma, la muestra (mi) se obtiene del camión (Ci) que surge de multiplicar el número 
de equipos de transporte que componen el lote de producción en estudio (N) por el número 
aleatorio correspondiente (xi) ; para ello, se debe emplear redondeo simétrico. Esto se debe 
repetir sucesivamente en caso de que el número de muestras a extraer sea superior a uno 
(1). 
 

Muestra (mi) 

Número de equipos de 
transporte a que 

conforman el lote de 
producción 

N° aleatorio (xi) 
Camión (Ci) del 

cual se obtiene la 
muestra (mi) 

1 N x1 C1 = N * x1 
2 N x2 C2 = N * x2 
3 N x3 C3 = N * x3 
… … … … 
t N xt Ct = N * xt 

 
 
15.1.2. Determinación de la ubicación en la cual se deberán determinar la densidad con los 

cuales evaluar el lote de obra 
 

1. En primer lugar, se debe determinar el número de muestras (T) a extraer con los cuales 
evaluar el lote de obra en estudio.  

 
2. Determinar el largo (L) y el ancho (A) del lote de obra. 

 
3. Seleccionar “T” números de manera aleatoria (x1; x2; …; xt) según se describe en el Punto 
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16.1.4. Método para definir números aleatorios de muestreo. Estos números serán luego 
empleados para determinar las coordenadas en el eje longitudinal (X) del lote de obra. 

 
4. Seleccionar “T” números de manera aleatoria (y1; y2; …; yt) según se describe en el Punto 

16.1.4. Método para definir números aleatorios de muestreo. Estos números serán luego 
empleados para determinar las coordenadas en el eje transversal (Y) del lote de obra. 

 
5. La coordenada cero (0,0) del lote de obra corresponde al punto que surja de la intersección 

entre el borde izquierdo de la franja y la progresiva inicial del lote, tal como se muestra en la 
Figura A. 

 
6. Para la determinación de las coordenadas en las cuales se debe extraer cada uno de los “T” 

testigos, se procede de la siguiente manera: 
 

a. Determinación de las coordenadas en el eje longitudinal (X) de cada testigo: multiplicar 
la longitud del lote (L) por cada número aleatorio (x1; x2; …; xt). De esta forma se 
obtiene las coordenadas en el eje longitudinal (X) de cada testigo (l1; l2; …; lt): 

 

Testigo 
Longitud del tramo 

[m] 
N° aleatorio (xi) 

Coordenada en el 
eje longitudinal (X) 

[m] 
1 L x1 l1 = L * x1 
2 L x2 l2 = L * x2 
3 L x3 l3 = L * x3 
… … … … 
t L xt lt = L * xt 

 
 
b. Determinación de las coordenadas en el eje transversal (Y) de cada testigo: multiplicar 

el ancho del lote (A) por cada número aleatorio (y1; y2; …; yt). De esta forma se obtiene 
las coordenadas en el eje transversal (Y) de cada testigo (a1; a2; …; at): 

 

Testigo 
Ancho del tramo 

[m] 
N° aleatorio (yi) 

Coordenada en el 
eje transversal (Y) 

[m] 
1 A y1 a1 = L * y1 
2 A y2 a2 = L * y2 
3 A y3 a3 = L * y3 
… … … … 
t A yt at = L * yt 

 
 
c. De esta manera quedan definidas para los “t” testigos las coordenadas de extracción 

de los mismos, considerando el sistema de referencia de la Figura A. 
 

d. Definir la coordenada del punto de extracción del testigo, referida a la coordenada 
cero, apareando las coordenadas para el largo y el ancho. De esta manera, el testigo 
T1 se debe extraer de la coordenada (l1 , a1)). Los puntos de extracción de cada testigo 
resultan entonces: 
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Testigo 
Coordenada en el 

eje longitudinal (X) 
[m] 

Coordenada en el 
eje transversal (Y) 

[m] 

Coordenada de 
cada testigo Ti 

[m,m] 
1 l1 a1 T1 = (l1 , a1) 
2 l2 a2 T2 = (l2 , a2) 
3 l3 a3 T3 = (l3 , a3) 
… … … … 
T lt  at  Tt = (lt , at) 

 
 

7. Se detalla a continuación la Figura A: 
 

 
Figura A 

 
 
15.1.3. Determinación de la ubicación en la cual realizar las calicatas en la unidad terminada 
 
Definidas las coordenadas del punto de extracción de testigos según el Punto 16.1.2. Determinación 
de la ubicación en la cual extraer testigos con los cuales evaluar el lote de obra, se debe proceder 
de la siguiente manera: 

 
1. Para definir la coordenada de la superficie sobre la cual realizar el ensayo de Círculo de arena, 

se debe sumar cuarenta centímetros (40 cm) a la coordenada de cada uno de los testigos (li 
, ai). 

 
2. De esta forma, las coordenadas de cada ensayo de Círculo de arena (CAi) resulta: 

 



Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
Capítulo 6: Pedraplenes. 
Edición 2019. 

P á g i n a  36  

Ensayo de 
Círculo de Arena 

(CAi) 

Coordenada en el 
eje longitudinal (X) 

[m] 

Coordenada en el 
eje transversal (Y) 

[m] 

Coordenada de cada 
testigo Ti [m,m] 

1 l1 + 40 cm a1 CA1 = (l1 + 40 cm, a1) 
2 l2 + 40 cm a2 CA2 = (l2 + 40 cm , a2) 
3 l3 + 40 cm a3 CA3 = (l3 + 40 cm , a3) 
… … … … 

CAt lt  + 40 cm at  CAt = (lt + 40 cm , at) 

 
3. De esta manera quedan definidas para los “t” ensayos de Círculo de arena las coordenadas 

de ensayo de los mismos, considerando el sistema de referencia de la Figura B. Definir la 
coordenada del punto de extracción del testigo, referida a la coordenada cero. 

 
4. Se detalla a continuación la Figura B: 

 
Figura B 

 
 
15.1.4. Determinación para definir números aleatorios de muestreo 
 
Los números aleatorios a obtener deben estar comprendidos entre cero (0) y uno (1). 
Simultáneamente, cada uno de ellos no debe tener menos de cuatro (4) decimales. 
 
Los números aleatorios se deben obtener a partir de una calculadora o programa informático con 
función “Random”. Para ello, se recomienda el uso de la Función Random del programa Microsoft 
Excel o similar. 
 
El método de obtención de los números aleatorios debe ser aprobado por el Supervisor de Obra. 
 


