

ACTA DE APERTURA DE SOBRES CON PROPUESTAS ECONÓMICA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

"PROYECTO GEF ARG/16/G23 - MODELOS DE NEGOCIOS SOSTENIBLES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ÓRGANICOS"

SOLICITUD DE PROPUESTAS (SDP) N° 01/2021

**Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Planta de captación y aprovechamiento de biogás en el Relleno Sanitario del
"Predio Ecoparque Gualeguaychú"**

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de marzo de 2021, siendo las 15:00 horas, en la sede del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, sito en la calle San Martín 451/459, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se da inicio en el horario fijado al ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS del proceso SOLICITUD DE PROPUESTAS (SDP) N° 01/2021, Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Planta de captación y aprovechamiento de biogás en el Relleno Sanitario del "Predio Ecoparque Gualeguaychú", en el marco del Proyecto GEF ARG/16/G23 –"MODELOS DE NEGOCIOS SOSTENIBLES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ÓRGANICOS". Se encuentran presentes al acto el Director de Proyectos con Financiamiento Externo Lic. Martín Manuel ILLESCAS y el Coordinador General del Proyecto Ing. Juan Diego PERSICO. Se encuentran además los representantes de las firmas que a continuación se detalla:

Empresa	Nombre	DNI	Firma

Se deja constancia que se han recibido DOS (2) Propuestas en respuesta a la invitación publicada oportunamente, obteniendo los siguientes puntajes técnicos:

1. Desarrollo de Equipos Industriales S.A.(DEISA)

Puntaje Técnico obtenido: 82

2. EVASA S.A.

Puntaje Técnico obtenido: 99

ACTO SEGUIDO, siendo las 15:10 del día de la fecha, se procede a la APERTURA del sobre con la PROPUESTA DE PRECIO de la firma que ha alcanzado con el puntaje mínimo requerido.



Número de Orden	Nombre de Oferente	Precio sin impuestos indirectos	PRECIO TOTAL
1	Desarrollo de Equipos Industriales S.A.(DEISA)		415 480,- USD
2	EVASA S.A.		409 860,80 USD

Por último, se hará entrega de una copia de la presente acta a quienes lo requieran.

No habiendo más que constar, a las 15:20 horas se da por finalizado el acto, se labra la presente acta.

Leído, verificado, suscriben los presentes.

MARTIN MANUEL ILLESCAS
DIRECTOR DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Juan D. Ríos

ANEXO V: Esquema de Precios

Descripción de Actividad / Ítem		Precio Unitario	Monto Estimado
1.	Proyecto ejecutivo	USD 14.986,64	USD 14.986,64
2.	Provisión, Instalación y puesta en funcionamiento de Planta de captación y aprovechamiento de Biogas		USD 391.061,71
2.1	Insumos / materiales	USD 245.354,90	
2.2	Mano de Obra	USD 98.706,99	
2.3	Equipo / Viáticos	USD 46.999,82	
3.	Capacitación a operarios del Ecoparque.	USD 3.812,45	USD 3.812,45
			USD 409.860,80

Eduardo Bianchi
Apoder.
EVA. 12

DEISADESARROLLO DE EQUIPOS
INDUSTRIALES S.A.J. L. Caula 2875 - Área Industrial - PAER
S2300 - RAFAELA (Sta. Fe) - Argentina
Tel./Fax: 0054 - 3492 - 506017 / 578382
deisa@desarrollosindustriales.com
www.desarrollosindustriales.com

Solicitud de Propuesta (SDP) N° 01/2021 "Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Planta de captación y aprovechamiento de biogás en el Relleno Sanitario del Predio Ecoparque Gualaguaychú". Apertura de ofertas: 4 de marzo de 2020 a las 15:00 hs – MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN

ANEXO V: Esquema de Precios

Descripción de Actividad / Ítem		Precio Subítem	Monto Total
1	Redacción de la propuesta. Proyecto ejecutivo.	9500.00	9500.00
2	Pozos de captura de biogás		151200.00
2.1	Insumos/Materiales	93744.00	
2.2	Mano de obra	57456.00	
3	Sistema de conducción biogás		40490.00
3.1	Insumos/Materiales	28343.00	
3.2	Mano de obra	12147.00	
4	Sistema de impulsión		9650.00
4.1	Insumos/Materiales	7720.00	
4.2	Mano de obra	1930.00	
5	Sistema de filtrado		33100.00
5.1	Insumos/Materiales	21515.00	
5.2	Mano de obra	11585.00	
6	Antorcha		26400.00
6.1	Insumos/Materiales	18480.00	
6.2	Mano de obra	7920.00	
7	Generador eléctrico		54740.00
7.1	Insumos/Materiales	52003.00	
7.2	Mano de obra	2737.00	
8	Elementos de control y seguridad		11250.00

Desarrollo de Equipos Industriales SA

Lic. ANA L. CETTE
APODERADA

DEISADESARROLLO DE EQUIPOS
INDUSTRIALES S.AJ. L. Caula 2875 - Área Industrial - PAER
S2300 - RAFAELA (Sta. Fe) - Argentina
Tel./Fax: 0054 - 3492 - 506017 / 578382
deisa@desarrollosindustriales.com
www.desarrollosindustriales.com

Solicitud de Propuesta (SDP) N° 01/2021 "Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Planta de captación y aprovechamiento de biogás en el Relleno Sanitario del Predio Ecoparque Gualaguaychú". Apertura de ofertas: 4 de marzo de 2020 a las 15:00 hs – MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN

8.1	Insumos/Materiales	7650.00	
8.2	Mano de obra	3600.00	
9	Sistema de iluminación del predio		59650.00
9.1	Insumos/Materiales	35790.00	
9.2	Mano de obra	23860.00	
10	Sistema de medición y control		18750.00
10.1	Insumos/Materiales	13125.00	
10.2	Mano de obra	5625.00	
11	Capacitación a operadores	750.00	750.00
TOTAL USD			415 480.00

PRECIO TOTAL..... USD 415.480.-

Dólares Estadounidenses cuatrocientos quince mil cuatrocientos ochenta con 00/100.-

Precio final.-

FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones
20% contra presentación del Cronograma de Ejecución de Tareas y Proyecto Ejecutivo
20% contra ejecución de pozos de captura y tendido de cañerías colectoras.
25% contra instalación del sistema de iluminación y el módulo de impulsión y filtrado.
35% contra instalación y puesta en marcha del grupo generador.

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 60 (sesenta) días desde la fecha de emisión.

Sin otro particular, saluda atte.

Desarrollo de Equipos Industriales SA

Lic. ANXALIA I. GETTE
APODERADA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Proyecto PNUD ARG/G23 SDP N°01/2021 - Acta apertura de propuestas financieras

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.