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Seccion Va: ALCANCE DE LAS EJECUCIONES

1 GENERAL

El objeto del CONTRATO PPP que se firmara como resultado de la presente Licitacion Publica
Nacional e Internacional consiste en la ejecucion de la CONSTRUCCION de la OBRAy la provision
de los SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO de la AMPLIACION en 500 kV entre E.T.
Rio Diamante — E.T. Coronel Charlone. A tal efecto, LAS TRANSPORTISTAS otorgaran al
CONTRATISTA PPP las LICENCIAS TECNICAS correspondientes para prestar el Servicio de
Transporte de Energia Eléctrica bajo la modalidad de TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE PPP
de la expansion del Sistema Argentino de Interconexién (SADI), a cuyas concesiones quedara
subordinado.

2 ALCANCE DE LAS OBRAS
Las OBRAS a construir comprenden:

a. Una Linea de Transmisién de Energia Eléctrica en Extra Alta Tension de 500 kV (L.E.A.T.
500kV) entre la Estacion Transformadora Rio Diamante existente (Provincia de Mendoza) y
la Estacion Transformadora Coronel Charlone (Provincia de Buenos Aires), a construir, de
aproximadamente CUATROCIENTOS OCHENTA'Y SIETE (487) kilbmetros.

b. La ampliacion de la estacién transformadora existente Rio Diamante 500/220 kV.
c. La nueva estacion transformadora Coronel Charlone 500/132 kV.

d. CINCO (5) lineas de subtransmisién en 132 kV que vincularan la nueva estacion
transformadora Coronel Charlone 500/132 kV con los sistemas de subtransmision

provinciales, a saber:

e LAT 132 kV, simple terna, a la localidad de Gral. Villegas en la provincia de Buenos

Aires.
e LAT 132 kV, doble terna, a la localidad de Rufino en la provincia de Santa Fe.
e LAT 132 kV, simple terna, a la localidad de Realic6 en la provincia de La Pampa.

e LAT 132 kV simple terna, a la localidad de Gral. Pico Sur en la provincia de La

Pampa.

e LAT 132 kV, simple terna, a la localidad de Laboulaye en la provincia de Cérdoba.
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e UN (1) tramo de linea de subtransmisioén en 66 kV que vinculara la Nueva Estacion
Transformadora 132/66 kV Laboulaye con la E.T. 66 kV Laboulaye existente, en la
provincia de Cordoba.

e Apertura de la LAT 132 kV Gral. Pico — M. Mayer y conexion con la Nueva Estacion

Transformadora 132 kV de sub-transmision Gral. Pico Sur.
e LMT 33 kV Gral. Pico Sur — Quemu Quemu.

e. La ampliacion de las siguientes estaciones transformadoras de sub-transmision operadas

por transportistas provinciales:
e ET Gral. Villegas 132/33/13.2 kV (Provincia de Buenos Aires)
e ET Rufino 132/33/13,2 kV (Provincia de Santa Fe)
e ET Realic6 132/33/13,2 kV (Provincia de La Pampa)

f. La Nueva Estacion Transformadora 132/66 kV de sub-transmision Laboulaye (Provincia de
Cérdoba) operada por el transportista provincial y la ampliacién de la E.T. de sub-transmision
66 kV existente de dicha localidad.

g. La Nueva Estacion Transformadora 132/33 kV de sub-transmision Gral. Pico Sur (Provincia

de La Pampa) a ser operada por el transportista provincial.

h. Sistema de comunicaciones (Sistema principal y Sistema de Respaldo) que debera vincular
los emplazamientos de las Estaciones Transformadoras “Rio Diamante” y “Coronel
Charlone”, disponiendo ademas de las facilidades necesarias para integrar dicho sistema
con la red de comunicaciones existente de TRANSENER S.A. en 500 kV e integrar el

Sistema de Comunicaciones en 132 kV con la red de comunicaciones de TRANSBA.

I. La ampliacion del Sistema de Control Local, Telecontrol y SOTR existente de la E.T. Rio
Diamante 500/220 kV y provision del Sistema de Control, Telecontrol y SOTR para la ET
Coronel Charlone 500/132 kV.

j. La ampliacién y/o modificacién de los Sistemas de Control en EE.TT. 132 kV (ET Gral.
Villegas, ET Rufino, ET Realico,).

K. Provision del Sistema de Control/Telecontrol para las nuevas E.E.T.T. Gral. Pico Sury E.T.

Laboulaye.
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[. La ampliacion del Automatismo (PLC) DAG de la Estacion Transformadora Rio Diamante
500/220 kV y ampliacion y/o reconfiguracion de la Estacion Maestra DAG de la E.T. Gran
Mendoza e instalacion en la Coronel Charlone ET 500/132 KV del equipamiento PLC DAG
minimo necesario para la futura deteccion de eventos en esta estacion transformadora

(remitirse a Seccion VllI-e del Pliego).

m. La provision y/o ampliacion del Sistema de Protecciones (Sistema 1y Sistema 2) parala E.T.
Rio Diamante 500/220 kV y la provision del Sistema de Protecciones (Sistema 1 y Sistema
2) para la E.T. Coronel Charlone 500/132 kV y la provision del Sistema de Protecciones
(Sistema Unico) para para las EE.TT. Gral. Villegas 132/66 kV, Rufino 132/33/13,2 kV, la
nueva Gral. Pico Sur 132/33 kV, Realic6 132/33/13,2 kV y nueva E.T. Laboulaye 132/66.

n. La provision de los terminales de proteccién, control y medicion en el edificio de celdas de
33 kV, es decir para las celdas de Media Tensién correspondientes

Todo de acuerdo al presente PLIEGO.

Ver anexos VI, VII, VIl y IX.

2.1 Lineas de transmisién en 500 kV, 132 kV y 66 kV

Los detalles de las instalaciones, a construir y/o ampliar inherentes al ANEXO VIII Lineas de

Transmision que los OFERENTES podran ofertar son los siguientes:
LEAT 500 kV

Entre la ET Rio Diamante 500/220 kV existente y el emplazamiento de la ET Coronel Charlone
500/132 kV ubicadas, respectivamente, en las siguientes Coordenadas Geogréficas:

e Salida ET Rio Diamante (Vértice RD-Ch-00)
Latitud Sur: 34° 33’ 05,70”
Longitud Oeste: 68° 35’ 28,98”

e Salida ET Coronel Charlone (Vértice RD-Ch-12)
Latitud Sur: 34° 42’ 41,82”
Longitud Oeste: 63° 19 1,43”

La longitud total de esta LEAT, es decir de la linea de 500 kV, es de 487 km y donde el nimero
total de estructuras se estima en 974 torres, aproximadamente el 98 % del numero total de
RDI-CH (PByC - PPP) — Seccion Va - Rev 03
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estructuras a instalar en la linea seran torres de suspension.

Si bien todas las condiciones topograficas permiten la instalacion de estructuras arriendadas tipo
“Cross-Rope — CR”, el CONTRATISTA PPP deber& prever la posible necesidad de implantar
algunas torres de suspension autosoportadas por condiciones especiales del sitio de
emplazamiento (por ejemplo uso intensivo de divisiones en potreros con cultivos donde intervienen
maquinas agricolas importantes, zonas anegables, cruces especiales de rutas. FFCC., etc.). Se
estima que estas condiciones implicaran la instalacion de treinta (30) torres autosoportadas SA6.

Segun estimaciones preliminares, esta prevision de torres de suspensién comprende novecientas
sesenta y una (961) estructuras en linea recta mas dos (2) suspensiones angulares SA6 en los
vértices RD-Ch-03 y RD-Ch-09.

Por lo dicho en el parrafo anterior, se estiman las siguientes cantidades de suspensiones:
¢ Arriendadas (CR) novecientas treinta y una (931)
e Autosoportadas (SA6) treinta y dos (32)
e Retenciones y Terminales once (11)

No obstante, el oferente debera hacer sus propias estimaciones.

Cada fase estara integrada por un haz de cuatro subconductores de AL/AC tipo Peace River
Modificado, ubicados en los vértices de un cuadrado de 45 cm de lado.

La LEAT tendra dos hilos de guardia, uno de ellos de acero galvanizado y el otro sera del tipo
OPGW de 24 fibras 6pticas y protegido mediante dos capas.

En las cercanias a las EE.TT. se cambiara el hilo de guardia de acero por otro de aleacion AL/Ac

tipo Dotterel para reducir los valores de la corriente de cortocircuito que circularian por el OPGW.

La salida de la linea de la E.T. Rio Diamante a E.T. Coronel Charlone se materializara en

correspondencia con el portico de linea del campo 09-10 a construir.

La salida a construir se ha previsto ejecutar mediante una estructura de retencion angular entre el
poértico de la E.T. y la estructura Terminal de Linea con el objeto de absorber el angulo de
aproximadamente 80° que forma el eje del campo de la E.T. mencionado con la direccion del primer

tramo de linea.

LAT 132 kV
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Comprende la ejecucién de todas las lineas de transmision 132 kV desde el poértico de salida
correspondiente de la E.T. Coronel Charlone 500/132 kV respectivo, hasta el portico de arribo a las
EE.TT. 132 kV de las siguientes localidades:

e Laboulaye, provincia de Cordoba.

¢ Rufino (tratandose de una linea de transmision doble terna en 132 kV a esta localidad),

provincia de Santa Fé.
e Gral. Pico Sur, provincia de La Pampa.
e Realicé, provincia de La Pampa.

e Gral. Villegas, provincia de Buenos Aires.

APERTURA LINEA 132 KV GRAL PICO — M. MAYER

Comprende la ejecucion del corte y las acometidas de las dos (2) lineas en que quedara dividida a
la nueva E.T. Gral. Pico Sur, segun los planos que se indican en el PLIEGO.

LAT 66 kV

Comprende la ejecucién de la linea de sub-transmision 66 kV de vinculacion entre la nueva E.T.
Laboulaye 132/66 kV y la E.T. 66 kV Laboulaye existente desde los portico de salida
correspondientes en Laboulaye, Cordoba.

Para todas las lineas de transmision que se han mencionado el alcance incluye la revision y
comprension de la documentacion disponible, la definicion del proyecto a construir, la elaboracion
de la ingenieria de detalle para el proyecto ejecutivo, las provisiones de equipamientos y materiales,
la construccion de todas las obras civiles y electromecanicas, el ensayo, la puesta en servicio y la
posterior prestacion de los servicios de operacibn y mantenimiento de la mencionada
AMPLIACION.

El CONTRATO PPP también incluira la conduccién especializada, la implementacion de todos los
recursos necesarios, profesionales y técnicos, la provision total de la mano de obra, equipos,
materiales, instalaciones, equipos de construccién, obras temporarias y todo otro elemento, sea de
naturaleza permanente o temporaria requerido para su construccion, ensayo, puesta en servicio
comercial, operacion y mantenimiento, incluyendo todos los transportes y demas provisiones

accesorias y/o complementarias aun cuando éstas no sean especificamente indicados.
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PPP Transmision Eléctrica

Linea de Extra Alta Tensién en 500 kV E.T. Rio Diamante — Nueva

E.T. Charlone, Estaciones Transformadoras y Obras Complementarias

en 132 kV.

MINISTERIO DE ENERGIA Anexo V: Exigencias Técnicas Rev. 03

Fecha Agosto

Titulo: Seccion Va. Alcance de las Ejecuciones 2018
Hoja: 9/44

El CONTRATISTA PPP respectivo, tendra la obligacion de considerar un programa adecuado de
mantenimiento el que deber& ser explicitado en su OFERTA. No obstante esto no limitara sus
obligaciones para la solucion de las reales necesidades de mantenimiento, reposicion de materiales
y equipos, lo que no dara derecho a ningun adicional sobre el MONTO TOTAL REQUERIDO
correspondiente.

El CONTRATISTA PPP, debera responsabilizarse por el proyecto y los plazos para su realizacion.

LMT 33 kV

Comprende la ejecucién de la linea de sub-transmision 33 kV de vinculacién entre la E.T. General
Pico Sur — Quemu Quemu, en una longitud aproximada de 700 m y siendo la acometida en la E.T.

General Pico Sur por medio de cable subterraneo.

2.2 Estaciones Transformadoras

Los detalles de las instalaciones, a construir y/o ampliar inherentes al ANEXO VI Estaciones
Transformadora, que los OFERENTES podran ofertar, son los siguientes:

AMPLIACION DE LA E.T. RIO DIAMANTE 500/220 kV EXISTENTE:

La E.T. Rio Diamante 500/220 kV existente esta ubicada en el departamento de San Rafael, Provincia
de Mendoza, segun las siguientes coordenadas geogréficas de la su puerta de ingreso: Latitud Sur:
34° 33" 05,70” — Longitud Oeste: 68° 35"28,98”.

Se efectla a continuacién una breve descripcién de los trabajos a realizar por el CONTRATISTA
PPP en la estacion transformadora Rio Diamante 500/220 kV existente.

La E.T. tiene un esquema de 1 % interruptor (Ver Documentos Graficos CAF-RDI-PL-EE-001, CAF-
RDI-PL-EM-001, CAF-RDI-PL-EM-002, CAF-RDI-PL-EM-003 y CAF-RDI-PL-EM-004.).

Para esta ampliacién se instalaran equipos de 500 kV convencionales, aptos para una potencia de
cortocircuito de 35 GVA.

Los principales trabajos a realizar, descriptos brevemente, por el CONTRATISTA PPP consisten:

1.  Adquisicion, escritura, transferencia al actual propietario de la E.T. Rio Diamante 500/220
KV, y la realizacion de toda otra tramitacién privada, judicial, provincial y/o nacional

necesaria para este predio contiguo a la estacion transformadora de al menos 520 m x
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85 m para asi poder ejecutar la ampliacién necesaria del campo 09-10 objeto de la
presente.

2. Ejecucion de la obra civil necesaria del campo 09-10 para una salida de LEAT de 500 kV
(salida a la E.T. Coronel Charlone 500 kV). A saber:

= Remocion del actual cerco perimetral existente que limita actualmente la ejecucion

de estos campos.

= Nivelacion, movimiento de suelos, compactacion, extension y adecuacion y de las
redes de drenes y de resguardo o contencién asi como todo otra tarea necesaria
gue permita la readecuacion del predio adicionado al actual para permitir la ejecucién

de la restante obra civil y electromecanica de la presente ampliacion.

= Readecuacién, reparacion, adquisicion de todo nuevo material necesario e
instalacion del actual cerco perimetral existente y su complemento en la nueva

posicién indicada en la documentacion gréfica.

= Nuevas bases para los equipos a instalar (Transformadores de Medida,
Seccionadores, Aisladores soporte, Seccionador de PAT, interruptores,

descargadores y etc.).

= Nuevas plateas y/o bases y/o murete y/o conducciones (eléctricas, fluidos, y etc.) y/u
otra estructura necesaria asociada a los nuevos reactores de compensacion shunty

reactores de neutro supresores de arco.
= Nuevas bases para los nuevos pérticos a instalar.
= Ejecucion de los nuevos canales de cables necesarios.
= Ejecucion de nuevos caminos y Readecuacion de existentes.

= Ejecucién nuevo kiosco 09-10 y el suministro y montaje de los tableros

correspondientes que deban ser instalados en el mismo.

= Verificaciones, relevamientos y readecuaciones necesarias de la malla de PAT y de
la Proteccion Isoceraunica existente para las nuevas condiciones de ampliacion,
operacion y condicion de potencia de cortocircuito, posteriormente provision de todo
el material necesario y ejecucion de la ampliacion, y conexién de todos los nuevos

equipos a la malla de puesta a tierra.

RDI-CH (PByC - PPP) — Seccion Va - Rev 03
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Verificaciones, relevamientos y readecuaciones necesarias de:
a.  Sistema de lluminacion normal y de emergencia,;
b.  Sistemas de Alimentacion de Corriente Alterna y Continua existente;

c.  del Sistema de Deteccion y Extincién de Incendio para las nuevas condiciones
de operacion, y posteriormente provision de todo el material necesario y
ejecucion, y conexién de todos los nuevos equipos necesarios requeridos para

esta ampliacién en el nuevo campo 09-10.

Restitucion y complementacién del recubrimiento superficial de piedra hasta la

obtencion del nivel adecuado para la misma en toda la zona intervenida.

Concluida en forma completa las obras civiles de readecuacion necesarias, incluso
la puesta a tierra y el armado y montaje de las estructuras, podran ser instalados en
su posicion definitiva, cableados, ensayados y etc., los equipos para esta bahia de
LEAT 500 kV con doble reactor shunt y reactores supresores de arco, con espacio
fisico para un futuro interruptor; suministro y montaje de un banco de compensacion
serie capacitiva con sus correspondientes sistemas de Protecciones e integracién al
Sistema de Control de la E.T., de acuerdo a las potencias que se indican en tabla

adjunta.

Se dispondra de un cuarto reactor monofasico de linea en calidad de reserva. La
unidad de repuesto podra reemplazar cualquier unidad dafiada de forma rapida (sin
desplazamiento) mediante seccionadores (cuyas fundaciones estan contempladas en
estas obras civiles) en la parte de alta tension y fichas removibles en la parte de baja

tension.

Los equipos de 500 kV convencionales a instalar seran aptos para una potencia de
cortocircuito de 35 GVA.

Provision, montaje, cableado, ensayos y puesta en servicio de todos los tableros
correspondientes como ser: tableros de servicios de corriente alterna y continua,

repartidores de cables, de relés, de comando local, comunicaciones, etc.

Como estas instalaciones deberdn utilizar recursos, parametros (software) e
Instalaciones (hardware) que hoy se encuentran en funcionamiento, el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE PPP ADJUDICATARIO del CONTRATO PPP,

RDI-CH (PByC - PPP) — Seccion Va - Rev 03
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debera acordar los términos y condiciones de su intervencion con los actuales

propietarios de la concesion.
7. Se tomard energia de los servicios auxiliares existentes.

Las tareas de ampliacion y/o adecuacion deben realizarse en zonas energizadas o bajo tension o en
las cercanias de equipos y conductores desnudos puestos bajo tension. Los trabajos, como se indicé

en parrafos anteriores, se deberan desarrollar:

*  Enfuncién de las condiciones de operacion de las salidas y al solo criterio del operador
de la estacion transformadora, y a los efectos de facilitar las tareas, se debera solicitar

la puesta fuera de servicio de una barra y/o un campo adyacente.

* Para el resto de las tareas a ejecutar, durante la ampliacion de la estacion
transformadora, se considerard que dichas tareas se realizaran en instalaciones en
servicio, por lo cual durante el desarrollo de las especificaciones se prestara especial
cuidado en manifestar en las mismas el consiguiente cuidado y responsabilidad que

tales tareas eventualmente requeriran.

Debera preverse medicion SMEC (frontera c/Transportista Independiente PPP) en la salida de
linea del campo 09-10 a E.T. Coronel Charlone y por consiguiente este CONTRATISTA PPP
debera encargarse de proveer los transformadores de medida para 500 kV completos a emplazar
en la mencionada salida de linea del campo 09-10, con todo el material necesario para su buen
funcionamiento y para el cumplimiento integral de la finalidad prevista, las presentes
Especificaciones Técnicas Particulares, las Especificaciones Técnicas Generales para
Equipamiento de Playas y las Planillas de Datos Técnicos Garantizados y para los aspectos que
no se hayan definido en la presente, se complementara con la Especificacion Técnica N° 18 (Rev.
Diciembre 2001) de TRANSENER S.A.

E.T. CORONEL CHARLONE 500/132 kV

Basicamente la obra comprende: La totalidad de las obras civiles, provision y montaje

electromecénico, conexionados, ingenieria de proyecto, estudios, ensayos, puesta en servicio, etc.

Por ser una E.T. nueva basicamente la obra e instalaciones de la playa de 500 kV de la E.T.
CORONEL CHARLONE 500/132 kV comprenden vanos de 500 kV en esquema de doble barra con
1 % interruptor (Ver Documentos Graficos CAF-CCH-PL-EE-001, CAF-CCH-PL-EM-001, CAF-
CCH-PL-EM-002, CAF-CCH-PL-EM-003, CAF-, CCH-PL-EM-004, y CAF-CCH-PL-EM-005.).
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El CONTRATISTA PPP adjudicatario del CONTRATO PPP debera Adquirir, escriturar y realizar
toda otra tramitacion privada, judicial, provincial y/o nacional necesaria para el predio de la estacion

transformadora.

En las proximidades de la Localidad de Coronel Charlone, sobre la ruta asfaltada que une las
Localidades de Emilio Bunge y Coronel Charlone el CONTRATISTA PPP deberd adquirir una
fraccion de terreno de al menos Veinticinco hectareas (25,0 ha), destinada a la construccion de la
E.T.500/132 kV CORONEL CHARLONE. Dicha fraccion tendré las dimensiones minimas indicadas
en el Plano: E.T. CORONEL CHARLONE 500/132 kV Planta General (Doc. N° CAF-CHA-PL-EM-
001, Seccién Vie).

Los costos, de existir, que surjan de lo expuesto seran de exclusiva responsabilidad del futuro
CONTRATISTA PPP.

En 500 kV, es decir en este nivel de tensién se tendran los siguientes campos:
1. Campo 01: Parcialmente equipado, previsto para ampliacion salida de linea futura.

2. Campo 02: Salida de linea a Futura E.T. PLOMER, equipado todo el campo

correspondiente, incluyendo:

Suministro y montaje de un banco de compensacidon serie capacitiva con su
correspondiente sistema de Protecciones e integracion al Sistema de Control de la E.T.,

de acuerdo a las potencias que se indican en tabla adjunta a continuacion.
3. Campo 03: Prevista salida de linea futura, no equipado.
4. Campo 04: Prevista salida a transformacion, no equipado.

5. Campo 05: Salida de linea a E.T. RIO DIAMANTE 500/220 kV EXISTENTE, con doble
reactor shunt y reactor supresor de arco totalmente equipado y suministro y montaje de un
banco de compensacién serie capacitiva con su correspondiente sistema de Protecciones
e integracion al Sistema de Control de la E.T., de acuerdo a las potencias que se indican

en tabla adjunta.

6. Se dispondra de un cuarto reactor monofasico de linea en calidad de reserva. La unidad
de repuesto podrd reemplazar cualquier unidad dafiada de forma r4pida (sin

desplazamiento) mediante seccionadores (cuyas fundaciones estan contempladas en
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10.

11.

estas obras civiles) en la parte de alta tension y fichas removibles en la parte de baja

tension.

Campo 06: Salida a Transformador trifasico N° 2 totalmente equipado incluyendo el
transformador de 300/300/50 MVA, 500/132/33 kV.

Campo 07: Parcialmente equipado, previsto para ampliacion salida de linea futura.

Campo 08 Salida a Transformador trifasico N° 1 totalmente equipado incluyendo el
transformador de 300/300/50 MVA, 500/132/33 kV.

Salida a Reactor de compensacion de barras “A” totalmente equipado incluyendo banco

trifasico compuesto por tres (3) reactores monofasicos de 16,66 MVAr cada uno.

Salida a Reactor de compensacion de barras “B” totalmente equipado incluyendo banco

trifasico compuesto por tres (3) reactores monofasicos de 16,66 MVAr cada uno.

Parala E.T. CORONEL CHARLONE 500/132 kV, playa de maniobras y transformacién en 132 kV,

se adopt6 el esquema de doble juego de barras con transferencia sobre una de ellas y acoplamiento

transversal. En esta tensidon se tendran los siguientes campos:

Campo 01: Salida de linea 132 kV a E.T. Laboulaye totalmente equipado.
Campo 02: Salida de linea 132 kV a E.T. Rufino 1 totalmente equipado.
Campo 03: Salida de linea 132 kV a E.T. Rufino 2 totalmente equipado.
Campo 04: Salida de linea 132 kV a E.T. Gral. Villegas totalmente equipado.
Campo 05: Salida a transformador N° 1 totalmente equipado.

Campo 06: Acoplamiento transversal de barras.

Campo 07: Salida 132 kV totalmente equipado (Futura Salida LAT).

Campo 08: Salida de linea 132 kV a E.T. Gral. Pico Sur totalmente equipado.
Campo 09: Salida de linea 132 kV a E.T. Realicé totalmente equipado.

Campo 10: Salida a transformador N° 2 totalmente equipado.

También se dejara el espacio fisico necesario, o disponibilidad de terreno, para ampliaciones

futuras. Se construirdn obras civiles del edificio de comando, de los kioscos, playas de 500 kV y

132 kV , kioscos de servicios auxiliares , galpén, deposito, edificio de mantenimiento, edificios de

celdas de 33 kV, porteria, cerco perimetral, etc. de acuerdo a lo indicado en los documentos

graficos.
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La fuerza motriz, el agua y todo otro elemento necesario para la construccion y el montaje de las
EE.TT. seran suministrados por el CONTRATISTA PPP y los mantendrd hasta la fecha de
HABILITACION COMERCIAL de las obras.

BANCOS DE CAPACITORES PARA ET RIO DIAMANTE Y ET CNEL CHARLONE

En el cuadro siguiente se detallan las caracteristicas principales de los tres (3) bancos de

capacitores serie que se incluyen en este CONTRATO PPP.

BANCOS DE CAPACITORES PARA LINEAS DE 500KV

DATOS DE LINEA BANCO DE CAPACITORES ]
LINEA KV LONG | REACT |COMPENS| MVA MAX |INOMINAL| 3F MVAC Xc Xc  [TRIGGERV

KN OHM/KM % PASO A BANCO | ohmifase pu kVp

R DIAMANTE Estudio 2011

CHARLONE 500 490 02448 70 1263 1458 53565 83.95 0.0336

C / EXTREMO 35 1263 1458 267.83 4197 0.0168 199

CHARLONE Etapa Final

PLOMER 500 395 02448 70 1263 1458 43180 67.67 0.0271

C / EXTREMO 35 1263 1458 215.90 33.84 0.0135 161

Nota: el banco de capacitores montado en ET PLOMER corresponde a otro contrato.

AMPLIACION DE EE.TT. 132 kV PRE-EXISTENTES DE TRANSPORTISTAS PROVINCIALES

Las instalaciones de las playas de 132 kV a ampliar resultan:

= E.T. Rufino 132/33/13,2 kV. dos (2) vanos de arribo completos de LAT 132 kV en

esquema de doble juego de barras y acoplamiento transversal, todo de acuerdo con los
documentos graficos CAF-RUF-PL-EE-001, CAF-RUF-PL-EM-001, CAF-RUF-PL-EM-
002 adjuntos.

= E.T.Realic6 132/33/13,2 kV. Un (1) vano de arribo completo de LAT 132 kV en esquema

de doble juego de barras (una de ellas de transferencia), todo de acuerdo con los
documentos gréaficos CAF-REA-PL-EE-001, CAF-REA-PL-EM-001, CAF-REA-PL-EM-
002 adjuntos.

= E.T. Gral. Vilegas 132/33/13.2 kV. Implementar una segunda barra (barra “B”) y

completando para el esquema actual de simple barra un esquema de doble barra en los
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dos campos existentes (Campo 01 — arribo LAT Pehuajo y Campo 04 Salida a
transformacién). Debiendo suministrar instalar, ensayar y poner en servicio para esto
todos las estructuras, los soportes de equipos, los equipos de potencia necesarios,
antenas y/o barras, morseteria, conexionado, cables conductores de BT (sefializacion,
fuerza motriz, comando, etc), y etc. segun corresponda los mismos. En esta estacion
transformadora se instalara también un (1) vano de arribo de LAT 132 kV en esquema
de doble juego de barras. Asi mismo, también debera ampliarse y/o readecuarse el
Sistema de Automatizacion y Control existente para que contemple las mencionadas
ampliaciones anteriores, todo de acuerdo con los documentos gréaficos CAF-VI-PL-EE-
001, CAF-VI-PL-EM-001. adjuntos.

Nueva E.T. LABOULAYE 132/66 kV - 50 MVA

Las instalaciones de la playa de 132 kV de la nueva E.T. Laboulaye 132/66 kV comprenden vanos
de 132 kV en esquema de doble juego de barras con transferencia sobre una de ellas y
acoplamiento transversal (Ver Documentos Graficos CAF-LB-PL-EE-001, CAF-LB-PL-EM-001,
CAF-LB-PL-EM-002, CAF-LB-PL-EM-004.).

La Municipalidad y la Empresa de Energia Eléctrica Provincial (EPEC), han determinado el predio
donde deberéan realizarse las obras de esta nueva E.T. Laboulaye 132/66 kV, los OFERENTES
deberan ponerse en contacto con las mencionadas Autoridades y recabar toda la informacion
necesaria respecto al predio (estado, propiedad, escritura) asegurando asi la transferencia de dicho
predio y futura E.T. al responsable del Transporte Eléctrico Provincial (EPEC). Los costos, de
existir, que surjan de lo expuesto seran de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA PPP.

En 132 kV, es decir en este nivel de tension se tendran los siguientes campos:
e Campo 01 Salida a Transformacion 132 kV totalmente equipado.
e Campo 02 Salida de linea 132 kV, reserva totalmente equipado.

e Campo 03 Salida de linea 132 kV a Nueva E.T. Coronel Charlone 500/132 kV totalmente

equipado.

e Campo 04 Espacio para futuro equipamiento 132 kV con la totalidad de su obra civil

concluida.

e Campo 05 Acoplamiento transversal de barras.
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También se dejara el espacio fisico necesario, o disponibilidad de terreno, para ampliaciones
futuras de tensiones menores a 132 kV de sub-transmision.

Las instalaciones de la playa de 66 kV de la nueva E.T. Laboulaye 132/66 kV comprenden vanos
de 66 kV en esquema de simple juego de barras.

En esta tension se tendrén los siguientes campos:
e Campo 01 Salida a Transformacion 66 kV totalmente equipado.

e Campo 02 Espacio para futuro equipamiento 66 kV con la totalidad de su obra

civil concluida.

e Campo 03 Espacio para futuro equipamiento 66 kV con la totalidad de su obra

civil concluida.

e Campo 04 Salida de linea 66 kV a E.T. Laboulaye 66 kV Existente totalmente
equipado.

e Campo 05 Espacio para futuro equipamiento 66 kV con la totalidad de su obra

civil concluida.

Debe tenerse en cuenta que para la construccion de todas estas obras, la totalidad de los equipos
y materiales y sus piezas constitutivas seran nuevos y sin uso. No se admiten equipos y materiales
reciclados. Los equipos y materiales deben cumplir con las exigencias técnicas y ensayos que se

indican para cada caso particular.

La fuerza motriz, el agua y todo otro elemento necesario para la construccion y el montaje de las
EE.TT. seran suministrados por el CONTRATISTA PPP y los mantendrd hasta la fecha de
HABILITACION COMERCIAL de las obras.

Nueva E.T. GRAL PICO SUR

La ADMINISTRACION PROVINCIAL DE ENERGIA (APE) - Prov. de La Pampa, originalmente
elaboro las especificaciones técnicas de la estacion transformadora, que se adjuntan (obrantes en
el ANEXO VI h), para la construccion de la E.T. dado que en esa oportunidad no se concreto, a la

misma se la incluye en la presente licitacion.

Por lo tanto, mediante el presente PLIEGO se licita la E.T. (totalmente nueva) partiendo de las
especificaciones técnicas originales de la E.T elaborada por la APE, a los efectos que se tenga en
cuenta los lineamentos generales de contenidos y especificaciones técnicas, a lo que hay que
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agregar el campo completo de linea destinado al ingreso de la LAT 132 kV procedente de la ET
Charlone.

e La estacion transformadora contara con los Sistemas de protecciones, comunicaciones,
supervision, control y telecontrol (desde el Centro de Control Provincial (CCP). El
telecontrol de la estacion tendra un disefio que la incorpore como una E.T mas a las

existentes.

e La obra consiste en proyecto, construccién civil y electromecdnica, provisiébn, montaje,
ensayos y puesta en servicio de la estacion. Sera esquema doble juego de barras (una de

ellas de transferencia)

e En 132KV se prevé la construccion de 6 campos, 3 de entrada de lineas (2 por la apertura
de la actual LAT 132 kV M. Mayer - Gral. Picoy 1 para la LAT desde E.T Coronel Charlone),
2 de transformacion y 1 de transferencia, y ademas se dejara prevista la obra civil para la
instalacion de dos nuevos campos de entrada de linea (LAT DT 132 kV Macachin - Gral.
Pico). Los transformadores de potencia seran 132/34,5 kV-30/30 MVA provistos por la APE
y sera responsabilidad del CONTRATISTA PPP su instalacion.

e En 33 kV se prevé la instalacion de 11 celdas primarias para 33 kV de seguridad
aumentada, siendo dos celdas para entrada de transformador, dos celdas para servicios

auxiliares, una celda para acoplamiento de barras y seis celdas para distribucion.

e Se construird un tramo de Linea 33 kV para interconectar con la actual LMT 33 kV General
Pico — Quemu Quemd.

e Ver Lista general de planos obrante en el Anexo VI h.
El terreno para el emplazamiento de la estacion transformadora es propiedad de la APE,
la cual lo cedera para la construccion de la misma, y que fue tramitado bajo expediente N°

1076/2013, cuya Nomenclatura Catastral es: Seccion |, Fraccion C, Lote 12, Parcela 391

y Partida Numero 788.255. Se adjunta plano de ubicacién del mismo.
2.3 Sistema de Comunicaciones, Teleproteccion y Telefonia

Cubre la provisién, montaje, conexionado, ensayos en fabrica y en obra, puesta en servicio y toda
la documentacion de proyecto, ingenieria de detalle, procedimientos de ensayos y documentacion

conforme a obra del sistema 500 kV para:
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Ampliacién equipamiento pre-existente de la E.T. Rio Diamante 500/220 kV, Sistema
Principal (fibra optica).

Nuevo equipamiento, asociado y apto para este objeto, a instalarse en la E.T. Coronel
Charlone 500/132 kV, para el sistema de comunicaciones Principal (fibra éptica) que
soporte los sistemas de proteccién, control y automatismos necesarios para la operacién

correcta del sistema.

Sistema de Respaldo Sistema 500 kV basado en Infraestructura existente de
TRANSENER S.A, para vinculo E.T. Coronel Charlone — E.T. Rio Diamante, segun se

describe en puntos siguientes.

2.3.1 Alcance de las Provisiones.

El alcance bajo responsabilidad del CONTRATISTA PPP, resulta el siguiente:

La provision, montaje, tendido, ensayos del cable OPGW y puesta en servicio de las
repetidoras necesarias para las sefiales que transiten por este medio OPGW (Sistema
principal de comunicaciones) asociadas a la LEAT 500 kV de su responsabilidad y el

Sistema correspondiente de Respaldo.

La realizacion de los sistemas que se detallan a continuacion, de cada EE.TT., conforme

a los limites establecidos en el punto 1 — GENERAL del presente. Es decir:

Ampliaciéon E.T. Rio Diamante:

a)

Ampliacién del Sistema principal de comunicaciones

Compuestos de DOS (2) sistemas digitales SDH, segun lo solicitado en el ANEXO VIl de este

PLIEGO (sistemas digitales SDH, segun las especificaciones particulares mencionadas, totalmente

independientes, y de iguales caracteristicas, de forma que actle uno de ellos como enlace principal

y el otro como enlace de secundario).

Las funciones a ser transmitidas para la ampliacion de estos Sistemas (envios duplicados) seran:

Voz operativa
Teleproteccion de Linea

Telecontrol de las EE.TT.
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e Datos SOTR

e Sistemas de proteccion digital

e Transmision de datos Automatismo DAG

e Envio de 6rdenes de disparos DAG

e Vinculacion Redes LAN

e Sistemas de monitoreo y operacion de la red de comunicaciones

e Medio de comunicacion complementario al radioenlace SHF

b) Ampliacién en el Sistema de teleproteccién digital

Compuesto de equipos independientes y duplicados, de forma tal que permita el doble envio de las
ordenes de protecciones por ambos sistemas de comunicaciones arriba descriptos entre ambas
estaciones transformadoras de 500 kV.

Cada equipo de teleproteccion se vinculara a un multiplexor digital independiente, con lo cual los

envios de protecciones se canalizaran via el enlace principal y el de respaldo en forma simultanea.
c) Ampliacién de la central telefénica electrénica de la E.T. Rio Diamante

Donde debera agregarse los médulos/placas necesarias para equipar la central con la cantidad de
troncales de enlace que fuera necesarias. Se encuentra incluido ademas, la reconfiguracién de la
central telefonica existente para su nuevo funcionamiento, dentro de lo cual y no excluyente, se

encuentra:
e interconexion a nivel de troncales de enlace
e sefializacion
e niveles de audio
e otros parametros

El disefio de la ampliacion debera ser tal que permita asegurar la operacion confiable y satisfactoria

del equipamiento.

Nueva E.T. Coronel Charlone 500/132 kV:

a) Sistema principal de comunicaciones
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Compuestos de dos sistemas digitales SDH segun lo solicitado en el ANEXO VIl de este PLIEGO,
totalmente independientes, y de iguales caracteristicas, de forma que actie uno de ellos como
enlace principal y el otro como enlace de secundario.

Las funciones a ser transmitidas por los Sistemas (envios duplicados) entre las Estaciones
Transformadoras Rio Diamante y Coronel Charlone seran:

e oz operativa

e Teleproteccion de Linea

e Telecontrol de las EE.TT.

e Datos SOTR

e Sistemas de proteccion digital

e Transmision de datos Automatismo DAG

e Envio de 6rdenes de disparos DAG

e Vinculacién Redes LAN

e Sistemas de monitoreo y operacion de la red de comunicaciones

e Medio de comunicacion complementario al radioenlace SHF

b) Sistema de teleproteccion digital

Compuesto de equipos independientes y duplicados, de forma tal que permitan el doble envio de
las 6rdenes de protecciones por los sistemas de comunicaciones provistos de la interconexion en
500 kV.

Cada equipo de teleproteccion se vinculara a un multiplexor digital independiente con lo cual los
envios de protecciones se canalizaran via el enlace principal y el de respaldo en forma simultanea.
c) Provision de central telefénica electrénica para la E.T. Coronel Charlone

Con la totalidad de sus interfaces y aptas para vincularlas en forma 6ptima a los sistemas de
comunicaciones provistos, asi como también a la Red de Telefonia de TRANSENER S.A. y de otros

Entes, hoy existentes, dentro de lo cual y no excluyente, se encuentra:

e interconexion a nivel de troncales de enlace
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e sefalizacién
e niveles de audio
e otros parametros
d) Sistema de Respaldo de Comunicaciones

Se deberd ejecutar la provision, montaje, conexionado, ensayos en fabrica y en obra, puesta en
servicio, la documentacién de proyecto, ingenieria de detalle, procedimientos de ensayos y
documentacién conforme a obra para el establecimiento de un enlace de respaldo para la
interconexion en 500 kV ET RiO DIAMANTE — ET CORONEL CHARLONE.

A tal fin se debera vincular la nueva E.T. CORONEL CHARLONE con la E.T. OLAVARRIA en
CUARTA LINEA.

Esta vinculacion se realizard mediante la provision de un nuevo enlace de microondas entre las
EE.TT CORONEL CHARLONE - GRAL. VILLEGAS. Posteriormente se debera realizar la
actualizacion y modificacion de los enlaces de microondas existentes que vincula a las EE.TT.
HENDERSON — GRAL. VILLEGAS — PEHUAJO correspondientes a la Interconexion en 132 kV.

En la E.T. OLAVARRIA 500 kV se establecen nuevos canales a través de la Fibra Optica de
CUARTA LINEA hasta la E.T. PIEDRA DEL AGUILA 500 kV.

Desde E.T. PIEDRA DEL AGUILA hasta E.T. CHOCON OESTE y E.T. COLONIA VALENTINA se

actualiza el Sistema de Microondas existente, segun se indica en ANEXO del presente PLIEGO.

Una vez en E.T. COLONIA VALENTINA, se enlaza con E.T. AGUA DEL CAJON a través de

Sistemas de Microondas existentes.

Desde E.T. AGUA DEL CAJON hasta E.T. RIO DIAMANTE se efectlia el enlace a través del

Sistema de Fibra Optica existente.

Los segmentos que se deberan proveer para cerrar el respaldo son los siguientes:

e Nueva microondas CHARLONE - VILLEGAS 132 kV.
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Modificacion y actualizacién microondas existente HENDERSON 132 kV - OLAVARRIA 500
kV.

Modificacién y actualizacion microondas existente PIEDRA DEL AGUILA - COLONIA
VALENTINA.

Remitirse a ANEXO VII-d de este PLIEGO.

e)

Provisiéon de comunicacion para las diferentes LAT 132 kV

Dado que vinculan la E.T. Coronel Charlone 500/132 kV con las diferentes EE.TT. de

subtransmision, tendra también dentro de su alcance la provisién, montaje, tendido, ensayos de:

El cable OPGW a instalarse en las LAT 132 kV de vinculacion entre las EE.TT. Gral.
Villegas, Rufino, Gral. Pico Sur, Realic6, Laboulaye y la E.T. Coronel Charlone 500/132 kV.

Nuevo equipamiento, asociado y apto para este objeto, a instalarse en las interconexiones
entre la E.T. Coronel Charlone 500/132 kV, y las EE.TT. Gral. Villegas 132/33 kV, Rufino
132/33/13,2 kV, la nueva E.T. Gral. Pico Sur 132/33 kV, Realic6 132/33/13,2 kV, la nueva
E.T. Laboulaye 132/66 kV, es decir para los sistemas de comunicaciones principal y
respaldo (fibra Optica) que soporte los sistemas de proteccion, control y automatismos

necesarios para la operacion correcta del sistema.

La provisién de centrales telefonicas electronicas nuevas para las ampliaciones de las EE.TT. Gral.

Villegas, Rufino, Realico, y las provisiones para las nuevas EE.TT Laboulaye 132/66 kV y Gral.

Pico Sur 132/33 kV (ver Seccién VI.h) con la totalidad de sus interfaces y aptas para vincularlas en

forma 6ptima a los sistemas de comunicaciones provistos, asi como también a la Red de Telefonia

de la E.T. Coronel Charlone 500/132 kV y de otros Entes, dentro de lo cual y no excluyente, se

encuentra:

f)

interconexion a nivel de troncales de enlace
sefalizacion
niveles de audio

otros pardmetros

Sistema de teleproteccion digital
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Compuesto de equipos independientes y duplicados, de forma tal que permitan el doble envio de
las 6rdenes de protecciones por los sistemas de comunicaciones, provistos por el CONTRATISTA
PPP, entre la E.T. Coronel Charlone 500/132 kV y la respectiva ET de Sub-transmision de 132 kV.

Cada equipo de teleproteccion se vinculard a un multiplexor digital independiente, con lo cual los
envios de protecciones se canalizaran via el enlace principal y el de respaldo en forma simultanea.
2.4 Sistema de Control y Automatismos.

2.4.1 La ampliacidon del Sistema DAG de la E.T. 500/220 kV Rio Diamante, comprende lo

siguiente:

2.4.1.a Ampliacion del Controlador Logico Programable (PLC). Incluye:

a. Cableado y conexionado a la Unidad Periférica (provision de otro contrato) de las sefiales

de equipos 500 kV y protecciones del nuevo campo de salida a la E.T. Coronel Charlone.

b. Ampliacién de la base de datos, y programa de aplicacion del Controlador Légico
Programable incorporando lo referente a la nueva configuracion de la E.T. Rio Diamante,
Salida de Linea 500 kV a E.T. 500/132 Coronel Charlone.

c. Ampliacién en intercambio de informacién operacional entre el PLC DAG y la Unidad
Terminal Remota (RTU) con extension de base de datos e incorporacién en el trafico

mencionado de informacion lo referente al nuevo campo a la ET Coronel Charlone.
2.4.1.b Ampliacidon de la Estacién Maestra DAG de la E.T. Gran Mendoza

Ampliacién de la base de datos, software de aplicacion, y pantalla/s de la Estacion Maestra DAG
Gran Mendoza incorporando todo lo relacionado a la nueva configuracion del sistema con la salida

de la E.T. Rio Diamante hacia la E.T. Coronel Charlone.

2.4.1.c Otros Trabajos

e Desarrollo del proyecto e Ingenieria de las Ampliaciones del PLC DAG de la ET Rio

Diamante, y de la Estacion Maestra DAG de la ET Gran Mendoza,

e Desarrollo del Software de aplicacion para las Ampliaciones mencionadas del Sistema
DAG;

e Ensayos y Puesta en servicio de la ampliacion;
e Documentacion Conforme a OBRA de la AMPLIACION.
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2.4.2 Equipo PLC dela E.T. Coronel Charlone 500/132 kV.

Equipo Controlador Légico Programable (PLC) DAG de la E.T. 500/132 kV Coronel Charlone,
incluyendo las unidades central y periféricas, el software y licencias correspondientes.

El equipo PLC a suministrarse tendra caracteristicas técnicas similares a los actualmente instalados

en las estaciones transformadoras que forman parte del sistema DAG. Incluira:

Unidad Central del PLC, a instalar en Sala de Comunicaciones de la E.T. Coronel

Charlone, con los siguientes componentes:

Gabinete: Dimensiones: 2200 x 800 x 600 mm, doble puerta (anterior y posterior)
Unidad Central del PLC con:
Unidad Central de Procesamiento (CPU), duplicada, operacion hot stand by;

Entradas binarias con optoacopladores: 32; Salidas digitales con relés: 32; Entradas

analdgicas: 8
Fuente de alimentacion del PLC duplicada

Vinculo de Comunicaciones entre PLC DAG y Gateway del Sistema de Control de la
E.T. (datos)

Unidad de comunicaciones del PLC para futura dialogo con dos Estaciones Maestras

DAG a realizar por Sistemas 1y 2.
Programacion de funciones l6gicas estructuradas.

El equipo PLC sera suministrado con su programa de aplicacion operativo

En la etapa de Ingenieria de Detalle del proyecto seran definidas las pautas y criterios operativos

que el CONTRATISTA PPP debera seguir para el desarrollo de las funciones de software a

incorporar en el PLC.

Unidad Periférica Kiosco 0506 (500 kV)

a)

b)

Gabinete para la Unidad Periférica, Transductores y otros elementos del

equipamiento DAG

Unidad Periférica con moédulos de Entradas binarias, con optoacopladores: 32;

Salidas digitales con relés: 8; Entradas analdgicas: 8.
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¢) Unidad de comunicaciones vinculo duplicado con la Unidad Central del PLC
d) Fuente de Alimentacion duplicada;
e Unidad Periférica Kiosco 0708 (500 kV)

- Gabinete para la Unidad Periférica, Transductores y otros elementos del
equipamiento DAG

- Unidad Periférica con médulos de Entradas binarias, con optoacopladores: 16;

Salidas digitales con relés: 8; Entradas analdgicas: 8.
- Unidad de comunicaciones vinculo duplicado con la Unidad Central del PLC
- Fuentes de Alimentacién duplicadas;
e Unidad Periférica Kiosco 0102 (500 kV)
- Gabinete para la Unidad Periférica DAG

- Unidad Periférica con modulos de Entradas binarias, con optoacopladores: 8;

Salidas digitales con relés: 8; Entradas analdgicas: 8.
- Unidad de comunicaciones vinculo duplicado con la Unidad Central del PLC
- Fuentes de Alimentacién duplicadas;
e Unidades Periféricas para Kioscos Ay B (500 kV)
- Gabinete para la Unidad Periférica DAG

- Unidad Periférica con médulos de Entradas binarias, con optoacopladores: 8;
Salidas digitales con relés: 8; Entradas analdgicas: 8.

- Unidad de comunicaciones vinculo duplicado con la Unidad Central del PLC
- Alimentacion duplicada;
e Transductores
- Dos (2) Transductores de Tension de Barras
- Cuatro (4) Transductores de Potencia Activa.
e Otros trabajos y provisiones

Se incluyen los siguientes items:
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Elaboraciéon del proyecto y desarrollo de la ingenieria de detalle del Sistema PLC
DAG de la E.T. Coronel Charlone.

Documentacion técnica completa;
Ensayos en fabrica;
Montaje en obra;

Cableado y conexionado completo del equipamiento PLC DAG de la E.T. Coronel
Charlone,

Ensayos en Obra y puesta en servicio.

2.4.3 Sistemade Control

2.4.3.1 ET RIO DIAMANTE 500/220 KV

e) El alcance de los trabajos, y suministros solicitados en el presente pliego para la

Ampliacién en la E.T. Rio Diamante 500/220 kV del sistema de Control local, Telecontrol,

Red Técnica y Sistema SOTR deberan ser completos, incluyendo los siguientes items:

a)

b)

c)

d)

Incorporacion del Nuevo Campo 10 de 500 kV de Salida a ET Coronel Charlone al
Sistema existente de Control Local, Telecontrol y Red Técnica de la E.T. Rio

Diamante.

Ingenieria del Proyecto y de Detalle de la Ampliacion del Sistema de Control de

Campos 10.

Tablero de Interfase de Telecontrol (TIT) para la conexion del mismo a las sefiales
de entradas binarias, analdgicas y salidas de comando del Campo 10 Salida a la
E.T. Coronel Charlone

Unidad Periférica (UP) y adecuacion de la Unidad Terminal Remota para su
interconexion con el Tablero TIT e ingreso de las sefales de entradas binarias,
entradas analégicas y salidas de comando del nuevo Campo 10 Salida a la E.T.
Coronel Charlone. El alcance del suministro incluye la eventual provision de médulos
de entradas para sefales binarias, analogicas y de salidas de comando, idem
transductores, y componentes de los tableros TIT segln resultado del estudio e
Ingenieria de detalle de la AMPLIACION que deberé realizar el CONTRATISTA PPP.
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e) Ampliacion y reconfiguracion de la Base de Datos existente en la Unidad Central
(UC), incorporando al actual sistema los nuevos campos y asimismo las nuevas

sefales correspondientes.

f) Ampliacién de las funciones del software de SCADA de la E.T. Rio Diamante
incorporando las funciones de supervision y control correspondientes a los nuevos

campos y sefiales intervinientes.

g) Configuracion de nuevas pantallas de control local y telecontrol para los nuevos

campos de salida incorporados al sistema.

h) Instalacién, ensayos y puesta en marcha de la Ampliacion del Sistema de Control

Local y Telecontrol.

i) Reconfiguracién y de ser necesario ampliacién del software de Configuracion y
mantenimiento de la Unidad Remota de Telecontrol (RTU), incluidas las licencias de

uso.

) Ampliacién de enlace local de datos (ELD) de respaldo de alarmas de las nuevas

protecciones y su vinculacion a la Unidad Central (UC).

k)  Ampliacién del Sistema SOTR incorporando los datos correspondientes al Campo
10.

) Ensayos y Puesta en servicio completo de la Ampliacion del Sistema de Control
Local y Telecontrol

m)  Provisiébn de repuestos para la Ampliaciéon del Sistema de Control Local y

Telecontrol.
n) Instalacién Equipo de Localizacion de Fallas por Onda Viajera Campo 10

Remitirse a Seccioén Vll-a de este PLIEGO.

2.4.3.2 ET CORONEL CHARLONE 500/132 kV

La Estacion Transformadora completa sera telecontrolada, por lo cual el Sistema de Telecontrol
debera incluir todas las interfases necesarias, y protocolos de dialogo, para que la totalidad de
informacion pueda intercambiarse entre el Gateway y el Centro de Operacion propio de la E.T., via

enlaces de comunicaciones previamente descriptos.
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Asi mismo debera preverse el envio de la totalidad de la informacion que requiera la operacion
hacia el Centro de Control del Supervisor que es la TRANSPORTISTA TRANSENER S.A..

Para el proyecto de Telecontrol, deberan considerarse los siguientes niveles de Telecontrol:

El alcance

a)

Nivel 3: Instalaciones totalmente telecontroladas desde el Centro de Control
(Telecontrol total) por medio de enlace de datos entre el GW, el sistema de
comunicaciones y la red Ethernet de la Estacion Transformador (E.T.).

Nivel 2: Instalaciones comandadas desde Consola de Control Local (CCL) vinculada
ala Red de la E.T. en caso de pérdida de vinculo de comunicaciones con el Centro

de Control distante.

Nivel 1A (eventual): Instalaciones comandadas desde una interfaz del usuario en la
Unidad de Bahia (UB), desde el kiosco.

Nivel 1B: un mimico activo instalado en kioscos para el caso de fuera de servicio de
la UB

Nivel 0: Comando local del equipamiento de playa, como Ultima posibilidad de

comando.

de la provisién es el siguiente:

ET CORONEL CHARLONE: Equipos de 500 kV.

En los Kioscos de 500 kV se tendra para los equipos 500 kV protecciones eléctricas

redundantes de uso exclusivo para los mismos, y totalmente separadas e independientes

de los equipos de Control de Bahia. Al respecto, cabe mencionar que los equipos de control

de bahia de 500 kV no incluiran funciones de proteccion, con funciones de control del

campo.

Al respecto deberan ser tenidas en cuentas las Especificaciones técnicas de TRANSENER

S.A. para Sistemas de Protecciones y Control, cuyos lineamientos generales son los

siguientes:

El Sistema de Protecciones y Control estard apoyado sobre una red LAN redundante
segun los criterios de la segunda edicion de la norma IEC 61850 para bus de estacion,

bajo reporte vertical de sefiales hacia un Gateway segun protocolo MMS de la norma.
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Cada kiosco dispondra de tableros de control para los controladores de bahia, a razon

de uno por campo, mas otro exclusivo para el adquisidor de alarmas generales.

Los multimedidores se alojaran en los tableros del control local, y participaran de la red
en el bus de estacion.

La verificacion de sincronismo para el modo de operacién por controlador de bahia la

realizara este dispositivo, como también la operacion local en modo normal.

En el modo de emergencia (fallo de un controlador de bahia) se podra operar ese
campo desde el tablero de control de emergencia, y la verificacién de sincronismo para

ese modo debera ser asistida por otro dispositivo verificador simplificado.

Los enclavamientos de seguridad (seccionadores) se ejecutaran mediante logica de

cableado duro.

Se deberé proveer un equipo de localizacion de fallas por onda viajera (LFOV) instalado
en el tablero de interfaz 6ptico de red del kiosco.

b) E.T. CORONEL CHARLONE: Equipos de 132 kV

Deberan ser tenidas en cuentas las Especificaciones técnicas de TRANSENER S.A. para

Sistemas de Protecciones y Control nivel 132 kV, cuyos lineamientos generales son los

siguientes:

En los kioscos de 132 kV se tendran protecciones eléctricas sobre un solo sistema,
en arreglo principal y respaldo totalmente separadas e independientes de los equipos
de control de bahia. Al respecto cabe mencionar que los equipos de control de bahia

de 132 kV no incluiran funciones de proteccion con funciones de control del campo.

Cada kiosco dispondra de tableros de control para los controladores de bahia, a razén
de uno por cada dos (2) campos, mas otro exclusivo para el adquisidor de alarmas

generales.

Los multimedidores se alojaran en los tableros de control local y participaran de la red

en el bus de estacion.

La verificaciéon de sincronismo para el modo de operacion por controlador de bahia la

realizara este dispositivo, como también la operacién local en modo normal.
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. En el modo de emergencia (fallo de un controlador de bahia) se podra operar ese
campo desde el tablero de control de emergencia, y la verificaciobn de sincronismo
para ese modo sera asistida por otro dispositivo verificador simplificado.

. Los enclavamientos de seguridad (seccionadores) se ejecutaran mediante légica de

cableado duro.

° En los kioscos de 132 kV (k0105 y k0610) la provisién deberd incluir unidades de
control de bahia (CBx), una para cada campo, una unidad de control de
entradas/salidas (CES) en cada kiosco para la adquisicién de sefiales de estados de
alarmas, de los servicios generales del kiosco, de las unidades de protecciones y

multimedidores.

° Para el Edificio de Control se debera proveer de equipamiento de redes para ruteo y
seguridad (firewall), para vincularse con la red WAN de supervision y mantenimiento
y la red SCADA de operaciones en forma segura.

o Se debera integrar la red LAN técnica y acceso WAN a los monitores de gases
disueltos en aceite de los reactores y monitoreo integral para los transformadores de

potencia.

o En el predio de la E.T. se debera instalar una estacion meteorolégica automatica sobre

una estructura propia que reportara al Gateway del Edificio de Control.

En consecuencia, deberd no contemplarse el Documento grafico N° CAF-CCH-PL-EE-

002 en lo que respecta a los esquemas de control y protecciones alli vertidos.

c) E.T.VILLEGAS 132 kV

El CONTRATISTA PPP deberé realizar en la E.T. Gral. Villegas la ampliacion del
sistema de control existente en dicha E.T. para la configuracion de doble barra y del
nuevo campo de transformacion efectuando la provision del equipamiento, el montaje,

los ensayos y puesta en servicio.

El CONTRATISTA PPP debera acordar con la empresa TRANSBA la ejecucién de los

trabajos mencionados.

d) E.T. REALICO 132 kV
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3

f)

g)

El CONTRATISTA PPP deberéa realizar en la E.T. Realicé la ampliacion del sistema de
control existente en dicha E.T. para el nuevo campo, efectuando la provisién del

equipamiento, el montaje, los ensayos y puesta en servicio.
E.T. RUFFINO 132 kV

El CONTRATISTA PPP debera realizar en la E.T. Ruffino la ampliacion del sistema de
control existente en dicha E.T. para los nuevos campos, efectuando la provision del

equipamiento, el montaje, los ensayos y puesta en servicio.
E.T. GRAL. PICO SUR 132 kV

El CONTRATISTA PPP deberé realizar en la nueva E.T. Gral. Pico Sur la provisién del
sistema de Control/Telecontrol de manera de que la misma sea telecontrolada desde el
CCP ubicado en la E.T. Santa Rosa, efectuando la provision del equipamiento, el
montaje, los ensayos y puesta en servicio en forma analoga y de acuerdo a los Sistemas

existentes.
E.T. LABOULAYE 132 kV

El CONTRATISTA PPP deberd realizar en la nueva E.T. Laboulaye la provisién del
sistema de Control/Telecontrol, efectuando la provisién del equipamiento, el montaje,

los ensayos y puesta en servicio.

Remitirse a Seccién VIl-b de este PLIEGO.

SISTEMA DE PROTECCIONES

3.1 Ampliacién E.T. Rio Diamante 500/220 kV

El alcance es el siguiente:

Kiosco 0910:

Provision, Montaje, instalacion, conexionado, y ensayos de tableros conteniendo las terminales de

protecciones (Sistema 1 y Sistema 2) en kioscos de Playa de 500 kV. A saber:

a) Terminales de Proteccion Diferencial de linea para la “Salida de linea a E.T. Coronel
Charlone 500/132 kV.

b) Terminales de Proteccion Diferencial para ambos bancos reactores shunt y reactores

supresores de arco.
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f)
9)
h)

)

K)

Terminales de Proteccién para banco de compensacion serie capacitiva.

Bay Unit Proteccion Diferencial Barras A y B, Falla de Interruptor y Discrepancia de Polos
de Interruptores.

Ampliacién de la Unidad Central Proteccion Diferencial de Barras A y B, y suministro,
instalacion, ensayos y puesta en servicio en el Kiosco 0910 de una unidad “Bay Unit”
Proteccion Diferencial Barras A y B, Falla de Interruptor y Discrepancia de Polos de

Interruptores.
El suministro de todo el software original asociado.
El suministro de protecciones, relés y accesorios sueltos.

El suministro de las adecuaciones y/o ampliaciones necesarias a las unidades centrales

de acceso a las protecciones y de evaluacion de registros de fallas.
Los protocolos de ensayos en fabrica de todos los suministros.

El CONTRATISTA PPP realizara la programacion y ajuste del sistema de protecciones y
de registro oscilografico de perturbaciones, utilizando el estudio correspondiente al
sistema de TRANSENER S.A. de coordinacion de protecciones (ECP), el cual sera
suministrado por esta TRANSPORTISTA.

La entrega en término de toda la documentacion: Planos, manuales, catélogos, listas de
materiales, protocolos pro-forma, protocolos de ensayos en fabrica y de puesta en servicio,

memorias técnicas, etc. segun lo indicado en las especificaciones generales y particulares.

Las protecciones a suministrar para la linea RDI-Coronel Charlone, en la estacion Coronel

Charlone, deben ser totalmente compatibles con las instaladas en Rio Diamante.

3.2 ET CORONEL CHARLONE 500/132 kV Y NUEVAS ET LABOULAYE Y ET GRAL.
PICO SUR

El alcance es el siguiente:

E.T. CORONEL CHARLONE 500/132 kV

a)

Provision, Montaje, instalacion, conexionado, y ensayos de tableros conteniendo las
terminales de protecciones (Sistema 1 y Sistema 2) en kioscos de Playa de 500 kV. A

saber:
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° Kiosco 0506: Terminales de Proteccion Diferencial de linea para la “Salida de linea
a ET RIO DIAMANTE 500/220 kV existente”.

. Kiosco 0506: Terminales de Proteccién Diferenciales para ambos bancos reactores
shunt y reactores supresores de arco y terminales de Protecciéon para banco de

compensacion serie capacitiva.
° Kiosco 0708: Terminales de Proteccién Diferencial para Transformador trifasico N°1.
° Kiosco 0506: Terminales de Proteccién Diferencial para Transformador trifasico N°2.

° Kiosco 00: Terminales para Proteccion Diferencial ambos bancos de Reactor de

Compensacion de Barras, Unidad Central Proteccion Diferencial de Barras Ay B.

. Kioscos varios: Bay Unit Proteccion Diferencial Barras A y B, Falla de Interruptor y
Discrepancia de Polos de Interruptores.

b) Provision, Montaje, instalacion, conexionado, y ensayos de las Terminales de proteccion
(Sistema unico) en kiosco de Playa de 132 kV, a saber:

Kiosco 0105: Proteccion salida LAT 132 kV a nueva E.T. Laboulaye.

o Kiosco 0105: Proteccion salida N° 1 LAT 132 kV a E.T. Rufino.

o Kiosco 0105: Proteccion salida N° 2 LAT 132 kV a E.T. Rufino.

° Kiosco 0105: Proteccion salida LAT 132 kV a E.T. Villegas.

o Kiosco 0105: Proteccion salida transformador N°1 500/132/33 kV “T1CCH?”.
. Kiosco 0610: Proteccion campo Acoplamiento.

. Kiosco 0610: Reserva Equipada

o Kiosco 0610: Proteccion salida LAT 132 kV a nueva E.T. Gral. Pico Sur.

o Kiosco 0610: Proteccion salida LAT 132 kV a Realico.

. Kiosco 0610: Proteccion salida transformador N° 2 500/132/33 kV “T2CCH?”.

c) Provision, Montaje, instalacion, conexionado, y ensayos de las Terminales de proteccion,
control y medicion en el Edificio de Celdas de 33 kV, es decir para las celdas de Media
Tension correspondientes (Ver Documento grafico N° CAF-CCH-PL-EE-003).
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. El suministro de todo el software original asociado.
. El suministro de terminales, relés y accesorios sueltos.
. Los protocolos de ensayos en fabrica de todos los suministros.

. Programacion y ajuste de los sistema de protecciones y de registro oscilogréfico de

perturbaciones.

La ejecucion de los ensayos de puesta en servicio de los sistemas de protecciones y de su registro

oscilografico de perturbaciones.

La entrega en término de toda la documentacion: Planos, manuales, catalogos, listas de materiales,
protocolos pro-forma, protocolos de ensayos en fabrica y de puesta en servicio, memorias técnicas,

etc. segln lo indicado en las especificaciones generales y particulares.

NUEVA E.T. LABOULAYE 132/66 kV

Provision, Montaje, instalacion, conexionado, y ensayos de tableros conteniendo las terminales de
protecciones (Sistema 1) en el Edificio de Comando de Playa. A saber:

. Terminal de Proteccion de linea para la “Salida de linea 132 kV a E.T. Coronel
Charlone 500/132 kV”.

. Terminal de Proteccion de linea para la “Salida de linea de 132 kV — RESERVA
EQUIPADA”.

° Terminal de Proteccion para Transformador trifasico N°1.

Provision, Montaje, instalacion, conexionado, y ensayos de las Terminales de proteccion y control

(Sistema 1) en el Edificio de Comando de Playa. A saber:
. Proteccion salida N° 1 LAT 66 kV a ET Laboulaye 66/33/13,2 kV Existente.
. Proteccion salida transformador N°1 32/66/13,2 kV “TR1”.

Provisién, Montaje, instalacion, conexionado, y ensayos de las Terminales de proteccion, control y

medicion en el edificio de comando de celdas de 13,2 kV.
. El suministro de todo el software original asociados los puntos anteriores.
. El suministro de terminales, relés y accesorios sueltos.

. Los protocolos de ensayos en fabrica de todos los suministros.
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. Programacion y ajuste de los sistema de protecciones y de registro oscilogréafico de
perturbaciones.

. La ejecucién de los ensayos de puesta en servicio de los sistemas de protecciones
y de su registro oscilografico de perturbaciones.

) La entrega en término de toda la documentacién: Planos, manuales, catalogos, listas
de materiales, protocolos pro-forma, protocolos de ensayos en fabrica y de puesta
en servicio, memorias técnicas, etc. segun lo indicado en las especificaciones

generales y particulares.

NUEVA E.T. GRAL. PICO SUR 132/33 kV

Provision, Montaje, instalacion, conexionado, y ensayos de tableros conteniendo las terminales

segun se especifican en el ANEXO VI h) obrante en el presente PLIEGO.

AMPLIACIONES DE LAS EE.TT DE SUB-TRANSMISION PRE EXISTENTES (GRAL.
VILLEGAS 132/33 kV, RUFINO 132/33/13,2 KV 'Y REALICO 132/33/13,2 kV).

Provision, Montaje, instalacion, conexionado, y ensayos de las Terminales de proteccion y control
(Sistema unico) para las Playas de 132 kV (Ver Documentos gréaficos N° CAF-VI-PL-EE-001, CAF-
RUF-PL-EE-001, CAF-PIC-PL-EE-001, y CAF-REA-PL-EE-001). A saber:

. Proteccion salida LAT 132 kV a E.T. Coronel Charlone (desde E.T. Gral. Villegas).
. Proteccion salida LAT 132 kV a E.T. Coronel Charlone (desde E.T. Rufino).
° Proteccidn salida LAT 132 kV a E.T. Coronel Charlone (desde E.T. Realic6).

Remitirse a ANEXO VI, Seccién VI.c de este PLIEGO.

4. ALCANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO

Durante la PERIODO PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO del
Electroducto para el Servicio de Transporte de Energia Eléctrica, cuyo periodo tiene una duracién
de DOCE (12) afios, contados desde la FECHA PROGRAMADA de HABILITACION COMERCIAL
de las OBRAS, el CONTRATISTA PP P debera prestar durante el periodo que se extienda su
CONTRATO PPP los SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO solo sobre las

instalaciones construidas a través de la presente licitacion, cuyo alcance resulta el siguiente y que
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constituyen los Limites de Propiedad y Responsabilidad.
4.1 E.T.Rio Diamante 500/220 kV (existente)

Segun lo establecido en la Resolucion del ENRE, el limite fisico entre TRANSENER S.A. y el
Transportista Independiente (TI) serd el portico de salida de la linea a E.T. Coronel Charlone
500/132 kV.

4.1.1 Limite en altatensién

Teniendo en cuenta que se trata de una instalacion existente, atendida por TRANSENER S.A., el

l[imite de alta tension se establece en:

° Los puntos de amarre de sendas cadenas de retencién de la linea en su respectivo
portico de la estacion, incluyendo hasta el morseto de bajada a los seccionadores y

descargadores de ingreso a la estacion.
4.1.2 Limite en bajatension
o Protecciones

Las protecciones asociadas a la linea de 500 kV hacia la E.T. Coronel Charlone
incluidas las protecciones PFl y DP seran de responsabilidad del CONTRATISTA
PPP.

o Equipos de comunicaciones de la E.T. Rio Diamante.

La operacion y mantenimiento de los equipos de comunicaciones instalados en la
E.T. Rio Diamante, correspondientes a la linea hacia la E.T. Coronel Charlone, hasta
los bornes de entrada a los armarios repartidores de fibra 6ptica sera responsabilidad
de TRANSENER S.A.

Asi mismo es responsabilidad de TRANSENER S.A., el Sistema de Comunicaciones

asociado a la interrogacion desde el Centro Recolector.
. Alimentaciones en c.c. y c.a.
Seré de responsabilidad de TRANSENER S.A.
4.2 ET Coronel Charlone 500/132 kV (nueva)

La totalidad de las instalaciones seran responsabilidad del CONTRATISTA PPP.
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5 SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA INSPECCION TECNICA

El CONTRATISTA PPP, debera proveer, dentro de los TREINTA (30) dias de la firma del
CONTRATO PPP, los suministros y servicios que se detallan en el presente a la INSPECCION
TECNICA que se designe. Estos suministros le seran devueltos al CONTRATISTA PPP, en el
estado en que se encuentran, dentro de los NOVENTA (90) dias posteriores a la HABILITACION
COMERCIAL de la OBRA.

5.1 Inspecciones y Recepciones en el Exterior

El CONTRATISTA PPP, deberd hacerse cargo de todos los gastos del personal de LA
INSPECCION TECNICA, con motivo de las inspecciones de tipo y/o remesa y/o recepciones en el
exterior de equipos y materiales de estaciones y lineas y cualquier otra instalacion necesaria para

las presentes obras.
5.2 Vehiculos a proveer por el CONTRATISTA PPP

EI CONTRATISTA PPP, proveera para uso de LA INSPECCION TECNICA, en los lugares que ésta

fijard oportunamente, los siguientes vehiculos nuevos 0 km:

e ONCE (11) unidades tipo “pick-up” doble cabina 4x4, cuatro (4) puertas, motor diesel,
contaran con motores de al menos 2,5 litros de cilindrada con una potencia minima de 70
CV, barra estabilizadora delantera, equipada con cubiertas radiales, con dos (2) ruedas de
auxilio y equipo de aire acondicionado. Contaran con doble Airbag y Sistema ABS.
Adicionalmente las unidades vendran provistas con una caja de herramientas exterior que
contendra al menos las siguientes herramientas de auxilio: a) UN (1) Tirfor de cable
pasante de al menos 1500 kg, b) UNA (1) pala

e DOCE (12) unidades tipo “pick-up” simple cabina 4x4, dos (2) puertas, motor diesel,
contaran con motores de al menos 2,5 litros de cilindrada con una potencia minima de 70
CV, barra estabilizadora delantera, equipada con cubiertas radiales, con dos (2) ruedas
de auxilio y equipo de aire acondicionado. Contaran con doble Airbag y Sistema ABS.
Adicionalmente las unidades vendran provistas con una caja de herramientas exterior que
contendra al menos las siguientes herramientas de auxilio: a) UN (1) Tirfor de cable
pasante de al menos 1500 kg, b) UNA (1) pala.
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e CINCO (5) unidades tipo Automévil Sedan, cuatro (4) puertas, con accesorios standard y
aire acondicionado, motor superior a 1,8 litros de cilindrada, direccion asistida. Contaran
con doble Airbag y Sistema ABS.

e UNA (1) unidad tipo SUV, cuatro (4) puertas, con accesorios standard y aire
acondicionado, motor superior a 2,4 litros de cilindrada, diésel, traccién en las cuatro
ruedas, control de traccidén y caja de alta y baja. Direccion asistida. Contaran con doble
Airbag y Sistema ABS.

Los vehiculos se proveeran con los accesorios y documentos de acuerdo a la Ley Nacional de

Transito N° 24.449 y modificatorias.
5.3 Oficinaen Obradores de LEATy EE.TT.

En cada uno de los distintos obradores que el CONTRATISTA PPP, instale para la construccién de
las lineas de transmision y de las estaciones transformadoras, debera suministrar para la
INSPECCION TECNICA, las siguientes instalaciones, aclarandose que todos los equipos

solicitados deben ser nuevos y sin uso:
e DOS (2) oficinas de 20 m? cada una.

Ambas equipadas con aire acondicionado del tipo frio - calor y un mobiliario compuesto de
tres (3) escritorios, diez (10) sillas y tres (3) armarios de 40 cm x 150 cm x 180 cm, dos (2)

percheros metalicos, para cada una de las oficinas.
Fotocopiadora de escritorio tipo CANON NP 7130 o modelo mas avanzado similar.

Dependencia sanitaria con lavatorio, mingitorio, inodoro, ducha, botiquin de primeros

auxilios y suministro de agua fria y caliente mediante termotanque eléctrico de 80 litros.

Cocina con horno a microondas y anafe, heladera con freezer con puerta independiente

del tipo no frost.
5.4 Comunicaciones para LA INSPECCION TECNICA
5.4.1 Servicio para las oficinas

Cada emplazamiento contard con acceso a una linea telefénica urbana. Cada emplazamiento
contara con un acceso a Internet de banda ancha. La operacién de ambos servicios estara a cargo
de la INSPECCION TECNICA.
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En caso de no disponerse de servicio publico, el CONTRATISTA PPP, asignar4 ambos servicios
desde el sistema que instale para operacion propia.

5.4.2 Servicio paralos méviles

El sistema sera de uso exclusivo de la INSPECCION TECNICA y estara destinado a establecer
enlace radioeléctrico entre las estaciones fijas y los equipos moviles. Estard compuesto por los
siguientes transcriptores VHF:

. UN (1) equipo fijo en cada una de las oficinas asignadas a la INSPECCION
TECNICA.

. UN (1) equipo movil en cada vehiculo de los indicados en el apartado 5.2 “Vehiculos
a proveer por el CONTRATISTA PPP” precedente.

El CONTRATISTA PPP, debera proveer las estaciones repetidoras necesarias y demas elementos
para contar con un enlace radioeléctrico seguro y confiable entre las bases y los méviles, debiendo

ademas hacerse cargo de las habilitaciones y permisos necesarios para operar el sistema.

Si el CONTRATISTA PPP, optare por otro medio de comunicacién, con igual o superior prestacion
(por ejemplo telefonia celular o satelital), los costos generados por su utilizacién estaran a cargo
del CONTRATISTA PPP, mediante previo acuerdo de las limitaciones.

5.5 Mantenimiento de Vehiculos

El CONTRATISTA PPP, tendra a su cargo el mantenimiento y las reparaciones de las unidades
suministradas, incluyendo el cambio de lubricantes y filtros y el pago de patentes y seguros de

responsabilidad civil, por dafios causados a terceros y cosas de propiedad de estos.
Solo seran por cuenta de LA INSPECCION TECNICA el combustible y el chofer.

En cada oportunidad que alguno de los vehiculos suministrados deba salir de servicio por causa
de reparaciones que demanden mas de CINCO (5) dias, el CONTRATISTA PPP deberé proveer a
la INSPECCION TECNICA un vehiculo similar en perfectas condiciones, mientras se mantenga la

indisponibilidad.
5.6 Mantenimiento del Enlace Radioeléctrico

El CONTRATISTA PPP deberd mantener en correcto funcionamiento el equipo de enlace

radioeléctrico, mediante la contratacion de un servicio especializado, a satisfacciéon de la
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INSPECCION TECNICA. Todos los gastos inherentes a esta contratacion seran por cuenta del
CONTRATISTA PPP.

5.7 Mantenimiento de Oficinas

El CONTRATISTA PPP, se hara cargo del suministro y de los gastos de electricidad, gas e
impuestos que pudieran corresponder y del alquiler de los terrenos. Efectuara el mantenimiento de
las oficinas, bafios y cocinas, reparando los desperfectos que se produzcan debido al uso normal.
Facilitara el personal necesario para la limpieza y los elementos de consumo de limpieza en todas
las oficinas de la INSPECCION TECNICA.

5.8 Egquipamiento de oficinas
El CONTRATISTA PPP proveera el siguiente equipamiento informéatico:
o Tres (3) computadoras portatiles tipo Notebook con las siguientes caracteristicas:

- Notebooks, con las siguientes caracteristicas: Tecnologia Movil Intel® Centrino®: Si «

Procesador: Intel® Core i7, Intel® PRO wireless & network connection
Chipset: Intel® 945GMS + Memoria de Caché: 2MB integrada al segundo nivel.
Velocidad del Bus: 533MHz « Sistema Operativo: Microsoft® Windows® 10 PRO.
Pantalla: TFT de 11.1"(1366x768) con Tecnologia XBRITE TM

Tarjeta de Video: Intel® 950GMA (integrada) « Memoria: 4 GB DDR2 SDRAM.
Disco Duro: 1 TB.

Lector Optico: DVD+R Doble Capa/DVD+RW.

Duracion Estimada de la Bateria: 4-10 horas con bateria estandar.

Audio: Compatible con sistema de sonido Windows®, Altavoces Dolby® virtual y

salida de audifonos Dolby®.

Otras Interfaces: i.LINK® (IEEE 1394), 2 puertos USB 2.0, Ethernet RJ-45, salida
VGA, audifonos Dolby®, estéreo monoaural Ranura Para Memory Stick® y PC Card.
Moédem V.92/V.90 integrado con interfaz RJ-11.

Tecnologia de Seguridad: Lector biométrico integrado de huellas dactilares,

Procesador de seguridad integrado (TPM), G-Sensor TM Shock Protection.
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Red Inalambrica Integrada: Bluetooth® para unidades periféricas Intel® PRO wireless
3945ABG network connection - Estandar: IEEE 802.11bg - Interfaz: PCI - Frecuencia:
2.4 GHz.

Dimensiones: (Altura x Ancho x Fondo) 2.1-2.85cm x 27.24cm x 19.51cm ¢ Peso:
1.25kg con bateria estandar.

o TRES (3) computadoras portétiles tipo Notebook con las siguientes caracteristicas:
- Tecnologia Movil Intel® Centrino®: Si « Procesador: Intel® Core i7: Si.
Intel® PRO Wireless 3945ABG network connection Chipset: Intel® 945GM.
Memoria de Caché: 4MB integrada al segundo nivel.
Velocidad del Bus: 667MHz.
Sistema Operativo: Microsoft® Windows® 10 PRO.
Pantalla: de 13.3" (1280x800) con Tecnhologia XBRITE TM.

Tarjeta de Video: NVIDIA® GeForce TM Go7400 GPU de 128 MB (externa) y Intel
950GMA de 128MB (compartida).

Memoria: 4 GB DDR2 SDRAM.
Disco Duro: 1 TB SATA.

Lector Optico: DVD+R Doble Capa/DVD+RW « Médem: V.92/V.90 integrado con
interfaz RJ-11.

Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX con interfaz RJ-45.
Ranura para tarjetas de memoria ExpressCard: Si.
Ranura para Memory Stick Duo y Pro Duo: Si.

Duracién Estimada de la Bateria: Speed mode: 2-3.5 horas con bateria estandar

Stamina mode: 2-4.5 horas con bateria estandar.
Céamara y micréfono integrados: Si.

Lector biométrico integrado de huellas dactilares: Si.
Procesador de seguridad integrado (TPM): Si.

G-Sensor TM Shock Protection: Si.
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Audio: Compatible con sistema de sonido Windows® Altavoces integrados (estéreo) -

Mini-jack para micr6fono monoaural.

Otras Interfaces: i.LINK® (IEEE 1394)6, 2 puertos USB 2.0, salida VGA, audifonos
Dolby®, mic-in monoaural, DC In.

Red Inaldmbrica Integrada: Bluetooth® para unidades periféricas Intel® PRO Wireless
3945 ABG network connection - Estandar: IEEE 802.11abg.

Dimensiones: (Altura x Ancho x Fondo) 2.5-3.6cm x 31.5cm x 23.4 cm.
Peso: 1.85 kg con bateria estandar.
o UN (1) Proyector Ultra compacto de menos de 2 kg de peso tipo Sony Modelo VPL-CX21.

o DOS (2) programas de dibujo asistido por computadora Auto CAD 2013, version completa

en espafiol con las correspondientes licencias.

o CINCO (5) GPS portatiles pantalla color, con capacidad para carga de mapas, con
capacidad de memoria mayor de 12 Mb, con capacidad para acceso a PC, incluido el cable

de vinculacion, software y manuales.
5.9 Extensién de los Servicios de Inspeccidon Técnica de las Obras

El CONTRATISTA PPP, debera hacerse cargo de todos los costos derivados de la ampliacién de
los Servicios de INSPECCION TECNICA de las OBRAS que se produzcan como consecuencia de
no alcanzarse la HABILITACION COMERCIAL de la OBRA en la FECHA PROGRAMADA DE
HABILITACION COMERCIAL, por causales de responsabilidad atribuibles exclusivamente al
CONTRATISTA PPP.

6 SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA SUPERVISION

El CONTRATISTA PPP debera proveer con destino a la Supervision que realizaran las
TRANSPORTISTAS, las oficinas que se establezcan en las LICENCIAS TECNICAS, en las

condiciones alli indicadas.
7 REPUESTOS
7.1 Repuestos para Estaciones Transformadoras

El CONTRATISTA PPP en cada una de las EE.TT. deber& proveer los repuestos de equipos y
materiales que se detallan en los ANEXOS VI y VII.
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E.T. Charlone, Estaciones Transformadoras y Obras Complementarias

en 132 kV.
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Se aclara que para cada una de las EE.TT. donde se hayan instalados equipos y materiales, la lista
de repuestos es de caracter obligatorio y se debera completar con otra lista de repuestos sugeridos
por el fabricante.

Los repuestos seran entregados en cada una de las estaciones transformadoras que correspondan.
7.2 Repuestos de Lineas

El CONTRATISTA PPP debera proveer los repuestos de materiales para las lineas de 500 kV y
132 kV segun las caracteristicas y cantidades que se detallan en el Anexo VIII 500 kV y Anexo VI
132 kV; 66 kV, identificados en los apartados “Repuestos Obligatorios” en cada una de las

Secciones de Especificaciones Técnicas Particulares.
8 AGREGADO

En el ANEXO VI.h se incorpora PLIEGO con Proyecto confeccionado por la Provincia de La Pampa
referido a:

e Nueva Estacién Transformadora Gral. Pico Sur.
e Acometida de LAT Gral. Pico - M. Mayer.
e Linea de media Tension de 33 kV Nueva E.T. Gral. Pico Sur — Quemu Quemu.

El CONTRATISTA PPP asumira las obligaciones indicadas en dicho PLIEGO, entendiéndose que
toda mencién a autoridades de La Pampa se refiere al ENTE CONTRATANTE.

También agregara en la Nueva E.T. Gral. Pico Sur todos los equipamientos necesarios para recibir
la LAT 132 kV proveniente de la ET Coronel Charlone.
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