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ESPECIFICACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES

1. INTRODUCCION

Las pautas ambientales y sociales que deberan ser tenidas en cuenta en la construccion de
lineas toman como referencia lo establecido en la Resolucion ENRE N° 274/2015 vy
Resoluciones de la Secretaria de Energia N° 15/92 y 77/98 “Procedimientos ambientales para
la Construccion de Instalaciones del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica, que utilicen
tensiones de 132 kV o superiores” y todas las legislaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que sean de aplicacion para este tipo de Proyectos. Asimismo lo establecido en la
Res. ENRE 555/01 “Guia de Contenidos Minimos de los Planes de Gestion Ambiental” y
modificatorias.

Este documento, junto al Estudio de Impacto Ambiental forma parte integrante del Pliego.
1.1 Objetivos

El objetivo de este documento es lograr que la construccién y operacion de un Sistema de
Transporte de Energia Eléctrica ocasione el menor impacto ambiental posible, para lo cual
el CONTRATISTA PPP deberd adoptar las medidas necesarias para cumplir con los
reqguerimientos de este Pliego. Todas ellas deben ser consideradas al elaborarse el Estudio
de Impacto Ambiental Ejecutivo y el Plan de Gestibn Ambiental.

El CONTRATISTA PPP debe asumir las responsabilidades inherentes a la preservaciéon y
conservacion del medio ambiente y el componente social, debiendo adoptar para ello los
debidos recaudos del caso, los cuales deberdn ser tenidos en cuenta al momento de la
formulacion de su oferta econdémica. Sélo el real compromiso que asuma el CONTRATISTA
PPP garantizard la efectiva proteccién del medio ambiente.

La Gestion Ambiental, en su sentido amplio, es el conjunto de acciones y disposiciones
necesarias para lograr la conservaciéon y mantenimiento de un capital ambiental suficiente, para
gue la calidad de vida de las personas y los bienes naturales y culturales sea lo mas elevada
posible. Los Planes y Programas de Gestion incluyen entonces todas las actividades, medios
y técnicas tendientes a conservar los elementos de los ecosistemas y las relaciones entre
ellos, como asi también las relaciones y culturas sociales de las areas afectadas por las obras.

Por todo esto, es basico que los Programas y Subprogramas del Plan de Gestion Ambiental
(PGA), que debe ser elaborado y presentado por el CONTRATISTA PPP, sean lo mas
especificos posibles, siguiendo los lineamientos del Estudio de Impacto Ambiental pero con las
adecuaciones, ampliaciones y detalles necesarios.

En caso de omisidén, ya sea involuntaria o voluntaria, el CONTRATISTA PPP es
responsable de enmendar cualquier aspecto detectado. La simple comunicacién por parte del
ENTE CONTRATANTE sera elemento suficiente para las acciones requeridas, aun cuando
ya existiera una aprobacion del EIA o PGA por parte de la Autoridad de aplicacion
correspondiente o por dicho ENTE CONTRATANTE.

En consecuencia, queda definido que los requerimientos Ambientales y Sociales solicitados
por el ENTE CONTRATANTE son parte integral de la obra, por lo que se entiende que ésta no
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estard finalizada mientras persistan pendientes Ambientales y Sociales.

Las medidas requeridas por el ENTE CONTRATANTE en materia Ambiental o Social no implican
reconocimiento de mayores costos, ni adicionales de ningun tipo, toda vez que las medidas de
prevencién, mitigacion y/o compensacion son de caracter obligatorio para el CONTRATISTA
PPP, quien debera afrontarlo bajo su entera responsabilidad y costo.

Asimismo se determina que el CONTRATISTA PPP deberéa realizar un Estudio de Impacto
Ambiental Ejecutivo (EIA-E) que determine el analisis de las alternativas que considere
necesario, con las especificaciones, aclaraciones y correcciones que estime conveniente, a nivel
de detalle de ingenieria. Este documento serd analizado y aprobado por el ENTE
CONTRATANTE. EIl “Estudio de Impacto Ambiental Ejecutivo (EIA-E)” tiene la finalidad de
verificar los impactos detectados en el EIA de la etapa de Proyecto, que el Contratista PPP
seleccionado haga propio las medidas de mitigacién contempladas en él o proponer nuevas
medidas de mitigacion, siempre que estas representen niveles superiores de aplicacion y en
ningln caso menores a los propuestos.

1.2 Especificaciones

En este Proyecto en particular los principales Impactos Negativos Permanentes, estan
relacionados con el riesgo de erosién edlica e hidrica por retiro de cobertura vegetal, con las
restricciones que impone la constitucion de la Franja de Servidumbre, por un lado, y con los
riesgos y efectos de las lineas aéreas sobre la avifauna ademas de la generacion de ruidos
y campos electromagnéticos durante su operacion.

La construccidon no esta exenta de contingencias que puedan afectar el medio natural y
antrépico, por lo que el PGA debe contener todas las medidas preventivas y correctivas para
cada tipo de riesgo. Se verificaran naturalmente interferencias con la actividad productiva en
las zonas rurales y con la circulacién vehicular en las areas urbanas o periurbanas.

Se debera tener en cuenta que las caracteristicas hidrolégicas de la region y los efectos de
inundaciones recurrentes de diversos origenes podria afectar al sistema en la etapa de obra
y en la etapa de operacién y mantenimiento. Eso implica el analisis, en la etapa de Proyecto
Ejecutivo, de las areas técnicas, ambientales y sociales, para verificar y determinar las
mejores practicas en particular.

La traza de la Linea en Extra Alta Tension (LEAT) y de la Linea en Alta Tension (LAT) en
500 kV y 132 kV respectivamente, no son lineas rectas de un punto a otro sino que son una
poligonal con sus desvios necesarios y adecuados, para evitar zonas 0 sitios especificos
gue interfieran ambiental, social o constructivamente, es decir, con sus légicos y obligados
apartamientos por razones topogréaficas, geoldgicas, geotécnicas e interferencias propias,
derivadas de las necesidades antropicas, ya sean agricolas, ganaderas, mineras, etc. estas
condiciones deberan ser respetadas, en la etapa de replanteo de traza, para la adopciéon de
la traza definitiva y los documentos ambientales a elaborar.

En la zona del sur de Cordoba, corredor de los Caldenes, se debe tener especial cuidado
en la ejecucion de los trabajos, minimizando al méximo los impactos que puedan ocurrir. En
este sitio en particular hay que consultar con la Autoridad de Aplicacion si se necesita alguna
comunicacién, permiso o gestion antes y durante la ejecucién de la Obra.

Desde el punto de vista fisiografico el proyecto enfrentara a un area relativamente plana pero
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debera contemplarse en sus disefos las depresiones, arroyos temporarios distribuidos en la
zona. Las primeras formas en general conducen escorrentias endorreicas que derivan
habitualmente en altos contenidos salinos potencialmente corrosivos para estructuras
metalicas.

Los drenajes en el sector oeste de la traza, si bien son fugaces y durante gran parte del afio
se encuentran secos, bajo ciertas condiciones de precipitacion pueden desarrollar dinamicas
torrenciales. Este comportamiento debera ser considerado al momento del asentamiento de
estructuras en sus inmediaciones.

Desde el punto de vista climatico destaca la aridez del area al oeste y la presencia eventual
de tornados al este. El primer aspecto puede resultar en condiciones favorables desde el
punto de vista de las tendencias a la corrosion para las estructuras metélicas.

El viento puede ser uno de los condicionantes al momento del disefio pues el sistema debera
tolerar rafagas de méas de 140 km/h. Estas condiciones sumadas a las caracteristicas de los
suelos revisten importancia al momento de la generacién de los caminos de servidumbre e
implantacion de las instalaciones. Se estima una gran generacion de polvo en suspension
durante la remocién de vegetacion en la limpieza del &rea de las servidumbres y construccion
de las fundaciones.

Respecto de la pérdida de suelo debido a las obras, el proyecto se circunscribe en un ambito
en que se observan procesos erosivos que en términos relativos a las actividades ganaderas
puede contribuir a incrementar el estado actual, por lo que los trabajos en esas zonas deben
contemplar las medidas de mitigacion o compensacion mas adecuada.

Respecto de la vegetacion en el oeste y centro de la traza, las altas temperaturas de verano,
la baja humedad, el déficit hidrico, la alta combustibilidad de la vegetacion y los vientos
constituyen un escenario de alta probabilidad para el desarrollo de incendios, en tal sentido
las medidas preventivas y capacidad de respuesta ante posibles episodios, tanto para estas
zonas como para todas las que se circunscriban en el ambito de esta Obra deberan ser
tenido en cuenta por el CONTRATISTA PPP y afrontarlo bajo su entera responsabilidad.

Estas condiciones deberan ser tenidos en cuenta durante los trabajos de construcciéon y
durante la operacién en relacién al uso de maquinaria emisora de calor (motores, soldadoras,
etc.) y actividad del personal.

Respecto a los requerimientos de las autoridades de aplicacion ambiental y social de las
provincias involucradas en este Proyecto se establece que el CONTRATISTA PPP debera
dar estricto cumplimiento a lo que estas solicitan, quedando a su entera responsabilidad y
cargo, en ese sentido se listan algunas exigencias establecidas en las Resoluciones de
aprobacién del EIA, sin que estas revistan el caracter de limitativo:

1. PROVINCIA DE MENDOZA, Documentaciobn que debe tramitar y obtener el
OFERENTE: Presentaciones, obligaciones, permisos y autorizaciones Unidad de
Evaluaciones Ambientales

Designar un Representante Ambiental que deberd presentar ante la Unidad de
Evaluaciones Ambientales la informacién que le sea requerida por la misma, por el
Municipio u otros organismos involucrados. Este debe estar aprobado por el ENTE
CONTRATANTE, y tener como minimo diez afios de experiencia y titulo habilitante.
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Presentar el Certificado de Necesidad y Conveniencia Publica otorgado por el EPRE
(Ente Provincial Regulador Eléctrico). Deber& presentar previo al inicio de la obra el
proyecto ejecutivo con la traza definitiva y el relevamiento y nédmina de las propiedades
afectadas.

Municipalidad de San Rafael: Previo al inicio de obra debera obtener el permiso
municipal otorgado por Direccién de Obras Privadas del Municipio e informar tanto
inicio como fin de la obra.

Municipalidad de General Alvear: Previo al inicio de obra debera obtener el permiso
municipal otorgado por Direccién de Obras Privadas del Municipio e informar tanto
inicio como fin de la obra.

Direccioén Provincial de Vialidad: Si existiera interferencia entre las lineas propuestas y
el Acceso Norte a San Rafael deberan solicitarse instrucciones al Departamento
Gestion y Control de Tierras.

Direccion Nacional de Vialidad: Para la realizacidon de esta obra y antes de comenzar
con los trabajos, el Oferente debera realizar las gestiones de autorizacion y permisos
de Cruces de Rutas Nacionales en la “Seccidn Permisos a Terceros” de la Division
Conservacion del 4° Distrito — Mendoza de la Direccion Nacional de Vialidad sita en
Pedro Molina 748 ciudad de Mendoza.

Direccion de Recursos Naturales Renovables: En caso que se produzca alguna
interferencia forestal debera darse Intervencion a la Direccién de Recursos Naturales
Renovables, Departamento Forestacion, para la inspeccion y emisiéon de la resolucion
correspondientes.

Debera dar aviso en caso de interferir en algun area de Bosque Nativo y cumplir con la
legislacién aplicable.

Direccion de Hidraulica: Presentar previo al inicio de las obras un estudio hidrolégico
gue debera identificar los cauces, con sus dimensiones en el punto de cruce y el
proyecto de obra con indicacion de la fundacion de las torres de tension.

Departamento General de Irrigacion: Gestionar ante este Departamento los permisos
correspondientes en el caso de atravesar cursos de agua, incluyendo cauces de
usuarios regantes, asi como también el volumen a utilizar y el lugar de extraccion del
recurso, comunicando, a la autoridad del agua, con suficiente antelacion la realizacién
de este tipo de actividades.

Presentar constancia de inscripcion en el Registro Provincial de Generadores,
Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos.

Presentar el detalle de los puntos de interseccidon de la LAT con los cursos de agua y
redes de infraestructura, haciendo mencién a los perfiles transversales e indicando las
medidas de proteccion adoptadas.

En caso de desvios de cursos de agua deberan contar con la debida autorizacion de
las Inspecciones de Cauces involucradas.

Se debera cumplir, en todas las etapas del proyecto, con la legislacion y normativa
aplicable y vigente tanto del Ambito municipal, como provincial y nacional.
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Asimismo todos los requerimientos obrantes en la Resolucion 492/2017 expedido por
la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia y los que se solicite
desde el ENTE CONTRATANTE.

PROVINCIA DE SAN LUIS, Resolucion N°152 PFyC/18 (Declaracién de Impacto
Ambiental), el CONTRATISTA PPP tendra la obligacion de acreditar ante la Autoridad
de Aplicacion provincial y ante el ENTE CONTRATANTE la contratacion de la pdliza
de seguro ambiental obligatorio, conforme a las disposiciones del Art. 10 Inc. g) de la
Ley N° IX-0876 — 2013 de Procedimientos de Evaluacion de Impacto Ambiental y el
Articulo 22 de la Ley 25.675 Politica Ambiental Nacional.

También deberé presentar a dicha autoridad de aplicacién los siguientes items:

a. Acreditar cumplimiento Plan de Gestion Ambiental.

b. Acreditar cumplimiento de Plan de Monitoreo Ambiental anual.

c. Informar y tramitar autorizaciones a la autoridad de aplicacién de cualquier
cambio en el proyecto original y que consta en el Estudio de Impacto Ambiental
el cual dio como resultado la emisién de la D.I.A. (Declaracién de Impacto
Ambiental) que se presentd en la etapa de Proyecto.

d. Otras observaciones y/o disposiciones que la Autoridad de Aplicacion y/o el
ENTE CONTRATANTE determinen.

3. PROVINCIA DE CORDOBA, cumplimiento de la Resolucién N° 578/17 (Licencia
Ambiental), Comisiéon Dictamen Técnico... en caso de producirse algun hallazgo de
tipo arqueoldgico/paleontolégico, durante la ejecucion del Proyecto debera
notificarse a la Agencia Cérdoba Cultura S.E., Organismos del Gobierno Provincial,
por ser su competencia.

Ademas de dar cumplimiento a todo lo encuadrado en dicha Resolucion.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Resoluciones OPDS N° 269/17, 270/17, 271/17,
273/17, 274/17 y 275/17 (Declaracion de Impacto Ambiental), con sus anexos
correspondientes, que deberan ser de estricto cumplimiento por el CONTRATISTA
PPP.

PROVINCIA DE SANTA FE, Resolucion N° 237/17 (Aprobacién del Estudio de Impacto
Ambiental), dando cumplimiento a lo encuadrado en dicha Resolucion y la legislacion
provincial.

PROVINCIA DE LA PAMPA, Disposiciones N° 272/17 y 273/17 (Declaraciéon de
Impacto Ambiental) de la provincia, dando cumplimiento a lo dictaminado en dichas
Disposiciones y la normativa provincial. Asimismo se deberan contemplar medidas y
dispositivos para prevenir la electrocuciéon y colision de aves.

13 Impactos Ambientales y Sociales mds Comunes en la Construccion de Lineas

A continuacion se describen las premisas basicas que deben ser contempladas por el
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CONTRATISTA PPP durante el desarrollo del CONTRATO PPP, a modo enunciativo pero no
limitativo ya que esta puede ser ampliada de acuerdo a los impactos que se detecten y las
remediaciones, adecuaciones y compensaciones que sean requeridas con motivo de
minimizar, erradicar y/o mejorar los items de los Programas que no estén definidos.
Asimismo, seran de aplicacion las normativas ambientales que comprendan al proyecto,
emanadas de autoridad publica competente nacional, provincial y/o municipal.

1.3.1 Usos del Suelo

El impacto que pueda provocarse en el terreno estara directamente relacionado con la cantidad
de suelo afectado por la delimitacion de la franja de servidumbre.

Deben respetarse los montes nativos por ser los exponentes genuinos de la vegetacién natural
asi como montes artificiales y forestaciones que brindan sitios de descanso, perchaje y nidificacion
a la avifauna nativa.

En areas destinadas a la agricultura, el impacto negativo es mayor en zonas de cultivos y se
vuelve menor en areas utilizadas para el pastoreo de ganado.

Cuando la traza afecte terrenos cultivados, debera contemplarse que las areas destinadas a las
obras tanto permanentes como temporarias deben ser desafectadas de la actividad
agropecuaria. En tal sentido deberan adoptarse los resguardos pertinentes con el fin de
minimizar al extremo estas situaciones. Una vez concluidas las obras en estas areas, el terreno
deberé ser restaurado y vuelto a sus condiciones originales.

El CONTRATISTA PPP debe tener en cuenta, al seleccionar su trazado y su metodologia
constructiva, que la franja de servidumbre, por lo general, requiere la construccidon de caminos
de acceso. Si la afectacion del terreno resulta considerable, la recuperacion de la vegetacion
sera lenta y, por tal motivo, deberan adoptarse los resguardos del caso. También debera
contemplarse que el impacto provocado por la compactacién del suelo de los caminos perdurara
por largo tiempo.

Las principales medidas tendientes a minimizar la posibilidad de provocar impactos
negativos en zonas agricolas y tierras humedas son:

e utilizar equipos tractores apropiados y/o con neumaticos, que no ejerzan una presion sobre
el suelo superior a lo estipulado en el numeral 4.6 Peso y ancho de cubiertas de los Equipos;

o limitar el area sujeta a alteraciones al minimo posible, disefiando caminos de acceso
especificos con un ancho inferior a los 6 metros;

e restaurar el area, a condiciones naturales, lo mas pronto posible.
1.3.2 Reasentamiento involuntario de personas

Por el tipo de obra a realizar, la construccién, operacién y mantenimiento de una LEAT,
ademas de las consideraciones ambientales y sociales asumidas en el disefio del proyecto,
son minimas las situaciones en que una o mas personas deban ser relocalizadas. Las LEAT
se desarrollan basicamente en zonas rurales o inaccesibles donde la posibilidad de
asentamientos poblacionales es minima. En el disefio y seleccién de la traza, se tiene en
cuenta la ubicacién de asentamientos de pueblos originarios, optando por la alternativa de
nulo o minima interferencia. No obstante a ello, siempre existe la posibilidad de interferencias
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sociales de la LEAT.

En casos particulares en que una o varias personas (o familias), por tener originariamente su
vivienda dentro de la futura franja se servidumbre de la LEAT a construir, se debera
implementar un Programa de Reasentamiento Involuntario, con el objetivo de:

Evitar el desplazamiento o, cuando ello no resulte posible, reducirlo al minimo mediante
la exploracion de disefios alternativos del proyecto.

Evitar el desplazamiento forzoso.

Anticipar y evitar o, cuando no resulte posible, reducir al minimo los impactos sociales
y econémicos adversos derivados de la adquisicion o restricciones al uso de la tierra:
(i) indemnizando la pérdida de bienes al costo de reposicion vy (ii) garantizando que las
actividades de reasentamiento se lleven a cabo con una apropiada divulgacion de
informacioén, consulta y participacion informada de las personas afectadas.

Mejorar o restablecer los medios de subsistencia y los niveles de vida de las personas
desplazadas.

Mejorar las condiciones de vida de las personas desplazadas fisicamente, brindandoles
vivienda adecuada con seguridad de tenencia en los lugares de reasentamiento.

En todos los casos, es imperioso un buen dialogo e integracién de los posibles
afectados con los responsables de la ejecucién de la obra, informando las acciones a
realizar.

La preparacion de dichos Planes de Reasentamiento, se llevara a cabo de acuerdo con los
conceptos y principios que se desarrollan a continuacion:

Minimizar el desplazamiento de poblacién: Dados los impactos negativos que genera
el reasentamiento involuntario, siempre que sea posible se lo evitara o minimizara. Por
ello, cada sub- proyecto analizara detalladamente todas las opciones viables, con el fin
de sugerir la que evite 0 minimice este desplazamiento.

Evitar la relocalizacién fisica de pueblos indigenas. Debido a que la relocalizacién fisica
de pueblos indigenas es particularmente compleja y puede tener impactos adversos
significativos en su identidad, cultura, y formas de vida tradicionales, deberan
explorarse alternativas de disefio para evitar la relocalizacion fisica de los pueblos
indigenas.

Restablecimiento de Condiciones Socioecon6micas: Se disefiaran y ejecutaran planes
para asistir a la poblacion desplazada por los reasentamientos involuntarios en el
restablecimiento o mejoramiento de sus condiciones socio econémicas.

Equidad: El acompafamiento social y técnico de los Planes de Reasentamiento seran
proporcionales a los impactos causados por el desplazamiento. Toda persona
desplazada recibira, frente a iguales situaciones de tenencia y de categoria de
afectacion, el mismo tratamiento y accederd en condiciones de equidad a los
programas de asistencia para el restablecimiento de condiciones socioecondmicas que
se establezcan.

Informacion y participacion de la poblacion: La poblacién desplazada recibird
informacion clara, veraz y oportuna sobre sus derechos, deberes y el estado en que se
encuentra su proceso.

Transparencia: El proceso se manejara de manera objetiva y técnica con el fin de
garantizar que el proceso de reasentamiento cubra a toda la poblacion afectada por las
obras, que los criterios de elegibilidad sean claros y transparentes y que se apliquen
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de manera equitativa para todos los afectados.

— Celeridad: Las Entidades Responsables de la ejecucion de las acciones y actividades
relacionadas con los reasentamientos asignaran los recursos fisicos, humanos,
administrativos y financieros necesarios para su ejecucion en el tiempo previsto.

Para el caso de ocurrencia se debe prever que los gatos que ocasione, por ejemplo la
construccion de una nueva vivienda, son independientes del pago de indemnizacion
por afectacion de SAE.

En el caso de viviendas nuevas, estas deberan contemplar que las condiciones edilicias
sean superadoras y/o como minimo iguales a las anteriores. En caso de viviendas
precarias se optara siempre por condiciones superadoras.

Para todos los casos el CONTRATISTA PPP debera presentar un plan de manejo que
serd analizado por la Inspeccion Técnica de la Obra y aprobado por el ENTE
CONTRATANTE.

14 Compensacion ambiental por el cambio de uso del suelo

En caso de requerirse desmonte de masa forestal nativa se debera realizar la compensacion
correspondiente. En tal sentido, la compensacion ambiental por el cambio de uso del suelo en
terrenos forestales se refiere a una serie de actividades de restauracion y recomposicion del
sitio. Asimismo, la compensacién supone la forestacion de otras areas destinadas a tal fin con
especies nativas propias de las areas deforestadas que cumplan el rol ecol6gico de aquellas
que fueran afectadas por accion de la obra.

Dicha compensacion se podra proponer ya sea por la reforestacion de otras zonas o la
realizacion de areas de compensacién ambiental. En todos los casos se debe proceder
respetando la cantidad de masa forestal afectada.

Para cualquiera de los casos serd obligacion del CONTRATISTA PPP realizar un inventario
forestal, con profesionales de reconocida experiencia que deberan estar aprobados por el ENTE
CONTRATANTE.

Dicho inventario y el Plan de Forestacion aprobados formaran parte integral de la Documentaciéon
final de Obra, para lo cual el CONRATISTA PPP debera preparar un Informe de Situacién
Ambiental Final que se anexara a las Actas de Verificacion Ambiental, todas las cuales formaran
parte del Alta Ambiental de Obra.

La propuesta debe ser presentada para la aprobacion del ENTE CONTRATANTE dentro de
los sesenta (60) dias de la aprobacion del trazado definitivo de la Interconexion.

El informe de avance del Plan de Forestacion que sea aprobado oportunamente, sera de
presentacion mensual, en caso de incumplimiento serd de aplicacion los deméritos que
correspondan.

Para el computo de compensacion de la masa forestal nativa intervenida se aplicara la modalidad
de cantidad tres por uno, por cada especie intervenida se debera reponer tres (3) individuos de
arboles nativos.

En caso de que la legislacién aplicable provincial sea superadora a este CONTRATO PPP, se
aplicara lo establecido por la misma, para lo cual seré de aplicacion la mas rigurosa.
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La gestion de intervencién de arboles nativos debe realizarse siguiendo los pasos que se
describen:

1. Realizar un inventario Forestal de la masa arborea a afectar.

2. Realizar y poner a consideracién de la Inspeccion Técnica de la Obra y el ENTE
CONTRATANTE, un Plan de Forestaciébn a modo de compensacion.

3. Una vez autorizado, implementar las acciones definidas en un plazo no mayor a treinta
(30) dias.

4. La primera parte de la reforestacion debe culminarse antes de la Habilitacibn Comercial
de la Obra y como condicion para esta.

Los temas que se verificaran para dar por cumplido la primera parte de la Forestacion es que los
arboles plantados hayan cumplido con su segundo ciclo biol6gico.

Los cuidados y responsabilidades de los individuos logrados se realizaran hasta la culminacion
de la vigencia del periodo contractual del CONTRATO PPP.

1.4.1 Suelo y Geologia

El CONTRATISTA PPP debe tener en cuenta que la afectacion provocada por la apertura de la
franja de servidumbre, dado las caracteristicas de las areas involucradas, ya sea por el uso del
suelo como por la afectacion de la erosién, creara un impacto negativo en los suelos.

Por tal motivo, el CONTRATISTA PPP debe extremar los recaudos a fin de minimizar los
impactos, prestando especial atencion a los siguientes aspectos:

« Limitar al maximo la construccién de caminos de servicio.
« Evitar la circulacién innecesaria entre piquetes.

* Tener en consideracion que si la construccion se realiza en superficies con pendientes
empinadas, donde exista un significativo riesgo de erosién, el suelo puede desmoronarse.
Por tal motivo debe evitarse la construccién de caminos de acceso en dichas areas.

Otro tipo de impacto negativo puede ser la compactacion del suelo en areas agricolas como
consecuencia del uso de equipos pesados en la construccién de las obras.

Para todos los casos, los trabajos de obras de arte deben ser adecuados a las necesidades de
obray a evitar afectar el normal escurrimiento de las aguas

Aquellas areas que se hayan afectado deben ser repuestas a condiciones naturales, siempre
con la premisa de dejar las escorrentias y cauces con el normal escurrimiento de las aguas y
sin generar endicamientos y/o taponamiento de éstas.

Deben tomarse los recaudos necesarios para que no se produzca inundacién de otras areas
por accion de las obras.

1.4.2 Terrenos Anegadizos

La construccion de fundaciones y caminos de acceso puede alterar negativamente a los
terrenos anegadizos, destruyendo la flora y fauna acuatica, asi como los habitats de las
especies silvestres del lugar, salvo que se adopten las medidas adecuadas.
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Los efectos negativos a largo plazo son causados, en general, por la compactacién del suelo
debido al uso de equipos de construccion pesados, lo que provoca cambios en los desaglies
naturales y, a veces, en los tipos de vegetacion. Es conveniente evitar lagunas y terrenos
anegadizos, con la consecuente eliminacion del impacto.

En el caso de resultar necesario fundar estructuras en terrenos humedos y/o anegadizos el
CONTRATISTA PPP debe utilizar equipos con rodamientos especiales y/o adecuados y las
correspondientes metodologias de fundacién y montaje apropiadas para minimizar el impacto.

Se debe evitar la construccién de terraplenes para acceder a los piquetes. De no ser posible,
debe garantizarse el libre escurrimiento de las aguas. Una vez desafectado el terreno debe ser
restituido a sus condiciones naturales.

1.4.3 Calidad de Agua

La construccién de la linea no debe afectar las orillas de lagunas, rios y/o arroyos existentes,
tanto permanentes como transitorias.

La limpieza de la franja de servidumbre involucra en muchos casos movimientos de suelo. La
accion erosiva de las lluvias puede provocar un incremento de la cantidad de sedimentos
en los espejos de agua, con el consecuente aumento de la turbidez y la disminucién de la
penetracién luminica. Su efecto puede comprometer la productividad primaria de los cuerpos
de agua.

La magnitud de dichos efectos sobre los cuerpos de agua dependera de la distancia a los
lugares donde se desarrollen las actividades.

Los impactos negativos pueden evitarse con la implementacién de medidas preventivas, tales
como la no obstaculizacion del curso natural y/o la remocién inmediata de la vegetacion cortada,
entre otras.

La remocién o talado de arboles dentro de los cincuenta (50) metros a ambos margenes de rios,
arroyos y lagunas estan terminantemente prohibidos. En aquellos casos donde por exigencias
constructivas y habiendo superado otras instancias se deban realizar obras con afectaciones de
esta naturaleza, se deberd presentar las propuestas para su aprobacién por el ENTE
CONTRATANTE.

1.4.4 Vegetacion y Vida Silvestre

El CONTRATISTA PPP debe tener en cuenta que la afectacion provocada por la apertura de la
franja de servidumbre crea un impacto negativo en la vegetacion y en las especies de vida
silvestre.

En el caso de que se involucren especies arbéreas, tanto nativas como forestales,
determinar4 un impacto negativo sobre aquellas especies faunisticas asociadas a dicha
vegetacion.

Las tareas desarrolladas durante las distintas fases de la etapa constructiva provocaran el
alejamiento de la fauna silvestre hacia otros ambientes similares en forma temporaria, siempre
y cuando el ambiente no sea profundamente modificado.
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Respecto a las aves, las lineas de transmision determinan impactos variados sobre sus
poblaciones.

Como efecto negativo debe indicarse las colisiones con los conductores y cables de guardia.
Las condiciones para las colisiones estan relacionadas con factores de indole de ingenieria,
como el disefio, localizacion y orientacion de la linea, como asi también con factores de caracter
biol6égico, como el comportamiento de las distintas especies y con factores como la topografia
del terreno, las condiciones meteoroldgicas y el uso del suelo.

Las colisiones se producen principalmente durante las migraciones, en los desplazamientos
diarios entre los sitios de alimentacion y de descanso. Esta situacion puede verse agravada
durante la época de cortejo y cria.

La colisién con los cables de guardia es la causante mas comun de la mortalidad de aves
en lineas de transmision de alta tension. Los sistemas de sefializacion son efectivos. Los
mismos deben ser compatibilizados con los aspectos visuales de la linea.

En lugares de donde sean necesarios, se debera colocar dispositivos anti pajaros y cualquier otro
medio efectivo para evitar las colisiones de las aves con los conductores.

En tal sentido, en zonas criticas, se debera realizar estudios especificos para evaluar los
impactos de la interaccién de las aves con el Proyecto, utilizando, por ejemplo, las metodologias
propuestas en el documento “Reduccion de Colisiones de Avifauna con Lineas de Alta Tension”
(APLIC, 2012) que permitan elaborar las medidas de mitigacion correspondientes, y monitorios
estadisticos durante todo el proyecto.

Considerar las especies protegidas, como Aguila coronada, el Céndor andino, el Venado de las
pampas y el Cardenal amarillo, entre otros.

1.4.5 Recursos Visuales

Las lineas de transmisién ocasionan impacto sobre el paisaje, pudiendo alterar un medio
ambiente visual existente debido al agregado de nuevos elementos visuales y/o modificando o
eliminando recursos visuales existentes.

Las lineas de alta tensidn, por lo general, presentan los siguientes elementos visuales:
* conductores
» cables de guardia
* torres
* caminos de acceso
+ franja de servidumbre

Los cuatro primeros se agregan a los escenarios existentes mientras que el Ultimo puede
modificar o eliminar recursos visuales.

Los efectos visuales adversos pueden ser percibidos aun a una distancia de algunos kildmetros
de la linea.

El impacto visual de un sistema de transmision puede ser minimizado, pero no anulado,
adoptando medidas que permitan mimetizar la obra en el paisaje y/o escenario que la rodea.

Las medidas a adoptar deben contemplar:
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+ disefio esbelto y agil de las estructuras, particularmente en el caso de estructuras
metalicas reticuladas.

» reducir la reflexion de las estructuras y de los conductores.
* En el caso de un eventual ajuste de la traza prevista debera contemplarse:

— tratar de disimular la linea en el paisaje aprovechando desniveles, arboledas,
obstaculos naturales o artificiales, etc.

— alejar el trazado de areas pobladas y caminos y de los lugares que suele;
— frecuentar el publico, a fin de reducir en forma significativa el tamafio percibido;
— utilizar en lo posible, franjas de servidumbre o areas previamente impactadas.

A fin de minimizar el impacto visual se debera tener en cuenta lo establecido en la Resolucion SE
77/98.

1.4.6 Recursos Culturales

La construccion de las obras puede afectar recursos culturales que se encuentren bajo la
superficie del terreno, tales como piezas histoéricas, arqueoldgicas o paleontoldgicas.

Ante tal situacién deben adoptarse los resguardos del caso a fin de evitar o minimizar el
posible impacto. En caso de hallazgo, la comunicaciéon y posterior alta de la autoridad
competente es condicion para la prosecucion de los trabajos.

1.4.7 Calidad del Aire y Ruidos

La construccién de una linea de transmision puede afectar perjudicialmente la calidad del aire
debido al polvo producido por las obras y en los caminos de acceso. Las practicas adecuadas,
de uso corriente en construcciones, deben aportar soluciones para evitar este problema.

La operacibn de maqguinaria con motores a combustién interna genera emisiones de
contaminantes gaseosos al aire, fundamentalmente constituidos por CO, SO, y NOx. En tal sentido
deben efectuarse en forma rigurosa los controles pertinentes.

1.4.8 Salud y Seguridad
Existen posibles efectos en la seguridad de la poblacién, por ejemplo el shock eléctrico.

Este impacto debe ser mitigado mediante el disefio y construccion de la linea respetando las
normas vigentes en materia de seguridad, las que especifican la distancia minima permitida
entre la linea y el suelo. Esas son las distancias de seguridad.

Asimismo, deben cumplimentarse todas las condiciones establecidas por la normativa para
evitar el acceso y subida de las personas a las estructuras como ser la carteleria de peligro y los
dispositivos antitrepado.

Las lineas de transmision producen campos electromagnéticos. Sus efectos son demasiado
débiles para ser percibidos. No obstante ello, el ancho de la franja de servidumbre garantizara dos
hechos fundamentales que hacen a la preservacion ambiental, en el ancho libre de infraestructura:
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a) ElI campo de radiacién eléctrica no deberd exceder los 3 kV/m (tres
kilovolts/metro) y el campo de radiacion magnética los 25 uT (veinticinco microTesla)
en el extremo de la franja de servidumbre y en el perimetro de las estaciones
transformadoras y fuera de los mismos, medidos a un metro del nivel del suelo.

b)  El nivel audible de ruido no deberé exceder el 50 % de las veces en condicion de
conductor himedo el limite de 53 dB(A) (cincuenta y tres decibeles) en el borde
de la franja prevista a ambos lados del eje de la traza que debe estar libre de
edificaciones. El nivel de maxima interferencia para la proteccién de sefiales
radiofénicas, con calidad de recepcion de interferencia no audible (Cdodigo 5 de
CIGRE) sera de 30 dB. En las estaciones transformadoras se deberan evaluar los
datos garantizados de ruido maximo a producir de los transformadores y otros
equipos, los cuales deberan cumplir con las exigencias de la norma IEC 651 (1987)
e IRAM N° 4074-1/88 Medicion de niveles de presion sonora.

El ancho de la franja de servidumbre y las restricciones que en ella se imponen apuntan al
cumplimiento de las condiciones anteriores.

Para verificar el cumplimiento de estas condiciones, se deben realizar mediciones de campo
electromagnético y de ruido en puntos a definir, tanto en la traza de la linea como en las EETT.
Debe realizarse una medicién antes del comienzo del tendido eléctrico como datos de base y
otra medicién con posterioridad a la energizacion del sistema como dato estadistico y de base
para prestar los servicios de Operacion y Mantenimiento. Las mediciones resultantes formaran
parte del hito de Gestiébn Ambiental.

15 Aspectos Sociales

Los aspectos sociales constituyen un fenémeno complejo, cuyo analisis requiere el estudio
simultaneo e interrelacionado de las dimensiones socioecondémica, sociocultural y sociopolitica.
Ninguna de estas dimensiones puede ser analizada de manera aislada ni puede por si sola dar
cuenta del fendmeno social total o sentar las bases para la gestion social con las
comunidades que resulten impactadas por la construccion y operacion de un proyecto eléctrico.

Debera contemplarse que durante la construccién de las obras se incrementara en forma puntual
la poblacion en las areas rurales a lo largo de la traza.

Asimismo, debera tenerse en cuenta que los caminos de servicio aumentaran la posibilidad de
acceder a terrenos privados, por lo que deberan contemplarse los intereses de aquellos que
resultaren pasibles de ser afectados.

Las lineas de transmisién pueden inducir desarrollo en la franja de servidumbre y en su entorno,
0 en las tierras que se tornen mas accesibles, lo que se denomina desarrollo inducido.

Por todo ello es importante mantener una efectiva y cordial comunicacién con la Comunidad,
con los propietarios y las instituciones del lugar.

EI CONTRATISTA PPP debera implementar un sistema adecuado de informacién al pablico en
general que permita conocer la Coordinacion institucional; Informacién a la comunidad,
Medidas de mitigacion y restauracion para Limpieza franja servidumbre, Vias de acceso,
Fundaciones, Montaje de torres, Tendido cables y conductores; Seguridad, higiene y medicina
del trabajo; Capacitacién del personal; Monitoreo y vigilancia ambiental; Control de gestion del
PGA.
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El CONTRATISTA PPP sera el Unico responsable de todo resarcimiento econdmico,
reasentamiento involuntario de personas, o cualquier otro tipo de compensacién social que se
deberia realizar, al presentarse casos especificos, en que, la presencia de la LEAT afecte
directamente la calidad y forma de vida de personas en el area de influencia de la obra. Ejemplo
de esto, seria la construccion de una vivienda digna para aquellas personas o familias, en las
que su vivienda quede dentro de la franja de servidumbre de la linea. Estos costos deberan ser
contemplados al momento de la confeccién del presupuesto econémico de la obra. En ningln
caso, los gastos que surjan de estas compensaciones sociales podran ser tenidos en cuenta y
reclamarse como mayores costos de la obra.

2. EMPLAZAMIENTO

La metodologia para la ejecucién de las obras debera contemplar todos los aspectos
ambientales exigidos. La secuencia de tareas, programada de forma tal de lograr cumplir las
obras en los plazos previstos contractualmente, debe también considerar la continuidad en la
ejecucion de los trabajos a fin de provocar el menor impacto posible.

Un aspecto de particular importancia es el de encarar la ejecucién de las tareas evitando
concentraciones innecesarias de mano de obra y equipos o la reiteracion de actividades
injustificadamente.

2.1 Generalidades

La preparacién de los emplazamientos (obradores y campamentos, caminos de servicio y
piquetes) debe iniciarse con las medidas necesarias para prevenir erosiones Yy/o
desmoronamientos. Se deben limitar las areas expuestas a erosiones y/o derrumbes mediante
la instalacién de defensas temporarias a distancias que garanticen el resultado de la proteccion
proyectada.

Se debe limpiar y desmontar las areas que resulten necesarias para las instalaciones propias o
de terceros y para la disposicién de residuos dentro de los limites especificados.

No debe afectarse ni dafiarse a aquella vegetacion que no resulte necesario remover.

En aquellas areas de construccion en la que no se requiera limpieza, la vegetacion existente no
debe ser afectada, toda vez que sea posible. Las curvas de nivel originales deberan ser mantenidas
sin alteraciones en todo lo posible.

En areas dedicadas a la agricultura en donde resulte necesario nivelar el terreno, las plantaciones
removidas deben ser almacenadas en pilas para su retiro posterior. Después de la
construccioén, deben ser reemplazadas y el suelo nivelado a su cota original.

Durante la construccion, el CONTRATISTA PPP debe construir y mantener las obras
temporarias de proteccion y/o derivacion que resultaren necesarias. Finalizadas las obra, es su
obligacion la restitucion a las condiciones iniciales.

Asimismo, es responsabilidad del CONTRATISTA PPP la provisibn de materiales, la
instalacion, la operacién y el mantenimiento de los sistemas de bombeo necesarios y todo
otro equipamiento necesario para la disposicion de aguas en aquellas partes de la obra que
resultaran afectadas en tal sentido por la ejecucion de los trabajos de construccion.

2.2 Consideraciones Acerca de la Proteccion del Medio Ambiente
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Las lineas de transmision y sus obras conexas deben atravesar los campos adoptando todos
los resguardos para preservar el medio ambiente en aquellas areas mas sensibles al impacto
ambiental, por lo que deberan tomarse medidas especiales a fin de evitar inconvenientes en este
aspecto.

Para este tipo de areas, se deben adoptar procedimientos de limpieza especificos y se debe incluir
el marcado de arboles en forma individual para su proteccion cuando resulte necesario.

Se debera conservar la cubierta superior del suelo para su posterior uso en tareas de restauracion.

La afectacion de la cubierta superior del suelo implica la adopcion de las medidas que resulten
necesarias para asegurar la proteccion de las superficies expuestas.

Estas areas podran incluir recursos naturales tales como vida silvestre, vegetacion y espejos de
agua.

2.3 Tratamiento de Areas de Cultivos y Plantaciones

El CONTRATISTA PPP debe adoptar todas las medidas que resulten necesarias con el objeto
de evitar, y de no ser posible, minimizar los impactos en areas de cultivo y plantaciones.

La programacioén de ejecucion de las obras debe contemplar las épocas de cultivo y de cosecha
y/o recoleccidon como asi también la de no interferir con las actividades de desarrollo habitual
en las citadas areas.

En tal sentido, en las areas de cultivo se deben implementar metodologias de trabajo que
produzcan el menor impacto posible.

ElI CONTRATISTA PPP debe encarar, a su cargo, todas aquellas acciones correctivas que deban
ejecutarse en dichas areas como ser la remocion y/o poda de arboles, arbustos, estructuras u otras
obstrucciones.

En los casos de la remocion y/o poda de arboles, arbustos o ramillaje estas deberan contar con
destino final documentado fielmente.

Para todo los casos se debe tener en cuenta el riesgo de incendio que implica el desmonte de
arboles, en tal sentido se deja bajo la entera responsabilidad del CONTRATISTA PPP, en caso de
ocurrencia, quien debera intervenir aceleradamente en el retiro y disposicion final, como asi también
en las medidas de mitigacién adecuadas para evitar este riesgo.

3. FRANJA DE SERVIDUMBRE
3.1 Delimitacion

La delimitacion de la franja de servidumbre se debe efectuar en la etapa de andlisis y
evaluacion preliminar de la factibilidad técnica, econémica y ambiental del proyecto.

Las afectaciones de los desmontes de especies nativas que por su altura puedan afectar las
instalaciones de la LEAT deben tratarse en especifico con el resultado de las mediciones y
calculos de Desmonte de arboles nativos que se debera acordar con el ENTE
CONTRATANTE.

El CONTRATISTA PPP debe despejar la zona de seguridad y franjas adyacentes de acuerdo
con las Especificaciones Técnicas establecidas en el PLIEGO (REGLAMENTACION SOBRE
SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO, ESPECIFICACION TECNICA N° T-80). La Ley de
Servidumbre Administrativa de Electroducto, LEY N° 19.552, refiere al ENRE como Autoridad
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de Aplicacion para el célculo y aplicacién del area de afectacién de la traza.

Las tareas de limpieza a efectuar en el presente llamado a licitacion se desarrollan en areas
de cardcter rural dedicadas a las actividades agricolas, por lo que se deben extremar las
medidas para minimizar los impactos. En caso de que estos sean realmente necesarios, al
terminar su uso se deben realizar las restauraciones a las condiciones naturales.

Las lineas aéreas de alta tension que atraviesan predios rurales o urbanos, restringiran el
dominio sobre una zona del inmueble afectado, de acuerdo con las siguientes condiciones.
Los valores de la indemnizacion a pagar a los afectados por la restriccién del dominio, sera
estipulado segun Resolucién Conjunta ENRE N° 589/2015 y TTN N° 56/2015 (Tribunal de
Tasaciones de la Nacion).

1) En todo el cruce del inmueble afectado, y en una zona cuyo ancho queda definido por la
férmula que sigue, no se permitird la existencia de ningun tipo de vivienda. El ancho de esta
franja, que denominaremos zona de seguridad, tendr& su eje coincidente con el de la linea. La
formula a aplicar es la siguiente:

A=a+2(lc+fmw) sena+ 2d,
siendo:

A = ancho total de la zona de seguridad,;

a = distancia horizontal entre conductores extremos;

lc = longitud de la cadena de aisladores;

fmv = flecha correspondiente a la hipotesis de viento maximo;

a = angulo de declinacién de la cadena de aisladores en la hip6tesis de viento maximo,
medido respecto de la vertical; y

d = distancia horizontal minima de seguridad, medida a partir de la posicion del conductor

declinado del angulo a.

El valor de la distancia horizontal minima de seguridad se obtiene de la Tabla N° 1.

2) En zona rural se definen, ademas, dos franjas adyacentes, una a cada lado de la zona de
seguridad, cuyo ancho e se indica en la Tabla N° 2. En dichas franjas se estableceran
restricciones al dominio, permitiéndose la construccion de viviendas de una sola planta, sin
terrazas accesibles ni balcones sobresalientes.

3) Dentro de la zona total definida en los puntos 1y 2 precedentes, el titular de la servidumbre
podra autorizar la existencia de cualquier otro tipo de construccidon (galpones, molinos,
tanques, etc.) si, a su exclusivo juicio, no afecta la seguridad del servicio e instalaciones de la
linea.

4) Sobre toda la zona de servidumbre se permitiran plantaciones de arboles, cafas, etc., hasta
una altura tal que se cumplan las distancias libres de la Tabla N° 3. No se permitira, dentro de
la zona de servidumbre, la quema de cafas, yuyales, etc.

5) Donde existe el peligro de la caida de arboles, no se permitiran aquellos que en su caida
total o de alguna de sus partes puedan pasar a una distancia, respecto de los conductores no
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declinados, menor que la indicada en la Tabla N° 4.
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TABLA N° 1

DISTANCIA HORIZONTAL MINIMA DE SEGURIDAD

(Distancia en metros)

Tension Distancia d

(kV) Zona Rural Zona Urbana (1)
13,2 3,00 4,20

33 3,00 4,20

66 3,00 4,20

132 3,15 4,35

220 3,75 4,95

500 5,60 6,80

(1) Los valores de esta columna disminuidos en 1,20 m deben ademas verificarse como
distancia minima horizontal entre conductor declinado y parte mas saliente de la edificacion

TABLA N° 2

(balcones, aleros, marquesinas, etc.).

FRANJAS ADYACENTES PARA ZONA RURAL

(Distancia en metros)

Te(r@i)én Ancho e (m)
13,2 A definir en cada caso particular
33 (aislador a perno) A definir en cada caso particular
33 (aislador a susp.) 3,00
66 4,00
132 5,00
220 6,00
500 8,00
TABLA N° 3

DISTANCIA ENTRE CONDUCTORES Y ARBOLES

(Distancia en metros)
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Tensién Con conductor no declinado P E————
(kV) Arboles bajo la linea A' b°|eslﬁ: ée;do dola declinado
13,2 2,50 2,50 0,90

33 2,50 2,50 0,90
66 2,50 2,50 0,90
132 2,65 2,65 0,90
220 3,25 3,25 1,50
500 5,10 5,10 3,25
TABLA N° 4
DISTANCIA POR CAIDA DE ARBOLES A CONDUCTOR NO DECLINADO
Tensién (kV) Distancia (m)

13,2 1,00

33 1,00

66 1,00

132 2,00

220 3,00

500 4,00

3.2 Restricciones dentro de la Franja de Seguridad (Res ENRE 382/2015)

1) Restricciones Obligatorias

Dentro de la franja establecida se prohiben las siguientes instalaciones/actividades:

a) Todo tipo de construcciones, de instalaciones y/o de montajes.

b) Campos deportivos y de esparcimiento en general.

¢) Realizar movimientos de suelo que pongan o puedan poner en riesgo la estabilidad de las
estructuras, dificulten las tareas de mantenimiento o disminuyan las distancias de seguridad a

los conductores.

d) La plantacion de arboles o arbustos que en su maximo estado de crecimiento superen la
altura de CUATRO METROS (4,00 m.).

e) La quema de rastrojos, matorrales, cultivos, y/o cualquier otro material, en la franja de
servidumbre y en sus inmediaciones.

f) El manipuleo o trasvasamiento de combustibles liquidos o gaseosos o volatiles inflamables.

g) Playas de estacionamiento de vehiculos; cementerios; piletas de natacion; lagos artificiales

y basurales.
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h) Voladuras de terrenos con explosivos
i) Fumigacion aérea

j) La Realizacion de actividades o acopios de materiales que produzcan una reduccion de la
distancia respecto de los conductores de la linea u ocasionen riesgos contingentes tales como
fuego, explosiones, voladuras, etc.

k) Transitar con vehiculos o equipos méviles que superen la altura neta de cuatro coma
cincuenta metros (4,50 m.).

2) Solo bajo la autorizacion escrita del titular de la servidumbre se permitira:
I) Instalar sistemas de riego por aspersion

m) El cruce de ductos de cualquier tipo y/o la instalacion de otras lineas de alta, media o baja
tensién siempre que se cumpla con la Resolucién ENRE N° 37/2010.

n) El empleo de alambrados eléctricos o hilo de boyero.

3) Cambio del uso del suelo en Servidumbres Administrativas de Electroducto ya
constituidas.

0) En el caso que un Municipio u organismo habilitado a tal fin autorice el cambio del uso del
suelo en un predio con Servidumbre Administrativa de Electroducto ya constituida, por ejemplo
de Rural a Urbano (barrios cerrados, clubes de campo, urbanizaciones. etc.), la propietaria de
la Linea de Alta Tension (LAAT) debera verificar el cumplimiento de las normativas de
seguridad publica vigentes. En el caso que la LAAT no las cumpla en relacién a la nueva
situacion catastral, debera informar la situacion al propietario del terreno y adecuar la LAAT
para su cumplimiento. La concesionaria debe también informar la situacion a la autoridad que
dispuso el cambio de uso del suelo, haciéndole saber que debera hacerse cargo del costo de
adecuacion de la linea a las reglamentaciones aplicables a la nueva situacién del uso del
suelo.

4) Restricciones obligatorias establecidas para la seguridad de la linea en la zona
cercana a la franja de seguridad.

p) Donde exista peligro de caida de arboles o especies vegetales, mastiles, molinos, carteles,
chimeneas de todo tipo, etc., no se permitird que en su caida total o de alguna de sus partes
puedan pasar a una distancia respecto de los conductores declinados menor a UN (1) metro
para tensiones superiores a 13,2 kV y hasta 66 kV, DOS (2) metros para tensiones de 132 kV,
TRES (3) metros para tensiones de 220 kV y CUATRO (4) metros para tensiones de 500 kV.

3.3 Limpieza y Mantenimiento

El CONTRATISTA PPP tiene la obligacién de mantener, en la medida en que lo permitan las
obras, toda la vegetacién nativa y las areas de cultivo existentes.

Para la eleccion del momento en que se efectuara la limpieza de la franja de servidumbre y el
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método a utilizar, deben tenerse en cuenta aspectos tales como la estabilidad del suelo, la
proteccion de la vegetacion natural, de los cultivos y de los recursos naturales existentes.

La remocién de la vegetacion que resulte indispensable afectar por la ejecucién de los trabajos
debera ser previamente autorizada por la Inspeccion Técnica de Obras. EI| CONTRATISTA PPP
es responsable de toda remocion o destruccion de arboles o arbustos. Debera reponer a su costo
la vegetacion dafiada como consecuencia de trabajos ejecutados en forma inadecuada o
inconsulta o por acciones inadecuadas de su personal.

Procedera a la tala o poda de arboles, arbustos, malezas, etc., conforme con las restricciones
indicadas, previa autorizacion de la Inspeccion Técnica de Obras.

En la franja de servidumbre delimitada, se derribardn sélo aquellos arboles y arbustos altos
gue excedan las especificaciones detalladas en las Especificaciones Técnicas. Fuera de
dicha franja no debera ser afectado ningun arbol salvo que se vean comprometidas las
distancias eléctricas minimas.

Dentro de la franja de desmonte que se autorice, los arboles deberan destroncarse y los
residuos propios del desmonte deberan ser incorporados al suelo como aporte organico.

Los troncos maderables y aquellos que superen los 0,15 m de diametro deberan ser removidos
de inmediato de la franja de servidumbre. Esto se realizara siguiendo lo dispuesto para
cualquier tipo de residuos (estos restos vegetales, no dejan de ser residuos sélidos comunes y
debiéndose proceder como tal), con destino final de los mismos o con la aceptacion del
propietario en forma de donacién. En este caso el propietario debe designar la zona donde se
dara destino final, debiendo todas las acciones encaradas ser documentadas con la presencia
de la Inspeccién Técnica de Obras. Para todos los casos el transporte y destino final de los
mismos es responsabilidad del CONTRATISTA PPP y a su cargo.

En caso de ser necesario por condiciones de estabilidad del suelo y/o en las zonas de cauces,
se deben seguir las siguientes indicaciones:

e En las areas afectadas por la construccion de estructuras, la altura maxima de los
tocones sera de 0,50 metros sobre el nivel del suelo.

o Los tocones de mas de 0,50 metros de didmetro que deban ser retirados, deberan ser
trozados antes de ser removidos.

En la zona de transito vehicular (de ancho aproximado de 6 metros) y las zonas de desmonte
propiamente dicha no deberan quedar troncos, raices, etc. hasta una profundidad no inferior a
los 0,50 metros.

La cantidad de arboles y arbustos a cortar debe ser el minimo necesario para permitir el acceso
a las obras y garantizar las operaciones de montaje, mantenimiento y operacion de la linea.

En las zonas de cultivos se deben acordar con la Inspeccion Técnica de Obras los limites de cortes
a realizar.

Se debe tener especial cuidado en preservar toda la vegetacion, tal como arboles, arbustos,
hierbas, malezas y cultivos sobre o adyacente a la franja de servidumbre que no interfieran
razonablemente con la ejecucion del trabajo.

No debe producirse la remocién de la cobertura natural del terreno o cualquier otra perturbacion
innecesaria.
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El CONTRATISTA PPP debe ejercer la maxima precaucion de la ejecucion de las obras
previstas en la franja de servidumbre y en los distintos frentes de obra tendientes a controlar la
erosion y minimizar la sedimentacion de arroyos y zonas anegables. Tiene bajo su responsabilidad
el acceso a los piquetes, siendo de su exclusiva competencia las erosiones producidas y su
remediacion.

En las &areas de cultivos intensivos, el CONTRATISTA PPP debe tomar el méximo de
precauciones compatibles con las condiciones de distancias eléctricas. Empleara métodos de
trabajo que produzcan el minimo de dafos posibles en los cultivos o plantaciones.

Los arboles de montes naturales talados cuya madera pueda ser utilizada, deben ser desgajados
y los troncos, transportados hasta un lugar préximo a definir con el propietario y la Inspeccion
Técnica de Obras debiendo elaborarse un parte donde quede contemplado el destino final del
mismo.

En montes artificiales, los troncos se deben cortar apropiadamente, conforme con lo acordado con
los propietarios afectados, y deben ser depositados fuera de la franja o donde el mismo indique
dentro del predio. En estos casos el destino final dependera de su aceptacion por parte del
propietario. Los despojos, incluidos los tocones, podran ser tratados en el sitio, previa aprobacién
de la Inspeccién Técnica de Obras. De no ser asi, el CONTRATISTA PPP debe proceder a
su retiro y destino final documentado oportunamente.

En todos los casos la remocion de troncos, la remediacion de las zonas afectadas por el desmonte
y el destino final de estos no puede superar los dos meses. En los casos donde exista peligro de
incendio u otro tipo de peligro ya sea para las personas y/o el medio ambiente natural o social,
las acciones descriptas se realizaran en conjunto con el desmonte propiamente dicho.

El CONTRATISTA PPP no podra, en ningln caso, operar equipamiento o remover vegetacion
fuera de la franja de servidumbre delimitada, sin contar con un permiso especifico por parte
de la Inspeccién Técnica de Obras.

Hasta la Habilitacion Comercial de la OBRA, el CONTRATISTA PPP debe permanentemente
mantener el lugar de operacion libre de obstaculos y desperdicios de materiales o basura de todo
tipo y retirar todo material sobrante o instalaciones temporales tan pronto como su uso no sea ya
necesario para el montaje.

Los acuerdos particulares que el CONTRATISTA PPP pudiera llegar a establecer con los
propietarios no lo exime del cumplimiento de las condiciones exigidas en el presente pliego,
no pudiendo ser argumentados como justificativo de ningun tipo de incumplimiento, debiendo
encarar, por su cuenta y cargo, toda accién correctiva que se requiera en tal sentido.

3.4 Tratamiento de Tocones

El rebrote de los tocones de aquellas especies que pudieran constituir un riesgo dentro de la franja
de servidumbre debe ser tratado con procedimientos manuales 0 mecénicos, no permitiéndose el
uso de herbicidas. Dentro de la zona denominada de transito no se permitiran tocones de
ninguna especie.

3.5 Remocion de los Restos del Desmonte

Los restos del desmonte resultante son de responsabilidad del CONTRATISTA PPP. Todos
los productos de la deforestacion deben ser extraidos de la franja de servidumbre. La
extraccion de la deforestacion se debe limitar a lo acordado en el permiso firmado y dentro de

RDI-CH (PByC - PPP) — Seccion Vd - Rev 03



PPP Transmisién Eléctrica

Linea de Extra Alta Tensién en 500 kV E.T. Rio Diamante — Nueva
E.T. Charlone, Estaciones Transformadoras y Obras
Complementarias en 132 kV.

MINISTERIO DE ENERGIA Anexo V: Exigencias Técnicas Rev. 03
Titulo: Seccion Vd: Especificaciones Fecha Azggls;o
Ambientales y Sociales Hoja 27165

las zonas aprobadas. La extraccion debe efectuarse tomando los recaudos necesarios y
estableciendo los plazos apropiados para no producir el mas minimo peligro de incendio.

Los materiales organicos provenientes de la limpieza deben ser tratados e incorporados al
suelo mediante labores mecanicas, conforme con la metodologia propuesta y aprobada. Los
materiales provenientes del desmonte deben ser tratados de inmediato para evitar la propagacion
accidental de fuego.

Para todos los casos el riesgo de incendio que se establece al corte de los arboles es de
responsabilidad del CONTRATISTA PPP, entiéndase que en caso de producirse por si 0 por
terceros la responsabilidad es enteramente del que produce el corte, en tal sentido el retiro y
tratamiento de estos debe adecuarse y realizarse lo mas rapido posible. En caso de extenderse en
el tiempo o producirse algun episodio el ENTE CONTRATANTE podra adoptar las medidas que
consideré necesarias o la aplicacion de multa o deméritos que estén o no establecidos en el
CONTRATO PPP.

4, CAMINOS DE ACCESO Y DESVIOS
4.1 Generalidades

Para llegar hasta la linea, el CONTRATISTA PPP puede emplear los caminos y calles de tierra
existentes, mejorar las huellas o construir nuevos accesos, conforme las reglas del buen arte.

Alos efectos de su clasificacion, se ha dividido a los distintos tipos de accesos en cuatro categorias:
1) rutas pavimentadas
2) rutas o caminos de tierra consolidados
3) huellas transitables con vehiculos livianos
4) acceso a campo traviesa o solo transitables a pie

Las dos primeras categorias presentan muy pocos problemas en cuanto al impacto ambiental
producido por su uso, salvo el incremento en la generacion de polvo en la segunda y aquellos
derivados de la necesidad de garantizar que los equipos utilizados para la construccién no
dafiaran o dificultaran sobre manera el transito de los caminos, 0 que estos, en caso de resultar
dafnados, deben ser vueltos a sus condiciones originales.

La tercera categoria es, sin lugar a dudas, la mas contradictoria debido a que los caminos
permanecen inaccesibles por extensos periodos como consecuencia de las lluvias y solamente
podran ser transitados por vehiculos livianos.

Estos caminos de acceso también necesitaran un adecuado mantenimiento y reparacion
durante el periodo de construccién y al término de las obras.

La cuarta categoria, inicialmente, incluye a aquellos que se necesiten a campo traviesa para
poder asi arribar a las areas de emplazamiento.

En este caso, la compactacién del terreno y la alteracion de tierras humedas seran las
principales consecuencias, tal como se expone posteriormente.

En cada uno de los caminos de acceso a la linea, el CONTRATISTA PPP, con acuerdo de la
Inspeccion Técnica de Obras, debera colocar, en lugares bien visibles y adecuadamente
sefalizados, carteles que indiquen en los accesos principales y secundarios, la numeracion de
los piquetes del tramo de linea al cual se puede acceder.
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Los accesos necesarios para el montaje en la linea se deberan construir preferentemente dentro
de la franja de servidumbre, afectando al minimo indispensable los cultivos y la vegetacion
existentes.

Se procurard mantener la topografia original de la franja y los escurrimientos naturales de las
aguas. En caso contrario, se deberan construir los desagiies y drenajes necesarios para evitar
dafos en los predios y erosiones localizadas en los terrenos adyacentes al de la ubicacion de las
estructuras que, al sélo juicio de la Inspeccién Técnica de Obra, pudieran comprometer su
estabilidad.

Siel CONTRATISTA PPP decidiera, en piquetes de dificil acceso, ejecutar los trabajos con equipos
especiales sin construir caminos de acceso aptos para vehiculos comunes, en el caso de utilizar
movilidades de uso terrestre debera limitar no sélo la cantidad de viajes sino también los accesos
a ser utilizados. Cualquiera que resultare la solucion adoptada, el CONTRATISTA PPP debera
facilitar los medios necesarios para que la Inspeccién Técnica de Obras pueda desplazarse a
dichos piquetes todas las veces que ésta lo requiera, sin que esto implique costos adicionales.

En aquellas situaciones en que se elija la alternativa de ejecutar caminos de acceso, se debera
evitar la provocacion de impactos ambientales indeseables. A tal fin se deberd utilizar equipo
apropiado y se tendera a la minimizacién de la alteracion del lugar.

Se deberan utilizar equipos tractores y/o con neumaticos aptos para la zona, que no ejerzan una
excesiva presion sobre el suelo superior a la exigida por el presente Pliego.

La Inspeccién Técnica de Obras debera determinar especificamente aquellas areas donde no se
podra utilizar equipo pesado.

Los accesos no deberan ser superiores a los 6 metros de ancho.

El CONTRATISTA PPP debera adoptar los resguardos del caso a fin de garantizar la proteccion
del medio ambiente, minimizando los aspectos negativos debiendo, en consecuencia, recurrir a la
utilizacién del equipamiento de montaje, conforme con las practicas mas avanzadas en la materia,
que se adapte a estos requisitos.

Respetando las indicaciones generales de esta especificacion, el CONTRATISTA PPP tendra
libertad en la elecciébn de las caracteristicas de los caminos y las modalidades de su
construccién, siempre y cuando ocasionen el menor impacto posible, las que deberan ser
explicitadas en su oferta.

El CONTRATISTA PPP debera controlar y ordenar el estacionamiento de vehiculos a fin de
impedir interferencias en el transito y/o estacionamiento del publico, en el acceso de vehiculos
de emergencias, en las actividades normales de los propietarios y en los trabajos de construccion
de la Obra.

Atento a las distintas etapas de construccion que presenta una obra de esta naturaleza, lo aqui
planteado debera ser respetado en cada una de ellas.

4.2 Mantenimiento de Accesos

El CONTRATISTA PPP deber& coordinar las obras de manera tal de interrumpir lo menos
posible la circulacion puablica, ya sea vehicular o peatonal.
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Cuando resulte necesario atravesar, cerrar u obstruir rutas, caminos o calles, ya sean publicas o
privadas, el CONTRATISTA PPP debera proveer y mantener desvios alternativos que garanticen
la circulacion del transito publico y privado. Los mismos deberan contar con una conveniente
sefializacién, la cual se deberd ajustar como minimo a los requerimientos del presente Pliego y/o
a las exigencias de la Autoridad Publica Competente.

Si resultase necesaria la clausura de caminos o calles por parte del CONTRATISTA PPP para el
normal desarrollo de los trabajos, éste debera proveer y mantener accesos alternativos para las
personas que residan en la zona o para aquellas que tengan actividad comercial en la misma.

Si el CONTRATISTA PPP escogiera utilizar los caminos y calles de tierra existentes como
accesos a la zona de obras debera garantizar el mantenimiento de los mismos con el fin de
permitir su uso por terceros. La transitabilidad de dichos accesos estara determinada para
aquellos vehiculos que habitualmente circulan por los mismos y no por los afectados a las obras.
Finalizadas las obras deberan ser reacondicionados convenientemente.

Para todos los casos donde se realicen afectaciones de caminos se debe contar con los permisos
de la autoridad Publica pertinente.

En este caso, se permitirdn clausuras de hasta cuatro (4) horas. Sélo podran efectuarse cierres
de hasta diez (10) horas, si se notifica de los mismos a los potenciales afectados, con una
semana de antelacién, a fin de no producir molestias indebidas.

En cuanto a las medidas a adoptar referidas a sefializacion e iluminacion sera de aplicacion lo
indicado en el apartado 4.5 Sefializacion e lluminacion.

En los caminos de uso publico el CONTRATISTA PPP no podra estacionar tanto en forma
transitoria como permanente, bajo ninguna circunstancia, vehiculos, maquinaria ni equipos,
como asi tampoco efectuar acopio de ningun tipo de material.

Cuando los vehiculos del CONTRATISTA PPP circulen por rutas publicas se deberan adoptar los
resguardos pertinentes para no entorpecer la circulacion en las mismas.

Los vehiculos afectados a las distintas actividades de la obra, pertenezcan al CONTRATISTA
PPP o de terceros, tanto dentro como fuera de los limites del proyecto, deberan contar con
habilitacién especifica y circular conforme con las modalidades exigidas por las normativas
municipales y/o provinciales y/o nacionales vigentes.

4.3 Afectacion de Areas de Cultivo o Pastoreo

EI CONTRATISTA PPP debera elaborar un programa de trabajos de manera que la construccion
de la Obra no interfiera con las actividades que se desarrollan en las areas de cultivos o en los
campos destinados a pastoreo.

ElI CONTRATISTA PPP en estas areas debera adoptar todos los resguardos necesarios a fin
de asegurar el normal desenvolvimiento en las mismas. A tal fin no deberd afectar las
infraestructuras existentes como asi también debera prever la construccion de obras temporarias
y de aquellas que fuesen requeridas para la posterior prestacion de los servicios de operacién y
mantenimiento del electroducto.

El CONTRATISTA PPP debera preservar el acceso en forma ininterrumpida del ganado a
través de las distintas areas de campo, asi como no interrumpir el acceso en fracciones de
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campo utilizadas para cultivo y pastoreo.

Deberd mantener permanentemente los cercos existentes para restringir el desplazamiento del
ganado y cuidar que las tranqueras permanezcan cerradas y seguras.

Deberan reducirse al minimo los cortes de alambrados y cercos, los que deberan ser reparados y
dejados en perfectas condiciones cada vez que sean afectados mientras dure la ejecucion de las
obras y hasta la finalizacion de las mismas.

Antes de cortar el cerco para instalar en los accesos tranqueras provisorias, el CONTRATISTA
PPP dispondra terminales dobles tipo esquinero a cada lado de la abertura, para que el cerco
quede con sus alambres totalmente tensados. Las tranqueras provisorias permaneceran
cerradas con candado de llave maestra, de la cual tan sélo dispondran el Propietario, el
CONTRATISTA PPP y la Inspeccion Técnica de Obras.

Todos los dafios causados por no cumplir con este requisito como, por ejemplo, la pérdida o
dispersion de ganado y/o dafios sufridos por estos o los provocados en las areas de cultivo, seran
de total responsabilidad del CONTRATISTA PPP.

La cantidad de alambres, tipo y calidad seran, como minimo, de caracteristicas similares a las
del cerco existente.

Se prevé también la provision y montaje de tranqueras definitivas, a instalar en sitios a definir
por la Inspeccién Técnica de Obra, debiéndose contar con la conformidad del propietario del
inmueble.

Las partes enterradas llevaran, ademas, una proteccion con pintura asféltica.

Las protecciones de puesta a tierra y seccionamiento de alambrados se regiran por las
especificaciones del Pliego.

4.4 Afectacion de Servicios Publicos

Sera responsabilidad del CONTRATISTA PPP no perturbar el servicio del ferrocarril, gasoducto,
lineas de telecomunicaciones, los postes y las lineas de energia eléctrica aéreas, y todo otro
servicio comprometido que pueda ser comprometido por la obra. En su defecto debe construir
otros sistemas de provision que satisfagan los requerimientos de los prestatarios de los servicios
afectados.

Cuando la ejecucién de la obra requiera la remocion o relocalizacion permanente o temporaria de
un servicio existente, quedara a cargo del CONTRATISTA PPP la responsabilidad de coordinar
todas las actividades con los prestatarios de dicho servicio y efectuar todos los trabajos a su entera
satisfaccion.

Cuando las operaciones del CONTRATISTA PPP deban desarrollarse en areas adyacentes o
cercanas a instalaciones de servicios publicos y existiese la posibilidad de que las mismas
puedan provocar dafios o inconvenientes, el CONTRATISTA PPP deberd suspender sus
trabajos hasta haber tomado los recaudos necesarios para protegerlas.

Para los cruces de estos se deberan adoptar las medidas de seguridad apropiadas, las cuales
deben ser aprobadas por la Inspeccion Técnica de Obra, en todos los casos el CONTRATISTA
PPP debe obtener las autorizaciones de las empresas de servicio afectadas.
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4.5 Sedializacion e lluminacién

El CONTRATISTA PPP debera adoptar todas las medidas necesarias a fin de impedir el ingreso
de personal no autorizado a las areas de construccion y a los caminos, calles y corredores
afectados y, de acuerdo con lo requerido, garantizar la seguridad publica y la seguridad de
los empleados del CONTRATISTA PPP, la de otros empleados, de otros CONTRATISTA PPP
y la de terceros que puedan resultar afectados por la Obra. Asimismo, sera responsabilidad del
CONTRATISTA PPP proteger las instalaciones existentes y las propiedades adyacentes de
cualquier dafio potencial.

Los vallados deberan ser ubicados en forma tal de permitir el acceso de los propietarios de los
inmuebles directamente afectados con la Obra.

El CONTRATISTA PPP debera asegurar la correcta protecciébn con vallados efectivos y
seflalamiento de precaucién adecuado que garanticen la total seguridad de quienes circulen
por calles, caminos, rutas y cualquier otra via publica en la que haya resultado imprescindible su
cierre total o parcial al transito.

Deberan ubicarse sefalizaciones en las intersecciones de la via publica mas préxima, sobre
ambos lados del area blogueada ya sea parcial como total.

Ademas en todos estos casos deberan colocarse carteles precaucionales, conforme las
exigencias de Vialidad Nacional/Provincial, indicando las reducciones de velocidad y paradas
exigibles acordes con la necesidad de la obra, ubicados a distancias prudenciales que aseguren
su efectividad.

El CONTRATISTA PPP debera garantizar la debida iluminacion de los vallados y de las
obstrucciones con luces precaucionales.

Las mismas deberan permanecer encendidas desde el atardecer hasta el amanecer y en todo
momento en que, por fendmenos meteoroldgicos tales como lluvia y niebla, resulte reducida la
visibilidad.

Las luces precauciénales deberan ajustarse a normas de disefio eléctrico apropiadas y estar

posicionadas en estructuras fijas, de forma tal de garantizar su correcta visibilidad en cualquier
condicion meteorolégica.

4.6 Peso y ancho de cubiertas de los Equipos

La medida para la preservacion del suelo consiste en evitar la compactacion del terreno en todas
las areas que no requieran un mantenimiento a largo plazo para el acceso a la lineay a las torres,
excepto en aquellas superficies destinadas a caminos de uso publico.

Fuera de los caminos de acceso, que requieren un tratamiento especial de mantenimiento a
largo plazo, no deberan utilizarse equipos de un peso mayor a las 6,50 t/m2 (equivalente a CAT
D7), excepto en aquellas areas que posteriormente seran restauradas, devolviéndolas a su
estado original.

El ancho de las cubiertas de los equipos y vehiculos afectados a zonas anegadas o humedales
deben respetar las especificaciones del Dto. 911/96.
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5. HALLAZGO DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS, PALEONTOLOGICAS Y/O HISTORICAS
5.1 Generalidades

Durante el desarrollo de las actividades de limpieza y especialmente en las de excavaciones
ante la posibilidad de un hallazgo de piezas arqueoldgicas, paleontolégicas y/o historicas el
CONTRATISTA PPP debera de inmediato paralizar las tareas en el lugar que lo comprometan,
dar aviso a la Inspeccion Técnica de Obras y a las Autoridades Publicas Competentes.

EI CONTRATISTA PPP sera el Unico responsable por el ocultamiento, depredacion y/o destruccion
de hallazgos, liberando en tal sentido de toda responsabilidad al ENTE CONTRATANTE.

Para todos los casos se regirdn por la legislacion provincial aplicale en cada caso, debiendo
contactarse a la Autoridad de Aplicacién que corresponda. Se deberan tener en cuenta la Ley N°
25.743 (Patrimonio Proteccion Arqueoldgico y paleontoldgicos) y Ley N° 25.517 (Restitucién de
restos mortales de aborigenes a los pueblos indigenas y/o comunidades de pertenencia).

Para el caso de que por causas del accionar del Proyecto haya indicios de afectar algun Patrimonio
Cultural intangible, se deberad comunicar de inmediato al ENTE CONTRATANTE, presentar un Plan
de Manejo Especifico y aplicar las medidas una vez autorizadas.

6. ESPECIES DE FLORA Y FAUNA CON PROBLEMAS DE CONSERVACION

El CONTRATISTA PPP debe llevar a cabo todos los procedimientos necesarios tendientes a
preservar la flora y fauna local de cualquier impacto negativo que pudiera alterar su habitat.

El CONTRATISTA PPP debe estar familiarizado con los aspectos biogeograficos, comunidades
nativas, asi como las especies que se encuentran amenazadas y/o en peligro de extincion y
las propias del lugar para intervenir en el desarrollo de las tareas correspondientes al proyecto
en ejecucion, de tal manera de no ocasionar impacto, o impactar lo menos posible, aplicando
las medias de mitigacion que correspondan.

6.1 Meétodos de Proteccion de Dichas Especies

El CONTRATISTA PPP debe tomar las precauciones prudentes y necesarias para proteger a
las especies naturales de la flora y fauna autdctonas, asi como de especies vegetales
implantadas con valor paisajistico y de aquellas, tanto de la flora como de la fauna, con valor
econdmico para los habitantes del lugar.

Asimismo, el CONTRATISTA PPP debera notificar a la Inspeccion Técnica de Obras en el caso
que los trabajos de construccion a llevar a cabo pusieran en peligro a las especies con problemas
de conservacion o a sus habitats naturales.

En ese caso, el CONTRATISTA PPP deberd demarcar las areas reconocidas como habitats
naturales de las especies antes citadas, previos al inicio de las actividades de construccion.

Estas actividades deberan ser debidamente contempladas por el CONTRATISTA PPP al momento
de la formulacién de su oferta, no pudiendo ser motivo de requerimientos de adicionales y/o
prorrogas de ninguna indole.

En el caso de especies forestales removidas, sean naturales o implantadas, el CONTRATISTA PPP
debera efectuar el inventario de las mismas y, en su caso, proceder a su compensacion, de acuerdo
a la normativa vigente a nivel nacional, provincial o regional, y a las condiciones establecidas por
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este Pliego de Bases y Condiciones. Los sitios, modalidades y especies, seran acordados con los
entes institucionales competentes y/o con propietarios afectados.

Dado que el corredor biogeografico del Caldén, ubicado en el extremo suroeste de Cérdoba, sera
atravesado por el presente Proyecto, se debera incorporar un plan de gestion especifico para la
proteccion de esta especie, que incluya un relevamiento in situ de los ejemplares. En todos los casos
la primera medida a aplicar sera la de evitar impactar.

7. CONTROLES TEMPORARIOS

A continuacién se indican algunos de los controles temporarios que debera llevar el
CONTRATISTA PPP durante el desarrollo del CONTRATO PPP. La metodologia y la frecuencia
de los mismos, debera estar contemplada en el Plan de Gestién Ambiental.

7.1 Control de la Contaminacion del Aire

El CONTRATISTA PPP debe arbitrar los medios a fin de minimizar la contaminacién del aire
como consecuencia de la ejecucion de los trabajos de construccion.

El CONTRATISTA PPP debe realizar las tareas de vuelco y traslado a destino de tierra, piedras
y escombros cuidando de provocar la menor cantidad de polvo que sea posible. Debe evitarse el
traslado de este impacto a los espejos de agua existentes, tanto permanentes como transitorios.

Asimismo, el CONTRATISTA PPP debe realizar algun tipo de tratamiento para prevenir el
levantamiento de polvo en aquellos caminos y desvios no pavimentados que se encuentren dentro
de los 100 metros de zonas residenciales, o bien rociarlos con agua en forma periddica, durante el
periodo de afectacion de las mismas.

Todos los equipos utilizados por el CONTRATISTA PPP deben estar en buen estado mecanico
y de carburacioén, de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible, reduciendo
asi las emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe
ser bueno, para evitar el exceso de ruidos.

7.2 Control de los Cuerpos de Agua

El CONTRATISTA PPP debera mantener las lagunas, alcantarillas, drenajes naturales y/o
desagues permanentemente libres de todo tipo de obstruccion, tales como residuos de limpieza,
materiales de construccion y/o escombros.

En la medida que resulte posible, el CONTRATISTA PPP no alterara los drenajes originales de
los cursos de agua.

Cuando resulte necesario efectuar trabajos en los cursos de agua, el CONTRATISTA PPP debera
cuidar de no incrementar la turbiedad del agua a fin de no disminuir su calidad y de no producir
dafnos en las especies acuaticas.

La turbiedad del agua no podra exceder un 10% del nivel de turbiedad natural.

Cualquier condicién diferente de ésta, debera ser objeto de un analisis cuidadoso que debera ser
presentado a la Inspeccién Técnica de Obras para su aprobacién. Estas condiciones se
verificaran mediante analisis de las aguas en la zona circundante a los trabajos.

Las medidas de gestion del PGA para la proteccion de humedales presentes en la zona del Proyecto
deben tener en cuenta el “Criterio de Elasticidad” en funcion de las distintas recurrencias y niveles
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de inundacion.

No podran realizarse trabajos con equipos operando en cursos de agua, salvo que estén
expresamente autorizados por la Inspeccién Técnica de Obras. En tales condiciones el
CONTRATISTA PPP debe establecer todos los recaudos a los efectos de no provocar impactos
de ningun tipo.

El CONTRATISTA PPP debe impedir todo derrame y/o vuelco de combustibles, residuos y/o
sustancias volatiles tales como petréleo, aceites, sustancias quimicas, diluyentes y/o cualquier
otro producto contaminante en los desagles pluviales o sanitarios, o lagunas, o rios etc.

EI CONTRATISTA PPP no podra extraer la vegetacion existente en las margenes de las lagunas,
rios y/o cualquier curso de agua tanto permanente como transitoria, sin la autorizaciéon la
Inspeccidén de Obras.

Queda expresamente prohibida la disposicién de residuos liquidos, sélidos y semisolidos de
todo tipo en todos los cursos de agua.

7.3 Control de la Contaminacion del Suelo

Todos los equipos y vehiculos utilizados por el CONTRATISTA PPP deben ser monitoreados
y revisados con el fin de asegurar la inexistencia de pérdidas de combustibles y/o lubricantes.
Se deben llevar los registros correspondientes. Asimismo, el CONTRATISTA PPP debe adoptar los
resguardos pertinentes para evitar derrames de combustibles y/o lubricantes.

La carga de combustible y el cambio de lubricantes deben efectuarse en los lugares
habilitados en los obradores para tal fin, no estando permitido efectuarlo sobre el terreno natural.

En el caso que resultase imprescindible efectuar carga de combustible y recambio de lubricantes y
filtros de equipamiento en un frente de trabajo, dicha actividad debe realizarse en lugares
preparados para tal fin, debiéndose garantizar que no se afectara en lo mas minimo al terreno
natural como asimismo la permanente limpieza de los mismos.

De suceder un derrame de un producto contaminante serd de entera responsabilidad del
CONTRATISTA PPP efectuar de inmediato la remediacién de la contaminacion producida.

7.4 Control de Erosiones, Derrumbes y Prevencion de las Crecientes

El CONTRATISTA PPP debe construir las protecciones necesarias para controlar posibles
erosiones de origen hidrico. Debe también proteger a las obras y a las instalaciones existentes
de crecientes que pudieran producirse durante el periodo de construccion.

El CONTRATISTA PPP debe adoptar los resguardos del caso a fin de controlar la erosion,
utilizando procedimientos y técnicas experimentadas que garanticen el logro de los resguardos
pertinentes para la preservacion del medio ambiente.

7.5 Control de Ruidos

La Ley Nacional de Seguridad e Higiene, Decreto 351/79, establece que “ningun trabajador podra
estar expuesto a una dosis superior a 85 dB (A) de Nivel Sonoro Equivalente, para una jornada de
8 horas y 48 horas semanales”.

Los niveles de ruido deben ser reducidos mediante el uso de silenciadores en los equipos
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motorizados y dispositivos de supresion o amortiguacion de ruidos en equipos compresores,
generadores, etc.

Se deben adoptar los resguardos pertinentes con el fin de garantizar que los equipos que se
utilicen cuenten con sistemas de control de sonido no menos efectivos que los provistos por
sus fabricantes. Asimismo se deben efectuar controles periddicos de verificacion, incluyendo los
registros correspondientes.

Fuera de las areas pobladas debe cumplimentarse las normativas municipales vigentes en la
materia, 0 en su defecto contemplar que el limite maximo aceptable es de 70 dB(A).

En los casos de obradores o de frentes de trabajo préximos a inmuebles habitados se debe
contemplar que:

* La ubicacién de los equipos en operacion esté en un area lo mas alejada posible de los
inmuebles potencialmente sensibles a los impactos sonoros.

« Se notifique con la debida anticipacién a los potenciales afectados cada vez que se prevea
realizar actividades extremadamente ruidosas.

El CONTRATISTA PPP en su Plan de Gestion debe contemplar efectuar mediciones para
verificar las exigencias de niveles audibles para lineas y estaciones transformadoras en
operacion, establecidas en el numeral 1.3.8 Salud y Seguridad del presente Anexo. Dicha
planificacién debe contemplar como minimo efectuar mediciones en las proximidades de
areas pobladas y en la interseccién de las rutas provinciales.

7.6 Control de Campos Electromagnéticos

EI CONTRATISTA PPP en su Plan de Gestion debe contemplar efectuar mediciones de campos
electromagnéticos para verificar las exigencias establecidas en el numeral 1.3.8 Salud y
Seguridad del presente Anexo. Dicha planificacion debe incluir como minimo mediciones en las
proximidades de &reas pobladas, viviendas habitadas y en la interseccion de las rutas
provinciales. Las mismas deben realizarse sobre el eje y el borde de la franja de
seguridad y los perimetros de las estaciones transformadoras.

Cuando por razones que el ENTE CONTRATANTE considere necesario se deberan realizar
mediciones todas las veces que se soliciten.,

8. DISPOSICION DE RESIDUOS
8.1 Distintos Tipos de Disposicion

Se entiende por "residuos" a aquellos materiales organicos o inorganicos, ya sea en sus estados
liquido, semisélido, sélido o gaseoso, que resulten como remanentes de procesos naturales o
artificiales llevados a cabo por la mano del hombre, carentes de valor econémico y de la
posibilidad de ser reutilizados, o bien reinsertados en el ciclo natural o proceso de la actividad
humana, por lo que se los considera desechables.

Los requerimientos generales para la disposicion de residuos son:

a) Se deben utilizar exclusivamente los lugares habilitados a tal fin para efectuar la
disposicién de cualquier material desechable.
b) La disposicion no debe generar peligro de ningun tipo por contaminacién y/o incendios,
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ni obstaculizar ni bloquear la operatoria del lugar, ain si el material fuera movido o
alterado.

En la siguiente tabla se indica las clases de disposiciones de los residuos solidos durante la
etapa constructiva.

DESCRIPCION CLASE DE DISPOSICION

Residuos generados por el

Utilizacién o remocién
constructor

Remanentes de construcciones y

Utilizacién o remocioén
escombros

Follajes, ramas y malezas

) . - Utilizacion o remocion
inferiores a 0,15 m de diametro

Residuos existentes en la zona Utilizacién o remocioén

Los residuos liquidos seran analizados en el rubro Obradores.

Todos los materiales de desecho existentes y/o generados durante la construccion deben ser
removidos en forma diaria para su posterior disposicion.

Bajo ninguna circunstancia se deben enterrar o incinerar residuos no biodegradables.

El CONTRATISTA PPP debe proveer contenedores apropiados para la recoleccién y disposicion
de materiales de desechos, escombros y residuos en general.

Es responsabilidad principal del CONTRATISTA PPP mantener permanentemente limpias las
areas de trabajo existentes, caminos, accesos, campamentos y obradores.

8.2. Residuos Especiales o Peligrosos

Todo residuo que se enmarque en lo dispuesto por la Ley nacional de Residuos Peligrosos,
24.051, Ley Nacional de Presupuestos Minimos 25.612 de Gestion Integral de Residuos
Industriales, y toda otra normativa tanto nacional como provincial y municipal, se debera tratar
como tal, cumpliendo con todos los cuidados y recaudos establecidos para estos.

La obra generara residuos especiales como: hidrocarburos (aceites y grasas del mantenimiento
de la maquinaria y equipos), suelos con hidrocarburos (producto de roturas de la maquinaria y
equipos), piezas y elementos de desecho producto del mantenimiento, restos de aceites
dieléctricos, etc. Estos residuos, normales para este tipo de obras, se almacenaran
transitoriamente en recintos especiales, cerrados, bajo techo, con acceso restringido, y
acondicionados para este fin. Posteriormente seran trasladados por empresas habilitadas
inscriptas en los registros correspondientes como transportista de residuos peligrosos hasta el
lugar de tratamiento y disposicion final. El tratamiento y disposicion final de los residuos
especiales, sera realizado por empresas habilitadas e inscriptas en los registros correspondientes.
El CONTRATISTA PPP deberd llevar un inventario detallado y actualizado de cantidades y tipos
de residuos generados y almacenados transitoriamente en el obrador.

Dada esta generacion esperada de Residuos especiales, el CONTRATISTA PPP debera
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inscribirse en como Generador de Residuos Especiales o Peligros en los registros
correspondientes, tanto municipales, provinciales y/o nacional.

Al fin de la obra, para el Alta Ambiental, se debera contar con todos los Manifiestos de Transporte,
Tratamiento y/o Disposicién Final de los Residuos Especiales, emitidos por los Transportistas y
Tratadores habilitados.

9. RESTAURACION DE LAS AREAS UTILIZADAS PARA LA OBRA
9.1 Generalidades

El CONTRATISTA PPP devolverd, a la finalizacién de la Obra, todos los terrenos afectados
restaurados a las condiciones originales en que los recibid.

En el caso que la Inspeccion Técnica de Obras considere que los terrenos utilizados no se hallasen
en condiciones aceptables, determinara los trabajos necesarios que deberan realizarse. En caso
de negativa o demora por parte del CONTRATISTA PPP, el reacondicionamiento sera ejecutado
por terceros, con cargo al mismo.

EI CONTRATISTA PPP debera nivelar, preparar la superficie y rellenar los caminos, las areas de
construccién y todas las otras areas alteradas y no requeridas para la operacién y mantenimiento
del emprendimiento, asegurando que las mismas no estaran expuestas a la accion de la erosion
tanto hidrica como edlica.

Para cualquiera de los casos donde exista alguna diferencia de aplicacion o de cualquier naturaleza
la definicién del ENTE CONTRATANTE prevalecerd, siendo de exigencia una vez comunicado por
nota.

9.2 Requerimientos

EI CONTRATISTA PPP deberéa proponer el programa y metodologia a desarrollar, el que debera
ser aprobado por el ENTE CONTRATANTE.

En las afectaciones de areas cultivadas los procedimientos de restauracion deberan contar
con la previa conformidad de los propietarios.

En las medidas de compensacion, principalmente en las que se deban encarar en la reposicion de
masa arborea nativa, el CONTRARTISTA PPP debera presentar un Plan de Reforestacion acorde
con las exigencias de los documentos licitatorios, y las legales aplicables de la nacion, provincia y
municipal.

10. CAMPAMENTOS TEMPORARIOS Y OBRADORES
10.1 Criterios para su Ubicacion

Los campamentos y obradores, generalmente ubicados en adyacencias de asentamientos o
poblaciones que puedan proveer servicios, no deben provocar ningun tipo de impacto ambiental
perjudicial.

Estos lugares deben contar con la aprobacién de la autoridad local y cumplir todas las
condiciones que la legislacion municipal y/o provincial establezca.

Los campamentos deben ubicarse preferentemente en un terreno alto, que permita un buen
drenaje, no estar expuestos a inundaciones.
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Los principales impactos ambientales provienen de la disposicion final de residuos solidos
y liquidos de dichos campamentos. De no garantizarse su correcta disposicion, se pone en
peligro la salud publica y la del personal que alli se desempenia.

10.2 Servicios a Proveer a Campamentos y Obradores

El CONTRATISTA PPP debe asegurar la provisién de agua potable en los campamentos y
obradores, la que deberd reunir condiciones aptas para su consumo como bebida y coccidn
de alimentos, asi como para lavado y aseo.

Las cantidades suministradas deben ser suficientes para permitir el lavado de la ropa de trabajo
del personal dos veces a la semana y para su bafio personal diario.

Los bafios deben disponer de duchas, lavatorios, mingitorios e inodoros acordes con las
necesidades del personal. Asimismo, deben implementarse las medidas pertinentes para la
cobertura de tales necesidades en los frentes de trabajo tanto permanentes como transitorios.

Cuando los frentes de obra se hallen alejados de los servicios sanitarios fijos obligatoriamente
deben proveerse servicios sanitarios de tipo desplazable, comunmente denominados quimicos,
provistos de desinfectantes y cuyas caracteristicas respondan a la de los primeros.

El CONTRATISTA PPP podra individualizar las aguas residuales en efluentes domésticos (de
la cocina, lavado de enseres y ropa) de los efluentes sanitarios (del bafio y toilette).

Los sistemas de disposicién para cada tipo de efluentes deben ser escogidos de acuerdo con los
métodos que se indican en el numeral 10.3 Controles para la Proteccion del Medio Ambiente
durante su utilizacion.

ElI CONTRATISTA PPP debe proveer:

* sistema para la coleccion, almacenamiento y disposicién de residuos sélidos de los
obradores y campamentos;

+ desagties pluviales adecuados para la coleccion y disposicion del agua de lluvia;

» seguridad y proteccion adecuadas para el personal que utilice los obradores y
campamentos, asi como para todos los materiales e instalaciones ubicados en los
mismos.

El CONTRATISTA PPP debera mejorar o tratar adecuadamente las superficies destinadas a
areas de circulacion, estacionamiento y viviendas, asi como las sendas peatonales dentro de los
obradores y campamentos.

10.3 Controles para la Proteccion del Medio Ambiente durante su Utilizacion

El agua para consumo del personal, tanto en los obradores y campamentos como en los frentes
de trabajo debe ser potable, en condiciones, ubicacion y temperatura adecuadas.

En los frentes de obra donde el agua potable no puede ser suministrada por red, debe ser provista
mediante grifos de depdsitos méviles cerrados de material inoxidable no téxico, de cierre
hermético y de facil limpieza. Bajo ninguna circunstancia dichos grifos pueden ser utilizados
para otro uso que el del consumo humano.
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La disposicién de efluentes en los lugares donde se hallan habilitados servicios locales debe ser
autorizada por las autoridades del lugar, debiendo el CONTRATISTA PPP proveer y mantener
las conexiones temporarias al sistema de coleccion existente.

En aquellas &reas en las que no existan servicios locales habilitados, el CONTRATISTA PPP
debe establecer sistemas de disposicion de efluentes separados, domésticos y sanitarios en
general.

Dichos sistemas no pueden permitir la descarga directa de ningun efluente sin tratar a ningan
curso de agua, ya sea permanente o transitorio, dentro o fuera de la franja de servidumbre. Los
sistemas de disposicion deben estar ajustados a las normas impuestas en la materia por las
autoridades locales y deben tratar todo aquel efluente liquido que se genere, debiendo en
consecuencia, estar dimensionados para la condicidon de méaxima ocupacion de los mismos.

El CONTRATISTA PPP debe proveer contenedores de gran durabilidad para la coleccion y
almacenamiento de residuos soélidos en el lugar. Dichos contenedores deben estar provistos de
un cierre hermético y deben asegurar la imposibilidad del acceso de roedores en su interior.

Los residuos sélidos deben ser extraidos del lugar, como minimo, dos veces por semana y sus
contenedores deben ser ubicados en forma tal de evitar la emanacion de olores en lugares
préximos a areas residenciales.

La disposicién de los residuos sélidos no debe efectuarse dejandolos en el lugar en forma
permanente, a diferencia de los residuos sélidos provenientes de la coccion de vegetales, la
que podra efectuarse en excavaciones realizadas en el lugar a los fines de su disposicion final.
La profundidad de dichos pozos no debe aproximarse a mas de 0,25 metros del nivel de las
napas freaticas (medidos durante el periodo en que los campamentos se encuentren en uso), y
deberan ser cubiertos después de su uso con no menos de 0,50 metros de tierra limpia.

Todo otro tipo de residuo sélido debe ser colectado, almacenado y transportado hacia las areas
aprobadas por las autoridades locales para su disposicion final en contenedores cerrados.

El CONTRATISTA PPP debe:

* mantener las condiciones generales de limpieza y pulcritud de los campamentos
temporarios y permanentes;

+ proveer todos los métodos necesarios para el control de la existencia de roedores y para
impedir el acceso del ganado a los campamentos;

» acondicionar las superficies de terreno adecuadamente, permitiendo que resulten aptas
tanto en areas destinadas a viviendas como en las areas previstas para el
estacionamiento, a fin de asegurar que ni el personal ni los vehiculos deban transitar sobre
superficies humedas y/o fangosas;

* proveer los sistemas pluviales necesarios con el fin de direccionar los desagies de la
zona de obrador hacia el sistema de desagues pluviales local, luego de asegurarse de
haber librado al efluente de sedimentos mediante lagunas disefiadas a tales fines.

10.4 Mantenimiento de la Disciplina
El CONTRATISTA PPP se encuentra obligado a:

* mantener en todo momento el orden en el lugar de las obras, a cuyo fin debe adoptar las
medidas tendientes a lograr una adecuada disciplina;
* acatar las ordenes de la Inspeccion Técnica de Obras tanto el personal de la
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CONTRATISTA PPP como de los subcontratistas.

El CONTRATISTA PPP debera separar de sus funciones a toda persona que objete la Inspeccién
Técnica de Obra, a su exclusivo juicio.

Asimismo, el CONTRATISTA PPP debera adoptar las medidas necesarias con el fin de impedir,
conforme con la legislacion vigente, la portacion de armas, el trafico y consumo de
estupefacientes y de bebidas alcohdlicas en el emplazamiento de las obras.

10.5 Restauracion del Area

El area utilizada para la obra, una vez finalizados los trabajos, debera ser restaurada, a
satisfaccion de los propietarios de las tierras, la Inspeccion Técnica de Obra y el ENTE
CONTRATANTE. En ningun caso podran abandonarse en el lugar residuos solidos o liquidos de
ninguna especie.

Las tareas solicitadas por el ENTE CONTRATANTE tienen caracter de exigencias contractuales,
las mismas se estableceran de acuerdo a las necesidades de la Obra.

Para todos los casos las adecuaciones que estan contemplados en la normativa vigente y
aplicable seran de cumplimiento irrestricto.

Estos temas se realizardn sin que ello presuponga mayores costos, ni argumento para la
extension del plazo de la Obra.

11. SERVICIOS SOCIALES, SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO Y MEDICINA LABORAL
11.1 Generalidades

El CONTRATISTA PPP debe proveer y mantener durante el desarrollo de las obras, desde la
firma del CONTRATO PPP, y durante la vigencia del periodo contractual del CONTRATO PPP,
los Servicios de Seguridad e Higiene del Trabajo y Medicina Laboral, conforme con lo que
establecen las leyes y disposiciones vigentes en la Republica Argentina, y a las
correspondientes normas laborales y las normas de Seguridad e Higiene y Medicina del
Trabajo.

El Plantel profesional de Seguridad e Higiene, con reconocida y probada experiencia en las areas a
su cargo, debe ser propuesto por el CONTRATISTA PPP para su aprobacién por el ENTE
CONTRATANTE.

El Area debe ser estructurado a partir del Responsable del &rea, con los asistentes necesarios para
el desarrollo del monitoreo adecuado en los frentes de obra, incluyendo las EETT, asi mismo el
detalle de los recursos necesarios para la efectiva realizacion de las tareas a cumplimentar forman
parte de las presentaciones a realizarse en los primeros treinta (30) dias de obra, lo cual debe
presentarse al ENTE CONTRATANTE para su aprobacion.

Para el caso de los Técnicos de Seguridad e Higiene se debera dar cumplimiento a la cantidad
exigida y descripta en la Res. 231 de la SRT y Dto. 911/96, aunque sera de aplicacion y exigencia
del CONTRATO PPP gue se cuente como minimo con un Técnico en cada EETT y un Técnico por
cada 5 Km. entre frentes de Obra para los cuales deberan contar, cada uno, con las movilidades

RDI-CH (PByC - PPP) — Seccion Vd - Rev 03



PPP Transmisién Eléctrica

Linea de Extra Alta Tensién en 500 kV E.T. Rio Diamante — Nueva
E.T. Charlone, Estaciones Transformadoras y Obras
Complementarias en 132 kV.

MINISTERIO DE ENERGIA Anexo V: Exigencias Técnicas Rev. 03
Titulo: Seccién Vd: Especificaciones Fecha Azggls;o
Ambientales y Sociales Hoja 41/ 65

individuales necesarias.

EL CONTRATISTA PPP debe capacitar tanto al personal propio como al de sus
subcontratistas en materia de Higiene y Seguridad y en la prevencién de enfermedades y
accidentes del trabajo, de acuerdo a las caracteristicas y riesgos propios, generales y especificos
de las tareas que desempefien.

La capacitacion del personal se debe efectuar mediante clases, cursos y otras acciones
eficaces y complementarla con material didactico gréafico y escrito, medios audiovisuales, avisos
y letreros informativos. A tal efecto debe implementar los programas de capacitacion respectivos
incluyendo a todos los sectores del personal, propio y de terceros, afectados en la obra.

El CONTRATISTA PPP debe asegurar a su personal transporte, alojamiento digno y
posibilidades de alimentacién en caso de no contar la zona con facilidades para ello.

La prestacion de estos servicios, de acuerdo con las modalidades usuales en cada tipo de
tarea, es en todo momento responsabilidad del CONTRATISTA PPP.

El transporte de personal, tanto dentro como fuera de los limites del proyecto, debe efectuarse
en vehiculos gue cuenten con habilitacion especifica y conforme con las modalidades exigidas por
las normativas municipales y/o provinciales y/o nacionales.

La alimentacién del personal debe efectuarse en lugares apropiados garantizandose el aseo y la
limpieza de los mismos.

11.2 Higiene

ElI CONTRATISTA PPP debe asegurar la limpieza permanente en locales, viviendas y lugares de
transito y permanencia de publico en toda el area de la Obra.

Los residuos deberan ser depositados en terrenos sanitariamente dispuestos para ello segun
corresponda hasta su disposicion final.

El CONTRATISTA PPP debe adoptar las medidas necesarias para que en las viviendas
existentes, o las que se construyan, como asi en todos los locales del area de las obras, se
apliquen los dispositivos o correcciones de construccidn para evitar la penetracién o anidamiento
de insectos y otras alimanas.

Debe realizar en todo el ambito y recintos de la obra, campafias sistematicas contra insectos,
roedores y reptiles, conforme con las normas vigentes o las que establezca la Autoridad Sanitaria
Competente.

11.3 Salud

El CONTRATISTA PPP debe arbitrar, por si o por terceros, las medidas necesarias y suficientes
para la atencion médica de todas las contingencias sanitarias que pudiesen plantearse durante
la ejecucién de las obras. Los obradores, campamentos y EETT deben contar como minimo con
una sala de primeros auxilios y con la infraestructura necesaria para evacuar todo tipo de
contingencias mediante ambulancias habilitadas.
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Los frentes de obra debe ser monitoreados permanentemente y las ambulancias deben ser
ubicadas en lugar proximo a estas de tal manera de acudir prontamente a la atencion de
accidentados.

Para la etapa de montaje de estructuras como para el tendido de conductores, OPGW e hilo de
guardia, la presencia de la ambulancia con el profesional idoneo en el piquete es condicionante
para la realizacion de los trabajos.

La derivacion o traslado a centros asistenciales de los trabajadores que iniciaran enfermedades
durante el trabajo estara a cargo del CONTRATISTA PPP.

Es responsabilidad del CONTRATISTA PPP poner en conocimiento inmediato de las autoridades
sanitarias correspondientes de la presencia en la obra de acontecimientos morbigenos de
caracter epidémico, sean infecciosos, téxicos o de otro origen o derivados de circunstancias
catastroficas. Ademas, debe poner en practica todas las medidas que la autoridad disponga para
afrontar el suceso.

El area debe estar a cargo de profesional médico idéneo con la colaboracion de auxiliares
enfermeros, para la cual deberan acreditar su condicion.

11.4 Seguridad

En general el CONTRATISTA PPP debe cumplir con las exigencias dictadas en la ley de Higiene
y Seguridad Ley N° 19587, Dto. 351/79 y el Dto. 911/96 y todas aquellas leyes nacionales,
provinciales y/o municipales aplicables a este tipo de obras o que se dicten al respecto.

El CONTRATISTA PPP debe:

+ adoptar las medidas necesarias con el fin de impedir, conforme con la legislacion
vigente, la portacién y uso de armas de fuego por parte del personal de obra;

» Evitar el consumo de bebidas alcohdlicas el cual debe estar permanentemente vedado
en obradores y campamentos, como asi también en cualquier frente de trabajo;

* Lograr que su personal respete el cumplimiento de la prohibicion de caza y pesca y de
captura de animales vivos, debiendo impartir las instrucciones, proveer las sefializaciones
y arbitrar todas las medidas necesarias, en tal sentido. Regira la prohibicion de la
presencia de animales domésticos tanto en obradores como campamentos.

Si las medidas de seguridad adoptadas en cada caso son consideradas insuficientes por la
inspeccion técnica de Obra, podra disponerse la paralizacion total o parcial de los trabajos hasta
que se adopten las medidas precauciénales que se estime correspondan.

Todo el personal del CONTRATISTA PPP y de los subcontratistas debe estar provisto del
equipamiento de seguridad apropiado acorde con las tareas a desarrollar.

Es responsabilidad del CONTRATISTA PPP adecuar y preparar al personal en practicas de
seguridad. El personal debe aprender el uso adecuado del equipamiento destinado a tal fin y de
los elementos de proteccion personal.

En los piquetes de trabajo se debe contar con medios de comunicacién apropiados y disponer
de las ambulancias que resulten necesarias para evacuar al personal afectado ante cualquier tipo
de contingencia.

El CONTRATISTA PPP debe confeccionar los Programas de Seguridad consecuentes los que
deben ser presentados a la Inspeccion Técnica de Obras para su aprobacion.

RDI-CH (PByC - PPP) — Seccion Vd - Rev 03



PPP Transmisién Eléctrica

Linea de Extra Alta Tensién en 500 kV E.T. Rio Diamante — Nueva
E.T. Charlone, Estaciones Transformadoras y Obras
Complementarias en 132 kV.

MINISTERIO DE ENERGIA Anexo V: Exigencias Técnicas Rev. 03
Titulo: Seccién Vd: Especificaciones Fecha Azggls;o
Ambientales y Sociales Hoja 43/ 65

Los responsables de la Seguridad recibirAn de la Inspeccién Técnica de Obras toda
comunicacién referente a normas o disposiciones a cumplir y formulara los requerimientos
gue fueren necesarios.

Se deja aclarado que las solicitudes y/o requerimientos emanados por la Inspeccion Técnica de
Obra y/o el ENTE CONTRATANTE en materia de Higiene y Seguridad, como asi también de
Salud son de caracter obligatorio.

12. AREA DE MEDIO AMBIENTE

El Plantel profesional, con reconocida y probada experiencia en las areas a su cargo debe ser
propuesto por el CONTRATISTA PPP para su aprobacion por el ENTE CONTRATANTE.

El Area debe ser estructurado a partir del Responsable Ambiental, con los asistentes
necesarios para el desarrollo del monitoreo adecuado en los frentes de obra, incluyendo las
EE.TT., asi mismo el detalle de los recursos necesarios para la efectiva realizacion de las tareas
a cumplimentar forman parte de las presentaciones a realizarse en los primeros treinta (30) dias
de obra ante el ENTE CONTRATANTE, para su aprobacion.

Previo al inicio de las actividades de construccion es responsabilidad del CONTRATISTA PPP la
elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental Ejecutivo (EIA-E) y un Plan de Gestién Ambiental
(PGA) ajustado a los criterios y lineamientos establecidos en el presente Pliego y a los
requerimientos ambientales exigidos por las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales.
Debera ser elaborado por un equipo interdisciplinario, con incumbencia en areas teméticas referidas
a los distintos componentes a desarrollar. Su implementacion debe contar con recursos humanos
acordes a sus contenidos. Los profesionales involucrados deben poseer comprobada experiencia
en gestion ambiental, asi como en el tratamiento de los aspectos ambientales y sociales mas
sensibles de la obra en particular y del medio receptor, debiendo estar inscriptos en los registros que
correspondiesen segun la normativa local

Asimismo, es responsabilidad del CONTRATISTA PPP la elaboraciéon de los informes de
avance mensual respecto del cumplimiento del Plan de Gestién Ambiental, como la de suministrar
toda aquella informacion ambiental o social que requiera el ENTE CONTRATANTE.

A titulo enunciativo y no limitativo, es de incumbencia del Area de Medio Ambiente:

* La capacitacion del personal sobre los comportamientos a desarrollar ante la probleméatica
ambiental;

* Laimplementacion y control de las medidas de proteccién ambiental;

+ Ladifusion de la normativa y reglamentaciones ambientales aplicables a las actividades y a
los lugares de trabajo;

* Laelaboracion de los planes de contingencias los que deberan contemplar las situaciones
de emergencia (incendios, derrames, inundaciones, etc.) que puedan ocurrir y que
tengan consecuencias ambientales significativas. La asignacion de responsabilidades
especificas al personal en relacion a la implementacion, operacion, monitoreo y control de
las medidas de mitigacion.

» La programacion y difusion de las actividades ambientales al personal y a la comunidad
interesada.

Los recursos del area, para el cumplimiento de sus tareas, seran controladas por la Inspeccion
Técnica de Obras, la que, en caso de existir alguna deficiencia, solicitara completar los equipos
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técnicos con un plantel acorde a la obra.

El &rea de Medio Ambiente debe prever el monitoreo constante de la obra para lo cual debe
incorporar la cantidad de auxiliares necesarios. Esto sera analizado por la Inspeccién Técnica de la
Obra y elevado a consideracion del ENTE CONTRATANTE, quien dara su consentimiento o
realizara las observaciones que se consideren necesarias.

Las areas de medio ambiente, higiene y seguridad como sanidad deben contemplar el envio de
Curriculos Vitae al ENTE CONTRATANTE quien determinara la no objecién para cada caso en
particular.

13. COMUNICACION MEDIOAMBIENTAL

Actualmente la tematica ambiental se halla incorporada a la estrategia global de instituciones y
organismos publicos y privados, como asi también todos aquellos aspectos de la actividad
humana que, de una forma u otra, tengan que ver con la transformacion del medio ambiente ya
sea por extraccioén, uso, gestion o produccion, haciendo a la imagen de los mismos.

Por tal motivo cada vez adquiere mayor importancia la comunicacion, maxime cuando se trata
de emprendimientos de afectacion publica.

El publico en general necesita informacion como asimismo el organismo a cargo del
emprendimiento, la empresa constructora y el operador en el orden interno también.

Una adecuada comunicacibn ambiental permite eliminar temores consecuentes del
emprendimiento y evitar situaciones de crisis y, en el caso de corresponder, encararlas en forma
apropiada.

Respecto al publico involucrado, lo primero que debe conocerse es con quien se va a tratar para
asegurar que la comunicacién estara totalmente adaptada al mismo, motivo por el cual debe
efectuarse un relevamiento a fin de detectar quienes pueden llegar a influir sobre los objetivos
propuestos y cual es su grado de influencia.

Todo el personal afectado a la obra debe ser informado y capacitado por el CONTRATISTA
PPP sobre los aspectos medioambientales, de higiene y de seguridad industrial que resultaren de
aplicacion, sobre los problemas ambientales que se puedan llegar a plantear durante la ejecucion
de las obras, la implementacién y control de medidas de proteccion ambiental y los planes de
contingencias.

El CONTRATISTA PPP debe instrumentar todas las acciones necesarias y suficientes para
cumplimentar con los requerimientos de este apartado, las que deberan ser incluidas en el Plan
de Gestién Ambiental.

El Area de Medio Ambiente es responsable de atender y evacuar todas las consultas
ambientales que formulare el pablico interesado.

Se debera implementar un programa de comunicacion con la sociedad a fin de brindar informacion
a la ciudadania, en patrticular a la poblacion local, acerca del Proyecto y cronograma de actividades
en cada una de las etapas. Establecer canales de comunicacion con los diferentes actores
involucrados; implementar mecanismos para la gestion de consultas y opiniones.
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14. OPERACION Y MANTENIMIENTO

Durante el periodo de prestacién de los Servicios de Operacion y Mantenimiento (periodo de 12
afios), el CONTRATISTA PPP debera mantener un Sistema de Gestion Ambiental (SGA),
segun lo estipulado en la Resolucién ENRE 555/2001 y sus modificatorias. Se deberan
verificar y cumplimentar los requerimientos ambientales provinciales y municipales, hasta
el final del periodo de responsabilidad del CONTRATO PPP.

RESOLUCION ENRE N° 555/01 - Guia de Contenidos Minimos del SGA

1. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS,SOLIDOS Y SEMISOLIDOS, DE
EFLUENTES LIQUIDOS Y EMISIONES A LA ATMOSFERA.

Actividades:

1) Mejoras u optimizaciones del proceso, vinculadas a la disminucion de la generacion de
residuos, vertidos liquidos o emisiones gaseosas.

2) Mejoras u optimizaciones de las instalaciones de depuracion o tratamiento de residuos,
efluentes o emisiones.

3) Iniciativas de reutilizacién de residuos.
Normas de nivel nacional de referencia para la elaboracién de este programa:
- Ley N° 24051 y Decreto Reglamentario N° 831/93 de Residuos Peligrosos.
- Resolucién MTySS N° 369/91: Uso, manipuleo y disposicién de DPC y sus desechos
- Resoluciéon MTySS N° 577/91: Uso, manipuleo y disposicion de amianto y sus desechos.
- Resolucién Conjunta MS 0437/2001 y MTE y FRH 0209/2001.

- Resolucién SE N° 108/01: Fija limites a las emisiones a la atmdésfera por parte de las
unidades de generacién térmica convencional (deroga la Resolucion SE N° 182/95).

- Decreto N° 674/89: Establece las condiciones del vertido de efluentes liquidos a
colectora cloacal y pluvial o a curso de agua.

a) Mantenimiento y limpieza de franja de servidumbre.

b) Baterias agotadas.

c) Capacitores o transformadores que deban ser retirados de servicio.

d) Residuos de embalajes.

e) Productos residuales conteniendo DPC.

f) Aceites, lubricantes y aislantes, incluidos los que se utilicen en cables.

g) Productos metalicos no categorizados como especiales. Residuos de la actividad
de talleres de mantenimiento.

h) Otros (ejemplo: emisiones de vehiculos utilizados en transporte vy
mantenimiento).
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2. PROGRAMA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS AMBIENTALES.

Se deberéa contar con PLANES DE EMERGENCIA AMBIENTAL, que formaran parte de su
PGA.

Para riesgos tecnoldgicos: por ejemplo, los riesgos derivados del manejo de productos
guimicos, derrames de hidrocarburos, etc.

Para fendbmenos naturales se analizaran, entre otros:
a) Inundaciones.
b) Tornados y otros fen6menos atmosféricos.
c) Eventos sismicos.
d) Vulcanismo.

Un componente imprescindible de la accién preventiva en las emergencias, sera la
realizacion de adecuados programas de mantenimiento preventivo.

Normas nacionales de referencia para la elaboraciéon de este programa:

- Ley N° 13.660 y el Decreto Reglamentario N° 10877/60 -Seguridad de las instalaciones
de elaboracién, transformacién y almacenamiento de combustibles sélidos minerales,
liquidos y gaseosos.

- Resolucién N° SSC 342/93- Estructura de los Planes de Contingencia
- Ley N° 19.587 y Decreto Reglamentario N° 351/79 — Higiene y seguridad laboral.
- Ley N° 23.554 y Decreto Ley N° 6250/58 (ratificado por Ley N° 14467)

3. PROGRAMA DE MONITOREO.

Los resultados se incorporaran a un sistema de registro interno del agente, y se deberan
incorporar en los informes de avance que establece el punto V.1.

La frecuencia de las determinaciones y los parametros a medir seran los aplicables a cada
agente.

El Plan de Gestion Ambiental de cada agente debera detallar:
- parametros
- frecuencias
- sitios de extraccion o medicion de la muestra
- técnicas analiticas y procedimientos a emplear
- limite de emision o vertido con el que se compararan tales resultados.

Para los parametros de medicién obligatoria cuya frecuencia y cantidad de sitios de
monitoreo no estén definidos por la normativa vigente, cada agente deber& efectuar la
correspondiente propuesta como parte integrante de su PGA, para su consideracion por el
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ENRE.
Todos los datos obtenidos deberan ser almacenados en soportes informéticos.

Se deberan efectuar las determinaciones indicadas en la Resolucién SE N° 137/92, Anexo
16, Apéndice B, Clausulas Ambientales, items 3.5y 3.6 segun:

a) Campo eléctrico (Resolucién ENRE N° 1724/98)

b) Campo magnético (Resolucion ENRE N° 1724/98)

c) Tensiones de contacto y de paso (IRAM 2281-1V y 2281-Il).

d) Radiointerferencia (Resolucién SE N°77/98; publicaciéon CISPR 18-1; 18-2; 18-3)
e) Ruido audible (IRAM 4061y 4062)

f) Puestas a tierra (Especificacion Técnica ex AyEE N° 75, IRAM 2281-1l y IV)

Los sitios donde se efectuaran las mediciones y las frecuencias de las mismas, seran
seleccionados en funcién de criterio de prioridad ambiental.

4. HABILITACIONES Y PERMISOS.

Se incorporara en la programacion la elaboracion de la documentacion y la obtenciéon de
aquellas habilitaciones y permisos que no se dispongan hasta la fecha, y que deban
obtenerse en cumplimiento de las normas vigentes.

En particular, y sin que se trate de un listado taxativo, cada agente incorporara los
siguientes aspectos como actividades de este programa (segun corresponda):

a) Auditorias de recintos de almacenamiento de combustible. Cumplimiento de las
Resoluciones SSC N° 419/93 y 404/94.

b) Habilitaciones municipales, cuando correspondan, de acuerdo a cada jurisdiccion
(aplicable a lineas o instalaciones que se construyan a partir de la fecha).

c) Habilitaciones de artefactos sometidos a presion: se indicara el protocolo utilizado, el
plazo de validez del control y el auditor o empresa que efectud la verificacion.

d) Permisos de vertidos liquidos, de acuerdo a cada jurisdiccion.

e) Permiso de extraccién de agua para consumo industrial, de acuerdo a la legislacion
vigente cada jurisdiccion.

f) Inscripcién como generador, generador temporario u operador de residuos peligrosos
0 especiales, segun corresponda (Ley N° 24051 o normativa de cada jurisdiccion,
segun correspondiera).

g) Calificacion dada por la aseguradora de riesgo laboral (ART) a la que esta adherido
(Ley N° 24.557 y resoluciones pertinentes de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo).

IV.- DE LAS RESPONSABILIDADES.
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El Sistema de Gestion Ambiental que cada agente debera implementar sera acorde a la
envergadura de la empresa y al tipo de actividad que desarrollar4d dentro del MEM,
pudiendo tomar los agentes como referencia, a los efectos del disefio de dicho Sistema y
de las funciones que debe desempeifiar, las Normas ISO 14001 y 14004.

La documentacion que integre el PGA que se remita al ENRE debera contener el esquema
de responsabilidades para la gestion ambiental dentro de la empresa o grupo empresario,
y una sintesis de las medidas adoptadas para conferir a los integrantes del Sistema las
herramientas adecuadas para el cumplimiento de sus funciones.

V.- INFORMES AL ENRE.

Una vez implementado el Sistema de Gestibn Ambiental, cada agente debera remitir su
PGA al ENRE, con sesenta (60) dias de antelacion al vencimiento del PGA anterior. En el
caso de los generadores hidroeléctricos, éstos remitiran al ENRE la constancia que
acredite la presentacion de tal PGA a las Autoridades de Aplicacién definidas en sus
respectivos Contratos de Concesion.

En esta presentacion, cada agente debera incorporar el detalle de las actividades
encuadradas dentro de los programas que se enumeran en el punto Il de este Anexo.
Asimismo, incluiran un Resumen Ejecutivo del PGA, de no méas de 10 paginas, en el que
se indicara el cronograma del conjunto de las actividades programadas de modo tal que
permita determinar, en ocasion de analizar los informes de avance, el grado de
cumplimiento de cada una de tales actividades.

V.1. INFORMES DE AVANCE.

Los agentes deberan remitir al ENRE un Informe de Avance semestral, cuyo contenido
deberéa reflejar el grado de cumplimiento de las acciones programadas e incluir los
resultados del programa de “Monitoreo”.

Respecto de las primeras el informe indicara, segin corresponda, los porcentajes de
ejecucion de las obras, las justificaciones de eventuales retrasos o de cambios en el
cronograma, las metas alcanzadas, etc.

En lo que concierne a los resultados del programa de “Monitoreo”, se deberan incorporar
todas las determinaciones realizadas en el semestre informado, con indicacion de las
normas que se han tenido en consideracion en el procedimiento de adquisicion del dato y
en el procesamiento de las muestras.

Para las determinaciones continuas -emisiones gaseosas, por ejemplo- se debera
informar: rango de valores obtenidos en el periodo por sitio de monitoreo y periodos en los
gue se superaron los limites permisibles. El registro completo de las determinaciones
debera almacenarse en soporte magnético y podra ser auditado por el ENRE, cuando éste
lo estime necesario.

Cada agente debera presentar sus informes en una copia en papel y en soporte magnético,
de acuerdo a las pautas que oportunamente comunicara el ENRE. Estos informes deberan
presentarse dentro del mes siguiente a la finalizacion del semestre informado.
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V.2. INFORMES ADICIONALES.

Mediante estos informes los agentes deberan comunicar al ENRE la ocurrencia de los eventos que
motiven la vulneraciéon de los limites permisibles fijados por la legislacién vigente (vgr. emisiones,
vertidos, etc.), o de aquellos hechos que hubieran derivado en agresiones ambientales.

En el primer supuesto, se informara la hora y fecha del suceso, el pardmetro que se ha excedido y
la duracién de tal circunstancia, debiendo acompafiarse -ademas- un resumen de los hechos y un
andlisis preliminar de las causas que habrian motivado la produccion del evento.

Cuando se trate de hechos que hubieran derivado en agresiones ambientales, el informe que remita
cada Agente debera contener un relato sucinto de la emergencia producida, de las medidas de
correccion tomadas, y del tipo de dafios que se habrian producido al ambiente, las personas o los
bienes.

En ambos casos, los agentes deberan remitir este primer informe dentro de las veinticuatro (24)
horas posteriores a la ocurrencia del hecho o evento, salvo cuando se trate de casos cuya gravedad
requiera su informacién inmediata.

Posteriormente, dentro de los siguientes quince (15) dias, los agentes deberan presentar un informe
complementario en el que constaran los resultados de los andlisis y verificaciones adicionales que
hubieran realizado para determinar con mayor exactitud las causas que motivaron la ocurrencia del
hecho o evento informado y las consecuencias que éste hubiera producido.

Todos los informes mencionados precedentemente deberan ser remitidos al ENRE en la forma que
resulte mas rapida y fehaciente, de acuerdo a las pautas que oportunamente comunicara el
Organismo

15. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PPP

El CONTRATISTA PPP esta obligado durante las distintas etapas de ejecucién del
proyecto, y hasta la terminacion definitiva del periodo contractual del CONTRATO PPP, a
cumplimentar, sin que ello sea motivo de solicitud de pagos adicionales ni ampliaciones de
plazo de ningun tipo, los requerimientos del presente Pliego y la normativa vigentes a nivel
nacional, provincial, municipal y/o de organismos de regulacién y control que resultaren de
aplicacion al proyecto y a su ejecucion, se encuentren o no indicadas en la documentacion
contractual, siendo el unico responsable del cumplimiento de las normas ambientales,
laborales y de higiene y seguridad tanto por parte de sus empleados, subcontratista y de
cualquier otra empresa o persona de que se valga para la ejecucion del CONTRATO PPP.

Es también de Obligacion el disponer de los recursos necesarios y adecuados para el control,
monitoreo y ejecucion de las implicancias Ambientales, de Seguridad e Higiene, Salud y Medio
Ambiente de la Obra.

Las Auditorias Ambientales externas deben ser contratadas a Consultores externos quienes
deberan acreditar un Plantel profesional de reconocida y probada experiencia en las areas a
Auditar, estos deben ser propuestos por el CONTRATISTA PPP para su aprobacion por el ENTE
CONTRATANTE dentro de los sesenta (60) dias de la firma del CONTRATO PPP.
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16. MARCO NORMATIVO REFERENCIAL

A modo enunciativo se listan a continuacion el marco normativo aplicable, este no es limitativo y
deberéa actualizarse en los documentos antes citados. En referencia a la legislacion provincial
aplicable se debera adecuar a cada provincia dentro de sus jurisdicciones. La normativa de la Ex
Secretaria de Energia y el ENRE seran de aplicacion especifica para todo el proyecto y
modificatorias.

Constitucién nacional Articulo 41

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El dafio ambiental
generara prioritariamente la obligacion de recomponer, segun lo establezca la ley. Las
autoridades proveeran a la proteccion de este derecho, a la utilizacion racional de los recursos
naturales, a la preservacion del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biologica, y a la
informacién y educacion ambientales. Corresponde a la nacién dictar las normas que contengan
los presupuestos minimos de proteccion, y a las provincias, las necesarias para
complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohibe el ingreso al
territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

El Cédigo Civil y Comercial de la Nacion (Ley 26.994 y modf.) enuncia limitaciones al dominio,
es decir hasta dénde las actividades de las empresas pueden desarrollarse sin que se supriman
o afecten derechos de terceros, pero fundamentalmente contiene una regulacion integra referida
al “ambiente” como bien juridico protegido.- El sistema de fuentes incorpora los tratados de
derechos humanos, siendo que el derecho ambiental es un derecho humano; se reconocen los
derechos de incidencia colectiva; se expresa que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los
derechos individuales cuando puedan afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva
en general; se instala la limitacion a los derechos individuales, pues su ejercicio, a pesar de ser
legitimo, no debe dafar los ecosistemas, la biodiversidad, paisaje, valores culturales, flora, fauna;
se reconoce la “funcién” preventiva” de la responsabilidad civil, el ingreso expreso del principio
de prevencion al Cédigo fortaleciendo la defensa y proteccion del ambiente.- Especialmente se
regla: Arts. 9 (los derechos deben ser ejercidos de buena fe), 10 (no se amparan los ejercicios
abusivos de derechos, esto es, que contrarien los fines del ordenamiento juridico o que excedan
los limites de la buena fe, la moral y las buenas costumbres), 14 (derechos de incidencia
colectiva: la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar
al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general), 51 (La persona humana es
inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad)
225 a 233 (inmuebles por accesion, cosas muebles, cosas consumibles, divisibles, las principales
y accesorias, las cosas consumibles y fungibles, y por ultimo los frutos y productos) 235 (bienes
con relacién a las personas: los pertenecientes al dominio publico (mar territorial, aguas
interiores, bahias, puertos, playas maritimas, rios, estuarios, lagos, los glaciares y ambiente
periglacial; islas, espacio aéreo, calles, plazas, caminos, ruinas y yacimientos arqueolégicos) 236
(bienes del dominio privado del Estado (minas de oro, plata, de acuerdo al Cédigo de Mineria),
237 (bienes publicos del Estado) 238 (bienes de particulares) 239 (agua de los particulares y del
dominio publico) 240 (limites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes,
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estableciendo que dicho ejercicio debera ser compatible con los derechos de incidencia colectiva,
y debiendo conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el
interés publica, y no afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora,
la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, segun los criterios
previstos en la ley especial), 241 (validez de las normas de presupuestos minimos), 1708
(Funcién preventiva de la responsabilidad) 1710 (accién preventiva) 1716 (deber de reparar)
1717 (antijuridicidad) art. 1973 (Limites al dominio: Inmisiones).-

Ley N° 13.273 y modf., de Defensa, mejoramiento y ampliacion de bosques y su Decreto
Reglamentario N° 710/95.-

Ley N° 13.660 y el Decreto Reglamentario N° 10877/60 -Seguridad de las instalaciones de
elaboracion, transformacion y almacenamiento de combustibles sélidos minerales, liquidos y
gaseosos.

Ley N° 15.336 Ley de Generacién, Transporte y Distribucién de Electricidad.

Ley N° 19.587, Decreto Reglamentario N° 351/79 — Higiene y seguridad laboral y Decreto 911/96
de la Construccién. Reglamentacion Actualizada por: Resolucion MT N° 1.006/1979; Resolucién
MT N° 2.665/1980; Disposicion DNHyST N° 2/1983 ; Resolucién MTySS N° 523/1995 ; Decreto
N°©911/1996 ; Decreto N° 1.338/1996 ; Decreto N° 617/1997; Decreto N° 1.057/2003 ; Resolucion
MTEYSS N° 295/2003 ; Decreto N° 249/2007 y Resolucién SRT N° 1.904/2007. Resolucién
201/01 Establéese que los profesionales inscriptos en el Registro Nacional de Graduados
Universitarios en Higiene y Seguridad y los Técnicos en Higiene y Seguridad en el Trabajo
necesitaran contar con el numero de registro oportunamente obtenido mas la certificacion de su
especialidad emitida por los Consejos y/o Colegios Profesionales de Ley de la jurisdiccion que
corresponda, mas todas las Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que sean
de aplicacion para este tipo de Proyectos.

Ley N° 19.995 Defensa de la Riqueza forestal, que modifica algunos articulos de la Ley 13.273.-

Ley N° 20.284 Calidad del Aire. Esta ley pone bajo su control todas las fuentes capaces de
producir contaminacion atmosférica, ubicadas en jurisdiccion federal y en las provincias que
adhieran a la misma. La ley establece que corresponde a la autoridad sanitaria nacional fijar las
normas de calidad del aire y las concentraciones de contaminacion que le correspondan a los
estados de prevencién de situaciones criticas de contaminacién de la atmésfera.

Distingue a las fuentes contaminantes del aire en fijas y méviles. Las fuentes fijas seran las
autoridades locales (autoridades provinciales o municipales) las encargadas de establecer para
cada zona los distintos niveles maximos de emisién. Para las fuentes moéviles estos niveles seran
fijados por la autoridad sanitaria nacional.

Las autoridades locales deben establecer tres estados para la prevencion de situaciones criticas:
de alerta, de alarma y de emergencia. Segun la gravedad podran limitar o prohibir las actividades
en la zona afectada. Esta ley prevé la creacién de Comisiones Interjurisdiccionales. Establece
asimismo una serie de sanciones, las que pueden aplicarse independiente o conjuntamente.

Se complementa con la Resolucion 638/2001 del Ministerio de Salud (PROGRAMA DE CALIDAD
DEL AIRE Y SALUD).-

Ley N° 21.499 Régimen de expropiaciones, Ley N° 21.990 Defensa de la riqueza forestal.
Modificatoria de la ley n® 13.273. Sanciones por infracciones a la ley 13.273/48. Sustituye los
articulos 65y 70, y deroga el 73° de la ley 13.273/48. Esta Ultima contiene normas referidas a la
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proteccién de las fuentes de agua en relacién al recurso bosque.

Ley N° 22.351 Parques Nacionales Monumentos Naturales y Reservas Naturales, y Decreto N°
453/94 Reservas Naturales Silvestres y Educativas.

Ley N° 22.421 y Decreto Reglamentario N° 691/81.Proteccion de la fauna. En su articulo 13
determina la obligacién de consultar previamente a las autoridades nacionales o competentes en
materia de fauna, segun la jurisdiccion respecto a los estudios de factibilidad y proyectos de obras
gue puedan causar transformaciones en el ambiente de los animales silvestres.

Ley N° 22.428 Decreto reglamentario: PEN N° 681/81 Régimen de Fomento de la Conservacion
de Suelos. Declarese de interés general la accion privada y publica tendiente a la conservacion
y recuperacion de la capacidad productiva de los suelos.

Ley N° 23.302 Politica Indigena y apoyo a las comunidades aborigenes, y decretos
reglamentarios.-

Ley N° 23.554 y Decreto Ley N° 6250/58 (ratificado por Ley N° 14467).

Ley N° 23.919 Aprobacion de la Convencion relativa a Humedales de Importancia Internacional
especialmente como Habitat de Aves Acuéticos (Convencion Ramsar).

Ley N° 24.040 Compuestos quimicos Disposiciones a las que se ajustaran las sustancias
controladas incluidas en el Anexo "A" del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias
Agotadoras de la Capa de Ozono.

Ley N° 24.051 Decretos reglamentarios: pen N° 181/92 y N° 831/93

Residuos peligrosos. Reglamenta generacién, manipulacién, transporte, tratamiento y
disposicién final de Residuos Peligrosos. En su art. 16, prescribe la obligaciéon de pago de una
tasa para los generadores de residuos peligrosos comprendidos en su régimen, la que se abona
por anualidades.

Ley N° 24.065, y Decretos Reglamentarios N° 2.073/61 y 1.398/92.- Establece que las
instalaciones y la operaciéon de los equipos asociados a la generacion, transporte y distribucién
de energia eléctrica deberan adecuarse a las medidas destinadas a la proteccion de los
ecosistemas involucrados, respondiendo a los estandares de emisién de contaminantes vigentes
y los que se establezcan en el futuro.

Ley N° 24.071 Aprobacién del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indigenas y Tribales en
Paises Independientes.

Ley N° 24.295 que aprueba la Convenciébn Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climético.

Ley N° 25.438 que aprueba el Protocolo de Kyoto de la Convencion Marco de las Convencién
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climatico.

Ley N° 25.517 Restitucion de restos mortales de aborigenes a los pueblos indigenas y/o
comunidades de pertenencia.

Ley N° 25.612 (Gestion Integral de Residuos Industriales: Régimen Legal) y Decreto P.E.N. N°
1.343/02 Residuos industriales y actividades de servicio. Ley nacional de presupuestos minimos

Ley N° 25.670 establece los Presupuestos Minimos de Proteccion Ambiental para la gestion de
los PCBS, en todo el territorio de la Nacién. Registro. Autoridad de Aplicacion.
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Responsabilidades. Infracciones y sanciones. Disposiciones complementarias, y Decreto
2328/2002.-

Ley General del Ambiente N° 25.675

ARTICULO 1° — La presente ley establece los presupuestos minimos para el logro de una
gestion sustentable y adecuada del ambiente, la preservacion y proteccion de la diversidad
biol6gica y la implementacion del desarrollo sustentable

ARTICULO 22. — Toda persona fisica o juridica, publica o privada, que realice actividades
riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, debera contratar un
seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposicién
del dafio que en su tipo pudiere producir; asimismo, segun el caso y las posibilidades, podra
integrar un fondo de restauracion ambiental que posibilite la instrumentacién de acciones de
reparacion.

Ley N° 25.688. Régimen de Gestibn Ambiental de Aguas. Sancionada el 28 de noviembre de
2002 y promulgada el 30 de diciembre del mismo afio mediante Decreto 2707/2002, establece
los presupuestos minimos ambientales para la preservacion de las aguas, su aprovechamiento
y uso racional. Dispone que las cuencas hidricas superficiales, como unidades ambientales de
gestion del recurso, se consideren indivisibles. Establece normas relativas a la utilizacion de las
aguas. Crea los comités de cuencas hidricas.

Ley N° 25.743 del Patrimonio Proteccion Arqueolégico y paleontolégicos, y Decreto
Reglamentario N° 1022/2004.

Ley N° 25.831 Acceso a la informacién publica ambiental. Las autoridades competentes de los
organismos publicos, y los titulares de las empresas prestadoras de servicios publicos, sean
publicas, privadas o mixtas, estan obligados a facilitar la informacién ambiental requerida en las
condiciones establecidas por la presente ley y su reglamentacion.

Ley N° 25.916 Presupuestos Minimos de Proteccion Ambiental para la Gestion Integral de
Residuos Domiciliarios.

Ley N° 26.331 y Decreto Reglamentario N° 91/09. Bosques nativos. Ley nacional de
presupuestos minimos. Proteccion ambiental para el enriquecimiento, la restauracion,
conservacioén, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. Establece plazos
para que las provincias realicen sus inventarios forestales y confeccionen los mapas de
ordenamiento territorial del bosque nativo, categorizando su nivel de proteccion.

Ley N° 26.562 Presupuestos Minimos de Proteccién Ambiental para el control de actividades de
quema.

Ley N° 26.639 Régimen de Presupuestos Minimos para la Preservacion de los Glaciares y el
ambiente periglacial.

Ley N° 26.815 Sistema Federal de Manejo del Fuego.

Ley 27.191 “Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energia
destinada a la Produccion de Energia Eléctrica”.

Ley N° 27.287 Ley del Sistema Nacional para la Gestion Integral del Riesgo y la Proteccion Civil.
Ley 27.328
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Contratos de Participacién Publico - Privada.

Considerando inc. k) Promover el desarrollo de aquellos proyectos que coadyuven a la
preservacion del medio ambiente y a la sustentabilidad econémico, social y ambiental del area
donde éstos se ejecutaran, todo ello de conformidad con la legislacion y los acuerdos
internacionales vigentes en la materia...”

ARTICULO 5° — En la estructuracion de proyectos de participacion publico-privada, la
contratante debera promover la proteccién y cuidado ambiental en el &mbito de los mismos,
adoptando las medidas de prevencién, mitigacion, sancion o compensacién, segun el caso, de
los impactos negativos o adversos que eventualmente se ocasionen al ambiente, conforme la
normativa vigente y aplicable a cada proyecto. En la documentacién contractual deberan
especificarse las obligaciones que, a los fines antes indicados, deberan recaer sobre cada una
de las partes del contrato de participacién publico-privada y contener los mecanismos que
aseguren el cumplimiento por parte de la contratista de todas las obligaciones que la legislacion
aplicable pudiere imponerle en esta materia. A estos fines, previo a la aprobacion de la
documentacién contractual, debera tomar intervencion el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nacion.

Decreto 118/2017. Reglamentacion. Ley N° 27.328
ARTICULO 5°.- Se observaran las siguientes reglas:

a) Con caracter previo a la emision por parte de la Autoridad Convocante del dictamen exigido
por el articulo 13 de la Ley, debera tomar intervencion el MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE para formular las consideraciones que estime pertinentes,
respecto de los estudios ambientales exigibles en el marco del ordenamiento juridico vigente o,
en caso que ya hubiera sido expedida la autorizacion ambiental por parte de la autoridad
competente en la jurisdiccion, para el analisis propuesta y adopcion de medidas de prevencioén,
mitigacién y/o compensacion del proyecto.

Res. ENRE 1724/98 de procedimientos de medicion
Resolucion del MAyDS 795-E/17, (Céndor andino)
Resolucion SAyDS 1030/04 y 513/07, “Especie En Peligro”

Resolucion del MAyDS 795-E/17, Cardenal amarillo Especie categorizada “En peligro” a nivel
nacional

Resolucion MAyDS E151/17, Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad de la Argentina

Resolucion SRNyAH N° 242/93 Norma para los vertidos de establecimientos industriales o
especiales alcanzados por el Decreto N° 674/89, que contengan sustancias peligrosas de
naturaleza ecotoxicas. Remision al apartado 11.4.b.

Resolucion SRNyAH N° 224/94 Residuos peligrosos de alta y baja peligrosidad. Establece las
caracteristicas para determinar el grado de peligrosidad de un residuo

Resolucion SRNyAH N° 250/94 Clasificacién de categorias cuanticas de los generadores de los
residuos peligrosos liquidos, gaseosos y mixtos

Resolucion SRNyAH N° 184/95 Dispone que las personas fisicas o juridicas que gestionen u
organicen operaciones de exportacién de desechos peligrosos seran consideradas operadores
exportadores de residuos peligrosos’ y deben inscribirse en el registro en los términos de la ley
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24051 y sus normas complementarias.

Resolucion SRNyAH N° 619/98 Normas a las que se deberan ajustarse los generadores y/u
operadores de residuos peligrosos, que empleen productos de origen microbiano para el
tratamiento de efluentes.

Resolucion SRNyAH N° 185/99 Establece requisitos para la obtenciéon de un Certificado
Ambiental Anual por operadores con equipos transportables para el tratamiento “in situ” de los
residuos peligrosos.

Resolucion SAyDS N° 456/99 Establece los procedimientos ambientales para la construccion
de instalaciones de transporte de energia eléctrica que utilice tensiones de 132 kv o superiores

Resolucion SAyDS N° 1221/00 Contiene dos articulos aclaratorios de la ley 24051 y su decreto
reglamentario 831/93, definiendo los conceptos de “actividad” y “actividad que genera residuos
peligrosos”.

Resoluciéon. S.D.Sy P.A. N° 599/01

Establece, en orden a la mejor interpretacion de la ley N° 24051 y su reglamentacién, que la tasa
creada en el art. 16 de aquélla posee el caracter de tasa ambiental, careciendo de naturaleza
juridica tributaria, hallandose obligados a su pago todos los generadores sujetos al régimen de
la Ley, con independencia de toda prestacion singularizada de evaluacién y fiscalizacion por parte
de la autoridad de aplicacién.

Resolucion S.R.N. y D.S. N° 11/02 Aprueba el nuevo Formulario de Manifiesto que como Anexo
| forma parte de la Resolucion, estableciendo la obligatoriedad de su uso a partir de la fecha de
publicacion.

Resolucion SAyDS N° 249/02 Regula el ingreso y el uso en el territorio de los PCBs y materiales
gue contengan estas sustancias o estén contaminadas con ellas y establece la realizacién del
plan nacional de inventario de PCB.

Resolucion N° SSC 342/93- Estructura de los Planes de Contingencia.
Ley Provincial 2827/61 (Mendoza) Reserva de Biosfera Nacufian.
Ley provincial N° 8.195 (Mendoza)

Ley N° 9.814. (Cérdoba). Bosques nativos clasificados como | (rojo)
Ley N° IX-0697-2009 (San Luis)

Ley provincial N° 2.624. (La Pampa)

Ley provincial N° 13.372 (Santa Fe)

Ley provincial N° 14.888 (Bs As)

Resolucion MAyDS N° 177 — E/17- Residuos peligrosos
Resolucion ex SAyDS N°1639/07

Resolucion MAyDS N° 206/16

Las pautas ambientales y sociales que deberan ser tenidas en cuenta en la construccién de lineas
toman como referencia lo establecido en la Resolucion ENRE N° 274/2015 y Resoluciones de la
Secretaria de Energia N° 15/92 y 77/98 “Procedimientos ambientales para la Construccién de
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Instalaciones del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica, que utilicen tensiones de 132 kV o
superiores” y todas las legislaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que sean de
aplicacion para este tipo de Proyectos. Asimismo lo establecido en la Res. ENRE 555/01 “Guia
de Contenidos Minimos de los Planes de Gestion Ambiental”, debiéndose ademas dar
cumplimiento a las Normas IRAM-ISO 14.001 (Sistema de Gestion Ambiental), Directivas para
su uso en IRAM-1SO 14.004, IRM 4061 y 4062 (Ruido audible).-
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ANEXO |

En el presente Anexo se indica a modo ilustrativo el alcance de los temas a desarrollar en el
Plan de Gestion Ambiental que debe presentar el CONTRATISTA PPP. Corresponde destacar
que, si bien la documentacion licitatoria incluye un EIA, que es el documento que se ha utilizado
para gestionar la Solicitud de Acceso y Ampliacion de la Capacidad de Transporte, es
responsabilidad del CONTRATISTA PPP desarrollar:

1) .

2) Estudio de Impacto Ambiental Ejecutivo, con las modificaciones y/o ampliaciones
correspondientes, para su aprobacion por las autoridades de aplicacion pertinentes.

3) Plan de Gestién Ambiental (PGA),

4) Toda tramitacion para obtener los Certificados Ambientales o Declaraciones
Ambientales o documento similar que la legislacion provincial o disposicion municipal
establezca como necesaria para la autorizacién de ejecucion de las obras.

PLAN DE GESTION AMBIENTAL

El PGA debe ser preparado sobre la base del principio de flexibilidad y mejora continua, de modo de
permitir la adopcion de soluciones a las nuevas necesidades o requerimientos que eventualmente
surjan de las consultas y de la implementacion practica de las obras y actividades del Proyecto. Por
lo tanto, este podra ser actualizado periddicamente; no obstante, todo cambio deberé ser analizado
por la Inspeccion Técnica de la Obra y contar con la aprobacién del ENTE CONTRATANTE.

1 DESCRIPCION DEL PROYECTO
2 PLAN DE OBRAS - ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

2.1 REPLANTEO DE LA LINEA
2.2 LIMPIEZA DE FRANJA DE SERVIDUMBRE
221 Descripcidn
2.2.2 Personal y Equipos
2.3 CAMINOS DE ACCESO
2.4 FUNDACIONES
25 MONTAJE DE TORRES
2.6 TENDIDO DE CONDUCTORES Y CABLE DE GUARDIA
2.7. TECNICAS DE RESTAURACION
3 ATENUACION DE IMPACTOS
3.1 USO DEL SUELO
3.2 CAMINOS DE ACCESO
3.2.1 Mantenimiento de Accesos
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3.3 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
3.4 AFECTACION DE LA CALIDAD DEL AGUA
3.5 IMPACTO ATMOSFERICO Y SONORO
3.6 RADIO INTERFERENCIA Y CAMPOS ELECTROMAGNETICOS
3.7 OBRADORES Y CAMPAMENTOS
3.8 ASPECTOS RELATIVOS A LA MAQUINARIA Y EQUIPOS
3.9 DISPOSICION DE RESIDUOS
3.10 SERVICIOS SOCIALES, SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO Y MEDICINA LABORAL
3.10.1 Generalidades
3.10.2 Higiene
3.10.3 Salud
3.104 Seguridad
3.11 RESTAURACION DE LAS AREAS UTILIZADAS PARA LA OBRA
3.12 COMUNICACION Y EDUCACION AMBIENTAL
3.13 PLAN DE MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS.
3.14 PLAN DE MANEJO DE AREAS AMBIENTALMENTE SENSIBLES.
4 PROGRAMA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS
5 PROGRAMA DE AUDITORIAS EXTERNA (AMBIENTAL Y SOCIAL - HIGIENE Y
SEGURIDAD)

5 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
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ANEXO Il

PLAN PROPUESTO PARA EL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

Las medidas de proteccién ambiental que formen parte del Plan de Gestion Ambiental deberan
ser agrupadas y clasificadas en funcion de los componentes de cada sistema y de sus
caracteristicas. Se propone una ficha técnica para el desarrollo de cada medida donde se
deben detallar los impactos considerados, las tareas o acciones del proyecto que generan
impacto, el tipo de medida, las acciones a desarrollar para implementar la medida, el momento
o etapa de desarrollo del proyecto, el lugar de ejecucidn, la periodicidad de fiscalizacion del
grado de cumplimiento y efectividad de la misma.

En las siguientes tablas se detallan los criterios propuestos para clasificar los distintos tipos de
medidas de proteccion ambiental (tiempo / magnitud).

Medida Caracteristicas
Preventivo - Evitador Elimina la posibilidad de generar impacto
Pr_e.VeT‘“VO i Reduce la probabilidad de ocurrencia de impacto.
Minimizador
Restaurador Recupera componentes alteradas de un ecosistema
Mitigador Suaviza, atendia o modera la magnitud del dafio ambiental
Compensador Resarce los efectos negativos del impacto. Ofrece una solucion

Ocurre a largo plazo, cuando se recuperan todos los componentes y

Correctivo -Absoluto 7
condiciones alteradas

MEDIDA TECNICA N° Manejo de

1- Impacto (s) considerado

2- Acciones de la Ingenieria del
Proyecto

3- Tipo

4- Acciones a desarrollar:

5- Lugares de Ejecucion:

6-Momento de Ejecucion:

7-Frecuencia de Verificacion:

Programa de Prevencion de Emergencias
Dentro del marco del PGA el CONTRATISTA PPP debe elaborar Planes de Contingencia para
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situaciones que pueden originarse en la aplicacién de determinadas tecnologias (incendio y
explosiones, derrames de hidrocarburos, manejo de productos quimicos) o bien de fenémenos
naturales (inundaciones, fendmenos atmosféricos, etc.).

ANEXO Il

I. GRADO DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL:

Como todas las obras no revisten el mismo Grado de Complejidad Ambiental surge la necesidad
de categorizar las mismas siguiendo una modalidad aplicable en todos los proyectos, en tal
sentido se determina:

El Grado de Complejidad Ambiental (G.C.A.) de un proyecto queda definido por los siguientes
items, estimados todos ellos para la etapa de construccién del proyecto:

a) El estandar asignado a los proyecto en funcién del rubro al cual pertenece (Es) Este valor
se incluye en el Anexo | del presente, y son estandares internacionales.

b) Resultado (positivo o negativo) tomado de la Matriz de Impacto del EIA (ER).

c) La dimensién del emprendimiento, considerando la dotacién de personal, la potencia
instalada y la superficie (Di).

d) La localizacién de las instalaciones, teniendo en cuenta la zonificacién y las areas
afectadas por la Obra (L0).

El Grado de Complejidad Ambiental se expresa por medio de una ecuacion polinémica de cuatro
términos:

G.C. A.=Es +DM+Di + Lo

(Los valores que podran tomar cada uno de los términos del polinomio, se especifican en el
Anexo | del presente documento.)

De acuerdo a los valores que arroje el G.C.A., el proyecto quedara comprendido en una de las
3 categorias que se describen a continuacion:

Categoria 1: De Bajo Impacto Ambiental, cuando los impactos ambientales negativos son
minimos, dentro de lo tolerado y previsto por la legislacién vigente; asimismo, cuando su
funcionamiento involucre riesgos 0 molestias minimas a la poblacion y al medio ambiente.
Pertenecen a esta categoria los proyectos cuyo G.C.A. sea de hasta 11 puntos.

Categoria 2: De Mediano Impacto Ambiental, cuando pueden causar impactos negativos
moderados, afectando parcialmente al ambiente, pudiendo eliminarse o minimizarse sus
efectos mediante medidas conocidas y facilmente aplicables; asimismo, cuando su
funcionamiento constituye un riesgo potencial al medio y en caso de emergencias
descontroladas pueden llegar a ocasionar dafios moderados para la poblacion, el ambiente o
los bienes materiales. Pertenecen a esta categoria los proyectos cuyo G.C.A. sea de mas de
11 y hasta 25 puntos.

Categoria 3: De Alto Impacto Ambiental, cuando pueden presentar impactos ambientales
negativos cualitativa o cuantitativamente significativos, contemple o no el proyecto medidas de
prevencion o mitigacién; asimismo, cuando su actividad constituya un riesgo potencial alto y
en caso de emergencias descontroladas pueden llegar a ocasionar dafios graves a las
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personas, al ambiente o a los bienes materiales.
Pertenecen a esta categoria las actividades o proyectos cuyo G.C.A. sea de mas de 25 puntos.

La funcién que cumple la categorizacion de las actividades y proyectos, es la de fundar el criterio
sobre el cual se definan:

a) hitos y exigencias contractuales.
b) condiciones Ambientales
c) otros criterios que conlleven con este fin.

Aquellas actividades o proyectos cuyo emplazamiento se encuentren dentro de las areas
definidas en los Mapas de Vulnerabilidad Ambiental, seran categorizadas como categoria 3,
independientemente de su Grado de Complejidad Ambiental, a menos que se determine lo
contrario mediante acto administrativo correspondiente.

Conforme lo establecen las legislaciones vigentes, la evaluacion de los Estudios de Impacto
Ambiental correspondientes a proyectos que se encuentren regulados por otras normativas
ambientales propias del rubro al cual pertenecen, estaran sujetos a aprobacién y/o liberacién
de los organismos estatales responsables de la fiscalizacién y control de dichas normas, como
asi también con otras entidades que la Autoridad de Aplicacién considere conveniente. Para
estos casos el ENTE CONTRATANTE serd el encargado de visar la documentacion presentada,
la cual el CONTRATISTA PPP seleccionado debera gestionar de acuerdo a la legislacion
aplicable y bajo su exclusivo costo y responsabilidad.
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ANEXO Il A

FORMULA PARA LA CATEGORIZACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS:
GCA=DM+Es+Di+Lo

dénde:

GCA: Grado de complejidad ambiental

DM: Diferencia calificativa de la Matriz Ambiental del EIA, esto puede ser positivo 0
negativo.

Es: Estandar

Di: Dimensionamiento

Lo: Localizacion

Estos parametros podran adoptar los siguientes valores:

* Grado de complejidad ambiental

-Hasta 11: Establecimientos de Primera Categoria

-De 12 a 25: Establecimientos de Segunda Categoria

-Mayor de 25: Establecimientos de Tercera Categoria

* Diferencia calificativa de la Matriz Ambiental del EIA, esto puede ser positivo 0 negativo.

Se clasifican como de tipo A, B o C segun el siguiente detalle:
Tipo A

Cuando la suma de los componentes den como resultado 0 y/o valor positivo teniendo
en cuenta los componentes naturales del aire (incluido vapor de agua); gases de combustion,
suelo, vegetacion, sistemas hidricos, faunay residuos.

Tipo B

Cuando la suma de los componentes den como resultado 0 y/o valor negativo teniendo
en cuenta los componentes naturales del aire (incluido vapor de agua); gases de combustion,
suelo, vegetacion, sistemas hidricos, fauna y residuos.

Tipo C

Cuando la suma de los componentes dé como resultado valor negativo menor a -8
teniendo en cuenta los componentes naturales del aire (incluido vapor de agua); gases de
combustidn, suelo, vegetacion, sistemas hidricos, fauna y residuos.

Tipo O: se le asigna el valor 0
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Tipo 1: se le asigna el valor 3

Tipo 2: se le asigna el valor 6

En aquellos casos en que los proyectos correspondan a una combinacién de més de un Tipo,
se le asignara el Tipo de mayor valor numeérico.

* Estandar:

De acuerdo a la clasificacion internacional de actividades que se incluye como Anexo |l del
presente y teniendo en cuenta los impactos ambientales propios de la actividad, se dividen en
cuatro valores estandar:

- Estandar 1: se le asigna el valor 1

- Estandar 2: se le asigna el valor 5

- Estandar 3: se le asigna el valor 10

- Estandar 4: se le asigna el valor 15

* Dimensionamiento

Tendra en cuenta:

a) Cantidad de personal

- Hasta 15:
- Entre 16 y 50:

- Entre 51 y 150:
- Entre 151 y 500:

- Més de 500:

adopta el valor O

adopta el valor 1

adopta el valor 2
adopta el valor 3

adopta el valor 4

b) Potencia instalada y movil (en HP)

- Hasta 25:

- De 26 a 100:

- De 101 a 500:
- Mayor de 500:

adopta el valor 0

adopta el valor 1

adopta el valor 2

adopta el valor 3

-c) Superficie afectada al proyecto:

Superficie afectada (Ha), Considerando las areas Protegidas con el valor 8

af?agfzfégi:—?a) Vaéc;;;s;%r:ido Estandar 2 Estandar 3 Estandar 4
0-50 0
51 - 1000 1 4
1001 - 10000 2
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10001 - 50000 3 5 6
> 50000 4 6 7 8

*Localizacion
Tendra en cuenta:
a) Zona
- Parque industrial: adopta el valor 0

- Rural y semirural: adopta el valor 3 para agricultura, ganaderia y
silvicultura.

adopta el valor 1 para el resto de los rubros
- Ejido urbano y otras &reas vulnerables: adopta el valor 3
- El resto de las zonas: adopta el valor 2
- Areas protegidas: adopta el valor 4

b) Infraestructura de servicios de:
- Agua
- Cloacas
- Luz
- Gas
Por la carencia de cada uno de ellos se asigna 0,5.
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ANEXO Il B
STANDARD INTERNACIONAL
CONSTRUCCION STANDARD

Preparacion de terrenos para obras:

Demolicion y voladura de edificios y de sus partes (Incluye los trabajos de

asociadas a la preparacion del terreno para la construccion de obras, la
limpieza del terreno de malezas y la estabilizacién del suelo, etc.)

limpieza de escombros asociados a la demolicion y voladura, las perforaciones

Perforacion y sondeo, excepto: perforacién de pozos de petréleo, de gas, de
minas e hidraulicos y prospeccion de yacimientos de petroleo: (Incluye los
trabajos de perforacion, sondeo y muestreo con fines de construccion o para
estudios geofisicos, geoldgicos u otros similares, las perforaciones
horizontales para el paso de cables o cafierias de drenaje, etc.)

Obras de ingenieria civil: Construccion, reforma y reparacion de redes de
electricidad, de gas, de agua, de telecomunicaciones, de petréleo y gas y de
otros servicios en zonas no urbanas: (Incluye la construccién, reformay
reparacion de redes de electricidad, de gas, de agua, de telecomunicaciones,
etc.)
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