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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PRINCIPALES DEL CORREDOR VIAL A 

 

El Corredor Vial A está integrado por las Rutas Nacionales que se indican en el gráfico 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

3 

 Obras a ejecutar en el Corredor Vial 

 

 

 

Se describen a continuación las principales Obras consideradas para este Corredor Vial:  

 

1. Construcción de Autopista en la RN Nº 3 en el Tramo Las Flores (km 183) – Azul (Km 

307,10). Incluye variantes de traza en las ciudades de Las Flores, Cachari y Azul. (A-

AU-01, A-AU-02, A-AU-03, A-AU-04, A-AU-05, A-AU-06) 

 

- Tipo de Obra: 

Construcción de nueva Calzada de 7,30 m de ancho en Duplicación (2 

Carriles). Construcción de variantes en las ciudades de las Flores, Cachari y 

Azul con 2 calzadas de 7,30 m de ancho cada. 

- Longitud: 124 Km 

- Ancho de calzada existente: 7,30 m 

- Cantidad de Carriles existentes: 2 

 
 
1.1 Situación actual: 
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La actual Ruta Nacional Nº 3 en su trayectoria entre Las Flores (Km 183,00) y Azul (Km 

307,10),  presenta las siguientes características: 

 

- Posee una calzada con dos carriles. 

 

- Carece de control de accesos. 

 

- Carece de cruces a distintos niveles, siendo la mayoría de ellos cruces directos muy 

peligrosos. 

 

- Atraviesa diversas zonas urbanas, tales como Las Flores, Pardo, Cachari y Azul. 

 

- No posee banquinas pavimentadas (en su mayoría son banquinas de suelo o con un 

Tratamiento superficial simple). 

 

- El ancho de la zona de camino es en general de entre 70 m y 100 m; aunque existen 

zonas puntuales con anchos menores, reduciéndose a 50 m en promedio. 

 

1.2 Trazado de la Autopista: 

 

Se proyecta la duplicación de la calzada y las obras necesarias para transformar este tramo 

en una autopista con control total de accesos. 

 

El eje de proyecto de la segunda calzada se desarrollará en su mayor parte paralelo al actual.  

 

Se ejecutarán las expropiaciones necesarias para llevar el ancho de zona de camino a 120 

metros. 

 

El trazado de la autopista tendrá una longitud aproximada de 124 Km. Se inicia en la 

progresiva kilométrica 183,00 de la RN Nº 3 y finaliza en la progresiva 307,10; en 

correspondencia con el Empalme de la Ruta Nacional N° 226. 
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Para su desarrollo se utiliza la actual traza de la RN N° 3 hasta la progresiva kilométrica 185,18 

(cruce del FFCC General Roca) donde se inicia la Variante Las Flores, que se desarrolla a la 

izquierda de la zona de camino de la citada Ruta Nacional y empalma nuevamente con la RN 

N° 3 en la progresiva 189,20.  

 

A partir de aquí la autopista se desarrolla por el trazado actual de la RN N° 3 hasta el inicio de 

la Variante Cachari, que se inicia en la progresiva kilométrica 239,00,  se desarrolla a la 

izquierda de la zona de camino y empalma nuevamente con la RN N° 3 en la progresiva 

kilométrica 245,00.   

 

Luego la autopista continua por el trazado actual hasta el inicio de la Variante Azul, ubicada 

en la progresiva 293,700 (intersección con la Ruta Provincial N° 60). La Variante Azul se 

desarrolla a la izquierda de la zona de camino y empalma nuevamente con la RN N° 3 en la 

progresiva 303,500, luego continua por la traza actual hasta la progresiva 307,10 donde se 

intersecta con la Ruta Nacional N° 226, que corresponde al final del proyecto.  

 

1.3 Pautas Generales de Diseño de la Autopista: 

 

- Eliminación de todos los cruces a nivel con las calzadas principales. 

 

- Demolición de todos aquellos elementos que sean necesarios para la construcción de 

las obras previstas.  

 

- Iluminación de todos los intercambiadores de tránsito de acceso a localidades e 

intercambiadores de tránsito con Rutas Nacionales y/o Provinciales pavimentadas.  En 

el resto de los intercambiadores se iluminará el tramo de calzada que cruza la autopista 

y vincula ambas colectoras, de acuerdo a lo indicado en la Especificación Técnica 

Particular que forma parte del Anexo III del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares. 

 

- Traslado y reubicación de los servicios que interfieran con la construcción de la obra. 
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- Colocación de barandas de seguridad de hormigón y/o metálicas en aquellos lugares 

que resulten necesarias por razones de seguridad. Deberán considerarse la protección 

de las obras de arte y taludes presentes tanto en las calzadas existentes como en las 

nuevas, de ser necesario. 

 

Para la selección de las protecciones se deberá tener como referencia la Resolución 

596/10 AG “Recomendaciones sobre sistemas de contención lateral” o la vigente al 

momento de aprobación del Proyecto Ejecutivo y las modificaciones a los planos tipos 

correspondientes tendientes a un nivel de contención adecuado a las condiciones de 

la ruta, su entorno y la operación vehicular. 

 

- Señalización horizontal y vertical, en todo de acuerdo con la reglamentación vigente 

de Vialidad Nacional y la Ley Nacional de Tránsito, y la colocación de tachas reflectivas 

de acuerdo a lo indicado en la Especificación Técnica Particular que forma parte del 

Anexo III del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

- Construcción de las obras hidráulicas necesarias para el correcto escurrimiento del 

agua en la zona de la obra. 

Las secciones de escurrimiento de las obras de arte de las calzadas existentes se 

modificarán solo en aquellos casos que estén previstos en el anteproyecto técnico y 

en aquellos casos en que la calzada existente se halle aguas debajo de la nueva 

calzada y tenga una sección de escurrimiento inferior a la de la calzada nueva en ese 

sector. 

 

- La cota de la rasante de la calzada nueva no debe ser inferior a la de la calzada 

existente.  

 

- Alteo de la rasante de la calzada existente en lugares inundables.  

 

- Rectificación de curvas en calzada existente considerando una velocidad de diseño 

deseable de 130 km/h. 

 

- Diseño de puentes con 1 metro libre de revancha entre el nivel máximo de inundación 

y el fondo de viga.   
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- Perfil tipo de estructura de pavimento conforme a lo establecido en la especificación 

técnica correspondiente. 

 

- Estudio de Impacto Ambiental en un todo de acuerdo con el Manual de Evaluación y 

Gestión Ambiental de obras viales MEGA II, vigente en Vialidad Nacional, además 

deberá cumplir con las Leyes Provincial y Decretos Reglamentarios. 

 

- El ancho de las ramas de vinculación de los distribuidores será el necesario para 

contemplar el tránsito futuro (20 años a partir de la fecha prevista para la habilitación 

de la obra), obtenido en base a considerar los posibles escenarios de crecimiento de 

la región, las obras en ejecución y las previstas a mediano plazo.  De este modo se 

asignarán volúmenes de tránsito a las distintas secciones de la obra y en función del 

Nivel de Servicio requerido para el Año de Diseño y de la velocidad directriz, se 

determinará el ancho necesario. 

 

- Las características geométricas fundamentales serán las que detallan a continuación:  

 

 Calzada Principal Nueva: 

 Velocidad Directriz: 130 km/h 

 Pendiente Transversal en Recta: 2% 

 Peralte Máximo: 6% 

 Calzadas: 2 de 7,30 m  (2 carriles de 3,65 por calzada) 

 

 Calzada Principal Existente: 

 Velocidad Directriz deseable: 130 km/h 

 Pendiente Transversal en Recta: se mantiene el perfil de la calzada 

existente. 

 

 Banquina Externa:  

 Ancho: 3,00 m (2,50 pavimentado) 

 Pendiente: 2% pavimentada (Δi max. 6% respecto de la calzada) 

                  4% no pavimentada 
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 Banquina Interna: 

 Ancho: 3,00 m (0,50 m pavimentado) 

 Pendiente: 2% pavimentada (Δi max. 6% respecto de la calzada) 

                  4% no pavimentada 

 

 Mediana en Zona de Camino sin restricciones de ancho   

 Ancho: 16,00 m  

 Taludes: 1:6 

 

 Mediana en Zona de Camino con restricciones de ancho 

 Banquinas Internas 1,00 m de ancho 

 Defensa de Hormigón: 0,60 m 

 Ancho total: 2,60 m  

 

 Taludes Terraplén:   

 h  3.00m 1:4 

 h > 3.00m 1:2 

 

 Colectora de Tierra: 

 Ancho: 9,00 m abovedado 

 

 Colectora Pavimentadas: 

 Ancho (perfil normal):7,30 m 

 Ancho (zona de distribuidores): 10,50 m 

 

 Distancia desde borde externo de Colectoras a Línea de Alambrado:  

 5,00 m mínimo; 10,00 m recomendado 

 

 Distribuidores Para Retornos:  

 Velocidad: 50 km/h  

 Pendiente: 5.5% max. 

 Velocidad en Nariz Rama de Entrada/Salida: 60 km/h. 
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 Dependiendo de la Demanda de Tránsito: 

o Salidas de Ramas a Colectora 

o Entrada de Ramas desde Colectora 

o Sin Rotondas 

 Distribuidores en Accesos:  

 Velocidad: 70 km/h  

 Pendiente: 4% máxima. 

 Velocidad en Nariz Rama de Entrada/Salida: 60 km/h. 

 Dependiendo la Demanda de Transito: 

o Salidas de Ramas a Colectora 

o Entrada de Ramas desde Colectora 

  

 Distribuidores con Rutas Provinciales Pavimentadas:  

 Velocidad: 100 km/h  

 Pendiente: 3% máxima.  

 Velocidad en Nariz Rama de Entrada/Salida: 60 km/h. 

 Dependiendo la Demanda de Tránsito: 

o Salidas de Ramas Directas/Semidirectas 

o Entrada de Ramas Directas/Semidirectas 

 

 Distribuidores con Rutas Nacionales:   

 Velocidad: 130 km/h  

 Pendiente: 2.5% max. 

 Velocidad en Nariz Rama de Entrada/Salida: 60 km/h. 

 Dependiendo la Demanda de Tránsito: 

o Salidas de Ramas Directas/ Semidirectas 

o Entrada de Ramas Directas/ Semidirectas 

o Sin Rotondas 

 

 Puentes de la Autopista en ambas calzadas: 

 Calzadas: 2 de 7,30 m  (2 carriles de 3,65 m por calzada) 

 Pendiente Transversal en recta: 2% 

 Peralte Máximo: 6% 
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 Galibo Vertical sobre Calle: 5.10m 

 Galibo Vertical sobre FFCC: Consultar con Organismo Pertinente 

 Banquinas:  

o Ancho banquina externa: 3,00 m pavimentado 

o Ancho banquina interna: 1,00 m pavimentado 

o Pendiente: 2% pavimentada (Δi máximo 6% respecto de la 

calzada). 

 
 Puentes sobre la Autopista: 

 Calzadas: 2 de 7,30 m (2 carriles de 3,65 por calzada) para el caso 

que la calzada transversal existente que cruza sobre la autopista sea 

un 2+2. 

 Calzadas: 1 de 7,30 m (1 carril de 3,65 por calzada) para el caso que 

la calzada transversal existente que cruza sobre la autopista sea un 

1+1 o retornos a distinto nivel. 

 Pendiente Transversal en recta: 2% 

 Peralte Máximo: 6% 

 Galibo Vertical sobre Calle: 5.10m 

 Distancia mínima borde de calzada de Autopista a estribo de Puente: 

7.00m 

 Banquinas Externa/Interna:  

o Ancho: 2.5 m pavimentado 

o Pendiente: 2% pavimentada (Δi max 6% respecto de la 

calzada) 

 Veredas Peatonales: Se analizará en casos particulares. 

 

 

1.4 Obras a ejecutar: 

 

Se proyectará obra básica, pavimento, obras de arte mayores y menores, colectoras, 

variantes de trazado y accesos a localidades, distribuidores y adecuación geométrica y 

estructural de la calzada existente, señalamiento horizontal y vertical, iluminación y obras 

complementarias. 
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1.4.1 Variante Las  Flores (Km 183,00 - Km 192.38) 

La longitud aproximada de este tramo de Autopista será de 9,4 kilómetros.   

 

 

 

La ubicación de la nueva calzada será como se indica a continuación: 

 

 Entre Km 183,000 – Km 185,18: lado descendente. 

 Entre Km 185,18 – Km 189,200: Calzadas centradas con eje en la variante. 

 Entre Km 189,20 - Km 192,38: lado descendente. 

 

Se indican a continuación las principales obras a ejecutar en la sección: 

 

 Puente sobre FFCC L= 88,26 m (km 185+234,14) 

 Empalme colectoras bajo puente (185+258,67) 

 Puente sobre arroyo Cementerio L= 42 m (186+790,12) 

 Distribuidor 440 "Cruce de ruta en alto nivel" (188+337,62) 

 Distribuidor 440 "Cruce de ruta en alto nivel" (191+709,60) 

 

1.4.2 Las Flores (Km 192.380) – Acceso a Pardo (Km 223,200) 

La longitud aproximada de este tramo de Autopista será de 31 kilómetros. 
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Se indican a continuación las principales obras a ejecutar en la sección: 

 

 Puente sobre el FFCC y  Acceso a Plaza Montero (km 196+674,27). 

 Distribuidor 240 “Retorno tipo A” acceso a Plaza Montero (km 202+700,36) 

 Distribuidor 240 “Retorno tipo A” acceso a estación FFCC Harosteguy (km 

209+292,36). 

 Distribuidor 240 “Retorno tipo A” (km 215+532,40) 

 Puente sobre el Canal 11 (km 216+823,71). 

 Distribuidor 240 “Retorno tipo A” (km 219+811,42) 

 Distribuidor 240 “Retorno tipo A” acceso a Pardo-RP3 (km 222+628,28). 

 

1.4.3 Acceso a Pardo (Km 223,200) – Cacharí (Km 245,050) 

La longitud aproximada de este tramo de Autopista será de 22 kilómetros. 

Esta Sección incluye la Variante de Cacharí.  

 

En el paso por la localidad de Cacharí, se proyecta una variante en el trazado de la RN N° 3, 

a fin de reducir el impacto del flujo vehicular próximo al área urbana residencial. La misma 
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cuenta con  un distribuidor a distinto nivel de conexión con la RP Nº 50 (acceso a Cacharí Km 

241+964,84). 

 

Se indican a continuación las principales obras a ejecutar en la sección: 

 

 Distribuidor 240 “Retorno tipo A” acceso a Miramonte  (km 230+341,51). 

 Distribuidor 240 “Retorno tipo A” (Km 237+504,23) 

 Distribuidor conexión con RP N°50 – Acceso Cachari (Km 241+964,84) 

 Distribuidor 240 “Retorno tipo A” (km 247+714,97) 

 Puente sobre canal (km 250+512,75) 

 

1.4.4 Cachari (Km 245,050) - Acceso a Parish (Km 262,150) 

La longitud aproximada de este tramo de Autopista será de 17 kilómetros.   

 

Se indican a continuación las principales obras a ejecutar en la sección:  

 

 Distribuidor 240 “Retorno tipo A” (km 255+273,96) 

 Puente sobre el Arroyo Azul (km 257+332,50) 

 Distribuidor  Acceso a Parish (km 261+782,71).  

 

1.4.5 Acceso a Parish (Km 262,150) - Empalme RP N° 60 (Km 293,700) 

La longitud aproximada de este tramo de Autopista será de 31 kilómetros.   

Se indican a continuación las principales obras a ejecutar en la sección:  

 

 Distribuidor 240 “Retorno tipo A”  (Km 269+737,63) 

 Distribuidor 240 “Retorno tipo A” acceso a Shaw (km 277+023,01) 

 Distribuidor 240 “Retorno tipo A”  (km 283+960,50) 

 Distribuidor con tres rotondas - conexión RP 60 RN3 (km 293+152,83) 

 

 

1.4.6 Empalme RP N° 60 (Km 293,700) – intersección con RN N° 226 (Km 307,100) 
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La longitud aproximada de este tramo de Autopista será de 13 kilómetros.  Esta Sección 

incluye la Variante de Azul que se desarrollará entre las progresivas kilométricas Km 293,700 

y 303,80. 

 

 

Se indican a continuación las principales obras a ejecutar en la sección:  

 

 Distribuidor acceso ppal. a Azul (Km 298+944,85) 

 Puente sobre FFCC G. Roca (302+751,60) 

 Distribuidor Trébol completo - Cruce de RP 226 en alto nivel (307+100,00). 

 

1.5 Calles Colectoras a construir 

 

Se ha previsto la construcción de colectoras estabilizadas y pavimentadas en el tramo de 

Autopista Las Flores - Azul en zonas suburbanas y en otras zonas donde resulten necesarias, 

de acuerdo a las cantidades que se establecen a continuación: 

 

 12 kilómetros de Colectoras estabilizadas: las mismas deberán respetar como 

mínimo las características indicadas en el Perfil Tipo de Colectora Estabilizada 

N° 1, que forman parte de la presente Memoria Descriptiva. 
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 6 kilómetros de Colectoras pavimentadas: las mismas deberán respetar como 

mínimo las características indicadas en los Perfiles Tipo de Colectora 

Pavimentada N° 3 y 4, que forman parte de la presente Memoria Descriptiva. 

 

Dentro de los 6 kilómetros de colectoras a construir, el CONTRATISTA PPP deberá ejecutar 

la pavimentación de la calle colectora ubicada del lado Ascendente de la Ruta Nacional N° 3 

a la altura del kilómetro 299,00, entre calles Gral. Lamadrid y Gral. J. M. Paz, en la Ciudad de 

Azul (Pcia. de Buenos Aires). 

 

En la actualidad, consta de una colectora con ancho variable entre los 7 y 12 m. 

aproximadamente, que se encuentra en su mayoría, parcialmente estabilizada con material 

granular irregularmente dispuesto en superficie. Esta condición de estabilidad de esta calzada, 

no es permanente en el tiempo y, fundamentalmente en días de lluvia, se ve sensiblemente 

alterada siendo habitual la formación de pozos y hundimientos que impiden una circulación 

fluida. 

 

Esta colectora es utilizada por frentistas a la traza de Ruta Nacional N° 3, por el tránsito local 

y también por vehículos que toman contacto con los servicios y la actividad socioeconómica 

de la Ciudad. En razón de todo ello, se prevé dotar a esta colectora, de pavimento a nivel 

definitivo mediante una estructura de tipo flexible. 

 

En los restantes kilómetros de autopista se deberá construir Colectoras abovedadas de suelo 

según Perfil Tipo N° 2, generando de esta forma continuidad en ambos sentidos de 

circulación. 

 

Los lugares definitivos que no se detallen en la presente Memoria Descriptiva surgirán del 

Proyecto Ejecutivo que deberá realizar el Contratista PPP.  

 

2. Obras de Seguridad en la RN N° 3 en el tramo Azul (Km 307,10) – Coronel Dorrego 

(Km 589,00). (A-RS-01, A-RS-02, A-RS-03, A-RS-04, A-RS-05, A-RS-06) 

 

- Construcción de carriles de sobrepaso de 3,60 m de ancho en zonas con 

dificultad para efectuar el sobrepaso. 
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- Construcción de Variante de Traza en la Ciudad de Tres Arroyos. Una calzada 

de dos carriles, uno por sentido de circulación. 

- Mejora de Intersección en Acceso a Chillar. 

- Mejoras varias en intersecciones y/o accesos  

- Pavimentación de banquinas en 1,80 m en todo el tramo. 

- Longitud: 283 Km 

- Cantidad de Carriles existentes: 2 

 

 

2.1 Situación actual: 

 

La actual Ruta Nacional Nº 3 en su trayectoria entre Azul y Coronel Dorrego, con una 

extensión de aproximadamente 282 kilómetros de recorrido, posee las siguientes 

características: 

 

- Tiene una calzada única bidireccional de 7,30 metros de ancho.  

- Posee banquinas de suelo en la totalidad del tramo. 

- El ancho de la zona de camino es variable según el sector; oscilando entre 60 y 100 

metros. 

- Atraviesa diversas zonas urbanas, tales como Chillar, Benito Juárez, Adolfo Gonzáles 

Cháves, Tres Arroyos, Micaela Cascallares y Coronel Dorrego. 

- Presenta diversas intersecciones conflictivas que requieren una mejora. 

 

2.2 Obras a Ejecutar 

 

En este tramo de la Ruta Nacional N° 3 se ha previsto la construcción de las obras necesarias 

para mejorar la capacidad y la seguridad vial. 

 

2.2.1 Pavimentación de banquina y construcción de carriles de sobrepaso  

 

Entre las intervenciones previstas para este tramo se encuentran la pavimentación de 

banquinas en un ancho de 1,80 metros y la construcción de carriles de sobrepaso en aquellos 
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lugares donde existen curvas horizontales o verticales que dificultan las maniobras de 

adelantamiento. 

 

Los sitios donde se ubicará cada carril de sobrepaso, que podrán ser ajustados en la etapa 

de proyecto, son los siguientes: 

 

 

N° Lado 
Progresiva 
Inicio (Km) 

Progresiva 
Fin (Km) 

Observaciones 

1 Descendente 312,20 316,20 Tramo de curvas horizontales. 

2 Ascendente 315,00 318,80 Tramo de curvas horizontales. 

3 Descendente 331,30 334,50 
Tramo de curvas horizontales y verticales e 

ingresos a canteras. 

4 Ascendente 335,50 339,20 Tramo de curvas horizontales y verticales 

5 Descendente 506,50 510,10 Tramo de curvas horizontales y verticales. 

 

 

Cabe destacar que en todos aquellos tramos de ruta segura donde se prevea la pavimentación 

de banquinas, se deberá preveer el ensanche de las alcantarillas transversales cuya distancia 

entre el borde de calzada y la cabecera de la misma sea inferior a 3,00 m.  Con relación a la 

pavimentación de banquinas en los tramos de ruta segura, los puentes a ensanchar son 

únicamente los que están específicamente indicados en la presente Memoria Descriptiva. 

 

Para aquellos tramos donde además deba construirse un carril de sobrepaso deberá 

efectuarse el ensanche suficiente del lado correspondiente, de manera de albergar el carril de 

3,65 m de ancho con su correspondiente banquina pavimentada de 1,80 m de ancho, más un 

sobre ancho de 1,20 metro de banquina de suelo, de acuerdo al Perfil Tipo N° 5. 

 

En los puentes existentes que no tienen banquinas externas, debe implementarse un sistema 

de contención lateral de transición entre la calzada y el inicio del puente. 

  

2.2.2 Variante Tres Arroyos 

 

La actual traza de la Ruta Nacional Nº 3 en su paso por Tres Arroyos se torna insegura debido 

a que atraviesa una zona netamente urbana.  Se proyectan las obras necesarias para 

materializar una Variante 1+1. 
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Se ejecutarán las expropiaciones necesarias para llevar el ancho de zona de camino a 120 

metros. 

 

El trazado de la variante se desarrolla a la derecha de la traza actual.  Tendrá una longitud 

aproximada de 12 kilómetros. Se inicia en la progresiva kilométrica 486,80 de la RN Nº 3 y 

finaliza en la progresiva 499,00. 

 

Se proyecta conectar la variante con la actual Ruta Nacional N° 3 en los dos extremos en 

forma directa sin giros a la izquierda y sin cruces a nivel, y dos distribuidores a distinto nivel 

tipo diamante, uno en el acceso a Tres Arroyos y el otro en el empalme derecho con la Ruta 

Provincial N° 85. 

 

2.2.3 Mejora de Accesos 

 

También se prevé la construcción de obras complementarias para mejorar la seguridad vial 

en el acceso a diversos pueblos ubicados a la vera de la Ruta: 

 

 Km 360,41 – Acceso a Chillar: el acceso actual a localidad de chillar se encuentra 

sobre una curva horizontal, en proximidad de un cruce ferroviario, con una zona de 
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camino bastante estrecha. El ancho de la zona de camino entre los kilómetros 360,00 

y 361,00 es de 25 metros a cada lado de la ruta; y entre los kilómetros 361,00 y 362,00 

es de 25 metros en sentido ascendente y 45 metros en sentido descendente. Para 

llevar a cabo la obra es necesario materializar las expropiaciones correspondientes. 

 

Como obra para mejorar el acceso se propone una solución en alto nivel para el 

tránsito pasante y el completamiento de calles colectoras frentista para permitir los 

movimientos urbanos. También se prevee la señalización tanto vertical como 

horizontal del sector y la iluminación del intercambiador de acuerdo a lo establecido en 

las Especificaciones Técnicas Particulares correspondientes que forman parte del 

Anexo III del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

 Km 452,51 – Acceso al Cementerio de Chaves: en esta zona el ancho de la zona de 

camino es de 50 metros en sentido ascendente y 30 metros en sentido descendente. 

Actualmente existe en sentido ascendente una dársena no pavimentada para giro a la 

izquierda, con capacidad para almacenar 5 vehículos.  La obra que se plantea 

contempla la construcción de una intersección canalizada pavimentada,  con dársena 

de giro y la iluminación del sector. También se prevee la construcción de calles 

colectoras pavimentadas del lado descendente sobre el frente urbano de Gonzáles 

Chaves, de acuerdo al Plano Tipo correspondiente. 

Además se deberá ejecutar la señalización tanto vertical como horizontal del sector y 

la iluminación del mismo de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas 

Particulares correspondientes, que forman parte del Anexo III del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

3. Obras de Seguridad en la RN N° 226 en el tramo Mar del Plata (Km 0,00) – Olavarría 

(Km 300,00). (A-RS-07, A-RS-08, A-RS-09, A-RS-10, A-RS-11, A-RS-12) 

 

3.1 Situación actual: 

 

La Ruta Nacional Nº 226, nace en Mar del Plata (km 0,00) y se extiende en la provincia de 

Buenos Aires en sentido sudeste a noroeste, concluyendo  en General Villegas, con una  

longitud total de 623 Km.  
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Entre Mar del Plata y Balcarce  la ruta existente es de tipo "autovía", continúa entre Balcarce 

y Azul como ruta 1+1, donde se proyecta su conversión a "ruta segura", y entre Azul y 

Olavarría la ruta vuelve a ser "autovía".  En todos los tramos se proyectan mejoras viales. 

 
 
3.2 Obras a Ejecutar 

 

En este tramo de la Ruta Nacional N° 226 se ha previsto la construcción de las obras 

necesarias para mejorar la capacidad y la seguridad vial; transformando a la misma en una  

“Ruta Segura”. 

 

 

3.2.1 RN N° 226 Tramo Mar del Plata (Km 0,00) – Balcarce (Km 64,22).  

 

- Tipo de Obra: Obras complementarias para mejorar la seguridad vial. 

Pavimentación de banquinas en aquellos sectores con banquinas de suelo. 

- Longitud: 64,22 Km 

- Cantidad de Carriles existentes: 4 

 

La propuesta que se plantea para la Ruta Nacional Nº 226 en este tramo de autovía de 64 

kilómetros de extensión es la pavimentación de sus banquinas en 1,80 metros de ancho y la 

ejecución de obras complementarias para mejorar la seguridad vial a lo largo de la traza, las 

cuales pueden verse en la planimetría general que integra el anteproyecto de esta obra.  Se 

contemplan entre otras, pavimentación y completamiento de calles colectoras de acuerdo al 

perfil tipo correspondiente, ramas para retorno, introducción de pasarelas peatonales, 

construcción de rotondas, etc. 

 

Cabe destacar que en todos aquellos tramos de ruta segura donde se prevea la pavimentación 

de banquinas, se deberá preveer el ensanche de las alcantarillas transversales cuya distancia 

entre el borde de calzada y la cabecera de la misma sea inferior a 3,00 m.  Con relación a la 

pavimentación de banquinas en los tramos de ruta segura, los puentes a ensanchar son 

únicamente los que están específicamente indicados en la presente Memoria Descriptiva. 
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En los puentes existentes que no tienen banquinas externas, debe implementarse un sistema 

de contención lateral de transición entre la calzada y el inicio del puente. 

 

 

3.2.2 RN N° 226 Tramo Balcarce (Km 64,22) – Azul (Km 254,94) 

 

- Tipo de Obra: Construcción de carriles de sobrepaso de 3,60 m de ancho en 

zonas con dificultad para efectuar el sobrepaso. 

- Pavimentación de banquinas en 1,80 m de ancho. 

- Mejora de Travesía Urbana en Tandil entre km 162,00 – km 175,00. 

- Mejora de intersección e Iluminación de la Rotonda ubicada en la intersección 

de la RN N° 226 con la RP N° 30 (km 171,62). 

- Mejora de la Intersección en el Acceso a la Base Aérea de Tandil (RN N° 226 

km 174,25). 

- Longitud: 191 Km 

- Cantidad de Carriles existentes: 2 

 

La propuesta que se plantea para la Ruta Nacional Nº 226 es la de su conversión a “Ruta 

Segura”, en el trayecto comprendido entre las ciudades de Balcarce y Azul con una longitud 

total aproximada en el tramo de 190 Km.  

 

Entre las intervenciones previstas para este tramo se contempla la pavimentación de 

banquinas en un ancho de 1,80 metros y la construcción de carriles de sobrepaso de 3,65 

metros de ancho para el sobrepaso seguro de los vehículos en diversos tramos.  

 

La implementación del carril adicional de sobrepaso permitirá optimizar las condiciones y 

comportamiento del tránsito en general, reducir tiempos de viaje e incrementar la seguridad 

de los usuarios.  

 

En el anteproyecto se adoptaron los parámetros y normas de diseño de  “Carril adicional para 

sobrepaso en rutas”, elaborado por la Dirección Nacional de Vialidad. 
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Los sitios donde se ubicarán estos terceros carriles, que podrán ser ajustados en la etapa de 

proyecto, son los siguientes: 

 

N° Lado 
Progresiva 
Inicio (Km) 

Progresiva 
Fin (Km) 

1 Ascendente 72,750 74,800 
2 Descendente 82,300 85,150 
3 Ascendente 85,500 87,700 
4 Descendente 99,400 104,500 
5 Ascendente 108,250 111,900 
6 Descendente 120,400 124,300 
7 Ascendente 126,700 128,200 
8 Descendente 135,250 138,900 
9 Ascendente 140,500 144,100 

10 Descendente 144,500 148,000 
11 Ascendente 148,990 150,580 
12 Descendente 176,700 179,500 
13 Ascendente 180,200 183,000 
14 Descendente 183,300 184,830 
15 Ascendente 189,100 192,520 
16 Descendente 214,200 219,000 
17 Ascendente 219,100 223,000 
18 Descendente 223,200 227,470 
19 Ascendente 228,850 231,400 

 

Cabe destacar que en todos aquellos tramos de ruta segura donde se prevea la pavimentación 

de banquinas, se deberá preveer el ensanche de las alcantarillas transversales cuya distancia 

entre el borde de calzada y la cabecera de la misma sea inferior a 3,00 m.  Con relación a la 

pavimentación de banquinas en los tramos de ruta segura, los puentes a ensanchar son 

únicamente los que están específicamente indicados en la presente Memoria Descriptiva. 

 

Para aquellos tramos donde además deba construirse un carril de sobrepaso deberá 

efectuarse el ensanche suficiente del lado correspondiente, de manera de albergar el carril de 

3,65 m de ancho con su correspondiente banquina pavimentada de 1,80 m de ancho, más un 

sobre ancho de 1,20 metro de banquina de suelo, de acuerdo al Perfil Tipo N° 5. 

 

En los puentes existentes que no tienen banquinas externas, debe implementarse un sistema 

de contención lateral de transición entre la calzada y el inicio del puente. 

 

3.2.2.1 Mejora de la travesía urbana de Tandil.  
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Esta mejora consiste en realizar la duplicación de calzada en la sección comprendida entre 

las progresivas Km 160+875 y la progresiva Km 171+900 de la RN N° 226, Corredor Vial A, 

tramo Mar del Plata-Olavarría.  

 

La sección de mejora en la traza actual de Tandil, contempla la colocación de un sistema de 

contención lateral adecuado para dividir ambos flujos de tránsito, de acuerdo a la normativa 

vigente al momento de aprobación del proyecto ejecutivo. Se prevé además la pavimentación 

de las banquinas internas de 1 metro de ancho, la recomposición de la banquina externa 

pavimentada sobre la calzada existente, la proyección y recomposición de colectoras 

pavimentadas en ambos sentidos, la adaptación de ramas de entrada y salida en anchos y 

radios según norma, la adecuación de anchos de calzada en rotondas existentes, la 

colocación de sistemas de contención lateral con barandas metálicas tipo flex beam según el 

plano tipo correspondiente, la resolución hidráulica y finalmente la iluminación y señalización 

horizontal y vertical del sector según las especificaciones que forman parte del Anexo III del 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  

 

Cabe destacar que en el sector comprendido entre las progresivas Km 164+092 y progresiva 

Km 166+110 se proponen tres alto niveles sobre las Avenidas Falucho, Espora y Rauch, los 

cuales, enlazando con las calles colectoras, sirven como acceso e interconexión de la planta 

urbana de la ciudad de Tandil. Entre las progresivas indicadas las calles colectoras son 

unidireccionales.  

 

Se proyectan las siguientes obras:  

 

 Transición de 1+1 a 2+2 carriles inicio Km 160+875- L= 225m.  

 Rotonda a construir en Pr Km 161+200 (Las Animas) en coincidencia con calle Juan 

Manuel de Rosas, Radio=45 m.  

Inicio de colectoras mejoradas bidireccionales.  

 Duplicación ampliando hacia ambos lados de la calzada existente.  

 En Pr Km 162+647 adecuación de calzadas de entrada y salida sobre rotonda 

existente, en intersección con calle de acceso al campus universitario. Fin mejora en 
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calle colectora descendente. Principio de colectora descendente existente 

pavimentada a ampliar a AC= 9m.  

 Ampliación tronco con nueva calzada en sentido ascendente hasta Pr Km 169+000.  

 Pr Km 163+300 rama desde colectora descendente bidireccional hacia Balcarce.  

 Pr Km 163+500 rama desde colectora ascendente bidireccional hacia Azul, Fin 

colectora ascendente mejorada principio de colectora a pavimentar.  

 Pr Km 163+800 Fin colectora ascendente a pavimentar, inicio de pavimento existente 

a ampliar a AC=9m.  

 Pr Km 164+092 Cruce en Altonivel sobre calle Falucho e Inicio de calles colectoras 

existentes pavimentadas unidireccionales a ampliar a un AC= 9m. Puente de una Luz 

de 26 m.  

 Pr Km 165+254 Acceso principal por Avda. Espora a planta urbana de Tandil.  

 Construcción de distribuidor a distinto nivel tipo Diamante Urbano con cuatro ramas de 

conexión sobre colectoras unidireccionales Pr 164+092. Puente de una Luz de 26 m.  

 Pr Km 166+110 cruce en Alto nivel sobre calle Rauch mediante puente de L= 26m. Fin 

de calles colectoras unidireccionales y principio de calles colectoras existentes 

bidireccionales a ampliar a AC= 9m.  

 Pr Km 166+428 Cruce existente en alto nivel sobre ramal FFCC Gral. Roca a ampliar 

manteniendo la sección transversal igual a la de los puentes de los distribuidores 

precitados. En este caso se considera necesario mantener los pasos a nivel existentes 

en ambas calles colectoras como así también la vinculación entre las mismas. El 

contratista PPP deberá proponer la solución técnico-económica más conveniente, 

observando los gálibos que fije la autoridad ferroviaria.  

 En Pr Km 166+800 existen dos ramas de vinculación con las calles colectoras 

existentes las cuales deberán rediseñarse para conectarse con las calles colectoras 

bidireccionales.  

 Adecuación de calzadas de entrada y salida sobre rotonda existente, en intersección 

con calle Aeronáutica Argentina. Pr Km 167+234, desde aquí en adelante construcción 

de calles colectoras mejoradas.  
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 Nuevo Puente sobre Arroyo Langueyú lado ascendente. Pr 167+315 Nuevo Puente 

sobre arroyo en colectora ascendente.  

 En Pr Km 168+440 cruce existente en alto nivel sobre ramal FFCC Gral. Roca a 

ampliar manteniendo la sección transversal igual a la de los puentes de los 

distribuidores precitados. En este caso se considera necesario conectar ambas calles 

colectoras en forma paralela al ramal ferroviario. El contratista PPP deberá proponer 

la solución técnico-económica más conveniente, observando los gálibos que fije la 

autoridad ferroviaria.  

 Reinicio de construcción de calles colectoras mejoradas Pr Km 168+440, las que 

concluyen en coincidencia con la rotonda existente con la Ruta Provincial Nº30 en Pr 

Km 171+500.  

 Desde Pr Km 169+100 la nueva calzada a construir se ubica en sentido descendente.  

 Se adecuan las calzadas de entrada y salida sobre rotonda existente, en intersección 

con RP N° 30. Pr 171+500 se deberán ajustar las longitudes de intercambio mediante 

la re-conformación de curvas horizontales.  

 Superada la rotonda se produce la transición de 2+2 carriles por sentido marcha una 

calzada indivisa de 2 carriles para ambos sentidos de circulación hasta Pr Km 

172+260.  

 

El anteproyecto se desarrolla entre la nueva rotonda Las Animas (Pr 161+200) y la rotonda 

existente en intersección con la RP N°30 (Pr 171+530).  

 

Los parámetros de diseño que se tienen en cuenta son:  

 

 Velocidad de Diseño: Calzadas Principales 100 Km/h, Ramas 50 Km/h, Colectoras 40 

km/h  

 Calzada Principal: Pendiente máxima: 3%  

 Ancho de calzada : 2 x 7.30m c/u  

 Banquinas externa 3m, pavimentadas en 2,50m  
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 Separador central: 2,60m (2 banquinas internas de 1m c/u y defensa central de Hº de 

0,60m)  

 Ramas: Pendiente máxima: 5%  

 Ancho de calzadamínimo: 4,50m  

 Banquina derecha 2,50m, pavimentada en 1,50m; Banquina izquierda 1,00 m, 

pavimentada en 0,50m  

 En todos los casos sobreancho en coronamientos: 0,50m para defensa lateral.  

 En las colectoras pavimentadas existentes de un ancho de 8m se prevé realizar un 

ensanche de las mismas de manera tal de aumentar el ancho de  

 Calzada a 9m limitando ambos bordes con cordones emergentes. Del lado de la línea 

municipal se reacondicionaran las veredas existentes, mientras que del lado central se 

prevé un ensanche de un metro encespado a manera de vereda y colocación de 

defensas en coincidencia con las torres y postes de alta y media tensión existentes de 

acuerdo a las normas de VN.  

 Se deberá prestar especial atención en los sectores donde las calles colectoras pasan 

de doble a simple sentido de circulación.  

 El ancho de tablero de los puentesa construir respetará el ancho de calzada 

proyectada más el ancho de banquinas pavimentadas. La luz mínima de los puentes 

en los tres pasos superiores proyectados es de 26 m.  

 

En la travesía urbana de Tandil, se propone una ampliación a fin de conformar un perfil 

transversal de 2+2 calzadas de dos carriles cada una, separadas por una mediana central de 

un ancho de 2.60 m incluyendo un sistema de contención de acuerdo a la normativa vigente. 

Este nuevo perfil transversal se adapta con distintas soluciones al perfil existente, es decir con 

ampliaciones centradas o bien sobre un lateral de acuerdo a la disponibilidad de terreno dentro 

de la zona de camino actual.  

 

De acuerdo a lo expresado, en el inicio de este tramo, desde rotonda Las Ánimas de Pr Km 

161+200 hasta rotonda Calle Universitaria Pr Km 162+650, la calzada existente se amplía a 

2+2 carriles en forma centrada, adaptando los enlaces con las mismas. Este segmento se 
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complementa con la construcción de calles colectoras frentistas mejoradas en un ancho 

normal de 9m.  

 

Desde rotonda calle Universitaria y hasta el comienzo del distribuidor con calle Falucho, la 

calzada existente se amplia sobre su lado ascendente con una nueva calzada ajustándose la 

misma al dimensionado expresado en el perfil transversal tipo.  

 

A partir de la Pr Km 163+710, pasando por el distribuidor con Av.Falucho (Pr 164+092); 

Distribuidor con Av. Espora (Pr 165+254); Distribuidor con Av. Rauch (Pr 166+428); hasta la 

intersección con el puente sobre el FFCC (Pr 166+900), se evaluara según proyectista la 

necesidad de demoler la calzada existente, construyéndose la misma según el perfil tipo 

correspondiente, generando un 2+2 con separador. Las actuales rotondas se reemplazan en 

los tres cruces a distinto nivel, mediante intersecciones controladas con señalización luminosa 

con las calles colectoras (unidireccionales), debido a que las rotacionales existentes no 

cuentan con el delineamiento y longitud adecuada para resolver los giros mediante 

operaciones de intercambio.  
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Desde el Puente existente sobre el FFCC, el cual se prevé duplicar, se empalma 

altimétricamente con la cota del tablero existente, debiéndose ejecutar la nueva calzada, 

sobre el lado ascendente hasta alcanzar la Pr Km 166+900.  
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En coincidencia con la progresiva antes indicada existen dos ramas una de salida y otra de 

entrada a la RN N° 226, las cuales complementan las vinculaciones entre calles colectoras y 

calzadas principales sirviendo de ingreso y egreso de la planta urbana desde el sector Oeste. 

Estas ramas existentes deberán ajustarse a la normativa vigente de la Dirección Nacional de 

Vialidad para una velocidad de 50 Km/h en la Rama y 100 Km/h en calzadas principales.  

 

De aquí en adelante se mantienen los cuatro carriles existentes hasta la rotonda de calle 

Aeronáutica Argentina de Pr Km 167+235. Cabe destacar que hasta aquí y manteniendo un 

solo sentido de circulación en las calles colectoras.  

 

Desde esta rotonda y hasta Pr Km 169+000, la segunda calzada se desarrolla sobre el sector 

derecho, es decir ascendente; debiéndose prever la construcción de puentes sobre el Arroyo 

Langueyú (calzada principal y colectora ascendente), puente sobre ramales del FFCC General 

Roca en Pr Km 168+435, y dos ramas de vinculación entre calzadas principales y calles 

colectoras. Las calles colectoras frentistas se anteproyectan con un ancho de calzada 

mejorada de 9m con doble sentido de circulación.  

 

Desde Pr Km 169+000 hasta la rotonda existente con la RP N° 30, la ampliación se efectúa 

sobre calzada descendente, habiéndose cruzado la nueva calzada con respecto al tramo 

anterior, aprovechando un amplio sector en curva. Se prevén realizar algunas correcciones 

en la conformación planimetrica de la intersección rotatoria existente con la Ruta Provincial 

Nº 30. 

 

3.2.3 RN N° 226 Tramo Azul (Km 254,94) – Olavarría RP N° 60 (Km 300).  
 

- Tipo de Obra: Se prevee la construcción de distribuidores a distinto nivel en 

tres cruces conflictivos existentes en la autovía Azul – Olavarría: 

 Mejora de la Intersección en la RN N° 226 con la RP N° 51 (km 

260,53). 

 Mejora de la intersección en el Acceso a Hinojo (RN N° 226 km 

278,32). 

 Mejora de la intersección en Acceso a Sierras Bayas (RN N° km 

285,33). 

- Pavimentación de banquinas en 1,80 m en todo el tramo. 
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- Longitud: 44 Km 

- Cantidad de Carriles existentes: 4 

 

 

3.2.3.1 Mejora de la Intersección en la RN N° 226 con la RP N° 51 (km 260,53). 

 

La obra contempla una solución a distinto nivel para reemplazar la rotonda actualmente existe 

en la intersección.  Dicha rotonda posee un diseño geométrico deficiente, con poca zona de 

entrecruzamiento para el tránsito pasante por la Ruta Nacional N° 226, es decir para que el 

circula desde Azul hacia Olavarría, que se intercepta con el tránsito que viene de Azul y quiere 

tomar la Ruta Provincial N° 51 en dirección a Tapalque.  

 

Además se deberá ejecutar la señalización tanto vertical como horizontal del sector y la 

iluminación del distribuidor de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas 

Particulares correspondientes, que forman parte del Anexo III del Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares. 

 

 

3.2.3.2 Mejora de la intersección en el Acceso a Hinojo (RN N° 226 km 278,32). 

 

La obra contempla una solución a distinto nivel para reemplazar la canalizada actualmente 

existe en la intersección.   

 

Además se deberá ejecutar la señalización tanto vertical como horizontal del sector y la 

iluminación del distribuidor de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas 

Particulares correspondientes, que forman parte del Anexo III del Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares. 

 

3.2.3.3 Mejora de la intersección en Acceso a Sierras Bayas (RN N° km 285,33). 

 

La obra contempla una solución a distinto nivel para reemplazar la canalizada actualmente 

existe en la intersección.  
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Además se deberá ejecutar la señalización tanto vertical como horizontal del sector y la 

iluminación del distribuidor de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas 

Particulares correspondientes, que forman parte del Anexo III del Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares. 

 

4. Obras de Repavimentación sobre calzadas existentes en el corredor vial (A-RS-13) 

 

Todas las obras de refuerzo o de repavimentación sobre calzadas existentes que a criterio del 

Contratista PPP sea necesario ejecutar en las rutas que integran el corredor vial dentro de los 

primeros cinco años de Contrato PPP, estarán contempladas dentro del Rubro “Obras de 

repavimentación” en el Plan de Obras Principales .  El avance de inversión se medirá conforme 

a lo establecido en el Plan de Obras Principales que forma parte del Anexo I del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

La cantidad de toneladas de mezcla asfáltica que a criterio del Contratista PPP sea necesario 

contemplar dentro de las “Obras de Repavimentación” no podrá ser menor a la cantidad de 

toneladas mínimas indicadas en el Artículo 5.3 del Pliego de  Especificaciones Técnicas 

Particulares 

 

5. Cuadro de Estructuras Mínimas para Banquinas y Calles Colectoras. 

 

En el Cuadro de Estructuras Mínimas para Banquinas y Calles Colectoras que se 

presenta a continuación, se indican los espesores mínimos de las diferentes capas que 

integran la estructura de los pavimentos para banquinas y Calles colectoras del CORREDOR 

VIAL.   

 

Al momento de la elaboración del Proyecto Ejecutivo, el CONTRATISTA PPP deberá realizar 

los estudios necesarios para calcular los paquetes estructurales para banquinas y calles 

colectoras, de acuerdo a lo indicado en la Especificación Técnica Particular denominada: 

“Condiciones para el diseño de las Estructuras de Pavimento en la Presentación del 

Proyectos Ejecutivos” que forma parte del Anexo III del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares. 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA TRAMO  

ESPESORES MINIMOS EN CM 

CONCRETO 
ASFÁLTICO 

BASE 
CBR 
≥80 

SUB 
BASE  
CBR 
≥40 

CALZADA 
DE 

HORMIGON 

BASE 
ANTIBOMBEO 

Banquinas pavimentadas Corredor Vial 6 15 15 - - 

Banquinas Estabilizadas Corredor Vial 10 20   - - 

Colectoras Pavimentadas en 
Zonas Rurales de bajo transito 

Corredor Vial 10 15 20 - - 

Colectoras Pavimentadas en 
Zonas Urbanas - Suburbanas e 

Industriales 
Corredor Vial - - - 18 15 

 

EL Contratista PPP podrá modificar la estructura de los pavimentos anteriormente indicados, 

siempre y cuando los nuevos paquetes estructurales propuestos no sean estructuralmente de 

menor aporte que los descriptos. 

 

6. Perfiles Tipo de Obra Básica 

 

Las calles colectoras deberán respetar como mínimo las características indicadas en el los 

Perfil Tipo N° 1, 2, 3 o 4, que se muestran seguidamente, según corresponda, en función del 

tránsito del sector particular del que se trate y de los materiales empleados para la 

construcción de las mismas: 

 

 

 

 

PERFIL TIPO N° 1 - COLECTORA ESTABILIZADA

SUELO SELECCIONADO
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PERFIL TIPO N° 2 - COLECTORA DE SUELO ABOVEDADO

ABOVEDADO
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9,00

PERFIL TIPO N° 3 - COLECTORA PAVIMENTADA - PAVIMIENTO FLEXIBLE
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Los tramos donde se ejecuten obras de seguridad consistentes en la construcción de carriles 

de sobrepaso y pavimentación de banquinas, deberán respetar como mínimo las 

características indicadas en el  Perfil Tipo N° 5, que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

CALZADA EXISTENTE

ANCHO VARIABLE

CARRIL ADICIONAL

3.65 m

p% 2%

1.80

PAV.

p%p%2%

BANQUINA

3.00

1.80

PAV.

BANQUINA

3.00

1

n

1

n

COTA DE RASANTE

PERFIL TIPO N° 5:  CARRIL ADICIONAL

PERFIL TIPO N° 4 - COLECTORA PAVIMENTADA - PAVIMIENTO RÍGIDO
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Las ramas y rulos en distribuidores de tránsito deberán respetar como mínimo las 

características indicadas en el  Perfil Tipo N° 6, que se presenta a continuación: 

 

 

 

7. Cuadro de Referencia para Estructuras de Calzadas 

 

A continuación, se indican a título informativo las estructuras de calzada correspondientes a 

aquellos anteproyectos que no las incluyen específicamente en su documentación gráfica y/o 

escrita.  

  

En caso que la documentación gráfica y/o escrita que integra el anteproyecto en cuestión 

contenga un paquete estructural de referencia; podría tomarse como referencia el que figura 

en el anteproyecto por sobre el que se indica en el Cuadro de Referencia para Estructuras de 

Calzadas. 

 

No obstante, en la etapa de elaboración del proyecto ejecutivo, el Contratista PPP deberá 

realizar los estudios necesarios para calcular los paquetes estructurales de acuerdo a lo 

indicado en la Especificación Técnica Particular denominada: “Especificaciones para el 

1.50
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PERFIL TIPO N° 6:  RAMAS Y RULOS DE DISTRIBUIDORES
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diseño de las Estructuras de Pavimentos” que forma parte del Anexo III del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

  

 


