
RN Nº
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBRA
SECCION TRAMO PK INICIAL PK FINAL LONGITUD

CONCRETO 

ASFALTICO
BASE 

CBR ≥80

SUB BASE 

CBR ≥40

CALZADA DE 

HORMIGON

BASE 

ANTIBOMBEO

5 Distribuidor Mercedes B-AU-01 Mercedes 97,05 24 20 30

5
1) Mercedes - Inicio Variante 

Suipacha.
104 124 20

5
2) Inicio Variante Suipacha - 

Fin Variante Suipacha.
124 129,5 5,5

5 B-AU-03
Fin Variante Suipacha - Inicio 

Variante Chivilcoy
129,5 154 24,5 22 20 30

5
1) Inicio Variante Chivilcoy - 

Fin Variante Chivilcoy
154 164,5 10,5

5
2) Fin Variante Chivilcoy - 

Intercambiador RP N° 51
164,5 175,5 11

5
1) Intercam. RP N°51 -Ppio. 

Vatiante Alberti
175,5 186 10,5

5
2) Ppio. Variante Alberti- Fin de 

Variante Alberti
186 192,1 6,1

5
3) Fin de Variante Alberti- 

Bragado
192,1 208,1 16

5 B-RS-01 Bragado-9 de Julio 208,1 268 59,9 21 20 30

5 B-RS-02 9 Julio- C. Casares 268 315 47 21 20 30

5 B-RS-03 C. Casares- Pehuajó 315 365 50 21 20 30

5 B-RS-04 Pehuajó- JJ.Paso 365 401 36 21 20 30

5 B-RS-05 JJ Paso- T.Lauquén 401 448 47 21 20 30

5 B-RS-06 T.Lauquén-Pellegrini 448 496 48 20 20 30

5 B-RS-07 Pellegrini-Catriló 496 527 31 20 20 30

5 B-RS-08  Catriló-Anguil 527 575,1 48,1 18 20 20

Ruta Segura Bragado-

Anguil

22

22 20

B-AU-02

B-AU-04

B-AU-05

20

22 20 30
Autopista Mercedes- 

Bragado

30

30


