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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Ao del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolucion

Numero: RESOL-2018-406-APN-DNV#MTR

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 8 de Marzo de 2018

Referencia: Exp. N° EX-2017-23987384-APN-DNV#MTR - Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras
PPP — Etapal” - C
IRCULAR CON CONSULTA N° 2y CIRCULAR SIN CONSULTA N° 3

VISTO el Expediente N° EX-2017-23987384-APN-DNV#MTR, la Ley N° 27.328, la Ley N° 27.430, la
Ley N° 27.431, el Decreto Reglamentario N° 118 de fecha 17 de febrero de 2017, el Decreto N° 808 de
fecha 6 de octubre del 2017, el Decreto N° 902 de fecha 7 de noviembre de 2017, el Decreto N° 936 de
fecha 14 de noviembre de 2017, el Decreto N° 944 de fecha 17 de noviembre de 2017, y elConvenio de
Coordinacion Administrativa entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE y la DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD para el Procedimiento de Seleccién del Contratista PPP del Proyecto “Red de Autopistas y
Rutas Seguras PPP - Etapa 1” (también denominado Proyecto PPP Vial- Etapa 1) de fecha 12 de diciembre
de 2017,y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 27.328 se estableci6 el régimen relativo a los contratos de participacién publico
privada, definiendo a los mismos en su Articulo 1° como aquellos celebrados entre los drganos y entes que
integran el Sector Publico Nacional con el alcance previsto en el Articulo 8° de la Ley N° 24.156 y sus
modificatorias (en caracter de contratante), y sujetos privados o publicos en los términos que se establece
en dicha ley (en caracter de contratistas), con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de
infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversion productiva, investigacion aplicada y/o
innovacion tecnoldgica.

Que la Ley N° 27.328 fue reglamentada mediante el Decreto N° 118 de fecha 17 de febrero de 2017,
modificado por el Decreto N° 936 de fecha 14 de noviembre de 2017.

Que por el Decreto N° 902 de fecha 7 de noviembre de 2017 se establecio la incorporacion del régimen de
la Ley N° 27.328, como una modalidad alternativa de contratacion a la establecida en el Decreto N° 1.288
de fecha 21 de diciembre de 2016.

Que por el Expediente N° EX-2017-23987384- APN-DNV#MTR, tramita el proyecto de participacion
publico privada denominado Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP - Etapa 1” (también
denominado Proyecto PPP Vial- Etapa 1), propiciado por esta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
en su caracter de Ente Contratante para la contratacion del disefio, construccion, ampliacion, mejora,



remodelacion, reparaciéon, mantenimiento, operacion y explotacion de diversas rutas nacionales agrupadas
en corredores viales bajo la modalidad prevista en la Ley N° 27.328, el Decreto Reglamentario N°
118/2017 y su modificatorio Decreto N° 936/2017.

Que en fecha 24 de noviembre de 2017 fue emitido por el MINISTRO DE TRANSPORTE, en su calidadde
Autoridad Convocante, el dictamen previsto en el articulo 13 de la Ley N° 27.328 para el Proyecto
PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA Vial Etapa 1 (EX-2017-23987384- -APN-DNV#MTR, nimero
de orden, 74).

Que en fecha 12 de diciembre de 2017, el MINISTERIO DE TRANSPORTE vy la
DIRECCIONNACIONAL DE VIALIDAD suscribieron el Convenio de Coordinacion Administrativa para
elProcedimiento de Seleccion del Contratista PPP del Proyecto PPP Vial Etapa 1 donde se reconocio la
conveniencia de que esta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, en su caracter de Ente Contratante,
reciba la documentacion correspondiente y realice todos los actos necesarios 0 convenientes para el
mejordesarrollo del procedimiento de contratacion de Contratista PPP en relacion con el Proyecto PPP Vial
Etapal (CONVE-2017-32249199-APN-MTR — EX -2017-31345664-APN-DMENYD#MTR).

Que conforme el articulo 2° de dicho Convenio corresponde a la DIRECCION NACIONAL
DEVIALIDAD, entre otras: “.... (iii) recibir las consultas a los Pliegos, (iv) elaborar circulares
aclaratoriaso modificatorias del Pliego, de oficio o como respuesta a consultas segun su exclusivo
criterio...”.

Que por la Resolucion N° 147 de fecha 26 de enero de 2018 del registro de la DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD, se convoco a licitacion publica nacional e internacional con el objeto de contratar el
disefio, construccién, ampliacion, mejora, reparacion, remodelacion, operacidn, mantenimiento y
explotacion comercial de los CORREDORES VIALES NACIONALES, descriptos en el Anexo | de la
misma, bajo el régimen de la Ley de Participacion Publico Privada N° 27.328 y su Decreto Reglamentario
N° 118/2017 y su modificatorio Decreto N° 936/2017 para el Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras
PPP — Etapa 1” y aprobd: (i) el PBCG; (ii) los PBCP para el CORREDOR VIAL “A”, CORREDOR
VIAL“B”, CORREDOR VIAL “C”, CORREDOR VIAL “E”, CORREDOR VIAL “F” y CORREDOR
VIAL“SUR”; y (iii) el CONTRATO PPP y sus Anexos.

Que en el articulo 12, punto 11) del Decreto N° 118/2017 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales se
establece que cualquier comunicacion escrita aclaratoria 0 modificatoria de la documentacion licitatoria
emitida por la Autoridad Convocante de oficio 0 como respuesta a consultas realizadas por los interesados
sera efectuada mediante Circulares.

Que en dicho marco, se ha elaborado documentacion complementaria y aclaratoria a la que fuera
oportunamente aprobada por la Resolucién N° 147/2018 del Registro de esta DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD, por la cual se efectud el llamado a la Licitacion Publica para el Proyecto denominado
“Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP — Etapa 1”, confeccionandose en consecuencia los proyectos de
CIRCULAR CON CONSULTA N° 2y CIRCULAR SIN CONSULTA N° 3 para el mencionado Proyecto.

Que la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDICOS de esta DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD ha tomado la intervencién que le compete mediante Dictamen N°IF2018-09551223-APN-
AJ#DNV.

Que la presente medida se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Ley N° 505/58 y
sus modificatorios.

Por ello,



EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

RESUELVE:

ARTICULO 1° - Apruébese la CIRCULAR CON CONSULTA N° 2y la CIRCULAR SIN CONSULTA N
° 3 en el marco del llamado a Licitacion Publica Nacional e Internacional para el Proyecto “Red de
Autopistas y Rutas Seguras PPP — Etapal” efectuado mediante la Resolucién N° 147 de fecha 26 de enero
de 2018 del Registro de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, que como Anexo | (PLIEG-2018-
09787828-APN-DNV#MTR) y Anexo Il (PLIEG-2018-09787892-APN-DNV#MTR) respectivamente
forman parte integrante de la presente medida.

ARTICULO 2°- Diftindanse la CIRCULAR CON CONSULTA N° 2y la CIRCULAR SIN CONSULTA N
° 3 en el sitio web de esta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD vy en el sitio web de la
SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA.

ARTICULO 3°.-Témese razon a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL
DEENTRADAS, quien comunicara por medios electronicos a las areas intervinientes de esta DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, y pase a la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
CONCESIONES, y a la GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES,
COMUNICACIONES Y POLITICA, a sus efectos.

Digitally signed by IGUACEL Javier Alfredo
Date: 2018.03.08 08:29:14 ART
Location: Ciudad Auténoma de Buenos Aires

JAVIER ALFREDO IGUACEL
Administrador General
Direccion Naciona de Vialidad
Ministerio de Transporte

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
0=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564

Date: 2018.03.08 08:29:18 -03'00'
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Licitacion Publica Nacional e Internacional
Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras. Proyecto PPP - Etapa 1”
Ley N° 27.328.Decreto Reglamentario N° 118/2017
Resolucion N° 147-E/2018

CIRCULAR CON CONSULTA N° 2/2018

Por medio de la presente se da respuesta a las siguientes consultas:

ConsultaNo.1:  “Corredor Vial C — El tramo de La Picasa que hoy se

encuentra bajo agua. ¢Se debe intervenir el dia que el agua de la laguna
reduzca su cota? Existe un puente que en caso de intervenirse dicho tramo
habria que ensanchar. ;Es correcta esta apreciacion?”.

Respuesta a Consulta No. 1: La reparacién del tramo de la RN N° 7 que se

encuentra inundado por el agua de la Laguna La Picasa estara a cargo de la
DNV. Una vez terminadas las obras de reparacién y habilitado el tramo al
transito, el CONTRATISTA PPP deberd efectuar la conservacion vy
mantenimiento en dicho tramo y cumplir con las obligaciones contractuales
asumidas en el CONTRATO PPP.

Consulta No. 2: “Corredor Vial C — Si bien la Memoria Descriptiva da una

orientacion sobre la cantidad de Carriles de Sobrepaso para la RN N°7 no asi
para la RN N°33. Favor de informar donde se ubicaran especificamente los
carriles de sobrepaso, que dimensiones tienen y cuantos son para la ruta
nacional N°33?".

Respuesta a Consulta No. 2: En las OBRAS PRINCIPALES C-RS-09(a) y
C-RS-09(b) del CORREDOR VIAL C no esta prevista la construccion de carriles

de sobrepaso.
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Consulta No. 3: “Corredor Vial C — Favor de informar ¢Ddénde esta ubicada

el area de descanso y que tipo de obra se debe hacer ahi?”.

Respuesta a Consulta No. 3: El articulo 23 AREAS DE DESCANSO DE
TRANSPORTISTAS del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES del CORREDOR VIAL C establece: “El CONTRATISTA PPP,
debera construir y mantener en el CORREDOR VIAL UN (1) area de descanso

y estacionamiento para camiones, en un lugar a definir por el ENTE
CONTRATANTE, de acuerdo a las caracteristicas establecidas en la

especificacion técnica que forma parte del Anexo 1V del presente PLIEGO”.

Consulta No. 4: ‘Adjuntamos algunas preguntas relacionadas con el

Proyecto de Red de Autopistas y Rutas Seguras’.

El articulo 68 del contrato se aclara que: “Las PARTES reconocen que, a la
FECHA DE SUSCRIPCION, el CONTRATO PPP se encuentra en una situacion
de equilibrio econémico-financiero en términos de derechos, responsabilidades
y riesgos asignados a las PARTES”

El articulo 69 del contrato se aclara que: “La ecuacion econémico-financiera
original del CONTRATO PPP est4 conformada por el equilibrio al momento de
la ADJUDICACION entre (i) la asuncion por parte del CONTRATISTA PPP de
los riesgos inherentes al cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el
CONTRATO PPP, incluyendo los riesgos que le han sido asignados segun lo
descrito en la MATRIZ DE RIESGOS; y (i) el derecho de recibir la
CONTRAPRESTACION PUBLICA y la CONTRAPRESTACION POR USO; y los
demas derechos del CONTRATISTA PPP bajo el CONTRATO PPP”

No es claro cuales son los parametros que se tienen en consideracion en la
ecuacion economico-financiera original.

Cual es la férmula de la ecuacion econdémico-financiera definida por estos
proyectos? Ha sido definido el parametro de equilibrio econémico financiero
requerido?

Para calcular la ecuacion es necesario un Plan Financiero que incluya todos los

gastos y los recaudos. En ausencia de esta ecuacion economica-financiera no
PLIEG-2018-09787828-APN-D NV#I\éI TR
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es posible determinar el equilibrio segun lo requerido y ni tampoco restablecer
el equilibrio de la Ecuacion Economico-Financiera Original”.

Respuesta a Consulta No. 4: Se considera que a la fecha de suscripcion del

CONTRATO PPP el mismo se encuentra en una situacion de equilibrio
econodmico-financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos
asignados a las PARTES. El restablecimiento y procedimiento para alcanzar el
equilibrio de la ecuacion economico-financiero original se encuentra
contemplado en los articulos 68 a 71 del CONTRATO PPP, en la Ley N° 27.328
y en el Decreto reglamentario N° 118/2017 y su Decreto modificatorio 936/2017

ConsultaNo.5:  “ Qué pasa en el escenario que los transitos son alcaldes o

menores de los estimados? El Contratista PPP si queda con este extra recaudo
0 gasto extra? En otras palabras, si el trafico sube, el concesionario gana mas
y disminuye menos, teniendo en cuenta que muchos gastos de la operacion y
mantenimiento no son proporcionales al trafico”.

Respuesta a Consulta No. 5: El riesgo de proyeccion de transito pagante en
las ESTACIONES DE COBRO del Corredor Vial estard a cargo del
CONTRATISTA PPP. Por lo tanto, en caso que el trdnsito sea mayor al

estimado al realizar su oferta, y consecuentemente sus ingresos también sean
superiores, los mayores ingresos formaran parte de los ingresos del
CONTRATISTA PPP por CONTRAPRESTACION POR TRANSITO o
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP, segun
corresponda. Por otra parte, si el transito es inferior al estimado al realizar su
oferta, y por lo tanto sus ingresos resultan ser inferiores, la diferencia no sera
compensada por el ENTE CONTRATANTE.

Consulta No. 6: “Corredor Vial C — Favor de informar ¢ Cual es la ubicacion

precisa de la estacion de cobro nueva en Chacabuco?”.
Respuesta a Consulta No. 6: La ubicacion de la ESTACION DE COBRO
Chacabuco se detalla en el punto 7.3 del PLIEGO ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES del CORREDOR VIAL C.

PLIEG-2018-09787828-APN-D NV#I\éI TR
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Consulta No. 7: “Corredor Vial C — Favor de informar ¢ Cual es la ubicaciéon

de las 3 pasarelas a colocar?”.

Respuesta a Consulta No. 7: La ubicacion definitiva de cada una de las
pasarelas peatonales de la OBRA PRINCIPAL C-RS-15 del PLAN DE OBRAS
PRINCIPALES, Anexo | del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTICULARES, sera definida de acuerdo a su necesidad para mejorar la

seguridad vial de los usuarios. Su ubicacion definitiva debera ser propuesta por
el CONTRATISTA PPP, debiendo la misma ser autorizada por el ENTE
CONTRATANTE de manera previa a su construccion.

Consulta No. 8: “Corredor Vial C — Favor de informar ¢ Cudl es la ubicacion

de la estacion de pesaje?”

Respuesta a Consulta No. 8: La ubicacién de la Estacion de Pesaje se
indica en el articulo 21 del PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES del CORREDOR VIAL C. EI CONTRATISTA PPP podra
instalar ESTACIONES DE PESAJE adicionales a las previstas, previa
autorizacion del ENTE CONTRATANTE.

Consulta No. 9: “Corredor Vial C — En los tramos de repavimentacion

desde Lujan a Junin ¢se debe hacer el trabajo en una trocha o ambas? En esa
zona se acaba de inaugurar la autovia, por lo que una trocha es nueva’.
Respuesta a Consulta No. 9: ElI CONTRATISTA PPP debera evaluar si es

necesario intervenir en una calzada o ambas y en un carril o en ambos carriles

para cumplir con las obligaciones del CONTRATO PPP.

Consulta No. 10: “Corredor Vial C -El articulo 3.2.4 de la pagina numero 19

de la descripcion de las obras indica que se debera ejecutar un alteo de
calzada entre la progresiva Km 390,00 y el acceso a Laboulaye. Favor de
informar especificaciones técnicas y localizacién especifica de dichas tareas”.

Respuesta a Consulta No. 10: La ubicacion especifica surgird del Proyecto

Ejecutivo de la OBRA PRINCIPAL y del estudio hidraulico correspondiente. Las
PLIEG-2018-09787828-APN-D NV#I\L{I TR

pagina4 de 23





2018 —“ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

VIALIDAD B e o
NACIONAL -

especificaciones técnicas se rigen de acuerdo a lo establecido en el ANEXO llI-
A del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

Consulta No. 11: “Corredor Vial C — El articulo 3.2.2 de la pagina numero 18

de la Memoria Descriptiva indica que se debera retirar y colocar 20000 metros
de barandas y reconstruir 50000 m3 de terraplén erosionado por las
inundaciones. Favor de informar especificaciones técnicas y localizacion
especifica de dichas tareas”.

Respuesta a Consulta No. 11: La ubicacion especifica de los sectores a

intervenir surgird del Proyecto Ejecutivo de la OBRA PRINCIPAL. Las
especificaciones técnicas se rigen de acuerdo a lo establecido en el ANEXO IlI-
A del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

Consulta No. 12: “Corredor Vial C — De acuerdo con la Memoria Descriptiva

se informa que la Variante Palmira, San Andrés de Giles y Chacabuco seran
incorporadas al contrato PPP del corredor vial C a partir de la firma de su
recepcion provisoria estimada para los afilos 2020 y 2019 respectivamente.
Este contrato, ;contempla la repavimentacion de dichos tramos?”.

Respuesta a Consulta No. 12: A partir de la incorporacion al CORREDOR
VIAL de las OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE,
el CONTRATISTA PPP debera cumplir durante todo el plazo del CONTRATO
PPP con las exigencias, condiciones y parametros de calidad que se
establecen en el punto 47.1.1. del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES, por lo tanto el momento en cual se deba realizar la

obra de repavimentacion sera bajo riesgo y responsabilidad del CONTRATISTA
PPP.

Asimismo, se aclara que la correccion de las OBRAS EN EJECUCION A
CARGO DEL ENTE CONTRATANTE que resulten defectuosas, sea por fallas
de los materiales, de los métodos constructivos o por cualquier otra razon, y la
reparacion de vicios aparentes y ocultos, incluyendo las demoliciones,

desmontajes y reconstrucciones necesarias para su comprobaciéon, sera

PLIEG-2018-09787828-APN-D NV#I\éI TR
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realizada por el ENTE CONTRATANTE, a su costo, de conformidad con lo
previsto en el punto 43.3 del CONTRATO PPP.

Consulta No. 13: “;Cuél es el orden de prevalencia de los pliegos y

documentacion para la licitacion?”.
Respuesta a Consulta No. 13: El orden de prelacion se encuentra enunciado
en el Articulo 5° del CONTRATO PPP.

Consulta No. 14: “Habiendo descargado la documentacion licitatoria desde

el sitio http://ppp.vialidad.gob.ar/documentacion-licitatoria-2/, se observa que la
misma no contiene ciertos planos que estaban disponibles para su descarga en
diciembre de 2017. Por ejemplo, en el caso del Corredor Vial A estaban
presentes los planos de la Variante Tandil, mientras que en la informacion
disponible actualmente la misma no se encuentra. Agradeceremos nos
indiquen si la documentacion para licitar es la que se encuentra disponible
actualmente, y que no deberé considerarse la documentacién anterior”.

Respuesta a Consulta No. 14: La documentacion licitatoria es la que se
encuentra disponible en la pagina web de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD y de la SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION PUBLICO
PRIVADA, aprobada por la Resolucion 147 de fecha 26 de enero de 2018 del
registro de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (B.O. 29/01/2018), por la

que se convoco a licitacion publica nacional e internacional con el objeto de

contratar el disefio, construccién, ampliacibn, mejora, reparacion,
remodelacion, operacion, mantenimiento y explotacion comercial de los
CORREDORES VIALES NACIONALES, descriptos en el Anexo | de la misma,
bajo el régimen de la Ley de Participacion Publico Privada N° 27.328 y su
Decreto Reglamentario N° 118/2017 y su modificatorio Decreto N° 936/2017
para el Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP — Etapa 1" y
aprobd: (i) el PBCG; (ii) los PBCP para el CORREDOR VIAL “A”, CORREDOR
VIAL “B”, CORREDOR VIAL “C”, CORREDOR VIAL “E”, CORREDOR VIAL “F”
y CORREDOR VIAL “SUR”; y (iii) el CONTRATO PPP y sus Anexos. Forman

PLIEG-2018-09787828-APN-D NV#I\éI TR
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asimismo parte de la documentacion licitatoria las Circulares que se emiten en

el marco del presente Proyecto.

Consulta No. 15: “Agradeceremos se nos indique si debera cotizarse las

obras correspondientes a la Variante Tandil, esto teniendo en cuenta que no se
menciona la misma en la Memoria Descriptiva, ni en los planos actuales”.

Respuesta a Consulta No. 15: La construccion de la Variante Tandil no

debera ser cotizada ya que la misma no se encuentra incluida en el PLAN DE
OBRAS PRINCIPALES del CORREDOR VIAL A. En los Anexo “K” y “L” de la
Circular Sin Consulta N° 1, se encuentra la memoria descriptiva y el
Anteproyecto Técnico correspondiente a la Travesia Urbana de Tandil, la cual si
se encuentra incluida dentro del PLAN DE OBRAS PRINCIPALES del
CORREDOR VIALA.

Consulta No. 16: “En el Corredor Vial A, no queda claro el alcance de los

trabajos en los tramos de la Ruta Nacional N° 3 que se desafectaran una vez
concluidas las obras principales. Dado que en ciertos planos suministrados se
observan resaltados con otro tipo de linea y color calles internas de los
poblados. Agradeceremos se nos indique que actividades deberan realizarse
entre las progresivas 185.18 a 189.20 (Actual RN N°3 ciudad de Las Flores),
239.71 a 245.00 (Actual RN N°3 ciudad de Cachari), 293.70 a 307.10 (Actual
RN N°3 ciudad de Azul), 486.80 a 499 (Actual RN N°3 ciudad de Tres Arroyo)”.

Respuesta a Consulta No. 16: EI CONTRATISTA PPP debera realizar el

mantenimiento de la calzada existente de la RN N°3 objeto de la presente

consulta, solo dentro de la ZONA DE CAMINO hasta el momento de su
desafectacion, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 6 del PETP del
CORREDOR VIAL A. Las calles internas de los poblados no forman parte del
AREA DEL PROYECTO por lo tanto, se encuentran excluidas de las
obligaciones asumidas por el CONTRATISTA PPP en el marco del CONTRATO
PPP. En los tramos identificados en la presente consulta se deberan realizar las

actividades previstas en el CONTRATO PPP hasta su desafectacion.

PLIEG-2018-09787828-APN-D NV#I\él TR
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Consulta No.17: “En el Corredor Vial A, la memoria descriptiva que integra

los anexos del PETP menciona lo siguiente: “Con relacién a la pavimentacion
de banquinas en los tramos de ruta segura, los puentes a ensanchar son
Unicamente los que estan especificamente indicados en la presente Memoria
Descriptiva”, luego de revisar dicha memoria no hemos encontrado un listado
de puentes a ensanchar, lo cual indicaria que no se debe considerar dicha
tarea. Por otro lado hay tramos de ruta segura en la cual los carriles de
sobrepaso se superponen con puentes existentes. Agradeceremos se indique
si en los lugares de -construccion de carriles de sobrepaso deberan
ensancharse los puentes existentes”.

Respuesta a Consulta No. 17: Los carriles de sobrepaso no se ubicaran

sobre puentes existentes. La ubicacion definitiva y el desarrollo de los carriles
de sobrepaso se estableceran en el PROYECTO EJECUTIVO.

Consulta No. 18:  “Art. 1: Definiciones. 150) "MONTO TOTAL REQUERIDO

TPI AJUSTADQO”. Solicitamos se corrija la referencia al Anexo donde se indica
el método de calculo del TPl AJUSTADO dado que indica ANEXO B vy la
formula en cuestion esta definida en el ANEXO D”.

Respuesta a Consulta No. 18: Se aclara que en el articulo 1. “Definiciones”,
Punto 150) “MONTO TOTAL REQUERIDO TPI AJUSTADQO”, en donde dice:
“ANEXO B” debe leerse “ANEXO D”.

Consulta No. 19: “Art.  1: Definiciones. 151) "MONTO TPD”. Hemos

detectado que hay discrepancias en cuanto a la definicién del monto TPD, ya

qgue en las definiciones incluidas en el contrato se hace referencia a que sera
un monto requerido en la oferta y en los PETP se establece como un monto
fijo. Por otro lado, no hay referencia a él en el formulario de cotizacion de la
Oferta Economica”.

Respuesta a Consulta No. 19: En la Circular N° 1 sin consulta se han
adjuntado como Anexo A de la misma los “FORMULARIOS DE COTIZACION”
gue reemplazan a los que como Anexo | integraban el PLIEGO DE BASES Y

CONDICIONES PARTICULARES de los Corredores Viales A, B, C, E, Fy SUR.
PLIEG-2018-09787828-APN-D NV#I\éI TR
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Consulta No. 20: “Art. 33.5y 33.6: Demoras en la Identificacion de los Bienes

y Demoras en la liberacion de la traza. Para ambos articulos, se solicita se
especifigue como se determina la demora del Contratista PPP y del Ente
Contratante en cada caso”.

Respuesta a Consulta No. 20: En el caso del CONTRATISTA PPP, la demora

se determina por no haber efectuado con antelacion suficiente los tramites

necesarios para identificar los bienes sujetos a expropiacion y/o no hubiera
presentado la documentacibn necesaria para la tramitacion de las
declaraciones de afectacion con destino a utlidad publica y sujecion a
expropiacion de los bienes inmuebles que deberan ser expropiados (art. 42 del
PETG), y como consecuencia de ello no hubiera dado cumplimiento a la fecha
de inicio de las obras previstas en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES (art. 42
del PETG).

En el caso del ENTE CONTRATANTE, la demora se determina por
incumplimiento a lo previsto en el articulo denominado “Plazos para la
liberacion de la traza” del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de
cada uno de los CORREDORES VIALES.

Consulta No. 21:  “Art. 43.4 y 44.4: "INCORPORACION AL PROYECTO DE
OBRAS EN EJECUCION POR EL ENTE CONTRATANTE Y OBRAS
ADICIONALES DISCRECIONALES": Se solicita se indiquen las

especificaciones minimas que deberan cumplir estas obras en el momento de

la entrega al Contratista PPP, con el objeto de asegurar que el Contratista
pueda dar cumplimiento a las exigencias contractuales desde la incorporacion
sin tener que incurrir en nuevas inversiones”.

Respuesta a Consulta No. 21: Las OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL
ENTE CONTRATANTE se entenderan incorporadas al CONTRATO PPP a
partir de la fecha del ACTA DE RECEPCION DE OBRAS EN EJECUCION A
CARGO DEL ENTE CONTRATANTE, sin perjuicio de las obligaciones del
ENTE CONTRATANTE previstas en el Articulo 43.3. del CONTRATO PPP que

prevé que la correccion de las OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE
PLIEG-2018-09787828-APN-D NV#I\éI TR
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CONTRATANTE que resulten defectuosas, sea por fallas de los materiales, de
los métodos constructivos o por cualquier otra razén, y la reparacion de vicios
aparentes y ocultos, incluyendo las demoliciones, desmontajes vy
reconstrucciones necesarias para su comprobacioén, sera realizada por el ENTE
CONTRATANTE, a su costo.

Consulta No. 22:  “Arts. 49.2: "VALOR DE LOS TPDS": En este articulo se

hace referencia al TPD como un importe “establecido y considerado como
oferta”; por favor, aclarar este punto ya que el TPD se entiende como un monto
fijo incluido en los PETP y que no se considera variable de oferta ni hay
referencia a €l en el formulario de cotizacion de la Oferta Economica”.

Respuesta a Consulta No. 22: Se aclara que el TPD es un monto fijo

establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de cada uno
de los CORREDORES VIALES, que el CONTRATISTA PPP declara al
momento de presentar el formulario de cotizacién que ha sido considerado a
los fines de formular la OFERTA. En la Circular sin Consulta N°1, como Anexo
A se adjuntaron los FORMULARIOS DE COTIZACION de cada uno de los
CORREDORES VIALES que contienen dicha declaracion.

Consulta No. 23:  “Art. 71: " AJUSTE DE LA CONTRAPRESTACION": Por

favor, especificar como se realizarian los ajustes sobre el TPD en los
escenarios indicados (Inflacién, Cambio de Ley, Evento Eximente, Obras Viales
en Competencia, etc) en los proyectos en los que no se contempla TPD”.

Respuesta a Consulta No. 23: Los ajustes se realizaran conforme a lo
dispuesto en el CAPITULO VIII ASPECTOS ECONOMICOS — FINANCIEROS,

Articulo 83, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Consulta No. 24: “Art.18.1: “PRECALIFICACION”. Se solicita aclaracion de

como se va a determinar si las subsanaciones que provean los distintos

ofertantes no afecten el principio de igualdad de trato para los interesados y

oferentes”.
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Respuesta a Consulta No. 24: De conformidad con lo establecido en el

articulo 18.1.del Pliego de Bases y Condiciones Generales, la correccion de
errores u omisiones podra ser presentada en forma espontanea por el
OFERENTE, siempre que dichas subsanaciones no afecten el principio de
igualdad de trato para los INTERESADOS y OFERENTES. Debe tenerse
presente que el mismo articulo, en los parrafos anteriores, que deben
interpretarse de manera armoénica con la aclaracion efectuada, dispone que la
Comision Evaluadora, al constatar la existencia de errores u omisiones
subsanables, debera intimar al OFERENTE a que subsane los errores u
omisiones dentro del término de TRES (3) DIAS HABILES, especificando que

dicha subsanacién podra efectuarse Unicamente respecto de errores u

omisiones no esenciales contenidos en las OFERTAS. El mismo articulo

aclara ademas que la subsanacion de deficiencias se posibilitara en toda
cuestion relacionada con la constatacion de datos o informacion de tipo
historico obrante en bases de datos de organismos publicos, asi como también
respecto de errores en documentos u omisiones de presentacion de
documentos, que no tengan incidencia en el analisis comparativo de las
OFERTAS.

Consulta No. 25: “Art.10.1.2. C iv: “DOCUMENTACION LEGAL SOBRE EL
OFERENTE Y SU CAPACIDAD JURIDICA”. Se solicita aclaracién sobre si es

suficiente con que esta declaracion la presente la empresa nacional integrada

en el consorcio si hubiera también empresas internacionales en el conjunto”.

Respuesta a Consulta No. 25: De conformidad con lo establecido en el

Anexo IV del Pliego de Bases y Condiciones Generales es suficiente que esta
declaracion jurada la presente el OFERENTE o un integrante del mismo que

califique como empresa nacional.

Consulta No. 26:  “Art. 5.1 Requisitos en CONSTRUCCION de obras viales:
“... 2) Haber ejecutado en UN (1) afio: a) 1.500.000 m3 de movimientos de

suelos en obras de infraestructura (incluye terraplenes, excavaciones y bases y

sub-bases de suelos, y b) 200.000 tn de Concreto Asfaltico en caliente...”
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Les solicitamos tengan a bien clarificar si tanto el requerimiento de movimiento
de suelos como el de concreto asfaltico debieron haberse ejecutado en el
mismo afo, o pueden ser en afios distintos”.

Respuesta a Consulta No. 26: Se dio respuesta en la Circular con consulta

N° 1, respuesta 1.

Consulta No. 27: “Art. 3: El REPRESENTANTE TECNICO matriculado en el

Consejo Profesional de Ingenieria Civil (Jurisdiccion Nacional), ¢es suficiente

con que esté matriculado antes del inicio del Contrato de Concesion? Para la
matriculacion en el Consejo Profesional de Ingenieria Civil, ¢se aceptan
profesionales con titulos emitidos en otros paises debidamente convalidados?
El otro REPRESENTANTE, ¢ ha de poseer alguna titulacion especifica?”.

Respuesta a Consulta No. 27: EI REPRESENTATE TECNICO a ser

propuesto deberd cumplir con requisitos exigidos en el Art. 3 del Pliego de

Especificaciones Técnicas Generales, debiendo encontrarse matriculado en el
momento de la suscripcion del CONTRATO PPP.

Los profesionales con titulos emitidos en otros paises deberan efectuar la
consulta de convalidacion ante el Consejo Profesional de Ingenieria Civil.

El REPRESENTANTE al que alude el articulo 3 del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales no requiere contar con titulo profesional habilitante

especifico.

Consulta No. 28: “Art. 41 y 27: El RESPONSABLE DE OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP matriculado en el Consejo Profesional de Ingenieria Civil

(Jurisdiccion Nacional), ¢ es suficiente con que esté matriculado antes del inicio
del Contrato de Concesion?”.

Respuesta a Consulta No. 28: EI REPRESENTATE DE OBRAS DEL
CONTRATISTA PPP a ser propuesto debera cumplir con requisitos exigidos en

el Art. 4.1 del Pliego de Especificaciones Teécnicas Generales, debiendo
encontrarse matriculado en el momento de la suscripcion del CONTRATO PPP.
Los profesionales con titulos emitidos en otros paises deberan efectuar la

consulta de convalidacién ante el Consejo Profesional de Ingenieria Civil.
PLIEG-2018-09787828-APN-D NV#;I\éI TR
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ConsultaNo. 29: “Art. 4.2: EI RESPONSABLE DE SERVICIOS
PRINCIPALES matriculado en el Consejo Profesional de Ingenieria Civil

(Jurisdiccion Nacional), ¢ es suficiente con que esté matriculado antes del inicio
del Contrato de Concesion?”.
Respuesta a Consulta No. 29: EI REPRESENTANTE DE SERVICIOS

PRINCIPALES a ser propuesto debera cumplir con requisitos exigidos en el Art.

4.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, debiendo encontrarse
matriculado en el momento de la suscripcion del CONTRATO PPP. Los
profesionales con titulos emitidos en otros paises deberan efectuar la consulta

de convalidacion ante el Consejo Profesional de Ingenieria Civil.

Consulta No. 30: “Art. 4.4: EIl RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD

matriculado en el Consejo Profesional de Ingenieria Civil (Jurisdiccion

Nacional), ¢es suficiente con que esté matriculado antes del inicio del Contrato
de Concesiéon?”.

Respuesta a Consulta No. 30: EI RESPONSABLE DE CONTROL DE
CALIDAD a ser propuesto debera cumplir con requisitos exigidos en el Art. 4.4

del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, debiendo encontrarse
matriculado en el momento de la suscripcion del CONTRATO PPP. Los
profesionales con titulos emitidos en otros paises deberan efectuar la consulta
de convalidacién ante el Consejo Profesional de Ingenieria Civil.

Consulta No. 31: “Art. 8 y 27: Si el ENTE CONTRATANTE decidiera que los

materiales retirados por el CONTRATISTA PPP sean llevados a un lugar en un

radio mayor de CINCUENTA (50) kilbmetros a partir del baricentro de la zona
de trabajo, ¢cual seria la compensacion correspondiente para el
CONTRATISTA PPP?”.

Respuesta a Consulta No. 31: El articulo 8 del Pliego de Especificaciones

Técnicas Generales prevé expresamente que el “El ENTE CONTRATANTE

decidira el destino de los mismos y seran retirados de la obra a costa del
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CONTRATISTA PPP a un lugar a determinar en un radio no mayor a
CINCUENTA (50) kilometros a partir del baricentro de la zona de trabajo”.

Consulta No. 32: “En los Pliegos se citan las Especificaciones Teécnicas

Generales de la DNV, Edicion 1998, no obstante haber documentos mas
recientes publicados también por la DNV. Favor confirmar cuéles deben

aplicarse”.

Respuesta a Consulta No. 32: Se debera utilizar la Normativa Vigente en la

Direccidn Nacional de Vialidad.

Consulta No. 33: Para el disefio de carreteras, la DNV ha redactado nuevos

documentos de criterios de disefio, en el afio 2010. Agradeceremos confirmar si
los mismos deberan aplicarse para el disefio de nuevas obras, por ejemplo
para disefio planialtimétrico, sefalizacion y medidas de seguridad (defensas,
ancho de puentes, distancias de seguridad, etc.).

Respuesta a Consulta No. 33: Se debera utilizar la Normativa Vigente en la

Direccidn Nacional de Vialidad.

ConsultaNo. 34: En el plano de “Planimetria General de Variante Jesus

Maria” el comienzo de la misma se encuentra en el km 742,2 de la Ruta
Nacional N° 9, pero en el plano planialtimétrico PL14 que abarca desde la
progresiva 23+400 a 25+200, la traza comienza a abrirse hacia el lado oeste
desde la progresiva 25+000 en sentido descendente. Si bien todos estos
detalles se deben pulir en el proyecto ejecutivo definitivo, es importante definir
el inicio de la traza de variante, y algunas singularidades importantes como
calles vecinales, canales, construcciones existentes, etc. En tal sentido
solicitamos que agreguen los 3 planos faltantes. Ademas es necesario saber si
el tramo de Autopista en variante comienza en el km 742,2 de la RN N° 9 0
comienza antes, debido a que las progresivas de los planos de detalle PL se
referencian a otro inicio, habida cuenta que en dicho hito ya contaria con la

progresiva 20+250 aproximadamente.
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Respuesta a Consulta No. 34: Los primeros 4 km de la variante de la RNN° 9

por Colonia Caroya y Jesus Maria son esquematicos, el CONTRATISTA PPP
sera el responsable de definir con precision la mejor traza en ese sector y
elaborar el proyecto planialtimétrico de las calzadas principales y colectoras,
definiendo ademas el intercambiador necesario para vincular la variante con la
RNN°® 9 existente y las correspondientes obras de artes (alcantarillas / puentes)
necesarias para el correcto escurrimiento de las aguas. No obstante ello, es
preciso destacar que el inicio de la variante comenzara en las cercanias del
actual acceso a Colonia Caroya ubicado en el km 743,03 (la ubicacion definitiva
surgira luego de una correcta evaluacién), debiendo conectarse con el proyecto
de variante en las proximidades del PK 25, incluido en la Planimetria de Detalle
de la lamina PL 14.

Consulta No. 35: “CORREDOR VIAL C — De acuerdo a lo que figura en el

los articulos 24 al 29 del Anexo lll, el equipamiento de las oficinas, viviendas y

vehiculos deberan ser renovados cada 3 (tres) afios. Favor de informar si dicho
equipamiento sera devuelto a la CONTRATISTA PPP una vez utilizado en ese
lapso o si queda en poder del ente CONTRATANTE.”

Respuesta a Consulta No. 35: En lo que respecta a los vehiculos que el
CONTRATISTA PPP debera proveer al ENTE CONTRATANTE para realizar el

seguimiento y control de obras principales y de los servicios principales, estos

seran devueltos al CONTRATISTA PPP una vez que hayan sido entregada las
nuevas movilidades de reemplazo. El equipamiento de las oficinas para el
control de las obras principales como de los servicios principales reemplazo,
sera devuelto al CONTRATISTA PPP.

Consulta No. 36: "CONSULTA SOBRE: MEMORIA DESCRIPTIVA
CORREDOR VIAL NACIONAL A. Punto 3.2.2.1 Mejora del Area Urbana Tandil.

(Entre P4g. 22 y 26) En esta ultima Memoria recibida con la descripcion de

obras previstas para la RN 226 en el Area Urbana de Tandil figuran, ademas
del distribuidor a la altura de la Calle Espora en Pr. 165+254 (ya propuesto en

un informe anterior), otros dos distribuidores antes y después del mismo: El
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primero a la altura de la calle Falucho, Pr.164+092 y el segundo a la altura de

la calle Rauch en Pr.166+110. Ahora bien, en caso de pasar con la Ruta
Nacional en Alto Nivel, se generarian tres zonas de elevacion sucesivas de la
ruta en terraplén. Las cuales, de acuerdo a los parametros de las curvas
verticales adecuadas a la velocidad de la categoria del camino en cuestion y su
correspondiente velocidad directriz (descriptos en general en la pagina 24 de la
citada Memoria), desarrollarian entre sus respectivos puntos de inicio y
finalizacion una longitud cercana a 500 m. Asimismo, entre la finalizacion del
terraplén sobre la calle Falucho y el inicio del correspondiente a calle Espora,
guedarian unos 500 a 600 m. de ruta a nivel, mientras que entre el Alto Nivel
sobre Espora y el de calle Rauch esa distancia no superaria los 350 m.
Continuando, en este Ultimo caso, la ruta en alto nivel con el terraplén
correspondiente a su paso sobre la vias del FC.G.R. en Pr. 166+42 el cual
deberia ser ensanchado para contener la nueva calzada de la Ruta 226 y el
nuevo puente al lado del existente.

Se solicita respuesta sobre:

1. Si cada alto nivel debe ser considerado un distribuidor con sus
correspondientes ramas de acceso y salida o podran suprimirse algunas de
ellas utilizando, por ejemplo, entradas y salidas en los extremos de este sector
entre Falucho y Rauch, completando si, la conectividad del sistema por las
colectoras urbanas existentes.

2. También si estad contemplado urbanisticamente el hecho que los terraplenes,
que van a ser contenidos por muros de sostenimiento, dominen todo este
trayecto de unos 2,5 Km. de longitud, desde 250 m antes de Falucho hasta 250
m. después de pasar Rauch, con lo que esto significa como fuerte barrera
fisica.

3. También si las 3 curvas verticales sucesivas, aun dentro de parametros
adecuados, son consideradas una solucion vial lo suficientemente razonable de
aplicar.

4. Y si las soluciones alternativas a estos pasos de la ruta nacional en altos

niveles sucesivos, como lo serian las trincheras o los viaductos elevados
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continuos, deberan ser descartados por obvias razones técnico — constructivas

0 econdmicas.

Finalmente, se solicita a propdsito del particular, adjuntar documentacion con
mayores detalles (planialtimetria).”

Respuesta a Consulta No. 36: La Travesia Urbana de Tandil se encuentra
incluida dentro del PLAN DE OBRAS PRINCIPALES del Corredor Vial A. En la

Circular Sin Consulta N° 1, Anexos “K” y’L” se encuentra la memoria descriptiva

y el Anteproyecto correspondiente.

Consulta No. 37: "Buenos dias. En referencia a los requisitos técnicos —

econodmicos del articulo 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
solicitamos nos puedan confirmar si con la acreditacion de solamente uno de
los requisitos alli indicados: apartados 5.1 0 5.2 0 5.3 0 5.4; sera suficiente para
gue un oferente califique. Atendiendo a las demas exigencias de este articulo:
apartados 5.5, 5.6 y 5.7 y articulo 6 del mismo pliego".

Respuesta a Consulta No. 37: Con la acreditacion del cumplimiento de los

requisitos previstos en los apartados 5.1 0 5.2 0 5.3 0 5.4; y siempre que el
oferente cumpla también con los restantes requisitos exigidos por el PBCG y

PBCP, sera suficiente para que un oferente califique.

Consulta No. 38: “CORREDOR VIAL C — Respecto a las estaciones de

Pesaje. En la zona de Villa Espil, donde se encuentra la actual estacion de

pesaje, la zona de camino es insuficiente para poder emplazar las nuevas
estaciones de control de pesos y volimenes para ambos sentidos de
circulacion, de acuerdo a los planos del Anexo IV. El ente CONTRATANTE,
¢tiene avanzado algun tipo de gestion de adquisicion de terrenos linderos para
ampliar la zona de camino en dicho lugar?” (142)

Respuesta a Consulta No. 38: Debera ser definido en el Proyecto Ejecutivo,

y realizar los planos de mensura correspondera para que la DNV realice la

expropiacion.
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Consulta No. 39: “El archivo denominado “Transito-Pasante.zip” contiene dos

archivos Excel, “Transito Pasante Corredores (2011-2015).xIsx” y “Transito
Pasante Anual AEC SA 2011-2016.xIsx”. El primero de ellos, “Transito Pasante
Corredores (2011-2015).xIsx”, contiene informacion para la totalidad del
Transito Pasante por Puesto de Peaje y por Categoria para los afios 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015. Posteriormente se incorporo la informaciéon mensual
pero solo para el afio 2017 mediante el link "Transito Mensual Desagregado de
Corredores 2017", pero no se han subido para los afios 2011 a 2016. La
Consulta es la siguiente: A los fines de mejorar los modelos econométricos para
estimar la demanda futura, ¢;sera factible obtener la informacion del “Transito
Pasante por Puesto de Peaje y por Categoria” en intervalo mensual y no anual
(como esta presentada) a partir del afio 2011 hasta el afio 2016 para cada una
de las estaciones de peaje , de la misma forma que el que figura en "Transito
Mensual Desagregado de Corredores 2017".

Respuesta a Consulta No. 39: La informacion de Transito pasante y pagante

por estacion de peaje, correspondiente al afio 2016, se encuentra disponible en
la pagina de Vialidad Nacional, http://ppp.vialidad.gob.ar/transito/, dentro de la
opcién: “Transito Pasante y Pagante por ESTACION DE COBRO - 2016”. La
informacion de transito desagregada en formato mensual con todas sus
aperturas, se encuentra disponible Unicamente para el afio 2017, dentro de la

opcion: “Transito Mensual Desagregado de Corredores - 2017”7

Consulta No. 40: "El “ARTICULO 52: EXCEPCIONES DE PAGO DE LA
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO” del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales, exceptia del pago de la CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO a: — Las ambulancias.

— Las motocicletas, con excepcion de aquellas ESTACIONES DE COBRO en
las que en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

se encuentre expresamente previsto Su pago.

— Los vehiculos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la Nacién de
acuerdo a la normativa vigente.

— Los vehiculos de servicio contra incendio (bomberos).
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— Los vehiculos y/o agentes al servicio de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD.
— Los vehiculos de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL de acuerdo

a normativa vigente.

— Vehiculos que trasladen personas con discapacidad de acuerdo a normativa
vigente. La Consulta es la siguiente: A los fines de la estimacién de la demanda
futura en cada una de las estaciones de peaje que conformaran los Corredores
futuros, ¢ serd factible obtener el volumen mensual y anual del Transito Pasante
por Puesto de Peaje que cumple con las categorias definidas en el Articulo 52 y
trascriptas arriba? En sintonia con la pregunta anterior, en el link del ""Transito
Mensual Desagregado por Corredores 2017"™ para detallar el ""Transito
Pagante Diferencial™ se detallan una serie de Cadigos que no tienen referencia
para explicar su significado. La Consulta es la siguiente: ¢ Sera factible aclarar
gue significa cada Cadigo de Pago Diferencial?".

Respuesta a Consulta No. 40:

En la pagina http://ppp.vialidad.gob.ar/transito/, en su opcion “Transito Mensual
Desagregado de Corredores - 20177, se encuentra el Transito exento mensual
y anual, por ESTACION DE COBRO Yy categoria de los corredores actuales, el
que contiene el transito exceptuado del pago de la contraprestacion por
transito, de acuerdo a las categorias definidas en el Articulo 52 del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales. Se publicara en la mencionada péagina el
archivo Excel denominado “Cdédigos - Tarifa Diferencial” con la descripcion de

los Cédigos de tarifas diferenciales de los Corredores Viales actuales.

Consulta No. 41: "E|]  “ARTICULO 53: VALORES DE LA
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO SEGUN CATEGORIAS DE LOS

VEHICULOS” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales establece en

el punto 53.3 Usuarios frecuentes, que para los usuarios de la Categoria
Automoviles se estableceran descuentos segun la frecuencia de pase, de
acuerdo a lo que se copia a continuacion: — TREINTA Y SEIS (36) pasadas

mensuales por una misma ESTACION DE COBRO en ambos sentidos:

PLIEG-2018-09787828-APN-D NV#;I\S;I TR
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QUINCE POR CIENTO (15 %) de descuento sobre la CONTRAPRESTACION
POR TRANSITO vigente.

— CUARENTA Y CUATRO (44) pasadas mensuales por una misma ESTACION
DE COBRO en ambos sentidos: VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de
descuento sobre la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO vigente.

— SESENTA (60) pasadas mensuales por una misma ESTACION DE COBRO
en ambos sentidos: TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %) de descuento
sobre la CONTRAPRESTACION POR TRANSITO vigente. La Consulta es la

siguiente: En el entendimiento que la informacién que se recaba en las actuales
estaciones de peaje permite conocer la anterior informacién, y a los fines de
mejorar la estimacion de la demanda futura en cada una de las estaciones de
peaje que conformaran los futuros Corredores, y dado que su estimacién por
estudios de transito es compleja, ¢ sera factible obtener el volumen mensual y
anual del Transito Pasante por Puesto de Peaje y para la Categoria
Automoviles que cumple con las 3 categorias definidas en el punto 53.3, esto
es: * Volumen de Automoviles que superen las TREINTA Y SEIS (36) pasadas
mensuales por una misma ESTACION DE COBRO pero que no superen las
CUARENTAY CUATRO (44) pasadas mensuales.

* Volumen de Automoviles que superen las CUARENTA Y CUATRO (44)
pasadas mensuales por una misma ESTACION DE COBRO pero que no
superen las SESENTA (60) pasadas mensuales.

» Volumen de Automdviles que superen las SESENTA (60) pasadas mensuales
por una misma ESTACION DE COBRO".

Respuesta a Consulta No. 41: En la pagina http://ppp.vialidad.gob.ar/transito

en su opcién “Transito Mensual Desagregado de Corredores - 20177, se
encuentra el Transito con tarifa diferencial, adherido al sistema de “usuarios
frecuentes”. Este transito se identifica en todos los Corredores Viales actuales,
con los codigos terminados en 101, 102 y 103 vy corresponden
respectivamente, a aquellos vehiculos que realizan mas de 36, 44 o 60
pasadas mensuales por una misma ESTACION DE COBRO, en ambos

sentidos.
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Consulta No. 42: “Alos fines de mejorar la estimacion de la demanda futura

en cada una de las estaciones de peaje que conformaran los futuros
Corredores, ¢ seré factible obtener la informacion de los cuadros tarifarios para
cada una de las estaciones de peaje para el periodo enero 2011 a diciembre
2017, indicando fecha de entrada en vigencia de cada cuadro tarifario?”.

Respuesta a Consulta No. 42: En la pagina http://ppp.vialidad.gob.ar/transito

se publicaran los archivos Excel denominados “Evolucion Tarifas Corredores 1-
8 ult.”, “Cuadro Tarifario H5” y “Evolucion Tarifaria - AECSA”, que contienen la
evolucion de tarifas de los Corredores actuales Nros 1 a 8, H5 S.A. y de AEC
SA respectivamente, desde el afio 2010 hasta la fecha.

Consulta No. 43: “CORREDOR VIAL C - El Articulo 20 “PANELES DE
MENSAJE VARIABLE QUE DEBERA INSTALAR EL CONTRATISTA PPP’ del

PETP indica que se deberdn MANTENER los paneles existentes. Favor de

aclarar si se deberan proveer e instalar carteles nuevos o solamente relocalizar
y hacer el mantenimiento correspondiente de los existentes. ¢Qué tareas
comprenden dicho mantenimiento?”.

Respuesta a Consulta No. 43: El CONTRATISTA PPP deber4 mantener los

paneles de mensaje variable existentes (uno por sentido de circulacion) en las
ESTACIONES DE COBRO Villa Espil, Junin, Vicufia Mackenna y La Paz del
CORREDOR VIAL. Para las ESTACIONES DE COBRO que se habiliten una
vez finalizadas las obras, el CONTRATISTA PPP tendra un plazo de SEIS (6)
meses contados a partir de la habilitacion de las mismas para la instalacion de
los paneles de mensaje variable (uno por sentido de circulacion). Dichos
paneles de mensaje variable deberan ajustarse a la especificacion técnica
particular que forma parte del Anexo Il A del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES.

Consulta No. 44: “El Corredor F tiene un tramo de Obra en ejecuciéon DNV

(Rufino — San Eduardo), ¢.el mismo consta de Variantes a Zonas Urbanas que

se convierten en Colectora?; ¢en dichos sectores que tipo de Mantenimiento
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(en cuanto a las exigencias de Serviciabilidad para las calzadas) sera

aplicado?. ¢ No se entregan dichos tramos luego de las obras en ejecucion?”.

Respuesta a Consulta No. 44: Las OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL
ENTE CONTRATANTE deberan ser mantenidas por el CONTRATISTA PPP en
los términos del presente CONTRATO PPP, a partir de la firma del ACTA DE
RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL
ENTE CONTRATANTE. Durante el periodo de garantia de la OBRA EN
EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRATANTE, el CONTRATISTA PPP
limitara las tareas de mantenimiento a aquellas tareas que no estén a cargo del
CONTRATISTA DESIGNADO DE OBRAS EN EJECUCION A CARGO DEL
ENTE CONTRATANTE durante dicho periodo. Sera responsabilidad exclusiva

del CONTRATISTA PPP recopilar toda la informacién vinculada con el udltimo

Proyecto Ejecutivo aprobado para estas obras, a efectos de poder evaluar su
comportamiento durante el plazo del CONTRATO PPP y tener en cuenta su
incidencia en el costo de los SEVICIOS PRINCIPALES al momento de elaborar

su OFERTA econdmica.

Consulta No. 45:  “Hay una contradiccién entre Coeficiente de ponderacion

N°50 "Hormigon para calzada" y su ETP en cuanto a la Unidad de Medida.”

Respuesta a Consulta No. 45: No existe tal contradiccion. En el Cuadro de

Coeficientes de Ponderacién por Items del Anexo | Plan de Obras del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares en el Iltem N°50 “Construccion Calzada
de Hormigéon de Cemento Portland” se indica que la unidad de medida sera en
metros cubicos. En el mismo sentido, en el Anexo Il A en el Articulo 54
“Construccion Calzada de Hormigdn de Cemento Portland” aclara que la

unidad de medida esta expresada en metros cubicos.

Consulta No. 46: “De acuerdo al PETP del corredor Vial B, en su Articulo 13 -

Moviles de seguridad vial se indica como cantidad minima de maviles 4; 3 (tres)
en el tramo Lujan — Bragado (143 km) y 1 (uno) en el tramo Anquil — Santa
Rosa (31,75 km) pero nada aclara para el tramo Bragado — Anguil (367 km)

Solicitamos por favor confirmen si esas cantidades son las correctas. Gracias™.
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Respuesta a Consulta No. 46: La cantidad de moviles de seguridad son las

expresadas en el articulo 13 del Pliego de Especificaciones Técnicas

Particulares.

Consulta No. 47: “Existe la posibilidad que el ministerio de finanzas emita

titulos de corto plazo para colocar el excedente de liquidez y ayudar a mitigar el
costo de negative carry del financiamiento de los TPIs”.

Respuesta a Consulta No. 47: El Ministerio de Finanzas se encuentra

estudiando la posibilidad de ofrecer instrumentos de inversién a la medida de
cada uno de los proyectos adjudicados en los que se podra colocar la liquidez
excedente de sus financiamientos durante el periodo de construccion. Los
detalles seran anunciados en las proximas semanas, y previo a la presentacion

de las ofertas.
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Licitacion Publica Nacional e Internacional
Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras. Proyecto PPP - Etapa 1”
Ley N° 27.328. Decreto Reglamentario N° 118/2017.
Resolucién N° 147-E/2018.

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 3/2018

Por medio de la presente se formulan aclaraciones y modificaciones sobre los
siguientes aspectos:

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial E en el articulo 9°, apartado 9.1 donde dice: “CUADRO
N° 5", debe decir: "CUADRO N° 1 ".

2. En el PLEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial E en el articulo 9°, apartado 9.2 donde dice: “CUADRO
N° 6", debe decir: "CUADRO N° 2 ",

3. En el PLEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial E en el articulo 9°, apartado 9.3 donde dice: “CUADRO
N° 6", debe decir: "CUADRO N° 2 ".

4. En el PLEEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial E en el articulo 9°, apartado 9.4 donde dice: “CUADRO
N° 7", debe decir: "CUADRO N° 3 ".

5. En el PLEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial E en el articulo 9°, apartado 9.5 donde dice: “CUADRO
N° 8", debe decir: "CUADRO N° 4 ".

6. En el PLIEEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR respecto de lo indicado en
el Articulo 9, punto 9.2 se informa que el CUADRO N° 2 DE VALORES
POR TRANSITO sera de aplicacion desde el dia 30 de noviembre de
2018.

7. En el PLIEEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR, respecto de lo indicado en
el Articuo 9, punto 9.3, se informa que la aplicacion de Ila
CONTRAPRESTACION POR TRANSITO alli prevista, tendra lugar a
partir del 1° de marzo de 2019 o primer dia habil siguiente.

8. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial SUR respecto de lo indicado en el Articulo 9, punto
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9.10 se informa que el CUADRO N° 6 DE VALORES POR TRANSITO
DEL CONTRATISTA PPP y de la CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE PPP RARS, sera de aplicacion desde el dia 30 de
noviembre de 2018.

9. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial SUR respecto de lo indicado en el Articulo 9, punto
9.11 se informa que la aplicacion de la CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP y de la CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE PPP RARS alli previstas, tendra lugar a partir del 1°
de marzo de 2019 o primer dia habil siguiente.

10.En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
del Corredor Vial SUR, se reemplaza el mapa obrante en el articulo 1°,
por el siguiente:

AU Riccheri

Ezéiza 4 -. Av. Jorge Newbery

AU Ezeiza - Cainuelas

® Roque Pérez San Miguel

#, Saladillo
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