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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Ao del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolucion

Numero: RESOL-2018-209-APN-DNV#MTR

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 9 de Febrero de 2018

Referencia: EX-2017-23987384-APN-DNV#MTR - S/Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP
— Etapa 1” - CIRCUL
AR CON CONSULTA N° 1

VISTO el Expediente N° EX-2017-23987384-APN-DNV#MTR, la Ley N° 27.328, la Ley N° 27.430, la
Ley N° 27.431, el Decreto Reglamentario N° 118 de fecha 17 de febrero de 2017, el Decreto N° 808 de
fecha 6 de octubre del 2017, el Decreto N° 902 de fecha 7 de noviembre de 2017, el Decreto N° 936 de
fecha 14 de noviembre de 2017, el Decreto N° 944 de fecha 17 de noviembre de 2017, y elConvenio de
Coordinacion Administrativa entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE y la DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD para el Procedimiento de Seleccién del Contratista PPP del Proyecto “Red de Autopistas y
Rutas Seguras PPP - Etapa 1” (también denominado Proyecto PPP Vial- Etapa 1) de fecha 12 de diciembre
de 2017,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 27.328 se establecid el régimen relativo a los contratos de participacion publico
privada, definiendo a los mismos en su Articulo 1° como aquellos celebrados entre los 6rganos y entes que
integran el Sector Publico Nacional con el alcance previsto en el Articulo 8° de la Ley N° 24.156 y sus
modificatorias (en caracter de contratante), y sujetos privados o publicos en los términos que se establece
en dicha ley (en caracter de contratistas), con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de
infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversion productiva, investigacion aplicada y/o
innovacion tecnoldgica.

Que la Ley N° 27.328 fue reglamentada mediante el Decreto N° 118 de fecha 17 de febrero de 2017,
modificado por el Decreto N° 936 de fecha 14 de noviembre de 2017.

Que por el Decreto N° 902 de fecha 7 de noviembre de 2017 se establecio la incorporacion del regimen de
la Ley N° 27.328, como una modalidad alternativa de contratacion a la establecida en el Decreto N° 1.288
de fecha 21 de diciembre de 2016.

Que por el expediente N° EX-2017-23987384- APN-DNV#MTR, tramita el proyecto de participacion
publico privada denominado Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP - Etapa 1” (también



denominado Proyecto PPP Vial- Etapa 1), propiciado por esta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
en su caracter de Ente Contratante para la contratacion del disefio, construccion, ampliacion, mejora,
remodelacion, reparacion, mantenimiento, operacion y explotacion de diversas rutas nacionales agrupadas
en corredores viales bajo la modalidad prevista en la Ley 27.328, el Decreto Reglamentario N° 118/2017 y
su modificatorio Decreto N° 936/2017.

Que en fecha 24 de noviembre de 2017 fue emitido por el MINISTRO DE TRANSPORTE, en su calidad
de Autoridad Convocante, el dictamen previsto en el articulo 13 de la Ley N° 27.328 para el Proyecto
PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA Vial Etapa 1 (EX-2017-23987384- -APN-DNV#MTR, nimero
de orden, 74).

Que en fecha 12 de diciembre de 2017, el MINISTERIO DE TRANSPORTE y la DIRECCION

NACIONAL DE VIALIDAD suscribieron el Convenio de Coordinacion Administrativa para el
Procedimiento de Seleccién del Contratista PPP del Proyecto PPP Vial Etapa 1 donde se reconocié la
conveniencia de que esta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, en su caracter de Ente Contratante,

reciba la documentacion correspondiente y realice todos los actos necesarios o convenientes para el mejor

desarrollo del procedimiento de contratacion de Contratista PPP en relacion con el Proyecto PPP Vial Etapa

1 (CONVE-2017-32249199-APN-MTR — EX -2017-31345664-APN-DMENYD#MTR).

Que conforme el articulo 2° de dicho Convenio corresponde a la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, entre otras: “.... (iii) recibir las consultas a los Pliegos, (iv) elaborar circulares aclaratorias o
modificatorias del Pliego, de oficio o como respuesta a consultas segun su exclusivo criterio...”.

Que por Resolucién N° 147 de fecha 26 de enero de 2018 de esta DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, se convoco a licitacion publica nacional e internacional con el objeto de contratar el disefio,
construccion, ampliacion, mejora, reparacion, remodelacion, operacion, mantenimiento y explotacion
comercial de los CORREDORES VIALES NACIONALES, descriptos en el Anexo | de la misma, bajo el
régimen de la Ley de Participacion Publico Privada N° 27.328 y su Decreto Reglamentario N° 118 de fecha
17 de febrero de 2017, y su modificatorio Decreto N° 936 de fecha de fecha 14 de noviembre de 2017 para
el Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP — Etapa 1” y aprobd: (i) el PBCG,; (ii) los PBCP para
el CORREDOR VIAL “A”, CORREDOR VIAL “B”, CORREDOR VIAL “C”, CORREDOR VIAL “E”,
CORREDOR VIAL “F” y CORREDOR VIAL “SUR”; y (iii) el CONTRATO PPP y sus Anexos.

Que el articulo 12, punto 11) del Decreto N° 118/2017 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales se
establece que cualquier comunicacion escrita aclaratoria o modificatoria de la documentacién licitatoria
emitida por la Autoridad Convocante de oficio 0 como respuesta a consultas realizadas por los interesados
sera efectuada mediante Circulares.

Que conforme lo dispuesto por dicha normativa, esta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD habilito
en su pagina web un segmento para recibir consultas relativas a la documentacion licitatoria aprobada.

Que a fin de dar respuesta a las consultas recibidas esta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Yy la
SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA han elaborado de forma conjunta el
proyecto de CIRCULAR CON CONSULTA N° 1 para el Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras
PPP - Etapa 1”.

Que el SERVICIOS DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervencion que le compete.

Que la presente medida se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Ley N° 505/58,
ratificado por Ley N°14467 y Resolucién N° 2018-178-APN-DNV#MTR.

Por ello,



EL COORDINADOR GENERAL DE INGENIERIA'Y OPERACIONES
DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

RESUELVE:

Articulo 1° - Apruébase la CIRCULAR CON CONSULTA N° 1 en el marco del llamado a Licitacion
Publica Nacional e Internacional para el Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP — Etapal”
efectuado mediante la Resolucion N° 147 de fecha 26 de enero de 2018 de esta DIRECCION NACIONAL

DE VIALIDAD, que como Anexo (IF-2018-06533270-APN-DNV#MTR-APN-DNV#MTR) forma parte
de la presente medida.

Articulo 2°- DifGndase la CIRCULAR CON CONSULTA N° 1 en el sitio web de la DIRECCION

NACIONAL DE VIALIDAD vy en el sitio web de la SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION PUBLICO
PRIVADA.

Articulo 3°- Tomese razén a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE
ENTRADAS, quien comunicara por medios electronicos a las areas intervinientes y pase a la GERENCIA
EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COMUNICACIONES Y POLITICA a fin de

cumplimentar lo establecido en el Articulo 2°, cumplido pase a la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, a sus efectos.

Digitally signed by CAMPANA Juan Manuel
Date: 2018.02.09 17:42:05 ART
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JUAN MANUEL CAMPANA
Coordinador General
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Ministerio de Transporte
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Licitacion Publica Nacional e Internacional
Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras. Proyecto PPP - Etapa 1”
Ley N° 27.328.Decreto Reglamentario N° 118/2017
Resolucién N° 147-E/2018

CIRCULAR CON CONSULTA N° 1/2018

Por medio de la presente se da respuesta a las siguientes consultas:

Consulta N°1: “Los requisitos en Construccion 5.1.a).2) donde se solicita a)

1.500.000 m3 y b) 200.000 tn en un afo. Los afios para el requisito a) y b)
pueden ser distintos? O sea cumplo con el afio X los m3 y con el afio XX las
toneladas’.

Respuesta a consulta N° 1. Si, los afios para cumplir con los requisitos

5.1.a).2 pueden ser distintos para acreditar el minimo aceptable 2.a) y 2.b)

Consulta N° 2: “Quisiéramos saber si esta previsto llamar a licitacién para

Supervision de Proyecto y Obra de los distintos corredores previstos bajo el
régimen PPP".

Respuesta a consulta N° 2: No esta previsto.

Consulta N° 3: “Escribo porque en el dia de la fecha (29-01-2018) se publicé

en el boletin oficial la resolucion 147- E 2018, con su anexo 3, quisiera saber
como puedo conseguir los anexos 1y 2”.

Respuesta a consulta N° 3: Anexo | Pliegos de Bases y Condiciones

Generales y Particulares de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR y Anexo
Il Contrato y sus Anexos (Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR pueden descargarse

de http://ppp.vialidad.gob.ar/documentacion-licitatoria-2/

IF-2018-06533270-APN-DNV#MTR
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Consulta N° 4: “Solicito la posibilidad que el Requisito Técnico 5.1.b, se puede

acreditar (tal como el punto 5.2.b y 5.3) con una DJ certificada por contador
publico independiente certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdémicas’.

Respuesta a consulta N° 4: El requisito establecido en el punto 5.1.b) del

articulo 5° de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de los
Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR se debe acreditar en la forma
establecida en ultimo parrafo del punto 5.1 del Articulo 5° de los respectivos

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

Consulta N° 5: “En la memoria descriptiva Corredor Vial E, pagina 3, en el

cuadro obras a ejecutar en el corredor, las obra 6: Autopista RP N°16 entre la 9
y 21, se realiza esa obra?”

Respuesta a consulta N° 5: No, la obra mencionada no se encuentra incluida
entre las OBRAS a ejecutarse por el CONTRATISTA PPP en el CORREDOR

VIAL E. Se adjunta croquis con su correccion.

oVilla Constitucion

oiSan Nicolas

O Baradero

IF-2018-06533270-APN-DNV#MTR
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Consulta N° 6: “Del analisis del “Pliego de Bases y Condiciones Particulares”,

parece que se atribuye la puntuacion maxima teniendo en cuenta solamente el
valor del TPI. Se deduce que no se atribuye ningun puntaje al valor del TPD.
Pueden confirmar esto?”

Respuesta a consulta N° 6: Si, no se atribuye ningan puntaje al valor del TPD.

Consulta N° 7: “Los ingresos de peaje se utilizaran para pagar el TPD o

también por pagar el TPI1?”

Respuesta_a_consulta N° 7: El pago de la CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO constituye un ingreso del CONTRATISTA PPP
(CONTRAPRESTACION POR TRANSITO DEL CONTRATISTA PPP) excepto
en los CORREDORES VIALES E y SUR donde la CONTRAPRESTACION
FIDEICOMITIBLE PPP RARS es la parte de la CONTRAPRESTACION POR
TRANSITO que el CONTRATISTA PPP recauda por cuenta y orden del ENTE
CONTRATANTE y que ingresa al FIDEICOMISO PPP RARS.

Consulta N° 8: “Si el OFERENTE no tiene que indicar en su oferta ningun valor

relativo al TPD, esto significa que debe incluirse un valor de referencia en los
documentos de licitacion, porque en este caso el OFERENTE puede entender
si el valor del TPD asumido por Viabilidad Nacional es suficiente para
garantizar una remuneracion adecuada de la inversion para la fase de gestion
operacion y mantenimiento. Donde se encuentra este valor del TPD estimado?

Respuesta a consulta N° 8: Se encuentran establecidos en el articulo 33 del
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del
CORREDOR VIAL A, en el articulo 32 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES del CORREDOR VIAL C, en el articulo 34 del
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del
CORREDOR VIAL E, en el articulo 31 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES del CORREDOR VIAL F y en el articulo 32 del

IF-2018-06533270-APN-DNV#MTR
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del
CORREDOR VIAL SUR.

Consulta N° 9: “En la presentacion del road show se muestra una tabla con

indicados “Total Estimated Investments”. En la primera columna aparecen los
valores de las inversiones en nuevas obras estimada y en la segunda columna
los valores de las inversiones adicionales, repavimentacion y mantenimiento:

» El valor de la primera columna es remunerado por el TPl y valor de la
segunda columna por el TPD. Es correcta es interpretacion?

* Respectivamente al valor de la primera columna, este incluye también los
gastos financieros?

* Respectivamente al valor de la segunda columna, como se estimé el monto
de las inversiones adicionales que aparentemente incluyen también los costos
de operacion y mantenimiento rutinario y periédico durante todo el periodo de
concesion?”

Respuesta a consulta N° 9: La informacion difundida en el road show no

forma parte de la documentacion licitatoria aprobada por la Resolucién N° 147-
E/2018, la que se encuentra integrada por (i) el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES (ii) el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES (iii) el texto del CONTRATO PPP y sus ANEXOS, (iv) el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (v) el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (vi) el ACUERDO Y
REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO MARCO PPP LEY N° 27.431; (vii) el
CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS; (vii) el CONVENIO DE
ADHESION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PPP RARS; (ix) CONTRATO
DE COBERTURA RECIPROCO, (x) CIRCULARES, en base a los cuales cada

interesado debe hacer sus propias evaluaciones.

Consulta N° 10: “En el corredor B, tramo Suipacha-Bragado, entre la lamina 18
y 19 hay 2 km (prg 75+500 a 77+500) faltantes”

Respuesta a consulta N° 10: Se adjunta como Anexo a la presente UNA (1)

lamina con la planimetria de la RN N° 5 entre progresivas 75+500 y 77+500.
IF-2018-06533270-APN-DNV#MTR
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Consulta N° 11: “Favor aclarar coordenadas vértices V14 y V15 de la planilla

de coordenadas en planimetria general, Corredor B tramo Mercedes-Suipacha,
ya que son idénticas”.

Respuesta a consulta N° 11: A continuacion se aclaran las coordenadas de

los vértices V14 y V15 de la planilla de coordenadas de la lamina de

planimetria general del tramo Mercedes Suipacha:

DATOS DE LA CURVA | DATOS DE LA CURVA
V14 V15
15+574.269 16+184.934

5.541.066,214 5.540.512,275
v | X X
Vv
6.156.895,713 6.156.638,682
Y Y
R 30.000 R 30.000
D 0°5'6,100" D 0°4'31.301"
Tg 22,260 Tg 19,730
e 0,008 e 0,006
L 44,520 L 39,459
p p
Le Le
S S
vd 130 vd 130

Consulta N° 12: “El Pliego se descarga desde la web. Es muy dificil poder

realizar un seguimiento de los cambios, pues habria que releer todos los
documentos de forma diaria. Les sugiero implementen un sistema de control de
documentos, identificando cada uno de ellos con un cédigo. En caso de
modificacion alcanzaria con indicar qué parte se modificO de cada documento.
También les permitiria avisar a los Oferentes sobre agregados de documentos
nuevos. De la forma en que se esta realizando, es muy confuso y no hay
garantias de estar trabajando con la informacién correcta”.
IF-2018-06533270-APN-DNV#MTR
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VIALIDAD B e o
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Respuesta a consulta N° 12: Cualquier aclaraciéon o modificacién sobre la

documentacion licitatoria se efectuaran a través de CIRCULARES, las que
seran difundidas en el sitio web de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y
en el sitio web de la SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION PUBLICO
PRIVADA.

Consulta N° 13: “El PETP establece que es responsabilidad exclusiva del

CONTRATISTA PPP recopilar toda informacion vinculada con el Proyecto
Aprobado para las obras en ejecucién a cargo del contratante, no obstante
existen muchas modificaciones en tramite en ellas que desconocemos si seran
finalmente aprobadas. Esta informacion es vital para el analisis de la incidencia
en el momento de desarrollar la oferta econémica. Quizas alguna se pueda
efectivizar a posterioridad de la presentacién de las mismas. Solicitamos si
pueden detallar todas las modificaciones en tramite de cada una de las obras
en ejecucion o en su defecto informar el procedimiento para dirigirnos a
recopilar los antecedentes y establecer el plazo maximo de respuesta”.

Respuesta a consulta N° 13: En caso que se produzca una modificacion de
una OBRA EN EJECUCION A CARGO DEL ENTE CONTRANTE después de
la fecha del llamado a licitacion y ésta genere variacion en la prestacion de los
SERVICIOS PRINCIPALES, su incidencia se tendra en cuenta a efectos

restablecimiento de la ecuacion econdmica financiera original.

Consulta N° 14: “Corredor A — Tramo Las Flores — Acceso a Prado, se indica

en memoria Retorno tipo A en Km 219+811.42 pero no figura en planimetria,
¢corresponde el acceso?

Respuesta a consulta N° 14: No corresponde el acceso, debe eliminarse de la

memoria descriptiva, dado que el mencionado retorno tipo A de progresiva Km
219+811,42 fue eliminado del proyecto, pues estaba muy cercano a otros dos
distribuidores ubicados en progresiva km 215+532,40 y progresiva km
222+628,28.

IF-2018-06533270-APN-DNV#MTR

pagina 6 de 9





2018 —“ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”
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Consulta N° 15: “En el PETG Art. 4/4.1 de la pagina 8, se menciona un

Responsable de Obra. ¢ Es el mismo profesional que se menciona de la misma
forma en el Art. 27 de la pagina 29?”

Respuesta a consulta N° 15: Si, el “profesional responsable de las OBRAS
DEL CONTRATISTA PPP" mencionado en el punto 4.1 del articulo 4° del Pliego
de Especificaciones Técnica Generales es el mismo que en el mencionado en
el articulo 27. Del mismo modo el RESPONSABLE AMBIENTAL del punto 4.3

del articulo 4° es el mismo que el “Profesional Ambiental Responsable” citado

en el articulo 27 del Pliego de Especificaciones Técnica Generales.

IF-2018-06533270-APN-DNV#MTR
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CIRCULAR CON CONSULTA N° 1/2018
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