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REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- OBJETO

El presente  REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL tiene por objeto establecer las normas y principios que regularan
la construccion, el uso, la conservacion, la proteccion del medio ambiente, el
mantenimiento y la explotacion de las EXPLOTACIONES COMERCIALES Y
NO COMERCIALES del CORREDOR VIAL.

ARTICULO 2.- AMBITO DE APLICACION

El ambito de aplicacion del presente REGLAMENTO DE EXPLOTACION
COMERCIAL Y NO COMERCIAL es la “ZONA DE CAMINO” de cada uno de
los CORREDORES VIALES individualizados en Articulo 1° del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, comprendiendo la unidad
definida, delimitada y descripta en el mismo, sin perjuicio de las modificaciones
posteriores incorporadas.

ARTICULO 3.- MARCO JURIDICO

El presente REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL se rige por las disposiciones de la Ley N° 27.328, el Decreto N°
118/2017, modificado por el Decreto N° 936/2017, el Decreto N° 1.288/2016
modificado por el Decreto N° 902/2017, la Resolucion A.G. N° 147/2018 y
demas normas modificatorias y/o complementarias.

ARTICULO 4.- VIGENCIA

El presente  REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL entrara en vigencia a partir de la toma de posesion por parte del
CONTRATISTA PPP.

ARTICULO 5.- SUJETOS COMPRENDIDOS

Este REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL
sera de obligatoria observancia para el ENTE CONTRATANTE, el
CONTRATISTA PPP, los USUARIOS del CORREDOR VIAL y para cualquier
ente 0 persona vinculada a las partes o afectada por la construccion,
conservacion, mantenimiento y explotacibn de las EXPLOTACIONES
COMERCIALES Y NO COMERCIALES.
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DISPOSICIONES PARTICULARES

CAPITULO |: REGIMEN PARA LA EXPLOTACION COMERCIAL DE LAS
AREAS DE SERVICIO, PREDIOS REMANENTES, SERVICIOS
ACCESORIOS y SERVICIOS ADICIONALES

ARTICULO 1.- ALCANCES Y DEFINICIONES
De conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP, se define por
EXPLOTACION COMERCIAL conjuntamente a:

e La explotacion comercial de las AREAS DE SERVICIO,

e La explotacion comercial de los PREDIOS REMANENTES de
expropiacion,

e La prestacion de SERVICIOS ACCESORIOS que no sean servicios
publicos,

e La prestacion de los SERVICIOS ADICIONALES.

“AREA DE SERVICIO”: Se define al AREA DE SERVICIO de conformidad con
lo establecido en el Punto 25) del Articulo 1 “DEFINICIONES”, del Capitulo |
‘DEFINICIONES E INTERPRETACIONES”, del CONTRATO PPP., que
dispone en su parte pertinente que: “Significa el area que se encuentra ubicada
dentro del AREA DEL PROYECTO que el CONTRATISTA PPP puede destinar
a actividades de explotacion comercial tales como la instalacién, construccion,
concesion o licenciamiento de estaciones de servicio para automotores,
paradores, areas de descanso, hoteles, centros comerciales, confiterias,
restaurantes y esparcimiento...”.

“PREDIOS REMANENTES”: Se define a los PREDIOS REMANENTES de
conformidad con lo establecido en el Punto 203) del Articulo 1
“DEFINICIONES”, del Capitulo | “DEFINICIONES E INTERPRETACIONES” del
CONTRATO PPP, que dispone que: “Significa los predios de propiedad del
Estado Nacional que forman parte del AREA DEL PROYECTO remanentes de
las expropiaciones oportunamente realizadas para liberar la traza del
CORREDOR VIAL”.

“SERVICIOS ACCESORIOS”: A los fines del presente REGLAMENTO DE
EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL, se define a los SERVICIOS
ACCESORIOS, como toda actividad generadora de nuevos ingresos llevada a
cabo directa o indirectamente por el CONTRATISTA PPP dentro de la ZONA
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DE CAMINO que conforman su respectivo CONTRATO PPP y que surja como
consecuencia de la utilizacion onerosa que terceros efectien de obras no
viales ejecutadas y/o que se ejecuten sobre la citada zona.

“SERVICIOS ADICIONALES”: Se define a los SERVICIOS ADICIONALES de
conformidad con lo establecido en el Punto 216) del Articulo 1
“‘DEFINICIONES”, del Capitulo | “DEFINICIONES E INTERPRETACIONES” del
CONTRATO PPP., que dispone en su parte pertinente que: “Significa los
servicios a ser prestados por el CONTRATISTA PPP que no constituyan
SERVICIOS PRINCIPALES”.

ARTICULO 2.- OBJETO.
Las AREAS DE SERVICIO, los PREDIOS REMANENTES, los SERVICIOS

ACCESORIOS que no sean servicios publicos y los SERVICIOS
ADICIONALES, tendran por objeto ser explotados por el CONTRATISTA PPP
y/o por los SUBCONTRATISTAS, con destino a actividades de explotacion
comercial y exclusiva sujecion a las siguientes reglas, a saber:

a) Explotarlas conforme su destino;

b) Contemplar la transitabilidad y seguridad del CORREDOR VIAL;

c) Asegurar que las obras, los servicios que se presten y las actividades
que se desarrollen en las AREAS DE SERVICIO o en los PREDIOS
REMANENTES cumplan con las normas de seguridad e higiene y de
proteccion al medio ambiente, como asi también con la legislacion
nacional, provincial y municipal que regule la actividad de que se
trate;

d) Asegurar que las actividades a desarrollar y los productos y bienes
gue se expidan o comercialicen no estén sujetas a condiciones
monopolicas o acuerdos de exclusividad;

e) Asegurar la participacion en el CORREDOR VIAL de distintos
oferentes de servicios, bienes y productos, mediante el procedimiento
de licitacién o concurso de precios;

f) Observar las exigencias establecidas en el item 5 “Mantenimiento
edilicio”, del “Plan de Conservacion y Mantenimiento” del Anexo IV
‘ESTACIONES DE COBRO?”, del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES, a los efectos de lograr un buen estado
de conservacion y uso de todas las instalaciones;

g) Cumplir y hacer cumplir las exigencias y obligaciones establecidas en
el presente REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL.
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ARTICULO 3.- COMPETENCIA.
Es competente el ENTE CONTRATANTE vy tiene la exclusiva facultad de

autorizar la EXPLOTACION COMERCIAL de cualquiera de los supuestos
definidos en el Articulo 1 “ALCANCES Y DEFINICIONES”, del Capitulo |
“REGIMEN PARA LA EXPLOTACION DE LAS AREAS DE SERVICIO”, del
presente REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO
COMERCIAL, que fueran solicitados en forma previa por el CONTRATISTA
PPP; asimismo tiene la facultad de no aprobar o de rechazar en caso que no se
cumplan las condiciones exigidas en los PLIEGOS, sin perjuicio de las
obligaciones y facultades que emanen en el pleno ejercicio de sus facultades.

ARTICULO 4.- VIGENCIA. )
El CONTRATISTA PPP podra efectuar la EXPLOTACION COMERCIAL de las

AREAS DE SERVICIO, los PREDIOS REMANENTES, los SERVICIOS
ACCESORIOS que no sean servicios publicos y los SERVICIOS
ADICIONALES, por si o por terceros, durante la vigencia del CONTRATO PPP.

Para el caso que el CONTRATISTA PPP opte por la SUBCONTRATACION de
la EXPLOTACION COMERCIAL de las AREAS DE SERVICIO, los PREDIOS
REMANENTES, los SERVICIOS ACCESORIOS que no sean servicios publicos
y los SERVICIOS ADICIONALES, la vigencia de los contratos celebrados al
efecto quedaran accesoriamente supeditados a (i) la vigencia del CONTRATO
PPP, o (ii) la vigencia del CONTRATO PPP mas un plazo maximo de DIEZ (10)
afos siempre que a) lo autorice el ENTE CONTRATANTE en forma previa a la
celebracion del Contrato de la explotacion comercial y b) los beneficios
comerciales que se obtengan desde la extincion del CONTRATO PPP hasta la
finalizacién del Contrato de la explotacion comercial sean percibidos por la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y que dichos beneficios (canon e
inversion  remanente) sean proporcionalmente equitativos para el
CONTRATISTA PPP y la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

ARTICULO 5.- SUBCONTRATACION.
El CONTRATISTA PPP podra contratar con cualquier SUBCONTRATISTA la

EXPLOTACION COMERCIAL de las AREAS DE SERVICIO, el
aprovechamiento y uso de los PREDIOS REMANENTES, la prestacion de
SERVICIOS ACCESORIOS que no sean servicios publicos y la prestacion de
SERVICIOS ADICIONALES, determinados en el Articulo 1° del presente
Capitulo | “REGIMEN PARA EXPLOTACIONES DE LAS AREAS DE
SERVICIO”, la que debera ajustarse a las exigencias establecidas en el Inciso
26.1 “Subcontratacion”, del Articulo 26 “RELACIONES CON TERCEROS”, del
Capitulo VIII “DISPOSICIONES APLICABLE AL CONTRATISTA PPP”, del
CONTRATO PPP.
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ARTICULO 6.- SOLICITUD Y APROBACION DE LA EXPLOTACION DE
PREDIOS REMANENTES, SERVICIOS ACCESORIOS Y SERVICIOS
ADICIONALES.

El CONTRATISTA PPP podré ofrecer por si o a través de terceros, previa

autorizacion del ENTE CONTRATANTE, otras EXPLOTACIONES
COMERCIALES distintas a las AREAS DE SERVICIO, siempre que no sean
contrarias a la normativa vigente.

Para iniciar el tramite para la EXPLOTACION COMERCIAL del uso vy
aprovechamiento de los PREDIOS REMANENTES, la prestacion de los
SERVICIOS ACCESORIOS que no sean servicios publicos y de la prestacion
de los SERVICIOS ADICIONALES, el CONTRATISTA PPP debera peticionar
su autorizacion mediante nota formal de solicitud acompafiada de la siguiente
documentacion:

a) En todos los supuestos, debera elevarse una enunciacion explicativa
de la actividad que se pretende llevar a cabo, efectuandose un
detallado informe sobre el objeto de la actividad a desarrollar asi
como de los medios a través de los cuales pretende llevarse a cabo.

b) En todos los supuestos, debera elevarse una descripcion de las
obras y/o actividades que se ejecutaran en la ZONA DE CAMINO o
en los BIENES INMUEBLES cedidos en comodato por la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

c) Para el caso de que la explotacion vaya a ser ejecutada por terceros,
mediante SUBCONTRATACION, debera informarse el cumplimiento
de los recaudos exigidos, tanto para la ejecucion de obras como para
la adjudicacion de su explotacion, de conformidad al Inciso 26.1
“Subcontratacion”, del Articulo 26 “RELACIONES CON TERCEROS”,
del Capitulo VIII “DISPOSICIONES APLICABLE AL CONTRATISTA
PPP”, del CONTRATO PPP.

d) Para el supuesto de solicitudes para el aprovechamiento y uso de
PREDIOS REMANENTES de expropiaciones, deberd ademas
individualizar con exactitud los bienes comprendidos en el
emprendimiento pretendido, siendo requisito ineludible que el
dominio de tales inmuebles se encuentre inscripto a nombre de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. Asimismo, se debera indicar
la cantidad de METROS CUADRADOS (m2) de la suma de los
inmuebles que se afectaran al emprendimiento.

ARTICULO 7.- SOLICITUD Y APROBACION DE LAS AREAS DE SERVICIO.
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7.1.- PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO: El CONTRATISTA PPP
deberad someter a aprobacion previa, por parte del ENTE CONTRATANTE, el
Anteproyecto de las AREAS DE SERVICIO, a cuyos efectos debera presentar
la siguiente documentacion:

- Memoria descriptiva con justificacion de las obras propuestas;

- Ubicacion de las Areas de Servicio;

- Esquema de planta, corte y vistas, en escala adecuada; y

- Sistema de circulacion vial de ingreso y egreso y disefio preliminar del

mismo.

7.2.- PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y APROBACION DE
LA DOCUMENTACION: Aprobado el Anteproyecto de las AREAS DE
SERVICIO, el CONTRATISTA PPP debera presentar, para su aprobacion, ante
el ENTE CONTRATANTE la siguiente documentacion:

- Proyecto Ejecutivo (conforme el item 1 “Estaciones de Cobro”, 1.3

“‘Documentaciéon a presentar en el Proyecto Ejecutivo”, 1.3.2

“‘Documentacion requerida”, 1.3.2.1 “Obras Nuevas”, del Anexo IV

“Estaciones de Cobro, Obras de Arquitectura y Patrimonio Edilicio”, del

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES);

- Estudio de Impacto Ambiental;

- Pliegos y sus anexos;

- Presupuesto de la inversion prevista;

- Curva de Inversion;

- Ingreso que el CONTRATISTA PPP estima percibir durante la vigencia
del CONTRATO PPP por el desarrollo de la EXPLOTACION
COMERCIAL, e ingreso estimado de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, en caso que el desarrollo de la EXPLOTACION COMERCIAL
se extienda por un periodo mayor al del CONTRATO PPP.

- Modelo de Contrato.

La aprobacién no generara responsabilidad alguna al ENTE CONTRATANTE,
quedando a cargo del CONTRATISTA PPP la obligacion de obtener las
autorizaciones legales y reglamentarias correspondientes de las autoridades
nacionales, provinciales y municipales competentes.

7.3.- LLAMADO A LICITACION O CONCURSO DE PRECIOS: Una vez
aprobada la documentacion detallada precedentemente para las AREAS DE
SERVICIO, y autorizado el llamado a licitacibn por parte del ENTE
CONTRATANTE, el CONTRATISTA PPP debera efectuar el respectivo llamado
a licitaciéon o concurso de precios, debiendo ser publicado en su pagina web y
en la pagina web del ENTE CONTRATANTE.
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ARTICULO 8.- CONTROL. )
Durante la ejecucion de los trabajos relativos a las AREAS DE SERVICIO, el

CONTRATISTA PPP se debera encargar del control de los mismos. Sin
perjuicio ello, el ENTE CONTRATANTE mantiene las facultades de supervision
y control de los trabajos y de la zona en donde se desarrollen, de conformidad
a las obligaciones establecidas en el Inciso 10.3 “Supervision y Control”, del
Articulo 10 “OBLIGACIONES DEL ENTE CONTRATANTE, del Capitulo V
“FACULTADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES”, del
CONTRATO PPP.

ARTICULO 9.- REGISTRO DE EXPLOTACION COMERCIAL.
Es obligacion del CONTRATISTA PPP llevar y mantener actualizado un

registro de las actividades y proyectos comprendidos en la EXPLOTACION
COMERCIAL de las AREAS DE SERVICIO, tanto de los que hayan sido
aprobados o se encuentren en tramite de aprobacion. Asimismo, debera enviar
copia de tal registro al ENTE CONTRATANTE, dentro de los TREINTA (30)
DIAS de finalizado cada ANO CALENDARIO, todo ello de conformidad a lo
establecido en el Inciso 53.6 “Registro”, del Articulo 53
“CONTRAPRESTACION POR EXPLOTACION COMERCIAL”, del Capitulo XV
“REGIMEN DE LA CONTRAPRESTACION” del CONTRATO PPP.

ARTICULO 10.- CONTRAPRESTACION POR EXPLOTACION COMERCIAL.
El CONTRATISTA PPP tendr4 derecho a percibir durante la vigencia del

CONTRATO PPP la CONTRAPRESTACION POR EXPLOTACION
COMERCIAL de las AREAS DE SERVICIO, PREDIOS REMANENTES,
SERVICIOS ACCESORIOS que no sean servicios publicos y de los
SERVICIOS ADICIONALES, de conformidad a lo establecido en el Punto 51)
del Articulo 1° “DEFINICIONES” del Capitulo | “DEFINICIONES E
INTERPRETACIONES” y en el Articulo 53 “CONTRAPRESTACION POR
EXPLOTACION COMERCIAL”, del Capitulo XV “REGIMEN DE LA
CONTRAPRESTACION” del CONTRATO PPP.

Los ingresos provenientes de la EXPLOTACION COMERCIAL de las AREAS
DE SERVICIO, PREDIOS REMANENTES, SERVICIOS ACCESORIOS que no
sean servicios publicos y de los SERVICIOS ADICIONALES, seran
considerados durante la vigencia del CONTRATO PPP, a todos los efectos,
como ingresos del CONTRATISTA PPP.

ARTICULO 11.- CONVENIO.
11.1 SUSCRIPCION:

10
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El requirente debera celebrar con el CONTRATISTA PPP un Convenio que
tramitard en forma paralela a la Solicitud para el emplazamiento de la Obra,
debiendo contener:

a) El nombre de la persona humana o razon social de la persona

juridica que ejecutara la Obra y los datos del representante legal,
con copia certificada del instrumento que acredite la representacion
de los firmantes del Convenio.

b) Presentacion de las pdlizas de seguros correspondientes.

c) Responsable técnico, especificando domicilio legal, teléfono y correo
electronico.

d) Monto a abonar por la ejecucion de la obra y forma de pago.

El Convenio suscripto debera ser aprobado debidamente por el ENTE
CONTRATANTE.

Ademas, el CONTRATISTA PPP debera acompafar una manifestacion
expresa firmada por su representante legal, con ruabrica certificada por
Escribano Publico, que establezca que la ejecucion por terceros de la obra no
vial en cuestion, en nada limita su responsabilidad frente al ENTE
CONTRATANTE por sus acciones o las del tercero que puedan constituir una
violacion a las normas del CONTRATO PPP.

11.2 EVALUACION DEL CONVENIO:
El Convenio y la documentacion acompafada seran analizados por el ENTE

CONTRATANTE, quien determinara si hay observaciones que efectuar al
mismo, en caso de corresponder, las cuales seran remitidas al CONTRATISTA
PPP para su subsanacion. De no existir observaciones o de haber sido
subsanadas las mismas, se autorizara el Convenio respectivo

ARTICULO 12.- SANCIONES.
Las SANCIONES que puedan aplicarse al CONTRATISTA PPP por

incumplimientos a las obligaciones derivadas del presente REGLAMENTO DE
EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL en lo relativo a las AREAS
DE SERVICIO, PREDIOS REMANENTES, SERVICIOS ACCESORIOS que no
sean servicios publicos y de los SERVICIOS ADICIONALES, se regiran por lo
dispuesto en el Capitulo de MULTAS Y SANCIONES del CONTRATO PPP y
por el REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES.

EXPLOTACIONES NO COMERCIALES

CAPITULO II: REGIMEN PARA LAS AREAS DE DESCANSO PARA
TRANSPORTISTAS

11
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ARTICULO 1.- ALCANCE Y DEFINICION.

“AREA DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS”: Se define al AREA DE
DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS a aquel espacio especialmente
delimitado y ubicado en la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL, que
cuenta con subdivisiones y estacionamientos para vehiculos pesados. Toda
AREA DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS, debera prestar de manera
gratuita y obligatoria los servicios de estacionamiento, sanitarios con vestuario
y duchas, expendedora de agua (fria y caliente), informacién actualizada del
grado de ocupacion, informacion actualizada del transito en el CORREDOR
VIAL, servicio de wi-fi, y podra contar con un AREA DE SERVICIO integrada.

ARTICULO 2.- AMBITO DE APLICACION.
El presente REGIMEN PARA LAS AREAS DE DESCANSO PARA

TRANSPORTISTAS y demas normativa reglamentaria que se dicte al efecto,
seran de aplicacion para la construccién, modificacién, explotacion y para toda
otra obligaciéon relatva a las AREAS DE DESCANSO PARA
TRANSPORTISTAS en ZONA DE CAMINO o de los BIENES INMUEBLES
cedidos en comodato por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, ya sean (i)
las AREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS identificadas en el
ACTA DE TOMA DE POSESION INICIAL y en cualquier ACTA DE TOMA DE
POSESION COMPLEMENTARIA; (i) y las AREAS DE DESCANSO PARA
TRANSPORTISTAS construidas nuevas.

Seran de aplicacion para las AREAS DE SERVICIO que puedan integrar las
AREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS, las disposiciones
establecidas en el Capitulo | “REGIMEN PARA LA EXPLOTACION DE LAS
AREA DE SERVICIOS” que conforma el presente REGLAMENTO DE
EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL.

ART[CULO 3.- OBJETO.
Las AREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS tendran por objeto ser

destinadas a brindar, de manera gratuita y obligatoria, un espacio adecuado
para la detencién y estacionamiento de vehiculo pesados, para descanso de
los transportistas de cargas pesadas que circulan por el CORREDOR VIAL, a
fin de evitar que los vehiculos de gran porte sean estacionados en zona de
banquinas y colectoras.
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En ningun caso, la detencién y/o estacionamiento de los vehiculos en las
AREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTA, podra tener una
permanencia superior a las VEINTICUATRO HORAS (24 hs.).

ARTICULO 4.- COMPETENCIA.
Es competente el ENTE CONTRATANTE para efectuar la aprobacion de la

ubicacién y el proyecto del Area de Descanso; asimismo tiene la facultad de
autorizar las EXPLOTACIONES NO COMERCIALES que se soliciten en forma
previa, las obras, y toda otra obligacion relativa a las AREAS DE DESCANSO,
conforme se determine en el presente Capitulo Il “REGIMEN PARA LAS
AREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS” del REGLAMENTO DE
EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL. Sin perjuicio de las
obligaciones y facultades que emanen en el pleno ejercicio de sus potestades.

ARTICULO 5.- VIGENCIA.
El CONTRATISTA PPP podra efectuar la EXPLOTACION NO COMERCIAL por

si o por terceros de las AREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS,
durante la vigencia del CONTRATO PPP.

Para el caso de que el CONTRATISTA PPP opte por la SUBCONTRATACION
de la EXPLOTACION COMERCIAL de las AREAS DE DESCANSO PARA
TRANSPORTISTAS, la validez y vigencia de los contratos celebrados al efecto
guedaran accesoriamente supeditadas a (i) la vigencia del CONTRATO PPP, o
(i) la vigencia del CONTRATO PPP mas un plazo maximo de DIEZ (10) afios
siempre que a) lo autorice el ENTE CONTRATANTE en forma previa a la
celebracion del Contrato de la explotacion comercial y b) los beneficios
comerciales que se obtengan desde la extincion del CONTRATO PPP hasta la
finalizacion del Contrato de la explotacibn comercial sean percibidos por la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y que dichos beneficios (canon e
inversion  remanente) sean proporcionalmente equitativos para el
CONTRATISTA PPP y la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

ARTICULO 6.- SUBCONTRATACION.
El CONTRATISTA PPP podra contratar con cualquier SUBCONTRATISTA la

EXPLOTACION COMERCIAL de las AREAS DE DESCANSO PARA
TRANSPORTISTAS, determinados en el Articulo 1 y Articulo 2 del presente
Capitulo Il “REGIMEN PARA LAS AREAS DE DESCANSO PARA
TRANSPORTISTAS”.

En caso de subcontratar, el CONTRATISTA PPP debera dar preferencia en la
seleccién del SUBCONTRATISTA a EMPRESAS NACIONALES vy, dentro de
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las EMPRESAS NACIONALES, a MIPyMEs, conforme lo dispuesto en el Punto
26.1.4 “Subcontratacion Preferente a Empresas Nacionales y MIPyMes”, del
Inciso 26.1 “Subcontratacién”, del Articulo 26 “RELACIONES CON
TERCEROS”, del Capitulo VIII “DISPOSICIONES APLICABLE AL
CONTRATISTA PPP”, del CONTRATO PPP.

ARTICULO 7.- CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.
El CONTRATISTA PPP debera proyectar, construir, operar y mantener las

areas de descanso y estacionamiento para camiones en los lugares
determinados o a definir por el ENTE CONTRATANTE, conforme a lo
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES y de acuerdo las caracteristicas establecidas en las
especificaciones técnicas que forman parte del item 4, del Anexo IV, del
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

7.1.- INSTALACIONES: Las instalaciones a construir deberan incluir playa de
estacionamiento con plazas apropiadas para vehiculos pesados cubriendo la
demanda de minima establecida en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES. Dispondra de acceso canalizado desde la
Autopista o ruta a la playa, carriles de desaceleracidbn para ingreso y
aceleracion para egreso, cerco perimetral, control de accesos y salidas las
VEINTICUATRO (24) horas del dia, monitoreo por videocAmaras e
identificacion automatica de vehiculos.

Asimismo, las instalaciones deberan ser adecuadas y deberan estar
perfectamente sefalizadas para el transporte de cargas peligrosas, atento que
constituye una especialidad que requiere un tratamiento diferenciado, a fin de
evitar riesgo para las personas, el medio ambiente y las propiedades. A tales
efectos, debe considerarse carga peligrosa lo siguiente: Explosivos o articulos
con riesgo de explosion en toda la masa o de manera parcial; gases
comprimidos, licuados o disueltos bajo presion, liquidos inflamables, sélidos
inflamables, sustancias oxidantes o peréxidos organicos, sustancias toxicas
venenosas Yy sustancias infecciosas, materiales radiactivos, sustancias que
causan necrosis visibles en la piel o corroen el acero o aluminio y miscelaneos
comprendidos por cargas peligrosas que estan reguladas en su transporte pero
no pueden ser incluidas en ninguna de las clases antes mencionadas, de
conformidad con lo previsto en el Capitulo | del Anexo de la Resolucion ST N°
195/97 y deméas normativa vigente que en el fututo la modifiqgue o
complemente.

El funcionamiento de las oficinas destinadas para el uso de personal de
organismos publicos es ajeno a toda competencia del CONTRATISTA PPP, no
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obstante éste tiene a su cargo la obligacion de mantenimiento y conservacion
de las instalaciones y servicios.

7.2.- SENALIZACION: El AREA DE DESCANSO para transportistas de cargas
debera disponer, en lugar visible y de forma prioritaria a la entrada, el distintivo
de su condicion como “AREA DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS DE
CARGA”, para lo cual debera preverse la instalacién de los carteles indicativos
de dicha circunstancia, con el grafismo, color y dimensiones que al efecto se
determine por el ENTE CONTRATANTE.

Debera indicar en forma clara los espacios de estacionamiento de acuerdo a
las subdivisiones determinadas especificamente. Como asi también deberan
estar clara y perfectamente sefalizadas las instalaciones destinadas al
transporte de “CARGAS PELIGROSAS”, a fin de evitar riesgo para las
personas, el medio ambiente y las propiedades.

La sefalizacion y pre-sefializacion del AREA DE DESCANSO PARA
TRANSPORTISTAS y de sus instalaciones en el CORREDOR VIAL se
realizaran conforme lo establecen las respectivas clausulas del CONTRATO
PPP, segln las disposiciones vigentes de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD y demas normativa aplicable en la materia.

7.3.- PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO: EI CONTRATISTA
PPP, debera presentar ante el ENTE CONTRATANTE para su aprobacion, el
PROYECTO EJECUTIVO de las AREAS DE DESCANSO PARA
TRANSPORTISTAS, de conformidad con los lineamientos, requerimientos,
condiciones y demas consideraciones técnicas establecidas en el Punto
4.1.”Proyectos” del Articulo 4 “AREAS DE DESCANSO PARA
TRANSPORTISTAS, del Anexo IV, del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES.

El PROYECTO EJECUTIVO debera contemplar toda la documentacion
determinada en el item 1.3.2 “Documentacién Requerida”’, del Punto 1.3
“‘Documentacion a presentar en el PROYECTO EJECUTIVO?”, del Articulo 1
‘ESTACIONES DE COBRO”, del Anexo [V, del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

7.4.- APROBACION DE LA DOCUMENTACION: La aprobacion del

PROYECTO EJECUTIVO sera condicion indispensable para comenzar con la
ejecucion de las obras.
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7.5.- OBRAS: ElI CONTRATISTA PPP, debera observar las exigencias
establecidas en el item 4.2.”Obras” del Articulo 4 “AREAS DE DESCANSO
PARA TRANSPORTISTAS, en el item 1.4 “Condiciones exigibles para las
Obras y el estado del patrimonio edilicio” y en el item 5 “Mantenimiento
edilicio”, del Anexo IV, del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.

Dentro de los SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la fecha de
notificacion de la aprobacion del PROYECTO EJECUTIVO por parte del ENTE
CONTRATANTE, el CONTRATISTA PPP deberd dar inicio a la obra de
construccion del AREA DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS.

7.6.- PROYECTO DE REGLAMENTO DE EXPLOTACION Y USO: TREINTA
(30) dias antes de la puesta en servicio de las instalaciones, el CONTRATISTA
PPP debera presentar al ENTE CONTRATANTE un proyecto de Reglamento
de Explotacién y Uso, descriptivo del funcionamiento de los diferentes servicios
para su revision o aprobacién definitiva.

7.7.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Luego de realizar las Obras
aprobadas por el ENTE CONTRATANTE, el CONTRATISTA PPP debera
aplicar un Plan de Mantenimiento conforme con lo estipulado en el item 5
“Mantenimiento Edilicio”, del Anexo IV, del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES.

El CONTRATISTA PPP estd obligado a mantener en buen estado de
conservacion y uso todas las instalaciones del AREA DE DESCANSO PARA
TRANSPORTISTAS, de acuerdo a lo especificado en el Anexo IV de
“‘ESTACIONES DE COBRO” que forma parte del citado cuerpo normativo.

ARTICULO 8.- CONTROL.
El ENTE CONTRATANTE realizara la supervision de la obra y los trabajos

relativos a las AREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS, conforme
los métodos y pautas establecidas en el item 1.4.3. “Supervisién y Control”, del
Punto 1.4 “Condiciones exigibles para las Obras y el estado del patrimonio
edilicio”, del Articulo 1 “ESTACIONES DE COBROQO”, del Anexo IV, del PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. Sin perjuicio, de las
facultades de supervision y control de conformidad a las obligaciones
establecidas en el Punto 10.3 “Supervision y Control”, del Articulo 10
“OBLIGACIONES DEL ENTE CONTRATANTE, del Capitulo V “FACULTADES,
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES”, del CONTRATO PPP.
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ARTICULO 9.- EXPROPIACIONES.

La responsabilidad de las obligaciones que conlleven las expropiaciones que
resulten necesarias para la construccion del AREA DE DESCANSO PARA
TRANSPORTISTAS, se regira de conformidad con lo establecido en el Articulo
33 “BIENES INMUEBLES SUJETOS A EXPROPIACION”, del Capitulo XI
“REGIMEN DE LOS BIENES”, del CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

ARTICULO 10.- SANCIONES.
Las SANCIONES que puedan aplicarse al CONTRATISTA PPP por

incumplimientos a las obligaciones derivadas del presente REGLAMENTO DE
EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL en lo relativo a las AREAS
DE DESCANSO, se regiran por lo dispuesto en el Capitulo de MULTAS Y
SANCIONES del CONTRATO PPP y por el REGLAMENTO DE MULTAS Y
SANCIONES.

EXPLOTACIONES COMERCIALES Y NO COMERCIALES

CAPITULO lIl: REGIMEN PARA EL EMPLAZAMIENTO DE OBRAS NO
VIALES VINCULADAS A REDES DE SERVICIOS

ARTICULO 1.- ALCANCE Y DEFINICION.

“REDES DE SERVICIOS”: Se define REDES DE SERVICIOS a las redes y
demas infraestructura para el transporte y suministro de servicios tales como
telecomunicaciones, hidrocarburos, fibra éptica y en general de cualquier fluido
o cable, que se encuentre localizado en el CORREDOR VIAL, asi como los
nuevos a ser emplazados y no constituya un servicio publico o no sea una obra
a cargo del ESTADO NACIONAL.

Las obras no viales relacionadas a REDES DE SERVICIOS abarcan tanto los
nuevos emplazamientos, como las relocalizaciones, las reparaciones y/o las
modificaciones de las ya existentes.

ARTICULO 2.- AMBITO DE APLICACION.
El presente Capitulo 1ll “REGIMEN PARA EL EMPLAZAMIENTO DE OBRAS

NO VIALES VINCULADAS A REDES DE SERVICIOS”, del REGLAMENTO DE
EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL y demas normativa
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reglamentaria que se dicte al efecto, seran de aplicacion para la tramitacion y
autorizacion de toda solicitud efectuada por personas humanas o juridicas de
caracter publico o privado y para toda otra obligacion relativa a las obras no
viales relacionadas a REDES DE SERVICIO que no constituyan un Servicio
Publico o no se correspondan con una obra a cargo del ESTADO NACIONAL,
dentro de la zona de camino del CORREDOR VIAL o de PREDIOS
REMANENTES de expropiaciones.

Se entiende por CORREDOR VIAL de lo establecido en el Punto 73), del
Articulo 1 “DEFINICIONES”, Capitulo I “‘DEFINICIONES E
INTERPRETACIONES”, del CONTRATO PPP, que dispone que: “Significa la
unidad formada por los tramos de la Red Vial Nacional definida, delimitada y
descripta en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES’.

Se entiende por PREDIOS REMANENTES lo establecido en el Punto 203) del
Articulo 1 “DEFINICIONES”, Capitulo I “‘DEFINICIONES E
INTERPRETACIONES” del CONTRATO PPP, que dispone que: “Significa los
predios de propiedad del Estado Nacional que forman parte del AREA DEL
PROYECTO remanentes de las expropiaciones oportunamente realizadas para
liberar la traza del CORREDOR VIAL”.

ARTICULO 3.- COMPETENCIA.
Es competente el ENTE CONTRATANTE vy tiene la exclusiva facultad de

autorizar o denegar el emplazamiento de OBRAS NO VIALES VINCULADAS A
REDES DE SERVICIOS en el CORREDOR VIAL o en PREDIOS
REMANENTES de expropiaciones, de cualquiera de los supuestos definidos en
el Articulo 1 “ALCANCE Y DEFINICION”, del Capitulo 1l “REGIMEN PARA EL
EMPLAZAMIENTO DE OBRAS NO VIALES VINCULADAS A REDES DE
SERVICIOS”, del presente REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y
NO COMERCIAL, que fueran solicitados en forma previa por el ENTE
CONTRATANTE, y de aprobar, observar o rechazar las obras, conforme se
determine en el reglamento citado. Sin perjuicio de las obligaciones y
facultades que emanen en el pleno ejercicio de sus potestades.

ARTICULO 4.- VIGENCIA.
El CONTRATISTA PPP podra ejecutar el emplazamiento de OBRAS NO

VIALES vinculadas a REDES DE SERVICIOS en el CORREDOR VIAL o en
PREDIOS REMANENTES de expropiaciones, por si o por terceros, durante la
vigencia del CONTRATO PPP.

Para el caso de que el CONTRATISTA PPP opte por la SUBCONTRATACION
de OBRAS NO VIALES vinculadas a REDES DE SERVICIOS en el
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CORREDOR VIAL o en PREDIOS REMANENTES de expropiaciones, su
validez y vigencia quedaran accesoriamente supeditadas a (i) la vigencia del
CONTRATO PPP, o (ii) la vigencia del CONTRATO PPP mas un plazo maximo
de DIEZ (10) afios siempre que a) lo autorice el ENTE CONTRATANTE en
forma previa a la celebracion del Contrato de la explotacion comercial y b) los
beneficios comerciales que se obtengan desde la extincion del CONTRATO
PPP hasta la finalizacion del Contrato de la explotacion comercial sean
percibidos por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y que dichos
beneficios (canon e inversibn remanente) sean proporcionalmente equitativos
para el CONTRATISTA PPP y la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

ARTICULO 5.- SUBCONTRATACION.
El CONTRATISTA PPP podra contratar con cualquier SUBCONTRATISTA las

obras no viales vinculadas a REDES DE SERVICIOS, determinadas en el
Articulo 1, del presente Capitulo Il “REGIMEN PARA EL EMPLAZAMIENTO
DE OBRAS NO VIALES VINCULADAS A REDES DE SERVICIOS”, la que
deberd ajustarse a las exigencias establecidas en el Inciso 26.1
“Subcontratacion”, del Articulo 26 “RELACIONES CON TERCEROS”, del
Capitulo VIII “DISPOSICIONES APLICABLE AL CONTRATISTA PPP”, del
CONTRATO PPP.

En caso de subcontratar, el CONTRATISTA PPP, cada EMPRESA
CONSTRUCTORA y cada EMPRESA OPERADORA, deberan dar preferencia
en la seleccion del SUBCONTRATISTA a EMPRESAS NACIONALES vy, dentro
de las EMPRESAS NACIONALES, a MIPyMEs, conforme lo dispuesto en el
Punto 26.1.4 “Subcontratacion Preferente a Empresas Nacionales y MIPyMes”,
del Inciso 26.1 “Subcontratacién”, del Articulo 26 “RELACIONES CON
TERCEROS”, del Capitulo VIII “DISPOSICIONES APLICABLE AL
CONTRATISTA PPP”, del CONTRATO PPP.

ARTICULO 6.- SOLICITUD PARA EL EMPLAZAMIENTO DE OBRAS NO
VIALES PARA REDES DE SERVICIOS.
Toda persona humana o juridica que esté interesada en ejecutar obras

relacionadas a REDES DE SERVICIOS debera ingresar una solicitud ante el
ENTE CONTRATANTE, cumplimentando el procedimiento que se establece a
continuacion.

6.1 REQUISITOS: La solicitud debera cumplir con los requisitos vy
documentacion exigidos a continuacion, a saber:
a) Los SERVICIOS PUBLICOS no abonaran ningln tipo de CANON al
CONTRATISTA PPP.
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b) Determinar el nombre de la persona humana o la razon social de la
persona juridica que ejecutara la obra y los datos de su representante
legal, con copia certificada por Escribano Publico del instrumento que
acredite dicha representacion;

c) Memoria Descriptiva de la obra que pretende ejecutarse; planos, croquis,
planimetria, cronograma y metodologia de trabajo.

d) Declaracion Jurada del requirente, por la cual manifiesta que las
instalaciones y caracteristicas del servicio a emplazar cumplen con las
normas técnicas especificas en la materia y que cuentan con las
autorizaciones correspondientes;

e) Los Seguros correspondientes que se obliga a contratar;

f) Justificacibn de la necesidad o conveniencia de afectar la traza
respectiva con la ejecucion de la obra requerida;

g) La documentacibn presentada debera estar firmada por el
Representante Técnico del CONTRATISTA PPP.

6.2 EVALUACION DE LA SOLICITUD: La solicitud sera evaluada por el ENTE
CONTRATANTE, quien analizara la documentacion presentada y realizara las
observaciones pertinentes, en caso de corresponder, y las remitira al
CONTRATISTA PPP para su subsanacion.

6.3 DETERMINACION DEL TIPO DE OBRA: Una vez subsanadas las
observaciones, en caso de haberse efectuado alguna, y previo a resolver la
autorizacibn o la denegacion para la ejecucion de la obra, el ENTE
CONTRATANTE especificard si se trata de una obra no vial que involucre
cruces subterraneos, cafierias o tendidos aéreos para Servicios y si se trata de
un SERVICIO PUBLICO, especificamente:

a) Electricidad,

b) Gas;

c) Telefonia Fija;y

d) Agua.

En cuyos casos seran considerados y determinados por el ENTE
CONTRATANTE como tipo de obra de “SERVICIOS PUBLICOS”, y en los
restantes supuestos seran considerados y determinados por el ENTE
CONTRATANTE como tipo de obra de “SERVICIOS NO PUBLICOS.

ARTICULO 7.- CONTRAPRESTACION POR “INGRESO DE EXPLOTACION
COMERCIAL”.
En los casos que corresponda, de acuerdo a la determinacion del tipo de obra,

el requirente debera abonar la CONTRAPRESTACION POR EXPLOTACION
COMERCIAL por la utilizacién de los inmuebles pertenecientes al CORREDOR
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VIAL, el cual se regirda conforme lo dispuesto en el Articulo 53
“CONTRAPRESTACION POR EXPLOTACION COMERCIAL”, del Capitulo XV
“REGIMEN DE LA CONTRAPRESTACION”, del CONTRATO PPP.

7.1 “SERVICIOS PUBLICOS” EXCLUIDOS DEL PAGO DE LA
CONTRAPRESTACION COMERCIAL: Cuando el ENTE CONTRATANTE
considera y determina que el tipo de obra corresponde a “SERVICIOS
PUBLICOS”, el requirente queda exceptuado de abonar la
CONTRAPRESTACION POR “INGRESO DE EXPLOTACION COMERCIAL”.

7.2 “SERVICIOS NO PUBLICOS” ALCANZADOS POR LA
CONTRAPRESTACION POR EXPLOTACION COMERCIAL: Cuando el ENTE
CONTRATANTE considera y determina que el tipo de obra no corresponde a
“SERVICIOS NO PUBLICOS”, se abonara la CONTRAPRESTACION POR
EXPLOTACION COMERCIAL.

ARTICULO 8.- CONVENIO.

8.1 SUSCRIPCION: El requirente debera celebrar con el CONTRATISTA PPP
un Convenio que tramitara en forma paralela a la Solicitud para el
emplazamiento de la Obra, debiendo contener:

a) El nombre de la persona humana o razon social de la persona juridica
gue ejecutara la Obra y los datos del representante legal, con copia
certificada del instrumento que acredite la representacion de los
firmantes del Convenio.

b) Presentacion de las pdlizas de seguros correspondientes.

c) Responsable técnico, especificando domicilio legal, teléfono y correo
electrénico.

d) Monto a abonar por la ejecucion de la obra y forma de pago.

El Convenio suscripto debera ser aprobado debidamente por el ENTE
CONTRATANTE.

Ademas, el CONTRATISTA PPP debera acompafar una manifestacion
expresa firmada por su representante legal, con ruabrica certificada por
Escribano Publico, que establezca que la ejecucion por terceros de la obra no
vial en cuestion, en nada limita su responsabilidad frente al ENTE
CONTRATANTE por sus acciones o las del tercero que puedan constituir una
violacién a las normas del CONTRATO PPP.
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8.2 EVALUACION DEL CONVENIO: ElI Convenio y la documentacion
acompafada seran analizados por el ENTE CONTRATANTE, quien
determinara si hay observaciones que efectuar al mismo, en caso de
corresponder, las cuales seran remitidas al CONTRATISTA PPP para su
subsanacion. De no existir observaciones o de haber sido subsanadas las
mismas, se autorizard el Convenio respectivo.

8.3 PERMISO PRECARIO: Evaluada la solicitud y la documentacion, el ENTE
CONTRATANTE dictarad el Acto Administrativo de autorizacion, el cual sera
notificado al CONTRATISTA PPP de acuerdo a la normativa vigente. En caso
de autorizarse la misma, dicho permiso tendra caracter precario y podra ser
revocado en razén de mérito, oportunidad y conveniencia o por acto fundado
cuando las necesidades del CORREDOR VIAL requieran su remocion,
modificacion y/o relocalizacion.

ARTICULO 9.- OBRAS NO VIALES RELACIONADAS A REDES DE
SERVICIOS EN EJECUCION AL MOMENTO DE LA TOMA DE POSESION
INICIAL.

En el supuesto de obras de REDES DE SERVICIOS que se encontraran en

ejecucion o proximas a iniciarse, con tramite de autorizacion finalizado al
momento de la fecha del Acta de TOMA DE POSESION INICIAL por parte del
CONTRATISTA PPP, seran validas las condiciones ya establecidas y no seran
validas las del nuevo Reglamento. Una vez terminadas las obras, éstas
quedaran inmediatamente incorporadas al presente Reglamento y se regiran
por las disposiciones establecidas en el presente Capitulo Il “REGIMEN PARA
EL EMPLAZAMIENTO DE OBRAS NO VIALES VINCULADAS A REDES DE
SERVICIOS EN EL CORREDOR VIAL O EN PREDIOS REMANENTES DE
EXPROPIACIONES”.

ARTICULO 10.- OBLIGACIONES DEL PETICIONANTE.
Son obligaciones de la persona humana o juridica que ejecute la obra no vial

relativa a “qREDES DE SERVICIOS”:

a) La construccion, mantenimiento y/o reparacion de las obras.

b) Las reparaciones que deban efectuar a otros bienes que componen
la zona de camino del CORREDOR VIAL como consecuencia de la
ejecucion de los trabajos enumerados en el inciso anterior.

c) El correcto sefialamiento de los sectores circundantes de la obra, de
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

d) La reparaciéon de los dafios causados a terceros como consecuencia
de la ejecucién de la obra o del deficiente sefialamiento de la misma.

e) El cumplimiento de todo lo requerido en el presente Capitulo.
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ARTICULO 11.- TAREAS NO AUTORIZADAS.

11.1 PROHIBICION: Queda absolutamente prohibido el inicio o desarrollo de
tareas que bajo el pretexto de encuadrarse en este Régimen no cuenten con el
Acto Administrativo al que lo autoriza conforme lo establecido en el Inciso 8.3
‘“PERMISO PRECARIO” del Articulo 8 “CONVENIO” del presente Capitulo IlI
“‘REGIMEN PARA EL EMPLAZAMIENTO DE OBRAS NO VIALES
VINCULADAS A REDES DE SERVICIOS EN EL CORREDOR VIAL O EN
PREDIOS REMANENTES DE EXPROPIACIONES”.

11.2 EJECUCION DE TRABAJOS SIN AUTORIZACION: En caso de haberse
ejecutado alguna tarea sin el PERMISO PRECARIO que lo autorice, queda
facultado el ENTE CONTRATANTE, para exigir al CONTRATISTA PPP que se
proceda con la extraccion o demolicion de lo ejecutado de manera no
autorizada, debiendo regresar todo a su estado anterior.

11.3 RESPONSABILIDAD: La iniciacion de trabajos dentro de la zona de
camino por parte del ejecutante sin contar con la autorizacién resefiada,
convertird su accionar en un uso clandestino y antijuridico de bienes del
dominio publico.

Asimismo, el ejecutante es responsable de todos los trabajos que requiera la
reparacion de la obra y reposicion a su estado anterior, debiendo abonar todos
los gastos que demanden; como asi carga con todas las gestiones
administrativas y acciones judiciales o extrajudiciales que correspondan para el
cumplimiento de la subsanacion. Sin perjuicio de la responsabilidad y demas
consecuencias que le quepan a la persona humana o juridica ejecutante.

ARTICULO 12.- CONTROL.
Durante la ejecucion de los trabajos relativos a OBRAS NO VIALES de REDES

DE SERVICIOS, el CONTRATISTA PPP se debera encargar del control de los
mismos. Sin perjuicio ello, el ENTE CONTRATANTE mantiene las facultades
de supervision y control de los trabajos y de la zona en donde se desarrollen,
de conformidad a las obligaciones establecidas en el Inciso 10.3 “Supervision y
Control”, del Articulo 10 “OBLIGACIONES DEL ENTE CONTRATANTE, del
Capitulo V “FACULTADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS
PARTES”, del CONTRATO PPP.

ARTICULO 13.- SANCIONES.
Las SANCIONES que puedan aplicarse al CONTRATISTA PPP por

incumplimientos a las obligaciones derivadas del presente REGLAMENTO DE
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EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL en lo relativo a las OBRAS
NO VIALES vinculadas a REDES DE SERVICIOS, se regiran por lo dispuesto
en el Capitulo de MULTAS Y SANCIONES del CONTRATO PPP vy por el
REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES.

CAPITULO IV: REGIMEN PARA LA EJECUCION DE OBRAS SOLICITADAS
Y FINANCIADAS POR TERCEROS

ARTICULO 1.- ALCANCE Y DEFINICION.

“OBRAS DE TERCEROS”: A los fines del presente REGIMEN PARA LA
EJECUCION DE OBRAS SOLICITADAS Y FINANCIADAS POR TERCEROS
EN LOS CORREDORES VIALES” se define OBRAS DE TERCEROS a todo
trabajo constructivo a ejecutar dentro de la zona de camino de los
CORREDORES VIALES, que no se encuentren comprendidas en el Punto 163)
“‘OBRA” del Articulo 1 “DEFINICIONES”, del Capitulo | “DEFINICIONES E
INTERPRETACION” del CONTRATO PPP, cuyo requerimiento provenga de
terceras personas humanas o juridicas de caracter privado que asumen el
costo de su ejecucion y, en su caso, de su posterior mantenimiento.

Se consideran incluidas dentro de tal concepto a las obras que, aunque se
ubiquen fuera de la zona de camino, sean requeridas por aquellas terceras
personas, con motivo de conexion y/o vinculacion al CORREDOR VIAL.

ARTICULO 2.- AMBITO DE APLICACION. )
El presente Capitulo IV “REGIMEN PARA LA EJECUCION DE OBRAS

SOLICITADAS Y FINANCIADAS POR TERCEROS”, del REGLAMENTO DE
EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL, y deméas normativa
reglamentaria que se dicte al efecto, seran de aplicacion para la tramitacion y
autorizacion de toda solicitud y de toda otra obligacién relativa a las OBRAS DE
TERCEROS, dentro de la zona de camino del CORREDOR VIAL o de
PREDIOS REMANENTES de expropiaciones, o por fuera de la zona de camino
cuando sea con motivo de conexion y/o vinculacion al CORREDOR VIAL.

ARTICULO 3.- COMPETENCIA.
Es competente el ENTE CONTRATANTE vy tiene la exclusiva facultad de

autorizar o denegar el la ejecucion de OBRAS DE TERCEROS en el
CORREDOR VIAL, en PREDIOS REMANENTES de expropiaciones, o fuera de
la ZONA DE CAMINO, del supuesto definido en el Articulo 1 “ALCANCE Y
DEFINICION”, del Capitulo IV “REGIMEN PARA LA EJECUCION DE OBRAS
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SOLICITADAS Y FINANCIADAS POR TERCEROS”, del presente
REGLAMENTO DE EXPLOTACION COMERCIAL Y NO COMERCIAL, que
fueran solicitados en forma previa por el ENTE CONTRATANTE, y de aprobar,
observar o rechazar las obras conforme se determine en el reglamento citado.
Sin perjuicio de las obligaciones y facultades que emanen en el pleno ejercicio
de sus potestades.

ARTICULO 4.- VIGENCIA.
Las OBRAS DE TERCEROS podran ser ejecutadas:

a) Por el CONTRATISTA PPP en forma directa o mediante
subcontratacion.
b) Por una o varias empresas contratadas por el TERCERO.

Las OBRAS DE TERCEROS deberan cederse a la DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD sin cargo. Ademas, el TERCERO debe hacerse cargo del
mantenimiento de la obra ejecutada, durante la vigencia del CONTRATO PPP,
ya sea en forma directa, subcontratando o mediante convenio con el
CONTRATISTA PPP.

ARTICULO 5.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DE OBRAS DE TERCEROS.
Toda persona humana o juridica que esté interesada en que se ejecuten

OBRAS DE TERCEROS debera ingresar una solicitud ante el ENTE
CONTRATANTE, cumplimentando el procedimiento que se establece a
continuacion.

5.1 REQUISITOS: La solicitud deberd cumplir con los requisitos Yy
documentacion exigida a continuacion, a saber:

a) Elementos que acrediten la personeria juridica del presentante, de
acuerdo a las exigencias contenidas en el Reglamento de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos —Decreto N° 1759/72 (t.o.
2017).

b) Descripcion detallada de la obra que se solicita.

c) Croquis de ubicacién de la obra.

d) Monto estimado de la inversion involucrada.

e) Evaluacion de impacto ambiental.

f) Convenio celebrado entre la misma persona humana o juridica
solicitante 'y el CONTRATISTA PPP del CORREDOR VIAL
correspondiente, en donde se regulen entre otras cuestiones lo que a
continuacion se detalla:
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- El Anteproyecto ejecutivo de la obra y cronograma de ejecucion, visados
por el CONTRATISTA PPP. Para su confeccion deberan adoptarse los
paradmetros y requerimientos técnicos exigidos para las obras previstas
en el CONTRATO PPP al cual dicha obra se encuentra vinculada.

- La asuncién del costo de construccion de la obra por parte del tercero
solicitante. En ningun caso el costo de ejecucion de la OBRA DE
TERCEROS serd asumido por el Estado Nacional o indirectamente por
los usuarios, a través de incrementos de las Contraprestaciones del
Contrato PPP al cual dicha obra se encuentra vinculada.

- Indicacion de la forma en que se ejecutara la obra (por el tercero en
forma directa, a través de un subcontrato o por el CONTRATISTA PPP.

5.2 EVALUACION DE LA SOLICITUD: La solicitud sera evaluada por el ENTE
CONTRATANTE: En ningun caso el ENTE CONTRATANTE podra dar curso
favorable a las obras solicitadas, si a través de las mismas se desvirtian los
principios y/o pautas constructivas previstos en el CONTRATO PPP.

No se dara curso favorable a aquellas solicitudes que puedan implicar
modificaciones en los esquemas de percepcion de CONTRAPRESTACION
POR USO previstos en los CONTRATOS PPP.

5.3 AUTORIZACION: El Proyecto Técnico sera remitido al CONTRATISTA
PPP para su conocimiento y a efecto que emita las opiniones que considere
pertinente. La aprobacién del Proyecto Técnico estara a cargo del ENTE
CONTRATANTE como asi también la autorizacion del inicio de los trabajos.

No regira para los presentes supuestos la aprobacion tacita, por silencio del

ENTE CONTRATANTE respecto de los Proyectos Ejecutivos presentados en el
marco del presente régimen.
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