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REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO COMERCIAL 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

ARTÍCULO 1.- OBJETO  

El presente REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 

COMERCIAL tiene por objeto establecer las normas y principios que regularán 

la construcción, el uso, la conservación, la protección del medio ambiente, el 

mantenimiento y la explotación de las EXPLOTACIONES COMERCIALES Y 

NO COMERCIALES del CORREDOR VIAL. 

 

ARTÍCULO 2.-  ÁMBITO DE APLICACIÓN  

El ámbito de aplicación del presente REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN 

COMERCIAL Y NO COMERCIAL es la “ZONA DE CAMINO” de cada uno de 

los CORREDORES VIALES individualizados en Artículo 1° del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, comprendiendo la unidad 

definida, delimitada y descripta en el mismo, sin perjuicio de las modificaciones 

posteriores incorporadas.  

 

ARTÍCULO 3.-  MARCO JURÍDICO 

El presente REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 

COMERCIAL se rige por las disposiciones de la Ley N° 27.328, el Decreto N° 

118/2017, modificado por el Decreto N° 936/2017, el Decreto N° 1.288/2016 

modificado por el Decreto N° 902/2017, la Resolución A.G. N° 147/2018 y 

demás normas modificatorias y/o complementarias. 

 

ARTÍCULO 4.- VIGENCIA  

El presente REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 

COMERCIAL entrará en vigencia a partir de la toma de posesión por parte del 

CONTRATISTA PPP.    

 

ARTÍCULO 5.- SUJETOS COMPRENDIDOS  

Este REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO COMERCIAL 

será de obligatoria observancia para el ENTE CONTRATANTE, el 

CONTRATISTA PPP, los USUARIOS del CORREDOR VIAL y para cualquier 

ente o persona vinculada a las partes o afectada por la construcción, 

conservación, mantenimiento y explotación de las EXPLOTACIONES 

COMERCIALES Y NO COMERCIALES. 
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DISPOSICIONES PARTICULARES 

 

 

CAPÍTULO I: RÉGIMEN PARA LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE LAS 

ÁREAS DE SERVICIO, PREDIOS REMANENTES, SERVICIOS 

ACCESORIOS y SERVICIOS ADICIONALES 

 

ARTÍCULO 1.- ALCANCES Y DEFINICIONES 

De conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP, se define por 

EXPLOTACIÓN COMERCIAL conjuntamente a: 

 

 La explotación comercial de las ÁREAS DE SERVICIO, 

 La explotación comercial de los PREDIOS REMANENTES de 

expropiación, 

 La prestación de SERVICIOS ACCESORIOS que no sean servicios 

públicos,  

 La prestación de los SERVICIOS ADICIONALES. 

 

“ÁREA DE SERVICIO”: Se define al ÁREA DE SERVICIO de conformidad con 

lo establecido en el Punto 25) del Artículo 1 “DEFINICIONES”, del Capítulo I 

“DEFINICIONES E INTERPRETACIONES”, del CONTRATO PPP., que 

dispone en su parte pertinente que: “Significa el área que se encuentra ubicada 

dentro del ÁREA DEL PROYECTO que el CONTRATISTA PPP puede destinar 

a actividades de explotación comercial tales como la instalación, construcción, 

concesión o licenciamiento de estaciones de servicio para automotores, 

paradores, áreas de descanso, hoteles, centros comerciales, confiterías, 

restaurantes y esparcimiento…”. 

 

“PREDIOS REMANENTES”: Se define a los PREDIOS REMANENTES de 

conformidad con lo establecido en el Punto 203) del Artículo 1 

“DEFINICIONES”, del Capítulo I “DEFINICIONES E INTERPRETACIONES” del 

CONTRATO PPP, que dispone que: “Significa los predios de propiedad del 

Estado Nacional que forman parte del ÁREA DEL PROYECTO remanentes de 

las expropiaciones oportunamente realizadas para liberar la traza del 

CORREDOR VIAL”. 

 

“SERVICIOS ACCESORIOS”: A los fines del presente REGLAMENTO DE 

EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO COMERCIAL, se define a los SERVICIOS 

ACCESORIOS, como toda actividad generadora de nuevos ingresos llevada a 

cabo directa o indirectamente por el CONTRATISTA PPP dentro de la ZONA 
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DE CAMINO que conforman su respectivo CONTRATO PPP y que surja como 

consecuencia de la utilización onerosa que terceros efectúen de obras no 

viales ejecutadas y/o que se ejecuten sobre la citada zona. 

 

“SERVICIOS ADICIONALES”: Se define a los SERVICIOS ADICIONALES de 

conformidad con lo establecido en el Punto 216) del Artículo 1 

“DEFINICIONES”, del Capítulo I “DEFINICIONES E INTERPRETACIONES” del 

CONTRATO PPP., que dispone en su parte pertinente que: “Significa los 

servicios a ser prestados por el CONTRATISTA PPP que no constituyan 

SERVICIOS PRINCIPALES”. 

 

ARTÍCULO 2.- OBJETO.  
Las ÁREAS DE SERVICIO, los PREDIOS REMANENTES, los SERVICIOS 

ACCESORIOS que no sean servicios públicos y los SERVICIOS 

ADICIONALES, tendrán por objeto ser explotados por el CONTRATISTA PPP 

y/o por los SUBCONTRATISTAS, con destino a actividades de explotación 

comercial y exclusiva sujeción a las siguientes reglas, a saber: 

a) Explotarlas conforme su destino; 

b) Contemplar la transitabilidad y seguridad del CORREDOR VIAL; 

c) Asegurar que las obras, los servicios que se presten y las actividades 

que se desarrollen en las ÁREAS DE SERVICIO o en los PREDIOS 

REMANENTES cumplan con las normas de seguridad e higiene y de 

protección al medio ambiente, como así también con la legislación 

nacional, provincial y municipal que regule la actividad de que se 

trate; 

d) Asegurar que las actividades a desarrollar y los productos y bienes 

que se expidan o comercialicen no estén sujetas a condiciones 

monopólicas o acuerdos de exclusividad; 

e) Asegurar la participación en el CORREDOR VIAL de distintos 

oferentes de servicios, bienes y productos, mediante el procedimiento 

de licitación o concurso de precios; 

f) Observar las exigencias establecidas en el ítem 5 “Mantenimiento 

edilicio”, del “Plan de Conservación y Mantenimiento” del Anexo IV 

“ESTACIONES DE COBRO”, del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES, a los efectos de lograr un buen estado 

de conservación y uso de todas las instalaciones; 

g) Cumplir y hacer cumplir las exigencias y obligaciones establecidas en 

el presente REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 

COMERCIAL.  
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ARTÍCULO 3.- COMPETENCIA.  
Es competente el ENTE CONTRATANTE y tiene la exclusiva facultad de 

autorizar la EXPLOTACIÓN COMERCIAL de cualquiera de los supuestos 

definidos en el Artículo 1 “ALCANCES Y DEFINICIONES”, del Capítulo I 

“RÉGIMEN PARA LA EXPLOTACIÓN DE LAS ÁREAS DE SERVICIO”, del 

presente REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 

COMERCIAL, que fueran solicitados en forma previa por el CONTRATISTA 

PPP; asimismo tiene la facultad de no aprobar o de rechazar en caso que no se 

cumplan las condiciones exigidas en los PLIEGOS, sin perjuicio de las 

obligaciones y facultades que emanen en el pleno ejercicio de sus facultades. 

 

ARTÍCULO 4.- VIGENCIA.  
El CONTRATISTA PPP podrá efectuar la EXPLOTACIÓN COMERCIAL de las 

ÁREAS DE SERVICIO, los PREDIOS REMANENTES, los SERVICIOS 

ACCESORIOS que no sean servicios públicos y los SERVICIOS 

ADICIONALES, por sí o por terceros, durante la vigencia del CONTRATO PPP.  

 

Para el caso que el CONTRATISTA PPP opte por la SUBCONTRATACIÓN de 

la EXPLOTACIÓN COMERCIAL de las ÁREAS DE SERVICIO, los PREDIOS 

REMANENTES, los SERVICIOS ACCESORIOS que no sean servicios públicos 

y los SERVICIOS ADICIONALES, la vigencia de los contratos celebrados al 

efecto quedarán accesoriamente supeditados a (i) la vigencia del CONTRATO 

PPP, o (ii) la vigencia del CONTRATO PPP más un plazo máximo de DIEZ (10) 

años siempre que a) lo autorice el ENTE CONTRATANTE en forma previa a la 

celebración del Contrato de la explotación comercial y b) los beneficios 

comerciales que se obtengan desde la extinción del CONTRATO PPP hasta la 

finalización del Contrato de la explotación comercial sean percibidos por la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y que dichos beneficios (canon e 

inversión remanente) sean proporcionalmente equitativos para el 

CONTRATISTA PPP y la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. 

 

ARTÍCULO 5.- SUBCONTRATACIÓN.  
El CONTRATISTA PPP podrá contratar con cualquier SUBCONTRATISTA la 

EXPLOTACIÓN COMERCIAL de las ÁREAS DE SERVICIO, el 

aprovechamiento y uso de los PREDIOS REMANENTES, la prestación de 

SERVICIOS ACCESORIOS que no sean servicios públicos y la prestación de 

SERVICIOS ADICIONALES, determinados en el Artículo 1° del presente 

Capítulo I “RÉGIMEN PARA EXPLOTACIONES DE LAS ÁREAS DE 

SERVICIO”, la que deberá ajustarse a las exigencias establecidas en el Inciso 

26.1 “Subcontratación”, del Artículo 26 “RELACIONES CON TERCEROS”, del 

Capítulo VIII “DISPOSICIONES APLICABLE AL CONTRATISTA PPP”, del 

CONTRATO PPP. 
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ARTÍCULO 6.- SOLICITUD Y APROBACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE 
PREDIOS REMANENTES, SERVICIOS ACCESORIOS Y SERVICIOS 
ADICIONALES. 
El CONTRATISTA PPP podrá ofrecer por sí o a través de terceros, previa 

autorización del ENTE CONTRATANTE, otras EXPLOTACIONES 

COMERCIALES distintas a las ÁREAS DE SERVICIO, siempre que no sean 

contrarias a la normativa vigente.  

 

Para iniciar el trámite para la EXPLOTACIÓN COMERCIAL del uso y 

aprovechamiento de los PREDIOS REMANENTES, la prestación de los 

SERVICIOS ACCESORIOS que no sean servicios públicos y de la prestación 

de los SERVICIOS ADICIONALES, el CONTRATISTA PPP deberá peticionar 

su autorización mediante nota formal de solicitud acompañada de la siguiente 

documentación:   

a) En todos los supuestos, deberá elevarse una enunciación explicativa 

de la actividad que se pretende llevar a cabo, efectuándose un 

detallado informe sobre el objeto de la actividad a desarrollar así 

como de los medios a través de los cuales pretende llevarse a cabo. 

b) En todos los supuestos, deberá elevarse una descripción de las 

obras y/o actividades que se ejecutarán en la ZONA DE CAMINO o 

en los BIENES INMUEBLES cedidos en comodato por la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. 

c) Para el caso de que la explotación vaya a ser ejecutada por terceros, 

mediante SUBCONTRATACIÓN, deberá informarse el cumplimiento 

de los recaudos exigidos, tanto para la ejecución de obras como para 

la adjudicación de su explotación, de conformidad al Inciso 26.1 

“Subcontratación”, del Artículo 26 “RELACIONES CON TERCEROS”, 

del Capítulo VIII “DISPOSICIONES APLICABLE AL CONTRATISTA 

PPP”, del CONTRATO PPP. 

d) Para el supuesto de solicitudes para el aprovechamiento y uso de 

PREDIOS REMANENTES de expropiaciones, deberá además 

individualizar con exactitud los bienes comprendidos en el 

emprendimiento pretendido, siendo requisito ineludible que el 

dominio de tales inmuebles se encuentre inscripto a nombre de la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. Asimismo, se deberá indicar 

la cantidad de METROS CUADRADOS (m2) de la suma de los 

inmuebles que se afectarán al emprendimiento. 

 

ARTÍCULO 7.- SOLICITUD Y APROBACIÓN DE LAS ÁREAS DE SERVICIO.  
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7.1.- PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO: El CONTRATISTA PPP 

deberá someter a aprobación previa, por parte del ENTE CONTRATANTE, el 

Anteproyecto de las ÁREAS DE SERVICIO, a cuyos efectos deberá presentar 

la siguiente documentación: 

- Memoria descriptiva con justificación de las obras propuestas; 

- Ubicación de las Áreas de Servicio; 

- Esquema de planta, corte y vistas, en escala adecuada; y  

- Sistema de circulación vial de ingreso y egreso y diseño preliminar del 

mismo. 

 

7.2.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y APROBACIÓN DE 

LA DOCUMENTACIÓN: Aprobado el Anteproyecto de las ÁREAS DE 

SERVICIO, el CONTRATISTA PPP deberá presentar, para su aprobación, ante 

el ENTE CONTRATANTE la siguiente documentación: 

- Proyecto Ejecutivo (conforme el ítem 1 “Estaciones de Cobro”, 1.3 

“Documentación a presentar en el Proyecto Ejecutivo”, 1.3.2 

“Documentación requerida”, 1.3.2.1 “Obras Nuevas”, del Anexo IV 

“Estaciones de Cobro, Obras de Arquitectura y Patrimonio Edilicio”, del 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES); 

- Estudio de Impacto Ambiental; 

- Pliegos y sus anexos; 

- Presupuesto de la inversión prevista; 

- Curva de Inversión; 

- Ingreso que el CONTRATISTA PPP estima percibir durante la vigencia 

del CONTRATO PPP por el desarrollo de la EXPLOTACIÓN 

COMERCIAL, e ingreso estimado de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

VIALIDAD, en caso que el desarrollo de la EXPLOTACIÓN COMERCIAL 

se extienda por un período mayor al del CONTRATO PPP. 

- Modelo de Contrato. 

 

La aprobación no generará responsabilidad alguna al ENTE CONTRATANTE, 

quedando a cargo del CONTRATISTA PPP la obligación de obtener las 

autorizaciones legales y reglamentarias correspondientes de las autoridades 

nacionales, provinciales y municipales competentes. 

 

7.3.- LLAMADO A LICITACIÓN O CONCURSO DE PRECIOS: Una vez 

aprobada la documentación detallada precedentemente para las ÁREAS DE 

SERVICIO, y autorizado el llamado a licitación por parte del ENTE 

CONTRATANTE, el CONTRATISTA PPP deberá efectuar el respectivo llamado 

a licitación o concurso de precios, debiendo ser publicado en su página web y 

en la página web del ENTE CONTRATANTE.  
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ARTÍCULO 8.- CONTROL.  
Durante la ejecución de los trabajos relativos a las ÁREAS DE SERVICIO, el 

CONTRATISTA PPP se deberá encargar del control de los mismos. Sin 

perjuicio ello, el ENTE CONTRATANTE mantiene las facultades de supervisión 

y control de los trabajos y de la zona en donde se desarrollen, de conformidad 

a las obligaciones establecidas en el Inciso 10.3 “Supervisión y Control”, del 

Artículo 10 “OBLIGACIONES DEL ENTE CONTRATANTE, del Capítulo V 

“FACULTADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES”, del 

CONTRATO PPP. 

 

ARTÍCULO 9.- REGISTRO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL.  
Es obligación del CONTRATISTA PPP llevar y mantener actualizado un 

registro de las actividades y proyectos comprendidos en la EXPLOTACIÓN 

COMERCIAL de las ÁREAS DE SERVICIO, tanto de los que hayan sido 

aprobados o se encuentren en trámite de aprobación. Asimismo, deberá enviar 

copia de tal registro al ENTE CONTRATANTE, dentro de los TREINTA (30) 

DÍAS de finalizado cada AÑO CALENDARIO, todo ello de conformidad a lo 

establecido en el Inciso 53.6 “Registro”, del Artículo 53 

“CONTRAPRESTACIÓN POR EXPLOTACIÓN COMERCIAL”, del Capítulo XV 

“RÉGIMEN DE LA CONTRAPRESTACIÓN” del CONTRATO PPP. 

 

ARTÍCULO 10.- CONTRAPRESTACIÓN POR EXPLOTACIÓN COMERCIAL. 
El CONTRATISTA PPP tendrá derecho a percibir durante la vigencia del 

CONTRATO PPP la CONTRAPRESTACIÓN POR EXPLOTACIÓN 

COMERCIAL de las ÁREAS DE SERVICIO, PREDIOS REMANENTES, 

SERVICIOS ACCESORIOS que no sean servicios públicos y de los 

SERVICIOS ADICIONALES, de conformidad a lo establecido en el Punto 51) 

del Artículo 1° “DEFINICIONES” del Capítulo I “DEFINICIONES E 

INTERPRETACIONES” y en el Artículo 53 “CONTRAPRESTACIÓN POR 

EXPLOTACIÓN COMERCIAL”, del Capítulo XV “RÉGIMEN DE LA 

CONTRAPRESTACIÓN” del CONTRATO PPP. 

 

Los ingresos provenientes de la EXPLOTACIÓN COMERCIAL de las ÁREAS 

DE SERVICIO, PREDIOS REMANENTES, SERVICIOS ACCESORIOS que no 

sean servicios públicos y de los SERVICIOS ADICIONALES, serán 

considerados durante la vigencia del CONTRATO PPP, a todos los efectos, 

como ingresos del CONTRATISTA PPP. 

 

ARTÍCULO 11.- CONVENIO.  
11.1 SUSCRIPCIÓN: 
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El requirente deberá celebrar con el CONTRATISTA PPP un Convenio que 
tramitará en forma paralela a la Solicitud para el emplazamiento de la Obra, 
debiendo contener:  

a) El nombre de la persona humana o razón social de la persona 

jurídica que ejecutará la Obra y los datos del representante legal, 

con copia certificada del instrumento que acredite la representación 

de los firmantes del Convenio. 

b) Presentación de las pólizas de seguros correspondientes. 

c) Responsable técnico, especificando domicilio legal, teléfono y correo 

electrónico. 

d) Monto a abonar por la ejecución de la obra y forma de pago. 

El Convenio suscripto deberá ser aprobado debidamente por el ENTE 

CONTRATANTE. 

 

Además, el CONTRATISTA PPP deberá acompañar una manifestación 

expresa firmada por su representante legal, con rúbrica certificada por 

Escribano Público, que establezca que la ejecución por terceros de la obra no 

vial en cuestión, en nada limita su responsabilidad frente al ENTE 

CONTRATANTE por sus acciones o las del tercero que puedan constituir una 

violación a las normas del CONTRATO PPP.  

 

11.2 EVALUACIÓN DEL CONVENIO:  
El Convenio y la documentación acompañada serán analizados por el ENTE 

CONTRATANTE, quien determinará si hay observaciones que efectuar al 

mismo, en caso de corresponder, las cuales serán remitidas al CONTRATISTA 

PPP para su subsanación. De no existir observaciones o de haber sido 

subsanadas las mismas, se autorizará el Convenio respectivo 

 

ARTÍCULO 12.- SANCIONES.  
Las SANCIONES que puedan aplicarse al CONTRATISTA PPP por 

incumplimientos a las obligaciones derivadas del presente REGLAMENTO DE 

EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO COMERCIAL en lo relativo a las ÁREAS 

DE SERVICIO, PREDIOS REMANENTES, SERVICIOS ACCESORIOS que no 

sean servicios públicos y de los SERVICIOS ADICIONALES, se regirán por lo 

dispuesto en el Capítulo de MULTAS Y SANCIONES del CONTRATO PPP y 

por el REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES. 

 

 

EXPLOTACIONES NO COMERCIALES 
 

CAPÍTULO II: RÉGIMEN PARA LAS ÁREAS DE DESCANSO PARA 

TRANSPORTISTAS 
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ARTÍCULO 1.- ALCANCE Y DEFINICIÓN.  
 

“ÁREA DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS”: Se define al ÁREA DE 

DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS a aquel espacio especialmente 

delimitado y ubicado en la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL, que 

cuenta con subdivisiones y estacionamientos para vehículos pesados. Toda 

ÁREA DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS, deberá prestar de manera 

gratuita y obligatoria los servicios de estacionamiento, sanitarios con vestuario 

y duchas, expendedora de agua (fría y caliente), información actualizada del 

grado de ocupación, información actualizada del tránsito en el CORREDOR 

VIAL, servicio de wi-fi, y podrá contar con un ÁREA DE SERVICIO integrada. 

 

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.  
El presente RÉGIMEN PARA LAS ÁREAS DE DESCANSO PARA 

TRANSPORTISTAS y demás normativa reglamentaria que se dicte al efecto, 

serán de aplicación para la construcción, modificación, explotación y para toda 

otra obligación relativa a las ÁREAS DE DESCANSO PARA 

TRANSPORTISTAS en ZONA DE CAMINO o de los BIENES INMUEBLES 

cedidos en comodato por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, ya sean (i) 

las ÁREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS identificadas en el 

ACTA DE TOMA DE POSESIÓN INICIAL y  en cualquier ACTA DE TOMA DE 

POSESIÓN COMPLEMENTARIA; (ii) y las ÁREAS DE DESCANSO PARA 

TRANSPORTISTAS construidas nuevas. 

 

Serán de aplicación para las ÁREAS DE SERVICIO que puedan integrar las 

ÁREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS, las disposiciones 

establecidas en el Capítulo I “RÉGIMEN PARA LA EXPLOTACIÓN DE LAS 

ÁREA DE SERVICIOS” que conforma el presente REGLAMENTO DE 

EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO COMERCIAL. 

 

ARTÍCULO 3.- OBJETO.  
Las ÁREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS tendrán por objeto ser 

destinadas a brindar, de manera gratuita y obligatoria, un espacio adecuado 

para la detención y estacionamiento de vehículo pesados, para descanso de 

los transportistas de cargas pesadas que circulan por el CORREDOR VIAL, a 

fin de evitar que los vehículos de gran porte sean estacionados en zona de 

banquinas y colectoras.  
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En ningún caso, la detención y/o estacionamiento de los vehículos en las 

ÁREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTA, podrá tener una 

permanencia superior a las VEINTICUATRO HORAS (24 hs.). 

 

ARTÍCULO 4.- COMPETENCIA.  
Es competente el ENTE CONTRATANTE para efectuar la aprobación de la 

ubicación y el proyecto del Área de Descanso; asimismo tiene la facultad de 

autorizar las EXPLOTACIONES NO COMERCIALES que se soliciten en forma 

previa, las obras, y toda otra obligación relativa a las ÁREAS DE DESCANSO, 

conforme se determine en el presente Capítulo II “RÉGIMEN PARA LAS 

ÁREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS” del REGLAMENTO DE 

EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO COMERCIAL. Sin perjuicio de las 

obligaciones y facultades que emanen en el pleno ejercicio de sus potestades. 

 

ARTÍCULO 5.- VIGENCIA.  
El CONTRATISTA PPP podrá efectuar la EXPLOTACIÓN NO COMERCIAL por 

sí o por terceros de las ÁREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS, 

durante la vigencia del CONTRATO PPP.  

 

Para el caso de que el CONTRATISTA PPP opte por la SUBCONTRATACIÓN 

de la EXPLOTACIÓN COMERCIAL de las ÁREAS DE DESCANSO PARA 

TRANSPORTISTAS, la validez y vigencia de los contratos celebrados al efecto 

quedarán accesoriamente supeditadas a (i) la vigencia del CONTRATO PPP, o 

(ii) la vigencia del CONTRATO PPP más un plazo máximo de DIEZ (10) años 

siempre que a) lo autorice el ENTE CONTRATANTE en forma previa a la 

celebración del Contrato de la explotación comercial y b) los beneficios 

comerciales que se obtengan desde la extinción del CONTRATO PPP hasta la 

finalización del Contrato de la explotación comercial sean percibidos por la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y que dichos beneficios (canon e 

inversión remanente) sean proporcionalmente equitativos para el 

CONTRATISTA PPP y la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. 

 

 

ARTÍCULO 6.- SUBCONTRATACIÓN.  
El CONTRATISTA PPP podrá contratar con cualquier SUBCONTRATISTA la 

EXPLOTACIÓN COMERCIAL de las ÁREAS DE DESCANSO PARA 

TRANSPORTISTAS, determinados en el Artículo 1 y Artículo 2 del presente 

Capítulo II “RÉGIMEN PARA LAS ÁREAS DE DESCANSO PARA 

TRANSPORTISTAS”. 

 

En caso de subcontratar, el CONTRATISTA PPP deberá dar preferencia en la 

selección del SUBCONTRATISTA a EMPRESAS NACIONALES y, dentro de 
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las EMPRESAS NACIONALES, a MIPyMEs, conforme lo dispuesto en el Punto 

26.1.4 “Subcontratación Preferente a Empresas Nacionales y MIPyMes”, del 

Inciso 26.1 “Subcontratación”, del Artículo 26 “RELACIONES CON 

TERCEROS”, del Capítulo VIII “DISPOSICIONES APLICABLE AL 

CONTRATISTA PPP”, del CONTRATO PPP. 

 

ARTÍCULO 7.- CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.  
El CONTRATISTA PPP deberá proyectar, construir, operar y mantener las 

áreas de descanso y estacionamiento para camiones en los lugares 

determinados o a definir por el ENTE CONTRATANTE, conforme a lo 

establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES y de acuerdo las características establecidas en las 

especificaciones técnicas que forman parte del Ítem 4, del Anexo IV, del 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 

7.1.- INSTALACIONES: Las instalaciones a construir deberán incluir playa de 

estacionamiento con plazas apropiadas para vehículos pesados cubriendo la 

demanda de mínima establecida en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES. Dispondrá de acceso canalizado desde la 

Autopista o ruta a la playa, carriles de desaceleración para ingreso y 

aceleración para egreso, cerco perimetral, control de accesos y salidas las 

VEINTICUATRO (24) horas del día, monitoreo por videocámaras e 

identificación automática de vehículos. 

 

Asimismo, las instalaciones deberán ser adecuadas y deberán estar 

perfectamente señalizadas para el transporte de cargas peligrosas, atento que 

constituye una especialidad que requiere un tratamiento diferenciado, a fin de 

evitar riesgo para las personas, el medio ambiente y las propiedades. A tales 

efectos, debe considerarse carga peligrosa lo siguiente: Explosivos o artículos 

con riesgo de explosión en toda la masa o de manera parcial; gases 

comprimidos, licuados o disueltos bajo presión, líquidos inflamables, sólidos 

inflamables, sustancias oxidantes o peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas 

venenosas y sustancias infecciosas, materiales radiactivos, sustancias que 

causan necrosis visibles en la piel o corroen el acero o aluminio y misceláneos 

comprendidos por cargas peligrosas que están reguladas en su transporte pero 

no pueden ser incluidas en ninguna de las clases antes mencionadas, de 

conformidad con lo previsto en el Capítulo I del Anexo de la Resolución ST Nº 

195/97 y demás normativa vigente que en el fututo la modifique o 

complemente. 

 

El funcionamiento de las oficinas destinadas para el uso de personal de 

organismos públicos es ajeno a toda competencia del CONTRATISTA PPP, no 
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obstante éste tiene a su cargo la obligación de mantenimiento y conservación 

de las instalaciones y servicios. 

 

7.2.- SEÑALIZACIÓN: El ÁREA DE DESCANSO para transportistas de cargas 

deberá disponer, en lugar visible y de forma prioritaria a la entrada, el distintivo 

de su condición como “ÁREA DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS DE 

CARGA”, para lo cual deberá preverse la instalación de los carteles indicativos 

de dicha circunstancia, con el grafismo, color y dimensiones que al efecto se 

determine por el ENTE CONTRATANTE.  

 

Deberá indicar en forma clara los espacios de estacionamiento de acuerdo a 

las subdivisiones determinadas específicamente. Como así también deberán 

estar clara y perfectamente señalizadas las instalaciones destinadas al 

transporte de “CARGAS PELIGROSAS”, a fin de evitar riesgo para las 

personas, el medio ambiente y las propiedades. 

 

La señalización y pre-señalización del ÁREA DE DESCANSO PARA 

TRANSPORTISTAS y de sus instalaciones en el CORREDOR VIAL se 

realizarán conforme lo establecen las respectivas cláusulas del CONTRATO 

PPP, según las disposiciones vigentes de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

VIALIDAD y demás normativa aplicable en la materia.  

 

7.3.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO: El CONTRATISTA 

PPP, deberá presentar ante el ENTE CONTRATANTE para su aprobación, el 

PROYECTO EJECUTIVO de las ÁREAS DE DESCANSO PARA 

TRANSPORTISTAS, de conformidad con los lineamientos, requerimientos, 

condiciones y demás consideraciones técnicas establecidas en el Punto 

4.1.”Proyectos” del Artículo 4 “ÁREAS DE DESCANSO PARA 

TRANSPORTISTAS, del Anexo IV, del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES. 

 

El PROYECTO EJECUTIVO deberá contemplar toda la documentación 

determinada en el Ítem 1.3.2 “Documentación Requerida”, del Punto 1.3 

“Documentación a presentar en el PROYECTO EJECUTIVO”, del Artículo 1 

“ESTACIONES DE COBRO”, del Anexo IV, del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 

7.4.- APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: La aprobación del 

PROYECTO EJECUTIVO será condición indispensable para comenzar con la 

ejecución de las obras. 
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7.5.- OBRAS: El CONTRATISTA PPP, deberá observar las exigencias 

establecidas en el Ítem 4.2.”Obras” del Artículo 4 “ÁREAS DE DESCANSO 

PARA TRANSPORTISTAS, en el Ítem 1.4 “Condiciones exigibles para las 

Obras y el estado del patrimonio edilicio” y en el Ítem 5 “Mantenimiento 

edilicio”, del Anexo IV, del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES. 

 

Dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de 

notificación de la aprobación del PROYECTO EJECUTIVO por parte del ENTE 

CONTRATANTE, el CONTRATISTA PPP deberá dar inicio a la obra de 

construcción del ÁREA DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS.  

 

7.6.- PROYECTO DE REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN  Y USO: TREINTA 

(30) días antes de la puesta en servicio de las instalaciones, el CONTRATISTA 

PPP deberá presentar al ENTE CONTRATANTE un proyecto de Reglamento 

de Explotación y Uso, descriptivo del funcionamiento de los diferentes servicios 

para su revisión o aprobación definitiva. 

 

7.7.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Luego de realizar las Obras 

aprobadas por el ENTE CONTRATANTE, el CONTRATISTA PPP deberá 

aplicar un Plan de Mantenimiento conforme con lo estipulado en el Ítem 5 

“Mantenimiento Edilicio”, del Anexo IV, del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES. 

 

El CONTRATISTA PPP está obligado a mantener en buen estado de 

conservación y uso todas las instalaciones del ÁREA DE DESCANSO PARA 

TRANSPORTISTAS, de acuerdo a lo especificado en el Anexo IV de 

“ESTACIONES DE COBRO” que forma parte del citado cuerpo normativo. 

 

ARTÍCULO 8.- CONTROL.  
El ENTE CONTRATANTE realizará la supervisión de la obra y los trabajos 

relativos a las ÁREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS, conforme 

los métodos y pautas establecidas en el Ítem 1.4.3. “Supervisión y Control”, del 

Punto 1.4 “Condiciones exigibles para las Obras y el estado del patrimonio 

edilicio”, del Artículo 1 “ESTACIONES DE COBRO”, del Anexo IV, del PLIEGO 

DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Sin perjuicio, de las 

facultades de supervisión y control de conformidad a las obligaciones 

establecidas en el Punto 10.3 “Supervisión y Control”, del Artículo 10 

“OBLIGACIONES DEL ENTE CONTRATANTE, del Capítulo V “FACULTADES, 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES”, del CONTRATO PPP. 
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ARTÍCULO 9.- EXPROPIACIONES.  
La responsabilidad de las obligaciones que conlleven las expropiaciones que 

resulten necesarias para la construcción del ÁREA DE DESCANSO PARA 

TRANSPORTISTAS, se regirá de conformidad con lo establecido en el Artículo 

33 “BIENES INMUEBLES SUJETOS A EXPROPIACIÓN”, del Capítulo XI 

“RÉGIMEN DE LOS BIENES”, del CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 

ARTÍCULO 10.- SANCIONES.  
Las SANCIONES que puedan aplicarse al CONTRATISTA PPP por 

incumplimientos a las obligaciones derivadas del presente REGLAMENTO DE 

EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO COMERCIAL en lo relativo a las ÁREAS 

DE DESCANSO, se regirán por lo dispuesto en el Capítulo de MULTAS Y 

SANCIONES del CONTRATO PPP y por el REGLAMENTO DE MULTAS Y 

SANCIONES. 

 

 

EXPLOTACIONES COMERCIALES Y NO COMERCIALES 
 

 

CAPÍTULO III: RÉGIMEN PARA EL EMPLAZAMIENTO DE OBRAS NO 

VIALES VINCULADAS A REDES DE SERVICIOS 

 

 

ARTÍCULO 1.- ALCANCE Y DEFINICIÓN.  
 

“REDES DE SERVICIOS”: Se define REDES DE SERVICIOS a las redes y 

demás infraestructura para el transporte y suministro de servicios tales como 

telecomunicaciones, hidrocarburos, fibra óptica y en general de cualquier fluido 

o cable, que se encuentre localizado en el CORREDOR VIAL, así como los 

nuevos a ser emplazados y no constituya un servicio público o no sea una obra 

a cargo del ESTADO NACIONAL.  

 

Las obras no viales relacionadas a REDES DE SERVICIOS abarcan tanto los 

nuevos emplazamientos, como las relocalizaciones, las reparaciones y/o las 

modificaciones de las ya existentes. 

 

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.  
El presente Capítulo III “RÉGIMEN PARA EL EMPLAZAMIENTO DE OBRAS 

NO VIALES VINCULADAS A REDES DE SERVICIOS”, del REGLAMENTO DE 

EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO COMERCIAL y demás normativa 
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reglamentaria que se dicte al efecto, serán de aplicación para la tramitación y 

autorización de toda solicitud efectuada por personas humanas o jurídicas de 

carácter público o privado y para toda otra obligación relativa a las obras no 

viales relacionadas a REDES DE SERVICIO que no constituyan un Servicio 

Público o no se correspondan con una obra a cargo del ESTADO NACIONAL, 

dentro de la zona de camino del CORREDOR VIAL o de PREDIOS 

REMANENTES de expropiaciones. 

 

Se entiende por CORREDOR VIAL de lo establecido en el Punto 73), del 

Artículo 1 “DEFINICIONES”, Capítulo I “DEFINICIONES E 

INTERPRETACIONES”, del CONTRATO PPP, que dispone que: “Significa la 

unidad formada por los tramos de la Red Vial Nacional definida, delimitada y 

descripta en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES”. 

 

Se entiende por PREDIOS REMANENTES lo establecido en el Punto 203) del 

Artículo 1 “DEFINICIONES”, Capítulo I “DEFINICIONES E 

INTERPRETACIONES” del CONTRATO PPP, que dispone que: “Significa los 

predios de propiedad del Estado Nacional que forman parte del ÁREA DEL 

PROYECTO remanentes de las expropiaciones oportunamente realizadas para 

liberar la traza del CORREDOR VIAL”. 

 

ARTÍCULO 3.- COMPETENCIA.  
Es competente el ENTE CONTRATANTE y tiene la exclusiva facultad de 

autorizar o denegar el emplazamiento de OBRAS NO VIALES VINCULADAS A 

REDES DE SERVICIOS en el CORREDOR VIAL o en PREDIOS 

REMANENTES de expropiaciones, de cualquiera de los supuestos definidos en 

el Artículo 1 “ALCANCE Y DEFINICIÓN”, del Capítulo III “RÉGIMEN PARA EL 

EMPLAZAMIENTO DE OBRAS NO VIALES VINCULADAS A REDES DE 

SERVICIOS”, del presente REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y 

NO COMERCIAL, que fueran solicitados en forma previa por el ENTE 

CONTRATANTE, y de aprobar, observar o rechazar las obras, conforme se 

determine en el reglamento citado. Sin perjuicio de las obligaciones y 

facultades que emanen en el pleno ejercicio de sus potestades. 

 

ARTÍCULO 4.- VIGENCIA.  
El CONTRATISTA PPP podrá ejecutar el emplazamiento de OBRAS NO 

VIALES vinculadas a REDES DE SERVICIOS en el CORREDOR VIAL o en 

PREDIOS REMANENTES de expropiaciones, por sí o por terceros, durante la 

vigencia del CONTRATO PPP.  

 

Para el caso de que el CONTRATISTA PPP opte por la SUBCONTRATACIÓN 

de OBRAS NO VIALES vinculadas a REDES DE SERVICIOS en el 
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CORREDOR VIAL o en PREDIOS REMANENTES de expropiaciones, su 

validez y vigencia quedarán accesoriamente supeditadas a (i) la vigencia del 

CONTRATO PPP, o (ii) la vigencia del CONTRATO PPP más un plazo máximo 

de DIEZ (10) años siempre que a) lo autorice el ENTE CONTRATANTE en 

forma previa a la celebración del Contrato de la explotación comercial y b) los 

beneficios comerciales que se obtengan desde la extinción del CONTRATO 

PPP hasta la finalización del Contrato de la explotación comercial sean 

percibidos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y que dichos 

beneficios (canon e inversión remanente) sean proporcionalmente equitativos 

para el CONTRATISTA PPP y la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.  

 

ARTÍCULO 5.- SUBCONTRATACIÓN.  
El CONTRATISTA PPP podrá contratar con cualquier SUBCONTRATISTA las 

obras no viales vinculadas a REDES DE SERVICIOS, determinadas en el 

Artículo 1, del presente Capítulo III “RÉGIMEN PARA EL EMPLAZAMIENTO 

DE OBRAS NO VIALES VINCULADAS A REDES DE SERVICIOS”, la que 

deberá ajustarse a las exigencias establecidas en el Inciso 26.1 

“Subcontratación”, del Artículo 26 “RELACIONES CON TERCEROS”, del 

Capítulo VIII “DISPOSICIONES APLICABLE AL CONTRATISTA PPP”, del 

CONTRATO PPP. 

 

En caso de subcontratar, el CONTRATISTA PPP, cada EMPRESA 

CONSTRUCTORA y cada EMPRESA OPERADORA, deberán dar preferencia 

en la selección del SUBCONTRATISTA a EMPRESAS NACIONALES y, dentro 

de las EMPRESAS NACIONALES, a MIPyMEs, conforme lo dispuesto en el 

Punto 26.1.4 “Subcontratación Preferente a Empresas Nacionales y MIPyMes”, 

del Inciso 26.1 “Subcontratación”, del Artículo 26 “RELACIONES CON 

TERCEROS”, del Capítulo VIII “DISPOSICIONES APLICABLE AL 

CONTRATISTA PPP”, del CONTRATO PPP. 

 

ARTÍCULO 6.- SOLICITUD PARA EL EMPLAZAMIENTO DE OBRAS NO 
VIALES PARA REDES DE SERVICIOS.  
Toda persona humana o jurídica que esté interesada en ejecutar obras 

relacionadas a REDES DE SERVICIOS deberá ingresar una solicitud ante el 

ENTE CONTRATANTE, cumplimentando el procedimiento que se establece a 

continuación. 

 

6.1 REQUISITOS: La solicitud deberá cumplir con los requisitos y 

documentación exigidos a continuación, a saber:  

a) Los SERVICIOS PÚBLICOS no abonarán ningún tipo de CANON al 

CONTRATISTA PPP.  
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b) Determinar el nombre de la persona humana o la razón social de la 

persona jurídica que ejecutará la obra y los datos de su representante 

legal, con copia certificada por Escribano Público del instrumento que 

acredite dicha representación; 

c) Memoria Descriptiva de la obra que pretende ejecutarse; planos, croquis, 

planimetría, cronograma y metodología de trabajo. 

d) Declaración Jurada del requirente, por la cual manifiesta que las 

instalaciones y características del servicio a emplazar cumplen con las 

normas técnicas específicas en la materia y que cuentan con las 

autorizaciones correspondientes; 

e) Los Seguros correspondientes que se obliga a contratar; 

f) Justificación de la necesidad o conveniencia de afectar la traza 

respectiva con la ejecución de la obra requerida; 

g) La documentación presentada deberá estar firmada por el 

Representante Técnico del CONTRATISTA PPP. 

 

6.2 EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD: La solicitud será evaluada por el ENTE 

CONTRATANTE, quien analizará la documentación presentada y realizará las 

observaciones pertinentes, en caso de corresponder, y las remitirá al 

CONTRATISTA PPP para su subsanación.  

 

6.3 DETERMINACIÓN DEL TIPO DE OBRA: Una vez subsanadas las 

observaciones, en caso de haberse efectuado alguna, y previo a resolver la 

autorización o la denegación para la ejecución de la obra, el ENTE 

CONTRATANTE especificará si se trata de una obra no vial que involucre 

cruces subterráneos, cañerías o tendidos aéreos para Servicios y si se trata de 

un SERVICIO PÚBLICO, específicamente:  

a) Electricidad; 

b) Gas;  

c) Telefonía Fija; y  

d) Agua.  

En cuyos casos serán considerados y determinados por el ENTE 

CONTRATANTE como tipo de obra de “SERVICIOS PÚBLICOS”, y en los 

restantes supuestos serán considerados y determinados por el ENTE 

CONTRATANTE como tipo de obra de “SERVICIOS NO PÚBLICOS. 

 

ARTÍCULO 7.- CONTRAPRESTACIÓN POR “INGRESO DE EXPLOTACIÓN 
COMERCIAL”.  
En los casos que corresponda, de acuerdo a la determinación del tipo de obra, 

el requirente deberá abonar la CONTRAPRESTACIÓN POR EXPLOTACIÓN 

COMERCIAL por la utilización de los inmuebles pertenecientes al CORREDOR 
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VIAL, el cual se regirá conforme lo dispuesto en el Artículo 53 

“CONTRAPRESTACIÓN POR EXPLOTACIÓN COMERCIAL”, del Capítulo XV 

“RÉGIMEN DE LA CONTRAPRESTACIÓN”, del CONTRATO PPP.  

 

7.1 “SERVICIOS PÚBLICOS” EXCLUIDOS DEL PAGO DE LA 

CONTRAPRESTACIÓN COMERCIAL: Cuando el ENTE CONTRATANTE 

considera y determina que el tipo de obra corresponde a “SERVICIOS 

PÚBLICOS”, el requirente queda exceptuado de abonar la 

CONTRAPRESTACIÓN POR “INGRESO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL”.   

 

 

7.2 “SERVICIOS NO PÚBLICOS” ALCANZADOS POR LA 

CONTRAPRESTACIÓN POR EXPLOTACIÓN COMERCIAL: Cuando el ENTE 

CONTRATANTE considera y determina que el tipo de obra no corresponde a 

“SERVICIOS NO PÚBLICOS”, se abonará la CONTRAPRESTACIÓN POR 

EXPLOTACIÓN COMERCIAL. 

 

ARTÍCULO 8.- CONVENIO.  
 

8.1 SUSCRIPCIÓN: El requirente deberá celebrar con el CONTRATISTA PPP 

un Convenio que tramitará en forma paralela a la Solicitud para el 

emplazamiento de la Obra, debiendo contener:  

 

a) El nombre de la persona humana o razón social de la persona jurídica 

que ejecutará la Obra y los datos del representante legal, con copia 

certificada del instrumento que acredite la representación de los 

firmantes del Convenio. 

b) Presentación de las pólizas de seguros correspondientes. 

c) Responsable técnico, especificando domicilio legal, teléfono y correo 

electrónico. 

d) Monto a abonar por la ejecución de la obra y forma de pago. 

 

El Convenio suscripto deberá ser aprobado debidamente por el ENTE 

CONTRATANTE. 

 

Además, el CONTRATISTA PPP deberá acompañar una manifestación 

expresa firmada por su representante legal, con rúbrica certificada por 

Escribano Público, que establezca que la ejecución por terceros de la obra no 

vial en cuestión, en nada limita su responsabilidad frente al ENTE 

CONTRATANTE por sus acciones o las del tercero que puedan constituir una 

violación a las normas del CONTRATO PPP.  
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8.2 EVALUACIÓN DEL CONVENIO: El Convenio y la documentación 

acompañada serán analizados por el ENTE CONTRATANTE, quien 

determinará si hay observaciones que efectuar al mismo, en caso de 

corresponder, las cuales serán remitidas al CONTRATISTA PPP para su 

subsanación. De no existir observaciones o de haber sido subsanadas las 

mismas, se autorizará el Convenio respectivo. 

 

8.3 PERMISO PRECARIO: Evaluada la solicitud y la documentación, el ENTE 

CONTRATANTE dictará el Acto Administrativo de autorización, el cual será 

notificado al CONTRATISTA PPP de acuerdo a la normativa vigente. En caso 

de autorizarse la misma, dicho permiso tendrá carácter precario y podrá ser 

revocado en razón de mérito, oportunidad y conveniencia o por acto fundado 

cuando las necesidades del CORREDOR VIAL requieran su remoción, 

modificación y/o relocalización.  

 

ARTÍCULO 9.- OBRAS NO VIALES RELACIONADAS A REDES DE 
SERVICIOS EN EJECUCIÓN AL MOMENTO DE LA TOMA DE POSESIÓN 
INICIAL.  
En el supuesto de obras de REDES DE SERVICIOS que se encontraran en 

ejecución o próximas a iniciarse, con trámite de autorización finalizado al 

momento de la fecha del Acta de TOMA DE POSESIÓN INICIAL por parte del 

CONTRATISTA PPP, serán válidas las condiciones ya establecidas y no serán 

válidas las del nuevo Reglamento. Una vez terminadas las obras, éstas 

quedarán inmediatamente incorporadas al presente Reglamento y se regirán 

por las disposiciones establecidas en el presente Capítulo III “RÉGIMEN PARA 

EL EMPLAZAMIENTO DE OBRAS NO VIALES VINCULADAS A REDES DE 

SERVICIOS EN EL CORREDOR VIAL O EN PREDIOS REMANENTES DE 

EXPROPIACIONES”.  

 

ARTÍCULO 10.- OBLIGACIONES DEL PETICIONANTE.  
Son obligaciones de la persona humana o jurídica que ejecute la obra no vial 

relativa a “REDES DE SERVICIOS”: 

 

a) La construcción, mantenimiento y/o reparación de las obras. 

b) Las reparaciones que deban efectuar a otros bienes que componen 

la zona de camino del CORREDOR VIAL como consecuencia de la 

ejecución de los trabajos enumerados en el inciso anterior. 

c) El correcto señalamiento de los sectores circundantes de la obra, de 

acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 

d) La reparación de los daños causados a terceros como consecuencia 

de la ejecución de la obra o del deficiente señalamiento de la misma.  

e) El cumplimiento de todo lo requerido en el presente Capítulo. 
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ARTÍCULO 11.- TAREAS NO AUTORIZADAS.  
 

11.1 PROHIBICIÓN: Queda absolutamente prohibido el inicio o desarrollo de 

tareas que bajo el pretexto de encuadrarse en este Régimen no cuenten con el 

Acto Administrativo al que lo autoriza conforme lo establecido en el Inciso 8.3 

“PERMISO PRECARIO” del Artículo 8 “CONVENIO” del presente Capítulo III 

“RÉGIMEN PARA EL EMPLAZAMIENTO DE OBRAS NO VIALES 

VINCULADAS A REDES DE SERVICIOS EN EL CORREDOR VIAL O EN 

PREDIOS REMANENTES DE EXPROPIACIONES”.  

 

11.2 EJECUCIÓN DE TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN: En caso de haberse 

ejecutado alguna tarea sin el PERMISO PRECARIO que lo autorice, queda 

facultado el ENTE CONTRATANTE, para exigir al CONTRATISTA PPP que se 

proceda con la extracción o demolición de lo ejecutado de manera no 

autorizada, debiendo regresar todo a su estado anterior. 

 

11.3 RESPONSABILIDAD: La iniciación de trabajos dentro de la zona de 

camino por parte del ejecutante sin contar con la autorización reseñada, 

convertirá su accionar en un uso clandestino y antijurídico de bienes del 

dominio público. 

 

Asimismo, el ejecutante es responsable de todos los trabajos que requiera la 

reparación de la obra y reposición a su estado anterior, debiendo abonar todos 

los gastos que demanden; como así carga con todas las gestiones 

administrativas y acciones judiciales o extrajudiciales que correspondan para el 

cumplimiento de la subsanación. Sin perjuicio de la responsabilidad y demás 

consecuencias que le quepan a la persona humana o jurídica ejecutante.  

 

ARTÍCULO 12.- CONTROL. 
Durante la ejecución de los trabajos relativos a OBRAS NO VIALES de REDES 

DE SERVICIOS, el CONTRATISTA PPP se deberá encargar del control de los 

mismos. Sin perjuicio ello, el ENTE CONTRATANTE mantiene las facultades 

de supervisión y control de los trabajos y de la zona en donde se desarrollen, 

de conformidad a las obligaciones establecidas en el Inciso 10.3 “Supervisión y 

Control”, del Artículo 10 “OBLIGACIONES DEL ENTE CONTRATANTE, del 

Capítulo V “FACULTADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS 

PARTES”, del CONTRATO PPP. 

 

ARTÍCULO 13.- SANCIONES.  
Las SANCIONES que puedan aplicarse al CONTRATISTA PPP por 

incumplimientos a las obligaciones derivadas del presente REGLAMENTO DE 
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EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO COMERCIAL en lo relativo a las OBRAS 

NO VIALES vinculadas a REDES DE SERVICIOS, se regirán por lo dispuesto 

en el Capítulo de MULTAS Y SANCIONES del CONTRATO PPP y por el 

REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES. 

 

 

CAPÍTULO IV: RÉGIMEN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADAS 

Y FINANCIADAS POR TERCEROS 

 

 

ARTÍCULO 1.- ALCANCE Y DEFINICIÓN.  
 

“OBRAS DE TERCEROS”: A los fines del presente RÉGIMEN PARA LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADAS Y FINANCIADAS POR TERCEROS 

EN LOS CORREDORES VIALES” se define OBRAS DE TERCEROS a todo 

trabajo constructivo a ejecutar dentro de la zona de camino de los 

CORREDORES VIALES, que no se encuentren comprendidas en el Punto 163) 

“OBRA” del Artículo 1 “DEFINICIONES”, del Capítulo I “DEFINICIONES E 

INTERPRETACIÓN” del CONTRATO PPP, cuyo requerimiento provenga de 

terceras personas humanas o jurídicas de carácter privado que asumen el 

costo de su ejecución y, en su caso, de su posterior mantenimiento. 

 

Se consideran incluidas dentro de tal concepto a las obras que, aunque se 

ubiquen fuera de la zona de camino, sean requeridas por aquellas terceras 

personas, con motivo de conexión y/o vinculación al CORREDOR VIAL. 

 

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.  
El presente Capítulo IV “RÉGIMEN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

SOLICITADAS Y FINANCIADAS POR TERCEROS”, del REGLAMENTO DE 

EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO COMERCIAL, y demás normativa 

reglamentaria que se dicte al efecto, serán de aplicación para la tramitación y 

autorización de toda solicitud y de toda otra obligación relativa a las OBRAS DE 

TERCEROS, dentro de la zona de camino del CORREDOR VIAL o de 

PREDIOS REMANENTES de expropiaciones, o por fuera de la zona de camino 

cuando sea con motivo de conexión y/o vinculación al CORREDOR VIAL. 

 

ARTÍCULO 3.- COMPETENCIA.  
Es competente el ENTE CONTRATANTE y tiene la exclusiva facultad de 

autorizar o denegar el la ejecución de OBRAS DE TERCEROS en el 

CORREDOR VIAL, en PREDIOS REMANENTES de expropiaciones, o fuera de 

la ZONA DE CAMINO, del supuesto definido en el Artículo 1 “ALCANCE Y 

DEFINICIÓN”, del Capítulo IV “RÉGIMEN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
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SOLICITADAS Y FINANCIADAS POR TERCEROS”, del presente 

REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO COMERCIAL, que 

fueran solicitados en forma previa por el ENTE CONTRATANTE, y de aprobar, 

observar o rechazar las obras conforme se determine en el reglamento citado. 

Sin perjuicio de las obligaciones y facultades que emanen en el pleno ejercicio 

de sus potestades. 

 

ARTÍCULO 4.- VIGENCIA.  
Las OBRAS DE TERCEROS podrán ser ejecutadas: 

a) Por el CONTRATISTA PPP en forma directa o mediante 

subcontratación. 

b) Por una o varias empresas contratadas por el TERCERO. 

 

Las OBRAS DE TERCEROS deberán cederse a la DIRECCIÓN NACIONAL 

DE VIALIDAD sin cargo. Además, el TERCERO debe hacerse cargo del 

mantenimiento de la obra ejecutada, durante la vigencia del CONTRATO PPP, 

ya sea en forma directa, subcontratando o mediante convenio con el 

CONTRATISTA PPP.  

 

 

ARTÍCULO 5.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS DE TERCEROS.  
Toda persona humana o jurídica que esté interesada en que se ejecuten 

OBRAS DE TERCEROS deberá ingresar una solicitud ante el ENTE 

CONTRATANTE, cumplimentando el procedimiento que se establece a 

continuación. 

 

5.1 REQUISITOS: La solicitud deberá cumplir con los requisitos y 

documentación exigida a continuación, a saber: 

 

a)  Elementos que acrediten la personería jurídica del presentante, de 

acuerdo a las exigencias contenidas en el Reglamento de la Ley 

Nacional de Procedimientos Administrativos —Decreto Nº 1759/72 (t.o. 

2017). 

b)  Descripción detallada de la obra que se solicita. 

c) Croquis de ubicación de la obra. 

d)  Monto estimado de la inversión involucrada. 

e) Evaluación de impacto ambiental. 

f) Convenio celebrado entre la misma persona humana o jurídica 

solicitante y el CONTRATISTA PPP del CORREDOR VIAL 

correspondiente, en donde se regulen entre otras cuestiones lo que a 

continuación se detalla: 
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- El Anteproyecto ejecutivo de la obra y cronograma de ejecución, visados 

por el CONTRATISTA PPP. Para su confección deberán adoptarse los 

parámetros y requerimientos técnicos exigidos para las obras previstas 

en el CONTRATO PPP al cual dicha obra se encuentra vinculada.  

 

- La asunción del costo de construcción de la obra por parte del tercero 

solicitante. En ningún caso el costo de ejecución de la OBRA DE 

TERCEROS será asumido por el Estado Nacional o indirectamente por 

los usuarios, a través de incrementos de las Contraprestaciones del 

Contrato PPP al cual dicha obra se encuentra vinculada. 

 

- Indicación de la forma en que se ejecutará la obra (por el tercero en 

forma directa, a través de un subcontrato o por el CONTRATISTA PPP.  

 

5.2 EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD: La solicitud será evaluada por el ENTE 

CONTRATANTE: En ningún caso el ENTE CONTRATANTE podrá dar curso 

favorable a las obras solicitadas, si a través de las mismas se desvirtúan los 

principios y/o pautas constructivas previstos en el CONTRATO PPP.  

No se dará curso favorable a aquellas solicitudes que puedan implicar 

modificaciones en los esquemas de percepción de CONTRAPRESTACIÓN 

POR USO previstos en los CONTRATOS PPP. 

 

5.3 AUTORIZACIÓN: El Proyecto Técnico será remitido al CONTRATISTA 

PPP para su conocimiento y a efecto que emita las opiniones que considere 

pertinente. La aprobación del Proyecto Técnico estará a cargo del ENTE 

CONTRATANTE como así también la autorización del inicio de los trabajos. 

 

No regirá para los presentes supuestos la aprobación tácita, por silencio del 

ENTE CONTRATANTE respecto de los Proyectos Ejecutivos presentados en el 

marco del presente régimen. 

 

 


