PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: LICITACION PUBLICA

N° 1

Ejercicio: 2021

Modalidad: Precio maximo a pagar $30.000.000

Expediente EX-2020-73553802- -APN-DA#CPSE

Objeto de la contratacion:” REFACCION Y ADECUACION DEL ESPACIO DESTINADO AL MOCAP”

OBTENCION DEL PLIEGO

se/adquisiciones

El presente pliego se puede descargar en https://www.argentina.gob.ar/jefatura/contenidos-publicos-

COSTO DEL PLIEGO

hernanpugh@cpse.gob.ar

Previo pago del costo del pliego se hara entrega de
los planos en formato autocad. La suma abonada
en tal concepto no sera devuelta bajo ninguin
concepto. enviar comprobante de transferencia a

Costo : $10.000 (pesos diez mil).

Banco de la Nacion Argentina — Suc. Plaza de
Mayo, CBU: 0110599520000055142698 titular
Contenidos Publicos S.E CUIT 30-71557564-3

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar / Direccion

Plazo y Horario

Contenidos Publicos S.E - Coordinaciéon de
Compras - Av. Comodoro Rivadavia 1151, Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, CP (1429).

Dias habiles entre 10:00 y 17:00 horas hasta la

fecha y hora fijadas para el acto de apertura.

ACTO DE APERTURA

Lugar /Direccién

Dia'y Hora

Contenidos Publicos S.E —AV. Comodoro Rivadavia 1151, | 25 de enero a las 13:00 horas.
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, CP (1429).
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VISITA TECNICA

Lugar /Direccién Dia y Hora

Coordinar al correo jordanperez@cpse.gob.ar con 24 horas | hasta tres dias antes de la fecha de
de antelaciéon al dia de visita pretendido. Se extendera|apertura de miércoles a viernes de
Certificado de Visita. 12:00 a 14:00 horas.

CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES | Plazo de recepcién de consultas
PARTICULARES

Por escrito al correo electrénico hernanpugh@cpse.gob.ar
hasta tres dias antes de la fecha de

apertura de 10:00 a 17:00 horas.

CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS AL PLIEGO

Se emitiran de acuerdo a lo establecido en el articulo 23 del Reglamento de Contrataciones de
Contenidos Publicos S.E.

Plazos:
Los plazos se computaran como dias corridos, salvo indicacién en contrario en el presente

Pliego de Bases y condiciones Particulares y especificaciones técnicas.

Constitucion de domicilio legal y electrénico:

El oferente debera constituir domicilio legal en el &mbito de la Republica Argentina. En caso
de modificar el mismo debera comunicar el nuevo domicilio en forma inmediata y fehaciente
dentro de las CUARENTA'Y OCHO (48) horas a Contenidos Publicos S.E (en adelante CPSE).
Asimismo, el oferente debera informar una direccién de correo electronico en donde CPSE
llevara adelante las notificaciones y comunicaciones correspondientes al presente

procedimiento de seleccion.

Jurisdiccion:
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Los interesados, oferentes y/o adjudicatarios se someten para la resolucién de toda cuestién
vinculada a la interpretacion, aplicacién o ejecucion de las obligaciones emanadas del
presente Pliego a la jurisdiccién de los juzgados Federales en lo Civil y Comercial de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiera

corresponderles.

Normativa aplicable:

La presente se regira por las normas contenidas en el Reglamento de Contrataciones de
Contenidos Publicos S.E, el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares asi como
las Especificaciones Técnicas y anexos contractuales que integran el presente.

La presentacion de la oferta significa de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacion
de las normas y clausulas que rijan el procedimiento de seleccion al que se presente, por lo
que no sera necesaria la presentacion de los pliegos firmados junto a la Planilla de Cotizacidn

y anexos correspondientes.
Orden de prelacion:

Todos los documentos que rijan el llamado, asi como los que integren el contrato seran
considerados reciprocamente explicativos.
En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion:

. EI Reglamento de Contrataciones de CPSE.

. Las normas que se dicten en consecuencia del Reglamento de Contrataciones CPSE.

. El Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales aplicable.

. EI' Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

1
2
3
4
5. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
6. Circulares Modificatorias dictadas por Contenidos Publicos S.E.
7. La Oferta.

8. La Adjudicacion.

9

. La Orden de Compra o el Contrato segun el caso.

Registro de proveedores:

Podran contratar con Contenidos Publicos S.E las personas fisicas o juridicas con capacidad
para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del articulo 45 del
Reglamento de contrataciones y que se encuentren incorporadas a la base administrada por

la Oficina Nacional de Contrataciones (SIPRO) en oportunidad del comienzo del periodo de
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andlisis y evaluacién de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentacion. La

inscripcién previa no constituira requisito exigible para presentar ofertas.

Si no se encontrase en estado inscripto en el SIPRO al dia habil siguiente de haberse vencido el plazo

de subsanacion y antes del inicio de la etapa de evaluacion, la oferta seré desestimada.

Requisitos de las ofertas:

Las ofertas deberan cumplirse ademas de lo previsto en el art. 29 del Reglamento de
Contrataciones de Contenidos Publicos S.E, con:

1.- La garantia de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los

casos en que no correspondiere su presentacion.

Documentacion a Presentar y Organizacion de la Oferta:
Se trata de un renglon Unico a cotizar, no se aceptan ofertas alternativas. La oferta debera
contener como minimo la siguiente documentacion(entre paréntesis se indican los criterios

evaluables):

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Documentacion general

Planilla de Materiales

Anexo | Planilla de Cotizacion firmada y aclarada. (Criterio D)

Anexo V o Anexo VI Declaracién Jurada de Habilidad para Contratar (Persona Fisica o Juridica segun
corresponda)

La Garantia de mantenimiento de oferta o constancia de haberla constituido, sin excepcion, salvo en los
casos que no correspondiere su presentacion.
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Anexo VIl o Anexo VIII Declaracion Jurada de Intereses (Persona Fisica o Juridica segun corresponda)

Documentacion especifica Persona Humana

Constancia de Inscripcion en la AFIP.

Copia del DNI del oferente o del firmante

Documentacion especifica para evaluacion

Antecedentes del oferente en servicios similares (adjuntar Ordenes de Compra, Facturas).

Referencias comerciales. El Oferente debera acompafiar hasta TRES (3) notas de entidades comerciales en
las que suministren informes del concepto y antecedentes que les merece el Oferente . (Criterio A1)

Referencias financieras y/o bancarias. El Oferente deberd acompafiar hasta TRES (3) notas de entidades
financieras y/o bancarias, en la que suministren informes del concepto y antecedentes que les merece el
Oferente. (Criterio A1)

Persona juridica. Ultimo Balance auditado y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas
ylo autoridad similar o equivalente en la jurisdiccion del Oferente. (Criterio A2)

Persona fisica. Certificacion de ingresos auditados y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas y/o autoridad similar o equivalente en la jurisdiccion del Oferente. (Criterio A2)

Resumen curricular de: Jefe de Obra, Director de Obra, Representante Tecnico. (CRITERIO B). Incluir titulos
profesionales, copia DNI'y matriculas vigentes a la fecha de apertura.
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Certificado de pago de pliego/factura.

Certificado de Visita Tecnica

Acreditacion de antecedentes del oferente. Preferentemente en proyectos similares o de ayor envergadura al
presente, llevados adelante durante los ultimos tres (3) afios. La presentacion de estos antecedentes debera
estar acompafada de documentacion suficiente para avalar el informe, montos contratados, 6rdenes de
compra, contratos u otros, copia de Acta de recepcion y conformidad. (Criterio B)

Si se conformara una U.T.E., las empresas agrupadas deberan acreditar el requisito de manera independiente.

Plan de Trabajo y cronograma (debera contener la programacion de la obra por semana) (Criterios C1y C2)

Informe de los dispositivos de mitigacién de las molestias considerando que la obra no debe perjudicar a las
actividades actuales. (Criterio C.3)

Toda la documentacion incluida en la oferta debe estar debidamente firmada y aclarada en la
totalidad de las fojas por el oferente, representante legal o apoderado, quien debera acompafiar

la documentacidn respaldatoria de su condicién.

De encontrarse en estado “Inscripto” en el SIPRO, Unicamente deberan acompafiar con la
oferta: los anexos del presente pliego, la garantia de mantenimiento de oferta, copia del DNI del

firmante ,y la documentacion especifica para la evaluacion técnica.

Cuando la fecha del Ultimo balance excediera los ciento ochenta (180) dias, debera
acompanarse la documentacion con el Estado de situacion Patrimonial y Estado de origen y
aplicacion de fondos con fecha no mayor a treinta (30) dias de la fecha de apertura de la

presente licitacion.

Cuando se presenten a la licitacibn empresas agrupadas, deberdn acompafiarse los
documentos solicitados en los puntos que anteceden por cada una de las empresas integrantes,
asi como el instrumento en el que conste el propésito de constituirse en Unién Transitoria de

Empresas y agruparse para cumplir la presente contratacion y una declaracion de que quedan
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solidariamente obligadas por un lapso igual al doble del plazo de esta contratacion. El
incumplimiento de las condiciones requeridas en una de ellas, invalidara la propuesta del

conjunto.
Certificado Fiscal para Contratar

Contenidos Publicos S.E constatara la existencia o no de incumplimientos tributarios y/o
previsionales de los oferentes ante AFIP, Para determinar la habilidad se evaluaran las

siguientes condiciones:

Inexistencia de deudas liquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social,

por un importe total igual o superior a $1.500.-.

Cumplimiento de la presentacién de las declaraciones juradas determinativas impositivas y/o de los recursos de la

seguridad social.

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), los controles sefialados se deberan

cumplir también respecto de las CUIT de quienes la integran.

Moneda de Cotizacion:

Las propuestas deberan cotizarse en PESOS sin discriminar el Impuesto al Valor Agregado
(LV.A.), por cuanto la condicion ante el [VA de CONTENIDOS PUBLICOS S.E. (CPSE) esta
exento.

No se podra estipular el pago en moneda distinta de la establecida en este Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. Las cotizaciones en moneda nacional no podran referirse en ningin

caso, a la eventual fluctuacion de su valor.

Forma de cotizacion:

Se debera cotizar consignando precio unitario y el monto total (IVA INCLUIDO). Asimismo, se les solicita
respetar el modelo de la Planilla de Cotizacion correspondiente al Anexo. Los montos que se coticen
como costo de ejecucion y cumplimiento de los trabajos objeto del presente pliego y de acuerdo al anexo

de especificaciones técnicas, deberan incluir todos los gastos en que deba incurrir la empresa oferente

para la preparacion y presentacion de su oferta con las garantias requeridas.
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El importe total cotizado por cada oferente debera ser comprensivo de la totalidad de los costos y/o

gastos requeridos para la prestacion del servicio ofertado.

Formas y constitucion de garantias.

Las garantias seran las establecidas en el art. 31 del Reglamento de Contrataciones de
Contenidos Publicos s.E y deberan constituirse en las formas establecidas en el art. 32 del

mencionado Reglamento de Contrataciones.

La garantia debera constituirse a favor de Contenidos Publicos S.E. (CUIT 30- 71557564-3),

Domicilio Fiscal: Sarmiento 151 CABA y en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

En todos los casos los impuestos correspondientes a la integracion de las garantias estaran a

cargo del Oferente o Adjudicatario.

Causales de inadmisibilidad:

no seran subsanables los siguientes supuestos:

a) Sila oferta economica no tuviera la firma del oferente en ninguna de las hojas que la integran.

b) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlineas sin salvar en las hojas que
contengan la propuesta econdmica, la descripcion del bien o servicio ofrecido o en el plazo de

entrega.

c) Si no se acompafiare la garantia de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla
constituido o no se lo hiciera en la forma debida o la misma fuera insuficiente en mas del diez

por ciento del monto correcto.

d) Si la oferta econémica estuviera escrita con un medio que permita ser borrado sin dejar

rastros.

e) Si fuera formulada por personas humanas 0 no humanas suspendidas o inhabilitadas o no
habilitadas para contratar con el Estado Nacional.

f) Si contuviera condicionamientos.

g) Si contuviera clausulas en contraposicion con las normas que rijan la contratacién o que no

permitan la exacta comparacion con las ofertas.

h) Si el precio cotizado fuera vil 0 no serio.
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i) Si el monto ofertado fuera superior al precio méaximo establecido existiendo ofertas admisibles

con valores iguales o inferiores al precio maximo.
j) Si no se hubiera realizado la Visita Técnica en los plazos establecidos en el presente pliego.

k) Si se constatare antes del inicio de la etapa de evaluacion la existencia de incumplimientos
tributarios y/o previsionales del oferente ante la Administracion Federal de Impuestos

(Certificado Fiscal para contratar)

l) si no se hubiera abonado el costo del pliego en las formas y/o dentro de los plazos establecidos

en el presente pliego.
Personas no habilitadas para contratar:

a) Las personas humanas o juridicas que se encuentren sancionadas en virtud de las

disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de CPSE.
b) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.
c) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

d) Las personas que se encuentren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la
Administracion Publica Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la

Convencion Interamericana contra la Corrupcion.

e) Las personas humanas que se hubieran desvinculado del Sector Publico Nacional por
sistema de retiro voluntario o acuerdo por el término de cinco (5) afios contados a partir de su

baja o0 la extincion del contrato de trabajo.

f) Los empleadores incluidos en el Registro Publico de Empleadores con sanciones laborales

(REPSAL), durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.
Plazos de subsanacion de ofertas:

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretara en todos los
casos en el sentido de brindar la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas validas
posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, CPSE se vea privada de optar

por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La Comisién Evaluadora debera intimar al oferente a que subsane los defectos, errores u

omisiones dentro del término de TRES (3) dias habiles.
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En todos los supuestos, si no fueren subsanados en el plazo establecido, se desestimara la
oferta. La correccion de errores u omisiones no podra ser utilizada por el oferente para alterar

la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demas oferentes.

Criterios de evaluacion :

La adjudicacion recaera en aquella oferta que alcance el mayor puntaje final y que brinde total
cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el

presente pliego, determinando asi la oferta mas conveniente para Contenidos Publicos S.E.

En caso de igualdad de ofertas, se realizard un pedido de mejoramiento de oferta de acuerdo a

lo establecido en el articulo 49 del Reglamento de Contrataciones de Contenidos Publicos S.E.

La evaluacién de las propuestas técnicas se realizara de acuerdo a la siguiente tabla de
puntajes, se detallan los factores a ser calificados y los puntajes correspondientes a cada

concepto y, el peso relativo de cada uno y cuando corresponde, los minimos exigidos en cada

caso:
Criterio Descripcion Puntaje maximo
A Antecedentes de la empresa
A1 Antecedentes comerciales y bancarios. 2
A2 Capacidad economica-financiera 5
Total del Criterio A 7
B Experiencia del oferente
Antecedentes profesionales del oferente 7
Total del Criterio B 7
C Presentacion de la oferta
C.1 Plan de trabajo y cronograma propuesto. 10
C2 Reduccién del plazo de obra 13
C.3 Calidad de los dispositivos de mitigacion. 3
Total del Criterio C 26
D Propuesta Econdmica 60
PUNTAJE TOTAL 100
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Los criterios de evaluacion seran considerados de la siguiente manera:

Forma de evaluacion
Criterio Descripcion Condicion Pun!aje
maximo
A Antecedentes de la empresa
. 6 antecedentes 2
A1 Antecedentes comerciales y 4 antecedentes 1
bancarios.
hasta 3 antecedentes |0
Cumple todos indices |5
A2 Capacidad econoémica-financiera Cumple 2 |’nd!ces 3
Cumple 1 indice 1
No cumple indices 0
B Experiencia del oferente
Presenta CV de
personal de mando 3
solicitado (1 punto por
B Antecedentes del oferente v presenlt’a doj
Presentacion de al
menos 2 obras 4
similares (puesta en
valor y construccién)
Presentacion de la oferta
C.1 Plan de trabajo y cronograma Cumplimiento y 10
) propuesto. coherencia
mayor a 21 dias 13
C.2 entre 15y 21 dias 6
Reduccion del plazo de obra | entre 8 y 14 dias 3
hasta 7 dias 1
c3 Cgl_idadl ’de los dispositivos de Ei\éilg:igl\?gsde los 3
mitigacion.
presentados
D Propuesta Econdmica Férmula polinémica |60
El presupuesto maximo previsto para la realizacidn del presente concurso se dividira
por la cantidad maxima de puntos del criterio (para el caso $30.000.000/60 =
500.000). Todas las ofertas recibidas se dividiran por el cociente obtenido. A la menor
oferta recibida se le otorgaran los sesenta (60) puntos del criterio. Para obtener el
puntaje asignado a las restantes ofertas se deducira del total de puntaje del criterio la
diferencia existente de deducir el cociente de la oferta mas econdmica del cociente de
la oferta evaluada, siendo el resultado obtenido el total de puntajes a otorgar a la
misma, [60 — (cociente oferta evaluada - cociente oferta inferior) = puntaje a otorgar].

Capacidad economica-financiera se evaluaré de la siguiente manera:

e  Coeficiente medio de liquidez (activo a corto plazo/pasivo a corto plazo) igual 0 mayor que uno (1).
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e Coeficiente medio de Endeudamiento (total pasivo/total activo) igual o menor que cero punto nueve (0.9).

e Rentabilidad (utilidades antes de impuestos) igual o mayor que cero (0).

Los datos a obtener seran de acuerdo al Gltimo balance presentado.

En caso de Union Transitoria de Empresas, para determinar el cumplimiento del consorcio
oferente con las pautas minimas de calificacion establecidas, las cifras correspondientes a

cada socio se adicionara proporcionalmente a su porcentaje de participacion.
Improcedencia de variaciones en el precio.

Contenidos Publicos S.E., no reconocera bajo ningun aspecto, mayores costos que los
establecidos en la oferta que resulte adjudicataria, salvo excepcion de aplicarse alguno de los
supuestos previstos en los puntos 2 y 3 de prérroga al plazo de obra por plazos mayores a los

30 dias corridos.
Facultad de Contenidos Publicos S.E.

Contenidos Publicos podra dejar sin efecto el procedimiento de contratacion en cualquier
momento anterior al perfeccionamiento de la contratacion, sin lugar a indemnizacién alguna en
favor de los interesados, Oferentes o Adjudicatarios. La contratacion se perfecciona con la firma

de la Orden de Compra
Plazo de notificacion de la adjudicacion:

La notificacion de la orden de compra al adjudicatario producira el perfeccionamiento del

contrato y sera notificada dentro de los DOS (2) dias de emitida la misma.

Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los DOS (2) dias de recibida la
notificacion o no constituyera la garantia de cumplimiento del contrato dentro del plazo fijado
para ello, Contenidos Publicos S.E. podra adjudicar la contratacién al oferente que siga en el
orden de mérito y asi sucesivamente, sin perjuicio de la aplicacién de las penalidades previstas

en el presente pliego.

De no ser rechazada la orden de compra en el plazo previsto, su notificacién al adjudicatario

producira el perfeccionamiento del contrato.

Entrega del edificio a la contratista para la ejecucion de la obra.
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Contenidos Publicos S.E entregara al contratista el terreno de emplazamiento de las obras a
construirse mediante acta dentro de los dos dias siguientes de perfeccionada la Orden de

Compra.
Plazo de obra y forma de entrega.

El plazo de ejecucion de las obras sera de hasta 16 (DIECISEIS) semanas corridas contadas
desde perfeccionada la Orden de Compra. Dentro de los dos (2) dias habiles de perfeccionada
la Orden de Compra el Adjudicatario deberd iniciar los trabajos tendientes al cumplimiento del

objeto de la presente licitacion, confeccionando el acta de inicio de obra.

Si cumplido el plazo para el inicio de la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, el
comitente tendré derecho a la rescision del contrato, en cuyo caso el contratista perdera la

garantia de cumplimiento del contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados.

A la finalizacién de obra se efectuara el Acta de Entrega Provisoria de la misma, donde se
establecera los dias necesarios para efectuar las correcciones y/o terminaciones observadas
por la inspeccién de obra. Cumplimentado esto se procedera a la confeccién del Acta Definitiva
de la Obra y al reintegro del Fondo de Reparo en el plazo establecido, retenido a la contratista

en los certificados de obra.

Vencido el plazo de cumplimiento de la prestacion o de las prorrogas que se hubiesen otorgado,
sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, Contenidos
Publicos S.E. podra declararlo rescindido, con pérdida de la garantia de cumplimiento, sin
perjuicio de ser responsable el proveedor por los dafios y perjuicios que sufriere Contenidos

Publicos S.E con motivo de la celebracién de un nuevo contrato con el mismo objeto.

Cuando Contenidos Publicos S.E. revoque o rescinda una contratacion ya adjudicada por
causas no imputables al proveedor, este Ultimo tendra derecho a que se le reconozcan los
gastos en que probare haber incurrido con motivo de esta contratacion. No se haré lugar a

reclamacién alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para financiacion.
Permiso de obra.

No se requerira permiso de obra, la obra sera realizada dentro del Parque Tecnopolis, Villa

Martelli, Provincia de Buenos Aires.

Facultad de supervision de Contenidos Publicos S.E.
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Contenidos Publicos S.E. a través de su personal propio y/o contratado especializado y con
experiencia en el rubro, tendra facultades de supervision sobre los requerimientos solicitados

en la presente contratacion.

Supervision de Obra.

La Supervision de Obra estara a cargo de quien designe la oficina de Proyectos y Obras de
Contenidos Publicos S.E., ésta comunicara por nota al contratista cuales son las personas
autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso y cuales estan

autorizadas para dar érdenes escritas con caracter de supervision.

Libro de Ordenes de servicio y observaciones de la Supervision.

Toda orden de servicio, sera consignada en libro foliado, sellado y rubricado por el comitente,
debiendo ser firmada por el contratista dentro de las 24 horas del requerimiento de la
Supervision. Su negativa lo hara pasible de la multa que se prevea por pliego. Cuando se trate
de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
contrato, debera notificarse de ella.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la

obligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada.

Libro de notas de pedido. Parte Diario

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista seran cronoldgicamente consignadas
por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que el contratista guardara
en la obra.

El contratista debera fundarlas debidamente con determinacion de valores, especies, etc., en el
plazo de cinco (5) dias a partir de la presentacion del reclamo y/u observacion formulados.

El contratista entregara el Parte Diario a la Supervision, en una planilla donde consten los
trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climaticas, de acuerdo a las

instrucciones que se le impartan.

Vigilancia.
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El contratista se hara cargo de cualquier pérdida, hurto o cualquier consecuencia econdmica en
virtud de la falta de seguridad de la obra a su cargo, dejando indemne a CPSE y haciéndose
cargo de cualquier dafio sufrido en las instalaciones y en el predio Tecndpolis.

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra,
para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos,
se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a
personas o a bienes del Estado o de terceros. La adopcion de las medidas a las que se alude

precedentemente no eximira al contratista de las consecuencias de los hechos referidos.

Correccion de trabajos defectuosos.

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el
contratista lo corregira si es posible o0, en caso contrario, lo demoleran y reconstruiran a su costa,
sin que ello pueda justificar ampliacion de plazo.

El comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la

correccion realizarse a satisfaccion de aquél.

Vicios ocultos.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Supervisiéon podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las construcciones necesarias para constatar la
existencia de tales vicios o defectos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos
originados por tal motivo estarédn a cargo del contratista. En caso contrario, los abonara el
comitente.

Silos vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista deberéa reparar
o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su
notificacién. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el comitente o
por terceros, a costa de aquel, deduciéndose su importe del fondo de reparo.

La recepcion definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del comitente de exigir
el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas
partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco
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libera al contratista de las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial de la

Nacion.

Daiios a las personas y a los bienes.

El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique
Contenidos Publicos, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan
de él, a las del comitente o Inspeccién destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del
Estado o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accién
de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera responsable por
el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcidn Provisional de la obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

El comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeude al contratista, el importe que
estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de
aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las

indemnizaciones pertinentes.

Infracciones administrativas.
El contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y sera responsable por las multas y

resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

Obligacion de Indemnidad.

El Adjudicatario se obliga a mantener indemne a CPSE frente a todo reclamo que se derive de
la ejecucion de la presente Contratacidn, cualquiera fuere su naturaleza, ya sea que los mismos

fueren formulados por dependientes del Adjudicatario y/o por cualquier otro tercero”.

Comision de Recepcion.
Toda recepcion parcial o total, de un bien o servicio, tendra caracter provisional hasta tanto se
emita el certificado de recepcion definitiva, firmado por la Comisién de Recepcion de Contenidos
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Publicos S.E. Elingreso de bienes o prestacion de servicios esta sujeto a rechazo por parte de

la Comision de Recepcion de Contenidos Publicos. S.E.

Recepcion Definitiva.

La recepcion definitiva de obra se realizara dentro de los 30 dias de firmada el acta de recepcion

provisional.
Facturacion.

El Adjudicatario podra facturar semanalmente contra certificado de avance de obra y una vez
emitido el certificado de recepcion definitiva por todos los servicios certificados, de acuerdo al

cronograma de entregas estipulado en las especificaciones técnicas del presente Pliego.
Deberé adjuntar copia del Certificado de Avance de Obra asociado a la factura presentada.

Las facturas seran entregadas al correo electronico oficial informado al momento de la
adjudicacion. El Adjudicatario debera volcar en la factura el numero de orden de compra, nimero

de contratacion, nimero de expediente y objeto de facturacion sin excepcion.
Fondo de Reparo.

Se retendra de cada certificado de avance de obra por valor equivalente al diez (10) por ciento
del mismo. Este fondo de reparo, compuesto por el 10% de cada certificado de avance de obra,

sera devuelto al adjudicatario dentro de los 30 dias del acta de recepcién definitiva de obra.
Forma de Pago.

Dentro de los 2 (dos) dias habiles de la firma de la Orden de Compra y contraentrega de la
garantia correspondiente, la Contratista percibira el 30% del monto de obra en concepto de
anticipo. Dicho anticipo seréd desacopiado por Contenidos Publicos S.E, durante el avance de

la Certificacion de Obra.

Semanalmente se emitiran los Certificados de avance de Obra. A cada certificado se le
desacopiara el 30% de su monto y se retendra ademas el 10% de su valor en concepto de

Fondo de Reparo hasta la terminacion de la obra.

La frecuencia de certificacion semanal iniciara a los siete dias contados desde el dia siguiente
al perfeccionamiento de la Orden de Compra. Los pagos seran efectuados mediante

transferencia bancaria a una cuenta local a nombre del Adjudicatario.
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Prérroga al plazo de obra.

A pedido del contratista, el comitente podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su s6lo juicio,
se presenten algunas de las siguientes causas: 1) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2)
demora en el estudio de la solucion de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal
desarrollo de las obras; 3) casos fortuitos o de fuerza mayor; 4) falta notoria y debidamente
comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de causas originadas
por el contratista; 5) demoras ocasionadas por otros contratistas; 6) conflictos gremiales de
caracter general; 7) por siniestro; 8) toda otra circunstancia que, a juicio del comitente, haga

procedente el otorgamiento de la prérroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al comitente en el plazo de dos (2) dias corridos
de la produccion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran no ser tomadas

en consideracion.

El comitente podra tramitar de oficio la ampliacion del plazo contractual cuando la causa o hecho
determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacién previa del

contratista.

Dentro de un plazo de cinco (5) dias de otorgada una prorroga se ajustaran el plan de trabajos
al nuevo plazo, modificandolo solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que

origind la prérroga, y se someteran a la aprobacion del comitente.

Excepcionalmente y en caso de considerarlo necesario CPSE podra aplicar un Régimen y/o
Metodologia de Redeterminacion de Precios segun lo previsto en el Reglamento de
Contrataciones de CPSE. Esta redeterminacién solo aplica para prorrogas otorgadas con motivo

de los puntos 2 y 3 arriba mencionados y por plazos mayores a 30 dias corridos.
Penalidades.

El incumplimiento de las obligaciones contraidas por los Oferentes y/o el Adjudicatario y/o sus

subcontratistas dara lugar a la aplicacion de las penalidades que a continuacién se detallan:
e Alos Oferentes.

= Por desistimiento total o parcial de la oferta dentro del plazo de
mantenimiento de oferta o prdrroga, perdera el proporcional de la
garantia, siendo ademas a su cargo las diferencias de precios entre su

propuesta y la que se adjudique posteriormente.
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e A los Adjudicatarios

= Porentrega de los elementos o prestacion del servicio fuera de término
contractual o deficiencias en la prestacion del objeto de la presente
contratacion, segun las especificaciones técnicas indicadas en este
Pliego, multa por mora de uno por ciento (1%) diario del valor total de
la Adjudicacion hasta completar un cincuenta por ciento (50%) del total

del valor adjudicado.

= Por falta de constitucion de la garantia de cumplimiento o
incumplimiento parcial o total del objeto de la presente contratacion,
segun las especificaciones técnicas indicadas en este Pliego, se
penara con la resolucion de la contratacidn, con pérdida total de la
garantia de oferta, pago de diferencia del precio vigente y pago
diferencia de precios a su cargo por la ejecucion del objeto de la
presente contratacion, segun las especificaciones técnicas indicadas
en este Pliego, por un tercero, sin perjuicio de los dafios y perjuicios

que eventualmente correspondieren.

La mora se considerara producida por el simple vencimiento del plazo contractual sin necesidad

de interpelacion judicial o extrajudicial alguna.

Las multas seran de aplicacion automatica sin necesidad de pronunciamiento expreso y podran
deducirse de cualquier saldo a favor que el Oferente tuviera a su favor respecto de Contenidos
Publicos S.E.

En el caso que el Adjudicatario abandone la obra, y quedaren materiales remanentes en el

predio, los mismos seran propiedad de Contenidos Publicos S.E.
Jurisdiccion.

Para cualquier accién legal a que la presente contratacién pudiera dar lugar, las partes se
someten a la jurisdiccién de los Tribunales Federales en lo Civil y Comercial de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, con expresa renuncia de otro fuero o jurisdiccion que pudiere

corresponder.

De las relaciones laborales.
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El personal de cada una de las partes no tendra vinculacion y/o subordinacion laboral alguna

con la otra parte.
En virtud de lo expuesto, las personas que presten servicios para el ADJUDICATARIO seran

ajenas a CONTENIDOS PUBLICOS S.E.quien no tendra obligacion alguna con respecto a
esas personas, ya se trate de responsabilidades derivadas del contrato de trabajo que
el ADJUDICATARIO acuerde con dicho personal o de obligaciones previsionales y/o
impositivas y/o de otra clase, las que quedan totalmente a su cargo, en virtud de
carecer el personal de relacién de dependencia alguna con CONTENIDOS
PUBLICOS. S.E. En este sentido el ADJUDICATARIO se obliga:

(i) A asumir todas las obligaciones y responsabilidades inherentes o derivadas de
la relacién laboral, con todas sus consecuencias, incluyendo las
indemnizaciones pertinentes por accidentes de trabajo, muerte, incapacidad
total o parcial, despido ya sea justificado o no, vacaciones, preaviso, salarios
caidos o cualquier otra que corresponda 0 que se encuentre establecida

actualmente o que se fije en el futuro, sin exclusién alguna.

(ii) A pagar puntualmente los aportes previsionales respectivos, tanto los que se
encuentran a su cargo como los correspondientes al personal, quedando
CONTENIDOS PUBLICOS S.E. autorizada a exigir la exhibicién y/o verificacion

de los registros y libros correspondientes cuando lo considere necesario.

(iii) A responder directamente por los actos u omisiones del personal que causaren
perjuicios a CONTENIDOS PUBLICOS S.E. ylo terceros cualquiera fuere la

naturaleza de esos perjuicios.

(iv) A atender los reclamos del personal derivados de la relacion laboral existente
entre éstos y el ADJUDICATARIO y desvincular a CONTENIDOS PUBLICOS
S.E. de toda obligacion que de ello resulte, y comprometiéndose a restituir en
forma inmediata a CONTENIDOS PUBLICOS S.E. ylo al Ministerio de

Educacion de la Nacién cualquier suma de dinero que ésta se vea obligada a
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pagar a un tercero como consecuencia de una obligacion que en virtud de ésta
clausula sea responsabilidad del ADJUDICATARIO.

En caso de que el ADJUDICATARIO posea personal bajo relacién de dependencia, debera,
en virtud de las obligaciones y responsabilidades citadas en la presente clausula,
remitira CONTENIDOS PUBLICOS S.E. la siguiente documentacion: I) Declaracion
jurada del personal afectado al servicio, consignando datos filiatorios y CUIL de cada
uno; Il) Constancia expedida por el banco que corresponda, individualizando las
cuentas de titularidad del personal afectado donde proceda el ADJUDICATARIO al
depdsito mensual de los salarios; Ill) Copia de la pdliza de A.R.T. que cubra a dichos

empleados.

La adjudicataria debera presentar ante la Direccion de Compras, previo a la fecha

pautada en el Acta de Iniciacidn de Obra, la documentacion detallada a continuacion:

1. Ultimas TRES (3) declaraciones del formulario 931 de la A.F.LP 6 Alta de

empleado, en caso de ser contratado puntualmente para el presente proyecto.

2. Resumen curricular, Copia de DNI 'y Matricula, de los siguientes responsables: a.
Representante Técnico de obra. b. Jefe de Obra (puede ser el mismo Representante
Técnico o delegado del mismo). c. Responsable de Seguridad e Higiene. d. Instalador

Electricista.
3. Certificado de Seguros (Remitirse al Articulo “Seguros” del presente Pliego”).

El ADJUDICATARIO se obliga, por el presente, a comunicar por escrito a CONTENIDOS
PUBLICOS S.E. en forma inmediata y fehaciente cualquier alteracion o variacion que

se produzca respecto de la documentacion enviada.

Por su parte, el personal de CONTENIDOS PUBLICOS S.E. no tendra vinculacion y/o
subordinaciéon laboral alguna con el ADJUDICATARIO, motivo por el cual
CONTENIDOS PUBLICOS SE. asume y, en consecuencia, deslinda a el
ADJUDICATARIO de toda responsabilidad ante el eventual reclamo laboral que

pudiera efectuar ese personal o cualquier organismo recaudador contra el
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ADJUDICATARIO, asumiendo CONTENIDOS PUBLICOS S.E. a su costo y cargo

cualquier demanda o reclamo que se produzca.

Cada parte sera el unico y exclusivo responsable frente a la contraparte, sus clientes y/o
terceros por los hechos, actos u omisiones de su personal, o del personal contratado,
en su caso, derivados de la ejecucion del presente contrato, y deberéa responder frente
a la misma por cualquier infraccién y/o violacion a cualquier norma o disposicion legal

en que éstos incurran.

Cada parte se compromete a restituir en forma inmediata a la contraparte, cualquier suma de
dinero que ésta se vea obligada a pagar a un tercero, como consecuencia de una

obligacidn que en virtud de esta clausula es responsabilidad de la otra.

Cuando la presentacion del contratista incluya subcontratos, debera informar en su propuesta,
el detalle de las empresas a ser subcontratadas y el rubro y las tareas a ser realizadas

por ellas. CPSE podra solicitar informacién adicional.

Estara obligado a obtener la conformidad del comitente para la designacion de los
subcontratistas y éste ultimo, conservara su derecho a rechazar subcontratistas
propuestos por el contratista. Una vez que el comitente haya aceptado a un
determinado subcontratista, el adjudicatario no podra reemplazarlo salvo que el

comitente, lo permita y apruebe.

La intervencion del comitente en la designacion de los subcontratistas no altera en

modo alguno, el vinculo juridico establecido entre el comitente y el contratista.
Seguros.

El Adjudicatario tomara por su cuenta y a su costo todos los seguros que correspondan de
acuerdo a la legislacion nacional y los mantendra vigentes hasta la terminacién de los trabajos

solicitados en la presente contratacion.

Con una antelacion de cinco (5) dias al inicio de las tareas inherentes al cumplimiento del objeto
de la presente Licitacion, el adjudicatario debera presentar en la Coordinacion de Compras de
Contenidos Publicos S.E., las pdlizas por las coberturas que mas abajo se detallan. No se dara
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inicio a ningun trabajo sin la conformidad de la Coordinacion mencionada sobre los seguros

exigidos.

El incumplimiento por el Adjudicatario de alguno de los requisitos exigidos en el presente
articulo, otorgard a Contenidos Publicos S.E. la facultad de rescindir unilateralmente la
contratacion con la sola notificacion fehaciente de su voluntad. La contratacién quedara resuelta
de pleno derecho a partir del momento en que la notificacion haya sido recibida por el

Adjudicatario, sin que ello dé lugar a reclamo alguno por este ultimo.

Seguro de Accidentes de Trabajo, o Accidentes Personales, Vida Obligatorio,

Responsabilidad Civil de linderos y Responsabilidad Civil General.

El Adjudicatario debera designar un profesional en Seguridad e Higiene, quién elaborara un Plan
de Seguridad para la obra en cuestion que debera contar con la aprobacion de la Aseguradora
de Riesgos del Trabajo del Adjudicatario. Este profesional deberé realizar visitas periddicas a lo
largo de la obra, notificando por libro de comunicaciones a la Supervision de Obra a cargo de la
Oficina de Proyectos y Obras de Contenidos Publicos S.E la ejecucion del Plan de Seguridad y
las observaciones que surjan y que den como resultado cambios necesarios para la seguridad

de las personas y los bienes. Asimismo debera contratar los siguiente seguros:

e Respecto de todo el personal afectado a la obra.

(i) Accidentes de Trabajo de todo el personal afectado, conforme a lo
establecido por las normas vigentes en materia de higiene y seguridad,
como asi también toda otra norma legal que resulte de aplicacion

(i) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio: correspondiente al personal
a su cargo y poliza de Accidentes Personales del personal de la
adjudicataria que no se encuentre bajo relacion de dependencia que
se encuentra afectado a los trabajos, de acuerdo a la legislacién
vigente. Debiendo incluir en la péliza correspondiente, la ubicacién del

riesgo que se designe al efecto;

o Ofros.
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Responsabilidad Civil: que cubra eventuales dafios a terceros y/o a
bienes, a satisfaccion de CPSE. Responsabilidad Civil de linderos, si
existieran y Responsabilidad Civil General.

Poliza contra incendio del edificio.

Por las coberturas de seguro detalladas se aceptara un Certificado de Cobertura expedido por

la Compariia Aseguradora, para ser entregado a Contenidos Publicos S.E., donde conste:

1. Asegurado.

NUmero de Poliza.

Vigencia.

Listado de personal cubierto.

Riesgo cubierto.

o o kW Dn

Existencia o no de deuda.

Toda modificacion respecto al listado de personal oportunamente presentado, debera ser puesta
en conocimiento de la Direccion de Compras, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de

producida, integrando un nuevo Certificado de Cobertura.
Calidad de los materiales.

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre

los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte.

Debera completarse la Planilla de Materiales que figura como anexo al presente junto con la

planilla de cotizacion y anexos correspondientes al momento de la oferta.

Perjuicios por incendios.

El contratista debera cumplir con la normativa vigente en la materia y extremar las medidas de
precaucion para evitar incendios en las obras durante los periodos de ejecucion y de
conservacion, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza de

las obras o trabajos.

Némina de personal.
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Con la adjudicacién se debera presentar la nomina del personal que cumplira con la ejecucion

de los trabajos a contratar. En los casos en que el Contratista incorpore o reemplace personal
a su equipo, debera comunicarlo al Comitente con anterioridad a la incorporacioén o reemplazo.
En todos los casos el personal citado debera estar correctamente incorporado en la némina de
la ART de la empresa oferente.

Contenidos Publicos S.E. se reserva el derecho de corroborar el cumplimiento de la normativa
en materia laboral.

Asimismo, el ADJUDICATARIO debera presentar a solicitud de CPSE la documentacion que se
detalla a continuacion: 1) Fotocopias de los ultimos recibos de sueldo de los empleados
afectados a la prestacion del servicio; Il) Fotocopia de los ultimos comprobantes de pago de
aportes previsionales; Ill) Fotocopia de los ultimos recibos de pago de primas por la cobertura
de AR.T. Todas las fotocopias de la documentacion a presentar deberan estar debidamente
suscriptas por el ADJUDICATARIO de su pufio y letra.

Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan hacerlo
en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para
las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales.
Una vez presentadas a la licitacion, las UTE no podran modificar su integracion, y en caso de
ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes
del contrato, salvo expresa autorizacion del comitente.

La UTE debera tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion
del contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripcion en la Inspeccion
General de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del
requisito determinara la revocacién de la adjudicacidn con la pérdida de la garantia de

mantenimiento de la oferta.
Prohibicion de subcontratacion.

Al presentar la oferta, el oferente toma conocimiento y acepta la prohibicién de cesién total
o parcial de la obra en caso de resultar adjudicada. La prohibicidon no alcanza la eventual
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contratacién de terceros para el desarrollo de tareas parciales que requieren especializacién.

|F-2021-00963745-APN-GGH#HCPSE

Pagina 26 de 94



PLANILLA DE MATERIALES

RUBRO MATERIAL MARCA OBSERVACIONES
Electricidad conductor
Electricidad disyuntor
Electricidad térmica
Electricidad tablero
Electricidad bornera
Electricidad caja
Electricidad bandejas portacables
Electricidad cafierias
Electricidad tecla/tomas/bastidores/accesorios
Datos cable UTP Categoria 6
Datos zocaloducto/accesorios
Datos accesorios de conexionado
Pintura al agua interior
Pintura esmalte sintético
Pintura antioxido
Pintura latex exterior
Tabiqueria placas macizas de yeso
Tabiqueria masilla
Tabiqueria aislacion térmica
Tabiqueria aisalcion acustica
Alfombras interiores
Carpinterias linea
Carpinterias vidrio
Luminarias artefacto
Cielorrasos placas
Cielorrasos masilla

|F-2021-00963745-APN-GGH#HCPSE

Pagina 27 de 94



ANEXO |

PLANILLA DE OFERTA

Licitacion Publica N°1/2021 EX-2020-73553802- -APN-DA#CPSE

Apertura: 25 de enero de 2021 13:00 horas

OBJETO:REFACCION Y ADECUACION DEL ESPACIO DESTINADO AL MOCAP

ESPACIO DESTINADO AL MOCAP

Renglo | Descripcion Unidad Precio total (IVA incluido)
n de
Medida
1 REFACCION Y ADECUACION DEL | UNIDAD

Monto total ofertado en letras (iva incluido):

Razon social:

CUIT:

CORREO ELECTRONICO:

FIRMA Y ACLARACION:

DNI:
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ANEXO II
ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFACCION Y ADECUACION DEL ESPACIO DESTINADO AL MOCAP

1.DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION

El presente llamado busca la contratacion para la provision de materiales, instalaciones,
sistemas e insumos de acuerdo a planos de anteproyecto y especificaciones que componen el
presente pliego, la mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la realizacion en
tiempo y forma de los trabajos de adecuacion del Edificio actualmente denominado “Vialidad”
del predio del Parque Tecndpolis de Villa Martelli en la Provincia de Buenos Aires. Convirtiéndolo
en el uso de Estudio de grabacion, espacios de apoyo al mismo y oficinas de Produccion.

Las tareas a que hacen referencia estas especificaciones técnicas, se haran estudiando todos
y cada uno de los factores y aspectos, que tuvieran influencia en la ejecucién de la mismas,
asumiendo la adjudicataria la responsabilidad de llevarla a cabo en forma absolutamente
satisfactoria, y bajo un estricto cumplimiento de las reglas del buen arte de practica habitual,
debiendo, para este fin, acatar y ejecutar las indicaciones impartidas por la Supervision de Obras
de Contenidos Publicos SE.

Debera, ademas, tomar los recaudos necesarios a fin de evitar que, durante el transcurso del
periodo de la ejecucion de las tareas, se produzcan deterioros en las zonas de trabajo y su
entorno. A todo efecto sera responsabilidad indelegable de la adjudicataria la reconstruccion, al
minimo detalle de cualquier dafio total o parcial que pudiera sufrir el/los edificios o la
infraestructura del predio por motivo de la ejecucion de los trabajos, objeto del presente
documento.

El Adjudicatario debera informar a Contenidos Publicos SE (a partir de ahora, CPSE), la
finalizacion total o parcial de cualquiera de los rubros establecidos en la secuencia de trabajo,
antes que el mismo sea tapado u ocultado por la etapa siguiente.

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto determinar con precision y detalle
aquellos trabajos que, por sus caracteristicas especiales, ameritan un detalle minucioso, no
estando por tanto generalizadas a todas las tareas y rubros, entendiéndose que las tareas no
contempladas en estas especificaciones deberan ejecutarse de acuerdo a las reglas del buen
arte de préactica habitual.

Los oferentes deberan efectuar un analisis detallado de todos los elementos que componen el
trabajo a realizar, debiendo incluir en su oferta todas las tareas y componentes que entienda
necesarios para la ejecucién del anteproyecto, confeccionando la documentacion de
proyecto ejecutivo de obra, asegurando el cumplimiento en tiempo y forma del objeto de la
presente contratacion.
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Por ultimo, el Adjudicatario proveera todas las herramientas comunes, especiales y de corte
mecanico, soldadoras, compresores, equipos y maquinas de todo tipo, medios de elevacion y
transporte necesarios para cumplimentar con la prestacion del servicio objeto de la contratacion,
segun Especificaciones Técnicas, y de acuerdo a las exigencias que se vayan presentando en
el transcurso del tiempo de trabajo. Todos los equipos y herramientas deberan ser conservados
en condiciones de uso apropiadas para terminar los trabajos en los plazos previstos.

Antes de comenzar los trabajos, la empresa Adjudicataria verificara las medidas y niveles
consignados en los planos. Si en el plano hubiere errores de medidas o falta de concordancia
entre las medidas parciales y totales, la empresa Adjudicataria debera dar cuenta de ello al
comitente por escrito. Asimismo, la Adjudicataria realizara el replanteo que seréa verificado por
CPSE en todos los casos, proporcionando los planos ejecutivos de obra completos para su
revision.

2. TIPO DE OBRA

Se trata de una obra de construccion en “seco” que incluye la ejecucion in situ de tabiques de placas de
yeso tradicionales, ademéas de tabiques reforzados de placas de térmicas, con aislacién acustica,
cielorrasos suspendidos panelables, detalles en carpinterias de vidrio tanto nuevas como
reestructuradas, trabajos de pintura, colocacion de piso vinilico encastrable (provisto por CPSE),
cableado estructurado, tareas de electricidad y provision de luminarias, armado de estructura de
camaras en estudio (provisto por CPSE), tendidos y conexionado de equipos de aire acondicionado
central y del tipo split. Las obras se realizaran fundamentalmente en el interior del edificio realizando
solamente la colocacion de un alero por sobre uno de los accesos en el exterior y las plataformas para
los equipos de aire acondicionado central. Las fachadas exteriores se dejaran en su actual estado.

2.1 UBICACION DEL EDIFICIO

El espacio para la ejecucion de las tareas es el Edificio hoy denominado “Vialidad” sito en el Parque
Tecnopolis ubicado en Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires.

2.2 TIPOS DE EDIFICIO Y SINTESIS DESCRIPTIVA

Los trabajos tienen por objeto la adecuacion del edificio existente a espacios de estudio de grabacion,
oficinas, camerino y sala de control dejando el total de los espacios interiores en excelente estado de
mantenimiento.

La planta tendré un &rea principal que actuara como estudio de grabacién en donde se instalara
la estructura provista por CPSE para la sujecion de camaras y accesorios; una sala de control y
un depdsito/taller como espacios de apoyo al estudio; una sala de recepcion, un camerino, una
sala de produccién, una sala de reuniones ademas del auditorio y el foyer ya existentes. Posee
ademas el edificio un nucleo sanitario y un ante-bafio.

Sus instalaciones actuales son:

Instalacion Eléctrica de lluminacion: existente. Debera ser modificada y ampliada.
Instalacion Sanitaria: existente. Queda en su estado actual.
Instalacién de Extincion de Incendio: Inexistente. Debera incluirse.

Instalacion de Cableado estructurado: Existente. Debera ser ampliada y modificada.
IF-2021-00963745-APN-GGHCPSE
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Instalacion de Gas: Inexistente. No se requiere en este pedido.

Instalaciones de Comunicaciones: Seran provistas por CPSE hasta la acometida del edificio.
3. DE LAS OBRAS A REALIZAR

DETALLE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se ejecutaran conforme a su fin, y de acuerdo con los planos de anteproyecto y
especificaciones técnicas, hasta su culminacion, con aprobaciones completas y en perfectas
condiciones de funcionamiento.

Seran por cuenta y cargo de la Adjudicataria la provision e instalacion de los siguientes trabajos:

3.1- TAREAS PRELIMINARES

3.1.1- CERCO, OBRADOR, VIGILANCIA

La adjudicataria debera prever un cerco en todos los lugares afectados por los trabajos para
resguardar la integridad de personas en el area afectada por los trabajos. Este no debera
interrumpir el libre desempefio de las actividades del resto del Predio. En este caso y dada la
apertura del Parque Tecndpolis, el cerco contemplara el predio completo del edificio incluyendo
su jardin. Contenidos Publicos proveera las mamparas metélicas para su colocacidn por parte
del contratista. Las mismas deberan ser acarreadas desde el edificio de Oficinas Anexas a Micro
estadio hasta el edificio a ser intervenido, dentro del parque con traslada a cargo de la
contratista. El cerco contemplara el obrador y el acceso comodo para camiones independiente
del acceso peatonal.

La Supervisién de Obra determinaré el lugar que se dispondra para obrador y acopio de
materiales. En este punto el Adjudicatario podra utilizar uno de los locales a intervenir para
depdsito de materiales y pafiol de herramientas.

No se admitira la estiba de materiales a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia,
que puedan permitir su deterioro o disminuir la consistencia, calidad o durabilidad de los mismos.
La adjudicataria debera proporcionar una vigilancia, la cual sera responsable de la seguridad de
los materiales, herramientas y mobiliario afectado por la ejecucion de los trabajos.

Queda por cuenta y cargo de la adjudicataria la responsabilidad y el traslado de elementos que
se vean afectados en el desarrollo de los trabajos. Asimismo, las consecuencias derivadas del
mal uso del obrador o de sus instalaciones y anexos seran subsanadas por el Adjudicatario a
su exclusivo cargo y no generaran adicional alguno.

3.1.2- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL

La adjudicataria estara obligada a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depdsitos,
etc.) y el lugar de ejecucion de los trabajos, en adecuadas condiciones de higiene. Debera
disponer de un grupo sanitario para uso del personal, los que deberan estar permanentemente
limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas
sus instalaciones. Los espacios libres circundantes a la zona a intervenir, se mantendran limpios
y ordenados, limitandose de materiales y/o escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al
que fije la Supervision de Obra de CPSE. Al iniciar los trabajos, la adjudicataria debera efectuar
la limpieza y preparacion de las areas afectadas por los trabajos. CPSE estara facultado para
exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas, asimismo el retiro,
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transporte y disposicion final de los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran por
cuenta y cargo exclusiva de la adjudicataria. Al finalizar los trabajos, la adjudicataria entregara
la instalacion perfectamente limpia y en condiciones de ser utilizada.

3.1.3- DOCUMENTACION DE LOS TRABAJOS

La adjudicataria debera desarrollar el Proyecto Final y Ejecutivo para realizar los trabajos,
considerando la totalidad de la informacién que figure en la documentacién (Pliego y Planos) y
la que surja de las necesidades del proyecto y de la verificacion de medidas in situ, el que debera
ser aprobado por CPSE antes de la iniciacién de los trabajos.

La aprobacion de los planos y calculos necesarios para la realizacion de los trabajos no exime
al adjudicatario de las obligaciones y responsabilidades por cualquier error u omision.

La adjudicataria antes de iniciar los trabajos presentara a CPSE, para su aprobacion, todos los
planos que fuesen requeridos, los calculos correspondientes, dimensionamientos de
canalizaciones, de estructuras, detalles de carpinterias, encuentros, trabajos e instalaciones a
realizar, planos de intervencion en escala 1:100 y de detalles 1:50.

Segun la intervencion a realizar, se detallara en particular en el item de instalaciones los
lineamientos a sequir para los proyectos, asi como los planos en particular a presentar.

La adjudicataria entregara copia de los Planos de los Trabajos y soporte informético, segun lo
indicado en el Punto 5.5 del presente pliego.

3.1.4- CONEXIONES

La Adjudicataria debera realizar a su cargo las conexiones pertinentes finales y/o provisorias,
ya sea de agua, cloaca, pluvial, eléctrica, fuerza motriz, ventilacién forzada, etc., con la previa
conformidad y autorizacién de CPSE, con quien definira los puntos.

Este proveera e instalaréa en todo el ambito de las tareas donde fuere necesario, o bien donde
se lo indique CPSE, alumbrado suficiente para permitir una buena visualizacién para el
desenvolvimiento de los trabajos.

Las instalaciones eléctricas seran protegidas contra eventuales contactos, reuniendo las
condiciones de seguridad apropiadas y nunca se obstaculizaran pasos o circulaciones.
Asimismo, se debera instalar un tablero con todas las instalaciones térmicas necesarias
diferentes de las existentes, desde el cual se abastecera todo el consumo para las tareas de la
ampliacion.

3.1.5- AUTOELEVADORES y ANDAMIOS

La contratista debera realizar los trabajos con la utilizacién de un auto-elevador, dada la altura
del edificio a ser readecuado. Para tareas menores, podran utilizarse andamios, los cuales
deberan cumplimentar toda condicién o disposicion relativa a la seguridad tanto de los operarios
como de los terceros.

No podrén fijarse, amurarse 0 anclarse a ninguna pared, columna o elemento sin la
correspondiente autorizacién de CPSE.

Todo dafio que pudiera ocasionarse por el manipuleo y/o anclaje, sera reparado bajo el exclusivo
cargo y responsabilidad de la Adjudicataria, debiendo dejar el sector en las mismas condiciones
en la que se encontraba, o en condiciones de item finalizado. Asimismo, contaran con medios
de accesos seguros y comodos, de manera de facilitar el acceso de CPSE cuando fuera
necesario.

Todo andamio sera desmontado y retirado una vez que las tareas en el sector, hayan sido
inspeccionadas y aprobadas satisfactoriamente, por CPSE, momento en el cual se aceptaré su
retiro.
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3.2- REPLANTEO Y NIVELES

El replanteo de niveles y cotas, sera efectuado por la Adjudicataria, en los lugares donde se
haga la intervencion, debiendo notificar su realizacion con no menos de (CINCO) 5 dias de
anticipacion y siendo verificado por CPSE, antes de dar comienzo a los trabajos, o bien en
cualquier momento que se lo solicite.

La Adjudicataria proveera todos los elementos, y el personal necesario para estas operaciones.
Se deberan conservar los puntos fijos de planimetria y nivel hasta el momento que CPSE
determine, para cada caso.

El Adjudicatario es responsable para el replanteo, y todo trabajo mal ubicado por errores de
aquel, cualquiera sea su origen, sera corregido, 0 demolido y reconstruido, todo ello por cuenta
y cargo del adjudicatario.

Se deja expresa constancia de que las planimetrias y altimetrias incorporadas, al presente
pliego, tienen medidas y dimensiones de caracter orientativo, debiendo materializarse los
replanteos de acuerdo al proyecto, definitivo a presentar por la Adjudicataria, con la
correspondiente aprobacion de CPSE.

3.3- TABIQUERIA: LIVIANA y ACUSTICA/TERMICA PESADA y CORTINAS

Los tabiques indicados en plano se realizaran mediante paneleria liviana, con estructura de
perfiles de chapa doblada galvanizada y placas de yeso Marca “Durlock” o calidad equivalente,
junta tomada y enmasillada. Dichos tabiques determinaran los espacios nomenclados en plano
como Sala de Control y Depésito/Taller.

3.3.1 Tabique comun: Sala de Control y Deposito

Placa de yeso 12,5 mm de ambos lados de la estructura de chapa galvanizada de 70 mm, con
aislacion térmica en todos los sectores indicados en plano. Al ser una estructura de paneleria
con mayor altura a la recomendada por el manual del fabricante, la misma se montaré sobre
una estructura de perfiles galvanizados “C” de mayor porte. Los vanos de puertas de acceso
como el aventanamiento fijo también seran reforzados con perfiles “C” galvanizados de 2mm de
espesor. (ver Herreria Punto 3.6.).

La altura de los tabiques de la Sala de Control y depésito, es la indicada en plano, de 3,02
metros. La estructura de sostén se anclara a las vigas laterales estructurales correspondientes
al lateral del edificio.

Por otra parte, se completara con paneles idénticos la parte superior de la carpinteria de acceso
al estudio desde el foyer (interior del estudio), la cual se encuentra con la perfileria colocada.
Debera completarse con el aislante y las placas de yeso correctamente instaladas.

Caracteristicas generales de los materiales

Placas macizas de roca de yeso bihidratado 1,20 mts x 2,40 mts revestido en papel de celulosa
especial sobre ambas caras, espesor 12,5 mm, para junta tomada.

Perfiles de montaje de chapa galvanizada N° 24, de 70 mm

Elementos de anclaje galvanizados. Perfiles “C” en dimensién acorde a célculo estructural
Cantoneras y angulos de terminacion.

La separacién entre montantes no debera superar los 40 cm en sentido vertical y 48 ¢cm en
sentido horizontal.
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Aislaciones

Todos los tabiques comunes deberan estar provistos de aislacion térmica/acustica,
materializada con velo de fibra de vidrio de alta densidad (50kg/m2) en rollo, sujeto a la
aprobacion de CPSE.

Tomado de juntas de placas
En tabiques, para el tomado de juntas se usara banda "Sheet rock by Gypsun Company” o
similar.

En los tabiques se realizaran los refuerzos en dinteles y anclajes necesarios para garantizar la
estabilidad de los mismos. (Ver Herreria Punto 3.6) Todo canto vivo de unidn entre placas llevara
un perfil L de 2 cm x 2 cm por 1,50 de altura que se pegara por sobre las superficies, una vez
que se haya completado la tarea de pintura de los mismos.

Las placas de yeso se colocaran dejando una separacion de 1 cm con respecto al Nivel de Piso
Terminado.

Para dilucidar cualquier duda que pudiera producirse durante la ejecucion de los trabajos y que
pudiera no estar suficientemente desarrollada en estas especificaciones, se debera consultar el
Manual del Colocador del fabricante (Durlock o Knauf) de los productos primarios.

CPSE podréa hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de placas,
enduidos, molduras, revestimientos, tapas de inspeccion, etc.

El Adjudicatario debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitara apilamientos
excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de
provision hasta proceder a su uso. Asi las cosas, el Adjudicatario sera responsable de sustituir
todos aquellos paneles o elementos que puedan ser observados por CPSE, por presentar
deformaciones o alteraciones de su textura.

Las formas y niveles estan expresadas en los planos de anteproyecto de plantas, cortes y
detalles.

Deberan preverse todos los refuerzos estructurales necesarios debido a su altura y para la
fijacion de marcos de puertas, carpinterias, y cualquier otro elemento que produzca una carga
sobre la pared.

Los tabiques se emplacaran una vez que CPSE hay inspeccionado la separacion de montantes,
instalaciones, aislaciones.

3.3.2 Tabique pesado: Estudio

CPSE proveera la siguiente cantidad de paneles Marca Arneg (PIR Insulation) de las siguientes
dimensiones:

23de 1,2 x9 mts
13 de 1,2. x 6,6 mts
12de 1,2 x 2,3 mts
43 de 1,2x 3,4 mts
69 de 1,2 x 6 mts
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Dando un total de 1056,72 metros cuadrados

Se revestira el interior del espacio destinado a Estudio construyendo un panel del tipo “sandwich”
que incluira, descripto desde el exterior al interior:

1. Una estructura en perfiles “C” galvanizados de espesor de 2 mm acorde a célculo estructural
realizado por la adjudicataria considerando las fijaciones de los perfiles a la estructura del edificio
existente. Se debera dejar una estructura que soporte el colgado de las cortinas por sobre el
tabique pesado. (Ver Punto 3.3.3)

2. Sobre la perfileria pesada se colocaran los paneles Marca “Arneg’.

3. Sobre los paneles Marca “Arneg” se pegara con cemento de contacto, una barrera acustica
de caucho o una alternativa de barrera en asfalto. La mano de obra contratada asegurara la
colocacion de la barrera acustica sin resquicio alguno. La adjudicataria presentard las
alternativas constructivas a CPSE como desarrollo del proyecto ejecutivo para su analisis y
aprobacion.

4. Como terminacién interior final se fijard un tabique en placas de yeso del tipo 4D ejecutados
segun Manual del Instalador “Durlock” o marca similar.

Nota: Los laterales del estudio seran revestidos tomando la linea de las columnas inclinadas en
la parte superior y de manera aplomada y hasta los 3,02 metros del nivel de piso terminado.
Para la parte inferior, se deberan recortar las columnas de apoyo del techo existentes, realizando
nichos. (ver Corte- Vista C-C)

3.3.3 Tabique pesado: Revestimiento con cortinas
CPSE proveera las siguientes cortinas semi pesadas:

6 x 10,8 x 7,7 metros de altura

1x 10 x 7,70 metros de altura

1 x5 x 7,70 metros de altura

Dando un total de 614.46 metros cuadrados de cortina, los cuales se colocaran sobre barrales
en los cuatro lados del espacio del estudio, tres sobre la tabiqueria pesada y uno por delante
del acceso al estudio de ancho 3,39 metros. (Ver planta)

3.4- CERRAMIENTOS VIDRIADOS Y CARPINTERIAS
El espacio a ser intervenido tendra dos tipos de trabajo:

3.4.1. Reestructuracion de las carpinterias:

- Acceso desde el foyer: La actual carpinteria se encuentra compuesta por un pafio recto
superior y un pafio inferior con planos en diagonal (ver plano Planta Carpinteria Fachada Interna
Existente), la cual debera ser rectificada conformando una fachada recta. Podra hacerse uso de
la perfileria, vidrios y puertas existentes, completando la adjudicataria los pafios faltantes de ser
necesario. Dicha carpinteria hara de division entre el Estudio y el Foyer existente y tendra dos
puertas de acceso: una al foyer (PE2) y la otra al depdsito (P4). La carpinteria del foyer sera de
dos hojas vidriadas idem a pafios de vidrio del total de la fachada interna, y llevara cerradura.
La carpinteria de acceso al deposito sera en dos pafios corredizos colgados de una guia exterior
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y llevara un cierre apto para candado. Podra realizarse en pafios similares a los existentes en
la fachada interna. Llevaré los vidrios esmerilados o satinados.

-Las dos puertas dobles de acceso al foyer seran ajustadas y niveladas. Se les agregara un
botagua y una cerradura nueva.

-La puerta de servicio doble del estudio hacia el exterior sera nivelada y ajustada. Se le colocara
un botaagua y una cerradura nueva.

Las carpinterias quedaran en perfectas condiciones de funcionamiento evitando el ingreso de
agua.

Las carpinterias existentes en los espacios de sala de Produccion, Sala de reuniones, Sala de
espera, Sanitarios, Auditorio seran niveladas y ajustadas de ser necesario asegurando su buen
funcionamiento. Cualquier pieza no funcional, sera reemplazada. Se asegurara que todas las
cerraduras queden funcionando.

Se retiraran del total de los pafios vidriados del edificio, las pegatinas, dejando las superficies
vidriadas totalmente limpias.

3.4.2. Provision de carpinterias nuevas: Se proveera y colocara un vidrio en forma de pafio fijo
en la sala de control midiendo 5,67 x 1,50 metros nomenclado como V1. Los vidrios seran
laminados en 4 + 4 siendo corroborado el calculo del mismo y aprobado por CPSE. Sera
traslucido y su colocacién se realizara con los perfiles U reglamentarios. Llevara ademas una
moldura de terminacion tanto en el exterior como en el interior, muestra de la cual se le
presentara a CPSE para su aprobacion. Caracteristicas generales: Vidrio Laminado 4+4 mm
Trasparente: Tipo Blisan. Estara formado por 2 capas de vidrio transparente con un espesor 4
mm. cada una, con una capa intermedia de polivinilbutiral de 0,38 mts. de espesor.

Se proveera y colocara una puerta fija de acceso a sala de control (PE3), metalica y de una hoja
de 80 cm. Sera ciega y separara la sala de control del acceso al estudio. Sera una puerta de
Chapa inyectada con disefio estampado en una sola pieza en acero. Tendré hoja de doble
contacto inyectada con espuma de poliuretano con marco y hoja en Chapa calibre 22. Llevara
Cerradura de seguridad con sistema de fijacién que permite su reemplazo facilmente. Tendra
Bisagra tipo ficha encastrada y soldada en marco y en hoja. Tendra picaporte interior de acero
inoxidable en modelo a ser aprobado por CPSE y barral exterior en acero inoxidable. Sera Marca
“Oblak” o de calidad equivalente o superior.

Se proveera y colocara una puerta de acceso idem a la anterior como acceso al camerino. Sera
en este caso de 70 cm de hoja y cumplira con todos los requisitos antes estipulados. (P6)

La adjudicataria entregara tres llaves al comitente por cada cerradura nueva colocada.

3.5- CIELORRASOS
En el caso de los cielorrasos existentes, ya sea aplicados, en placas de yeso o panelables
quedaran en buenas condiciones reemplazandose aquellos materiales que se encuentren en
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mal estado en mal estado de colocacién. (Auditorio, camerino, sanitarios, sala de reuniones,
sala de espera, oficina de produccidn, foyer)

En el caso del Estudio se colocard un cielorraso panelable o en placas de yeso con la
correspondiente estructura colgante fijada a los perfiles del techo existente.
Dicho cielorraso albergara:

-Las rejillas del sistema de aire acondicionado central

-Las luminarias del estudio

-4 Pases con aro metélico de proteccion para lingas de 12 mm en cable de acero que seran
colgadas desde la estructura principal del techo del edificio y hasta el nivel de piso terminado.
(Se utilizaran para el colgado de personas/artefactos/ etc. y deberan sostener el peso de 1,5 t)

En el caso de la sala de control y el deposito se colocara un cielorraso panelable 60 x 60 cm
con perfileria en aluminio color blanco. El mismo incorporara las luminarias. El cielorraso tendra
techo en placas de yeso evitando la acumulacién de suciedad.

Generalidades

La superficie plana de los cielorrasos quedara perfectamente lisa, sin manchas ni retoques
aparentes. No podran presentar alabeos, bombeos o depresiones, debiendo resultar aristas
rectilineas de la interseccion de las distintas superficies.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos,
contramarcos Yy todo otro elemento que esté proximo al mismo.

Se tendra en cuenta todo lo especificado para este rubro en el Manual del Colocador de
“Durlock” o del fabricante de los productos primarios.

En los casos en que se deba recortar la placa de cielorraso, el recorte sera terminado con un
perfil color blanco que recorra con cortes a 45 grados en caso de los angulos, el total del canto
vivo de la placa. Las placas de reemplazo en caso de ser necesarias, cumpliran con las mismas
caracteristicas de las existentes.

3.6- HERRERIA

Los trabajos en herreria requeridos conciernen la ejecucion de la estructura de sostén de los
tabiques de placas de yeso/acusticos que por su atura requeriran un anclaje a la cabreada
existente. El adjudicatario presentara una o mas propuestas de anclaje para la estructura en
perfiles “C” corroborando que el calculo estructural cumpla con la norma, el cual sera presentado
a CPSE para su aprobacion. Podra la contratista, de ser necesario por calculo, modificar las
dimensiones de la perfileria galvanizada. El célculo tomara en cuenta nos solo, la perfileria de
los paneles tipo sandwich, los barrales para cortinados, el cielorraso suspendido, las lingas
accesorias al estudio y los ductos de aire acondicionado central y sus accesorios.

Por otra parte tomara en cuenta el calculo de la propia estructura de camaras provista por CPSE
la cual debera ser montada, ajustada, nivelada y anclada la estructura edilicia existente,
imposibilitando su movimiento independiente.

Por otra parte se realizara un alero colgante que se sostendra con tres tensores y cubrira la
puerta doble de salida de servicio/emergencia desde el Estudio. El alero se realizara en chapa
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blanca idem a la que actualmente reviste el exterior del edificio y llevara una cenefa color blanco
de 20 cm de altura cubriendo el canto de la chapa, dejando luz libre entre ésta y la cenefa a los
efectos de dejar el libre escurrimiento de las aguas sin necesidad de pluviales.

En chapa similar se realizara la puerta doble de acceso al depdsito (P4) desde el Estudio con
guia superior y gancho de cierre para candado. Cada hoja medira 90 cm por 2,30 metros de
alto.

Se proveeréa de estanterias de hierro color pre-pintado blanco para el espacio de depdsito siendo
sus dimensiones las de, 4 metros de ancho x 0,50 de profundidad x 2,70 metros de altura con
distancia entre estantes metalicos de 0,40 m. La estanteria se anclara a la estructura de sostén
de los paneles evitando su movimiento.

Se colocaran tanto en el dep6sito como en la sala de control rejillas de 0,40 x 0,20 metros a los
efectos de facilitar la ventilacién natural de los espacios. Seran colocadas en los tabiques y
seran dobles, una por cada cara de tabique o carpinteria asegurando el forrado del pase por
tabique o carpinteria con una superficie lisa.

Por ultimo se revisaran completamente las estructuras externas sobre fachadas destinadas ala
colocacion de gréficas, se las restauraran en caso de ser necesario y se las completaran.

3.7- INSTALACION ELECTRICA
Todos los materiales componentes seran de marca reconocida y de primera calidad.

La instalacion eléctrica se divide en:

-Jardin de Invierno en el exterior del edificio: control de instalacién existente; reemplazo de
accesorios en mal estado; colocacion de luminarias provistas por CPSE; asegurar 4 tomas
simples y dos bocas en el interior y 3 bocas en el exterior con térmica independiente. Se dejara
un puesto de datos en el interior del edificio en posicién a ser marcada por CPSE en obra.

-Auditorio con su sala de control, Foyer, Sala de reuniones, Sala de espera y Sala de produccion:
reestructuracion a norma de instalacién eléctrica existente con reaseguro de funcionamiento de
luminarias colocadas o su reemplazo, ordenamiento y nomenclado de tablero general previa
verificacion de su dimensionado.

-Sanitarios: en el antebario se corroboraré la colocacion de un toma para heladera y uno de 20
A para microondas/horno eléctrico ademas de uno para heladera. Podra reutilizarse tanto la
canalizacion como el cableado previa corroboracion de su buen estado y dimensionamiento.

-Camerino: Instalacion eléctrica a nuevo con 4 tomas dobles adicionales mas una luminaria del
tipo LED.

-Sala de Control Estudio: Se montatan 8 puestos eléctricos que acompafiaran los puestos de
trabajo y se sumaran tres tomas dobles generales. Se colocaran y proveeran en el cielorraso 3

paneles LED 60 x 60 calidos de buena calidad. Cada puesto llevara 4 tomas y 1 puesto de red.
El consumo total del espacio sera de 3 KW
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-Deposito: Se colocaran y proveeran 3 paneles LED 60 x 60 calidos de buena calidad y 4 tomas
simples de uso general. El consumo previsto para el deposito/taller sera de 3 KW.

-Estudio General:

Se realizarén los tendidos de alimentacién de luminarias en cielorraso. Se montaran 294
artefactos del tipo célido PANEL LED 45/840, PANEL LED 45w/200-240v/ 4000K/ 3700
Im/82Im/w, CRI 80 Factor de Potencia 0.9, Vida util 40000 hs, Dimensiones: 603x603x11
603x603x11 asegurando mediante calculo luminotécnico, los 700 lux a nivel de 1 metro sobre
nivel de piso terminado. La adjudicataria podra proponer luminarias alternativas en el proyecto
ejecutivo, previa presentacion de muestras cumpliendo con los requerimientos estipulados.

Por delante de la estructura de camaras se montaran 8 puestos de trabajo eléctricos que
acompafiarén los puestos de datos. La alimentacion se realizard por bandeja metélica
reglamentaria tanto en los tramos horizontales como en los verticales, todos ellos quedando con
plena accesibilidad desde el estudio.

El siguiente esquema detalla los consumos y tomas del espacio Estudio propiamente dicho:

— 11 ] —
TALLER 4 Tomas servicios I_] COWOIESTJ I:l 4 Tomas servicios
generales Camaras (10 tomas con generales
3 KW consumo disyuntor)
ESTUDIO
14 Kw de Consumo
CONTROL
8 puestos (4 tomas y 1 |:| E
boca de red cada puesto)
3 Kw de Consumo
2 puestos | 6tomas, 2 (20 l:l |:]
2 bocas de red) puestos (20 tomascon 2 puestos |6tomas
disy. 4 bocas de red) 2 bocas de red)

El estudio tendré entonces ademas de los 8 puestos de trabajo:
-8 tomas de servicios generales
-10 tomas con disyuntor independiente para camaras

La ubicacién final de los tomas se definira in situ con CPSE. Sera responsabilidad de la
contratista analizar que circuito existente podra ser utilizado para extender la alimentacion a un
tablero independiente para el estudio. De ser necesario por calculo, el adjudicatario agregara
protecciones y térmicas dejando la instalacion a reglamento.

En la Sala de Produccion, sala de reuniones y Sala de espera, se reestructuraran:

-8 puestos de trabajo para la Sala de Produccion
-1 puesto de trabajo para la sala de espera
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-1 puesto de trabajo para la Sala de Reuniones
- 3 puestos en Sala de Control Auditorio + 2 puestos de trabajo en escenario auditorio

En estos casos, se encuentran tendidos z6caloductos que podran reutilizarse si cumplieran la
norma, sean acompafados por los accesorios de la misma linea y se encontraran en perfecto
estado.

CPSE proveera a la adjudicataria dos estabilizadores los cuales seran instalados. Los puestos
de trabajo tendran una alimentacion estabilizada llegando a los racks que seran provistos por
CPSE, dejando 4 tomas adicionales por cada uno de ellos.

En caso de los tendidos nuevos de datos en la Sala de Control, los mismos se realizaran por
zbcalo ducto Marca “Zoloda” o de caracteristicas similares o superiores. Los ductos deberan
cumplir con las normas de separacion minima entre tendidos de datos y electricidad mas la
merma reglamentaria en cuanto a espacio disponible libre dentro de la cafieria. En caso de
alimentaciones verticales necesarias, se ejecutaran en bandejas con tapa de chapa
galvanizada.

-Aire Acondicionado: Se incorporaré al célculo global de consumos la instalacion a nuevo de los
equipos Split de Aire Acondicionado mas los 2 equipos centrales. (Ver Punto 3.9)

Generalidades
La adjudicataria presentara el proyecto eléctrico completo para su aprobacion por parte de
CPSE.

Deberan considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las

instalaciones antes mencionadas, comprendiendo en general las que se detallan a continuacion:

e Empotramiento de grapas, cajas y demas mano de obra inherente a estos trabajos; la
provision y colocacion de todas las cafierias, cajas, nichos, boquillas, conectores, tableros,
cajas de conexion, montantes, etc.

e Elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y
caracteristicas.

e Provisidn, colocacion y conexion de todos los conductores, elementos de conexion,
interruptores, cajas de distribucién, dispositivos de proteccion y seguridad, etc.

Asimismo, se debera considerar la totalidad de los elementos que se indican en los planos

correspondientes para toda la instalacion eléctrica y los que resulten ser necesarios para la

correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines, aunque

los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones o planos.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran trabajos no previstos en
las especificaciones técnicas y planos, el Adjudicatario debera comunicarlo a CPSE, a efectos
de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no aceptara
excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran
incidir sobre la oportuna habilitacién de las instalaciones.

El Adjudicatario presentara, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelacion, la
aprobacion y/o correccion mediante una memoria técnica de la instalacion a ejecutar, firmada
por electricista matriculado en el organismo respectivo, la que debera incluir:
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e Verificacion de todas las potencias y corrientes para todos los circuitos involucrados,
alimentacion de tableros generales, seccionales y de fuerza motriz, si los hubiera. Este
calculo incluye la verificacion dimensional de todo el cableado a realizar.

e \Verificacion de capacidad de todos los elementos de maniobra y proteccidn de lineas, como
ser fusibles, seccionadores, interruptores en caja moldeada, termo magnéticos, interruptores
de encendido, contactores, etc., dados en estas Especificaciones y planos, de acuerdo a las
cargas previstas en el calculo.

El Adjudicatario presentara DOS (2) juegos completos de copias de esta memoria técnica.
Todos los valores de potencias, corrientes y capacidad de elementos de maniobra y proteccion
dadas en estas especificaciones técnicas y planos, deberan ser verificados, siendo el
Adjudicatario el unico responsable, independientemente de la aprobacion de la memoria técnica
por CPSE, del correcto funcionamiento de la instalacién.

e Plano unifilar de la instalacién y esquemas de los tableros principales y secundarios.

Toda la instalacion eléctrica en general se ajustara al “Reglamento para la ejecucion de
instalaciones eléctricas en inmuebles — AEA 90364” (Ultima edicion).

Todos los materiales eléctricos y/o elementos utilizados en la presente instalacion deberan
cumplir con las normas IRAM o IEC correspondientes.

Se pondra especial énfasis en la corroboracion de la instalacién nueva en cuanto al Sistema de
Puesta a Tierra.

Todos los tableros estaran disefiados de manera tal que permitan un aumento de su capacidad
de uso igual al doble de la capacidad de trabajo del mismo.

El Adjudicatario debera realizar siguientes trabajos:
Tablero seccional para tendido de datos
Instalacién completa de tomas de tendido de datos
Instalacion de 3 tomas en sector kitchenette
Instalacion de datos en Categoria 6

Instalacion de 2 UPS provistas por el comitente
Puesta a tierra

Circuito de T.U.E.

Provision de corriente estabilizada

3.7.1 Tableros seccionales para tendido de datos

Cantidad Dos (2): Sala de Control + estudio/Sala de produccion+ Sala de reuniones+Sala de
Espera

La alimentacién del tablero se tomara del Tablero ubicado en la misma planta del edificio, el cual
se mostrara en la visita al lugar de los trabajos.

Se colocaran dos tablero seccional de uso exclusivo para los tendidos de datos, construido con
chapa de hierro de espesor minimo de 2 mm con marco de frente formado con un reborde de la
misma caja y puerta asegurada mediante bisagras desmontables e interruptor de tension en la
misma puerta. Junto a cada interruptor se colocara un interruptor numerado y sobre el interior
de la puerta se colocara un plano del sector comprendido, con indicacion de las bocas
alimentadas y la numeracion correspondiente. Los tableros se entregaran en el lugar de los
trabajos con una mano de pintura anticorrosiva, una mano de base y dos manos de color a
indicar por CPSE.
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Se proveeran e instalaran llaves térmicas y disyuntor diferencial Siemmens, Merlin Gerin u otra
de calidad equivalente. No se aceptaran marcas de inferior calidad.
El comitente proveera 2 UPS de 6KVA para la proteccion de los puestos de trabajo y los racks.

3.7.2 Instalacion de tomas del area de intervencion

Los cables de alimentacion seran Marca “Pirelli” antillama o calidad equivalente, llaves
interruptoras a tecla, tomacorrientes de embutir de 10 Amp con puesta a tierra y sus respectivas
tapas para dos de ellos y de 20 A para el tercero requerido.

3.7.3 Instalacion de Datos

Los tendidos de cableado estructurado se realizaran para la alimentacion de los puestos de
trabajo mas los 2 racks provistos por el comitente.

Se realizaran en Categoria 6 con Cable Marca “ AMP”, “Furukawa” o “ Panduit” pudiendo la
contratista presentar alternativas de calidades equivalentes o superiores.

Los puestos se certificaran en su categoria (6) y se entregara la documentacion respaldatoria.
Los puestos estaran correctamente nomenclados a norma.

La adjudicataria proveera un patchera de 24 puestos Categoria 6 Marca AMP o superior, previa
aprobacion de la muestra/modelo por parte de CPSE.

3.7.4 Puesta a tierra
La empresa deberé entregar Informe Técnico de Medicion de Puesta a Tierra firmada por
electricista matriculado, una vez que la instalacion se encuentre medida y terminada.

3.7.5 Circuito de T.U.E.
Circuito de T.U.E. segun reglamentacién.

3.8. CUBIERTA EXISTENTE

El edificio cuenta actualmente con una cubierta metalica que debera ser revisada en su totalidad,
realizando los ajustes y correcciones evitando las entradas de agua. En caso de ser necesario,
se cambiaran las bajadas y se reemplazaran las canaletas, embudos y accesorios dejando la
cubierta en perfecto estado.

3.9. AIRE ACONDICIONADO: Equipos Split y Centrales

Se instalaran equipos Split Frio/Calor provistos por CPSE segun el siguiente criterio:
-Camerino: 1x2000 F

-Auditorio: 4 x 6000F

-Deposito/Taller: 1x3000F

-Sala de Control: 1x4000F

-Sala de espera:1 x 3200 F

-Sala de Reuniones: 1 x 3200 F

-Sala de Produccion: 1 x 6000F

Las frigorias son de caracter orientativo. La adjudicataria debera realizar como parte del
proyecto ejecutivo de obra, el calculo termo-mecanico.

La instalacion de los equipos Split en sus ubicaciones finales sera presentada a CPSE para su
aprobacién. Tendra el disefio, en cuenta la ubicacion de las unidades exteriores ademas de la
l6gica de sus desaglies asegurando el maximo rendimiento y cuidado de los equipos. Los
equipos Split tendran un tablero eléctrico independiente.
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Se instalaran por otra parte y para acondicionar el aire del Estudio y su acceso, 2 equipos de 12
t Marca Midea provistos por CPSE, para las cuales, se realizaran las bases que se ubicaran a
la salida de servicio desde el estudio. (Ver plano Implantacién- Aire Acondicionado Central)

3.9.1. DISENO DE LA INSTALACION
La contratista entregara la documentacién de la instalacion con las especificaciones técnicas de
detalle de instalacion y funcionamiento, los calculos estructurales de las estructuras de soporte
y los calculos de balance térmico/acondicionamiento de aire para su aprobacion. Incluird los
planos de ubicacion de las unidades exteriores y de los accesorios interiores ademas de los
detalles constructivos de drenajes y zinguerias, barandales y accesorios necesarios para la
correcta instalacion de los equipos. Presentara un cronograma de trabajo acomparado de una
memoria descriptiva.
La contratista debera verificar los requerimientos especificos de las distintas areas a ser
acondicionadas, en cuanto a sus dimensiones, tecnologias, organizacion, iluminacion,
ventilacion, seguridad y equipamiento, previo al disefio de la instalacion.
Ademas, obtendra y evaluara la informacion relacionada con:

- Las condiciones reglamentarias

- El sitio o lugar de ejecucion de la obra

- La infraestructura y redes de servicios existentes

3.9.2. PROVISION DE EQUIPOS POR PARTE DE CPSE

Seran entregados dos Equipos Rooftop de 12 TR Frio/calor bomba Marca MIDEA a la
adjudicataria a pie de obra en fecha y horario a acordar, junto con 6 Economizadores completos
con termostato de bulbo seco exterior incluyendo control de condensacion para uso invernal. La
contratista debera proveer e instalar dos termostatos ambientes para Rooftop.

A partir de la firma de la recepcion de los equipos, sera la contratista la responsable de su
mantenimiento, cuidado y seguridad.

3.9.3 CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION

3.9.3.1 PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE SISTEMA DE CONDUCTOS.
Fabricados en chapa galvanizada de primera calidad norma ASTM 526-67 Nro.22 y 24 (segun
medidas del conducto) con sus lados prismados y construidos de acuerdo a las reglas del arte,
aislados con espuma Isolant de 10 mm de espesor, con film aluminizado o bien con fieltros de
lana de vidrio de 2" de espesor con revestimiento foil de aluminio.

Seran de manera estimativa:

CONDUCTOS DE DISTRIBUCION INTERNA: Estaran montados a una altura aproximada de 8
(ocho) metros de nivel de piso terminado. La altura final sera corroborada en obra y aprobada.
La ubicacion de los conductos seguira la linea del perimetro del espacio Estudio.

Quedaran los conductos dentro del cielorraso suspendido.

Se debera presentar un esquema y propuesta de fijacién de los conductos, la cual debera ser
aprobada por la Inspeccién/supervision de Obra.

3.9.3.2 Aire acondicionado e inyeccidn de aire: Especificaciones.

Los conductos seran de chapa galvanizada de primera calidad norma ASTM 526-67 con un
depdsito minimo de cinc de TRESCIENTOS CINCUENTA (350) grs/m2, debiendo permitir todas
las pruebas especificadas por las normas IRAM sin que aparezcan desprendimientos del bafio
de cinc, las uniones seran por pestafieado.
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La pérdida a través de las uniones, conexiones y cierres laterales no superara el CINCO POR
CIENTO (5%) del caudal total en circulacion.

Los trabajos se realizarén en un todo de acuerdo a las normas SMACNA para conductos de
baja velocidad. Todos los conductos deberan estar plegados en diagonal (prismados) para
aumentar su rigidez.

Las uniones entre tramos seran efectuadas por medio de pestafias levantadas y
herméticamente asegurada. En todos los casos en que el montaje o la posibilidad de desmontaje
por mantenimiento lo exijan, se colocaran bridas de hierro angulo abulonadas con junta de goma
sintética.

Las curvas deberan ser de amplio radio, colocandose guiadores cuando la relacion entre el radio
de curvatura del eje del conducto y el ancho del mismo, sea menor o igual a 1 o conforme a
normas SMACNA.

Los conductos seran sujetos mediante planchuelas de hierro galvanizado no menor de
TRES/CUATRO PULGADAS (3/4") x UNO/OCHO PULGADAS (1/8") espaciados no mas de
DOS (2) mts., fijadas al edificio mediante brocas.

Todo ensanche o disminucion de seccion sera realizada en forma gradual y de acuerdo a las
reglas del arte.

En el origen de cada ramal se colocara una pantalla deflectora con sector exterior de fijacion
con manija e indicador de posicion. Estos deflectores tendran eje de diametro no menor de
NUEVE COMA CINCO (9,5) mm. (TRES/OCHO PULGADAS 3/8") con arandelas de acero en
las extremidades y montadas sobre bujes de bronce o Teflon.

Las dimensiones de los conductos deberan calcularse considerando que la pérdida unitaria de
carga debera mantenerse constante a lo largo de todo el recorrido de los mismos.

Las velocidades iniciales de calculo no deberan sobrepasar los siguientes valores.

Para conducto principal de alimentacion: OCHO (8) m/s

Para conducto principal de retorno: OCHO (8) m/s

Los calibres de chapa galvanizada a utilizar seran los siguientes: Para conductos rectangulares:
Conducto de lado mayor hasta SETENTA Y CINCO CENTIMETROS (0,75) mts: BWG N° 24
Conducto de lado mayor hasta UN METRO CON CINCUENTA CENTIMETROS (1,50) mts:
BWG N° 22

Los conductos seran conectados a los equipos mediante juntas de lona impermeable de VEINTE
(20) cm. de largo con el fin de evitar la transmision de vibraciones.

Los pases de conductos en cerramientos de chapa existentes y nuevos, tanto en paredes como
en cubiertas, deberan ser realizarlos por la empresa contratista, considerando en su cotizacion
el cierre estanco de los mismos con piezas de zingueria, selladores, burletes y/o revoques
hidréfugos y manteniendo la estética de los edificios a criterio de la Direccién de Obra.

3.9.3.3. Aislacién y Terminacion de Conductos: especificaciones

Como aislacion de conductos se utilizaran en todos los casos espuma Isolant de 10 mm de
espesor, con film aluminizado o bien con fieltros de lana de vidrio de 2" de espesor con
revestimiento foil de aluminio a modo de barrera de vapor, adherido mediante asfalto en caliente.
El espesor de aislacion sera de CINCUENTA (50) mm. en conductos a la intemperie y
VEINTICINCO (25) mm. de espesor en conductos interiores.

Elfiltro de aislacién sera montado en forma uniforme, recubriendo las juntas con cinta adhesiva
impermeable y asegurando su retencion mecanica mediante zunchos plasticos de DOCE (12)
mm. de ancho que abracen transversalmente el conducto y espaciados como maximo
CINCUENTA (50) cm.
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Como terminacién los conductos que quedan a intemperie llevaran un recubrimiento de chapa
de aluminio calibore BWG 22 (CERO COMA SIETE 0,7mm) pestafieado, bordoneado y
absolutamente estanco.

Se aislaran los conductos de alimentacion y retorno a la intemperie y los interiores que estén
fuera de zonas acondicionadas.

Aquellos que corran por zonas acondicionadas, a la vista, serdn terminados con
pintura anti condensante.

También seran aislados los conductos de retorno que pasen por entretechos o zonas de
elevadas temperaturas.

3.9.4 INSTALACION ELECTRICA COMPLETA AIRE ACONDICIONADO

La contratista presentara el disefio de la instalacién eléctrica completa requerida para el correcto
funcionamiento de los equipos a instalar y sus accesorios.

La inspeccion de obra marcara la acometida desde la cual se tomara energia cuando se
presente la correspondiente planilla de cargas.

Toda la documentacion debera ser realizada y firmada por un Electricista Matriculado y sera
responsabilidad de la empresa Contratista.

3.94.1 MATERIALES

NORMAS GENERALES SOBRE CALIDAD DE MATERIALES

Todos los materiales provistos por el adjudicatario deberan ser de primera calidad, respondiendo
en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en las Normas IRAM. La Direcci6n
Técnica del Parque del Bicentenario autorizara los tipos usados en cuanto a medidas, estructura
y calidades. Todos los materiales se recibirdn en ampliacion, en los envases originales, cerrados
con el cierre de fabrica. Cuando se especifiquen materiales aprobados, deberan llevar dicha
constancia en el rotulo correspondiente. Todo material que no se ajuste a lo especificado debe
ser retirado de la obra.

DEFINICION DE MATERIAL SIMILAR O EQUIVALENTE

La cualidad de similar o equivalente quedara a exclusivo criterio de la Direccion Técnica del
Parque del Bicentenario, dejandose constancia que un material o artefacto sera considerado
equivalente al de la marca y modelo que se menciona en el pliego cuando satisfaga todas sus
caracteristicas y prestaciones tales como material que lo constituye, dimensiones, colores,
capacidad, accesorios provistos, funcionamiento y disponibilidad de servicios o repuestos en la
localidad.

CALIDAD Y DESCRIPCION DE MATERIALES

. Cafio MOP (RS)

Para instalaciones convencionales los cafios seran de acero soldados, roscados y esmaltados
exteriormente, tanto para su colocacién embutida, a la vista o0 suspendidos sobre cielorrasos,
conforme a norma IRAM 2005, hasta 51mm nominales. Para mayores dimensiones, cuando
especialmente se indique en planos, se utilizara cafio pesado, que respondera a norma IRAM
2100.

Todos los extremos de cafieria seran cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados,
roscados no menos de 10 hilos y apretados a fondo en sus uniones o terminaciones en cajas.
Las curvas y desviaciones seran realizadas en obra mediante méquina dobladora o curvador
manual. Las cafierias que deban ser embutidas se colocaran en linea recta entre cajas con
curvas suaves; las cafierias exteriores se colocaran paralelas o en angulo recto con las lineas
del edificio. Todos los extremos de cafierias seran adecuadamente taponados, a fin de evitar
entrada de materiales extrafios durante la construccion.
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Las canalizaciones por dentro de cielorraso suspendido, embutidas en losa 0 engrampadas
sobre pared, seran del tipo MOP (RS - IRAM), las suspendidas seran soportadas cada 1,5m.
yse proveeran todos los accesorios, cajas de pase, conectores metalicos, anclajes, grampas,
perfiles y/o herrajes necesarios para tal motivo.

Las canalizaciones por pared embutidas seran metélicas o bien de PVC de alto impacto, se
proveeran todos los accesorios, cajas de pase, anclajes, conectores metélicos necesarios para
tal motivo.

Las cajas de pase y las correspondientes a bocas de alimentacion, se fijaran en forma
independiente de las cafierias y mediante el mismo sistema. En instalaciones a la vista las cajas
seran sin agujeros estampados (ciegas), cajas de aluminio fundido (en el caso de instalaciones
a la intemperie).

. Cafio H°G®

En instalaciones interiores a la vista los cafios seran en hierro galvanizado paso eléctrico, con
medida minima de 3/4". El montaje y fijacion sera de igual forma que el establecido para la
cafieria MOP.

En instalaciones a la intemperie o0 en locales humedos los cafios seran del tipo Schedule 20
galvanizado, con medida minima de 1/2" BSP. El montaje vy fijacion sera de igual forma que el
establecido para la cafieria MOP.

En las instalaciones a prueba de explosion los cafos seran de acero tipo pesado IRAM IAS
U500-2502 con costura planchada galvanizados en caliente segun norma IRAM 60712 de
Acindar.

. Cafio Flexible Metélico

El presente cafio sera apto para instalaciones eléctricas en general y en lo particular donde el
cableado requiera proteccién contra liquidos, vapores y polvos en el ambiente respondiendo a
las normas IEC 61386. Estara formado por un interior metélico a partir de un fleje de acero
laminado en frio y galvanizado en ambos lados, simple agrafado con empaquetadura de algodén
para flexibles hasta 1 %" y doble agrafado en los flexibles de mayor diametro. En todos los
casos, su superficie estara libre de marcas de fabricacion irregularidades que puedan permitir
el ataque de la corrosion.

La cubierta exterior sera de material PVC extruido a presién en forma directa sobre el exterior
metalico, dando como resultado una superficie uniforme y calibrada.

Para los puestos de trabajo el flexible a utilizar sera tipo pesado CPV de Tecnocom o calidad
equivalente construido en PVC.

El montaje y fijacion sera de igual forma que el establecido para la cafieria MOP.

Los carios flexibles para las instalaciones APE seran cafios de acero inoxidable corrugado
anular, con malla trenzada de igual material y con conectores fijos machos de aluminio, hierro o
bronce trefilado.

. Accesorios para cafierias

Para la union de cajas con cafios del tipo semipesado o cafios galvanizados suspendidos

por pared o cielorraso, se emplearan tuercas y boquillas de hierro zincado y aluminio fundido
respectivamente.

Para la unidn de cajas con cafios del tipo semipesado o Flex embutidos en pared o losa, se
emplearan conectores metalicos acorde al diametro que corresponda.

Para la unidn de cajas con cafios alojados en contra pisos se utilizaran conectores de hierro
zincado o galvanizado. Las uniones entre cajas de Aluminio fundido y cafierias seran, en todos
los casos, mediante accesos roscados.

Para la union de cajas con cafios del tipo Flex se emplearan conectores estancos. Los mismos
seran de acero galvanizado o fundicion modular y provista de anillo-sello (plastico) de doble
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cono para evitar error de montaje. Segun el lugar de acometida a la caja de pase o terminal se
utilizara el modelo que corresponda (recto, a 90°, etc.) evitando asi el esfuerzo mecéanico del
cafo Flex.

Las carierias se soportaran utilizando unicamente:

. Riel tipo Olmar 44x28 zincado.

. Angulo de hierro de 1 1/2"x 1/8" cuando el peso de los racks de cafios exija refuerzos
en los soportes.

. Varillas roscadas zincadas de 5/16" para vincular soportes de cafios con losas.

. Brocas 5/16" para fijar las varillas roscadas a losas.

. Grampas con seguro a tornillo, zincadas para fijacion de cafierias a soportes.

. En ningUin caso se aceptaran uniones tipo enchufe. Las uniones entre cafios siempre y
en todos los casos deberan ser roscadas.

. Los ganchos para centros seran de hierro galvanizado en forma de “V” con extremos

roscados y cada uno de ellos con tuerca y contratuerca del mismo material, el didmetro minimo
de la barra sera de 6 mm. Todos los accesorios deberan cumplir con la Norma IRAM 2005.

. Los selladores linea APE verticales — horizontales seran marca Olivero Rodriguez o
Delga o calidad equivalente.

. Cajas de paso

Se preveran y colocaran todas las cajas que sean necesarias de acuerdo las normas, cuyas
dimensiones se definiran en funcion a la cantidad de cafios que a ellas acometan. No se deberan
dejar cajas ocultas en aquellos cielorrasos que no sean desmontables. De ser asi, y de ser
necesario, se ubicaran en sectores donde se realicen tapas de inspeccion.

En los planos se indicaran (con la precision que acuerda la escala respectiva) la ubicacion de
los centros, llaves de efecto, toma corriente, cajas de paso, etc. y demas elementos que
comprenden las canalizaciones mencionadas, con la anotacidn simbolica eléctrica
correspondiente.

Cuando medien razones que lo justifiquen, a juicio de la D.O., ésta podra alterar la ubicacion

y disponer el cambio no dando origen a alteracion alguna en el precio contratado si el cambio
no produce modificaciones apreciables en las cantidades de materiales a emplear en las
canalizaciones.

Todos los accesos y salidas de cables tipo Sintenax seran mediante prensa cables de aluminio.
En general, todos los accesorios deberan cumplir con la norma IRAM 2005.

. Cajas MOP

Seran de acero estampado de una sola pieza, esmaltadas exterior e interiormente del tipo
semipesados. Seran de tipo que corresponda al diametro de la cafieria que se usa en la
instalacion con un espesor minimo de pared de 1,5 mm, pero sus dimensiones estaran
acondicionadas a las necesidades, cantidad y diametro de las cafierias que a ellas concurren o
segun lo indicado en los planos. Las tapas de las cajas en general, seran en chapa de hierro de
un espesor no menor de 1,5 mm e irén fijadas a ellas por medio de tornillos. Las cajas de chapa
que deban quedar en forma exterior deberan ser del tipo ciegas, mecanizadas con los agujeros
necesarios en obra. Todas las cajas utilizadas como pase en lugares en que no se requieran
condiciones de estanqueidad, deberan ser de chapa BWG 18, sin pre estampar.

Para la colocacién de las salidas a elementos de efecto, o tomacorriente, se emplearan cajas
rectangulares. Cuando a dichas cajas llegan mas de dos cafios RS22 se emplearan también
cajas de 100x100 mm con accesorios correspondientes.

Las cajas para elemento de efecto, se colocaran en posicion vertical ubicandose a la distancia
que determine la 15 cm. del marco de la abertura y a 1,2 m desde el NPT hasta la parte inferior
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de la caja. Para las salidas de tomas de corriente, si las cajas se colocan en posicion horizontal,
se ubicaran a 300 mm sobre el nivel del piso terminado en su lado inferior. Cabe destacar que
estas ultimas indicaciones quedan supeditadas a confirmar por la D.O.

Las cajas embutidas en mamposterias o0 en material Durlock, no deberan quedar con sus bordes
retirados a mas de 5 mm de la superficie exterior del revoque de la pared. En los casos
imprevistos o por fuerza mayor si la profundidad fuera de un valor superior, se colocara sobre la
caja un anillo suplementario en forma solida, tanto desde el punto de vista mecanico como
eléctrico.

. Cajas de Aluminio

Serén cajas de fundicidén de aluminio con junta de goma y tornilleria de bronce, pintadas con
pintura nitro sintético color gris. Sus dimensiones estaran acondicionadas a las necesidades,
cantidad y diametro de las cafierias que a ellas concurren mediante rosca eléctrica y a lo
indicado en los planos.

En general, todos los accesorios deberan cumplir con la norma IRAM 2005 en los casos de
utilizacién interior y con la norma IEC 529 en los casos de instalacidn interior o exterior, en forma
estanca.

. Cajas APE

Las cajas linea APE seran de fundicion de hierro con tapa de aluminio roscada marca Olivero
Rodriguez o Delga o calidad equivalente.

. Bornes en Cajas

En caso de alojar bornes éstos tendran las siguientes caracteristicas.

Las borneras deberan estar armadas con bornes de tipo componible, que se adosan unos a
otros, sin trabarse entre si y que se montan individualmente sobre un riel soporte.

El aislante debera cumplir las siguientes condiciones: debe ser irrompible, elastico, no rigido,
apto para 100°C en forma continua, auto extinguible y no propagar la llama, soportar rigidez
dieléctrica mayor de 3 KV/mm con humedad ambiente normal incorporada.

El sistema de conduccidn de corriente del borne debera ser de cobre o laton niquelado.

El riel soporte debera responder a la norma DIN 46277 y debera estar construido en acero
zincado y bicromatizado. Cada bloc de bornes debera llevar una tapa final y dos topes extremos
fijados al riel soporte con sendos tornillos.

Nota Cajas: Todas las cajas sin excepcién llevaran un borne de PAT para la fijacion del
conductor de proteccion PE de acuerdo a las normas de la AEA. Se conectara mediante terminal
adecuado un chicote de conductor bicolor (v/a) que sera conectado a su vez al conductor de
proteccion PE principal NO se permite tomar el borne como conexidn de pase.

. Bandejas porta cables

Se deberan realizar todos los tendidos de bandejas porta cables que se indiquen en planos.
Las bandejas a utilizar seran del tipo chapa perforada, escalera o ciega segun plano. El espesor
de chapa minimo de utilizacién serd BWG No.18. En montajes interiores y sin humedad se
utilizaran bandejas porta cables con tratamiento cincado electrolitico, en montajes exteriores
seran utilizadas bandejas con tratamiento de galvanizado por inmersion en caliente al igual que
las tapas y accesorios.

Cuando las bandejas sean suspendidas, la suspension se realizara mediante varilla roscada de
5/16 y brocas por expansién tipo IM 5/16 cada un (1) metro de distancia méaxima. En el extremo
inferior de la varilla se colocaran perfiles adecuados (Riel tipo OLMAR 44x44 6 44x28, zincado)
para sujetar las bandejas y, ademas, permitir el futuro agregado de cafierias suspendidas
mediante grampas tipo G03.
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En los puntos de sujecion al riel se deberan montar los correspondientes bulones de 1/4"x 1/2",
zincados, con arandelas planas y grower para todos los casos. No se admitira la suspension de
bandeja directamente desde la varilla roscada.

Cuando la bandeja sea soportada desde ménsulas y siempre que la superficie del muro portante
lo permita, se utilizaran ménsulas Standard de las dimensiones que correspondan. Las
ménsulas se soportaran al muro mediante tacos Fischer S10 y tirafondos de 2" x 1/4". Cuando
la superficie del muro portante sea despareja y no permita la perfecta alineacién de la bandeja
porta cable, se utilizaran apoyos fabricados en obra con hierro angulo de 1 1/2" de ala x 1/8" de
espesor, para amurar cada 1,5m. Las ménsulas fabricadas en obra deberan tener una
terminacion prolija a la vista, pintadas con dos manos de antiéxido y dos manos de pintura color
aluminio. Este tipo de apoyo debera también considerarse en lugares en los cuales no haya facil
acceso a la bandeja para futuros re cableados o mantenimiento. De esta manera, el montaje
debe resultar de tal rigidez que permita caminar sobre la bandeja para re cableados o
mantenimiento de las instalaciones.

Todos los cambios de direccion en los tendidos se deberan realizar utilizando los accesorios
adecuados (unidn Té, curvas planas, curvas verticales, etc.) En ningin caso se admitiré el corte
y solapamiento de bandejas.

A fin de asegurar el radio de curvatura adecuado a los conductores que ocupen las bandejas
(actuales y futuros) deberan preverse la cantidad necesaria de eslabones y accesorios.

El recorrido de las bandejas que figura en los planos es indicativo y debera verificarse y
coordinarse en obra con el resto de las instalaciones y/o con los pases disponibles en la
estructura de cerramiento de chapa, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) En todos los cruces con vigas, siempre que sea posible la distancia minima libre entre viga y
bandeja debe ser de 150 mm.

b) En todos los cruces con cafios que transporten liquidos, siempre que sea posible la bandeja
debe pasar sobre los mismos, a una distancia minima de 100mm.

c) Se evitara el paso de bandejas por debajo de cajas colectoras de cualquier instalacion que
transporte liquidos.

d) Todos los tramos verticales, sin excepcion, deberan llevar su correspondiente tapa, sujeta
con los accesorios correspondientes. (Ej.. Montantes detras de muebles y a la vista - bajadas a
tableros generales y seccionales - bajadas a equipamiento termo mecanico, etc.)

e) Todos los tramos horizontales que estén ubicados a menos de 2,5 m. sobre el NPT también
deberan llevar su tapa correspondiente. (Ej.: y sin excepcion, en todos los tramos de la sala de
maquinas, bajadas de distribucidn para equipamiento termo mecanico, etc.).

Sobre bandejas, los cables se dispondran en una sola capa y en forma de dejar espacio igual a
s del diametro del cable adyacente de mayor dimension a fin de facilitar la ventilacion, y se
sujetan a los transversales mediante lazos de material no ferroso a distancias no mayores de
dos metros.

En todas las bandejas debera existir como minimo un 25 % de reserva, una vez considerado el
espaciamiento entre cables. Dichas bandejas deberan vincularse rigidamente a tierra mediante
conductor de proteccién PE.

La posicion de todos los cables se mantendra mediante precintos de Nylon, cada 2 metros como
maximo.

. Protecciones e instalaciones

En caso de producirse incendio y a fin de evitar el efecto tiraje de chimenea, en las montantes
ejecutadas con BPC verticales, se debera sellar en cada pase de losa y/o pared, con resina
termoplastica con pigmentos retardadores de fuego, impermeable al agua y aceite.
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Todas las BPC que trasladaran conductores eléctricos se encontraran separadas en todo su
recorrido por tabiques y tapas de inspeccion tipo de resistencia al fuego F90-AB segun norma
DIN 4102 Parte 2.

. CONDUCTORES

Conductores activos.

Se describe a continuacion las caracteristicas constructivas de los conductores a ser utilizados
en obra segun corresponda:

a) Denominados en esta documentacion como “AFU”

. Conductores con aislacion termoplastico LSOH.

. Cables de cobre electrolitico recocido, flexibilidad 5 segin norma IRAM NM-280 e IEC
60228.

. Tensidn nominal: 450/750V

. Temperatura maxima de conductor 70°C en servicio continuo y 160°C en cortocircuito.
. Normativas: IRAM 62267 .

. Utilizacion:

0 Dentro de cafierias rigidas o flexibles embutidos o a la vista.

0 Dentro conductos o sistemas de cable canales.

0 Cableados de tableros.

b) Denominados en esta documentacion como “AFU”

. Conductores con aislacién termoplastica XLPE:

. Envoltura Afumex. Marcacion secuencial de longitud.

. Cables de cobre electrolitico, forma redonda flexible o compacta y sectorial, segun
corresponda. Las cuerdas en todos los casos responderan a la norma IRAM NM-280 e IEC
60228.

. Tension nominal: 0,6/1,1Kv

. Temperatura méaxima de conductor 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito.
. Normativas: IRAM 62266.

Utilizacion:

0 Dentro de cafierias rigidas o flexibles, conductos o sistemas de cable canales:
embutidos o a la vista.

0 Sobre bandejas porta cables en altura, sobre cielorrasos, montantes verticales,
exteriores, bajo pisos técnicos.

0 En forma subterranea: enterrados directamente en canaletas y conductos.

Las secciones y tipos de cables seran indicados en los planos y esquemas unifilares de la
presente documentacion.

Las uniones, empalmes y derivaciones de conductores eléctricos nunca deberan quedar dentro
de las cafierias, sino que deberan ser practicados en las cajas de salida, inspeccidn o derivacion.
0 Estas uniones se ejecutaran con el siguiente criterio:

0 Para secciones inferiores a los 4mm? se admitira uniones de cuatro conductores como
maximo, intercalando y retorciendo sus hebras y como aislamiento se utilizara cinta aisladora
de PVC auto extinguible (IRAM 2454/IEC454) de primera calidad.

0 Para secciones mayores a 4mm? las uniones deberan efectuarse indefectiblemente
mediante manguitos de adentrar o soldar pre-aislados con aislamiento no inferior a 1kV
(utilizando soldadura de bajo punto de fusion con decapante de residuo no acido), se utilizaran
herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres en forma tal
que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracidn o tensiones bajo servicio normal.
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0 Los extremos de todos los conductores para su conexion a las barras colectoras,
interruptores, interceptores, borneras, etc. iran dotados de terminales de cobre del tipo a
compresion utilizando herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los
alambres en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracion o tensiones bajo servicio
normal. Se dejara en todos los extremos de los conductores de una longitud adecuada como
para poder conectar el dispositivo correspondiente y no producir tensiones del conductor.

0 Para agrupamiento multiple de conductores y toda transferencia de conductor del tipo
auto protegido (IRAM62266) a simple aislacion (IRAM 62267) o viceversa, debera efectuarse
por medio de bornes componibles con separadores y montaje DIN, alojados dentro de cajas de
dimensiones adecuadas a la cantidad de conductores a interconectar.

0 Para los conductores que se coloquen en el interior de una misma caferia, se
emplearan cables de diferentes colores para su mejor individualizacion y permitir una rapida
inspeccidn o control de las instalaciones de acuerdo al criterio siguiente:

I

a) Circuito de corriente continua o alterna monofasico:

0 Conductor activo, color de la fase que le corresponda

0 Conductor neutro - color celeste.

b) Circuito de corriente alterna trifasico:
0 Polo activo Fase R- color castafio.

0 Polo activo Fase S- color negro.

0 Polo activo Fase T- color rojo.

0 Polo neutro N - color celeste.

. En la obra, los cables seran debidamente acondicionados, no permitiéndose la
instalacion de cables cuya aislacion demuestre haber sido mal acondicionada o sometidos a
excesiva traccion y prolongado calor o humedad.

. Los conductores se pasaran por los cafios recién cuando se encuentren totalmente
terminados los tramos de cafieria, estén colocados los tableros, perfectamente secos los
revoques y previo sondeado de la caferia para eliminar el agua que pudiera existir de
condensacion. El manipuleo y colocacion seran efectuados en forma apropiada, pudiendo exigir
la D.O. que se reponga todo cable que presente signos de maltrato, ya sea por roce contra
boquillas, cafios o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesivo esfuerzo al pasarlos dentro
de la cafieria.

. Todos los conductores seran conectados a los tableros y aparatos de consumo
mediante terminales o conectores del tipo aprobados, colocadas a presion mediante
herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres en forma tal
que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracién o tensiones bajo servicio normal. Cuando
deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizaran Unicamente en las cajas de paso
mediante conectores colocados a presién que aseguren un buen contacto eléctrico.

. Los conductores que transporten distinto tipo de corriente Alterna / Continua, se
ejecutaran siempre en cafierias independientes una de otra, constituyendo instalaciones
completamente separadas.

. Conductor de proteccion (PE).

Seran conductores de acuerdo a la norma IRAM, del tipo cobre electrolitico aislados tipo
AFUT750. Seran de color verde-amarillo (bicolor) para las tierras eléctricas con ruidos y color
blanco para las filtradas.

Se utilizaran:
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0 Por dentro de toda cafieria rigida o flexible embutidos 0 a la vista, conducto y/o sistema
de cable canal: se tendra un conductor de proteccion PE de seccién minima 2.5 mm?2

0 Por bandeja porta cable se podran utilizar conductores desnudos (si se lo instala
recostado en los largueros del lado interno de la BPC y sin riesgo de tomar contacto con bornes
bajo tension)

0 Aislado segun la norma antes mencionada.

0 Aislado segun norma IRAM 2178, IEC 60502-1 o IEC NM 62266. Este debera
identificarse con cinta autoadhesiva bicolor verde amarillo cada 1,5m de longitud del cable.

0 Todo conductor PE que se tiendan sobre BPC sera sin interrupciones. De requerir
ejecutar empalmes, los mismos se efectuaran utilizando uniones y grampas normalizadas entre
conductores y que no se fijaran en un punto de empalme de BPC.

Cables prohibidos

Los cordones flexibles (Normas IRAM 2039, 2158, 2188) y los cables con conductores macizos
(un solo alambre) indicados en la Norma IRAM 2183, no deberan utilizarse en lineas de
instalaciones eléctricas.

. Identificacion de los Cables

Se debera identificar la totalidad de los cables en tableros, cajas de pase y bandejas porta cable,
por el sistema de impresion automatica sobre material: PVC laminado, tubo termo contraible,
envolvente de PVC adhesivo.

La identificacién sera en ambos extremos del conductor y cada 5 metros en canalizacion
accesible (bandejas porta cables), siempre con el mismo cddigo: “numero del circuito 0 niumero
de cable “, seguido de una barra o guion (/6 -) y:

0 El numero del conductor en cables multi-polares de comando y sefializacion.
0 La indicacién de polaridad en cables bifilares de corriente continua.
0 La indicacién de la fase en cables uni a tetra polares de fuerza motriz.

NOTA: No se permitira el pintado directo con tinta indeleble sobre la cobertura del cable.

. TABLEROS ELECTRICOS

Se proveeran e instalaran la totalidad de los tableros necesarios para el correcto funcionamiento
de los equipos a instalar y sus accesorios, planos y esquemas unifilares. Previo a la ejecucion
de los tableros, la Contratista presentara para su aprobacion, planos de circuitos eléctricos y
detalles constructivos de todos los tableros, indicando distribucién interna de cables, detallando
tipo y marca de componentes y todo otro dato necesario para su posterior analisis.

El Contratista debera presentar asi mismo, previo a la construccion de todos los tableros:

a. Esquema unifilar definitivo con indicacién de seccidn de cables, borneras, etc.

b. Esquemas funcionales: con enclavamientos, sefiales de alarma, etc.

c. Esquemas de cableado.

d. Planos de herreria.

e. Memoria de calculos mecanicos y eléctricos.

A continuacioén, se establecen los criterios base para la proteccién, la construccion y los métodos
de conexionado para los Tablero Eléctricos.

Tableros eléctricos del tipo gabinete metalico.

Gabinete

Estructura

- Los presentes tableros deberén ser gabinetes metalicos de construccion monobloc con
laterales y fondo construidos en chapa de acero calibre BWG N° 16 como minimo, la estructura
estara formada por una sola pieza perfilada, doblada y soldada con soldadura por arco con
aporte continuo.
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- La placa de montaje sera confeccionada en chapa de acero de 2,5mm de espesor en color
naranja (RAL 2000). La bandeja se fijara al fondo del gabinete sobre bulones roscados con
tuerca, permitiendo una operacion facil para su movimiento y regulacion.

- Las tapas estaran provistas de burletes y plegado para proteccion contra polvo, cerradura tipo
Yale con lengueta tipo 1/2 vuelta. Las puertas y contratapas seran abisagradas con posibilidad
de inversion sin herramientas especiales.

- El grado de proteccién minimo para los tableros que seran ubicados dentro del edificio debera
ser |P44.

- El'acceso al interior de los tableros debera poder realizarse sin cortar la llave general.

Pintura

- Todo el conjunto estard protegido contra la corrosion mediante desgrasado, decapado,
fosfatizado y neutralizado de la superficie para posterior aplicacion de pintura, aplicada
electrostaticamente en polvo a base de resina poliéster-epoxi color gris claro (RAL7032)
texturizado, tanto exteriormente como interiormente, espesor minimo 40 micrones.
Caracteristicas eléctricas:

Provisiones y trabajos a ejecutarse en los tableros

Acometidas

La entrada y salida de conductores del tipo auto protegido del tablero, sera ejecutada mediante
prensa-cables individuales por cada conductor en el caso de bipolares, tripolares y tetrapolares,
para conductores unipolares ver ETP.

- Para la entrada o salida de cafieria del tipo Mop semipesado se utilizara tuerca y boquilla y
para cafieria del tipo Flex metalico se utilizara conector metalico estanco provisto de anillo
sello(plastico) de doble cono para evitar error de montaje.

Conexiones

- Para las conexiones de entrada y salida se colocaran tiras de bornes con separadores para
montaje riel DIN ubicados en lugares perfectamente accesibles y la distribucion de cables se
realizaréd mediante cable canales ranurados.

- Todos los conductores se conectaran mediante terminales a compresion de diametro
adecuado y se utilizara tornilleria cadmiada, interponiendo arandela estrella de presion. En el
caso especifico de los conductores conectados a las llaves termo magnético y demas
elementos, se emplearan terminales tipo PIN. Siempre y en todos los casos se utilizaran
terminales para toda conexidén de un cable con un elemento donde intervenga un tornillo de
ajuste.

- Las barras conductoras para distribucién estaran formados por planchuelas de cobre
electrolitico de alta pureza (uso eléctrico), pulidas y soportadas rigidamente sobre aisladores de
resina epoxi segun corresponda. Las barras estaran identificadas segun Norma IRAM 2181.
Desde las mismas se alimentaran todos los elementos de comando y proteccidn, mediante
conductores de seccion adecuada y sus respectivos terminales. Todas las barras deberan ser
protegidas contra contactos accidentales mediante el empleo de una placa de acrilico
transparente.

- Las fases se individualizaran con los colores establecidos por las normas. Cada conductor
llevara anillos de identificacion de PVC con numeros (p/ indicacién del circuito) y letra
(p/indicacion de fase o neutro).

- Todos los cableados a llaves termomagnéticas desde barras se realizaran en forma
independiente, un cableado por llave. En ninglin caso se aceptaran mas de dos guirnaldas entre
llaves. En caso de utilizar sistema de peine distribuidor, el mismo podra alimentar la Cantidad
de termos magnéticos fijada por la corriente nominal de dicho distribuidor.
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- Los circuitos seccionales seran conectados, en los tableros, de tal forma de lograr que las
cargas queden correctamente equilibradas sobre la red de alimentacion trifasica.

- Las conexiones seran en conductor flexible AFU con aislamiento de 750V., con las siguientes
secciones minimas 4 mm? para los transformadores de corriente, 2,5 mm? para los circuitos de
mando, 1,5 mm? para los circuitos de sefializacion y transformadores de tension. Cada
conductor contara con anillo numerado correspondiendo al numero sobre la regleta y sobre el
esquema funcional. Deberan estar identificados los conductores para los diversos servicios
(auxiliares en alterna, corriente continua, circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de
sefalizacion,) utilizando conductores con cubierta distinta o poniendo en las extremidades
anillos coloreados.

Puesta a tierra

- Las barras de tierra estaran formados por planchuelas de cobre electrolitico de alta pureza
(uso eléctrico), pulidas y soportadas rigidamente sobre aisladores de resina epoxi.

- Todas las partes del tablero (gabinete, placa de montaje contratapa y tapa), se vincularan entre
si mediante conductor del tipo AFU750 o bien mediante malla de cobre estafiado, en ambos
casos de seccion 10mm? como minimo. No se admitira ningun elemento mévil como conductor
de tierra.

- El gabinete estara rigidamente tomado a la barra denominada tierra de proteccion.

Montaje

- Los elementos seran montados sdlidamente sobre placas de montaje segun especificaciones
de cada tipo de interruptor o elemento, quedando el montaje final de los mismos en forma
embutidos; proveyéndose e instaldndose un sub-panel o contratapa abisagrada que permita el
paso de palancas de llaves y el frente de los interruptores y seccionadores bajo carga, segun
corresponda.

- Se montaran en puerta o contratapa segun corresponda, todos los elementos de sefializacion,
comando y medicion los cuales deberan ser distribuidos en forma equidistantes respecto de las
dimensiones en juego. Por otra parte, la terminacion de las caladuras debera ajustarse acorde
al elemento o instrumento a colocarse.

- Cada una de las protecciones y sefializaciones seran identificados mediante placa de lux
integrada con la leyenda de su funcionalidad. Fondo amarillo con letras negras. Dichos carteles
seran legibles y fijados mediante tornillos de bronce de medidas adecuadas.

- Las reservas no equipadas deberan contar con las tapas plasticas correspondientes en la
contratapa.

- A fin de facilitar las operaciones de mantenimiento se entregara junto con el tablero un
esquema conforme del mismo, el cual sera colocado en un porta tarjeta que se fijara en la parte
posterior de la puerta principal del tablero eléctrico correspondiente.

- Deberéa poseer en la parte frontal exterior en puerta y en contratapa, el simbolo de “Riesgo de
Electrocucion” (Norma IRAM 10005-1) con una altura minima de 40mm.

- Todo accesorio que sea necesario para cumplimentar las normativas tanto mecanicas como
eléctricas.

Materiales constitutivos e inspeccion de tableros

Las caracteristicas que se detallan para los materiales de tableros son de caracter general,
debiendo el Oferente adjuntar a su propuesta una planilla de caracteristicas mecanicas y
eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo la D.O. pedir
ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no cumple los datos
garantizados.
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Los equipos fabricados en el pais, bajo licencia o aquellos cuya realizacion no es habitual o
factible en fabrica, deberan presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados en el pais,
y en fecha reciente, no siendo vélidos los protocolos de los modelos originales o de los prototipos
fabricados en ocasion de otorgarse la licencia. EI Contratista debera solicitar inspeccion a la
D.0., para cada uno de los tableros, en las siguientes etapas: a. Al completarse la estructura. b.
Al completarse el montaje de los elementos constitutivos. c. Al completarse el cableado.
Inspeccidn y ensayos

Durante la recepcion del tablero se realizaran los ensayos de rutina, fijados por las normas
|EC 60439-1 e IRAM 2181.1, que incluyen:

0 Inspeccion visual (IRAM 2200)

0 Funcionamiento eléctrico, prueba e secuencia de maniobras, funcionamiento de
instrumentos, relés de proteccion y calibracion de los mismos.

0 Funcionamiento mecanico de protecciones, enclavamientos, apertura de puertas, etc.
0 Verificacion de la resistencia de aislamiento.

0 Ensayo dieléctrico a 2,5 veces la tensién nominal 50Hz durante 1 minuto.

0 Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de puesta a tierra.
0 El fabricante contara ademéas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en

laboratorios Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados por las normas IEC
60439-1 e IRAM 2181.1, que incluyen:

Verificacién de los limites de calentamiento.

Verificacion de las propiedades dieléctricas.

Verificacion de la resistencia a los cortocircuitos.

Verificacion de la continuidad eléctrica del circuito de proteccion.

Verificacion de distancias de aislamiento y lineas de fuga.

Verificacién de funcionamiento mecanico.

Verificacion del grado de proteccion.

e R s [ s B s Y s s O |

NOTA IMPORTANTE:

Las dimensiones de los tableros en cuestion serén determinadas de acuerdo a la cantidad de
elementos constitutivos en los esquemas unifilares de la presente documentacion y teniendo en
cuenta que los componentes de los tableros en cada caso, no podrén superar el 70 % de la
capacidad total de la caja o gabinete.

Estara a cargo del contratista eléctrico el traslado a obra de la totalidad de los tableros y todos
los materiales necesarios para llevar a buen fin en tiempo y forma todas las instalaciones.
Debera realizar el montaje de todo el equipamiento con suma precaucion para evitar su
deterioro. Todos los movimientos de los equipos se realizaran por medio de los cancamos
provistos a tal efecto.

. PROTECCIONES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS

Protecciones Automaticas

Para la proteccion de los circuitos principales y seccionales en los tableros, se emplearan
unidades electrénicas para el accionamiento automatico del dispositivo por sobrecarga y corto
circuito.

Todas las caracteristicas responderan a la norma IEC 898/IEC 947.

0 Los interruptores termo magnéticos a utilizar serén de las siguientes caracteristicas:
0 Interruptores termo magnéticos, aptos para montaje sobre riel DIN, de 6 a 125 A

0 Interruptores Automaticos Compactos, de 100 a 800 A

0 Interruptores Automaticos en aire, de 1000 a 4000 A
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La capacidad de ruptura de los mismos debera ser seleccionada de acuerdo con la corriente de
cortocircuito del punto donde se deban instalar. Las regulaciones de las protecciones tanto fijas
como electrénicas asociadas a cada interruptor debera ser seleccionada de acuerdo a las
caracteristicas y tipo de conductor eléctrico conectado aguas abajo del interruptor.

Todos los interruptores que cuenten con contactos auxiliares estos deberan ser cableados a
borneras para la implementacion de mando y control.

NOTA IMPORTANTE:
Cabe destacar que todo interruptor o seccionador de corte general de tablero eléctrico debera
ser del tipo corte tetrapolar con las caracteristicas que ello implica.

. Interruptores termo magnéticos montaje en riel DIN

0 Generalidades

Deberan poseer un seccionamiento de corte plenamente aparente.

Deberan contar con el sello de Seguridad Eléctrica segin la Resolucion 92/98 de la
SICyMimpreso sobre las mismas.

El poder de corte bajo IEC 898 Para 2, 3 y 4 polos en 400/415V deberéa ser de por lo menos
6000A.

El poder de corte bajo IEC 947-2 para 2, 3 y 4 polos en 400/415V debera ser: 10 KA.

Cantidad de maniobras no menor a 20.000 ciclos A-C

Permitiran el montaje de un enclavamiento por candado para que opere en cualquier posicion
tanto abierta como cerrada. Si fuese enclavado en esta ultima posicidn en caso de sobrecarga
o cortocircuito deberan operar internamente la apertura de los contactos.

0 Construccion y funcionamiento

El mecanismo de accionamiento de los interruptores sera de apertura y cierre brusco. El cierre
deberéa ser simultdneo para todos los polos incluyendo el neutro todo conforme a la norma IEC
947-3.

Todos los interruptores tendran una doble aislacion por construccion

0 Instalacion y auxiliares

Cada interruptor debera contar con los dispositivos necesarios que permitan enclavar
mecanicamente diversos auxiliares tales como contactos auxiliares, sefializaciones de defecto,
bobinas de apertura y cierre a distancia, de minima tension etc.

Los cubrebornes o cubretornillos estaran disponibles para todos los interruptores provistos 0 no
de separadores de fases.

Los interruptores deberan poseer entradas de alimentacion que permitan la colocacién de
peines de conexion, a fin de evitar puentes y guirnaldas que atenten contra la seguridad de la
instalacion y del personal de operacion a fin de mejorar la continuidad de servicio

. Interruptores de 40 a 160A Compacto
Generalidades
0 Los interruptores seran del tipo caja moldeada, y responderan a las exigencias de las
normas
0 IEC 947-1y IEC 947-3: - resistiran una tensién de impulso 8 kV
0 Tendran una tensién asignada de uso de 690V CA (50/60Hz) para los calibres hasta 80
Ay
0 750V CA (50/60Hz) para los calibres superiores.
0 Los interruptores tendrdn como minimo una corriente de corta duracién admisible (lcw)

para 1sde 3 kAef para los calibres hasta 80 A y de 5,5 kAef para los calibres superiores (hasta
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160 A).Ademas responderan a las exigencias de las normas |EC 68-230 ejecucién T2 (clima
calido y humedo) y IEC 68-2-11 (niebla salina).

0 Los interruptores seran del tipo seccionamiento con corte completamente aparente
(segun la IEC 947-3).5.1.2.2 - Construccion y funcionamiento
0 El mecanismo de accionamiento de los interruptores sera de apertura y cierre brusco

(actuacion independiente del operador) conforme al 2-12 de la IEC 947-3. El cierre sera
simultaneo para los polos y el neutro conforme a la IEC 947-3.

0 A fin de garantizar el seccionamiento del corte plenamente aparente, conforme a la
norma IEC943-3/7.2.7:

0 Por concepcidn del mecanismo, la manija de operacion estara en posicion O (OFF) sélo
si todos los contactos principales estan fisicamente separados.

0 Los interruptores seran concebidos para estar bloqueados por tres candados en
posicion OFF (enclavamiento en posicion ON posible). las distancias entre los contactos
principales abiertos seran superiores a 8 mm.

0 Todos los interruptores tendran una doble aislacidn por construccion.

0 La misma empufiadura del accionamiento rotativo podra instalarse indistintamente en
posicion frontal como en lateral. Como opcidn se podra disponer del comando prolongado.

0 Los interruptores en caja moldeada seran concebidos para permitir el montaje de dos
contactos

0 auxiliares sin aumento del volumen del aparato:

- estos auxiliares seran comunes al conjunto de la gama.
- estos auxiliares realizaran indiferentemente 3 funciones: contacto abierto/cerrado,
contacto avanzado al cierre, contacto avanzado a la apertura.
0 La vida eléctrica sera de categoria A. Correspondera a una categoria de uso AC 23 sin
descategorizacion de la corriente para una tension de 440 V para los calibres hasta 80 A, y 500
V para los calibres superiores.

Instalacion y auxiliares

. Los interruptores podran montarse en riel simétrico 0 en un panel.

. Los interruptores tendran una cara anterior con un standard de 45 mm para un montaje
en todos los sistemas modulares.

. Los cubre bornes o cubre tornillos estaran disponibles para todos los interruptores
equipados o no con separadores de fases.

. La proteccion aguas arriba de las sobrecargas y de los cortocircuitos sera garantizada

por interruptores automaticos (en la mayoria de las aplicaciones). El constructor proveera una
tabla de seleccion simple del interruptor automatico de aguas arriba, en funcién del valor de la
Icc presunta en el punto a instalar.

. Disyuntores Diferenciales

0 Para la proteccion de los circuitos de iluminacidn y tomacorrientes, se deberan instalar
disyuntores diferenciales bipolares o tetrapolares que protegeran a las personas contra
contactos de tipos directos e indirectos, y a los bienes contra riesgo de incendio.

0 Los interruptores diferenciales deberan ser de tipo modular, adaptables a riel Din y
responderan a las normas internacionales de producto IEC 61008 y/o IEC 61009.

0 Deberan contar con el Sello de Seguridad Eléctrica de acuerdo a la Resolucion 92/98,
de la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria.

0 Deberan asegurar el seccionamiento del circuito en caso de falla de aislamiento entre
fase y tierra, con un valor de corriente igual o superior a 30mA.
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0 En el caso que se requiera coordinacion entre las protecciones diferenciales de varios
circuitos, es imprescindible que la gama de interruptores diferenciales ofrecida, permita obtener
selectividad vertical con los dispositivos diferenciales situados aguas abajo.

0 Los interruptores diferenciales deberan operar a una temperatura ambiente minima de
utilizacién de -25°C. Deberan poseer una vida eléctrica de 20.000 maniobras de cierre y
apertura.

0 Contaran con un nivel de tropicalizacion: ejecucion 2 (humedad relativa del 95% a 55°C.
0 Los interruptores diferenciales deberan contar con una visualizacion de defecto en su
cara frontal, por indicador mecanico rojo y boton de prueba de funcionamiento.

. Instalacion y equipamientos auxiliares

Los interruptores diferenciales permitirdn contar con los dispositivos necesarios que permitan
acoplar mecanicamente diversos auxiliares, tales como contactos auxiliares, sefializaciones de
defecto, bobinas de apertura a distancia, bobinas de minima tension, etc.

A fin de evitar posibles contactos directos con los bornes de conexionado, los interruptores
diferenciales permitiran contar con cubrebornes o cubretornillos de proteccion.

. Proteccidn Diferencial tipo Superinmunizada

Con el fin de evitar aperturas intempestivas debido a las cargas de tipo electrénicas
(computadoras, fax, impresoras, scanner, etc.), se usaran en estos casos diferenciales
superinmunizados.

. Relés y Contactores

0 Serén de amperaje, numero y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del
tipo industrial garantizado para un minimo de seis (6) millones de operaciones y una cadencia
de 100 operaciones (minima) por hora. Cuando asi se indique en planos o esquemas unifilares
se colocaran combinados con relevos térmicos en numero y amperaje segun indicaciones del
fabricante.

0 Todos seran para montaje DIN para lo cual se proveeran las bases correspondientes a
cada elemento particular. La tension de bobina podra ser 220Vca o bien 24Vcc o la que se
solicite en cada caso particular, segun necesidades o exigencias particulares en planos.

0 Todos los contactores que especifiquen contactos auxiliares, estos deberan ser
cableados a borneras para la interconexion con controles inteligentes o manuales segun
exigencias particulares en planos.

. Seccionadores bajo carga con portafusiles, fusibles y accesorios.

0 Cuando se requiera el empleo de seccionadores bajo carga con porta fusibles, estos
seran del tipo a accionamiento rotativo con corte de las tres fases y neutro. En los mismos se
proveeran y montaran fusibles de alta capacidad de ruptura tipo NH 500VC.A.. Los tamafios y
capacidades eléctricas de ambos elementos seccionador-proteccion seran determinados
acorde al lugar donde se instalen y a la carga que deban proteger. Para proteccion de elementos
de medicion, comando y sefializacion en tableros seccionales se utilizaran fusibles seccionables
a maneta. Dicho sistema estara provisto de cartucho de porcelana, base para fijacion en riel
DIN, con porta identificacion.

0 Los tamafios y capacidades eléctricas de los fusibles antes mencionados se encuentran
especificados en los esquemas unifilares de la presente documentacién no obstante la firma.

0 Contratista debera verificar estos ultimos, acorde a los elementos definitivos a montar e
instalar.

. Interruptores, conmutadoras, By-Pass y selectoras de fases

Las conmutadoras de hasta 100A seran rotativas con accionamiento a levas, contactos de plata
de doble ruptura. Fijacion posterior y acoplamiento en puerta. Caracteristicas constructivas:

0 Tension de empleo 415V CA
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0 Rigidez dieléctrica 100kW/cm para 1mm

0 Tension de prueba 2kV 1min

. Selectores, pulsadores y lamparas de sefializacion

Los pulsadores y lamparas de sefializacion (ojos de buey) se emplearan en unidades de mando
y sefalizacion de didmetro 22 mm, marca y modelo segun esquema unifilar, o la que se solicite
en cada caso particular, segun necesidades o exigencias particulares.

Los selectores manual-automatico permitiran anular, cuando se lo desee, el funcionamiento
automatico de los distintos sistemas (bombas, iluminacidn, etc.). Seran de tres posiciones (2-0-
1), de accionamiento mediante cerradura, con llave extraible en las posiciones 0 y 1, marca y
modelo segun esquema unifilar.

. Borneras de distribucion

Seran del tipo componibles, aptas para la colocacion de puentes fijos o seccionales entre ellos:
. De amperaje adecuado a la seccion del cable. Caracteristica eléctrica y mecanica:

. Cuerpo aislante en poliamida 66 auto extinguible clase V0 (UL94)

. Partes conductoras fabricadas en cobre estafiado

. Aptos para montaje sobre riel DIN NS-35 y NS-35-15

. Tensién y corriente segin normas VDE0611/IEC947-7-1

. Posibilidad de sefializacion. Numeracion de ambos lados del borne

. Canales de cables

Deberan ser dimensionados ampliamente de manera que no haya mas de dos capas de cables,
caso contrario se debera presentar el célculo térmico del régimen permanente de los cables
para esa condicion.

. Descargadores de sobre tension

El Contratista debera contemplar en la cotizacién la provision, montaje y conexion en cada
tablero de distribucidn eléctrica, protecciones contra sobre tensiones y corrientes de descarga
atmosférica que elegiran de acuerdo a la clasificacion segin norma VDE 0675, parte 6ta.
(borrador 11.89) A1, A2 (Clases B, C o D) como asi también al nivel maximo de proteccion
expresado segun las categorias de sobre tension de la norma DIN VDE 011-1, 1ra parte (4/97);
|EC 60364-4-44, (categorias: IlI-4kV / [I-2.5kV / 1-1.5kV).

. TOMAS

0 Los tomacorrientes de servicio, fuerza motriz 380/220V u otras tensiones, seran del tipo
capsulados de amperaje y numero de polos segun lo especificado en los planos. La proteccion
minima requerida para dichos tomas sera IP45. Cabe destacar que, de solicitarse cajas y tomas
combinadas, el conjunto también debera responder a la proteccion mencionada.

0 Se debera respetar de acuerdo a la tensién de cada tomacorriente, la posicién horaria
del contacto a tierra y el color especifico de su carcasa segun lo que especifica la norma.
0 Las tapas y los soportes bastidores seran standard de optima calidad y deberan

responder a las exigencias de la norma IRAM 2098. Todos los casos a lo especificado en la
norma IRAM 2007, sobre exigencias generales y a la norma IRAM 2097, IRAM 2071 sobre
dimensiones y caracteristicas eléctricas.

3.9.4.2 RAMALES DE FUERZA MOTIZ E INSTALACION ELECTRICA PARA EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO

3.2.1 TAREAS EN LA CAMARA - HASTA TABLERO SECCIONALES

. Cada tablero estara alimentado desde la cdmara méas préxima.

. En la camara se tomaréa de la barra especifica y se montara una llave tetrapolar segin
corresponda a calculo y detalle del pliego general de la potencia del tablero + un 20% adicional,
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para el caso de futuras ampliaciones, esta debera estar montada segin normas y con las
protecciones pertinentes.

. De cada llave de corte en camara, desde la barra de cobre se procedera a alimentar el
tablero de FM y comando segun corresponda. Para tal fin se debera presentar el calculo
pertinente de la seccion.

. Se permitird una seccion segun calculo, o esta seccion podra ejecutarse con dos
canales paralelos, tomados de la misma barra.

. No se permitiran empalmes, deben ser enteros y correran por bandejas segun pliego,
debidamente identificados y en cumplimiento a las normas de seguridad para tal fin.

. La bandeja debe ser mimo un 60% mayor a la sumatoria de secciones de cables y
debidamente identificados / nro de camara / nro de tablero / rst en caso de ser unifilares.

. Se tendra especial cuidado con las vinculaciones de la bandeja con los puntos de
soportaria a la estructura, especialmente por pares galvanicos y sujeciones.

. Se presentara un plano con recorridos, planta y vista, célculos y secciones, se
considerar la caida de tension para la plena carga y el coseno sera de 0,85 para el calculo.

. La acometida sera hasta la barra del tablero a alimentar, se utilizaran los presa cables
y conectores segun seccion y potencia, se entregara documentacion de dichos elementos.

. Una vez finalizada la instalacion y con los equipos a pleno, se tomara la temperatura
del cable, los amperajes y la tension, y se verificara el célculo especifico, con esos datos se
ejecutar una tabla con lo medido, que valide con un +20% de potencia en proyeccién, (no se
tendra en cuenta la temperatura ya que en este caso no podra ser medida) pero si la proyeccion
a carga completa + el 20% con los datos de la 1ra medicion.

3.9.4.3 TABLEROS SECCIONALES

ESTARA COMPUESTO PARA LA FUNCIONDE FM Y DE COMANDO SEGUN DETALLE

. Contara con una barra debidamente calculada.

. Tapa y contra tapa.

. Tendréa una tetrapolar de corte general.

. Se indicaran las fases R — S - T con su respectiva proteccion de fusible tabaquera.

. Se montara un voltimetro y un amperimetro con llave conmutadora para cada fase.

. El calculo de los circuitos eléctricos y sus accesorios sera presentado por el proveedor
de acuerdo a la instalacién requerida, que sera presentado a la Direccidén de Obra para su
aprobacion.

. Se montaré un trasformador de 400/380 a 24 volts, segun calculos para la operacion de
comando y alimentacion controlador.

. Se montara un transformador para alimentacion de iluminacion del tablero y RST.

. Se montara a la entrada de cada tablero un protector de fase / falta de fase / de maxima

y minima tension, que deshabilitara el sistema en caso de modificaciones en la entrega del
suministro y que pudieren dafiar los equipos de Aire acondicionado. El maximo y minimo de
volteje sera no mas del 15 % no menos del 20%, se montara una sefial luminosa en parpadeante
sobre la parte superior del tablero y a la vista, en caso que el sistema este bloqueado el sistema
de comando, para que el caso que los equipos se detengan, el operador pueda visualizar que
estan en estado de proteccién por falla de suministro eléctrico.

. Se montaran las llaves de arranque-parada del tipo botonera, arranque verde — parada
roja e iluminada segun la posicione demanda con led, con su contactora y enclavamiento, estas
actuaran en el comando de las unidades segun se aclara mas adelante sobre el sistema de
comando del equipo de Aire Acondicionado y los ventiladores.

. Se agregara una llave selectora de 2 puntos — modo manual — modo automatico,
debidamente iluminada segun estado (dmbar manual — azul automatico)
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. Cada operacion debera estar debidamente sefializada con carteles de acrilico.

. El sistema de comando estara ejecutado a través de un programador incorporado y
dentro del tablero, tendra tantas salidas como equipos a controlar, seran modulares y se
entregaran programados, debe ser de protocolo abierto y comunicable a un futuro BMS,
ampliable entre si con posibilidad de modulacion y acople con otro modulo similar. Debera tener
la sumatoria de salidas como equipos a controlar y estan conectadas a un terminal debidamente
identificado, con el nimero de equipo se debera dejar un contacto seco para sefial de incendio,
se deberan dejar los bornes para la cantidad de entadas disponibles para futuras ampliaciones,
el programador debera estar debidamente montado y protegido y cableado a los terminales, no
se permitira que ninguin cable de comando en forma directa se conectado al programador y la
fuente de alimentacion debera estar debidamente protegida con fusibles, las marcas del
programador deberan ser tipo Honeywell del tipo Spyder TUL 6438S o similar calidad, se
entregara debidamente programado, calendario por 5 afios, horario de arranque y parada,
secuencia de arranque 1ro a los equipos con economizador y luego de 5 minutos arranque del
2do equipo. De tal manera que, silos equipos estan en automatico, arrancaran segun programa,
que sera consensuado con la Direccion de Obra. Los ventiladores estaran también comandados
con este sistema siendo que cada uno ademas de tener el arranque y parada por horario,
tendrén una secuencia de rotaciéon de funcionamiento de 10 minutos operativos — 5 minutos
parados.

. Se montara en el frente de la tapa un display tipo marca Honeywell modelo TR75 donde
se podra seleccionar el equipo especifico y modificar en tal caso el horario o la seleccion del uso
(feriados — usos especiales) por ende se tendra de este display la posibilidad de modificar los
parametros, para ello se debera ingresar por clave y se debera entrenar al personal para su uso
especifico.

. El sistema de control sera acoplable a una PC para modificar o reprogramar in-situ.

. El sistema de controlador tendra conectadas, con terminales el 100% de entradas y
salidas libres ya que seré factible que cada entrada a futuro ingrese un cable mallado de cada
equipo para una futura automatizacién, por ende, los terminales de conexién deberan estar
identificados en un color todas las entradas y en otro color todas las salidas, con el nimero de
cable y nimero de equipo que controlara + la entrada de contrato seco para sefial de incendio
a futuro - color rojo

. A los ventiladores ademéas se le agrega un relevo térmico y un guarda motor,
debidamente seleccionado, en funcion de los consumimos de cada ventilador
. Atento a que todos los sistemas de control, enclavamiento son reiterativos, el oferente

deberé presentar junto con la oferta, un topografico + una unifilar de una linea de fm y comando
para equipos de aire acondicionado y otra para ventilador, para evaluar que la cabal
interpretacién de la légica requerida en esta descripcion una linea de enclavamientos en
topografico y unifilar, para evaluar la presentacién

. Se debera contemplar sin cargo asistencia y reprogramacion del sistema de control por
lo menos durante los primeros 6 meses.
. El oferente debera garantizar el recambio de los controladores por lo menos durante el

periodo de 2 afos, entregando a su costo la cantidad de 2 programadores y 1 display, junto con
los planos unifilares y topogréficos de los tableros

. Se entregara topografico + unifilar de fm + comando + controles completos antes de la
aprobacion apto a construir.

. Se sugiere el uso de columnas.

. El tablero debe disponer de neutro + tierra y con salida a tierra.

. Se efectuara una prueba de megado y fugas en el tablero, para su recepcidn provisoria
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. El tablero contara con salidas de aire y un ventilador acoplado incorporado.

. Su espacio debera permitir un 20% mas de aplicacion.
3.9.4.4 CONDUCTORES Y ALIMENTACION A CADA UNIDAD + COMANDO
. Se montaran los alimentadores de fm a cada una de las unidades segun el listado de

equipos detallado anteriormente, no se permitira una seccién menor a 16 mm en cada una de
las maquina roof-top desde el tablero a pie de cada equipo para la fuerza motriz. Hasta una caja
estanca con bornera a pie de cada equipo

. Se pasaréa un par en baja tension desde el tablero a cada equipo, alimentado desde el
tablero que corresponda a pie de una caja con bornera a pie de cada equipo

. Los cables estaran montados sobre bandeja porta cables galvanizadas segun
corresponda, siendo al exterior con proteccion con tapa galvanizada

. Los soportes de las bandejas deberan estar correctamente fijados y se evitaran que
circules directamente apoyadas en la cubierta, para ello se montaran sobre un clips, con
contacto de goma para evitar corrientes galvanicas, segun recomendacion de proveedor de la
cubierta

. Se montaran soportes adicionales de ser necesario

. A pie de cada equipo se montara una llave de corte para mantenimiento y un chicote d
hasta 1,5 metros para conexion de fm a cada equipo roo-top o ventilador

. Para el sistema de comando se agregara un relé de corte al retomo de comando del

termostato, para que cuando el sistema sea desactivado dese el tablero, se corte solo la sefial
del mismo permitiendo que el equipo de aire concluya la frecuencia operativa, ademas de una
llave selectora de dos puntos que acote manual automatico, en manual acople directamente al
termostato desactivando el relé y en automatico habilita el relé y el encendido depende del
tablero y la secuencia de arranque

. Este modo de automatico — manual - relé debe estar montado fuera del equipo, y se
pedira al instalador termo mecanico que retorno de los termostatos en alimentacion de 24 volts
pase por este tablero. / los cables de comando estaran cubiertos por cable flexible metalico apto
para el exterior

. Existird una bandeja de fm y otra bandeja de 24 volts, podrén correr juntas, pero a una
distancia no menor de 10 cm entre ambas

. Se presentaran los planos pertinentes de detalle de conexion, el recorrido de bandejas,
los métodos de sujecion

. Las bandejas de fm deberan tener un 20% de espacio disponible para futuras
ampliaciones

. Las bandejas de comando un 40% atento a que el sistema con el controlador en el

tablero es apto por guirnalda a futura ampliacién de comando centralizado

3.94.5 NEUTRO - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El conductor de puesta a tierra recorrera la totalidad de las cafierias y sera del tipo Pirelli
antillana o calidad similar, debiendo estar con puesta a tierra todas las cafierias de llaves, tomas,
fuerza motriz y baja tension. La toma del conductor de puesta a tierra sera como minimo de 2,5
mm2. de seccidn y entre tablero principal y seccionales y elementos de maniobras de gran
carga, sera como minimo de 4 mmz2. de seccién.

La totalidad de la cafieria metalica, soportes, gabinetes, tableros, etc. seran puestos a tierra en
el tablero general, conjuntamente con el neutro.

La empresa debera entregar Informe Técnico de Medicion de Puesta a Tierra firmada por
electricista matriculado.
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4. BASES Y PLATAFORMAS DE TRABAJO DE EQUIPOS:

Todas las bases y plataformas de trabajo para el apoyo de los equipos a instalar que se
requieran realizar sobre las superficies, seran disefiadas, construidas e instaladas por la
empresa contratista, deberan presentarse planos estructurales firmados por Ingeniero Calculista
previo a cualquier trabajo y deberan respetarse los puntos de apoyo y resistencia maxima de la
estructura existente, suministrada oportunamente por la Direccion de Arquitectura del Parque
Tecnopolis.

La ubicacion posible de equipos estd marcada en el Plano Implantacion-Aire Acondicionado
Central.

5. DESAGUES

Los desagtles de los equipos Rooftop deberan realizarse desde las bandejas colectoras bajo
equipos, con cafierias de PVC aprobado reforzado de TRES COMA DOS (3,2) mm., de diametro
segun calculo, hasta los desaguies pluviales mas cercanos.

6. AYUDA DE GREMIO

Se consideraran en la propuesta todas aquellas tareas que como ayuda de gremio, dejen las
instalaciones y construcciones en perfectas condiciones: trabajos de retoque en pinturas,
revoques, arreglos de pases, zinguerias, roturas, etc. Asegurando que los espacios queden en
Optimas condiciones luego de los trabajos realizados.

7. TERMINACIONES Y PRUEBAS

Durante la ejecucion de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista tomara las
prevenciones necesarias para que la puesta en marcha, pruebas y regulacion, pueda efectuarse
sin dificultades.

Todas las instalaciones seran sometidas a dos clases de pruebas: pruebas particulares para
verificar la ejecucion de determinados trabajos y asegurarse de la hermeticidad de los diversos
elementos del conjunto; pruebas generales de constatacion de funcionamiento efectivo de todas
las instalaciones. Todos los elementos para ejecutar y verificar las pruebas seran suministrados
por el Contratista, asi como también el combustible y la mano de obra requerida.

El Contratista debera proveer todos los aparatos, sea cual fuere su valor, que sean requeridos
para la realizacion de las pruebas detalladas en la presente especificacion.

7.1. Terminacion

Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas el contratista revisara cuidadosamente la
instalacion y lo terminaré en todos sus detalles. En especial revisara los siguientes:

- Terminacion de los circuitos de aire con todos sus detalles.

- Instalacion de filtros de aire.

- Lubricacion de todos los equipos.

- Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.

- Revisién de los circuitos de refrigeracion contra fugas.

- Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar las mediciones
necesarias.

- Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.

- Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.

- Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.

- Reparar pintura de equipos que se hubiera dafiado.

- [dentificar perfectamente los conductos y cualquier otro elemento que lo requiera.

- Reparar aletas dafiadas de serpentinas.
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- Entregar copias del manual, planos conforme a obra ploteados y CDs al técnico responsable
de la puesta en marcha y regulacion.

- Instruir del manejo y manutencién al personal designado por Parque Tecnopolis.

- Proveer diagramas e instrucciones para el manejo.

- La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner la
instalacion en condiciones de terminacion completa.

7.2. Trabajos previos al arranque

Antes de arrancar por primera vez la instalacion, el Contratista efectuaréa todas las verificaciones
necesarias y entre otras, las siguientes:

- Verificar montaje y fijacion de equipos.

- Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.

- Controlar alineaciones y tensién de correas.

- Verificar si las lubricaciones son completas.

7.3. Observaciones durante la primera puesta en marcha

Se controlara todo lo necesario y entre otros lo siguiente:

- Verificar sentido de rotacion de motores eléctricos.

- Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.

- Verificar calentamiento de cojinetes.

- Verificar carga de motores comparado con la carga maxima segun chapa.

- Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.

- Controlar el funcionamiento de los controles de seguridad y operativo.

- Controlar los equipos en general.

- Presentar el informe correspondiente. Pruebas particulares.

Se efectuaran las siguientes pruebas como minimo:

Pruebas generales

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y terminado
completamente la instalacion, el Contratista procedera con la puesta en marcha que se
mantendra en observacion por TREINTA (30) dias; si para esta fecha la obra ya estuviera
habilitada, caso contrario el periodo de observacion sera de OCHO (8) dias. No habiéndose
presentado ningun inconveniente de importancia se procedera a realizar las pruebas generales,
cuando se mediran como minimo los siguientes datos Caudales de aire, amperajes de los
motores respectivos; temperaturas de bulbo seco y humedo antes del aire exterior, antes y
después de la serpentina y en distintos puntos de la zona servida y cualquier otro dato que la
D.O. juzgue necesario.

Donde fuera necesario medir caudales de aire en conductos, el Contratista dejard accesos
entaponados.

Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el funcionamiento
satisfactorio en régimen estable.

Regulacion

El Contratista dejara perfectamente reguladas todas las instalaciones para que las mismas
puedan responder a sus fines en la mejor forma posible. Se regulara la distribucion de aire, las
instalaciones eléctricas, etc.

Planilla de mediciones

Antes de la recepcion provisoria el Contratista presentara copias para la aprobacion de todas
las planillas de mediciones.

La D.O. podra solicitar la repeticion de cualquier o todas las mediciones si o estima necesario.
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Tratamiento anticorrosivo

Con la finalidad de evitar en el futuro procesos corrosivos en las cafierias y otros elementos que
componen la instalacion, el Contratista deberéa tener en cuenta las siguientes precauciones.
Evitar que la aislacion de la lana de vidrio, mientras se esté instalando, se humedezca por
causas de lluvia o derrames de aguas de obra Con este motivo el Contratista debera cubrir
provisoriamente durante la ejecucion de los trabajos los extremos de la aislacion.

Asegurarse de que la instalacion eléctrica de la instalacion de aire acondicionado posea una
efectiva puesta a tierra mediante una jabalina de cobre y conductores apropiados.

8. MONTAJE DE EQUIPOS

Todas las maquinarias que se requieran para permitir el posicionado de los equipos sobre las
bases y plataformas, y todos los medios de elevacion seran contratados por la adjudicataria.

3.10- SOLADOS, ZOCALOS Y SOLIAS

Los solados en los espacios de Estudio, Taller/depésito y Sala de Control deberan ser dejados
en su estado actual solamente aplicando una limpieza profunda antes de la entrega de la obra.
En el espacio interior de la estructura de cdmaras, la adjudicataria debera dejar presentado el
piso encastrable de goma provisto por CPSE.

Las alfombras del auditorio deberan ser lavadas y en caso de no quedar en perfectas
condiciones, se reemplazaran por pafios logicos desde lo funcional y lo estético.
El mismo criterio aplica para las oficinas de la Sala de Produccion y Sala de Reuniones, asi
como el total de los solados existentes.

Se dejaran superficies regulares y limpias en todos los ambientes interiores del edificio de
“Vilaidad”.

3.10.1 Zbcalos de aluminio

Se proveeran y colocaran zdcalos de fleje de acero aluminio de 12 cm de alto en todos los muros
del area de intervencién. Seran estructurales y tendran “cuerpo” que de rigidez a las tiras de
z6calo a ser colocadas. Se colocaran pegados con adhesivo de doble contacto.

3.10.3 Solias

En todas las uniones de diferentes pisos se colocaran varillas rigidas de acero inoxidable
ranuradas de 3 cm de ancho, las mismas iran atornilladas y pegadas al piso. En los casos en
los cuales se produzca una diferencia de nivel se colocara una varilla para tal caso.

3.11 PINTURA

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los
elementos ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, los defectos que pudieran presentar seran corregidos antes de
proceder a pintarla.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado
perfecto, no admitiendose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc., si por deficiencia
en la mano de obra no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas
por CPSE, el Adjudicatario tomara las previsiones del caso, dara las manos necesarias, ademas
de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya adicional alguno.
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Los materiales a emplear seran de primera marca, Sherwin Williams, Alba o calidad equivalente,
debiendo ser llevados al lugar de los trabajos en sus envases originales, cerrados y su sello de
garantia.

Los colores seran determinados por CPSE segun el catalogo del fabricante. Todos los colores
seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.

Tipos de Pinturas

3.11.1 Sobre la totalidad de los paramentos interiores y cielorrasos intervenidos

Latex mate Interior Sherwin Williams o calidad equivalente.

Acabado: mate

1- Aplicar una mano de fijador al agua Shewin Williams o calidad equivalente

2-Aplicar enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas
delgadas. El acabado final debera ser aprobado por CPSE.

3-Aplicar las manos de pintura latex que fuera menester para su correcto acabado, con los
rodillos que recomienda su fabricante, dejando pasar 4hs entre mano y mano. Como minimo se
aplicara dos manos, quedando a criterio de CPSE el acabado final antes de la aplicacion de la
pintura correspondiente, pudiendo la misma solicitar sucesivas manos hasta lograr el acabado
perfecto.

3.11.2 Sobre estructuras metalicas a la vista (puertas,columnas, vigas, tensores, estructura
exterior de soporte de graficas, etc.).

Esmalte sintetico Kem Glo Sherwin Williams o calidad equivalente (previa eliminacién del 6xido
de taller con viruta de acero o cepillo de alambre).

Acabado: semi brillo.

1-Aplicar dos manos de antioxido o convertidor de 6xido, segun el caso.

2-Aplicar las manos de esmalte sintético que fuera menester para su correcto acabado, a soplete
o rodillo que recomienda su fabricante, dejando pasar 4hs entre mano y mano. Como minimo
se aplicara dos manos, quedando a criterio de CPSE el acabado final antes de la aplicacién de
la pintura correspondiente, pudiendo la misma solicitar sucesivas manos hasta lograr el acabado
perfecto.

3.11.3 Sobre cielorrasos

Latex Acrilico antihongo para cielorrasos Sherwin Williams o calidad equivalente
Acabado: mate

Aplicacion: A rodillo de lana natural.

3.12- INSTALACION CONTRA INCENDIOS
La instalacion cumpliré con lo requerido por el Partido de Vicente Lopez. se dejara en su estado
actual.

4. PLANOS de Anteproyecto
Se adjuntan los siguientes planos:

ESPACIO MOCAP 1- PLANTA BAJA y ENTREPISO INTERVENIDOS
ESPACIO MOCAP 2- CORTE VISTA C-C

ESPACIO MOCAP 3- VISTA 1 CON DETALLE DE ALERO

ESPACIO MOCAP 4- CORTE A-A ESTRUCTURA EXISTENTE
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ESPACIO MOCAP 5- CORTE B-B ESTRUCTURA EXISTENTE

ESPACIO MOCAP 6- VISTA LONGITUDINAL EXISTENTE

ESPACIO MOCAP 7- IMPLANTACION-AIRE ACONDICIONADO CENTRAL

ESPACIO MOCAP 8- PLANTA-CARPINTERIA INTERNA ACTUAL A SER RECTIFICADA

5. DISPOSICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION QUE SE DETALLAN EN ESTE
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

5.1 Roles Profesionales de la Obra
5.1.1 Por el Comitente, Contenidos Publicos Sociedad del Estado:

Supervision de Obra: Efectia el Proyecto de la Obra y asesora al Comitente en todo lo relativo
a la misma.

Inspeccion de Obra: Representante del Comitente en la obra, responsable de la fiel realizacion
del Proyecto y de que se cumpla con las Normas Vigentes, Nacionales, Provinciales,
Municipales y de los Entes Publicos, referidas a la obra.

Es quien controla y aprueba los Certificados de Avance de Obra, que permitiran efectuar al
Comitente los pagos correspondientes.

Efectuara las observaciones, aprobaciones, autorizaciones, recomendaciones, rechazo y
suspension de trabajos que no se ajusten debidamente al Proyecto, aplicacion de sanciones,
etc. através del Libro por triplicado de Ordenes de Servicio, de obligada recepcion, notificacion
y respuesta sin demoras, por parte de la Contratista que lo hara a través del Libro de Notas
de Pedido.

Ambos libros seran suministrados a la Inspeccién de Obra, durante toda la obra por la
Contratista.

5.1.2 Por la Contratista:

Representante Técnico: tiene la responsabilidad del cumplimiento de la Ejecucién de la Obra,
de acuerdo al Contrato firmado por la Contratista.

Director de Obra.

Jefe de Obra: puede ser el mismo Representante Técnico 6 delegado del mismo en obra.
Calculista Estructural

Ejecutor Estructural

Responsable de Seguridad e Higiene

Instalador Electricista/Datos

Ingeniero en Termodinamica

Todos los nombrados deben ser profesionales de la construccion con titulo y matricula
vigente de Arquitecto, Ingeniero Civil 6 Industrial 6 Maestro Mayor de Obras, con
excepcion del Instalador Electricista que solo deben ser matriculados para esa funcion.

El personal abocado a las tareas objeto de la contratacién debera contar con uniforme con la
identificacion de la empresa adjudicataria y estar equipado, segun normas de seguridad e
higiene del trabajo.

5.2 DE LA INSPECCION DE OBRA
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En los casos en que, en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o en los
planos de anteproyecto, que forman parte de la presente documentacion, se establezcan
materiales o equipos de una clase o marca especial, el Oferente podra proponer productos de
otras marcas. En estos casos el oferente debera aportar a la Inspeccién de Obra y al Comitente
los elementos de juicio necesarios que le permitan a éste comprobar que los bienes ofertados
reunen las caracteristicas requeridas, de igual calidad o superior.

Para el caso de surgir disenso en las cuestiones técnicas de la obra, las partes se remitiran al
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de CPSE, asimismo seran utilizados para la
aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones los siguientes reglamentos:
Estructura de Hormigdn Armado: Reglamento C.I.R.S.0.C. 201 - Estructura de Hormigén.
Estructuras metalicas: D.I.N. 1050 y D.I.N. 144

Normas IRAM. Pliego de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccion
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P.

Estandar ANSI/TIA/EIA-569-A de Rutas y Espacios de Telecomunicaciones para Edificios
Comerciales.

Estandar ANSI/TIA/EIA-606 de Administracion para la Infraestructura de Telecomunicaciones
de Edificios Comerciales

Manual de Instalacion Durlock y Knauf

Pliego Tipo de especificaciones técnicas del ex MOSP y su anexo N° 22/84,

Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales. IRAM.

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Caodigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

En Caso de Contradiccion entre dos o méas disposiciones se adoptara la mas exigente

5.3 VISITA DE OBRA. CERTIFICADO

Antes de formular su propuesta los oferentes deberan tomar conocimiento “in-situ” de las
caracteristicas constructivas del edificio existente, y del tipo de trabajos a ejecutar, no pudiendo
por ninguna razén invocar desconocimiento o existencia de factores imprevistos. Debera
presentar, con la oferta, un certificado de haber realizado la visita a obra que sera provisto por
CPSE al momento de la visita.

A tal efecto dicha visita se realizara en fecha y hora informada en el presente Pliego, CPSE
extendera el correspondiente Certificado, imprescindible para presentar la Oferta.

5.4 COVID: REGLAMENTACIONES

Las obras se ejecutaran en un todo de acuerdo con las normas estipuladas por los entes
municipales, provinciales y nacionales con respecto al COVID vigentes al momento de la
adjudicacién y durante la duracién de la obra.

LA OBRA SE HARA DE ACUERDO A LAS REGLAS DEL ARTE DE CONSTRUIR
La Contratista tendra presente que los trabajos son de acuerdo a su fin, por lo tanto no podra
excusarse de la realizacion de tareas complementarias, que no figuran detalladas en las

documentaciones, pero hacen al objeto que se esta construyendo.
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Todos los trabajos cuyos materiales requieren aditivos se deben considerar incluidos en la
cotizacion.

Previo a la ejecucion de las tareas la contratista procedera a desconectar y sellar todas las
instalaciones de gas, sanitarias, aire acondicionado, electricidad, comunicaciones etc.,
(funcionen o no), verificando que no se corten las instalaciones que alimentan a las oficinas
existentes, debiéndose recomponer las mismas en forma inmediata.

2) En caso de que hubiera, no se dejaran cafios desactivados o cargados con fluidos, salvo
indicacion escrita.

5.5 DOCUMENTACION TECNICA QUE LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR PARA SU
APROBACION POR LA INSPECCION DE OBRA

El Contratista debera presentar para su aprobacion, dentro de los 5 dias corridos de firmado el
contrato, el plano de Obrador (podra en este caso ser dentro del mismo espacio a ser
intervenido) y cercado, para ser aprobado por la Inspeccién de la obra. La Contratista efectuara
la documentacion gréafica de las obras e instalaciones, los célculos estructurales, de acuerdo a
normas de Seguridad e Higiene necesarios para la ejecucion de la obra, en digital y un juego
fisico, asi como el Cronograma de Obra que deberé tener un plazo de obra de hasta 16 semanas
(la reduccion del plazo de obra es un criterio a considerar al momento de la evaluacion de
ofertas. Cirterio C2).

Debera presentar a la Inspeccion de Obra, junto con la certificacion semanal, fotografias
digitales que respalden el avance de los trabajos certificados, a partir de la Planilla de Cotizacion
que presentara para la Oferta.

En la Planilla, el Oferente, donde volcara su cdmputo, precio unitario, el Subtotal y el Total del
monto de Obra, no pudiendo excusarse para la realizacidn de tareas que se haya omitido cargar
y estén mencionadas en Pliego 6 como ya se ha dicho hagan a la concrecidn de parte 6 partes
de la obra.

Terminada la obra, para la Recepcion Provisoria de la misma, entregara los planos Conforme a
Obra de Arquitectura y todas las instalaciones, en digital y un juego fisico. Asi como el
Cronograma de Obra que debera tener un plazo de obra hasta 16 semanas ((la reduccion del
plazo de obra es un criterio a considerar al momento de la evaluacion de ofertas. Criterio C2.

La Contratista presentara al momento de la oferta la Planilla de Materiales que se adjunta al
presente.

Durante la ejecucién de la obra, a solicitud de CPSE el adjudicatario debera presentar muestras
de todos los materiales y elementos que se deban incorporar para la ejecucion del trabajo a
solicitud de CPSE. Para su aprobacién por parte de CPSE. Se establece que las muestras
deberan presentarse en un plazo no mayor a (DIEZ) 10 dias habiles contados desde la fecha
en que CPSE las solicite.
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La seleccién final de los materiales que no tengan indicaciéon de marcas, quedara a opcién de
CPSE. Cualquier decision que CPSE pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a
cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo 0 mano de obra, seran
obligatorias para el adjudicatario. Los derechos para el empleo de la ampliacion de articulos y
dispositivos patentados, se consideraran incluidos en los precios de la oferta. El Adjudicatario
sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.
CPSE podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras
de materiales y elementos incorporados en laboratorios reconocidos y estando los gastos que
demanden a cargo exclusivo del Adjudicatario.

La presentacion de muestras se hara acompafiada de la siguiente planilla por Duplicado:

Modelo de planilla para muestras
Contrato

Empresa

Descripcion de la muestra

item

Fecha de inicio tarea segun plan de trabajo
Fecha de presentacion de muestra
Fabricante

Observaciones de CPSE

Aprobacion por la unidad de proyectos
Fecha

5.5.1 PLANOS DE INSPECCION

El conjunto de los planos de proyecto, formado por los planos que se detallaran a continuacion,
deberén rotularse con la leyenda “PLANOS DE PROYECTO” y firmarse por el representante
técnico del Adjudicatario. El Adjudicatario estaré en condiciones de comenzar los trabajos una
vez aprobados los planos por parte de CPSE.

Los planos a presentar se detallan a continuacion:

e Planos de proyecto y replanteo en planta y corte de los diferentes niveles en escala
1:50.

e Plano de detalles, en escala 1:50.

Planos y planillas de instalaciones eléctricas con los calculos respectivos.

e Folleto y descripciones técnicas de los productos a utilizar en la realizaciéon de los
diferentes trabajos (art. sanitario, pisos, revestimientos, pintura, artefactos, etc.)

e Todas las memorias de calculo firmadas por representante técnico, ingeniero
matriculado y/o electricista matriculado, segun corresponda.

CPSE podra solicitar, sin que ello signifique adicional de precio alguno, la ejecucion de planos
parciales de detalle, sobre puntos del proyecto que a su juicio no resultasen claros para la
correcta evaluacion de los trabajos.

Los planos de proyecto se presentaran en CD, para todo el proyecto en archivos de extension
DWG, (CAD2000), incluso tres (3) juegos de copia impresos en papel opaco.

5.5.2 PLANOS FINALES CONFORME A TRABAJOS EJECUTADOS
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Se denominaran planos conforme a trabajos ejecutados a aquellos planos que muestren la
totalidad de las intervenciones tal cual fueron realizadas y puestas en funcionamiento.

Para todos aquellos trabajos que no hayan sufrido modificaciones durante la ejecucion, seran
idénticos a los planos de proyectos aprobados por CPSE.

El conjunto de estos planos, formado tanto por los planos de proyectos aprobados, que no han
sufrido modificaciones, como por los que han sido modificados o ajustados, deberan rotularse
con la leyenda “planos conforme a ejecucion” y deberan ser firmados por el representante
técnico del Adjudicatario. Asi las cosas, dichos planos seran aprobados una vez verificado, que
los mismos sean un fiel reflejo de los trabajos ejecutados, y comunicado su acuerdo al
Adjudicatario. Los planos se presentaran en CD, extension DWG (Autocad2000) y tres (3) juegos
de copia impresos en papel opaco.

5.5.3 PROGRAMA DE TAREAS

El Adjudicatario debera presentar a CPSE un Programa de Tareas, que respete los términos del
plan de desarrollo de los trabajos, el mismo consistira en un diagrama de barras tipo Gantt, e
indicara claramente la duracién e interdependencia de las distintas tareas a ejecutar para
completar las ampliaciones objeto de este contrato.

El programa debera ser elaborado, sobre la base de periodos unitarios de tiempo, en semanas.
El programa de las tareas sera revisado, ajustado y presentado, toda vez que se produzca
cualquier cambio que lo afecte substancialmente.

5.5.4 ROTULOS Y PRESENTACION DE PLANOS
Todo plano o documento técnico que el Adjudicatario presente, para su aprobacion, debera
tener un rotulo, en su parte inferior derecha con los siguientes datos:

Nombre del trabajo a realizar.

Datos del Adjudicatario

Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto
Titulo del plano o documento técnico.

Se debera reservar sobre dicho rotulo un espacio para futuras revisiones y un espacio para las
calificaciones.

5.5.5 CALIFICACION

CPSE revisara los planos de proyecto y/o la documentacion técnica y realizard la
correspondiente devolucién al Adjudicatario, dentro de los CINCO (5) dias subsiguientes a su
recepcion, mediante una copia con alguna de las calificaciones subsiguientes:

APROBADO

APROBADO CON LAS CORRECCIONES INDICADAS
DEVUELTO PARA SU CORRECCION

RECHAZADO

El Adjudicatario no podré iniciar ninguna de las ampliaciones cuando los planos de proyecto y/o
documentacion técnica, estén calificados con los dos ultimos tems.

Se revisaran los planos de proyecto, y demés elementos enunciados, a los efectos de que los
mismos se adecuen al anteproyecto emanado de CPSE y cumplan con los requisitos de los
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documentos del contrato y la aprobacién que otorgue no relevara al Adjudicatario de la
responsabilidad por errores de cualquier tipo, desviaciones con respecto a las especificaciones
o conflictos que pudieran surgir con los trabajos de terceros como consecuencia de tales
desviaciones.

5.5.6 PLAZOS DE ENTREGA DE LAS PRESENTACIONES

El Adjudicatario debera entregar los planos de proyecto a CPSE para su revision y calificacion,
dentro de los plazos previstos en el programa de tareas aprobado, con el plazo minimo de
(SIETE) 7 dias antes de la adquisicién de los materiales.
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ANEXO Il

MODELOS DE ACTAS

Buenos Aires, ...... (o [T de......
ACTA DE INICIACION DE OBRA
OBRA .ttt ettt sttt s et sttt st b et be s beneeeesenennas
En Buenos Aires, a 105 ....(ccccoeverrereneeneeceenene..) dias del mes de e,
del afio .......... ENEIE ottt ettt e be e representado en este acto por el/la
SE/SIA. bbb r s v la firma contratista
.................................................................. representada por el Sr./Sra
...................................................................... (representante técnico) Matricula Profesional N2
......................................... , que tendrd a su cargo las obras de
......................................................................................................... el inmueble sito en
............................................................................ conviene labrar la presente Acta, por lo cual fijan
como fecha de iniciacidn de los trabajos contratados por la presente el dia ...............
(cerereerereee e e ) del mes de .eveeeeeeeeecee del afio ............ a partir del cual
comienza a regir el plazo de ejecucion de .......ccocevevevvcerecennnen dias establecido en el Pliego de
Contratacion.

En el presente acto la contratista hace entrega del listado del personal obrero y técnico
ocupado en la obra y que estara a su cargo, fotocopias de sus DNI y de sus libretas de Fondo
de desempleo, la cobertura de la aseguradora de riesgos del trabajo y el plan de trabajos.

En prueba de conformidad, se firman cuatro ejemplares de un mismo tenory a un solo efecto.

Representante
Contratista
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ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

En Buenos Aires, a los ........ (correreererreeereerereee e ) dias del mes de ....cceeeeevveeeeceeiceceens

del afo ............... ENEIE e e representada en este acto por el/la
SE./SIA. e et sttt y la firma contratista
....................................................................................... representada por el Sr./Sra
.............................................................................. y el/la Sr./Sra.( representante técnico)
............................................................... Matricula Profesional N2 ..........ccooovvcivvceninnane

gue tiene a su cargo las obras que se llevan a cabo en el inmueble sito en .......ccccceeveevenenene
...................................... convienen labrar la presente Acta dado que:

1- Habiendo sido terminados la totalidad de los trabajos, el comitente acepta la entrega
provisoria de la obra.

2- La Contratista debera llevar a cabo a la mayor brevedad posible y dentro del plazo de
garantia, los trabajos a terminar u observaciones que a continuacion se detallard a los
fines de recibir definitivamente la obra dentro de l0s .......cevveveevirceveeince e dias
de firmada la presente.

En prueba de conformidad se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

OBSERVACIONES: ...ttt sttt et s s s s st

Representante
Contratista
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ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En Buenos Aires, a los........ (corerrereeerrerereeereanes ) dias del mes de ....coeeeveveeieeinreee e,

del afo ............... ENEIE e e representada en este acto por el/la
SE./SIA. e et sttt y la firma contratista
....................................................................................... representada por el Sr./Sra

.............................................................................. y el/la Sr./Sra.( representante técnico)
............................................................... Matricula Profesional N2 ..........ccooovvcivvceninnane

gue tiene a su cargo las obras que se llevan a cabo en el inmueble sito en .......ccccceeveevenenene
...................................... convienen labrar la presente Acta por la cual:

1.- En revision total de la obra se constaté que fueron subsanadas las observaciones
efectuadas en el acta de Recepcién Provisoria firmada el dia
.............. (coreerereeieeerrrririrreceere e seeneneenn) €I MES L. del @O ..., NO quedando
pendiente reclamacion alguna por parte del Sr./Sra.
...................................................................... (comitente) debidamente asesorado por el Inspector

2.-Se procede a la Recepcién Definitiva de la obra dando cumplimiento al contrato firmado
oportunamente y a las clausulas generales complementarias, y sin perjuicio de las
disposiciones legales respecto a las responsabilidades post-contractuales de la Contratista,
liberando el pago del fondo de reparo o garantia de retenido por el comitente, en prueba de
conformidad se firman cuatro ejemplares de un mismo tenory a un solo efecto.

Representante Contratista
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ANEXO IV
MODELO DE CERTIFICADO DE OBRA A PRESENTAR

CERTIFICADO DE OBRA N°:

Razdn Social del contratista:

Domicilio del Contratista:

Calle ...... No......... T.E Propietario de la Obra:

Designacion de la Obra licitada (indicando sector,parte etc.)
Ubicacion de la Obra:

Monto Basico de la oferta: $

Monto Basico de los adicionales ( si los hubiera) :

Mes Basico de la oferta:

Fecha de iniciaciéon de los trabajos s/acta :

Plazo de ejecucion de la Obra:

Ampliacién de Plazo ( si lo hubiera: )

No de Expediente bajo el cual se licité la Obra:

No de Resolucion de aprobacion de los trabajos adicionales si los hubiera:
No de C.U.L.T o el que corresponda:

Mes al que corresponden los trabajos ejecutados:

Fecha de medicion de los trabajos certificados:

Fecha de emision del Certificado:

ITEMS Desig. Incid.%

Monto del item en $ % Certificado del Item.

% Certificado del item en la Obra

MONTO CERT.por ITEM EN $

OBSERVACIONES:

Item Item/Mto.obra sliva ANT. MES
ACUM. ANT. MES. ACUM. MES: ACUM.

RUBRO |
1
2
3
4
RUBRO Il
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MONTO DE OBRA ACUMULADO HASTA LA FECHA DE MEDICION :

MONTO DE OBRA ACUMULADO HASTA EL CERTIFICADO ANTERIOR :

MONTO DE OBRA EJECUTADO POR EL PRESENTE CERTIFICADO :
IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO :

FONDO DE REPAROS : ( Descontado)

IMPORTE A ABONAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO :.

SON PESOS :

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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ANEXO V

DDJJ HABILIDAD PARA CONTRATAR PERSONA JURIDICA

CABA, ...... [« [T de 2021.-
Sres. Contenidos Publicos Sociedad del Estado
Quien
SUSCEIDE. .. e cceeiiieiiiieeeeeeeteee i rreereeeee ettt eeeeeeeesansssssssssssssssesseeeessssnnsnssnssssssnsnsssseeessennnnnnsenans (1),

«Si / NO se encuentra comprendida en las causales de
inhabilidad para contratar con Contenidos Publicos S.E
establecidas en el art. 45 del Reglamento de
Contrataciones de Contenidos Publicos S.E que a

continuacion se transcribe.

“Art. 45.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR CON CONTENIDOS PUBLICOS S.E.

No podran contratar con Contenidos Publicos S.E.:

a. Las personas humanas o juridicas que se encontraren sancionadas en virtud de las
disposiciones previstas en este reglamento.

b. Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

c. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

d. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra

la Administracion Publica Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos
en la Convencion Interamericana contra la Corrupcion.
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e. Las personas humanas que se hubieran desvinculado del Sector Publico Nacional por
sistema de retiro voluntario o acuerdo por el término de cinco (5) afios contados a
partir de su baja o la extincion del contrato de trabajo.

f. Los empleadores incluidos en el Registro Publico de Empleadores con sanciones
laborales (REPSAL), durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.”

FIRMA:
ACLARACION:

DNI:

(1) Nombre y apellido del presentante.

(2) Tipo de documento, DNI, LC o LE, Cl o Pas.
(3) Titular, apoderado, gerente,etc.
(4) Nombre de la empresa.

(5) Comprende la Administracion Central y los Organismos Descentralizados, Instituciones de Seguridad Social,
Sociedades del Estado, Sociedades Anénimas con Participacion Estatal Mayoritaria, todas aquellas otras
organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participacion mayoritaria en el capital o en la
formacidn de las decisiones societarias, toda organizacion estatal no empresarial, con autarquia financiera,
personalidad juridica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio
o de la formacién de las decisiones, incluyendo aquellas entidades publicas no estatales donde el Estado
nacional tenga el control de las decisiones y los Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con
bienes y/o fondos del Estado Nacional.
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ANEXO VI

DDJJ HABILIDAD PARA CONTRATAR PERSONA HUMANA

CABA, ...... [« [T de 2021.-

Sres. Contenidos Publicos Sociedad del Estado

Quien
LYol « - (1),

. SI/NO me encuentro comprendido en las causales de inhabilidad para
contratar con Contenidos Publicos S.E establecidas en el art. 45 del Reglamento de
Contrataciones de Contenidos Publicos S.E que a continuacidn se transcribe.

“Art. 45.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR CON CONTENIDOS PUBLICOS S.E.
No podran contratar con Contenidos Publicos S.E.:

a. Las personas humanas o juridicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones
previstas en este reglamento.

b. Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.
c. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
d. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la

Administracion Publica Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencion
Interamericana contra la Corrupcion.

e. Las personas humanas que se hubieran desvinculado del Sector Publico Nacional por sistema de
retiro voluntario o acuerdo por el término de cinco (5) afios contados a partir de su baja o la extincion del
contrato de trabajo.

f. Los empleadores incluidos en el Registro Publico de Empleadores con sanciones laborales (REPSAL),
durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.”

(1) Nombre y apellido del presentante. (2) Tipo de documento, DNI, LC o LE, Cl o Pas. (3) Comprende la Administracion Central
y los Organismos Descentralizados, Instituciones de Seguridad Social, Sociedades del Estado, Sociedades Anénimas con
Participacion Estatal Mayoritaria, todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga
participacion mayoritaria en el capital o en la formacidn de las decisiones societarias, toda organizacion estatal no empresarial,
con autarquia financiera, personalidad juridica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del
patrimonio o de la formacion de las decisiones, incluyendo aquellas entidades publicas no estatales donde el Estado nacional
tenga el control de las decisiones y los Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del
Estado nacional. En caso afirmativo adjunte detalle de los juicios.
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FIRMA:
ACLARACION:

DNI:
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DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Conforme a lo dispuesto por el Decreto N°202/17 y la Resolucién N°11-E/17 de la
Secretaria de Etica Publica, Transparencia y Lucha Contra la Corrupcién del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, los oferentes deberan presentar una “Declaracion Jurada de
Intereses”, en la cual se manifieste si se encuentran o no alcanzados por alguno de los
supuestos de vinculacion contemplados en el referido Decreto, respecto del Presidente y
Vicepresidente de la Nacién, Jefe de Gabinete de Ministros y demdas Ministros y
autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran
competencia para decidir sobre la contratacién.

Debera presentarse idéntica declaracion y en los mismos supuestos previstos en la aludida
normativa, cuando la vinculacién exista en relacion con el funcionario de rango inferior a
Ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratacién que
correspondiere.

A dichos efectos, las autoridades de Contenidos Publicos S.E son:

DIRECTORIO:

Presidente: Claudio Daniel Martinez.
Subsecretario de Medios Publicos.
Vicepresidenta: Jésica Tritten.

Directora : Gabriela Diker

Director Suplente: German Calbi

Directora Suplente: Natalia Cabral

GERENCIAS Y DIRECCIONES:

Gerencia General: Jésica Tritten

Gerencia de Administracion: Nestor Hernan Pugh

Director de Recursos: Luis Diez
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ANEXO VII

DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

TIPO DE DECLARANTE: PERSONA JURIDICA

Razon Social

CUIT/NIT

Vinculos a declarar

éExisten vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1 y 2 del Decreto N°202/17
y mencionados en el Presente Pliego?

(Marque con una X donde corresponda)

S N

i (0]
En caso de existir vinculaciones con mas de La opcion elegida en cuanto a la no
un funcionario, o por mas de un socio o declaracion de vinculaciones implica la
accionista, se debera repetir la informacion declaracion expresa de la inexistencia de los
que a continuacion se solicita por cada una de mismos, en los términos del Decreto n°
las vinculaciones a declarar. 202/17.

Vinculo
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Persona con el vinculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacion adicional requerida para el tipo de
vinculo elegido)

Persona juridica (si el vinculo a declarar es No se exige informacidn adicional
directo de la persona juridica declarante)

Representante legal Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante Detalle Razdn Social y CUIT.
Sociedades controladas Detalle Razdn Social y CUIT.
Sociedades con interés directo en los Detalle Razon Social y CUIT.
resultados econémicos o financieros de la

declarante

Director Detalle nombres apellidos y CUIT
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Socio o accionista con participacién en la Detalle nombres apellidos y CUIT
formacion de la voluntad social

Accionista o socio con mas del 5% del Detalle nombres apellidos y CUIT
capital social de las sociedades sujetas a
oferta publica

Informacion adicional

éCon cual de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente
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Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para
decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo
Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete
los siguientes campos)

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo
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Jurisdiccion

Tipo de vinculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacion adicional requerida para el tipo de
vinculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razén Social y CUIT.

Parentesco por Detalle qué parentesco existe concretamente.

consanguinidad dentro del

cuarto grado y segundo de

afinidad

Pleito pendiente Proporcione caratula, n? de expediente, fuero,
jurisdiccidn, juzgado y secretaria intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto.

Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto.

Haber recibido beneficios de Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

importancia de parte del

funcionario
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Amistad publica que se
manifieste por gran
familiaridad y frecuencia en el
trato

Informacion adicional

La no declaracion de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma Aclaracion Fecha y lugar
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ANEXO VIII

DECLARACION JURADA DE INTERESES — DECRETO N° 202/2017

TIPO DE DECLARANTE: PERSONA FiSICA

Nombres

Apellidos

CUIT

Vinculos a declarar
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éLa persona fisica declarante tiene vinculacidn con los funcionarios enunciados en los articulos 1y
2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

S N

| (0]
En caso de existir vinculaciones con mas La opcion elegida en cuanto a la no
de un funcionario se debera repetir la declaracion de vinculaciones implica la
informacidn que a continuacion se declaracion expresa de la inexistencia de
solicita por cada una de las vinculaciones los mismos, en los términos del Decreto
a declarar. n°202/17.

Vinculo

éCon cual de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente
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Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder
Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para
decidir complete los siguientes campos)

Nombres

Apellidos

CUIT
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Cargo

Jurisdiccion

Tipo de vinculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacion adicional requerida para el tipo
de vinculo elegido

Sociedad o comunidad Detalle Razdn Social y CUIT.

Parentesco por Detalle qué parentesco existe concretamente.
consanguinidad dentro
del cuarto grado y
segundo de afinidad

Pleito pendiente Proporcione caratula, n? de expediente, fuero,
jurisdiccidn, juzgado y secretaria intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto.

Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto.
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Haber recibido Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
beneficios de
importancia de parte
del funcionario

Amistad publica que se No se exige informacién adicional
manifieste por gran
familiaridad y frecuencia
en el trato

Informacion adicional

La no declaracion de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de
los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.
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Firma Aclaracion Fechay lugar
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